
PREZADO SEGURADO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA 

Encaminhamos anexa a Apólice Digital da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos 
critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado. 

BMG SEGUROS S.A. 

TITULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA 

N° Apólice: 017412022000107750063804 - ENDOSSO 0000000 

Controle Interno: 163163 

Data da publicação:  Feb  11 2022 9:34AM 

Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A. 
CNPJ 19.486.258/0001-78 

Documento eletrônico digitalmente assinado por: 

ICP 
Brasil  

IVando 

4' Ng° exp,ado 

Pao  revogado  

ICP 
Brasil 

Valioo 

NA° C%prado 

Não revogado  

Ass,ado d 
Jorge LaJriano Nicola, Sam Anna 

Ass fnado  chgesorneote  oor  
Renata er Coutnttc.  

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme  MP  n° 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras 
• 'CP - Brasil por: Signatários(as): 

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT  ANNA  N° de Série do Certificado: 3A6BBBDC1887A622 Data e Hora Atual  Feb  11 2022 9:34AM 

RENATA OLIVER COUTINHO N° de Série do Certificado: 1AFDO6DF8AE26AB6 Data e Hora Atual  Feb  11 2022 9:34AM 
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Código SUSEP Corretor: Corretor: 

AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA 202032933 

Apólice N° 017412022000107750063804 
Endosso N° 0000000 
Proposta N°195696 

Seguro Garantia 

LICITANTE 

A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado: 

MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA 
INSCRITO NO CNPJ: 06.769.798/0001-17 
COM SEDE NA: R RUA  ISAAC  MARTINS, 371 - CENTRO 
CEP: 65950-000 - Barra do Corda - MA 

o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador: 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
INSCRITO NO CNPJ/MF: 38.543.051/0001-32 
COM SEDE NA: AVENIDA Jer6nimo de Albuquerque Maranhão, 25 - EDIF  PATIO  JARDI 
CEP: 65074-199 -  Sao  Luis - MA 

até o valor de: 

R$ 1.430,00 - UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS 

Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto: 
0 presente seguro garante a indenização, até o valor fixado na apólice, decorrente do 
não cumprimento das obrigações do Tomador, incluindo a recusa em assinar o Contrato, 
ou não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas condições e no prazo 
estabelecido no Edital Número TOMADA DE PREÇO N° 02/2022/PMBC/MA. 

Inicio de Vigência: 24:00 horas do dia 13/02/2022 
Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 15/06/2022 

N  

BMG SEGUROS S.A. — Código de Registro na SUSEP 1741. 
CNPJ 19.486.258/0001-78 
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Apólice N° 017412022000107750063804 
Endosso N° 0000000 
Proposta N°195696 
Ramo 0775 

Seguro Garantia 

LICITANTE 

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA 
TOMADOR: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
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Apólice N° 017412022000107750063804 
Endosso N° 0000000 
Proposta N° 195696 
Ramo 0775 

Seguro Garantia 

LICITANTE 

Demonstrativo de Prêmio 
Prêmio Liquido: 189,99 
Custo de Apólice: 0,00 
Adicional de Fracionamento: 0,00 
10F: 0,00 
Prêmio Total: 189,99 

Forma de Pagamento 

Forma de Pagamento: A Vista 
Número de Prestação: 1 

Parcelas Data Vencimento Valor das Parcelas 
1 18/02/2022 189,99 

Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITA0 

Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma 
de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento 
poderá ser efetuado no primeiro dia  (Ail  em que houver expediente bancário. - A 
Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu 
representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor 
de seguros, observada a antecedência  minima  de 5 (cinco) dias Citeis, em relação à data 
do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a 
cobrança de nenhum valor adicional, a titulo de custo administrativo de fracionamento. 
Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento 
de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros 
pactuados. 

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para 
todos os fins de direito. esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma 
via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora. 

Após sete dias Citeis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou 
endosso foi corretamente registrado no  site  da SUSEP - www.susep.gov.br  
as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep 
poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo  corn  o 
número de processo constante da Apólice/proposta.  

SAO PAULO, 11 DE  FEVEREIRO  DE 2022. 

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela 
fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar 
aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. 
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Apólice N° 017412022000107750063804 
Endosso N° 0000000 
Proposta N°195696 
Ramo 0775 

Condições Particulares 

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA 
TOMADOR: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

1. Cláusula Normas Anticorrupgão 

1.1 Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, estarão cobertos pela 
presente apólice os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos 
violadores de normas anticorrupção, perpetrados pelo tomador no âmbito do contrato 
garantido e que tragam prejuízos ao segurado, e desde que não conte com a comprovada 
participação do segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou 
funcionários. 

2. Cláusula Culpa ou Dolo 

2.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na 
apólice, pelos prejuízos decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do 
contrato, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais 
e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, bem 
como não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro. 

3. Cláusula de lnalienabilidade e lrrevogabilidade 

3.1 Acrescenta-se o item 1.4. as Condições Especiais desta apólice conforme abaixo: 

1.4 A presente apólice é inalienável e irrevogável até a data prevista como termo final das 
obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, o que coincide com a data final 
de vigência da apólice. Esta garantida a devida atualização monetária da apólice, de acordo 
com os  indices  previstos no Contrato Principal firmado entre o Tomador e o Segurado. 

4. Ratificação 

4.1 Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais e Especiais que não 
tenham sido alteradas pela presente Condições Particulares. 
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Apólice N° 017412022000107750063804 
Endosso N° 0000000 
Proposta N° 195696 
Ramo 0775 

Condições Especiais 

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA 
TOMADOR: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

1. Objeto: 

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na 
apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo 
tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços. 

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e 
indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei n° 
8.666/93. 

0  1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba especifica independente, a Cobertura 
Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias, conforme descrito no Capitulo Ill deste 
Anexo. 

2. Definições: 

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do  art.  6° da Lei 
n° 8.666/93 e do  art.  2° da Lei n° 8.987/95: 

I — Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos 
para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do 
tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como 
responsabilidade civil, lucros cessantes. 

3. Vigência: • 3.1 A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras: 

I — Coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente á execução 
de obras, serviços e/ou compras; 
II — Por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público. 

3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão 
precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, 
antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vi 
declarando seu explicito interesse na manutenção da garantia. 

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro: 

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apu-
possivel inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo 
segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para 
regularização da inadimplência apontada, remetendo cópi da notificação para 
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Apólice N° 017412022000107750063804 
Endosso N° 0000000 
Proposta N° 195696 
Ramo 0775 

Condições Especiais 

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA 
TOMADOR: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

S 

O  

seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro. 

4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante 
comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos 
administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará 
oficializada a Reclamação do Sinistro. 

4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes 
documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais: 

a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações 
assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados 
pelo segurado e pelo tomador; 
b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador; 
c) Copias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, 
inclusive e-  mails,  trocados entre o segurado e o tomador, relacionados 
inadimplência do tomador; 
d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores 
retidos; 
e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos 
sofridos; 

4.2.2 A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa 
do Sinistro; 

4.3 Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados 
no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em 
relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a 
seguradora emitir o relatório final de regulação; 

5. Acompanhamento e Inspeção de Riscos 

5.1. Visando ao acompanhamento dos riscos assumidos, a Seguradora reserva-se o 
direito de, a qualquer tempo durante a vigência do seguro, solicitar documentação ue 
atualize o  status  dos riscos, realizar inspeções, vistorias e verificações no local 
risco e ou canteiro de obras, por conta própria ou por terceiros nomeados por e 
obrigando-se o Segurado e/ou o Tomador a: 

5.1.1. fornecer os esclarecimentos, documentos e provas que lhe forem solicita 
\ 

d s, 
devendo facilitar o desempenho das tarefas da Seguradora; 
5.1.2. acompanhar pessoalmente, ou através de preposto devidamente credenciado, 
as inspeções realizadas pela Seguradora, que poderá endereçar possíveis 
recomendações ao Segurado, estipulando prazos para que se m cumpridas; 

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - 5° ANDAR - BLOCO 2- CEP 04543-000/VILA NOVA CONCEIÇÃO -  SAO  PAULO - SP 

Tels 2711-6800 -  SAC  0800 979 9070 - www.consumidor.gov.br  - Ouvidoria: 0800 728 0218 - SUSEP 800 021 8484- Processo SUSEP n° 15414.90019 



AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - 5° ANDAR - BLOCO 2- CEP. 04543-000 - VILA NOVA coNcEipAo -  SAO  PAULO - SP 

leis 2711-6800 -  SAC  0800 979 9070 - www.consumidor.gov.br  - Ouvidoria: 0800 728 0218 - SUSEP 0800 021 8484 - Processo SUSEP n° 15414.90019 

Apólice N° 017412022000107750063804 
Endosso N° 0000000 
Proposta N° 195696 
Ramo 0775 

Condições Especiais 

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA 
TOMADOR: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

5.1.3 implementar as recomendações apresentadas, nos prazos estipulados. 

5.2. 0 segurado e/ou o Tomador permitirá a entrada da Seguradora no canteiro de 
obras, por conta própria ou por seus prestadores de serviços devidamente 
identificados, sempre que esta entenda necessário. Para isso, a Seguradora agendarb 
a visita com antecedência  minima  de 48h, aguardando a confirmação da data e 
horário da vistoria pelo Segurado e/ou Tomador, no prazo máximo de 10 dias. 

6. Ratificação: 

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido 
alteradas pela presente Condição Especial. 

S  



Apólice N° 017412022000107750063804 
Endosso N° 0000000 
Proposta N° 195696 
Ramo 0775 

Condições Gerais 

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA 
TOMADOR: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

1. OBJETO 

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas 
pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da 
garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) 
adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em 
contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de: 
I — processos administrativos; 
II — processos judiciais, inclusive execuções fiscais; 
Ill — parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em divida ativa; 
IV — regulamentos administrativos. 
1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, 
tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações 
assumidas pelo tomador, previstos em legislação especifica, para cada caso. 

2. DEFINIÇÕES 

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições: 

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o 
contrato de Seguro Garantia. 
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou 
coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das 
partes contratantes. 
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições especificas relativas a cada 
modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições 
estabelecidas nas Condições Gerais. 
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as 
Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado. 
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordp 
de vontades para a formação de vinculo e a estipulação de obrigações reciproca 
seja qual for a denominação utilizada. 
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introdu 
modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência 
expressa das partes. 
2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimptemento 
das obrigações cobertas pelo seguro. 
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilitará 
perante o segurado em função do pagamento de indenização. 
2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, rn função da cobertura 
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Apólice N° 017412022000107750063804 
Endosso N° 0000000 
Proposta N° 195696 
Ramo 0775 

Condições Gerais 

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA 
TOMADOR: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso. 
2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora 
constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração 
dos prejuízos cobertos pela apólice. 
2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de 
seguro, firmado nos termos da legislação em vigor. 
2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se 
transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, 
bem como os possíveis valores a serem indenizados. 
2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente. 
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do 
cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador. 
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações 
assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice. 
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro. 
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado. 

3. ACEITAÇÃO 

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante 
proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros 
habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e 
aceitação do risco. 
3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que 
identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de 
seu recebimento. 
3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a 
aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para 
seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação 
do risco. 
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos 
complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá 
ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3.. 
3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos 
complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 
3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, 
para avaliação da proposta ou taxação do risco. 
3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análi 
aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previst o 
item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a enttgp 
da documentação. 
3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora c unicará o fato, por 
escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa. 
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Apólice N° 017412022000107750063804 
Endosso N° 0000000 
Proposta N°195696 
Ramo 0775 

Condições Gerais 

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA 
TOMADOR: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, 
caracterizará a aceitação tácita do seguro. 
3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro 
facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se 
manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal 
eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto 
perdurar a suspensão. 
3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir 
da data de aceitação da proposta. 

• 4. VALOR DA GARANTIA 

4.1. 0 valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido. 
4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou 
no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor 
da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o 
respectivo endosso. 
4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que 
serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se 
faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá 
acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela 
seguradora, por meio da emissão de endosso. 

5. PRÊMIO DO SEGURO 

5.1. 0 tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o 
prazo de vigência da apólice. 
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o 
tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas. 
5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, 
poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia. 
5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum 
valor adicional, a titulo de custo administrativo de fracionamento, devendo ser 
garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de 
antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução 
proporcional dos juros pactuados. 
5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas 
parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento po et-6 
ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. 
5.5. A Sociedade Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretgment 
tomador ou seu representante, observada a antecedência  minima  de 05 (cirgo)/ 
úteis, em relação à data do respectivo vencimento. 
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6. VIGÊNCIA 

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice 
a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no 
contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais 
de cada modalidade contratada. 
6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado 
na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições 
Especiais da respectiva modalidade. 
6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato 
principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela 
seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a 
seguradora emitir o respectivo endosso. 
6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que 
serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se 
faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais 
modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por 
meio da emissão de endosso. 

7. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO 

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para 
cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem. 
7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão 
ser apresentados para efetivação da Reclamação do Sinistro. 
7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar 
documentação e/ou informação complementar. 
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada 
durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais; 
7.4. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará 
formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, 
conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada. 

8. INDENIZAÇÃO 

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, 
até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, 
conforme for acordado entre as partes: 
I — realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe ar 
continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou 
II — indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas càtad 
pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice. 
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação: 
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8.2.1. 0 pagamento da indenização ou o inicio da realização do objeto do contrato 
principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data 
de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do 
sinistro. 
8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 
30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia CM 
subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências. 
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de 
reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua 
contagem a partir do primeiro dia  OW  subsequente a revogação da decisão. 
8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os 
saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização 
do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do 
pagamento da indenização no prazo devido. 
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da 
apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado 
obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago. 

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES 

9.1. 0 não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da 
indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para 
pagamento da respectiva obrigação, acarretará em: 
a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso 
de indenização, a data de caracterização do sinistro; e 
b) incidência de juros moratórios calculados  "pro  rata temporis", contados a partir do 
primeiro dia posterior ao término do prazo fixado. 
9.2. 0 índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - indice de 
Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - ou indice que vier a substitui-lo, sendo calculado com base na variação 
positiva apurada entre o Ultimo indice publicado antes da data de obrigação de 
pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva 
liquidação. 
9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do 
prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em 
vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 
9.4. 0 pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será 
feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, 
juntamente com os demais valores devidos no contrato. 

10. SUB-ROGAÇÃO 

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrig gões inadimplidas pel 
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tomador, a seguradora  sub-rogar-se-6 nos direitos e privilégios do segurado contra o 
tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro. 
10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do 
segurador, os direitos a que se refere este item. 

11. PERDA DE DIREITOS 

0 segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das 
seguintes hipóteses: 
I — Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro; 
II — Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de 
responsabilidade do segurado;  
III  — Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que 
tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da 
seguradora; 
IV — Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo 
segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro; 
V — 0 segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no 
contrato de seguro; 
VI — Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou 
omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação 
de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da 
proposta; 
VII — Se o Segurado agravar intencionalmente o risco. 

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS 

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma 
delas o objeto deste seguro, em beneficio do mesmo segurado ou beneficiário, a 
seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais 
participantes, relativamente ao prejuízo comum. 

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES 

L vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para 
cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares. 

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA 

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-6 na ocorrência de um dos 
seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do 
sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais: 
I — quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice  or  definitivamente 
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realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da 
apólice; 
II — quando o segurado e a seguradora assim o acordarem; 
Ill — quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de 
garantia da apólice; 
IV — quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja 
vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for 
extinta, para os demais casos; ou 
V — quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em 
contrário nas Condições Especiais. 
14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta 
garantia somente será liberada ou restituida após a execução do contrato, em 
consonância com o disposto no parágrafo 40  do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua 
extinção se comprovará, além das hipóteses previstas o item 14.1, pelo recebimento 
do objeto do contrato nos termos do  art.  73 da Lei N° 8.666/93. 

15. RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa 
do segurado ou da seguradora e com a concordância reciproca, deverão ser 
observadas as seguintes disposições: 
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do 
prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido; 
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora 
reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a 
seguinte tabela de prazo curto: 

Relação a ser aplicada Relação a ser aplicada 
sobre a vigência sobre a vigência 
original para obtenção °A Do Prêmio original para obtenção % Do Prêmio 
de prazo em dias de prazo em dias 
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180/365 70 365/365 100 

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá 
ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior. 

16. CONTROVÉRSIAS 

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão 
ser resolvidas: 
I — por arbitragem; ou 
II — por medida de caráter judicial. 
16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula 
compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo 
segurado por meio de anuência expressa. 
16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se 
comprometendo a resolver todos os seus litígios com a Seguradora por meio de 
Juizo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas 
pelo Poder Judiciário. 
16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei n° 9307, de 23 de setembro de 
1996. 

17. PRESCRIÇÃO 

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei. 

18. FORO 

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do 
domicilio deste. 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita A análise do risco. 
19.2. As apólices e endossos terão seu inicio e término de vigência As 24hs das datas 
para tal fim neles indicadas. 
19.3. 0 registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo 
ou recomendação A sua comercialização. 
19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificad e a 
apólice ou endosso foi corretamente registrado no  site  da Susep - www.susep.gov.br. 
19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no  site  
www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, 
CNPJ ou CPF. 
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 
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19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o 
território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou 
Particulares da Apólice. 
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas 
efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora. 
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27/01/2022 12:01 Certidão de Regularidade da Susep 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE  

Certificamos que BMG SEGUROS S.A., CNPJ 19486258000178, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 5.658/12, publicado(a) no 
D.O.U. de 19/12/2013, nos termos da legislação vigente. 

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou 
Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP. 

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susemov,br ou por meio de petição à Autarquia. 

Código da Certidão: CR01741_27012022_120144_232 

Esta Certidão válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente. 

Rio de Janeiro, 27 de Janeiro de 2022. 

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados 

cv 

https://www2.susep.gov.brisafe/menumercadoicertidoesiemite_certidoes2_2011.asp?entcodigo=017418,entcgc=19486258000178  
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1° ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO DO EMPRESÁRIO INDIV 
RESPONSABILIDADE LIMITADA CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSU 

38.543.051/0001-32 e 21102340738. 

Pelo presente instrumento, o titular ALEXANDRE CASTRO SOUSA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, 
ENGENHEIRO AMBIENTAL, natural da cidade de Barra do Corda — MA, data de nascimento 
31/10/1989, portador da Carteira de Identidade Profissional: n° 1113926988, expedida por 
CREA/MA em 27/01/2015 e CPF: n°027.192.033-51, residente e domiciliado na cidade de São 
Luis - MA, na ESTRADA LOTEAMENTO PONTA D'AREIA, n° SN, PONTA D'AREIA, CEP: 65077-
310., na qualidade de empresário da empresa CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E 
CONSULTORIA, com sede na AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, n° 25, EDIF  
PATIO  JARDINS SALA 115 ANDAR 1, VINHAIS, São Luis - MA, CEP: 65074199, devidamente inscrita 
no CNPJ 38.543.051/0001-32, resolve promover as seguintes alterações mediante as seguintes cláusulas 
e condições: 
Cláusula primeira - Fica alterado o endereço da empresa, para a AVENIDA JERONIMO DE 
ALBUQUERQUE MARANHAO, SUBCOND.07-  PATIO  JARDINS —VINHAIS I, n°25, SALA 133, 
São Luis - MA, CEP: 65074199. 

Clausula segunda - Permanecem inalteradas as demais cláusulas. 

São Luis- MA, 16/12/2021. 

ALEXANDRE CASTRO SOUSA 
CPF: n° 027.192.033-51 

çi 



CPF/CNPJ Nome 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

02719203351  ALEXANDRE CASTRO SOUSA 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA consta assinado 

digitalmente por: 

• 

JUCEMA 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 01/02/2022 11:59 SOB N' 20220122520. 
PROTOCOLO: 220122520 DE 28/01/2022. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201287982. CNPJ DA SEDE: 38543051000132. 
NIRE: 21102340738.  CON  EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/02/2022. 
CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

Ts/ RICARDO DINIZ DIAS 
VICE—PRESIDENTE 

innw.ampresafacil.ma.gov.br  

A validade deste documento, se Impresso, fica sujeito a comprovagAo de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificagAo.  



INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUA 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo: 

ALEXANDRE CASTRO SOUSA, BRASILEIRO , SOLTEIRO, ENGENHEIRO AMBIENTAL, natural da cidade de 
Barra do Corda- MA, data de nascimento 31/10/1989, portador da Carteira de Identidade Profissional: n° 
1113926988, expedida por CREA/MA em 27/01/2015 e CPF: n° 027.192.033-51, residente e domiciliado na cidade de 
São Luis - MA, na ESTRADA LOTEAMENTO PONTA D'AREIA, n° SN, PONTA D'AREIA, CEP: 65077-310. 

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas  (art.  968, I,  CC):  

CLAUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL  (art.  968, II,  CC)  
O empresário individual adotará como nome empresarial a firma CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E 
CONSULTORIA, e usará a expressão CASTRO ENGENHARIA E ASSESSORIA E CONSULTORIA como nome 
fantasia. 

CLAUSULA II - DO CAPITAL  (art.  968,  III, CC)  
O capital sere de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da 
seguinte forma: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente do Pais 

CLAUSULA  III  - DA SEDE  (art.  968, IV,  CC)  
O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE 
MARANHAO, n°25, EDIF  PATIO  JARDINS SALA 115 ANDAR 1, VINHAIS, São Luis - MA, CEP: 65074199. 

CLAUSULA IV - DO OBJETO  (art.  968, IV,  CC)  
O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: PRINCIPAL: 41.20-4-00 - 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS SECUNDÁRIO: 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-
1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS 
PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE 
ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.22-7-02 - OBRAS DE 
IRRIGAÇÃO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE 
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE 
CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A 
SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (P.  EX.,  CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE 
INFRAESTRUTURA) 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 
ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE' GÁS 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.99-
1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS 
ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA 
USO EM OBRAS 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA 71.12-0/00 - SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA 71.11-1-00-SERVIÇOS DE ARQUITETURA 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, 
TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS 
ARQUITETURA E ENGENHARIA 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 49.24-8-00 - TRANSPORTE 
ESCOLAR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, 
EXCETO ANDAIMES 91.03-1-00 - ATIVIDADES DE JARDINS BOTÂNICOS, ZOOLÓGICOS, PARQUES 
NACIONAIS, RESERVAS ECOLÓGICAS E  AREAS  DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 
PRINCIPAL: 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SECUNDARIO: 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE 
RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E 
AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.21-9-01 - 
CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-03 - 



INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES 
DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE 
IRRIGACAO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGACAO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 
42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE 
ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM 
TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENCAO, A CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E 
MUROS DE ARRIMO, A SUBDIVISAO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (P.  EX.,  CONSTRUCAO DE VIAS, 
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA) 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALACAO E 
MANUTENCAO ELETRICA 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE  GAS  43.22-3-02 - 
INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E 
REFRIGERACAO 43.99-1-01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-04 - 
SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE 
CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE 
AGUA 71.12-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 71.11-1-00-SERVICOS DE ARQUITETURA 71.19-7-01 - 
SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 71.19-7-03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO 
RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 49.24-8-00 - 
TRANSPORTE ESCOLAR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM 
OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 91.03-1-00 - ATIVIDADES DE JARDINS BOTANICOS, ZOOLOGICOS, 
PARQUES NACIONAIS, RESERVAS ECOLOGICAS E  AREAS  DE PROTECAO AMBIENTAL. 

E exercerá as seguintes atividades: 

CNAE N°4120-4/OU - Construção de edifícios 
CNAE N° 4399-1/01 - Administração de obras 
CNAE N°4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, pragas e calçadas 
CNAE N°4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 
CNAE N°4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
CNAE N°4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 
CNAE N°4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
CNAE N° 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, 
exceto obras de irrigação 
CNAE N° 4222-7/02 - Obras de irrigação 
CNAE N° 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas 
CNAE N° 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
CNAE N° 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
CNAE N°4313-4/OU - Obras de terraplenagem 
CNAE N° 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 
CNAE N° 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de  gas  
CNAE N° 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
CNAE N°4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas  temporaries  
CNAE N° 4399-1/03 - Obras de alvenaria 
CNAE N° 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e 
pessoas para uso em obras 
CNAE N° 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de  ague  
CNAE N° 4924-8/00 - Transporte escolar 
CNAE N° 7111-1/00 - Serviços de arquitetura 
CNAE N°7112-0/00 - Serviços de engenharia 
CNAE N° 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 
CNAE N°7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 
CNAE N° 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
CNAE N° 8130-3/00 - Atividades paisagisticas 
CNAE N° 9103-1/00 - Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e  areas  de 
proteção ambiental 

• 
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CLAUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO  (art.  37, II, Lei n° 8.934, de 1994) 
0 empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste 
instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária 
e não possuir outro registro como Empresário Individual no Pais. 

CLAUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO  (art.  53,  III,  F, Decreto n° 1.800/96) 
A Empresa iniciará suas atividades em 15/09/2020 e seu prazo de duração  sera  por tempo indeterminado. 

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento. 

São Luis - MA, 15 de setembro de 2020 

ALEXANDRE CASTRO SOUSA 
Empresário 

• 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratizacão, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 
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Certificamos que o ato da empresa CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA consta assinado 

digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

 

Nome CPF 

02719203351  ALEXANDRE CASTRO SOUSA 

• 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 18/09/2020 13:10 SOB N 21102340738 
PROTOCOLO: 200790781 DE 18/09/2020 13:10. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004398459. N/RE: 21102340738. 

JUCEMA 
CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

LILIAN  THERESA  RODRIGUES MENDONÇA 
SECRETARIA—GERAL  

SAO  LUÍS, 18/09/2020 
empresafacil.ma.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos  portals,  
informando seus respectivos códigos de verificação. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

f 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

38.543.051/0001-32 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

E:Az DE ABERTURA 

NOME EMPRESARIAL 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CASTRO ENGENHARIA E ASSESSORIA E CONSULTORIA 
PORTE 

ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 

i 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
I1 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 

irrigação 
42.22-7-02 - Obras de irrigação 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de  gas  
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
43.99-1-01 - Administração de obras 
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para 
uso em obras 
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de agua 
49.24-8-00 - Transporte escolar 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 

AV  JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 
SUBCOND.07-PATIOJARDINS,TO 

NÚMERO 

25 
COMPLEMENTO  
SALA 133 

CEP 

65.074-199 
BAIRRO/DISTRITO 

VINHAIS I  
MUNICÍPIO 

SAO LUIS  
UF 

MA 

ENDEREÇO ELETRONICO 

ALEXANDRECASTR089@HOTMAILCOM 
TELEFONE 

(98) 8153-3160/ (98) 3014-9208 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
....* 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

18/09/2020 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
kirtir*.s.  

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
IF. ...ink*  

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 08/02/2022 às 16:47:20 (data e hora de  Brasilia).  
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
c, 
"..) 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA  

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
38.543.051/0001-32 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA D
/2020
E  ABERTURA 

18/09 

NOME EMPRESARIAL 
CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésla 
71.19-7-03 - Servigos de desenho técnico relacionados A arquitetura e engenharia 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas 
91.03-1-00 - Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e  Areas  de proteção 
ambiental 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

213-5 -  Empresário (Individual) 

/ LOGRADOURO 
AV  JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 
SUBCOND.07-PATIOJARDINS,TO 

NUMERO 
25 

COMPLEMENTO  
SALA 133 

CEP 
65.074-199 

BAIRRO/DISTRITO 
VINHAIS I  

MUNICÍPIO 
SAO LUIS  

UF 
MA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

ALEXANDRECASTR089@HOTMAIL.COM  
TELEFONE 

(98) 8153-3160/ (98) 3014-9208 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
AMA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

18/09/2020 

MOTIVO DE sITuAgAo CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
irirk***** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
far1.1.1.* 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 08/02/2022 As 16:47:20 (data e hora de  Brasilia). Página: 2/2 
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PREFEITURA DE  SAO LUIS OE  84 \,Q 
c_, 4 

0 

1 ' SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA : .no I As 
PrOCCS 0 . 

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE or  - •R ,,, l', ...- • 
00171W DADOS GERAIS 4 

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98271855 CNPJ: 38543051000132 

NOME EMPRESARIAL: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

NOME FANTASIA: CASTRO ENGENHARIA E ASSESSORIA E CONSULTORIA 

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO 
NATUREZA JURÍDICA: 2135- Empresário (Individual) 
CBO: _ 

DOC. CONSTITUIÇÃO: REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO ALT.  ATUAL. CONTR. SOC.:22/12/2021 
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21102340738 
CAPITAL SOCIAL: 350.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
REG. TRIBUTARIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO:SEDE/MATRIZ 
SUBSTITUTO TRIBUTARIO: N?0 REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA 
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: LTDA 
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 18/09/2020  
ATV.  LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF  Ind  de Construção Civil - Pequeno Porte 

1111 
TIPO PORTE: PEQUENO PORTE TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL 

ENDEREÇOS 
ENDEREÇO ESTABELECIMENTO 

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL: 

TIPO DE IMÓVEL: N?0 INFORMADO INSC. IMOBILIARIA25100012142207230 

CIDADE/UF: SAO LUIS  / MA NOMER0:25 

ENDEREÇO: AV  JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, CEP: 65074199 

COMPLEMENTO: SALA 133 BAIRRO: VINHAIS I 

POVOADO: ZONA RURAL: 

CCIR: NIRF:  

DATUM  REFERkSNCIA: LATITUDE: 

LONGITUDE: 

OI

rDEREÇO CORRESPONDÊNCIA 

DADE/UF: SAO LUIS  / MA NÚMERO: 25 

ENDEREÇO: AV  JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO CEP:65074199 

COMPLEMENTO: EDIF  PATIO  JARDINS SALA 115 ANDAR 1 BAIRRO: VINHAIS 

CONTATOS 
TIPO DE CONTATO DESCRIÇÃO  

E-MAIL  contabilidade-ma@hotmail.com  

TELEFONE (98) 987848878 

contabilidade-ma@hotmail.com i 



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
OBJETO SOCIAL - 

,7-- PrOCei  

null 
— 
,  Apr 

ii  • FORMA DE ATUAÇÃO 

Estabelecimento Fixo 

LISTA DE ATIVIDADES 

CÓDIGO CNAE DESCRIÇÃO PRINCIPAL 

412040000 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SIM 

421110100 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

421110200 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 

421380000 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 

422190100 CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA 

422190300 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 

422270100 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE 

422270200 OBRAS DE IRRIGACAO 

429280100 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 

429950100 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 

429959900 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS 

431340000 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 

432150000 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 

432230100 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE  GAS  

432230200 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR 

439910100 ADMINISTRACAO DE OBRAS 

439910200 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS 

439910300 OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU 

439910400 SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA 

439910500 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE FOCOS DE AGUA 

492480000 TRANSPORTE ESCOLAR 

711110000 SERVICOS DE ARQUITETURA 

711200000 SERVICOS DE ENGENHARIA 

711970100 SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 

711970300 SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E 

773220100 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM 

813030000 ATIVIDADES PAISAGISTICAS 

910310000 ATIVIDADES DE JARDINS BOTANICOS, ZOOLOGICOS, PARQUES 

REPRESENTANTES E QSA 

REPRESENTANTES DA EMPRESA 

RESPONSABILIDADE CPF/CNPJ NOME/RAZÃO' SOCIAL 

Legal 02719203351 ALEXANDRE CASTRO SOUSA 

Contábil 05310403302 THALLYSON HIGO SILVA COSTA 

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES 

CPF/CNPJ NOME QUALIFICAÇÃO PARTICIPAÇÃO 

02719203351 ALEXANDRE CASTRO SOUSA ADMINISTRADOR 

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO 

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE  

AREA  FÍSICA OCUPADA: 0,00m2 QUANTIDADE: 0 I I 



QUADRAS E CINEMAS 

QUANTIDADE DE QUADRAS: o 
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0 

Local: SAO LUIS / MA, 11/02/2022 

CPF/CNPJ: 38543051000132 
Nome/Razão: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E  CONSUL  

Contribuinte  

null  

Servidor 

• 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CNPJ: 38.543.051/0001-32 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se 5 situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a'  ad'  do parágrafo único do  art.  11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada A verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida As 08:37:44 do dia 31/01/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 30/07/2022. 
Código de controle da certidão: 7030.9EDA.008E.2F8D 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

N° Certidão: 254119/21 Data da Certidão: 29/12/2021 16:13:29 

CPF/CNPJ 38543051000132 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE 
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO. 

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, 

Obstanciad o pelos artigos 240 a 242, da lei n°7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei 

n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos 

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima 

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dividas que 

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência. 

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 28/04/2022. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.ma.gov.br/,  clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 
de Débito". 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 08/02/2022 08:41:00 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA 

N° Certidão: 092257/21 Data da Certidão: 29/12/2021 16:14:43 

CPF/CNPJ CONSULTADO: 38543051000132 

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na 

4firma do disposto do artigo 156 da lei n° 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei 

n° 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei n° 5.172, de 25 de outubro de 

1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Divida Ativa, em nome do 

sujeito passivo acima identificado. 

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 28/04/2022. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.ma.gov.br/,  clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 
de Divida Ativa". 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 08/02/2022 08:42:04 



CERTIFICADO 
10202200921959M 

PREFEITURA DE  SAO  LUÍS 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CERITDÃO NEGATIVA 

Número da Certidão: 00006798492022 

Validade: 09/06/2022 

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NA() CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA 
fURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE 0 DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS 
POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 
28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.  

DADOS DA PESSOA JURfDICA 

CNPJ: 38.543.051/0001-32 Inscri "çáo Municipal: 98271855 

Razão Social: CASTRO ENGENHARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA 

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 

ENDEREÇO DE LOCALIZACAO 
Logradouro: AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, SUBCOND.07-
PATIOJARDINS,TO 

Ntimero: 25 Complemento: SALA 133 

Bairro: VINHAIS I 

Municfpio:  SAO LUIS  — MA CEP: 65074199 

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, 

tendo sido lavrada em São Luis (MA), em 09 de fevereiro de 2022 ?s 10:27, sob o código de 

autenticidade na B2AA9638934268455581A9A1B952AECF. 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na  Internet,  em 
https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.  

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS." 
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INSTRUC .k0 NORM %TINA N". 004/2015-05 25 IW  NOVEMBRO  DE 2815.  

Institui cronograma para implantação da 

Certidão  dc  Regularidade Fiscal Unificada 

Como documento Único para comprosação  

dc  regularidade fiscal perante este 

Municipio, ressalvados os casos previstos no  

art.  262 da Consolidação das Leis 

Tributárias do Municipio de São Luis. 

O SECRETÁRIO NIUNICIPAL DA FAZENDA. no uso de suas atribuições legais. e 

de conformidade com o artigo 3". paragrali, único. inciso I. da Consolidação das I  .cis  

Tributdrias do Município —  CI  AM. Decreto n" 33.144. de 28 de de/embro de 2007. e 

CONSIDERANDO que o Município de Silo Luis. por intermedio da Secretaria 

Municipal de Fazenda. adquiriu novo sistema de administração tributária. em IiISC de 

implantação desde 01.06.2015 que. dentre demais beneficios. proporcionou a unificação 

do cadastro fiscal municipal  (coin  integralizAção das inliirmações oriundas do cadastro 

imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo 

municipal: 

CONSIDERANDO que em ratão de referida implantação o NItmicipio de Silo Luis 

angariou meios sulicientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham 

por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada ecrtidãi negativa 

de divida ativa relativa aos débitos de 1SS e TI.Vr: 

CONSIDERANDO que na legislação federal c municipal não ha qualquer previsão 

acerca da certidão especifica anteriormente uiiliada. mas tão somente  ft  certidão de 

regularidade fiscal, cabendo a cada elite tributante  Minh-  as regras especificas solve os 

doctimentos  soh  sua competacia. sendo a certidão unificada  iii  utilizada no ;inibito 

F.t..f•rtit,  de  SAil I SEIVIFA7  

Av  A;11,1Nvittiii1,J, It 41S/ 1.7;01, Ham 0 de F.it ¡ma - San  lu  / Tel. (II) :3:.! I 1 17 

• 
• 
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federal e cstadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para 
controle de cadastro único: 

CONSIDERANDO que a filosofia de integrali/ação adotada auxilia na ação de 
saneamento do cadastro do Município de São Luis. que e prioritaria no escopo de 
construção de um (*adastro Tecnico Multilinalitario Municipal. a ser utili/ado como 
ferramenta para a organização das infOnnações relerentes as residencias. condomínios. 
infraestrutura. predit 's. equipamentos e serviços públicos.  bent  como outras informações 
que atendam as necessidades de vários õrgãos na gestão do município, passando-se  it  
dispor. assim. de dados fidedignos da malha fundiaria do municipio e de  setts  municipes. 
podendo-se atuar com mais eficacia e efetividade no planejamento e na execução das 
¡toes propostas:  

CON  SI DE 14:k1D0 que a nova filosolia de integralitação adotada auxilia igualmente na 
°thin/110o dos mecanismos de arrecadação municipal. com  vistas  it  cobrança baseada em 
urna política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passk 0  e aos 

pariimetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação 
de providencias para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes liaS 

transterencias de imO%  Cis  e averbações de proprietarios atuais dos imoveis: 

CONSIDERANDO que. desde a adoção de referida medida. arios fOram os 
requerimentos administrativos apresentados.  corn  o fim de que a certidão especifica de 
regularidade de debitos mobiliários pudesse ser expedida. diante dos diversos debitos 
imobiliários que passaram a impedir a comprovação  dc  sua regularidade fiscal: 

• 
• 

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes. de que não houve 
comunicação previa acerca da alteraçãoA filosofia da expedição das certidões de 
regularidade fiscal, estando habituados a lazer  pro'  a de regularidade . ti .sca. por meio dos 
documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entra' es para consecução 
de suas  an%  idades: 

CONsIDERAN DO os termos do processo administrativo n" 31.539:2015. em que 0 
Secretario NI unicipal de (inverno manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão 

I  IA, •0-.6ii.A1 
t It,'  I ol I ¡tuna NA.. Iasi, ('?H).3?1:!$11.17 
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de przizo para que os contribuintes se adequ,:m ao  !It)  o modelo de certidão (mica de 

regularidade fiscal: 

CONSIDERANDO a política de hoa-lé que se tem como diretriz neste Municipto. que 

justifica os diálogos  corn  as empresas contribuintes para implementação de medidas que 

auxiliem no incremento da arrecadação municipal. garantindo-se o desenvolvimento da 

economia I udov icense.  coin  o consequente melhoramento nas  areas  de competencias  tins  

deste  clue:  

'ONS1 DE  RAN  DO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos 

do  art.  5'. XXXIV. -b".  art.  37.  art.  170.  art.  156. I e II da Constituição Federal.  an.  205 

e 123 do COdigo tributirio Nacional.  art.  260 e ss. da Consolidação das I.eis Tributarias 

do Município e demais legislação que rege a espécie 

EXPEDE t  seguinte Instrução Normati% a. nos seguintes termos:  

Art.  1".  Fica definido como teimo final para implantação da  Certidão de  Regularidade 

Fiscal Unifieada Municipal. como Unico documento hábil para compro‘ ae;:to de 

recularidade fiscal com este Flue. o dia 24 de  mat-eft  de 2016. 

Parágrafo 1.;nico —  Hearn  ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos 

no  art.  262  da Consolidaçâo das leis tributarias do Município.  

Art.  2". Quando dos  requerimentos para expedição de Certidão de Regularidade Fiscal 

Unificada Municipal. a consulta  sera  reita pelo CNI).1/(PF do contribuinte. em relação 

aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário. 

conjuniamente.  

.Art.  30. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no  Art.  I". da presente Instrução. 

poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal especiticas. com  eonsultas 

direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais  

    

!wt.: et.ina Mtin,c tpal di r.w.rni di. ,,,rtiN Luis - SF,Mrik% 
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Art.  4. No caso das certidões expedidas nos termos do  Art.  3'. da presente Instrução. 

sejam positivas, negativas ou positivas com eleitos de negativas, o prazo de validade não 

excederá o termo final do cronograma previsto no  art.  l" desta Instrução.  

Art.  5. As certidões expedidas na lOrinit do  Art.  3". da presente Instrução poderão ser 

disponihiliiadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SFMI:At.  

Art.  O. rsta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  

Art.  7". Revoga-se as disposições em contrario.  

Art.  8". I )-se ciencia  ft  Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e a Superintendacia da 

,rca de IntOrmática. para imediata implementação e controle das regras da presente 

Instrução. 

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCImENTo 

Secretario Municipal da 1.a/enda 

   

çcrreiaria Ntunicinal  da  Vaenda de S:i431 1.iuit- SEMFAZ 
At n" 1.435/ I . S Wx flatrro de Fatima - S.in Luis / Tel: (944) 32128147 

• 
• 
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CAIXA 
tL •LP,+:  

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

38.543.051/0001-32  

CASTRO ENGENHARIA ASSESSORIA  E  CONSULTO  

AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO EDIF PATIO JAR /  
VINHAIS  / SAO LUIS / MA / 65074-199 

Inscrição: 
Razão 

Social: 
Endereço: 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o  
Art.  7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, 
a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:01/02/2022 a 02/03/2022  

Certificação Número: 2022020117055566755282 

Informação obtida em 08/02/2022 08:46:05 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

:onsulta Regularidade do Empregador https://consulta-crfcaixa.gov.briconsultaerf/pages/consultaEmpregador.jst  

   

Voltar 

 

Imprimir 

   

• 

• 

1 of 1 08/02/2022 08:46 



PA  

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 38.543.051/0001-32 
Certidão n°: 4716510/2022 
Expedição: 08/02/2022, As 08:45:18 
Validade: 06/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 38.543.051/0001-32, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no  art.  642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores A data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

custas, a 
decorrentes 
Público 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 

Secretaria de Trabalho 
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho 

Relação de Infrações Trabalhistas 

EMPREGADOR: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA (CASTRO ENGENHARIA 
E ASSESSORIA E CONSULTORIA) E TODAS AS SUAS FILIAIS.  

CNN:  38.543.051/0001-32 

DATA E HORA DA EMISSÃO: 09/02/2022, às 19h30 

DISPOSITIVO LEGAL CONSULTADO: TODOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 

Quantidade de Processos Por Situação: 

Procedentes com efeito para reincidência:0 

Procedentes sem efeito para reincidência:0 

Todos os demais: Não consultado. 

1. Esta consulta abrange todos os estabelecimentos do empregador. 

2. A presente consulta não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na 
Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de 
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo. 

3. A autenticidade desta consulta poderá ser confirmada no endereço 
http://cdcit.mte.br/inter/cdcit/pages/infracoes/verificar  utilizando o código 4VKIEdg. 

4. Expedida com base na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Emitida gratuitamente. 

5 -  Sera  considerado reincidente o empregador infrator que for autuado por infração ao mesmo 
dispositivo legal, antes de decorridos 02 (dois) anos da imposição de penalidade. 

Consulta a Infrações Trabalhistas-Lei 12.527/ 2011 - http://cdcit.mte.bninter/cdcit/pages/Infracoes/ Pagina 1 de 1 



ANEXO - Relação dos Dispositivos Legais Consultados  
Art  92, caput, da  MP  927.  
Art.  1° da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  1° da Lei n° 605/1949.  
Art.  12  da Lei Complementar ng 110, de 29.6.2001.  
Art.  12  da Lei ng 12.436/2011.  
Art.  12  da Lei n°4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo  art.  12, da Lei ng 4.749, de 12.8.1965 c/co  art.  19 da Lei 
Complementar 150, de 2015.  
Art.  12  da Lei ng 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo  art.  12, da Lei ng 4.749, de 12.8.1965.  
Art.  12  da Lei n°4.090. de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo  art.  22, § 22, da Lei ng 4.749, de 12.8.1965 c/c o  art.  19 da 
Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  12  da Lei ng 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo  art.  22. § 2g. da Lei ng 4.749, de 12.8.1965.  
Art.  12  da Lei ng 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo  art.  22, caput, da Lei ng 4.749, de 12.8.1965 c/c o  art.  19 da 
Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  12  da Lei n°4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo  art.  22, caput, da Lei ng 4.749, de 12.8.1965.  
Art.  12  da Lei ng 4.090, de 13.7.1962, combinado com o  art.  2°, parágrafo único, do Decreto n2  57.155, de 3.11.1965 e com o  art.  19 
da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  12  da Lei n°4.090, de 13.7.1962, combinado com o  art.  2g, parágrafo único, do Decreto ng 57.155, de 3.11.1965.  
Art.  12  da Lei ng 9.029, de 13.4.1995.  
Art.  12  da Lei ng 9.029/1995.  
Art.  12  da Lei ng 9.719, de 27.11.1998.  
Art.  12  da Lei ng 9.719, de 27.11.98, c/c  arts.  12  e 22  do Decreto ng 94.536, de 29.6.87.  
Art.  12  da Lei n°9.719, de 27.11.98, c/c o Decreto n2  1.574, de 31.6.95.  
Art.  12, § 12, da Lei ng 4.923, de 23.12.1965,combinado com o artigo 12  da Portaria n. 1.127, de de 14/10/19 da Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.  
Art.  12, §12  da Lei 13.475/17.  
Art.  12, caput, da Lei ng 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei ng 7.619, de 30.9.1987 c/c o  art.  19 da Lei Complementar 150, de 
2015.  
Art.  12, caput, da Lei ng 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei ng 7.619, de 30.9.1987, combinado com o  art.  42, parágrafo único, do 
Decreto ng 95.247, 17.11.1987.  
Art.  12. caput, da Lei ng 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei ng 7.619, de 30.9.1987.  
Art.  12, da Lei ng 4.090, de 13.7.1962, combinado com o  art.  22, parágrafo único, do Decreto ng 57.155, de 3.11.1965.  
Art.  12,  in  fine, da Lei n2  9.719, de 27 de novembro de 1998.  
Art.  12, inciso I, do Decreto-Lei n2  368, de 19.12.1968.  
Art.  12, inciso II, do Decreto-Lei ng 368, de 19.12.68.  
Art.  12, parágrafo único, da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o  art.  22, inciso I, da Portaria ng 789, de 2.6.2014.  
Art.  10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o artigo 42, §12, da Portaria ng 789, de 2.6.2014.  
Art.  10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o artigo 42, §22, da Portaria ng 789, de 2.6.2014.  
Art.  10 da Lei 6.019, de 3.1.1974.  
Art.  10 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  10, §12, da Lei 6.019/74, com redação dada pela Lei 13.429/17.  
Art.  10, §12, incisos I, ll ou Ill, da Lei ng 14.020 de 06/07/2020.  
Art.  10, §12, incisos I, II ou Ill, da  MP  936/2020.  
Art.  10, §12, incisos I, II ou Ill, da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  10, 422, da Lei 6.019/74, com redação dada pela Lei 13.429/17.  
Art.  10, caput e incisos, da Lei ng 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  10. caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  10, inciso I c/c 422  do mesmo artigo da Lei ng 14.020 de 06/07/2020.  
Art.  10, inciso I, da  MP  936/2020.  
Art.  10, inciso II, da  MP  936/2020.  
Art.  10, incisos I, II ou Ill, c/c § 32  do mesmo artigo da  MP  n2  1.045 de 27/04/2021.  
Art.  10, incisos II e  III,  c/c § 22  do mesmo artigo da Lei n2  14.020 de 06/07/2020.  
Art.  10, parágrafo único, da Lei na 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  10°, "caput", da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  102, §42  da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.  
Art.  102, §52  da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.  
Art.  11, "caput", da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  11, § 42, da  MP  936/2020.  
Art.  11, §62  da Lei ng 9.432/1997.  
Art.  11, caput, da Lei 6.019, de 3.1.1974.  
Art.  11, caput, da  MP  927.  
Art.  11, caput.da Lei 6.019, de 3.1.1974.  
Art.  11, parágrafo único, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  12 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  12 da Lei ng 4.680, de 18.6.1965.  
Art.  12 da  MP  936/2020.  
Art.  12, § 12, da Lei ng 6.019, de 3.1.1974.  
Art.  12, § 42, da Lei ng 14.020 de 06/07/2020.  
Art.  12, § 42, da  MP  n2  1.045 de 27/04/2021.  
Art.  12, §12, da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974.  
Art.  12, §22  da Lei ng 14.020 de 06/07/2020.  
Art.  12, §22  da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  12, §22, da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974.  
Art.  12, 422,  Inc.  I e II da Lei n2  14.020 de 06/07/2020.  
Art.  12, §22,  Inc.  I e II da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  12, alínea "a", da Lei ng 6.019, de 3.1.1974.  
Art.  12, alínea "b", da Lei n2  6.019, de 3.1.1974.  
Art.  12, alínea "c", da Lei ng 6.019, de 3.1.1974.  
Art.  12, alínea "d", da Lei n2  6.019, de 3.1.1974. 
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Art.  12, alínea "e", da Lei ng 6.019, de 3.1.1974, combinado com o  art.  19 do Decreto n2  73.841, de 13.3.74.  
Art.  12, alínea f, da Lei ng 6.019, de 3 de janeiro de 1974.  
Art.  12, caput e §12  da Lei n2  14.020, de 06/07/2020.  
Art.  12, caput e incisos, da Lei n2  6.615, de 16.12.1978.  
Art.  12, caput, da Lei n2  6.533, de 24.5.1978.  
Art.  12, I e §12  do mesmo artigo da  MP  n2  1.045 de 27/04/2021.  
Art.  12, II e §1.2  do mesmo artigo da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  129 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  129 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  13 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  13 da Lei ng 6.533/1978.  
Art.  13, § 12  da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  13, § 32, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  13, § 32, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  13, § 42, I, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  13, § 42, I, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  13, § 42, II, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  13. § 42, II, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  13, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  13, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  13. caput, da  MP  927.  
Art.  13, inciso I, da Lei n2  6.615. de 16.12.1978.  
Art.  13, inciso II, da Lei ng 6.615. de 16.12.1978.  
Art.  13, inciso Ill, da Lei ng 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  13, parágrafo  Calico,  do Decreto ng 57.690, de 12.2.1966.  
Art.  130 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  130 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  130, §12. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  130-A da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  130-A da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  132 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  134, 512, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  134, § 22, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  134, §12, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, 
de 2015.  
Art.  134, §12, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  134, §12. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  134, §32, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, 
de 2015.  
Art.  134. §32. da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  134. caput, § 12, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  134, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  135, caput. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  136, § 12, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  136, §22, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  137, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  137, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  139, § 12. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  139, § 22, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  139, § 32, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  14 da Lei ng 6.615. de 16.12.1978.  
Art.  14, § 12  da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  14, § 20  da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  14, caput e incisos, da Lei n2  6.533, de 24.5.1978.  
Art.  140 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  142, § 42. da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  142, § 42, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  142, § 52, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  142. § 52. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  142, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  142, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  143, § 22. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  143, caput e §12, da CLT.  
Art.  143, caput, § 12, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  143, caput. § 12, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  145. caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  15 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  15 da Lei ng 5.889, de 8.6.1973.  
Art.  15 da Lei ng 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  15. caput, da Lei n2  6.533, de 24.5.1978.  
Art.  150, § 52, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  150, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  152 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  16 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  16 da Lei ng 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  16, caput, da Lei ng 5.889, de 8.6.1973.  
Art.  16, parágrafo único, da Lei ng 6.533, de 24.5.1978. 
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Art.  162, da Lei n2  14.020 de 06/07/2020 c/c  Art.  42  do Decreto 10.422, de 13 de julho de 2020.  
Art.  168, § 72  da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  
Art.  168, 462  da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  
Art.  17 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  17 da Lei ng 6.019, de 3.1.1974.  
Art.  17, § 1°, da Lei n2  12.690. de 19 de julho 2012.  
Art.  17, §22, da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  17, alínea "a", da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  17, alínea "b", da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  17, combinado com o  art.  23, § 12, inciso II, da Lei n2  8.036, de 11.5.1990 e com o  art.  34, § 62  da Lei Complementar 150, de 
2015.  
Art.  17. combinado com o  art.  23, 412, inciso H. da Lei n2  8.036, de 11.5.1990.  
Art.  18 da Lei n2  6.019, de 3.1.1974.  
Art.  18 da Lei n2  6.533. de 24.5.1978.  
Art.  18, § 12, da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  18, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  18, da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  18, inciso I, da Lei ng 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  18. inciso II, da Lei ng 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  18, inciso Ill, da Lei ng 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  18, inciso IV, da Lei ng 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  19 da Lei Complementar 150/2015 c/c  art.  473 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  19 da Lei Complementar 150/2015 c/c  art.  76 da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  19 da Lei ng 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  19, §42, da Lei 13.475/2017.  
Art.  2°, §12, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  2°, § 22, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  22  da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  22  da Lei Complementar ng 110, de 29.6.2001.  
Art.  22, § 12, da Lei ng 5.811, de 11.10.72.  
Art.  22, § 42  da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  22, § 5g, inciso I da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  22, § 62  da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  22, § 82  da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  22, §§ 12  e 52, da Lei ng 9.719, de 27.11.1998.  
Art.  22, §12  da Lei 6.019/74, com redação conferida pela Lei 13.429/17 c/c  art.  72, parágrafo único,  art.  92, parágrafo único, e  art.  14 
da Lei 7.783/89.  
Art.  22, caput, da Lei ng 6.224, de 14.7.1975.  
Art.  22, caput, do Decreto-Lei ng 806, de 4.9.1969.  
Art.  22, inciso I, da Lei n°9.719, de 27.11.1998.  
Art.  22, inciso II, da Lei ng 9.719, de 27.11.1998.  
Art.  22, inciso V, alínea "b", da Lei 13.103, de 02 de março de 2.015.  
Art.  20, caput, da Lei 13.475/2017.  
Art.  20, caput, da Lei n2  6.615, de 16.12.1978.  
Art.  20, parágrafo único, da Lei ng 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  21, § 12, da Lei n°7.183, de 5.4.1984.  
Art.  21, 422, da Lei n2  6.533, de 24.5.1978.  
Art.  21, § 22, da Lei n°7.183, de 5.4.1984.  
Art.  21, § 42, da Lei n°6.533, de 24.5.1978.  
Art.  21, alínea "a", da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  21, alínea "b", da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  21, alínea "c". da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  21, inciso I, da Lei ng 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  21, inciso II, da Lei n°6.533. de 24.5.1978.  
Art.  21, inciso Ill, da Lei ng 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  21, inciso IV, da Lei ng 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  21, inciso V. da Lei ng 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  22 da Lei ng 8.036, de 11.5.1990 c/c  art.  lg, inciso I, do Decreto-Lei ng 368, de 19.12.1968.  
Art.  22 da Lei ng 8.036, de 11.5.1990, c/c  art.  12. inciso II, do Decreto-Lei ng 368. de 19.12.1968.  
Art.  22 da Lei n2  8.630, de 25.2.1993.  
Art.  22, § 22, da Lei n2  7.183, de 5.4.1984.  
Art.  22, caput, da Lei ng 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  22, caput, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  22, parágrafo único, da Lei ng 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  224, § 12, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  224, §12. parte final, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  224, § 22, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  224. caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela  MP  905 de 11 de novembro de 2019.  
Art.  224, caput. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  225 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  227, § 12, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  227, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  229, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  23 da Lei ng 6.533. de 24.5.1978.  
Art.  23 da Lei ng 6.615/1978.  
Art.  23, 412, inciso I, da Lei n2  8.036, de 11.5.1990, c/c  art.  35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  23, § 12, inciso I, da Lei n°8.036, de 11.5.1990.  
Art.  23, § 12, inciso II, da Lei ng 8.036, de 11.5.1990.  
Art.  23, § 12, inciso IV, da Lei ng 8.036. de 11.5.1990 c/c  art.  35, caput. da Lei Complementar 150, de 2015. 
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Art.  23, § 12, inciso IV, da Lei ng 8.036, de 11.5.1990.  

Art.  23, § 12, inciso V. da Lei ng 8.036, de 11.5.1990 c/c  art.  35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.  

Art.  23, § 12, inciso V, da Lei ng 8.036, de 11.5.1990.  

Art.  23, §12, inciso I, c/c  art.  18, §12, da Lei 8.036, de 11.5.1990.  

Art.  23, §12, inciso I, c/c  art.  18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.  

Art.  23, caput, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  

Art.  230, § 2, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  230, caput. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  234,  alit-lea  "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  234, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  234, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  235, § 12, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  235, § 22, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  235, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  235-C, §12  , da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  235-C, §10 da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  

Art.  235-C, §22, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  235-C, §32  da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  

Art.  235-C, 432, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  235-C, §42  da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  

Art.  235-C, §62, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  235-C, §82  da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  

Art.  235-C, §92  da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  

Art.  235-C, §99, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  235-C, caput da CLT. com  redação dada pela Lei 13.103/2015.  

Art.  235-D, § 52  da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  

Art.  235-D, §12  da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  

Art.  235-D, §22  da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  

Art.  235-D, §32  da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  

Art.  235-D, caput da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  

Art.  235-D, inciso I. da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  235-D, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  235-D, inciso Ill, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  235-E. 412, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  235-E, §112, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  235-E, §42, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  235-E, §52, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  235-E, §62, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  235-E, §72, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  235-E, I da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  
Art.  235-E, II da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  

Art.  235-E, Ill da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  

Art.  235-F da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  
Art.  235-F da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  235-G da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  

Art.  235-G da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  238, § 22. da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  238, § 32, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  238, 442, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  238, §59. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  238, § 6, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  238, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  239, § 12, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  239, § 2. da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  239, § 32, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  239. § 42, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  239, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  24 da Lei ng 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  24 da Lei ng 7.998, de 11.1.1990.  
Art.  24 da Lei ng 7.998, de 11/01/1990, combinado com  art.  72, inciso I da Portaria ng 1.195, de 30/10/19 e  art.  12  da Portaria ng 1.127 
de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.  
Art.  24 da Lei ng 7.998, de 11/01/1990, combinado com  art.  72, inciso II da Portaria ng 1.195, de 30/10/19 e  art.  12  da Portaria n2  1.127 
de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.  
Art.  24, caput, da Lei n2  7.183, de 5.4.1984.  
Art.  24, da Lei ng 7.998, de 11.1.1990, combinado com o  art.  72  do Decreto n2  76.900, de 23.12.1975.  

Art.  24. da Lei ng 7.998, de 11.1.1990, combinado com o  art.  72, do Decreto ng 76.900, de 23.12.1975.  

Art.  24, parágrafo único, da Lei n2  7.183, de 5.4.1984.  

Art.  240, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  240, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  241, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  241, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  242 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  243 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  244, § 22, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  244, § 32, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  244, § 42, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  245 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  246 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  248, 412, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
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Art.  248, § 2g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  248, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  249, § 2g. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  25 da Lei ng 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  25 da Lei ng 8.630, de 25.2.1993.  
Art.  25, § 1g, da Lei 13.475/17.  
Art.  25, 41g, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  25, 420, da Lei 13.475/17.  
Art.  25, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  25, caput, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  250, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  251, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  252 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  253, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  26 da Lei ng 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  26 da Lei ng 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  26 da Lei ng 8.630, de 25.2.93.  
Art.  26, § 1, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  26, § 2g, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  26, § 32, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  26, inciso I, da Lei 13.475/17.  
Art.  26, inciso II, da Lei 13.475/17.  
Art.  26. parágrafo único, da Lei ng 8.630, de 25.2.1993.  
Art.  27 da Lei ng 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  27, inciso I, da Lei 13.475/17.  
Art.  27, inciso II, da Lei 13.475/17.  
Art.  28 da Lei ng 8.630, de 25.2.1993.  
Art.  28, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  28, parágrafo único, da Lei 13.475/17.  
Art.  29, § 1g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  29, § 1Q, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  29, § 22, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  arts.  9g e 19 da Lei Complementar 150, de 2015.  

Art.  29, § 2g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  29, § 4g, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  29, § 42 , da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  29, §1g, da Lei 13.475/17.  
Art.  29, §2g, da Lei 13.475/17.  
Art.  29, alínea "a", da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  29, alínea "b". da Lei ng 7.183. de 5.4.1984.  
Art.  29, alínea "c", da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  29, alínea "d", da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  29, caput da CLT.  
Art.  29, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  293 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  294 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  295, caput. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  296 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  297 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  298 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  299 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  30, inciso I, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  30, inciso II, da Lei n° 5.811. de 11 de outubro de 1972.  
Art.  30, inciso Ill, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  30, inciso IV, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  3°, inciso V. da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  39  da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  30  da Lei ng 6.224, de 14.7.1975.  
Art.  30, 41°, da Lei ng 9.719, de 27.11.1998.  
Art.  32. § 2g da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  32, caput, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  39, caput, da Lei ng 9.601. de 21.1.1998.  
Art.  32, da Lei ng 9.601, de 21.1.1998.  
Art.  3g, inciso I, da Lei ng 9.719, de 27.11.1998.  
Art.  3g, inciso V. 429;  Art.  4g, § 2°:  art.  5g;  art.  6g e  art.  79  da Lei 13.189/15, alterada pela Lei 13.456/17.  
Art.  39. incisos I e II, da Lei ng 9.719, de 27.11.1998.  
Art.  3g, parágrafo único, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  30 da Lei ng 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  30, § 2g, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  30, caput e incisos da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  300, caput. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  301 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  303 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  304, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  304. parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  305 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  307 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  308 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  31 da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  31. inciso I, da Lei 13.475/17. 

1/‘ 
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Art.  31, inciso II, da Lei 13.475/17.  
Art.  31, inciso Ill, da Lei 13.475/17.  
Art.  31, inciso IV, da Lei 13.475/17.  
Art.  318 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  319 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  32, inciso I, da Lei 13.475/17.  
Art.  32, inciso II, da Lei 13.475/17.  
Art.  32, inciso Ill, da Lei 13.475/17.  
Art.  32, inciso IV, da Lei 13.475/17.  
Art.  320, § 1g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  320, § 2g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  320, § 30, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  320, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  321 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  322, § 1g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  322, § 2g. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  322, § 3g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  322, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  33, caput, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  33, inciso I, da Lei 13.475/17.  
Art.  33, inciso II, da Lei 13.475/17.  
Art.  33, inciso Ill, da Lei 13.475/17.  

Art.  33, inciso IV, da Lei 13.475/17.  
Art.  335, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  335, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  335, alínea "c", da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  34, §1g, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 10  da Lei ng  
Art.  34, §2g, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1g da Lei ng  

Art.  34, 430, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 12  da Lei ng  
Art.  34, §4g, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 12  da Lei ng  
Art.  34, §5g, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 12  da Lei ng  
Art.  34, alínea "a", da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  34, alínea "b", da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  34, alínea "c", da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  34, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  35 da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  35, caput, c/c §§1g, 2g e 42 , da Lei 13.475/2017.  
Art.  35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  358. caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  358, parágrafo  Calico,  da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  36 da Lei ng 12.815, de 5.6.2013.  
Art.  36 da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  36, §42, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 12  da Lei ng  
Art.  36, inciso I. da Lei 13.475/17.  
Art.  36, inciso II, da Lei 13.475/17.  
Art.  36, inciso Ill, da Lei 13.475/17.  
Art.  37 da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  37, § 1, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  37, § 2g, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  37, § 3g, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  37, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  373-A, inciso I, da CLT c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015  

Art.  373-A, inciso I. da CLT c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015  
Art.  373-A, inciso I, da CLT.  
Art.  373-A, inciso I. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  373-A, inciso II, da CLT c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 201  

Art.  373-A, inciso II, da CLT.  
Art.  373-A, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  373-A, inciso Ill, da CLT.  
Art.  373-A, inciso  III,  da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  373-A, inciso IV, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da  
Art.  373-A, inciso IV, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  373-A, inciso V. da CLT.  
Art.  373-A, inciso V. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  373-A, inciso VI, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da  
Art.  373-A, inciso VI, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  377. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  38, § 1, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  38, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  38, caput, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  38, inciso I, da Lei 13.475/17.  
Art.  38, inciso II, da Lei 13.475/17.  
Art.  38, incisos I e II, da Lei 13.475/17.  
Art.  384 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  386 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  389, § 19, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  39 da Lei ng 12.815, de 5.6.2013.  
Art.  39, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  39, caput, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984. 

5. 

Lei Complementar 150, de 2015. 

Lei Complementar 150, de 2015. 

9.029, de 13 de abril de 1995. 
9.029, de 13 de abril de 1995. 
9.029, de 13 de abril de 1995. 
9.029, de 13 de abril de 1995. 
9.029, de 13 de abril de 1995. 

9.029, de 13 de abril de 1995. 
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Art.  39, parágrafo único, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  390, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  390-C da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  391, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  391-A da CLT c/c  Art.  10. inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transit6rias c/c  art.  19 da Lei Comple 
150. de 2015.  
Art.  391-A da CLT c/c  Art.  10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias c/c Lei Complementar ng 1 
25 de junho de 2014.  
Art.  391-A da CLT c/c  Art.  10, inciso II, alínea "b". do Ato das Disposições Constitucionais Transit6rias.  
Art.  392, § 32, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  392, § 4, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  392, § 42, inciso II. da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  392, § 42, inciso II. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  392, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  392, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  392-A, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  392-A, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  393 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  394. caput. incisos I, I e Ill, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  394, I, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art,  394, II, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  394, Ill, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  394-A da CLT.  
Art.  394-A, §2g, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 
808/17.  
Art.  394-A, 439, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 
808/17.  
Art.  394-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 
808/17.  
Art.  395 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  395 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  396, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  396, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  4°, "caput", combinado com artigo 3°, inciso I, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  4°, "caput", combinado com artigo 3°, inciso II, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  4°, "caput", combinado com artigo 3°, inciso Ill, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  4*. "caput", combinado com artigo 3°, inciso IV, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  4°, inciso I, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  4°, inciso II, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  42  da Lei 6.019, de 3.1.1974, com redação dada pela Lei 13.429/17.  
Art.  49  da Lei ng 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  42  da Lei ng 9.432/1997.  
Art.  40  inciso II, da Lei ng 9.601, de 21.1.1998.  
Art.  49, § 1g, inciso I. da Lei ng 9.601, de 21.1.1998.  
Art.  42, § 1, inciso II, da Lei ng 9.601, de 21.1.1998.  
Art.  40, § 20  da Lei 13.475/17.  
Art.  42, § 2, da  MP  927.  
Art.  49, § 39, da Lei ng 9.601, de 21.1.1998.  
Art.  40, caput, do Decreto-Lei ng 972, de 17.10.1969.  
Art.  40, da Lei ng 9.719, de 27.11.98.  
Art.  40, inciso I, da Lei ng 9.601, de 21.1.1998.  
Art.  49, inciso II, da Lei ng 9.601, de 21.1.1998.  
Art.  49, parágrafo único da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  42, parágrafo único, da Lei ng 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei ng 7.619, de 30.9.1987 c/c o  art.  19 da Lei Complementar 
150, de 2015.  
Art.  49, parágrafo único, da Lei ng 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei ng 7.619, de 30.9.1987.  
Art.  4g-C, inciso I. alínea "a", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  40-C, inciso I, alínea "b", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974. com  a redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  40-C, inciso I, alínea "c", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  40-C, inciso I, alínea "d", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  4g-C, inciso II, da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  40 da Lei ng 12.815, de 5.6.2013.  
Art.  40, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  40, parágrafo 39, da Lei ng 12.815 de 5.6.2013.  
Art.  40, parágrafo único, da Lei 13.475/17.  
Art.  400 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  403. caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  403, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  404, caput. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  405, § 2. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  405, § 5. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  405, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  405, inciso II, § 32, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  405. inciso II, § 32. alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  405, inciso II, § 32, alínea "c", da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  405, inciso II, § 39, alínea "d", da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  409 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  41, § 1, da Lei ng 3.857, de 22.12.1960.  
Art.  41, § 2, da Lei ng 3.857, de 22.12.1960.  
Art.  41, §2g, da Lei 13.475/17.  
Art.  41, §30, da Lei 13.475/17. 



Art.  41, §42, da Lei 13.475/17.  
Art.  41, caput, c/c  art.  47, 412  da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  41, caput, c/c  art.  47, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  

Art.  41, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  41. caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  41, caput, da Lei n2  3.857, de 22.12.1960.  
Art.  41, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  412 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  413, inciso I. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  413, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  413, incisso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  413, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  42 da Lei n2  12.815 de 5.6.2013.  
Art.  42, § 12, da Lei ng 3.857, de 22.12.1960.  
Art.  42, § 22, da Lei ng 3.857, de 22.12.1960.  
Art.  42, § 32, da Lei n2  3.857, de 22.12.1960.  
Art.  42, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  42, inciso I. da Lei ng 3.857, de 22.12.1960.  
Art.  42, inciso II, da Lei n2  3.857, de 22.12.1960.  
Art.  427. caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  428, § 22, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  428, §32. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  428, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  429, §22, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação da Lei ng 12.594/2012.  
Art.  429, caput. da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com  Art.  53 do Decreto n2  9.579, de 22 de novembro de2018.  
Art.  429, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  43, § 12, alínea "a", da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  43, § 12, alínea "b", da Lei n2  7.183, de 5.4.1984.  
Art.  43, § 22, alínea "b", da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  43, §22, da Lei 13.475/17.  
Art.  43, §42, da Lei 13.475/17.  
Art.  43, §72, da Lei 13.475/17.  
Art.  43, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  43, caput, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  430, § 12  da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com  Art.  50, §12, do Decreto ng 9.579/2018 e  Art.  52, V, da Portaria 
723 de 23 de abril de 2012.  
Art.  430, § 12  da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com  Art.  50, §12, do Decreto ng 9.579/2018 e  Art.  52, VI, da Portaria 
723 de 23 de abril de 2012.  
Art.  430, § 12  da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com  Art.  50, §12, do Decreto ng 9.579/2018 e  Art.  52, VII, da Portaria 
723 de 23 de abril de 2012.  
Art.  430, § 12, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  432. § 12, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  432, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  433 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  44 da Lei n2  3.857, de 22.12.1960.  
Art.  44, §12, da Lei 13.475/17.  
Art.  44, §22, da Lei 13.475/17.  
Art.  44. §32, da Lei 13.475/17.  
Art.  44, 442, da Lei 13.475/17.  
Art.  44, caput, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  442-A da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  442-A da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  22C da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990 c/c  art.  19 da Lei Complementar 
150/2015.  
Art.  444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  22C da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990.  
Art.  444 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  445, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  445, parágrafo  Calico,  da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  45 da Lei n2  7.183, de 5.4.1984.  
Art.  45 da Lei ng 8.630, de 25.2.1993.  
Art.  45, §32, da Lei 13.475/17.  
Art.  45, §42, da Lei 13.475/17.  
Art.  452-A da Consolidação das Leis do Trabalho. com  redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c  art.  22. I, da Portaria 349, de 23 de 
maio de 2018.  
Art.  452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c  art.  22. Ill, da Portaria 349, de 23 de 
maio de 2018.  
Art.  452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  452-A, 412, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  452-A, §112, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 
808/17.  
Art.  452-A, §42, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  452-A, 462. da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 
808/17.  
Art.  452-A, §62, da Consolidação das leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c  art.  22, §22, da Portaria 349, de 
23 de maio de 2018.  
Art.  452-A, §62, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17. --f- Art. 452-A, §82, da Consolidação das Leis do Trabalho, c/c  art.  62  da Portaria 349. de 23 de maio de 2018.  
Art.  452-A, 492, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  452-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c  art.  22, II, da Portaria 349, de 
23 de maio de 2018.  
Art.  452-A, inciso I. da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 
808/17. 
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Art.  452-A, inciso II, c/c §12g, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida 
Provisória 808/17.  
Art.  452-A, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provis 
808/17.  
Art.  452-A, inciso Ill, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida  Pro  
808/17.  
Art.  452-G da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 80  
Art.  452-H da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808  
Art.  456-A, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  457, § 1g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  457, §1g, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 
808/17.  
Art.  457, §1g, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  457, §12g, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória ng 808 de 2017.  
Art.  457, §14g, inciso Ill, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória ng 808 de 2017.  
Art.  457, §14g, incisos I e II, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória ng 808 de 2017.  
Art.  457, §15g, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória ng 808 de 2017.  
Art.  457, §162, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória ng 808 de 2017.  
Art.  457, §18g, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória ng 808 de 2017.  
Art.  457, §19g, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória ng 808 de 2017.  
Art.  457, caput. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  458, § 20, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  458, § 2g. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  458, § 32, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  458, § 4g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  458, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  458, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  459, § 1g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  46 da Lei ng 3.857, de 22.12.1960.  
Art.  46 da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  461 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  461, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  462, § 2g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  462, § 32. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  462, § 49, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  462, § 4g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  462, caput. da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  462, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  464 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  464 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  468, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  468, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  469, § 3g, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150. de 2015.  
Art.  469, § 39, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  469, caput. da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  469, caput. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  47 da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  47, §2g, da Lei 13.475/17.  
Art.  47, §3g, da Lei 13.475/17.  
Art.  47, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  47, da Lei ng 3.857, de 22.12.1960.  
Art.  470 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  470 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  471 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  472, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  473 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  476-A, § 1g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  476-A, § 42, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  476-A, § 52, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  476-A, § 6g. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  476-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  477, § 1g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  477, § 49, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  477, § 59, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  477. § 52, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  477, § 62  da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, 
de 2015.  
Art.  477, § 62  da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  477, § alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  477. § 6g, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  477, § 8g, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  477, § 8g. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  477, §6g da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, 
de 2015.  
Art.  477. §6g da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  479, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  48 da Lei ng 3.857, de 22.12.1960.  
Art.  48 da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  48, inciso I, da Lei 13.475/17.  
Art.  48, inciso II. da Lei 13.475/17.  
Art.  48, inciso Ill. da Lei 13.475/17. 
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Art.  484-A, inciso I, allnea 'b", da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  18, §12,da Lei ng 8.036, de 11 de maio de 1990.  
Art.  487, § 12, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  487, § 52, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  487, § 62, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  488, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  49, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  50, "caput", da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  50, § 1°, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  5°, § 20, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  52  da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  52  da Lei ng 5.889, de 8.6.1973, combinado com o 412  do  art.  52  do Regulamento aprovado pelo Decreto n2  73.626. de 
12.2.1974.  
Art.  52  da Lei n2  5.889, de 8.6.1973.  
Art.  52  da Lei ng 9.719, de 27.11.98.  
Art.  52, 422, da Lei n°. 12.023. de 27.08.2009.  
Art.  52, § 32,  Inc.  I, c/c  art.  52, § 22,  Inc.  I, da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  52, § 32, inciso I, combinado com o  art.  52, § 22, inciso I, ambos da  MP  936/2020.  
Art.  52. § 3g, inciso I, combinado com o  art.  52, § 22, inciso I, da Lei ng 14.020 de 06/07/2020.  
Art.  52, inciso I, da Lei n°. 12.023, de 27.08.2009.  
Art.  52, inciso II, da Lei n'. 12.023, de 27.08.2009.  
Art.  52, inciso Ill, da Lei n°. 12.023, de 27.08.2009.  
Art.  52, inciso IV, da Lei n°. 12.023, de 27.08.2009.  
Art.  50, inciso V, da Lei n°. 12.023, de 27.08.2009.  
Art.  52-A, §32, da Lei n2  6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei ng 13.429/2017.  
Art.  52; § 22, I da  MP  n2  1.045 de 27/04/2021.  
Art.  50 da Lei n2  7.183. de 5.4.1984.  
Art.  50, §12, da Lei 13.475/17.  
Art.  50, §32, da Lei 13.475/17.  
Art.  507-A da Consolidação das Leis do Trabalho com redação conferida pela Lei n2  13.467, de 2017.  
Art.  51, § 22, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  51, § 32, da Lei n0  7.183, de 5.4.1984.  
Art.  51, § 42, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  51, § 52, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  51, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  52 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150. de 2015.  
Art.  52 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  52 da Lei ng 7.183. de 5.4.1984.  
Art.  52, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  52, parte final, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  53 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  53, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  54, alínea "a", da Lei ng 3.857, de 22.12.1960.  
Art.  54, alínea "b", da Lei ng 3.857, de 22.12.1960.  
Art.  54, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  54, parágrafo único, da Lei 13.475/17.  
Art.  543, § 3g. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  543, § 62, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  543, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  545, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  545, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  56, parágrafo único, da Lei 13.475/17.  
Art.  57, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  58, § 12, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  58, § 12, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  58, § 22, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  58, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150. de 2015.  
Art.  58, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  58, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  58-A. § 22, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  58-A, caput. da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  58-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  58-A, caput, e §42, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  582 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  582, caput. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  583 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  583, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  587 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  587 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  59, § 12, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  59, § 22  c/c § 52, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  59, § 22  c/c §52, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  59, § 22, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, 
de 2015.  
Art.  59, § 2g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  59, § 42, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  59, §22, da Lei 13.475/17.  
Art.  59, §52, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  59, caput c/c  art.  61, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  59, caput c/c  art.  61, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
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Art.  59, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c  art.  19 da Lei Complementa 
de 2015.  
Art.  59, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  59-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 80  
Art.  59-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  59-A, 429  da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 
808/17.  
Art.  6°, "caput", combinado com artigo 3°, inciso  III,  da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  6°, "caput", combinado com artigo 3°, inciso IV, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  6°, "caput", combinado com artigo 4°, inciso I, da Lei n° 5.811. de 11 de outubro de 1972.  
Art.  6°. inciso I, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  6°, inciso II, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  62  da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  62  da Lei ng 5.889, de 8.6.1973.  
Art.  62  da Lei ng 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  62, § 12, da Lei 13.475/17.  
Art.  62, § 22, da Lei 13.475/17.  
Art.  62, § 30  da  MP  927.  
Art.  62, § 32, da Lei 13.475/17.  
Art.  62, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  62, caput, da Lei ng 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  62, caput, da Lei n2  9.719, de 27.11.98.  
Art.  62, caput. da  MP  927.  
Art.  62. inciso I, da Lei n°. 12.023, de 27.08.2009.  
Art.  62, inciso II, da Lei n°. 12.023, de 27.08.2009.  
Art.  62, inciso II, da Lei ng 5.811, de 11.10.72.  
Art.  62, inciso Ill, da Lei n°. 12.023, de 27.08.2009.  
Art.  62, parágrafo único, da Lei 6.019, de 3.1.1974.  
Art.  62, parágrafo único, da Lei ng 9.719, de 27.11.1998.  
Art.  62-A da Lei n2  10.101/2000.  
Art.  60 e parágrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  60, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  602 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  602, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  602, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  61, § 12, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  61, § 22, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  61, § 32, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  61, §22, da Lei 13.475/17.  
Art.  61, §32, da Lei 13.475/17.  
Art.  61, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  62, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  628, § 12, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  63, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  630, § 32, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  

Art.  630, § 30, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  630, § 40. da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150. de 2015.  
Art.  630, § 42, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  630, § 59, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  630, §42, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  64, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  65, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  66 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  66, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  67, §22, da Lei 13.475/17.  
Art.  67, caput c/c 412, da Lei 13.475/2017.  
Art.  67, caput, c/c  art.  68, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  67, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  67, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  68, §12, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela  MP  905 de 11 de novembro de 2019.  

Art.  68, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  7° da Lei n° 605/1949.  
Art.  72  da Lei n2  605/1949 c/c  art.  19 da Lei Complementar 150/2015.  
Art.  72  inciso II combinado com  Art.  82  § 12  e  Art.  12 caput e incisos I e II, da  MP  936/2020.  
Art.  79  inciso ll combinado com  Art.  82  e  Arts.  11 e 12, da Lei ng 14.020 de 06/07/2020.  
Art.  72  inciso II da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  72  inciso Ill da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  7 2, § 12, da Lei 13.475/17.  
Art.  72, § 32  da  MP  n2  1.045 de 27/04/2021.  
Art.  72, §12, incisos I e ll da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  70, §12. incisos I, II e Ill da Lei ng 14.020 de 06/07/2020.  
Art.  72, caput. da Lei ng 14.020 de 06/07/2020.  
Art.  72, caput, da Lei ng 9.719, de 27.11.98.  
Art.  72, caput, da  MP  936/2020. 

-  

Art  72, caput, da  MP  n2  1.045 de 27/04/2021.  
Art.  70,  III  e alíneas "a", "h" e "c" combinado com o  art.  11, 412, da Lei n2  14.020 de 06/07/2020.  
Art.  72,111 e alíneas "a", "b" e "c" combinado como  art.  11, §12, da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021. 

 

Art.  72, Ill, e alíneas "a", "b" ou "c" combinado com o  art.  11, §12, da  MP  936/2020.  
Art.  70, inciso I, da Lei ng 14.020 de 06/07/2020. 
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Art.  79, inciso I, da  MP  936/2020.  
Art.  7o, inciso I, da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021.  

Art.  79, parágrafo único, da Lei no 5.889, de 8.6.1973.  
Art.  7g, parágrafo (mica, da Lei no 9.719, de 27.11.1998.  
Art.  7o, parágrafo único, inciso II, da  MP  936/2020.  
Art.  70 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  71, § 12, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  

Art.  71, §  lo,  da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  71, § 3g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  71, § 42, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, 
de 2015.  
Art.  71, § 40, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  

Art.  71, §5o , da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  71, §50  da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  
Art.  71, §5o, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  71, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  

Art.  71, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  71, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  72, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  722 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  73, § 1°, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  73, §2o, da Lei 13.475/17.  
Art.  73, §39, da Lei 13.475/17.  
Art.  73, §4g, da Lei 13.475/17.  
Art.  73, §59, inciso I, da Lei 13.475/17.  
Art.  73, §59, inciso II, da Lei 13.475/17.  
Art.  73, §59, inciso Ill, da Lei 13.475/17.  
Art.  73, §59, inciso IV, da Lei 13.475/17.  
Art.  73, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  74, §2g da CLT.  
Art.  74, §39  da CLT.  
Art.  74, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  74, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  75-C da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  75-C, §1o, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  75-C, §2g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  75-D, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  75-E, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  76 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  78, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  78, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  78, parágrafo único, parte final, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  8° da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  8° da Lei n° 605/1949.  
Art.  8g da Lei 6.019 de 3.1.1974, combinado com o  art.  72  e  art.  99  da Portaria no 789 de 2.6.2014.  

Art.  8o da Lei 6.019, de 3.1.1974, combinado com os artigos 79  e 99  da Portaria no 789, de 2.6.2014.  

Art.  82  da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o  art.  79, §39, da Portaria no 789, de 2.6.2014.  

Art.  82  da Lei 6.019, de 3.1.1974.  
Art.  8o da Lei 6.019/74 c/c  art.  7g, §2g e  art.  90  da Portaria 789, de 02.06.2014.  
Art.  80  da Lei n.g 5.811, de 11.10.72.  
Art.  8g da Lei no 5.889, de 8.6.1973.  
Art.  8g da Lei no 9.719, de 27.11.1998.  
Art.  8g, § 1g da  MP  no 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  8o, § 1g, da Lei 13.475/17.  
Art.  80, § 2g, da Lei 13.475/17.  
Art.  8, § 2g, inciso I. da Lei no 14.020 de 06/07/2020.  
Art.  8o, § 2g, inciso I, da  MP  936/2020.  
Art.  8g. § 3o da Lei ng 14.020 de 06/07/2020.  
Art.  Eio. § 30, da Lei 13.475/17.  
Art.  89, § 39, inciso I, da  MP  no 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  80. § 30, inciso II, da  MP  936/2020.  
Art.  8o, § 40, da Lei no 14.020 de 06/07/2020.  
Art.  8g, § 4g, da  MP  936/2020.  
Art.  80, §4g, incisos I e ll da  MP  no 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  8o, §59  da  MP  no 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  8o, §5g, da Lei ng 14.020 de 06/07/2020.  
Art.  8o, §52. da  MP  936/2020.  
Art.  8o, §6o da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  8g, caput, da Lei no 14.020 de 06/07/2020.  
Art.  8g, caput, da Lei ng 4.680, de 18.6.1965.  
Art.  80. caput, da Lei ng 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  8o, caput, da  MP  936/2020.  
Art.  flo, caput, e 479  da  MP  no 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  82, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  9°, "caput", da Lei n° 5.811. de 11 de outubro de 1972.  
Art.  99  da Lei 6.019, de 3.1.1974.  
Art.  90  da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  99  da Lei no 4.680, de 18.6.1965.  
Art.  99  da Lei no 605/1949. 
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Art.  92  do Decreto n2  66.408, de 3.4.1970.  
Art.  92, § 1g, da Lei ng 5.889, de 8.6.1973.  
Art.  92, § 2g, da Lei ng 5.889, de 8.6.1973.  
Art.  92, § 52  ,da Lei ng 5.889, de 8.6.1973.  
Art.  92, §22  da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.  
Art.  92, alinea "a", da Lei n2  5.889. de 8.6.1973.  
Art.  92, alinea "b", da Lei ng 5.889, de 8.6.1973.  
Art.  92, caput, da Lei ng 6.533. de 24.5.1978.  
Art.  92, caput, do Decreto-Lei n2  972, de 17.10.1969.  
Art.  93 da Lei ng 8.213, de 24 de julho de 1991.  
Art.  93, § 12, da Lei n°8.213, de 24.7.1991.  
Art.  n2  413, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art.235-C, 412  da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015. 

Art.235-C, §22  da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015. 

Art.42  da lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, combinado com o  art.  12, II, do Decreto ng 73.841, de 13.3.1971. 

Artigo 24 c/c  art.  19 da Lei 7.998/90. 
Artigos 32  e 72  c/c artigo 24 da Lei n2  7.998 de 11/01/1990.  
Arts.  1.° e 42  da Lei ng 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei ng 7.619. de 30.9.1987, combinado com o  art.  5g, caput, do Decreto ng 
95.247. de 17.11.1987.  
Arts.  1g e 82  da Lei na 7.418, de 16.12.85, alterada pela Lei ng 7.619, de 30.9.1987, combinado com o  art.  42, caput, do Decreto ng 
95.247, 17.11.1987.  
Arts.  17, §32, e 19 da Lei Complementar n2  150/2015 c/c  art.  153 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Arts.  17, caput, e 19 da Lei Complementar ng 150/2015 c/c  art.  130, § 19, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Arts.  19 e 32 da Lei Complementar 150, de 2015, c/c Portaria Interministerial 822, de 30 de Setembro de 2015, c/c  art.  41 caput da 
CLT.  
Arts.  22, 452, inciso  III,  e 19 da Lei Complementar ng 150/2015 c/c  art.  75 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Arts.  23, §39, e 19 da Lei Complementar n2  150/2015.  
Arts.  23. §52. e 19 da Lei Complementar 150/2015.  
Arts.  24 e 19 da Lei Complementar ng 150/2015.  
Arts.  3g, 7g e 24 da Lei 7.998, de 11/01/1990 combinado com  arts.  52, 62  e 7g da Portaria 1.129/2014.  
Arts.  3g, 70, 82  e 24 da Lei 7.998, de 11/01/1990.  
Arts.  5g; 6g, § 2g e 14 da Lei ng 14.020 de 06/07/2020.  
Arts.  5g; 62, § 22  e 14 da  MP  936, de 01/04/2020. 

Lei n2  10.101/2000,  art.  62, parágrafo único.  
NR-01 DISPOSIÇÕES GERAIS  
NR-03 EMBARGO OU INTERDIÇÃO  
NR-04 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO  
NR-05 COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA  
NR-06 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI  
NR-07 PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL  
NR-08 EDIFICAÇÕES  
NR-09 PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS  
NR-10 INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE  
NR-11 TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM EMANUSEIO DE MATERIAIS  
NR-12 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
NR-13 CALDEIRAS E VASOS SOB PRESSÃO  
NR-14 FORNOS  
NR-15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES  
NR-16 ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS  
NR-17 ERGONOMIA  
NR-18 CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO  
NR-19 EXPLOSIVOS  
NR-20 LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS E INFLAMÁVEIS  
NR-21 TRABALHO A CÊU ABERTO  
NR-22 SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL NA MINERAÇÃO  
NR-23 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS  
NR-24 CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO  
NR-25 RESÍDUOS INDUSTRIAIS  
NR-26 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA  
NR-29 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO PORTUÁRIO  
NR-30 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIARIO  
NR-31  SST  NA AGRICULTURA, PECUÁRIA SILVICULTURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E AQUICULTURA  
NR-32 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE  
NR-33 SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS  
NR-34 CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL  
NR-35 TRABALHO EM ALTURA  
NR-36 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM EMPRESAS DE ABATE E PROCESSAMENTO DE CARNES E DERIVADOS  
NR-37 SEGURANÇA E SAÚDE EM PLATAFORMAS DE PETRÓLEO 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 

Secretaria de Trabalho 
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho 

Relação de Infrações Trabalhistas 

EMPREGADOR: ALEXANDRE CASTRO SOUSA 

CPF: 027.192.033-51 

411 DATA E HORA DA EMISSÃO: 09/02/2022, as 19h32 

DISPOSITIVO LEGAL CONSULTADO: TODOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 

Quantidade de Processos Por Situação: 

Procedentes com efeito para reincidência:0 

Procedentes sem efeito para reincidência:0 
Todos os demais: Não consultado. 

1. Esta consulta abrange todos os estabelecimentos do empregador. 

2. A presente consulta não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na 
Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de 
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo. 

3. A autenticidade desta consulta poderá ser confirmada no endereço 
http://cdcit.mte.br/inter/cdcit/pages/infracoes/verificar  utilizando o código 4VKIYH3. 

4. Expedida com base na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Emitida gratuitamente. 

5 -  Sera  considerado reincidente o empregador infrator que for autuado por infração ao mesmo 
dispositivo legal, antes de decorridos 02 (dois) anos da imposição de penalidade. 
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ANEXO - Relação dos Dispositivos Legais Consultados  

Art  99, caput, da  MP  927.  
Art.  1° da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  1° da Lei n° 605/1949.  
Art.  12  da Lei Complementar ng 110, de 29.6.2001.  
Art.  12  da Lei ng 12.436/2011.  
Art.  12  da Lei ng 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo  art.  12, da Lei ng 4.749, de 12.8.1965 c/c o  art.  19 da Lei 
Complementar 150, de 2015.  
Art.  12  da Lei ng 4.090. de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo  art.  12, da Lei ng 4.749, de 12.8.1965.  
Art.  19  da Lei ng 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo  art.  22, § 22, da Lei ng 4.749, de 12.8.1965 c/c o  art.  19 da 
Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  12  da Lei ng 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo  art.  22, § 22, da Lei n2  4.749, de 12.8.1965.  
Art.  12  da Lei ng 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo  art.  29, caput, da Lei ng 4.749, de 12.8.1965 c/c o  art.  19 da 
Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  12  da Lei ng 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo  art.  22, caput, da Lei ng 4.749, de 12.8.1965.  
Art.  12  da Lei ng 4.090, de 13.7.1962, combinado com o  art.  22. parágrafo único, do Decreto ng 57.155, de 3.11.1965 e com o  art.  19 
da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  12  da Lei n2  4.090, de 13.7.1962, combinado com o  art.  22, parágrafo único, do Decreto ng 57.155, de 3.11.1965.  
Art.  12  da Lei ng 9.029, de 13.4.1995.  
Art.  19  da Lei n2  9.029/1995.  
Art.  12  da Lei ng 9.719, de 27.11.1998.  
Art.  12  da Lei ng 9.719, de 27.11.98, c/c  arts.  12  e 22  do Decreto ng 94.536, de 29.6.87.  
Art.  12  da Lei ng 9.719, de 27.11.98, c/c o Decreto n2  1.574, de 31.6.95.  
Art.  12, 512, da Lei n2  4.923, de 23.12.1965,combinado com o artigo 12  da Portaria n. 1.127, de de 14/10/19 da Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.  
Art.  12, §12  da Lei 13.475/17.  
Art.  12. caput, da Lei ng 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei ng 7.619, de 30.9.1987 c/c o  art.  19 da Lei Complementar 150, de 
2015.  
Art.  12, caput, da Lei ng 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei ng 7.619, de 30.9.1987, combinado com o  art.  42, parágrafo único, do 
Decreto ng 95.247, 17.11.1987.  
Art.  12, caput, da Lei ng 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei ng 7.619, de 30.9.1987.  
Art.  12, da Lei ng 4.090, de 13.7.1962, combinado com o  art.  22, parágrafo único, do Decreto ng 57.155, de 3.11.1965.  

Art.  12,  in  fine, da Lei ri2  9.719, de 27 de novembro de 1998.  
Art.  19. inciso I, do Decreto-Lei n2  368, de 19.12.1968.  
Art.  12, inciso II, do Decreto-Lei ng 368, de 19.12.68.  
Art.  lg, parágrafo único, da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o  art.  22, inciso I, da Portaria n2  789, de 2.6.2014.  

Art.  10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o artigo 42, 412, da Portaria ng 789, de 2.6.2014.  

Art.  10 da Lei 6.019. de 3.1.1974, em combinação com o artigo 42, §22, da Portaria n2  789, de 2.6.2014.  

Art.  10 da Lei 6.019, de 3.1.1974.  
Art.  10 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  10, §12, da Lei 6.019/74, com redação dada pela Lei 13.429/17.  
Art.  10, §12, incisos I, II ou Ill, da Lei ng 14.020 de 06/07/2020.  
Art.  10, §12, incisos I, ll ou Ill, da  MP  936/2020.  
Art.  10, §12, incisos I. II ou Ill, da  MP  n2  1.045 de 27/04/2021.  
Art.  10, §2g, da Lei 6.019/74, com redação dada pela Lei 13.429/17.  
Art.  10, caput e incisos, da Lei n2  6.533, de 24.5.1978.  
Art.  10, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  10, inciso I c/c § 22  do mesmo artigo da Lei ng 14.020 de 06/07/2020.  
Art.  10, inciso I, da  MP  936/2020.  
Art.  10, inciso II, da  MP  936/2020.  
Art.  10, incisos I, ll ou Ill, c/c § 32  do mesmo artigo da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  10, incisos II e Ill, c/c § 2g do mesmo artigo da Lei ng 14.020 de 06/07/2020.  
Art.  10, parágrafo  Calico,  da Lei ng 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  10°, "caput", da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  109, §49  da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.  

Art.  102, 459  da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.  
Art.  11, "caput", da Lei n° 5.811. de 11 de outubro de 1972.  
Art.  11, § 42, da  MP  936/2020.  
Art.  11, §62  da Lei ng 9.432/1997.  
Art.  11, caput, da Lei 6.019, de 3.1.1974.  
Art.  11, caput, da  MP  927.  
Art.  11, caput,da Lei 6.019, de 3.1.1974.  
Art.  11, parágrafo único, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  12 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  12 da Lei n2  4.680, de 18.6.1965.  
Art.  12 da  MP  936/2020.  
Art.  12, § 12, da Lei n2  6.019, de 3.1.1974.  
Art.  12, § 42, da Lei n0  14.020 de 06/07/2020.  
Art.  12, § 49, da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  12, §12, da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974.  
Art.  12, §22  da Lei ng 14.020 de 06/07/2020.  
Art.  12, §22  da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  12, §22, da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974.  
Art.  12, §22,  Inc.  I e II da Lei ng 14.020 de 06/07/2020.  
Art.  12, §22,  Inc.  I e II da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  12, alínea "a", da Lei ng 6.019, de 3.1.1974.  
Art.  12, alínea "b", da Lei ng 6.019, de 3.1.1974.  
Art.  12, alínea "c", da Lei ng 6.019, de 3.1.1974.  
Art.  12, alínea "d", da Lei ng 6.019, de 3.1.1974. 



Art.  12, alínea "e", da Lei ng 6.019, de 3.1.1974, combinado com o  art.  19 do Decreto ng 73.841, de 13.3.74.  

Art.  12,  alit-lea  f, da Lei ng 6.019, de 3 de janeiro de 1974.  

Art.  12, caput e §12  da Lei n2  14.020, de 06/07/2020.  

Art.  12, caput e incisos, da Lei n2  6.615, de 16.12.1978.  
Art.  12, caput, da Lei ng 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  12, I e §12  do mesmo artigo da  MP  n2  1.045 de 27/04/2021.  

Art.  12, II e §12  do mesmo artigo da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021.  

Art.  129 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  

Art.  129 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  13 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  13 da Lei n2  6.533/1978.  
Art.  13, § 12  da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  13, § 32, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  

Art.  13. § 32, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  13, § 42, I, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  

Art.  13, § 42, I, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  13, § 42, II, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  

Art.  13, § 42, II, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  13, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150. de 2015.  

Art.  13, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  13, caput, da  MP  927.  
Art.  13, inciso I. da Lei ng 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  13, inciso II, da Lei ng 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  13, inciso Ill, da Lei ng 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  13, parágrafo único, do Decreto ng 57.690, de 12.2.1966.  
Art.  130 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  130 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  130. §12, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  130-A da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  

Art.  130-A da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  132 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  134, § 12. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  134, § 29, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  134, §12, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, 
de 2015.  
Art.  134, §12, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  134, §19, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  134, §32, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c  art.  19 da Lei Complementar 150. 
de 2015.  
Art.  134, 532, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  134, caput, § 12, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  134, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  136, § 12, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  136, § 22. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  137, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  137, caput. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  139. § 12, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  139, § 22, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  139, § 32, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  14 da Lei ng 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  14, § 12  da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  14, § 22  da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  14, caput e incisos, da Lei n2  6.533, de 24.5.1978.  
Art.  140 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  142, § 42, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  142, § 42, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  142, § 52, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  

Art.  142, § 52. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  142, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  142, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  143, § 22. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  143, caput e §12, da CLT.  
Art.  143, caput, § 12, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  143, caput, 412, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  15 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  15 da Lei ng 5.889, de 8.6.1973.  
Art.  15 da Lei no 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  15, caput, da Lei ng 6.533. de 24.5.1978.  
Art.  150, § 52, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  150, caput. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  152 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  16 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  16 da Lei n2  6.615. de 16.12.1978.  
Art.  16, caput, da Lei ng 5.889, de 8.6.1973.  
Art.  16, parágrafo único, da Lei ng 6.533, de 24.5.1978. 
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Art.  162, da Lei n2  14.020 de 06/07/2020 c/c  Art.  42  do Decreto 10.422, de 13 de julho de 2020.  

Art.  168, § 72  da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  
Art.  168, 462  da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  
Art.  17 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  17 da Lei ng 6.019, de 3.1.1974.  
Art.  17, § 12, da Lei n2  12.690, de 19 de julho 2012.  
Art.  17, §22, da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  17, alínea "a". da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  17, alínea "b", da Lei ng 7.183. de 5.4.1984.  
Art.  17, combinado com o  art.  23, § 12, Inciso II, da Lei na 8.036, de 11.5.1990 e com o  art.  34, § 62  da Lei Complementar 150, de 
2015.  
Art.  17, combinado com o  art.  23, § 12, inciso II, da Lei ng 8.036, de 11.5.1990.  
Art.  18 da Lei  rig  6.019, de 3.1.1974.  
Art.  18 da Lei ng 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  18, § 12, da Lei Complementar 150, de 2015. 

Att. 18, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  18, da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  18, inciso I, da Lei ng 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  18, inciso U, da Lei na 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  18, inciso Ill, da Lei na 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  18, inciso IV, da Lei ng 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  19 da Lei Complementar 150/2015 c/c  art.  473 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  19 da Lei Complementar 150/2015 c/c  art.  76 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  19 da Lei ng 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  19, §49, da Lei 13.475/2017.  
Art.  2*, §12. da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  2°, § 22, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  22  da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  22  da Lei Complementar ng 110, de 29.6.2001.  
Art.  22, § 12, da Lei ng 5.811, de 11.10.72.  
Art.  22, § 42  da Lei Complementar 150. de 2015.  
Art.  22, § 59, inciso I da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  22, § 62  da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  2°, § 82  da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  22, §§ 12  e 52, da Lei ng 9.719, de 27.11.1998.  
Art.  22, §12  da Lei 6.019/74, com redação conferida pela Lei 13.429/17 c/c  art.  72, parágrafo único,  art.  92, parágrafo único, e  art.  14 
da Lei 7.783/89.  
Art.  22, caput, da Lei n2  6.224. de 14.7.1975.  
Art.  22, caput, do Decreto-Lei ng 806, de 4.9.1969.  
Art.  22, inciso I, da Lei ng 9.719, de 27.11.1998.  
Art.  22, inciso U. da Lei ng 9.719, de 27.11.1998.  
Art.  22, inciso V. alínea "b", da Lei 13.103, de 02 de março de 2.015.  
Art.  20, caput, da Lei 13.475/2017.  
Art.  20, caput, da Lei n2  6.615, de 16.12.1978.  
Art.  20, parágrafo único, da Lei ng 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  21, 512, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  21, § 22, da Lei ng 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  21, § 20, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  21, 442, da Lei n°6.533, de 24.5.1978.  
Art.  21, alínea "a", da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  21, alínea "b". da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  21, alínea "c", da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  21, inciso I, da Lei ng 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  21, inciso II, da Lei ng 6.533. de 24.5.1978.  
Art.  21, inciso  III,  da Lei ng 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  21, inciso IV, da Lei ng 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  21, inciso V. da Lei ng 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  22 da Lei n2  8.036, de 11.5.1990 c/c  art.  12, inciso I, do Decreto-Lei ng 368, de 19.12.1968.  
Art.  22 da Lei ng 8.036, de 11.5.1990, c/c  art.  19, inciso II, do Decreto-Lei n2  368, de 19.12.1968.  
Art.  22 da Lei ng 8.630, de 25.2.1993.  
Art.  22, § 22, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  22, caput, da Lei n2  6.533, de 24.5.1978.  
Art.  22, caput, da Lei n°7.183, de 5.4.1984.  
Art.  22, parágrafo único, da Lei n2  6.533, de 24.5.1978.  
Art.  224, §12, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  224, §12, parte final, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  224. § 2g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  224, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela  MP  905 de 11 de novembro de 2019.  
Art.  224, caput. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  225 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  227, § 12, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  227, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  229, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  23 da Lei ng 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  23 da Lei ng 6.615/1978.  
Art.  23, § 12, inciso I, da Lei ng 8.036, de 11.5.1990, c/c  art.  35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  23, § 12, inciso I, da Lei n2  8.036, de 11.5.1990.  
Art.  23, § 12, inciso H, da Lei ng 8.036, de 11.5.1990.  
Art.  23, § 12, inciso IV. da Lei ng 8.036, de 11.5.1990 c/c  art.  35, caput. da Lei Complementar 150, de 2015. 
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Art.  23, § 12, inciso IV, da Lei ng 8.036, de 11.5.1990.  

Art.  23, § 12, inciso V. da Lei n2  8.036, de 11.5.1990 c/c  art.  35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.  

Art.  23, § 12, inciso V. da Lei ng 8.036, de 11.5.1990.  

Art.  23, §12, inciso I, c/c  art.  18, §12, da Lei 8.036, de 11.5.1990.  

Art.  23, §12, inciso I, c/c  art.  18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.  
Art.  23, caput, da Lei n2  7.183, de 5.4.1984.  
Art.  230, § 22, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  230, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  234, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  234, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  234, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  235, §12, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  235. § 22, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  235, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  235-C, 412  , da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  235-C. 410 da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  
Art.  235-C, 422, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  235-C, §32  da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  
Art.  235-C, 432, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  235-C. 442  da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  
Art.  235-C, §62, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  235-C, §132  da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  
Art.  235-C, 492  da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  
Art.  235-C, §99, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  235-C, caput da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  
Art.  235-D, § 52  da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  
Art.  235-D, 412  da CLT. com  redação dada pela Lei 13.103/2015.  
Art.  235-D, §22  da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  
Art.  235-D, §32  da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  
Art.  235-D, caput da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  
Art.  235-D, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  235-D, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  235-D, inciso Ill, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  235-E, 412, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  235-E, §112, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  235-E, §42, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  235-E, 452, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  235-E, 462, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  235-E, 472, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  235-E, I da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  
Art.  235-E, II da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  
Art.  235-E, Ill da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  
Art.  235-F da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  
Art.  235-F da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  235-G da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  
Art.  235-G da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  238, § 22, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  238, § 32, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  238, § 42, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  238, § 52. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  238, § 62, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  238, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  239, §12. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  239, § 22, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  239, 4. 32, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  239, § 42, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  239, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  24 da Lei ng 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  24 da Lei ng 7.998, de 11.1.1990.  
Art.  24 da Lei ng 7.998, de 11/01/1990, combinado com  art.  72, inciso I da Portaria n2  1.195, de 30/10/19 e  art.  12  da Portaria n2  1.127 
de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.  
Art.  24 da Lei n2  7.998, de 11/01/1990, combinado com  art.  72, inciso II da Portaria n2  1.195, de 30/10/19 e  art.  12  da Portaria ng 1.127 
de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.  
Art.  24, caput, da Lei n2  7.183, de 5.4.1984.  
Art.  24, da Lei ng 7.998, de 11.1.1990, combinado com o  art.  72  do Decreto n2  76.900, de 23.12.1975.  
Art.  24, da Lei n2  7.998, de 11.1.1990, combinado com o  art.  72, do Decreto ng 76.900, de 23.12.1975.  
Art.  24, parágrafo  Urdu],  da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  240, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  240, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  241, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
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Art.  241. parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  242 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  243 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  244, § 22, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  244, § 39, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  244, § 42, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  245 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  246 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

Art.  248, § 12, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
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Art.  248, § 2g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  248, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  249, § 2g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  25 da Lei ng 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  25 da Lei ng 8.630, de 25.2.1993.  
Art.  25, § 1g, da Lei 13.475/17.  
Art.  25, § 1g, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  25, § 2g, da Lei 13.475/17.  
Art.  25, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  25, caput, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  250, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  251, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  252 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  253. caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  26 da Lei ng 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  26 da Lei ng 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  26 da Lei ng 8.630, de 25.2.93.  
Art.  26, § 1g, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  26, § 2g, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  26, § 3g, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  26, inciso I, da Lei 13.475/17.  
Art.  26, inciso II, da Lei 13.475/17.  
Art.  26, parágrafo único, da Lei ng 8.630, de 25.2.1993.  
Art.  27 da Lei ng 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  27. inciso I, da Lei 13.475/17.  
Art.  27, inciso II, da Lei 13.475/17.  
Art.  28 da Lei ng 8.630, de 25.2.1993.  
Art.  28, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  28, parágrafo único, da Lei 13.475/17.  
Art.  29, §10, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  29, § 1g, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  29, § 2g, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  arts.  90  e 19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  29, § 2g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  29. § 4g, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  29, § 40, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  29, §1g, da Lei 13.475/17.  
Art.  29, §2g, da Lei 13.475/17.  
Art.  29, alínea "a", da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  29, alínea "b", da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  29, alínea "c", da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  29, alínea "d", da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  29, caput da CLT.  
Art.  29, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  293 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  294 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  295, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  296 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  297 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  298 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  299 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  3°, inciso I, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  3°, inciso II, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  3°, inciso Ill, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  3°, inciso IV, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  3°, inciso V, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  3g da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  3g da Lei ng 6.224, de 14.7.1975.  
Art.  30, § 10, da Lei ng 9.719, de 27.11.1998.  
Art.  32, § 2g da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  30, caput, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  30, caput, da Lei ng 9.601, de 21.1.1998.  
Art.  3g, da Lei n°9.601. de 21.1.1998.  
Art.  30, inciso I, da Lei ng 9.719, de 27.11.1998.  
Art.  30, inciso V. § 29;  Art.  40, § 2g;  art.  5g;  art.  60  e  art.  70  da Lei 13.189/15, alterada pela Lei 13.456/17.  
Art.  32, incisos I e II, da Lei ng 9.719, de 27.11.1998.  
Art.  32, parágrafo único, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  30 da Lei ng 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  30, § 2g, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  30, caput e incisos da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  300, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  301 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  303 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  304, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  304, parágrafo  Calico,  da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  305 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  307 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  308 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  31 da Lei n° 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  31, inciso I, da Lei 13.475/17. 
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Art.  31, inciso II, da Lei 13.475/17.  
Art.  31, inciso  III,  da Lei 13.475/17.  
Art.  31, inciso IV, da Lei 13.475/17.  
Art.  318 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  319 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  32, inciso I, da Lei 13.475/17.  
Art.  32, inciso II, da Lei 13.475/17.  
Art.  32, inciso Ill, da Lei 13.475/17.  
Art.  32, inciso IV, da Lei 13.475/17.  
Art.  320, § 1, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  320, § 2, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  320, § 32, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  320. caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  321 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  322, § 1, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  322, § 2, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  322, § 3g. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  322, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  33, caput, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  33, inciso I. da Lei 13.475/17.  
Art.  33, inciso II, da Lei 13.475/17.  
Art.  33, inciso Ill, da Lei 13.475/17.  
Art.  33, inciso IV, da Lei 13.475/17.  
Art.  335, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  335, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  335, alínea "c", da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  34, §1g, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 12  da Lei ng 9.029, de 13 de abril de 1995.  
Art.  34, §2g, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo lg da Lei ng 9.029, de 13 de abril de 1995.  
Art.  34, §32, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 12  da Lei ng 9.029, de 13 de abril de 1995.  
Art.  34, §42, da Lei 13.146. de 06 de julho de 2015 c/c artigo 10  da Lei ng 9.029. de 13 de abril de 1995.  
Art.  34, §52, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo lg da Lei ng 9.029, de 13 de abril de 1995.  
Art.  34, alínea "a", da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  34, alínea "b". da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  34, alínea "c", da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  34, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  35 da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  35, caput, c/c §§1g, 2g e 42, da Lei 13.475/2017.  
Art.  35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  358, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  358, parágrafo  (info),  da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  36 da Lei ng 12.815, de 5.6.2013.  
Art.  36 da Lei ng 7.183. de 5.4.1984.  
Art.  36, §42, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 19  da Lei ng 9.029, de 13 de abril de 1995.  
Art.  36, inciso I. da Lei 13.475/17.  
Art.  36, inciso II, da Lei 13.475/17.  
Art.  36, inciso Ill, da Lei 13.475/17.  
Art.  37 da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  37, § 12, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  37, § 2, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  37, § 32, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  37, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  373-A, inciso I, da CLT c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  373-A, inciso I, da CLT c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  373-A, inciso I, da CLT.  
Art.  373-A, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  373-A, inciso II, da CLT c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  373-A, inciso II, da CLT.  
Art.  373-A, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  373-A, inciso Ill, da CLT.  
Art.  373-A, inciso Ill, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  373-A, inciso IV. da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150. de 2015.  
Art.  373-A, inciso IV, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  373-A, inciso V. da CLT.  
Art.  373-A, inciso V. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  373-A, inciso VI, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  373-A, inciso VI, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  377, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  38, § 1, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  38, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  38, caput, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  38, inciso I. da Lei 13.475/17.  
Art.  38, inciso II, da Lei 13.475/17.  
Art.  38, incisos I e II, da Lei 13.475/17.  
Art.  384 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  386 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  389, § 1, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  39 da Lei ng 12.815, de 5.6.2013.  
Art.  39, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  39, caput, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984. 
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Art.  39, parágrafo único, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  390, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  390-C da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  391, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  391-A da CLT c/c  Art.  10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias c/c  art.  19 da Lei Compleme 
150, de 2015.  
Art.  391-A da CLT c/c  Art.  10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias c/c Lei Complementar ng 1 
25 de junho de 2014.  
Art.  391-A da CLT c/c  Art.  10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transit6rias.  
Art.  392, § 39, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  392, § 42, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  392, § 42, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  392, § 42, inciso II. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  392, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  392, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  392-A, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  

Art.  392-A, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  393 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  394, caput, incisos I, I e Ill, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  

Art.  394, I, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  394, II, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  394, Ill, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  

Art.  394-A da CLT.  
Art.  394-A, 422, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 
808/17.  
Art.  394-A, §32, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 
808/17.  
Art.  394-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 
808/17.  
Art.  395 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  

Art.  395 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  396, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  

Art.  396, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  4°, "caput", combinado com artigo 3°, inciso I, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  4°, "caput". combinado com artigo 30 , inciso II, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  

Art.  40, "caput", combinado com artigo 3°, inciso Ill, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  4°, "caput", combinado com artigo 30, inciso IV, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  4°, inciso I, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  4°, inciso II, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  42  da Lei 6.019, de 3.1.1974, com redação dada pela Lei 13.429/17.  
Art.  42  da Lei ng 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  42  da Lei n2  9.432/1997.  
Art.  42  inciso II, da Lei ng 9.601, de 21.1.1998.  
Art.  42, § 12, inciso I, da Lei n2  9.601, de 21.1.1998.  
Art.  42, § 12, inciso II, da Lei ng 9.601, de 21.1.1998.  
Art.  42, § 22  da Lei 13.475/17.  
Art.  42, § 2, da  MP  927.  
Art.  42, § 32, da Lei n2  9.601, de 21.1.1998.  
Art.  42, caput, do Decreto-Lei ng 972, de 17.10.1969.  
Art.  42, da Lei ng 9.719, de 27.11.98.  
Art.  42, inciso I, da Lei ng 9.601, de 21.1.1998.  
Art.  42, inciso II, da Lei ng 9.601, de 21.1.1998.  
Art.  42, parágrafo  Calico  da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  42, parágrafo único, da Lei n2  7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei n2  7.619, de 30.9.1987 c/c o  art.  19 da Lei Complementar 
150, de 2015.  
Art.  42, parágrafo único, da Lei n2  7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei ng 7.619, de 30.9.1987.  

Art.  42-C, inciso I, alínea "a", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.  

Art.  42-C, inciso I, alínea "b", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.  

Art.  42-C, inciso I, alínea "c", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.  

Art.  42-C, inciso I, alínea "d", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.  

Art.  42-C. inciso II, da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.  

Art.  40 da Lei n2  12.815, de 5.6.2013.  
Art.  40, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  40, parágrafo 32, da Lei ng 12.815 de 5.6.2013.  
Art.  40, parágrafo único, da Lei 13.475/17.  
Art.  400 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  403, caput. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  403, parágrafo único. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  404, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  405, § 22, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  405, § 52, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  405. inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  405, inciso II, § 32, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  405, inciso II, § 32, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  405, inciso II, § 32, alínea "c", da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  405, inciso II, § 32, alínea "d", da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  409 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  41, § 12, da Lei n2  3.857, de 22.12.1960.  
Art.  41, § 22, da Lei ng 3.857, de 22.12.1960.  
Art.  41, §22, da Lei 13.475/17.  
Art.  41, §32, da Lei 13.475/17. 
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Art.  41, §4g, da Lei 13.475/17.  
Art.  41, caput, c/c  art.  47, §1g da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  

Art.  41, caput, c/c  art.  47, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  

Art.  41, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  41, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  41. caput, da Lei ng 3.857, de 22.12.1960.  
Art.  41, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  412 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  413. inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  413, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  413, incisso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  413, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  42 da Lei ng 12.815 de 5.6.2013.  
Art.  42, § 1g, da Lei n°3.857, de 22.12.1960.  
Art.  42, § 22, da Lei ng 3.857, de 22.12.1960.  
Art.  42, § 3g, da Lei n°3.857, de 22.12.1960.  
Art.  42, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  42, inciso I, da Lei ng 3.857, de 22.12.1960.  
Art.  42. inciso II. da Lei ng 3.857, de 22.12.1960.  
Art.  427, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  428, § 2g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  428, § 39, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  428, caput. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  429, §2g, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação da Lei ng 12.594/2012.  
Art.  429, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com  Art.  53 do Decreto ng 9.579. de 22 de novembro de2018.  
Art.  429, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  43, § 1g, alínea "a", da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  43, §12, alínea "b", da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  43, § 2g, alínea "b", da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  43, §2g. da Lei 13.475/17.  
Art.  43, §4g, da Lei 13.475/17.  
Art.  43, §79, da Lei 13.475/17.  
Art,  43, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  43, caput, da Lei ng 7.183. de 5.4.1984.  
Art.  430, § 1g da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com  Art.  50, §1g, do Decreto ng 9.579/2018 e  Art.  52, V, da Portaria 
723 de 23 de abril de 2012.  
Art.  430, § 1g da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com  Art.  50, §1g, do Decreto ng 9.579/2018 e  Art.  59, VI, da Portaria 
723 de 23 de abril de 2012.  
Art.  430. § 1g da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com  Art.  50, §1g, do Decreto n2  9.579/2018 e  Art.  5g, VII. da Portaria 
723 de 23 de abril de 2012.  
Art.  430, §10. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  432, § 1g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  432. caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  433 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  44 da Lei na 3.857, de 22.12.1960.  
Art.  44, §1g, da Lei 13.475/17.  
Art.  44, §2g, da Lei 13.475/17.  
Art.  44, §39, da Lei 13.475/17.  
Art.  44, §4g, da Lei 13.475/17.  
Art.  44, caput, da Lei ng 7.183. de 5.4.1984.  
Art.  442-A da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  442-A da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  2gC da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990 c/c  art.  19 da Lei Complementar 
150/2015.  
Art.  444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  20C da Lei 7.998. de 11 de janeiro de 1990.  
Art.  444 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  445, caput. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  445, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  45 da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  45 da Lei ng 8.630, de 25.2.1993.  
Art.  45, 530, da Lei 13.475/17.  
Art.  45, 449, da Lei 13.475/17.  
Art.  452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c  art.  2g, I. da Portaria 349, de 23 de 
maio de 2018.  
Art.  452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c  art.  2g,  III,  da Portaria 349, de 23 de 
maio de 2018.  
Art.  452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  452-A, §1g, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  452-A, §11g, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 
808/17.  
Art.  452-A, §42, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  452-A, §6g, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17. alterada pela Medida Provisória 
808/17.  
Art.  452-A, §6g. da Consolidação das leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c  art.  2g, §2g. da Portaria 349, de 
23 de maio de 2018.  
Art.  452-A, §6g, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17. 

(03  Art.  452-A, §8g, da Consolidação das Leis do Trabalho, c/c  art.  6g da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.  
Art.  452-A, §9g, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  452-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c  art.  22, II, da Portaria 349, de 
23 de maio de 2018.  
Art.  452-A, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 
808/17. 
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Art.  452-A, inciso II, c/c §12g, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida 
Provisória 808/17.  
Art.  452-A, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 
808/17.  
Art.  452-A, inciso Ill, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provis 
808/17.  
Art.  452-G da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/  
Art.  452-H da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/  
Art.  456-A, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  457, § lg, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  457, §1g. da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 
808/17.  
Art.  457, §1g, da Consolidação das Leis do Trabalho. com  redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  457, §120. da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória ng 808 de 2017.  
Art.  457, §142, inciso Ill, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória ng 808 de 2017.  
Art.  457, §14g, incisos I e II, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória ng 808 de 2017.  
Art.  457, §15g, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória ng 808 de 2017.  
Art.  457, §169, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória ng 808 de 2017.  
Art.  457, §18g, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória ng 808 de 2017.  
Art.  457, §19g, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória ng 808 de 2017.  
Art.  457, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  458, § 2. da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  458, § 2, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  458, § 32, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  458, § 42, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  458, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  458, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  459, § 1. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  46 da Lei ng 3.857, de 22.12.1960.  
Art.  46 da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  461 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  461, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  462, § 2, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  462, § 39, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  462, § 42, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  462, 449, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  462, caput. da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  462, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  464 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  464 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  468, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  468, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  469. § 39, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  469, § 32, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  469, caput. da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  469, caput. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  47 da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  47. §2g, da Lei 13.475/17.  
Art.  47, §39, da Lei 13.475/17.  
Art.  47, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  47, da Lei ng 3.857, de 22.12.1960.  
Art.  470 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  470 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  471 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  472, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  473 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  476-A, § 19, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  476-A, § 49, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  476-A, § 59, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  476-A, § 6, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  476-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  477, § 1, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  477, § 49, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  477, § 52, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  477, § 59, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  477. § 6g da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, 
de 2015.  
Art.  477. § 6g da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  477, § 60. alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  477, § 6, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  477. § 8. da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  477, § 8. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  477, §6g da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, 
de 2015.  
Art.  477, §6g da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  479. caput. da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  48 da Lei ng 3.857, de 22.12.1960.  
Art.  48 da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  48, inciso I, da Lei 13.475/17.   
Art.  48, inciso II, da Lei 13.475/17.  
Art.  48, inciso Ill. da Lei 13.475/17. 
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Art.  484-A, inciso I, alínea 'b", da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  18, §1g,da Lei ng 8.036, de 11 de maio de 1990.  

Art.  487, § 1g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  487, § 5g. da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  487, § 6g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  488, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  49, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  5°, "caput", da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  

Art.  5°, § 1°, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  

Art.  5°, § 2°, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  

Art.  59  da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  50  da Lei ng 5.889, de 8.6.1973, combinado com o § 1g do  art.  5g do Regulamento aprovado pelo Decreto ng 73.626, de 
12.2.1974.  
Art.  5g da Lei ng 5.889, de 8.6.1973.  
Art.  59  da Lei ng 9.719, de 27.11.98.  
Art.  5g, § 2g, da Lei n°. 12.023, de 27.08.2009.  

Art.  50, § 3g,  Inc.  I, c/c  art.  5g, § 2g,  Inc.  I, da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021.  

Art.  59, § 3g, inciso I, combinado com o  art.  5g. § 2g, inciso I, ambos da  MP  936/2020.  

Art.  59, § 30, inciso I, combinado com o  art.  5g, § 2g, inciso I, da Lei ng 14.020 de 06/07/2020.  

Art.  5g, inciso I, da Lei n°. 12.023, de 27.08.2009.  

Art.  50, inciso II, da Lei n°. 12.023, de 27.08.2009.  
Art.  5g. inciso Ill, da Lei n°. 12.023, de 27.08.2009.  
Art.  5g, inciso IV, da Lei n°. 12.023, de 27.08.2009.  

Art.  5g, inciso V. da Lei n°. 12.023, de 27.08.2009.  
Art.  5g-A, §39, da Lei ng 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei ng 13.429/2017.  

Art.  5g: § 2g, I da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  50 da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  50, §1g, da Lei 13.475/17.  
Art.  50, §3g, da Lei 13.475/17.  
Art.  507-A da Consolidação das Leis do Trabalho com redação conferida pela Lei ng 13.467, de 2017.  

Art.  51, § 2g, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  

Art.  51, § 3g, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  51, § 4g, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  
Art.  51, § 52, da Lei n°7.183, de 5.4.1984.  
Art.  51, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  52 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150. de 2015.  

Art.  52 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  52 da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  

Art.  52, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  52, parte final, da Lei ng 7.183, de 5.4.1984.  

Art.  53 da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  53, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  54, alínea "a", da Lei ng 3.857, de 22.12.1960.  
Art.  54, alínea "b", da Lei ng 3.857, de 22.12.1960.  
Art.  54, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  54, parágrafo único, da Lei 13.475/17.  
Art.  543. § 3g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  543, § 6g. da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  543, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  545, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  545, parágrafo  Calico,  da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  56, parágrafo único, da Lei 13.475/17.  

Art.  57, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  58, § 1g, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  

Art.  58, § 1g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  58, §2g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  58, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  

Art.  58, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  58, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  58-A, §2g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  58-A. caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  

Art.  58-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  58-A, caput, e §4g, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  

Art.  582 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  

Art.  582, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  583 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  

Art.  583, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  587 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  

Art.  587 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  59, § 1g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Art.  59, § 2g c/c § 5g, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  

Art.  59, § 2g c/c §5g, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  59, § 2g, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, 

de 2015.  
Art.  59, § 2g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  59, § 4g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  59, §2g, da Lei 13.475/17.   
Art.  59, §50, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  

Art.  59, caput c/c  art.  61, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  

Art.  59, caput c/c  art.  61, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
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Art.  59, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, 
de 2015.  
Art.  59, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  59-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/1  
Art.  59-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  59-A, §2g da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 
808/17.  
Art.  6°, "caput", combinado com artigo 3°, inciso Ill, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  6°, "caput", combinado com artigo 3°, inciso IV, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  6°, "caput". combinado com artigo 4°, inciso I, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  6°, inciso I, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  6°, inciso II, da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  6g da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  6g da Lei ng 5.889, de 8.6.1973.  
Art.  6g da Lei ng 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  6g, § 1g, da Lei 13.475/17.  
Art.  62, § 2g, da Lei 13.475/17.  
Art.  60, § 3° da  MP  927.  
Art.  6g, § 3g, da Lei 13.475/17.  
Art.  62, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  6g, caput, da Lei ng 6.615, de 16.12.1978.  
Art.  62. caput, da Lei ng 9.719, de 27.11.98.  
Art.  6g, caput, da  MP  927.  
Art.  6g, inciso I, da Lei n°. 12.023, de 27.08.2009.  
Art.  6g, inciso II, da Lei n°. 12.023, de 27.08.2009.  
Art.  6g, inciso II, da Lei ng 5.811, de 11.10.72.  
Art.  6g, inciso Ill, da Lei n°. 12.023, de 27.08.2009.  
Art.  6g, parágrafo único, da Lei 6.019, de 3.1.1974.  
Art.  6g, parágrafo único, da Lei ng 9.719, de 27.11.1998.  
Art.  6g-A da Lei ng 10.101/2000.  
Art.  60 e parágrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  60, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  602 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  602, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  602, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  61, § 1, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  61, § 2g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  61, § 3g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  61, §2g, da Lei 13.475/17.  
Art.  61, §3g, da Lei 13.475/17.  
Art.  61, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  62, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  628, 5 1g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  63, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  630, § 3g, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  630, § 3g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  630, § 4g, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  630. § 4g, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  630, § 50, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  630, §42, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  64, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  65, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  66 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  66, caput. da Lei 13.475/17.  
Art.  67, §2g, da Lei 13.475/17.  
Art.  67, caput c/c §1g, da Lei 13.475/2017.  
Art.  67, caput, c/c  art.  68, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  67, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  67, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  68, §1g, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela  MP  905 de 11 de novembro de 2019.  
Art.  68, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  7° da Lei n° 605/1949.  
Art.  72  da Lei ng 605/1949 c/c  art.  19 da Lei Complementar 150/2015.  
Art.  7g inciso II combinado com  Art.  82  § 1g e  Art.  12 caput e incisos I e II, da  MP  936/2020.  
Art.  7g inciso II combinado com  Art.  8g e  Arts.  11 e 12. da Lei ng 14.020 de 06/07/2020.  
Art.  79  inciso II da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  72  inciso Ill da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  7g. § 1g, da Lei 13.475/17.  
Art.  72, § 3g da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  72, §1g, incisos I e II da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  7g, §1g. incisos I. II e Ill da Lei ng 14.020 de 06/07/2020.  
Art.  79, caput. da Lei ng 14.020 de 06/07/2020.  
Art.  7g. caput, da Lei ng 9.719, de 27.11.98.  
Art.  7g, caput, da  MP  936/2020.  
Art.  79, caput, da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  7g, Ill e alíneas "a", "b" e "c" combinado com o  art.  11, §1g, da Lei ng 14.020 de 06/07/2020.  
Art.  72. 111 e alíneas "a", "b" e "c" combinado com o  art.  11, §1g, da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  72,  III,  e alíneas "a", "b" ou "c" combinado com o  art.  11, §1g, da  MP  936/2020.  
Art.  70, inciso I, da Lei ng 14.020 de 06/07/2020. 
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Art.  72, inciso I, da  MP  936/2020.  
Art.  72, inciso I, da  MP  n2  1.045 de 27/04/2021.  
Art.  72, parágrafo único, da Lei ng 5.889, de 8.6.1973.  
Art.  72, parágrafo único, da Lei n2  9.719, de 27.11.1998.  
Art.  72, parágrafo único, inciso II, da  MP  936/2020.  
Art.  70 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  71, § 12, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  71, § 12, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  71, § 32, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  71, § 42, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, 
de 2015.  
Art.  71. § 42, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.  
Art.  71, 452  , da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  71, §52  da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.  
Art.  71, §52, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  71, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c  art.  19 da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  71, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  71, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  72, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  722 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  73, § 1°, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  73, 422, da Lei 13.475/17.  
Art.  73, §32, da Lei 13.475/17.  
Art.  73, 442, da Lei 13.475/17.  
Art.  73, §52, inciso I, da Lei 13.475/17.  
Art.  73, §52, inciso II, da Lei 13.475/17.  
Art.  73, §52, inciso Ill, da Lei 13.475/17.  
Art.  73, §52, inciso IV, da Lei 13.475/17.  
Art.  73, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  74, §22  da CLT.  
Art.  74, §32  da CLT.  
Art.  74, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  74, caput, da Lei 13.475/17.  
Art.  75-C da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  75-C. §12, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  75-C, §22, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  75-D, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  75-E, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  76 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  78, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  78, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  78, parágrafo único, parte final, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  80  da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  80  da Lei n° 605/1949.  
Art.  82  da Lei 6.019 de 3.1.1974, combinado com o  art.  72  e  art.  92  da Portaria ng 789 de 2.6.2014.  

Art.  82  da Lei 6.019, de 3.1.1974, combinado com os artigos 72  e 92  da Portaria n2  789, de 2.6.2014.  
Art.  82  da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o  art.  72, §32, da Portaria n2  789, de 2.6.2014.  
Art.  82  da Lei 6.019, de 3.1.1974.  
Art.  82  da Lei 6.019/74 c/c  art.  72, 422  e  art.  92  da Portaria 789, de 02.06.2014.  
Art.  82  da Lei n.g 5.811, de 11.10.72.  
Art.  82  da Lei ng 5.889, de 8.6.1973.  
Art.  82  da Lei n2  9.719, de 27.11.1998.  
Art.  82, 412  da  MP  n2  1.045 de 27/04/2021.  
Art.  82, § 12, da Lei 13.475/17.  
Art.  82, § 22, da Lei 13.475/17.  
Art.  82, § 22, inciso I, da Lei ng 14.020 de 06/07/2020.  
Art.  82, § 22, inciso I, da  MP  936/2020.  
Art.  82, § 32  da Lei n2  14.020 de 06/07/2020.  
Art.  82, § 32, da Lei 13.475/17.  
Art.  82, § 39, inciso I, da  MP  n2  1.045 de 27/04/2021.  
Art.  82, § 32, inciso II, da  MP  936/2020.  
Art.  82, § 4g, da Lei ng 14.020 de 06/07/2020.  
Art.  82, § 49, da  MP  936/2020.  
Art.  82, 442, incisos I e II da  MP  n2  1.045 de 27/04/2021.  
Art,  82, 452  da  MP  n2  1.045 de 27/04/2021.  
Art.  82, §52, da Lei ng 14.020 de 06/07/2020.  
Art.  82. 452. da  MP  936/2020.  
Art.  82. 462  da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  82, caput, da Lei ng 14.020 de 06/07/2020.  
Art.  82, caput, da Lei ng 4.680, de 18.6.1965.  
Art.  82, caput, da Lei ng 6.615. de 16.12.1978.  
Art.  82, caput, da  MP  936/2020.  
Art.  82, caput, e 472  da  MP  ng 1.045 de 27/04/2021.  
Art.  82, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Art.  9°, "caput", da Lei n° 5.811, de 11 de outubro de 1972.  
Art.  92  da Lei 6.019, de 3.1.1974.  
Art.  99  da Lei Complementar 150, de 2015.  
Art.  92  da Lei n2  4.680, de 18.6.1965.  
Art.  92  da Lei ng 605/1949. 
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Art.  99  do Decreto n2  66.408, de 3.4.1970.  
Art.  92, § 12, da Lei ng 5.889, de 8.6.1973.  
Art.  92, § 22, da Lei n2  5.889, de 8.6.1973.  
Art.  92, § 59  ,da Lei ng 5.889, de 8.6.1973.  
Art.  92, 422  da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.  
Art.  92, alinea "a", da Lei ng 5.889, de 8.6.1973.  
Art.  92, alinea "b", da Lei ng 5.889, de 8.6.1973.  
Art.  92, caput, da Lei ng 6.533, de 24.5.1978.  
Art.  92, caput, do Decreto-Lei ng 972, de 17.10.1969.  
Art.  93 da Lei n2  8.213, de 24 de julho de 1991.  
Art.  93, § 12, da Lei n2  8.213, de 24.7.1991.  
Art.  ng 413, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art.235-C, §12  da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015. 

Art.235-C, 422  da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015. 

Art.42  da lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, combinado com o  art.  12, II, do Decreto ng 73.841, de 13.3.1971. 

Artigo 24 c/c  art.  19 da Lei 7.998/90. 

Artigos 32  e 72  c/c artigo 24 da Lei ng 7.998 de 11/01/1990.  
Arts.  12  e 42  da Lei n2  7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei ng 7.619, de 30.9.1987, combinado com o  art.  59, caput, do Decreto ng 
95.247, de 17.11.1987.  
Arts.  12  e 82  da Lei n2  7.418, de 16.12.85, alterada pela Lei n2  7.619, de 30.9.1987, combinado com o  art.  42, caput, do Decreto n2  
95.247, 17.11.1987.  
Arts.  17, §32, e 19 da Lei Complementar ng 150/2015 c/c  art.  153 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Arts.  17, caput. e 19 da Lei Complementar ng 150/2015 c/c  art.  130, § 12, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Arts.  19 e 32 da Lei Complementar 150, de 2015, c/c Portaria Interministerial 822, de 30 de Setembro de 2015, c/c  art.  41 caput da 
CLT.  
Arts.  22, §52, inciso Ill, e 19 da Lei Complementar n2  150/2015 c/c  art.  75 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
Arts.  23, §32, e 19 da Lei Complementar ng 150/2015.  
Arts.  23, §52, e 19 da Lei Complementar 150/2015.  
Arts.  24 e 19 da Lei Complementar ng 150/2015.  
Arts,  32, 79  e 24 da Lei 7.998, de 11/01/1990 combinado com  arts.  52, 62  e 72  da Portaria 1.129/2014.  
Arts.  39, 72, 82  e 24 da Lei 7.998, de 11/01/1990.  
Arts.  52; 62, § 22  e 14 da Lei ng 14.020 de 06/07/2020.  
Arts.  52; 62, § 22  e 14 da  MP  936, de 01/04/2020. 

Lei n2  10.101/2000,  art.  62, parágrafo único.  
NR-01 DISPOSIÇÕES GERAIS  
NR-03 EMBARGO OU INTERDIÇÃO  
NR-04 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO  
NR-05 COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA  

NR-06 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI  
NR-07 PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL  
NR-08 EDIFICAÇÕES  
NR-09 PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS  
NR-10 INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE  
NR-11 TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM EMANUSEIO DE MATERIAIS  
NR-12 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
NR-13 CALDEIRAS E VASOS SOB PRESSÃO  
NR-14 FORNOS  
NR-15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES  
NR-16 ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS  
NR-17 ERGONOMIA  
NR-18 CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO  
NR-19 EXPLOSIVOS  
NR-20 LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS E INFLAMÁVEIS  
NR-21 TRABALHO A CÉU ABERTO  
NR-22 SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL NA MINERAÇÃO  
NR-23 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS  
NR-24 CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO  
NR-25 RESÍDUOS INDUSTRIAIS  
NR-26 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA  
NR-29 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO PORTUÁRIO  
NR-30 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIARIO  
NR-31  SST  NA AGRICULTURA, PECUÁRIA SILVICULTURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E AQUICULTURA  
NR-32 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE  
NR-33 SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS  
NR-34 CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL  

NR-35 TRABALHO EM ALTURA  
NR-36 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM EMPRESAS DE ABATE E PROCESSAMENTO DE CARNES E DERIVADOS  

NR-37 SEGURANÇA E SAÚDE EM PLATAFORMAS DE PETRÓLEO 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 

Secretaria de Trabalho 
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho 

CERTIDÃO DE DÉBITOS 

NEGATIVA 

EMPREGADOR: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
(CASTRO ENGENHARIA E ASSESSORIA E CONSULTORIA) 
CNPJ: 38.543.051/0001-32 

DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/02/2022, As 18h06 

CERTIFICA-SE, de acordo com As informações registradas no sistema CPMR - 
Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM 
débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado. 

I. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador. 

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na 
Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de 
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo. 

3. Conforms  artigo V§ único da portada 1421/2014 do MTE, a certidAo ora Instituída refletirá 
sempre a última situagAo ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, 
havendo processos enviados h Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá 
ser obtida certidAo perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos 
mesmos. 

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço 
http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos  utilizando o código 4VEZSKh. 

5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente. 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 

Secretaria de Trabalho 
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho 

CERTIDÃO DE DÉBITOS 

NEGATIVA 

EMPREGADOR: ALEXANDRE CASTRO SOUSA 

CPF: 027.192.033-51 

DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/02/2022, às 19h40 

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - 
Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM 
débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado. 

I. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador. 

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na 
Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de 
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo. 

3. Conforme artigo 51 único da portaria 1421/2014 do MIE, a certidão ora institufda refletirá 
sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, 
havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá 
ser obtida certidão perante  equals  órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos 
mes111011. 

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço 
http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos  utilizando o código 4VExEdf. 

5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente. 



CERTIFICADO 
10202200921376311 

NÚMERO DE CONTROLE 

92120222347160 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL CPF/CNPJ 

98271855 38.543.051/0001-32 

RAZÃO SOCIAL 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

PREFEITURA DE  SAO LUIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

2022 
ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO 

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 

• 

NOME FANTASIA 

CASTRO ENGENHARIA E ASSESSORIA E CONSULTORIA 

LOCALIZAÇÃO INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA  

AV  JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, SUBCOND.07-PATIOJARDINS,TO SALA 133 N°25, VINHAIS I 
65074199  -SAO LUIS-MA 

CNAE Principal e Secundários 
412040000- CONSTRUCAO DE EDIFICIOS • 
RESTRIÇÕES 
Este contribuinte esta autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as 
penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das 
atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades 
domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de 
prevenção contra incêndios e pânico. 0 contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos 
acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação 
vigente. 

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZA06. 

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 

3C340A5A89CE8208793148623F20028D VALIDADE: 31/12/2022 
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TRIBUNAL DE JUSI IÇADO ES FAVO DO MARANHAO 
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ANSELMO a JESUS CARVA  
Secret  io Judicial da Distribu ao 

Ato  Judicial 
One OS 

Old '  

Fórum Desembargador "Sarney Costa" 
Avenida  Prof.  Carlos Cunha, s/n, Calhau,  Sao  Luis/MA — CEP 65076-820 — Fone (98) 3194-5409 / 5408 

IMPRESSO EM 04/02/2022 12:22 00, 

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO 
DE SÃO LUÍS DA COMARCA DA ILHA DE 
CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO 

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a 

requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos 

Feitos das Varas Civeis e Comércio, a partir do dia primeiro (1°) do mês de 

janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia três (03) do mês de fevereiro 

(02) do ano corrente, constatei WM) EXISTIR distribuição de pedido de Falência, 

Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência 

Civil contra CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E 

CONSULTORIA, inscrita no CNPJ sob rf. 38.543.051/0001-32. 
CERTIFICO finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta 

Cidade e Termo Judiciário de  Sao  Luis. 0 referido é verdade me reporto e dou fé. 

Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no 

Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de  Sao  Luis, Capital do 

Estado do Maranhão. Eu, Gisele Meireles Mendes, Técnico Judiciário,  mat.  

134577, consultei e digitei. E eu, Anselmo de Jesus Carvalho, Secretário Judicial 

da Distribuição,  mat.  100073, subscrevo e assino. São Luis/MA, 4 de fevereiro de 

2022. 

OBSERVAÇÃO: 
O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os 
feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada As Varas Civeis e/ou Fazenda, de acordo com os 
litigantes. 

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis  PG  e Processo Eletrônico Judicial (PH) e ABRANGE SOMENTE AS VARAS 
COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE  SAO LUIS.  
Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias  (art.  198 do Código de Normas da CG.1) e emitida em uma única via, sem rasur 
mediante assinatura do servidor  (art.  199 do Código de Normas da CGJ). 
Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por  e-mail  por força da Portaria Conjunta n9 14/2020 TJMA e estendida 
portarias n9  34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticara 
referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no  site  do TJMA (fiscalização de selos). 

•  



TJDFT Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 

1 a  e 2a Instâncias 

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de 

falências e recuperações judiciais disponíveis até 08/02/2022, NADA CONSTA contra o nome por 

extenso e CPF/CNPJ de: 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

38.543.051/0001-32 

ItSERVAÇÕES: 
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida 
pelo interessado e pelo destinatário. 
b) A certidão  sera  emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de 
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juizo ou orgão julgador. 
c) A certidão  sera  negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder 
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ). 
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações 
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os 
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo 
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão. 
e) A certidão 6N/el atende ao disposto no inciso lido artigo 31 da Lei 8.666/1993. 
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado. 

A autenticidade deverá ser confirmada no  site  do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, 
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança 
impresso. 

nitida gratuitamente pela internet em: 08/02/2022 

alltlo digital de segurança: 2022.CTD.PVQ0.6KQN.HL82.831F.6Z1P 

***VALIDA POR 30 (TRINTA) DIAS*** 

Página 1 de 1 ')(17 08/02/202 17:33:06 

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT 
Fórum de  Brasilia  - Milton Sebastião Barbosa, Praga Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.  

Brasilia  - DF 
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 



Pagina 1 de 2 CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CNPJ: 38.543.051/0001-32 
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, SUBCOND 07—  PATIO  JARDINS, NUMERO 25 SALA 133 
VINHAIS I —  SAO LUIS/  MA — 65.074-199 

NIRE: 21102340738 DATA: 18/09/2020 

Folha: 
Contabilidade Balanço Patrimonial Data: 31 

Hora: 1 
Consolidação: Empresa Grau: 4 Encerrado em: 31/12 

ATIVO 636.335,50 
ATIVO CIRCULANTE 449.544,62 

DISPONIVEL 418.511,93 
CAIXA 8.323,29 
BANCOS CONTA MOVIMENTO 331,06 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 409.857,58 

CONTAS A RECEBER 30.579,82 
CLIENTES 30.579,82 

IMPOSTOS A RECUPERAR 452,87 
IMPOSTOS A RECUPERAR 452,87 

ATIVO NAO CIRCULANTE 186.790,88 
ATIVO IMOBILIZADO 186.790,88 

IMOBILIZADO 186.790,88 

TOTAL DO ATIVO 636.335,50 

PASSIVO 636.335,50 
PASSIVO CIRCULANTE 114.709,23 

PASSIVO CIRCULANTE 92.278,95 
FORNECEDORES 90.546,32 
OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.732,63 

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 4.834,02 
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 4.834,02 

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 13.796,26 
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC 13.796,26 

CONTAS A PAGAR 3.800,00 
OUTRAS CONTAS A PAGAR 3.800,00 

PATRIMONIO LIQUIDO 521.626,27 
CAPITAL SOCIAL 350.000,00 

CAPITAL SOCIAL 350.000,00 

RESULTADO ACUMULADO 171.626,27 
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 171.626,27  

TOTAL DO PASSIVO 636.335,50 

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação 
apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 
636.335,50 (seiscentos e trinta e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos). 

ALEXANDRE CASTRO SOUSA THALLYSON HIGO SILVA COSTA 
EMPRESARIO CONTADOR 
CPF 027.192.033-51 CRC  014904/0-1 

ALFACON CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 

/Ag 



Página 2 de 2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratizacão, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA  con  ta assinado 

digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF/CNPJ Nome 

02719203351 ALEXANDRE CASTRO SOUSA 

05310403302 THALLYSON HIGO SILVA COSTA 

• 

• 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 11/02/2022 17:25 SOB N 20220192618. 
PROTOCOLO: 220192618 DE 11/02/2022. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201873628. CNPJ DA SEDE: 38543051000132. 
MIRE: 211023407313. COM  EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/01/2022. 

JUCEMA CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

RICARDO DINIZ DIAS 
SECRETÁRIO-GERAL 

www.empresafacil.ma.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito i comprovacao de sua autenticidade nos respectivos  portals,  
Informando seus respectivos códigos de verifIcac4o. 
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TERMO DE ABERTURA 

Contem este LIVRO DIÁRIO número 002 (dois), 00027 (vinte e sete) Folhas numeradas 
eletronicamente do número 00001 ao número 00027 e se destina a escrituração dos 
lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo 
identificado. 

Razão Social: 

Endereço: 

*Imo: 

Cidade: 

Estado: 

CEP: 

Registro na Junta (NIRE): 

Data do Registro: 

C.N.P.J./C.P.F.:  

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 
SUBCOND.07-PATIO JARDINS, 25, SALA 133 

VINHAIS I  

SAO LUIS  

MA 

65.074-199 

21102340738 

18/09/2020 

38.543.051/0001-32 

Data de Encerramento do Exercicio Social: 31/12/2021  

SAO LUIS , 01 de Janeiro de 2021  

ALEXANDRE CASTRO SOUSA 
EMPRESARIO 

CPF: 027.192.033-51 

THALLYSON HIGO SILVA COSTA 
CONTADOR 
RG: 0300118120055  
CRC:  014904/0-1 

  



CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA Folha: Págpa 2 de 28 
Contabilidade Livro Diário - 2021 Data: 31/12/2021 

Hora: 14:42:31 
CNPJ: 38.543.051/0001-32 
Consolidação: Empresa 
Dia Conta 

Período: 01/01/2021 a 31112/2021  
Red.  Histórico 

Mês/Ano: 01/2 
Lote/Lcto Débito Crê 

9 4101010006 DESP COM ALUGUEIS 

9 2105010007 Aluguel a pagar  

414-6 Valores Referentes a: PROVISÃO DE ALUGUEL A 
PAGAR 
Complemento: 

23-3 Valores Referentes a: PROVISAO DE ALUGUEL A 
PAGAR 
Complemento: 

0/18841 3.800,00 

0/18841 0,00 
Total do Dia: 3.800,00 
Total do Mês: 3.800,00 

0,0 

3.800,00 
3.800,00 
3.800,00 

• 

ALFACON CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 



CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
Contabilidade Livro Diário - 2021 

Folha: 
Data: 31/12/2021 
Hora: 14:42:31 

Págpa 3 de 28 

CNPJ: 38.543.051/0001-32 
Consolida ao: Em resa 

Dia Conta 

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  

Red.  Histórico 

Mês/Ano 

Lote/Lcto Débito 

1 4107010003 Despesa Combustiveis 43-2 Valores Referentes a: COMBUSTIVEL. 
Complemento: 0/18886 850,00 

1 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: COMBUSTIVEL. 
Complemento: 0/18886 0,00 

1 4103010001 Despesas Administrativas 41-6 Valores Referentes a: DESP GERAIS COM  ADM JAN  E 
FEV. 
Complemento: 0/18887 4.250,32 

1 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: DESP GERAIS COM  ADM JAN  E 
FEV. 
Complemento: 0/18887 0,00 

Total do Dia: 5.100,32 
10 2105010007 Aluguel a pagar 23-3 Valores Referentes a: PGTO DE ALUGUEL 

JAN.  
Complemento: 0/18842 3.800,00 

10 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: PGTO DE ALUGUEL 
JAN.  
Complemento: 0/18842 0,00 

10 4101010006 DESP  CON  ALUGUEIS 414-6 Valores Referentes a: PROVISAO DE ALIGUEL A 
PAGAR 
Complemento: 0/18843 3.800,00 

10 2105010007 Aluguel a pagar 23-3  Valores Referentes a: PROVISÃO DE ALIGUEL A 
PAGAR 
Complemento: 0/18843 0,00 

Total do Dia: 7.600,00 
Total do Ma: 12.700,32 

4.250,32 
5.100,32 

0,00 

3.800,00 

0,00 

3.800,00 
1.600,00 

12.700,32 

• 

ALFACON CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 



0,00 

3.800,00 

0,00 

7:21110 
0,00 

32.369,91 
0,00 

52.369,91 

0,00 

1.6287iii 
61,39 
0,00 

240,00 
2.661,22 
4.925,94 

64.395,85 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA Folha: 
Págifia 4 de 28 

Contabilidade Livro Diário -2021 Data: 31/12/2021 
Hora: 14:42:31 

CNPJ: 38.543.051/0001-32 
Consolidação: Empresa  
Die Conta 

Perfodo: 01/01/2021 a 31/12/2021 
Red.  Histórico  

Mas/Ano: 03/20 
Lote/Lcto Débito Créd 

9 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Nota 1 - SM GESTAO E PARTICIPACOES LTDA 0/18631 19.110,00 
9 3101020001 Receita Venda de Serviço 30-2 Nota 1 - SM GESTAO E PARTICIPACOES LTDA 0/18632 0,00 
9 3103040001 les 31-1 Nota 1 - SM GESTAO E PARTICIPACOES LTDA 0/18633 390,00 

Total do Dia: 19.500,00 
10 4101010006 DESP COM ALUGUEIS 414-6 Valores Referentes a: PROVISAO DE ALIGUEL A 

PAGAR 
Complemento: 0/18844 3.800,00 

10 2105010007 Aluguel a pagar 23-3 Valores Referentes a: PROVISÃO DE ALIGUEL A 
PAGAR 
Complemento: 0/18844 0,00 

10 2105010007 Aluguel a pagar 23-3 Valores Referentes a: PGTO DE ALUGUEL 
FEV. 
Complemento: 0/18845 3.800,00 

10 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: PGTO DE ALUGUEL 
FEV. 
Complemento: 

Total do Di:/:18845  
0,00 

1.600,00 
11 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Nota 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA 0/18634 31.722,51 
11 3101020001 Receita Venda de Serviço 30-2 Nota 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA 0/18635 0,00 
11 1103010009 ISS A COMPENSAR 44-4 Nota 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA 0/18636 647,40 

Total do Dia: 32.369,81 
31 3103040004 Simples 31-4 Valores Referentes a: SIMPLES SOBRE FATURANENTO 

03/2021. 
Complemento: 0/18864 1.685,94 

31 2104010007 Simples a recolher 22-9 Valores Referentes a: SIMPLES SOBRE FATURANENTO 
03/2021. 

31 
31 

4102010001 Salarios e Ordenados 
, 020002 INSS a recolher 

40-5 
20-5 

Complemento: 0/18864 

;// *8189:: 

0,00 
3.000,00 

0,00 
3 10006 Irrf a recolher 22-8 3/18901 0,00 
31 020002 Fgts 40-9 3/18902 240,00 
31 01020001 FGTS a recolher 20-4 3/18902 0,00 
31 2103010002  Salaries  a Pagar 21-5 3/18903 0,00 

Total do Dia: 4.925,94 
Total do Ws: 64.395,85 

0, 
19.500,0 

0,00 
19.500,00 

• 

ALFACON CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 



0,00 
5.653,30 

5.653,30 
5.653,30 

Folha: 
Data: 31/12/2021 
Hora: 14:42' 

Peagia 5 de 28  

Mês/Ano: 
13613Ito 

5.653,30 

2.661,22 0,00 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
Contabilidade Livro Diário - 2021 

CNPJ: 38.543.051/0001-32 
Consolidação: Empresa  Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Die  

1 

1 

Conta  

4103010001 Despesas Administrativas 

1101020001 Banco do Brasil 

Red.  Histórico Lote/Lcto 

41-6 Valores Referentes a: DESP GERAIS  CON 
ADM.  
Complemento: 0/18888 

2-0 Valores Referentes a: DESP GERAIS  COPS 
ADM.  
Complemento: 0/18888 

Total do Dia: 
5 2103010002 Salarios a Pagar 21-5 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 

03/2021 
Observações: 0/18973 

5 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 
03/2021 
Observações: 0/18973 

Total do Dia: 
7 2101020001 FGTS a recolher 20-4 Valores Referentes a: PGTO fgts 

03/2021. 
Complemento: 0/18963 

7 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: PGTO fgts 
03/2021. 
Complemento: 0/18963 

Total do Dia: 

10 2105010007 Aluguel a pagar 23-3 Valores Referentes a: PGTO DE ALUGUEL 
MARC. 
Complemento: 0/18846  

10 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: PGTO DE ALUGUEL 
MARC. 
Complemento: 0/18846   

10 4101010006  DES?  COM ALUGUEIS 414-6 Valores Referentes a: PROVISIONAMENTO ALUGUEL  A 
PAGAR. 

lik 05010007 Aluguel a pagar 
Complemento: 0/18847 

23-3 Valores Referentes a: PRoVISIONAMENTO ALUGUEL A 
PAGAR. 
Complemento: 0/18847 

Total do Dia: 

20 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Nota 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO  FORT 
(031/1:V378 20 3101020001 Receita Venda de Serviço 30-2 Nota 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT 

20 3103040001 Iss 31-1 Nota 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO  WORT 0/18639 

20 2101020002  INSS  a recolher 20-5 Valores Referentes a: PGTO INSS 
03/2021. 
Complemento: 0/18972 

20 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: PGTO INSS 
03/2021. 
Complemento: 0/18972 

20 2104010006 Irrf a recolher 22-8 Valores Referentes a: PGTO IRRF 
032021. 
Complemento: 0/18992 

20 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: PGTO IRRF 
032021. 
Complemento: 0/18992 

Total do Dia: 

27 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Nota 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA 0/18640 

27 3101020001 Receita Venda de Serviço 30-2 Nota 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA 0/18641 

27 3103040001 Ias 31-1 Nota 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA 
Total  do Dia: 

30 3103040004 Simples 31-4 Valores Referentes a: SIMPLES SOBRE  FAT  
04/2021. 
Complemento: 0/18866 

30 2104010007 Simples a recolher 22-9 Valores Referentes a: SIMPLES SOBRE  FAT  
04/2021. 
Complemento: 0/18866 

30 4102010001 Salarios e Ordenados 40-5 4/18904 

30 2101020002 INSS a recolher 20-5 4/18905 

04010006 Irrf a recolher 22-8 4/18906 

- 
02020001 Inss 
1 INSS  a recolher 

40-8 
20-5 

0,00

01020002 

4/18907 
4/18907 

30 
30 

4102020002 Fgts 
2101020001 FGTS a recolher 

40-9 
20-4 

4/18908 
4/18908 

30 2103010002 Salarios a Pagar 21-5 4/18909 
Total do Dia: 
Total do  MO's:  

0,00 2.661,22 
2.651,22 2.661,22 

240,00 0,00 

0,00 240,00 
240,00 240,00 

3.800,00 0,00 

0,00 3.800,00 

3.800,00 a,aa 

0,00 3.800,00  
7.600,00 7.600,00 

11.270,00 0,00 
0,00 11.500,00 

230,00 0,00 

277,39 0,00 

0,00 277,39 

61,39 0,00 

0,00 61,39 
11.036,75 11.838,70 
10.691,80 0,00 

2108,200 
10.910,00 

0,00 
10.910,00 10.910,00 10.910,00 

0,00 1.008,44 

0,00 1.008,44 

24:309 
3.000,00 

0,00 
0,00 61,39 
15,00 
0,00 15,00 

240,00 0,00 
0,00 240,00 
0,00 2.661,22 

4.253,44 4.263,44 
43.166,74 43.166,74 

eeeee 
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CNPJ: 38.543.051/0001-32  
Consolida  So: Em • resa  

Dia Conta 

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  

Red.  Histórico 
Mês/An 

Lote/Lcto Débito 

7 2101020001 FGTS a recolher 

7 1101020001 Banco do Brasil 

10 1101020001 Banco do Brasil 
10 3101020001 Receita Venda de Serviço 
10 3103040001 /ss 
10 4101010006  DES?  COM ALUGUEIS 

10 2105010007 Aluguel a pagar 

10 2105010007 Aluguel a pagar 

10 1101020001 Banco do Brasil 

141101020001 
13 . 01020001 
13 3103040001 

Banco do Brasil 
Receita Venda de Serviço 
Ias 

17 
17 
17 

20 
20 
20 
20 

1101020001 
3101020001 
3103040001 

1101020001 
3101020001 
3103040001 
2101020002 

Banco do Brasil 
Receita Venda de  Service  
Ias 

Banco do Brasil 
Receita Venda de Serviço 
iss 
INSS a recolher 

20 1101020001 Banco do Brasil 

20 2104010006 Irrf a recolher 

20 1101020001 Banco do Brasil 

31 1101020001 Banco do Brasil 
31 3101020001 Receita Venda de 
31 3103040001 Ias 
31 1101020001 Banco do Brasil 
31 3101020001 Receita Venda de 
31 3103040001 Iss 
31 1101020001 Banco do Brasil 
31 3101020001 Receita Venda de 
31410040001 Iss 
31 040004 Simples 

Serviço 

Serviço 

Serviço 

31 2104010007 Simples a recolher 

31 4102010001 Salarios e Ordenados 
31 2101020002 INSS a recolher 
31 2104010006 Irrf a recolher 
31 4102020002 Fgts 
31 2101020001 FGTS a recolher 
31 2103010002  Salaries  a Pagar 

0/18964 240,00 0,00 

0/18964 
do Dia: 

0/18643 
0/18644 
0/18645 

0,00 240,00 
240,00 240,00 

11.270,00 0,00 
0,00 11.500,00 

230,00 0,00 

0/18848 3.800,00 0,00 

0/18848 0,00 3.800,00 

0/18949 3.800,00 0,00 

2-0 
30-2 
31-1 

Nota 6 - 
Nota 6 - 
Nota 6 - 

2-0 
30-2 
31-1 

Nota 7 - 
Nota 7 - 
Nota 7 - 

Total do Dia: 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
Contabilidade Livro Diário - 2021 

21-5 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 
04/2021 
Observações: 

2-0 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 
04/2021 
Observações: 

Folha: 
P 28 

04, 
Data: 31/ ri 1 
Hora: A2:32 

:.11s.n 
i. - tj0-' 

. / 

trédito  

6, 

0/18975 2.661,22  

0/18975 0,00 2.661,22 
2.461,22 2.462,22 

5 2103010002 Salaries a  Pagar  

5 1101020001 Banco do Brasil 

20-4 Valores Referentes a: PUTO  FOPS  
04/2021. 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes a: FOTO FGTS 
04/2021. 
Complemento: 

Total 
2-0 Nota 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT 
30-2 Nota 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT 
31-1 Nota 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT 

414-6 Valores Referentes a: PROVISIONAMENTO ALUGUEL A 
PAGAR. 
Complemento: 

23-3 Valores Referentes a: PROVISIONAMENTO ALUGUEL A 
PAGAR. 
Complemento: 

23-3 Valores Referentes a: PGTO DE ALUGUEL 
ABRIL. 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes a: FOTO DE ALUGUEL 
ABRIL. 
Complemento: 

PREFEITURAMUNICIPAL DE GONCALVES 
PREFEITURAMUNICIPAL DE GONCALVES 
PREFEITURAMUNIC/PAL DE GONCALVES  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO 

Nota 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR 
Nota 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR 
Nota 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR 

0/18974 292,39 0,00 

0/16974 0,00 292,39 

0/18993 61,39 0,00 

0/18993 0,00 61,39 
Total do Dia: 11.053,78 11.053,78 

Nota 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHE 0/18655 10.496,00 0,00 
Nota 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHE 0/18656 0,00 10.700,00 
Nota 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHE 0/18657 214,00 0,00 
Nota 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA 0/18658 10.691,80 0,00 
Nota 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA 0/18659 0,00 10.910,00 
Nota 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA 0/18660 218,20 0,00 
Nota 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 0/18661 10.502,33 0,00 
Nota 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 0/18662 0,00 10.716,66 
Nota 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 0/18663 214,33 0,00 
Valores Referentes a; PROVISÃO SIMPLES A RECOLHER 
SOB  FAT  05/2021. 
Complemento: 

22-9 Valores Referentes a: PROVISAO SIMPLES A RECOLHER 
SOB  FAT  05/2021. 
Complemento: 0/18868 

40-5 5/18910 
20-5 5/18911 
22-8 5/18912 
40-9 5/18913 
20-4 5/18913 
21-5 5/18914 

Total do Dia: 
Total do 8846: 

2-0 
30-2 
31-1 
20-5  Valores Referentes a: FOTO INSS 

042021. 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes a: FOTO INSS 
042021. 
Complemento: 

22-8 Valores Referentes a: FOTO IRRF 
042021. 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes a: PGTO IRRF 
042021. 
Complemento: 

0/18849 
Total do Dia: 

DIAS 0/18646 
DIAS 0/16647 
DIAS 0/18648 

Total do Dia: 
DOS  VIE 0/18649 
DOS  VIE 0/18650 
DOS  VIE 0/18651 

Total do Dia: 
ARCHE 0/18652 
ARCHE 0/18653 
ARCHE 0/18654 

0,00 3.800,00 
19.100,00 19.100,00 
12.250,00 0,00 

0,00 12.500,00 
250,00 0,00 

12.500,00 12.500,00 
12.250,00 0,00 

0,00 12.500,00 
250,00 0,00 

12.500,00 12.500,00 
10.486,00 0,00 

0,00 10.700,00 
214,00 0,00 

2-0 
30-2 
31-1 
2-0 
30-2 
31-1 
2-0 
30-2 
31-1 
31-4  

0/18868 3.578,70 0,00 

0,00 3.578,70 
5.167,74 0,00 

0,00 455,98 
0,00 61,39 

413,41 0,00 
0,00 413,41 
0,00 4.650,37 

41.486,51 41.486,51 
99.542,51 99.541,51 

ALFACON CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 



CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA Folha: 
Págpa 7 de 28 

Contabilidade 

CNPJ: 38.543.051/0001-32 
Consolidação: Empresa 
Dia Conta 

Livro Diário - 2021 

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Red.  Histórico 

Data: 31/12/2021 
Hora: 14:42:32 

Mês/Ano: 06/20 
Lote/Lcto Débito Cré 

1 4103010001 Despesas Administrativas 41-6 Valores Referentes  a: DESP  GERAIS  CON 
ADM.  
Complemento: 0/18889 

1 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: DESP GERAIS COM 
ADM.  
Complemento: 0/18889 

1 4107010003 Despesa Combustiveis 43-2 Valores Referentes a: DESP COM COMBUSTIVEL ULTIMOS 
4 MESES. 
Complemento: 0/18890 

1 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a; DESP COM COMBUSTIVEL ULTIMOS 
4 MESES. 
Complemento: 0/18890 

Total do Dia: 
2 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Nota 12 - PREFEITURAMUNICIPAL DE GONCALVES DIAS 0/18664 

2 3101020001 Receita Venda de Serviço 30-2 Nota 12 - PREFEITURAMUNIC/PAL DE GONCALVES DIAS 0/18665 
2 3103040001 Ias 31-1 Nota 12 - PREFEITURAMUNICIPAL DE GONCALVES DIAS 0/18666 

Total do Dia: 
5 2103010002 Salarios a Pagar 21-5 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 

05/2021 
Observações: 0/18977 

5 1101020001 Banco do Brasil 2-0  Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 
05/2021 
Observações: 0/18971 

Total do Dia: 
7 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Nota 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT 0/18667 

7 3101020001 Receita Venda de Serviço 30-2 Nota 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT 0/18668 

7 3103040001 Iss 31-1 Nota 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT 0/18669 

7 2101020001 FGTS a recolher 20-4 Valores Referentes a: PGTO FGTS 
05/2021. 
Complemento: 0/18965 

711101020001 Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: PGTO FGTS 
05/2021. 
Complemento: 0/18965 

Total do Dia: 
10 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Nota 14 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LIDA 0/18670 

10 3101020001 Receita Venda de Serviço 30-2 Nota 14 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 0/18671 

10 3103040001 Iss 31-1 Nota 14 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LIDA 0/18672 

10 2105010007 Aluguel a pagar 23-3 Valores Referentes a: PGTO DE ALUGUEL 
MAIO. 
Complemento: 0/18850 

10 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: PGTO DE ALUGUEL 
MAIO. 
Complemento: 0/18850 

10 4101010006 DESP COM ALUGUEIS 414-6 Valores Referentes a: PROVISIONAMENTO ALUGUEL 
JUNHO. 
Complemento: 0/18851 

10 2105010007 Aluguel a pagar 23-3 Valores Referentes a: PROVISIONAMENTO ALUGUEL 
JUNHO. 
Complemento: 0/18951 

Total do Dia: 
18 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Nota 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS  VIE 0/18673 

18 3101020001 Receita Venda de Serviço 30-2 Nota 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS  VIE 0/186/4 

18 3103040001 Ias 31-1 Nota 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS  VIE 0/18675 
Total do Dia: 

19 2101020002 INSS a recolher• 20-5 Valores Referentes a: PGTO INSS 
052021. 
Complemento: 0/18976 

19 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: PGTO INSS 
052021. 
Complemento: 0/189/6 

19 2104010006 Irrf a recolher 22-8 Valores Referentes a: PGTO IRRF 
052021. 
Complemento: 0/18994 

1110  19 020001 Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: PGTO IRRF 
052021. 
Complemento: 0/18994 

Total do Dia: 
21 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Nota 16 - PERCA RAIMUNDO BENICIO COSTA S/N 0/18676 

21 3101020001 Receita Venda de Serviço 30-2 Nota 16 - PERCA RAIMUNDO BENICIO COSTA S/N 0/186/7 

21 3103040001 Iss 31-1 Nota 16 - PERCA RAIMUNDO BENICIO COSTA S/N 0/18678 
Total do Dia: 

26 1101010001 Caixa Geral 1-9 Valores Referentes a: 
Complemento: 0/19031 

26 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: 
Complemento: 0/19031 

Total do Die: 

30 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Nota 17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA 0/18679 
30 3101020001 Receita Venda de Serviço 30-2 Nota 17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA 0/18680 
30 3103040001 Iss 31-1 Nota 17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA 0/18681 
30 3103040004 Simples 31-4 Valores Referentes a: PROVISÃO DO SIMPLES SOB  FAT  

06/2021. 
Complemento: 0/18870 

30 2104010007 Simples a recolher 22-9 Valores Referentes a: PROVISÃO DO SIMPLES SOB  FAT  
06/2021. 
Complemento: 0/18870 

30 4102010001 Salarros e Ordenados 40-5 6/18915 
30 2101020002 INSS a recolher 20-5 6/18916 
30 2104010006 Irrf a recolher 22-8 6/18917 
30 4102020002 Fgts 40-9 6/18918 
30 2101020001 FGTS a recolher 20-4 6/18918 

ALFACON CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 

80.876,59 

0,00 80.876,59 

1.400,00 0,00 

0,00 
82.276,59 
12.250,00 

0,00 
250,00 

12.500,00 

4.650,31 

0,00 
4.650,37 

11.270,00 
0,00 

230,00 

413,41 

0,00 
11.913,41 
4.674,60 

0,00 
95,40 

3.800,00 

0,00 

3.800,00 

0,00 
12.370,00 
12.250,00 

0,00 
250,00 

12.500,00 

455,98 

0,00 

61,39 

0,00 
517,37 

8.183,00 
0,00 

167,00 
8.350,00 

5.000,00 

0,00 
5.000,00 

10.691,80 
0,00 

218,20 

3.056,90 

0,00 
5.400,00 

0,00 
0,00 

432,00 
0,00 

1.400,00 
82.276,59 

0,00 
12.500,00 

0,00 
12.500,00 

0,00 

4.650,37 
4.650,37 

0,00 
11.500,00 

0,00 

0,00 

413,41 
11.913,41 

0,00 
4.770,00 

0,00 

0,00 

3.800,00 

0,00 

3.800,00 
12.370,00 

0,00 
12.500,00 

0,00 
12.500,00 

0,00 

455,98 

0,00 

E1,39 
517,37 
0,00 

8.350,00 
0,00 

6.350,00 

0,00 

5.000,00 
5.000,00 

0,00 
10.910,00 

0,00 

0,00 

3.056,90 
0,00 

482,78 
83,18 
0,00 

432,00 



CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA Folha: 
Págiria 8 de 28 

Contabilidade Livro Diário. 2021 Data: 31/12/2021 
Hora: 14:42:33 

CNPJ: 38.543.051/0001-32 
Consolidação: Empresa 

Dia Conta 

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  

Red.  Histórico 
Mês/Ano: 06/20 

Lota/Lcto Débito Crê 

30 2103010002 Salarios a Pagar 21-5 6/16919 0,00 
30 1101030002 APLICACAO FINANCEIRA DE 419-7 Valores Referentes a: 

Complemento: 0/19032 240.000,00 
30 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: 

Complemento: 0/19032 0,00 
Total do  Dia:  259.798,90 
Total do DMA: 409.876,64 

4.9 

240.000,0 
259.798,90 
409.876,64 

O 

• 

— 

ALFACON CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 



cio\\ 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
Contabilidade Livro Diário - 2021 

CNPJ: 38.543.051/0001-32 
Consolidação: Empresa  Perfodo: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Ole Conta 

2 1101020001 Banco do Brasil 
2 3101020001 Receita Venda de Serviço 
2 3103040001  Ise  
2 1101020001 Banco do Brasil 
2 3101020001 Receita Venda de Serviço 
2 3103040001 Ias 
2 1101020001 Banco do Brasil 
2 3101020001 Receita Venda de  Serviço 
2 3103040001 Ias 

Red.  Histórico Lote/Lcto 

2-0 Nota 18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHE 0/18682 
30-2 Nota 18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHE 0/18683 
31-1 Nota 18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHE 0/18684 
2-0 Nota 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 0/18685 
30-2 Nota 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 0/18686 
31-1 Nota 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 0/18687 
2-0 Nota 20 - PREFEITURAMUNICIPAL DE GONCALVES DIAS 0/18688 
30-2 Nota 20 - PREFEITURAMUNICIPAL DE GONCALVES DIAS 0/18689 
31-1 Nota 20 - PREFEITURAMUNICIPAL DE GONCALVES DIAS 0/18690 

Total do Dia: 
5 2103010002 Salarios a Pagar 21-5 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 

06/2021 
Observações: 0/18979 

5 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Valor da Folha de Pagamento referente ao mas: 
06/2021 
Observações: 0/18979 

Total do Dia: 
6 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Nota 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT 0/18691 
6 3101020001 Receita Venda de Serviço 30-2 Nota 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO MORE 0/18692 
6 3103040001 Ias 31-1 Nota 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT 0/18693 

Total do  Di.:  
7 2101020001 FGTS  a recolher 20-4 Valores Referentes a: OGTO FGTS 

06/2021. 
Complemento: 0/18966 

7 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: PGTO FGTS 
06/2021. 
Complemento: 0/18966 

Total do Dia: 
1 010006 DESP COM ALUGUEIS 10 414-6 Valores Referentes a: PROVISIONAMENTO ALUGUEL 

0 
JULHO. 

1  Complemento: 0/18852 
10 2105010007 Aluguel a pagar 23-3 Valores Referentes a: PROVISIONAMENTO ALUGUEL 

JULHO. 
Complemento: 0/18852 

10 2105010007 Aluguel a pagar 23-3 Valores Referentes a: PGTO ALUGUEL 
JUNHO. 
Complemento: 0/18853 

10 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: PGTO ALUGUEL 
JUNHO. 
Complemento: 0/18953 

Total do Dia: 
19 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Nota 22 - PRACA RAIMUNDO BEN/C/O COSTA S/N 0/18694 
19 3101020001 Receita Venda de Serviço 30-2 Nota 22 - PRAGA RAIMUNDO BENICIO COSTA S/N 

gl/T:: 19 3103040001  Ise  31-1 Nota 22 - FRACA RAIMUNDO BENICIO COSTA S/N 
Total do Dia: 

20 2104010007 Simples a recolher 22-9 Valores Referentes a: PG/0 SIMPLES  SOBER FAT  
03/2021. 
Complemento: 0/18865 

20 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: PGTO SIMPLES SOBRE  FAT  
03/2021. 
Complemento: 0/18865 

20 2104010007 Simples a recolher 22-9 Valores Referentes a: PGTO SIMPLES  FAT  
06/2021. 

20 1101020001 Banco do Brasil 2-0 
Complemento: 
Valores Referentes a: PGTO SIMPLES  FAT 

0/18871 

06/2021. 
Complemento: 0/18871 

20 2101020002 INSS a recolher 20-5 Valores Referentes a: PGTO INSS 
062021. 
Complemento: 0/18978 

20 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: PGTO INSS 
062021. 

2 010006 Irrf a recolher  
1  0 

22-8 
Complemento: 0/18978 
Valores Referentes a: IRRF PGTO 
062021 
Complemento: 0/18995 

20 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: IRRF PGTO 
062021 
Complemento: 0/18995 

do Total Dia: 
22 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Nota 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS  VIE 0/18697 
22 3101020001 Receita Venda de Serviço 30-2 Nota 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS  VIE 0/18698 
22 3103040001 Ias 31-1 Nota 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS 

/18699  tal do Di :: Total 
28 1151020001 Banco do Brasil 2-0 Nota 24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA 0/18700 
28 
28 

3101020001 Receita Venda de Serviço REFE 
3103040001  /its  

30-2 
31-1 

Nota 24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA 
Nota 24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA 

0/18701 
0/18702 

Total do Dia: 
31 3103040004 Simples 31-4 Valores Referentes a: PROVISAO SIMPLES SOB  FAT  

07/2021 
Complemento: 0/18872 

31 2104010007 Simples a recolher 22-9 Valores Referentes a: PROVISÃO SIMPLES SOB  FAT  
07/2021 
Complemento: 0/18872 

31 4102010001 Salarios e Ordenados 40-5 7/18920 
31 2101020002  INSS a recolher 20-5 7/18921 
31 2104010006 Irrf a recolher 22-0 7/18922 
31 4102020002 Fgts 40-9 7/18923 
31 2101020001 FGTS a recolher 20-4 7/18923 
31 2103010002 Salasios a  Pager  21-5 7/18924 

ALFACONCONSULTORIACONTABILETRIBUTARIA 

Pag a 9 de 28 
Folha: 
Data: 31/121 
Hora: 42. 

Mês/An 
Débito 

10.486,00 
0,00 1 

214,00 
10.502,33 0, 

2104,331  
10.716,66 

0,00 
12.250,00 0,00 

0,00 12.500,00 
250,00 0,00 

33.216,64 33.916,66 

4.834,04 0,00 

0,00 4.834,04 
4.834,04 4.834,04 

11.270,00 0,00 
0,00 11.500,00 

230,00 0,00 
11.500,00 11.500,00 

432,00 0,00 

0,00 432,00 
432,00 432,00 

3.800,00 0,00 

0,00 3.800,00 

3.800,00 0,00 

0,00 
7.600,00 7101g:(01  
8.174,65 0,00 

17::(13151  
8.350,00 

0,00 
6.350,00 6.350,00 

1.685,94 0,00 

0,00 1.685,94 

3.056,90 0,00 

0,00 3.056,90 

482,78 0,00 

0,00 482,78 

83,18 0,00 

0,00 83,18 
5.308,80 

12.237,50 
4.308,80 

0,00 
0,00 12.500,00 

262,50 0,00  
12. 500,00 12.500,00 
10.680,89 0,00 

0,00 10.910,00 
229,11 0,00 

10.910,00 10.910,00 

4.515,41 0,00 

0,00 4.515,41 
5.400,00 0,00 

4S,,F00 

482,78 
83,18 
0,00 

0,00 
0,00 4.FT1:0041  



Mês/Ano: 07/20 
Lote/Lcto Débito c 

Total do Dia: 
Total do 1488: 

10.347,41 10.34 
105.698,91 105.69 

Folha: 
Data: 31/12/2021 
Hora: 14:42:33 

Págilbs 10 de 28 
CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
Contabilidade Livro [Mario -2021 

CNPJ: 38.543.051/0001-32 
Consolidação: Empresa 
Dia Conta 

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021 
Red.  Histórico 

• 

• 

ALFACON CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 



Folha: 
Data: 31/12/2021 
Hora: 14:42:33 

Págiria 11 de 28 

Mês/Ano: 08/20 

Débito Crédi 

62.569,87 

0,00 62.569,87 

1.450,00 0,00 

Lote/Lcto 

0/18891 

0/18891 

0/18892 

2-0 
30-2 
31-1 
2-0 
30-2 
31-1 
2-0 
30-2 
31-1  

Nota 25 
Nota 25 
Nota 25 
Nota 26 
Nota 26 
Nota 26 
Nota 27 
Nota 27 
Nota 27 

0,00 
64.016,87 
10.475,30 

0,00 
224,70 

12.237,50 
0,00 

262,50 
10.491,61 

0,00 
225,05 

33.916,66 
11.258,50 

0,00 
241,50 

4.834,04 

1.450,00 
64.019,67 

0,00 
10.700,00 

0,00 
0,00 

12.500,00 
0,00 
0,00 

10.716,66 
0,00 

33.916,66 
0,00 

11.500,00 
0,00 

0,00 

0,00 4.834,04 
16.334,04 16.334,04 

0/18961 

0/18967 
Total do Dia: 

0/18715 
0/18716 
0/18717 

Total do Dia: 

0/18854 

0/18873 

0/18873 

0/18980 

0/18980 

0/18996 

0/18996 
Total do Dia: 

0/18728 
0/18729 
0/18730 
8/18925 
8/18926 
8/18927 
8/18928 
8/18928 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
Contabilidade 

3 1101020001 Banco do Brasil 
3 3101020001 Receita Venda de Serviço 
3 3103040001  Ise  
3 1101020001 Banco do Brasil 
3 3101020001 Receita Venda de Serviço 
3 3103040001 Iss 
3 1101020001 Banco do Brasil 
3 3101020001 Receita Venda de Serviço 
3 3103040001 Ias 

Livro Diário - 2021 

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  

Red.  Histórico 

41-6 Valores Referentes a:  DES?  GERAIS COM  
ADM.  
Complemento: 

2-0 Valores Referentes a:  DES?  GERAIS COM  
ADM.  
Complemento: 

43-2 Valores Referentes a:  DES?  COM COMBUSTIVEL NOS 
ULTIMOS 2 MESES. 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes a:  DES? CON  COMBUSTIVEL NOS 
ULTIMOS 2 MESES. 
Complemento: 0/18892 

Total do Dia: 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCMS 0/18703 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHE 0/18704 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHE 0/18705 
- PREFEITURAMUNICIPAL DE GONCALVES DIAS 0/18706 
- PREFEITURAMUNICIPAL DE GONCALVES DIAS 0/18707 
- PREFEITURAMUNICIPAL DE GONCALVES DIAS 0/18708 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 0/18709 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 0/18710 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 0/18711 

Total do  Die:  
2-0 Nota 28 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT 0/18712 
30-2 Nota 28 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT 0/18713 
31-1 Nota 28 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO  MOST 0/18714 
21-5 Valor da Folha de Pagamento referente ao  mês: 

07/2021 
Observapies: 0/18981 

2-0 Valor da Folha de Pagamento referente ao  mks:  
07/2021 
Observac6es: 0/18981 

Total do Dia: 

CNPJ: 38.543.051/0001-32 
Consolidação: Empresa 

Dia Conta 

2 4103010001 Despesas Administrativas 

2 1101020001 Banco do Brasil 

2 4107010003 Despesa Combustiveis 

2 1101020001 Banco do Brasil 

5 1101020001 Banco do Brasil 
5 3101020001  Receita  Venda de Service 
5 3103040001 Iss 
5 2103010002 Salaries a Pager 

II°5 20001 Banco do Brasil 

11 
11 
11 
11 

7 2101020001 FGTS a recolher 

7 1101020001 Banco do Brasil 

9 1101020001 Banco do Brasil 
9 3101020001 Receita Venda de  Service  
9 3103040001 Ias 

10 2105010007 Aluguel a pagar 

10 1101020001 Banco do Brasil 

1101020001 Banco do Brasil 
1103010006 INSS a recuperar 
3101020001 Receita Venda de Serviço 
3103040001 Ias 

19 1101020001 Banco do Brasil 
19 3101020001 Receita Venda de Serviço 
19 3103040001  Ise;  
19 1101020001 Banco do Brasil 
19 3101020001 Receita Venda de Serviço 
19 3103040001 /as 

2011111010007 Simples a recolher 

20 1101020001 Banco do Brasil 

20 2101020002 INSS a recolher 

20 1101020001 Banco do Brasil 

20 2104010006 Irrf a recolher 

20 1101020001 Banco do Brasil 

30 1101020001 
30 3101020001 
30 3103040001 
30 4102010001 
30 2101020002 
30 2104010006 
30 4102020002 
30 2101020001 

Banco do Brasil 
Receita Venda de Serviço 
Iss  
Salaries  e Ordenados 
INSS a recolher 
Irrf a recolher 
Fgts 
FGTS a recolher 

ALFACON CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 

20-4 Valores Referentes a: PGTO FGTS 
07/2021. 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes a: PGTO FGTS 
07/2021. 
Complemento: 

23-3 Valores Referentes a: PGTO ALUGUEL 
JULHO. 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes a: PGTO ALUGUEL 
JULHO. 
Complemento: 

2-0 
6-0 
30-2 
31-1 

2-0 
30-2 
31-1 
2-0 
30-2 
31-1  

Nota 30 
Nota 30 
Nota 30 
Nota 30 

Nota 31 
Nota 31 
Note 31 
Nota 32 
Nota 32 
Nota 32 

22-9 Valores Referentes a: 
07/2021. 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes a: 
07/2021. 
Complemento: 

20-5 Valores Referentes a: 
072021. 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes a: 
072021. 
Complemento: 

22-8 Valores Referentes a: 
072021. 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes a: 
072021. 
Complemento: 

2-0 
30-2 
31-1 
40-5 
20-5 
22-8 
40-9 
20-4 

0/18854 
do Dia: 

0/16718 
0/18719 
0/18720 
0/18721 

do Dia: 
0/18722 
0/18723 
0/18724 
0/18725 
0/18726 
0/18727 

Total do Dia: 

432,00 

0,00 
432,00 

9.790,00 
0,00 

210,00 
10.000,00 

3.800,00 

0,00 
3.600,00 
3.316,10 

419,76 
0,00 
80,14 

3.616,00 
12.187,50 

0,00 
312,50 

8.141,25 
0,00 

208,75 
20.650,00 

4.515,41 

0,00 

482,78 

0,00 

83,18 

0,00 
5.061,37 
10.637,25 

0,00 
272,75 

5.400,00 
0,00 
0,00 

432,00 
0,00 

0,00 

432,00 
432,00 
0,00 

10.000,00 
0,00 

10.000,00 

0,00 

3.800,00 
3.600,00 

0,00 
0,00 

3.816,00 
0,00 

3.616,00 
0,00 

12.500,00 
0,00 
0,00 

8.350,00 
0,00 

20.660,00 

0,00 

4.515,41 

0,00 

482,78 

0,00 

83,18 
5.061,37 

0,00 
10.910,00 

0,00 
0,00 

482,78 
83,18 
0,00 

432,00 

2-0 Nota 29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU 
30-2 Nota 29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU 
31-1 Nota 29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU 

Total 
- EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 
- EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 
- EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LEDA 
- EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 

Total 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS  VIE  
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS  VIE  
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS  VIE  
- PRACA RAIMUNDO BENICIO COSTA S/N 
- PRACA RAIMUNDO BENICIO COSTA S/N 
- PRACA RAIMUNDO BENICIO COSTA S/N 

PGTO SIMPLES SOB FAT 

PGTO SIMPLES SOB FAT 

PGTO  INSS  

PGTO  INSS  

PGTO IRRF 

PGTO IRRF  

Nota 33 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA 
Nota 33 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA 
Nota 33 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA 



Págip, 12 de 28 CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
Contabilidade Livro Diário - 2021 

Folha: 
Data: 31/12/2021 
Hora: 14:42: 

CNPJ: 38.543.051/0001-32 
Consolidação: Empresa 
Dia Conta 

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Red.  Histórico 

Mês/Ano: 08/ 
Lote/Lcto Débito c 

30 2103010002 Salarios a Pagar 21-5 8/18929 0,00 
30 4102010001 Salarios e Ordenados 40-5 6 /18930 18.000,00 
30 2103010005 LUCROS/DIVIDENDOS A PAGA 418-9 8/18931 0,00 

Total do Dia: 34.742,00 
31 3103040004 Simples 31-4 Valores Referentes a: PROVISÃO SIMPLES SOB  FAT  

08/2021. 
Complemento: 0/18874 5.671,71 

31 2104010007 Simples a recolher 22-9 Valores Referentes a: PROVISÃO SIMPLES SOB  FAT  
08/2021. 
Complemento: 0/18874 0,00 

Total do Dia: 5.871,71 
Total do Man: 198.863,65 

4.8 

18.000 
34.742, 

0,00 

5.671,71 
5.871,71 

198.863,65 

= 

= 

• 

• 

ALFACON CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 



0/18894 1.450,00 

0/18983 4.834,04 0,00 

Pegify3 13 de 28 
31/12/2021 

14:42:34 

Folha: 
Data: 
Hora: 

Mês/Ano: 09/ 

Débito C Lote/Lcto 

0/18894 
Total do Dia: 

0,00 
1.450,00 1.450,00 

a: PROVISIONAMENTO 

a: PGTO ALUGUEL 

a: PGTO ALUGUEL 

0,00 
4.834,04 

11.212,50 
0,00 

287,50 
12.187,50 

0,00 
312,50 

10.432,50 
0,00 

267,50 
10.448,74 

0,00 
267,92 

432,00  

4.834,04 
4.834,04 

0,00 
11.500,00 

0,00 
0,00 

12.500,00 
0,00 
0,00 

10.700,00 
0,00 
0,00 

10.716,66 
0,00 

0,00 

0/18968 
Total do Dia: 

0/18743 
0/18744 
0/18/45  

0,00 
45.848,66 
9.750,00 

0,00 
250,00  

432,00 
45.848,66 

0,00 
10.000,00 

0,00 

0/18855 3.800,00 0,00 

0/18855 0,00 3.800,00 

0/18856 3.800,00 0,00 

0/18856 
Total do Dia: 

0/18746 
0/18747 
0/18748 
0/18149 
0/18750 
0/18751 

0,00 
17.600,00 
8.117,03 

0,00 
232,97 

12.151,25 
0,00 

348,75 

3.800,00 
11.600,00 

0,00 
8.350,00 

0,00 
0,00 

12.500,00 
0,00 

DOS VIE 
DOS VIE 
DOS VIE 

0/18867 

0/18861 

0/18875 

0 /18 875 

0 /18 982 

0/18982 

0/18997 

0/18997 
do Dia:  

1.008,44 

0,00 

5.871,71 

0,00 

482,78 

0,00 

83,18 

0,00 
28.296,11  

0,00 

1.008,44 

0,00 

5.871,71 

0,00 

482,78 

0,00 

83,18 
28.296,11 

0/18840 136.790,88 0,00 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
Contabilidade Livro Diário - 2021 

CNPJ: 38.543.051/0001-32 
Consolidação: Empresa 

Dia Conta 

2 4107010003 Despesa Combustiveis 

2 1101020001 Banco do Brasil 

4 2103010002 Salaries a Pager 

4 1101020001 Banco do Brasil 

6 1101020001 
6 3101020001 
6 3103040001 
6 1101020001 
6 3101020001 
6 3103040001 
6 1101020001 
6 3101020001 
6 3103040001 
6 1101020001 
6 3101020001 
6 3103040001 
6 2101020001 

*1020001 Banco do Brasil  

10 1101020001 Banco do Brasil 
10 3101020001 Receita Venda de Serviço 
10 3103040001 Ias 
10 4101010006 DESP COM ALUGUEIS 

10 2105010007 Aluguel a pagar 

10 2105010007 Aluguel a pagar 

10 1101020001 Banco do Brasil 

20 1101020001 Banco do Brasil 
20 3101020001 Receita Venda de Serviço 
20 3103040001 Iss 
20 1101020001 Banco do Brasil 
20 3101020001 Receita Venda de Serviço 
20 3103040001 Iso 
20 2104010007 Simples a recolher 

20 1101020001 Banco do Brasil 

Il  

20 

l  

104010007 Simples a recolher 

20 101020001 Banco do Brasil 

20 2101020002 INSS a recolher 

20 1101020001 Banco do Brasil 

20 2104010006 Irrf a recolher 

20 1101020001 Banco do Brasil 

21 1203010004 Veiculos 

21 1101020001 Banco do Brasil 

Perlodo: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Red.  Histórico  

43-2 Valores Referentes a:  DRIP  COM 
COMBUSTIVEL. 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes a: DESP COM 
COMBUSTIVEL. 
Complemento: 

2-0 Nota 34 
30-2 Nota 34 
31-1 Nota 34 
2-0 Nota 35 - PREFEITURAMUNICIPAL DE GONCALVES DIAS 
30-2 Nota 35 - PREFEITURAMUNICIPAL DE GONCALVES DIAS 
31-1 Note 35 - PREFEITURAMUNICIPAL DE GONCALVES DIAS 
2-0 Nota 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHE 
30-2 Nota 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHE 
31-1 Nota 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHE 
2-0 Nota 37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 
30-2 Nota 37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 
31-1 Nota 37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 
20-4 Valores Referentes a: PGTO FGTS 

08/2021. 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes a: PGTO FGTS 
08/2021. 
Complemento: 

2-0 Nota 38 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU 
30-2 Nota 38 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU 
31-1 Nota 38 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU 

414-6 Valores Referentes a: PROVISIONAMENTO 
SETEMBRO. 
Complemento: 

23-3 Valores Referentes 
SETEMBRO. 
Complemento: 

23-3 Valores Referentes 
AGOSTO. 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes 
AGOSTO. 
Complemento: 

2-0 Nota 39 - FRACA RAIMUNDO BENICIO COSTA S/N 
30-2 Nota 39 - PRACA RAIMUNDO BENICIO COSTA S/N 
31-1 Nota 39 - FRACA RAIMUNDO BENICIO COSTA S/N 
2-0 Nota 40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO 
30-2 Nota 40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO 
31-1 Note 40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO 
22-9 Valores Referentes a: PGTO SIMPLES SOB  FAT  

04/2021 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes a: PGTO SIMPLES SOB  FAT  
04/2021 
Complemento: 

22-9 Valores Referentes a: PGTO SIMPLES  COMP  
08/2021. 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes a: PGTO SIMPLES  COMP  
08/2021. 
Complemento: 

20-5 Valores Referentes a: PGTO INSS 
082021. 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes a: PGTO INSS 
082021. 
Complemento: 

22-8 Valores Referentes a: PGTO IRRF 
082021. 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes a: PGTO IRRF 
082021. 
Complemento: 

Total 
4-6 Valores Referentes a: AQUISIÇÃO DE VEICULO -  

COROLLA  XEI 21/22 - RENAVAN 157907 - COR BRANCO 
LUNAR 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes a: AQUISIÇÃO DE VEICULO -  
COROLLA  XEI 21/22 - RENAVAN 157907 - COR BRANCO 
LUNAR 
Complemento: 

Banco do Brasil 
Receita Venda de 

 Serviço 
ISO  
Banco do Brasil 
Receita Venda de Serviço 
Iss 
Banco do Brasil 
Receita Venda de Serviço 
Iso 
Banco do Brasil 
Receita Venda de Serviço 
Iss 
FGTS a recolher 

21-5 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 
08/2021 
Observações: 

2-0 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 
08/2021 
Observações: 

28 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Nota 41 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA 

ALFACON CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 

0/18983 
Total do Dia: 

- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO  BURT 0/18131 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO  NOR? 0/18732 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT 0/18733 

0/18840 
Total do Dia: 

0/18/52 

0/18134 
0/18735 
0/18736 
0/18737 
0/18738 
0/18739 
0/18740 
0/18741 
0/18742 

0/18968 

0,00 136.790,88 
136.790,88 136.790,88 
10.605,61 0,00 



CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
Contabilidade Livro Diário - 2021 

Folha: 
Data: 31/12/2021 
Hora: 14:42:340;J. E 8 

Pegiple 14 de 28 

CNPJ: 38.543.051/0001-32 
Consolidação: Empresa 
Dia Conta 

Mês/Ano: 09/ 
Débito c 

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021 
Red.  Histórico  Lote/Lcto 

28 3101020001 Receita Venda de Serviço 30-2 Nota 41 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SA/CAIBA 0/18753 0,00 

28 3103040001 Iss 31-1 Nota 41 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA 0/18754 304,39 

28 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Nota 42 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 0/18755 2.529,40 
28 1103010006 INSS a recuperar 6-0 Nota 42 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 0/18156 322,74 

28 3101020001 Receita Venda de Serviço 30-2 Nota 42 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 0/18757 0,00 
28 1103010009  'SS  A COMPENSAR 44-4 Nota 42 - EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 0/18758 81,86 

Total  do Dia: 13.844,00 
30 3103040004 Simples 31-4 Valores Referentes a: PROVISÃO SIMPLES SOB  FAT  

09/2021. 
Complemento: 0/18876 6.183,78 

30 2104010007 Simples a recolher 22-9 Valores Referentes a: PROVISÃO SIMPLES SOB  FAT  
09/2021. 
Complemento: 0/18876 0,00 

30 4102010001 Salarios e Ordenados 40-5 9/18932 5.400,00 

30 2101020002 INSS a recolher 20-5 9/18933 0,00 

30 2104010006 Irrf a recolher 22-8 9/18934 0,00 

30 4102020002 Fgts 40-9 9/18935 432,00 

30 2101020001 FGTS a recolher 20-4 9/18935 0,00 

30 2103010002 Salarios a Pagar 21-5 9/18936 0,00 

30 4102010001 Salarios e Ordenados 40-5 9/18937 18.000,00 

30 2103010005 LUCROS/DIVIDENDOS A PAGA 418-9 9/18938 0,00 
Dotal do Dia: 30.015,78 
Total do Ws: 278.679,47 

2.934,00 
0,00 

13.444,00 

0,00 

6.183,78 
0,00 

482,78 
83,18 
0,00 

432,00 
4.834,04 

0,00 
18.000,00 
30.015,78 

278.679,47 

• 

• 

ALFACON CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 



0/18984 4.834,04 0,00 

0/18984 0,00 4.834,04 
50.250,70 50.250,70 Total do  Dia: 

Total 

Total 
2-0 Nota 48 - PRACA RAIMUNDO BENICIO COSTA S/N 
30-2 Nota 48 - PRACA RAIMUNDO BENICIO COSTA S/N 
31-1 Nota 48 - PRACA RAIMUNDO BENICIO COSTA S/N 
2-0 Nota 49 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS  VIE  
30-2 Nota 49 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS  VIE  
31-1 Nota 49 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS  VIE  

Total To 
22-9 Valores Referentes a: PGTO SIMPLES  COMP  

09/2021. 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes a: PGTO SIMPLES  COMP  
09/2021. 
Complemento: 

20-5 Valores Referentes a: PGTO INSS. 
Complemento: 

6-0 Valores Referentes a: PGTO INSS. 
Complemento: 

22-8 Valores Referentes a: PGTO IRRF 
092021. 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes a: PGTO IRRF 
092021. 
Complemento: 

- PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU 

2-0 
30-2 
31-1  

Nota 47 
Nota 47 
Nota 47 

Total do 
2-0 Nota 50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA 
30-2 Nota 50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA 
31-1 Nota 50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA 

Total do 

0/18877 6.183,78 0,00 

0/18877 0,00 6.183,78 

0/18985 482,78 0,00 

0/18985 0,00 482,78 

0/18998 83,18 0,00 

0/18998 0,00 83,18 
Dia: 6.749,74 6.749,74 
0/18780 10.578,34 0,00 
0/18781 0,00 10.910,00 
0/18782 331,66 0,00 

Dia: 10.910,00 10.910,00 

0/18878 6.601,08 0,00 

0,00 6.601,06 
6.601,0g 6.601,08 
5.400,00 0,00 

0,00 482,78 
0,00 83,18 

432,00 0,00 
0,00 432,00 
0,00 4.834,04 

5.832,00 5.832,00 
119.225,52 119.225,52 

Folha: 
Data: 31/12/2021 
Hora: 14:42:34 

Págilla 15 de 28 
CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
Contabilidade Livro Diário - 2021 

Total do 

CNPJ: 38.543.051/0001.32 
ConsoHeroic: Empresa 
Dia Conta 

5 1101020001 Banco do Brasil 
5 3101020001 Receita Venda de Serviço 
5 3103040001 Ies 
5 1101020001 Banco do Brasil 
5 3101020001 Receita Venda de Serviço 
5 3103040001 Ias 
5 1101020001 Banco do Brasil 
5 3101020001 Receita Venda de Serviço 
5 3103040001  Ias 
5 1101020001 Banco do Brasil 
5 3101020001 Receita Venda de Serviço 
5 3103040001 Ias 
5 2103010002 Salarios a Pagar 

5 1101020001 Banco do Brasil 

7 2101020001 FGTS a recolher 

7 1101020001 Banco do Brasil 

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021 
Red.  Histórico  

20-4 Valores Referentes a: PGTO FGTS 
09/2021. 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes a: PGTO FGTS 
09/2021. 
Complemento: 

Mês/Ano: 10/2 

LotelLcto Debito C 

0/18759 11.179,15 
0/18160 0,00 11.50 
0/18761 320,85 0 
0/18762 10.401,47 0, 
0/18763 0,00 10.700,00 
0/18764 298,53 0,00 
0/18765 12.151,25 0,00 
0/18766 0,00 12.500,00 
0/18767 348,75 0,00 
0/18768 10.417,61 0,00 
0/18169 0,00 10.716,66 
0/18770 298,99 0,00 

0/18969 432,00 0,00 

0/18969 0,00 432,00 
Dia: 432,00 432,00 

2-0 Nota 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT 
30-2 Nota 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT 
31-1 Nota 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT 
2-0 Nota 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHE 
30-2 Nota 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHE 
31-1 Nota 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHE 
2-0 Nota 45 PREFEITURAMUNICIPAL DE GONCALVES DIAS 
30-2 Nota 45 PREFEITURAMUNIC/PAL DE GONCALVES DIAS 
31-1 Nota 45 - PREFEITURAMUNICIPAL DE GONCALVES DIAS 
2-0 Nota 46 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 
30-2 Nota 46 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 
31-1 Nota 46 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 
21-5 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 

09/2021 
Observações: 

2-0 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 
09/2021 
Observações: 

414-6 Valores Referentes a: 
OUTUBRO. 
Complemento: 

23-3 Valores Referentes a: 
OUTUBRO. 
Complemento: 

23-3 Valores Referentes a: 
SETEMBRO. 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes a: 
SETEMBRO. 
Complemento: 

PROV/S/ONAMENTO ALUGUEL 

PROVIS/ONAMENTO ALUGUEL 

PGTO ALUGUEL 

PGTO ALUGUEL 

11 
11 
11 

9 4101010006  DES?  COM ALUGUEIS 

Illk
9 10007 Aluguel a pagar 

9 2105010007 Aluguel a  pager  

9 1101020001 Banco do Brasil 

1101020001 Banco do Brasil 
3101020001 Receita Venda de Serviço 
3103040001  /Bs  

18 1101020001 Banco do Brasil 
18 3101020001 Receita Venda de Serviço 
18 3103040001 Iss 
18 1101020001 Banco do Brasil 
18 3101020001 Receita Venda de Serviço 
18 3103040001  Ias 

20 2104010007 Simples a recolher 

20 1101020001 Banco do Brasil 

20 2101020002 INSS a recolher 

20 1103010006 INSS a recuperar 

20 2104010006 Irrf a recolher 

1110  20 .320001 Banco do Brasil 

28 1101020001 Banco do Brasil 
28 3101020001 Receita Venda de Serviço 
28 3103040001  Ise  

0/18857 3.800,00 0,00 

0/18857 0,00 3.800.00 

0/18858 3.800,00 0,00 

0/18858 0,00 3.800,00 
do Dia: 7.600,00 7.600,00 

0/18771 9.721,00 0,00 
0/18772 0,00 10.000,00 
0/18773 279,00 0,00 

do Dia: 10.000,00 10.000,00 
0/18174 8.096,16 0,00 
0/18775 0,00 8.350,00 
0/18776 253,84 0,00 
0/18777 12.120,00 0,00 
0/18778 0,00 12.500,00 
0/18779 380,00 0,00 

do  Di*: 20.850,00 20.850,00 

30 3103040004 Simples 

30 2104010007 Simples a recolher 

31 4102010001 Salarios e Ordenados 
31 2101020002 INSS a recolher 
31 2104010006 Irzf a recolher 
31 4102020002 Fgts 
31 2101020001 FGTS a recolher 
31 2103010002 Salarios a Pagar 

ALFACON CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 

31-4 Valores Referentes a: PROVISÃO SIMPLES SOB  FAT  
10/2021. 
Complemento: 

22-9 Valores Referentes a: PROVISÃO SIMPLES SOB  FAT  
10/2021. 
Complemento: 0/18878 

Total do Dia: 
40-5 10/18939 
20-5 10/18940 
22-8 10/18941 
40-9 10/18942 
20-4 10/18942 
21-5 10/18943 

Total do Dia: 
Total do MM.: 



Folha: 
Data: 31/12/2O2( 
Flora: 14:42: k: .'101111411.  

C '' 
Mês/Ano: 11/20* ' P0105  W.  

: ' 

Ofil
.
°:  

Pági 

Débito CrédIt 

4 1101020001 Banco do Brasil 
4 3101020001 Receita Venda de Serviço 
4 3103040001 Iss 
4 1101020001 Banco do Brasil 
4 3101020001 Receita Venda de Serviço 
4 3103040001 Ias 
4 1101020001 Banco do Brasil 
4 3101020001 Receita Venda de Serviço 
4 3103040001 Ias 
4 1101020001 Banco do Brasil 
4 3101020001 Receita Venda de Serviço 
4 3103040001 Ias 

5 2103010002 Salaries a  Pagar  

5 1101020001 Banco do Brasil 

10.390,87 
0,00 

325,79 
11.150,40 

0,00 
349,60 

10.374,72 
0,00 

325,28 
12.120,00 

0,00 
380,00 

45.416,66 

4.834,04 

0,00 
4.894,04 

0,00 
10.716,66 

0,00 
0,00 

11.500,00 
0,00 
0,00 

10.700,00 
0,00 
0,00 

12.500,00 
0,00 

45.416,66 

0,00 

4.834,04 
4.034,04 

PROVISIONAMENTO ALUGUEL 

PROVISIONAMENTO ALUGUEL 

PGTO ALUGUEL 

PGTO ALUGUEL 

0/18859 

0/18859 

0/18860 

Valores Referentes 
10/2021. 
Complemento: 
Valores Referentes 
10/2021. 
Complemento: 
Valores Referentes 
102021. 
Complemento: 
Valores Referentes 
102021. 
Complemento: 
Valores Referentes 
102021 
Complemento: 
Valores Referentes 
102021 
Complemento: 

a: PGTO SIMPLES COMP 

a: PGTO SIMPLES  COMP  

a: PGTO INSS 

a: PGTO INSS 

a: IRRF PGTO 

a: IRRF PGTO 

0/18880 
11/18944 
11/18945 
11/18946 

0,00 
5.400,00 

0,00 
0,00 

0,00 

9.021,77 
0,00 

482,78 
83,20 

0/18880 9.021,77 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
Contabilidade Livro Diário - 2021 

CNPJ: 38.543.051/0001-32 
Consolidação: Empresa 
Dia Conta 

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Red.  Histórico Lote/Lcto 

2-0 Nota 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 0/18783 
30-2 Nota 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 0/18/84 
31-1 Nota 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 0/18785 
2-0 Nota 52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT 0/18786 
30-2 Nota 52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT 0/18787 
31-1 Nota 52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT 0/18788 
2-0 Nota 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHE 0/18789 
30-2 Note 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHE 0/18790 
31-1 Nota 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHE 0/18191 
2-0 Nota 54 - PREFEITURAMUNICIPAL DE GONCALVES DIAS 0/18792 
30-2 Nota 54 - PREFEITURAMUNICIPAL DE GONCALVES DIAS 0/18793 
31-1 Nota 54 - PREFEITURAMUNICIPAL DE GONCALVES DIAS 0/18794 

Total do Dia: 
21-5 Valor da Folha de Pagamento referente ao sós: 

10/2021 
Observações: 0/18986 

2-0 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 
10/2021 
Observações: 0/18986 

Total do  Die:  
6 2101020001 FGTS a recolher 

6 1101020001 Banco do Brasil 

20-4 Valores Referentes a: PGTO FGTS 
10/2021. 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes a: PGTO FGTS 
10/2021. 
Complemento: 

0/18970 

0/18970 
Total do Dia: 

432,00 

0,00 
432,00 

0,00 

432,00  
432,00 

10 4101010006 DESP COM ALUGUEIS  

le10 5010007 Aluguel a pagar 

10 2105010007 Aluguel a pagar 

10 1101020001 Banco do Brasil 

Banco do Brasil 
Receita Venda de Serviço  
ISO  

414-6 Valores Referentes a: 
NOVEMBRO. 
Complemento: 

23-3 Valores Referentes a: 
NOVEMBRO. 
Complemento: 

23-3 Valores Referentes a: 
OUTUBRO. 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes a: 
OUTUBRO. 
Complemento: 

2-0 Nota 57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU 
30-2 Nota 57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU 
31-1 Nota 57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU  

3.800,00 0,00 

0,00 3.800,00 

3.800,00 0,00 

0/18860 0,00 3.800,00 
Total do  Di*: 7.600,00 7.600,00 

0/18795 8.096,16 0,00 
0/18796 0,00 8.350,00 
0/18797 253,84 0,00 
0/18798 12.120,00 0,00 
0/18799 0,00 12.500,00 
0/18800 380,00 0,00 

do Dia: 20.850,00 20.850,00 
0/18804 9.680,00 0,00 
0/18805 0,00 10.000,00 
0/18806 320,00 0,00 

Total do Dia: 10.000,00 10.000,00 

18 1101020001 
18 3101020001 
18 3103040001 

17 
17 
17 
17 
17 
17 

1101020001 
3101020001 
3103040001 
1101020001 
3101020001 
3103040001 

Banco do Brasil 
Receita Venda de Serviço  
Ins  
Banco do Brasil 
Receita Venda de Serviço  
Ins  

2-0 Note 55 - PRACA RAIMUNDO BENICIO COSTA S/N 
30-2 Nota 55 - PRACA RAIMUNDO BENICIO COSTA S/N 
31-1 Nota 55 - PRACA RAIMUNDO BENICIO COSTA S/N 
2-0 Nota 56 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS  VIE  
30-2 Nota 56 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS  VIE  
31-1 Nota 56 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS  VIE  

Total 

20 2104010007 Simples a recolher 

20 1101020001 Banco do Brasil 

20 2101020002 INSS a recolher 

20 1101020001 Banco do Brasil 

411004010006 Irrf a recolher 
20 1101020001 Banco do Brasil 

22 2104010007 Simples a recolher 

22 1101020001 Banco do Brasil 

29 1101020001 Banco do Brasil 
29 3101020001 Receita Venda de Serviço 
29 3103040001 Ias 

30 3103040004 Simples 

30 2104010007 Simples a recolher 

Salarios e Ordenados 
INSS a recolher 
Irrf a recolher 

ALFACON CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA  

22-9 

2-0 

20-5 

2-0 

22-8 

2-0 

0/18999 
Total do Dia: 

22-9 Valores Referentes a: PGTO SIMPLES A REC SOB  FAT  
05/2021. 
Complemento: 0/18869 3.570,70 

2-0 Valores Referentes a: PGTO SIMPLES A REC SOB  FAT  
05/2021. 
Complemento: 

2-0 Nota 58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA 
30-2 Nota 58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA 
31-1 Nota 58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA 

31-4 Valores Referentes a: PROVISÃO SIMPLES SOB 
11/2021. 
Complemento: 

22-9 Valores Referentes a: PROVISÃO SIMPLES SOB  FAT  
11/2021. 
Complemento: 

40-5 
20-5 
22-8 

30 4102010001 
30 2101020002 
30 2104010006 

0/18879 6.601,08 

0/18879 0,00 

0/18987 482,78 

0/18987 0,00 

0/18999 83,18  

0,00 
7.167,04 

0/18869 
Total do Dia: 

0/18801 
0/18802 
0/18803 

Total do Dia:  
FAT  

0,00 
3.578,70 
10.560,88 

0,00 
349,12 

10.910,00 

0,00 

6.601,08 

0,00 

482,78 

0,00 

83,18 
7.167,04 

0,00 

3.578,70 
3.578,70 

0,00 
10.910,00 

0,00 
10.910,00 
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64 
Fls. n°  

Proc 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA Folha: 
Págipp 17 de 28 

Contabilidade Livro Diário - 2021 Data: 31/12/2021 
Hora: 14:42:35 

CNPJ: 38.543.051/0001-32 
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 11/2021 
Dia Conta Red.  Histórico Lote/Lcto Debito Crédito 

30 4102020002 Fgts 40-9 11/18947 432,00 0,00 
30 2101020001 FGTS a recolher 20-4 11/18947 0,00 432,00 
30 2103010002 Salarios a Pagar 21-5 11/18948 0,00 4.834,02 
30 2103010003 13.  Salarios a Pagar 21-6 12/18949 2.050,00 0,00 
30 4102020002 Fgts 40-9 12/18950 164,00 0,00 
30 2101020001 FGTS a recolher 20-4 12/18950 0,00 164,00 
30 1102020003 Adiantamento 13.  Salario 2-8 12/18951 0,00 2.050,00 
30 1101030002 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 419-7 0/19112 15.140,64 0,00 
30 1101020001 Banco do Brasil 2-0 0/19112 0,00 15.140,64 
30 1101030002 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 419-7 0/19222 10.000,00 0,00 
30 1101010001 Caixa Geral 1-9 0/19222 0,00 10.000,00 
30 4101010004 MATERIAL PARA PRESTAÇÃO 43-7 0/19325 90.546,32 0,00 
30 2101010004 FORNECEDORES DIVESOS 44-3 0/19325 0,00 50.546,32 

Total do Diu: 132.754,73 132.754,73 
Total do 243.543,17 243.543,17 

3532.•• 

e 

=Mfr. 6 

ALFACON CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 



0/18988 

0/18988 
Total do Dia: 

59 - PREFEITURAMUNICIPAL DE GONCALVES DIAS 
59 - PREFEITURAMUNICIPAL DE GONCALVES DIAS 
59 - PREFEITURAMUNICIPAL DE GONCALVES DIAS 
60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHE 
60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHE 
60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHE 
61 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT 
61 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT 
61 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT 
62 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 
62 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 
62 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 

0/18807 
0/18808 
0/18809 
0/18810 
0/18811 
0/18812 
0/18813 
0/18814 
0/18815 
0/18816 
0/18817 
0/18818 

Total do Die: 

Serviço 

Serviço 

Serviço 

Serviço 

2-0 
30-2 
31-1 
2-0 
30-2 
31-1 
2-0 

30-2 
31-1 
2-0 
30-2 
31-1  

Nota 
Nota 
Nota 
Nota 
Nota 
Nota 
Nota 
Nota 
Nota 
Nota 
Nota 
Nota 

Nota 
Nota 
Nota 
Nota 
Nota 
Nota 
Nota 
Nota 
Nota 
Nota 
Nota 
Nota 

63 
63 
63 
63 
64 
64 
64 
64 
65 
65 
65 
65 

9.021,71 

0,00 

2.650,96 

0,00 

9.021,77 

0,00 

0/18881 

0/18881 

0/18898 

0/18898 0,00 2.650,96 
14/18957 0,00 2.050,00 
14/18958 0,00 4.100,00 
14/18959 0,00 344,89 
14/18960 25,40 0,00 
14/18960 0,00 28,40 
14/18961 164,00 0,00 
14/18961 0,00 164,00 
14/18962 1.676,71 0,00 
14/18962 0,00 1.676,71 

0/18989 259,72 0,00 

0/18989 0,00 259,72 

0/18990 567,95 0 00 

0/18990 0,00 567 95 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA Folha: 
Págiop 18 de 28 

Contabilidade Livro Diário -2021 Data: 31/12/2021 
Hora: 14:42:35 

CNPJ: 38.543.051/0001-32 
Consolidação: Empresa  

Die Conta 

4 2103010002 Salarios a Pagar 

4 1101020001 Banco do Brasil 

6 1101020001 Banco do Brasil 
6 3101020001 Receita Venda de 
6 3103040001 Iss 
6 1101020001 Banco do Brasil 
6 3101020001 Receita Venda de 
6 3103040001 Iss 
6 1101020001 Banco do Brasil 
6 3101020001 Receita Venda de 
6 3103040001 Iss 
6 1101020001 Banco do Brasil 
6 3101020001 Receita Venda de 
6 3103040001 Iss 

/ 2101020001 FGTS a recolher 

7 1101020001 Banco do Brasil  

9 4101010006 DESP COM ALUGUEIS 

4115010007 Aluguel a pagar 

9 2105010007 Aluguel a  pagan  

9 1101020001 Banco do Brasil 

9 4101010006 DESP COM ALUGUEIS 

9 2105010007 Aluguel a pagar 

20 1102010005 PREFEITURA DE SAMBAIBA - 
20 3101020001 Receita Venda de Serviço 
20 3103040001 Iss 
20 2104010003 Iss a recolher 
20 1101020001 Banco do Brasil 
20 3101020001 Receita Venda de Serviço 
20 3103040001 Iss 
20 2104010003 Iss a recolher 
20 1101020001 Banco do Brasil 
20 3101020001 Receita Venda de Serviço 
20 3103040001 Iss 
20 1103010006 INSS a recuperar 
20 2104010007 Simples a recolher 

20 1101020001 Banco do Brasil 

1/111107010003 Despesa Combustiveis 

20 1101020001 Banco do Brasil 

20 1102020003 Adiantamento 13°  Salario 
20 2103010003 13' Salarios a Pagar 
20 2101020002 INSS a recolher 
20 4102010001 Salarios e Ordenados 
20 2104010006 Irrf a recolher 
20 4102020002 Fgts 
20 2101020001 FGTS a recolher 
20 4102010002 13' Salario 
20 2103010003 13' Salarios a Pagar 
20 2101020002 INSS a recolher 

20 1103010006 INSS a recuperar 

20 2101020002 INSS a recolher 

20 1101020001 Banco do Brasil 

20 2103010003 13' Salarios a Pagar 

ALEACON CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  

Red.  Histórico 

21-5 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 
11/2021 
Observações: 

2-0 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 
11/2021 
Observações: 

20-4 Valores Referentes a: PGTO FGTS 
11/2021. 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes a: PGTO FGTS 
11/2021. 
Complemento: 0/18971 

Total do Dia: 
414-6 Valores Referentes a: PROVISIONAMENTO ALUGUEL 

DEZEMBRO. 
Complemento: 0/18861 

23-3 Valores Referentes a: PROVISIONAMENTO ALUGUEL 
DEZEMBRO. 
Complemento: 0/18861 

23-3 Valores Referentes a: PGTO ALUGUEL 
DEZEMBRO. 
Complemento: 0/18862 

2-0 Valores Referentes a: PGTO ALUGUEL 
DEZEMBRO. 
Complemento: 0/18862 

414-6 Valores Referentes a: PROVISIONAMENTO 
ALUGUEL. 
Complemento: 0/18863 

23-3 Valores Referentes a: PROVISIONAMENTO 
ALUGUEL. 
Complemento: 

- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO 
- PRACA RAIMUNDO BENICIO COSTA 5/N 
- PRACA RAIMUNDO BENICIO COSTA S/N 
- PRACA RAIMUNDO BENICIO COSTA S/N 
- PRACA RAIMUNDO BENICIO COSTA S/N 

Valores Referentes a: PGTO SIMPLES  COMP  
11/2021. 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes 
11/2021. 
Complemento: 

43-2 Valores Referentes 
4 MESES. 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes 
4 MESES. 
Complemento: 

2-8 
21-6 
20-5 
40-5 
22-8 
40-9 
20-4 
40-6 
21-6 
20-5 Valores Referentes a: PGTO INSS 

112021. 
Complemento: 

6-0 Valores Referentes a: PGTO INSS 
112021. 
Complemento: 

20-5 Valores Referentes a: PGTO INSS 
Complemento: 

2-0 Valores Referentes a: PGTO INSS 
Complemento: 

21-6 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 

0/18971 

417-0 
30-2 
31-1 
22-5 
2-0 
30-2 
31-1 
22-5 
2-0 
30-2 
31-1 
6-0 
22-9 

0/18863 
Total do  Dia:  

0/18819 
0/18820 
0/18821 
0/18821 

DOS VIE 0/18822 
DOS VIE 0/18823 
DOS VIE 0/18824 
DOS VIE 0/18824 

0/18825 
0/18826 
0/18827 
0/18827 

a: PGTO SIMPLES COMP 

a: DES? COMBUSTIVEL NOS ULTIMOS 

a: DES? COMBUSTIVEL NOS ULTIMOS 

4.834,02 

0,00 
4.834,02 

12.086,25 
0,00 

413,75 
10.345,83 

0,00 
354,17 

11.119,35 
0,00 

380,65 
10.361,94 

0,00 
354,72 

45.416,66 

596,00 

0,00 
516,00 

3.800,00 

0,00 

3.800,00 

0,00 

3.800,00 

4.884, 
4.834, 

0,00 
12.500,00 

0,00 
0,00 

10.700,00 
0,00 
0,00 

11.500,00 
0,00 
0,00 

10.716,66 
0,00 

45.416,66 

0,00 

596,00 
596,00 

0,00 

3.800,00 

0,00 

3.800,00 

0,00 

0,00 3.800,00 
11.400,00 11.400,00 
10.548,88 0,00 

0,00 10.910,00 
361,12 0,00 
0,00 361,12 

12.086,25 0,00 
0,00 12.500,00 

413,75 0,00 
0,00 413,75 

8.073,61 0,00 
0,00 8.350,00 

276,39 0,00 
0,00 276,39 

Mês/Ano: 1 

Lote/Lcto Débito 



Folha: 
Data: 31/12/2021 
Hora: 14:42:36 

Págii-ha 19 de 28 
CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
Contabilidade Livro Diário -2021 

Lote/Lcto 

CNPJ: 38.543.051/0001-32 
Consolidação: Empresa  

Dia Conta  

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  

Red.  Histórico  

Mês/Ano: 12/2 

Débito Cré 

11/2021 
Observações :13 SALARIO. 0/18991 2.050,00 

20 2104010006 Irrf a recolher 22-8 Valores Referentes a: IRRF PGTO 
112021. 
Complemento: 0/19000 111,60 

20 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: IRRF PGTO 
112021. 
Complemento: 0/19000 0,00 

20 1102020003 Adiantamento 13. Salario 2-8 Valores Referentes a: 
Complemento: 0/19002 4.100,00 

20 4106010001 Despesas Bancarias 42-7 0/19003 2.050,00 
20 2101020008 FPAS a recolher 21-1 0/19249 0,00 
20 2103010003 13'  Salaries  a Pagar 21-6 0/19300 1.676,71 
20 1101010001 Caixa Geral 1-9 0/19300 0,00 

Total do Dia: 36.117,22 

28 1102010004 PREFEITURA DE CURURUPU - 416-2 Nota 66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU 0/18828 9.669,00 
28 3101020001 Receita Venda de  Service  30-2 Nota 66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU 0/18829 0,00 
28 3103040001 Iss 31-1 Nota 66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU 0/18830 331,00 
28 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Nota 67 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHE 0/18831 10.345,83 
28 3101020001 Receita Venda de  Service  30-2 Nota 67 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ENCHE 0/18832 0,00 
28 3103040001 Iss 31-1 Nota 67 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHE 0/18833 354,17 

Total do  Din:  20.700,00 
29 1101020001 Banco do Brasil  2-0 Nota 68 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT 0/18834 11.119,35 
29 3101020001 Receita  Venda de Service 30-2 Nota 68 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT 0/18835 0,00 
29 3103040001 Iss  31-1 Nota 68 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT 0/18836 380,65 

Total do  Die:  11.300,00 
31 1102010003 PREFEITURA DE LORETO - C 415-4 Nota 69 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 0/18837 10.361,94 
31 3101020001 Receita Venda de  Service  30-2 Nota 69 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 0/18838 0,00 
31 040001 Iss 31-1 Nota 69 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 0/18839 354,72 
31 40004  Simples 31-4 Valores Referentes a: PROVISAO SIMPLES SOB 

FATURAMENTO 12/2021. 
Complemento: 0/18882 12.938,19 

31 2104010007 Simples a recolher 22-9 Valores Referentes a: PROVISÃO SIMPLES SOB 
FATURAMENTO 12/2021. 
Complemento: 0/18882 0,00 

31 4102010001  Salaries  e Ordenados 40-5 Valores Referentes a: PROV/SAO PARA A  01ST  LUCROS 
2021. 
Complemento: 0/18883 132.000,00 

31 2103010005 LUCROS/DIVIDENDOS A PAGA 418-9 Valores Referentes a: PROVISÃO PARA A DIST LUCROS 
2021. 
Complemento: 0/18883 0,00 

31 2103010005 LUCROS/DIVIDENDOS A PAGA 418-9 Valores Referentes a: DIVIDENDOS A 
PAGAR. 
Complemento: 0/18884 168.000,00 

31 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: DIVIDENDOS A 
PAGAR. 
Complemento: 0/18884 0,00 

31 4102010001 Salaries  e Ordenados 40-5 13/18952 5.400,00 
31 2101020002 INSS a recolher 20-5 13/18953 0,00 
31 2104010006 Irrf a recolher 22-8 13/18954 0,00 
31 4102020002 Fgts 40-9 13/18955 432,00 
31 2101020001 FGTS a recolher  20-4 13/18955 0,00 
31 2103010002 Salaries  a Pagar 21-5 13/18956 0,00 
31 1101030002 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 419-7 Valores Referentes a: APLICAÇÃO. 

Complemento: 0/19001 144.716,94 
31 1101020001 Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: APLICAÇÃO. 

Complemento: 0/19001 0,00 
31 1101010001 Caixa Geral 1-9 0/19059 5.000,00 
31 1101020001 Banco do Brasil 2-0 0/19059 0,00 
31 3101020001 Receita Venda de  Service  30-2 Transferéncia de Resultados referentes ao mês/ano: 

12/2021 15/19326 767.063,19 
31 4301010001 Apuracao do Resultado  400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 

12/2021 15/19327 0,00 
3. 040001 'so  31-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 

12/2021 15/19328 0,00 
31 4301010001 Apuracao do Resultado 400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 

12/2021 15/19329 18.694,38 
31 3103040004 Simples 31-4 Transferencia de Resultados referentes ao mês/ano: 

12/2021 15/19330 0,00 
31 4301010001 Apuracao do Resultado  400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 

12/2021 15/19331 54.461,92 
31 4102010001 Salaries  e Ordenados 40-5 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 

12/2021 15/19332 0,00 
31 4301010001 Apuracao do Resultado 400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 

12/2021 15/19333 216.996,14 
31 4102010002 13' Salario 40-6 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 

12/2021 15/19334 0,00 
31 4301010001 Apuracao do Resultado 400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 

12/2021 15/19335 1.676,71 
31 4102020001 /nss 40-8 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 

12/2021 15/19336 0,00 
31 4301010001 Apuracao do Resultado 400-1 Transferencia de Resultados referentes ao mês/ano: 

12/2021 15/19337 15,00 
31 4102020002 Fgts 40-9 Transferencia de Resultados referentes ao mês/ano: 

12/2021 15/19338 0,00 
31 4301010001 Apuracao do Resultado 400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 

12/2021 15/19339 4.245,41 
31 4103010001  Despesas Administrativas 41-6 Transferencia de Resultados referentes ao mês/ano: 

12/2021 15/19340 0,00 
31 4301010001 Apuracao do Resultado 400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 

ALFACON CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 

0,0 

111,60 

0,00 
0,00 

653,85 
0,00 

1.676,71 
34.117,32 

0,00 
10.000,00 

0,00 
0,00 

10.700,00 
0,00 

20.700,00 
0,00 

11.500,00 
0,00 

11.300,00 
0,00 

10.716,66 
0,00 

0,00 

12.938,19 

0,00 

132.000,00 

0,00 

168.000,00 
0,00 

482,78 
83,20 
0,00 

432,00 
4.834,02 

0,00 

144.116,94 
0,00 

5.000,00 

0,00 

767.063,19 

18.694,38 

0,00 

54.461,92 

0,00 

216.996,14 

0,00 

1.676,71 

0,00 

15,00 

0,00 

4.245,41 

0,00 

153.350,08 

0\'')\ 



Mis/Ano: 12/2021  
Débito Crédito 

153.350,08 

0,0'  

2.050,
1
0t 

o 

: 7.800, 6:...:P°Ce  

0,00 

90.546,32 

0 ,00 45.600,00 

45.600,00 0,00 

0,00 171.626,27 

171.626,21 0,00 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA Folha: 
Págio 20 de 28 

Contabilidade Livro Diário -2021 Data: 31/12/2021 
Hora: 14:42:36 

CNPJ: 38.543.051/0001-32 
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Dia Conta Red.  Histórico  

12/2021 

Lote/Lcto 

15/19341 
31 4106010001 Despesas Bancarias 42-7 Transferencia de Resultados referentes ao mas/ano: 

12/2021 15/19342 
31 4301010001 Apuracao do Resultado 400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 

12/2021 15/19343 
31 4107010003 Despesa Combustiveis 43-2 Transferencia de Resultados referentes ao mas/ano: 

12/2021 15/19344 
31 4301010001 Apuracao do Resultado 400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 

12/2021 15/19345 
31 4101010004 MATERIAL PARA PRESTAÇÃO 43-7 Transferência de Resultados referentes ao mas/ano: 

12/2021 15/19346 
31 4301010001 Apuracao do Resultado 400-1 Transferência de Resultados referentes ao mas/ano: 

12/2021 15/19347 
31 4101010006 DESP COM ALUGUEIS 414-6 Transferência de Resultados referentes ao mas/ano: 

12/2021 15/19348 
31 4301010001 Apuracao do Resultado 400-1 Transferência de Resultados referentes ao mas/ano: 

12/2021 15/19349 
31 2303010001 Lucros Acumulados 200-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 

12/2021 15/19350 
31 4301010001 Apuracao do Resultado 400-1 Transferencia de Resultados referentes ao mas/ano: 

12/2021 15/19351 
Total do Dia: 2.013.330,17 2.013.330,17 
Total do Ws: 2.163.894,67 2.163.894,67 
Total Coral: 3.743.386,45 3.743.386,45 

• 

O 

ALFACON CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 



136.790,88 
136.790,88 
136.790,88 

50.000,00 D 
50.000,00 D 
50.000,00 D 

0,00 
0,00 
0,00 

350.000,00 C 
350.000,00 C 
350.000,00 C 

1 - CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CNPJ: 38.543.051/0001-32 
Contabilidade 
Consolidação: Estabelecimento Grau: 4 
Conta Reduzida Descrição 

ATIVO 
ATIVO CIRCULANTE 

DISPONIVEL 
CAIXA 
BANCOS CONTA MOVIMENTO 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

CONTAS A RECEBER 
CLIENTES 
ADIANTAMENTOS 

IMPOSTOS A RECUPERAR 
IMPOSTOS A RECUPERAR 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 
ATIVO IMOBILIZADO 

IMOBILIZADO 

2 PASSIVO 
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 
2.1.01 PASSIVO CIRCULANTE 
2.1.01.01 FORNECEDORES 
2.1.01.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES 

2.1.03 SALÁRIOS E ORDENADOS A PA 
2.1.03.01 SALÁRIOS E ORDENADOS A PA 

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 

2.1.05 CONTAS A PAGAR 
2.1.05.01 OUTRAS CONTAS A PAGAR 

PATRIMÔNIO LIQUIDO 
CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL SOCIAL 

2.3.03 RESULTADO ACUMULADO 
2.3.03.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMU 

RECEITA 
RECEITAS OPERACIONAIS 

RECEITA BRUTA 
REC BRUTA DE VENDAS SERVI 

3.1.03 IMPOSTOS INCIDENTES 
3.1.03.04 IMPOSTOS 1NCID. S/SERVICO 

DESPESAS 
OUTRAS DESPESAS 

DESPESAS COMERCIAIS 
OUTRAS DESPESAS COMERCIAI 

DESPESAS COM PESSOAL 
PROVENTOS 
ENCARGOS SOCIAIS 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

DESPESAS FINANCEIRAS 
DESPESAS FINANCEIRAS 

4.1.07 UTILIDADES E SERVIÇOS 
4.1.07.01 UTILIDADES E SERVIÇOS 

4.3 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 
4.3.01 APURAÇÃO DO RESULTADO 
4.3.01.01 APURAÇÃO DO RESULTADO 

TOTAL GERAL 

Pagina 21 de 28 
Folha: 21 
Emissão: 31/12/2021 14:45:20 
Período: 01/2021 a 12/2021 

Crédito Saldo Atual 

1.022.781,77 636.335,50 D 
1.022.781,77 449.544,62 D 
1.017.662,88 418.511,93 D 

11.676,71 8.323,29 D 
1.005.986,17 331,060 

0,00 409.857,58 D 

4.100,00 30.579.82 ID 
0,00 30.579,82 D 

4.100,00 0,00 

1.018,89 452,87 D 
1.018,89 452,87 ID 

0,00 186.790,88 D 
0,00 186.790 88 D 
0,00 186.790,88 

591.041,38 636.335,50 C 
419.415,11 114.709,23 C 
100.195,69 92.278,95 C 

90.546,32 90.546,32 C 
9.649,37 1.732,63 C 

217.587,76 4.834,02 C 
217.587,76 4.834,02 C 

56.031,66 13.796,26 C 
56.031,66 13.796,26 C 

45.600,00 3.800,00 C 
45.600,00 3.800,00 C 

171.626,27 521.626,27 C 
0,00 350.000,00 C 
0,00 350.000,00 C 

171.626,27 171.626,27 C 
171.626,27 171.626,27 C 

840.219,49 0,00 
840.219,49 0,00 
767.063,19 0,00 
767.063,19 0,00 

73.156,30 0,00 
73.156,30 0,00 

1.289.343,81 0,00 
522.280,62 0,00 
136.146,32 0,00 
136.146,32 0,00 

222.933,26 0,00 
218.672,85 0,00 

4.260,41 0,00 

153.350,08 0,00 
153.350,08 0,00 

2.050,00 0,00 
2.050,00 0,00 

7.800,96 0,00 
7.800,96 0,00 

767.063,19 0,00 
767.063,19 0,00 
767.063,19 0,00 

3.743.386,45 0,00 

2.3 
2.3.01 
2.3.01.01  

3 
3.1 
3.1.01 
3.1.01.02  

2.1  
2.10 

Balancete de Verificação 
- 

Sal ti eripr,  

358000,00 D 
300.00,00 D 
300.000,00 D 

290.000,00 D 
0,00 

27 
,39 

74,81 
.000,00 

716.317,23 
409.857,58 

34.679,82 
30.579,82 
4.100 00 

1.471,76 
1.471.76 

212.753,74 

304.705,88 
304.705,88 

7.916.74 
0,00 

7.916.74  

212.753,74 

42.235,40 
42.235,40 

41.800,00 
41.800,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

1.289.343,81 
522.280,62 
136.146,32 
136.146,32 

840.219,49 
840.219,49 
767.063,19 
767.063,19 

222.933,26 
218.672,85 

4.260,41 

73.156,30 
73.156,30 

0,00 153.350,08 
0,00 153.350,08 

767.063,19 
767.063,19 
767.063,19 

2.050,00 
2.050,00 

7.800.96 
7.800,96 

0,00 3.743.386,45 

1.1.02 
1.1.02.01 
1.1.02.02 

1.1.03 
1.1.03.01 

1.2 
1.2.03 
1.2.03.01  

4 
4.1 
4.1.01 
4.1.01.01 

4.1.02 
4.1.02.01 
4.1.02.02 

4.1 
4.10 

4.1.06 
4.1.06.01  

ALEXANDRE CASTRO SOUSA 
EMPRESARIO 
CPF 027.192.033-51 

ALFACON CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

350.000,00 C 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

THALLYSON HIGO SILVA COSTA 
CONTADOR  
CRC  014904/0-1 
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Folha: 27 
Data: 31/12/2021 
Hora: 12:25:51 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CNPJ: 38.543.051/0001-32 
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, SUBCOND 07 —  PATIO JA  
VINHAIS I —  SAO LUIS/  MA — 65.074-199 

NIRE: 21102340738 DATA: 18/09/2020 

Contabilidade Balanço Patrimonial 

Consolidação: Empresa Grau: 4 Encerrado em: 31112/2021 

ATIVO 636.335,50 
ATIVO CIRCULANTE 449.544,62 

DISPONIVEL 418.511,93 
CAIXA 8.323,29 
BANCOS CONTA MOVIMENTO 331,06 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 409.857,58 

CONTAS A RECEBER 30.579,82 
CLIENTES 30.579,82 

IMPOSTOS A RECUPERAR 452,87 
IMPOSTOS A RECUPERAR 452,87 

ATIVO NAO CIRCULANTE 186.790,88 
ATIVO IMOBILIZADO 186.790,88 

IMOBILIZADO 186.790,88 

TOTAL DO ATIVO 636.335,50 

PASSIVO 636.335,50 
PASSIVO CIRCULANTE 114.709,23 

PASSIVO CIRCULANTE 92.278,95 
FORNECEDORES 90.546,32 
OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.732,63 

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 4.834,02 
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 4.834,02 

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 13.796,26 
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC 13.796,26 

CONTAS A PAGAR 3.800,00 
OUTRAS CONTAS A PAGAR 3.800,00 

PATRIMONIO LIQUIDO 521.626,27 
CAPITAL SOCIAL 350.000,00 

CAPITAL SOCIAL 350.000,00 

RESULTADO ACUMULADO 171.626,27 
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 171.626,27 

TOTAL DO PASSIVO 636.335,50 

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação 
apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 
636.335,50 (seiscentos e trinta e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos). 

ALEXANDRE CASTRO SOUSA THALLYSON HIGO SILVA COSTA 
EMPRESARIO CONTADOR 
CPF 027.192.033-51 CRC  014904/0-1 

ALFACON CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 



CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
Contabilidade DRE 

Folha: 23 
Data:págilimanide 28 
Hora: 11E47:42 

CNPJ: 38.543.051/0001-32 
Consolidação: Empresa Grau: 4 Período: 01/2021 a 12/2021 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 767.063,19 
RECEITA BRUTA 767.063,19 

REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS 767.063,19  

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 73.156,30 
IMPOSTOS INCIDENTES 73.156,30 

IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS 73.156,30  

RECEITA LÍQUIDA 693.906,89 

CUSTOS 0,00 

LUCRO BRUTO 693.906,89 

DESPESAS OPERACIONAIS 514.479,66 
DESPESAS OPERACIONAIS 514.479,66 

DESPESAS COMERCIAIS 136.146,32 
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS 136.146,32 

DESPESAS COM PESSOAL 222.933,26 
PROVENTOS 218.672,85 
ENCARGOS SOCIAIS 4.260,41 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 153.350,08 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 153.350,08 

DESPESAS FINANCEIRAS 2.050,00 
DESPESAS FINANCEIRAS 2.050,00 

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 179.427,23 

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTARIAS 179.427,23 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 179.427,23 

ALEXANDRE CASTRO SOUSA THALLYSON HIGO SILVA COSTA 
EMPRESARIO CONTADOR 
CPF 027.192.033-51 CRC  014904/0-1 

• 

ALFACON CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 



CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTO 
Contabilidade 

CNPJ: 38.543.051/000142 
Consolidação: Empresa  

Análise Econômico Financeira 

Peigina 24 de A8 
o a: 

Data: 31/12/2021 
Hora: 14:48:32 

Mês: 12/2021 

01 - Liquidez Corrente 

Ativo Circulante 449.544,62 

= 3,92 

06 - Imobilização do Inabitimirit‘Total 

Ativo Não Circulante - R.L.P. 186.790,88 

0,29 
Passivo Circulante 114.709,23 

Interpretação: A Empresa tem R$ 3,92 para cada 
R$ 1,00 de divida 

= 
Ativo Total 636.335,50 

Interpretação: 0 Ativo Permanente representa 29,35% do 
capital de giro 

02 - Liquidez Seca 

Ativo Circulante - Estoques 449.544,62 

= 3,92 

07- Imobilização do Capital Próprio 

Ativo Não Circulante - R.L.P. 186.790,88 

0,36 
Passivo Circulante 114.709,23 

Interpretação: A Empresa tem R$ 3,92 para cada 
R$ 1,00 de dívida 

= 
Patrimonio Liquido 521.626,27 

Interpretação: 0 Ativo Permanente representa 35,81% do 
capital próprio  

ii.  Liquidez Geral 

IF Ativo Circulante + R.L.P. 449.544,62 

= 3,92 

08 - Rentabilidade do Investimento Total  

Res.Exercicio antes I.R. 171.626,27 

0,27 
Exigível Total 114.709,23 

Interpretação: A Empresa tem R$ 3,92 para cada 
R$ 1,00 de divida 

= 
Ativo Total 636.335,50 

Interpretação: 0 Resultado do Exercício antes do Imposto de 
Renda é de 26,97% sobre o capital em giro 

04- Participação de Terceiros 

Exigível Total 114.709,23 

= 0,18 

09 - Rentabilidade do Capital Próprio 

Res.Exercicio antes I.R. 171.626,27 

0,33 
Ativo Total 636.335,50 

Interpretação: 0 capital de terceiros representa 18,03% 
do investimento total 

= 
Patrimonio Liquido 521.626,27 

Interpretação: 0 Resultado do Exerc(cio antes do Imposto de 
Renda é de 32,90% sobre o capital próprio 

05 - Garantia de Capital de Terceiros 

Patrimônio Líquido 521.626,27 

= 4,55 

10 - Capital de Giro Próprio 

(+) Ativo Circulante 449.544,62 
(+) Realizável a longo prazo 0,00 
(-) Passivo Circulante 114.709,23 
(-) Exigível a longo prazo 0,00 

(.) Capital de giro próprio 334.835,39 

110 Exigível Total 114.709,23 

Interpretação: 0 capital de terceiros é garantido por 
454,74% do capital próprio 

11 - Solvência Geral 

Ativo Total 636.335,50 

5,55 . 
Exigível 114.709,23 

ALFACON CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 



CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTO 
Contabilidade Analise Econômico Financeira 

CNPJ: 38.543.051/0001-32 
Consolidação: Empresa 

Prigina 25 de A8 
0 a: 

Data: 31/12/2021 
Hora: 14:48:32 

Mês: 12/2021 

ALEXANDRE CASTRO SOUSA THALLYSON HIGO SILVA COSTA 
EMPRESARIO CONTADOR 
CPF 027.192.033-51 CRC  014904/0-1 

• 

• 

ALFACON CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 
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CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
Contabilidade Notas Explicativas 

CNPJ: 38.543.051/0001-32 
Consolidação: Empresa  

Estabelecimento: 01 - CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTO - 38.543.051/0001-32 

Notas Explicativas Gerais 
0001 - BALANÇO PATRIMONIAL - 2021 

1) CONTEXTO OPERACIONAL 
A CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA é uma sociedade empresária 
limitada, com sede e foro na cidade de  SAO  LUIS/MA, tendo como objeto social 
SERVIÇOS DE CONSTRUCOES E ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL, com inicio de 
atividades em 18/09/2020. 

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios 
Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação 
societária brasileira. 

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
3.1) Aplicações Financeiras 
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos 
proporcionais ate a data do balanço; 
3.2) Direitos e obrigações 
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes 
variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência; 
3.3) Imobilizado 
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada 
calculada pelo método linear. 
3.4) Ajuste de avaliação patrimonial 
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial. 
3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas 
A empresa não participa do capital social de outras sociedades. 
3.6) Impostos Federais 
A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos 
tributários pelo regime de competência. 

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
A empresa não tem emprestimo e financiamento, alem do CAPITAL PROPRIO. 

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS 
Não ha passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os 
administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam 
contingencias de quaisquer natureza. 

6) CAPITAL SOCIAL 
0 capital social é de R$ 350.000,00, dividido em 350000 quotas de R$ 1,00, 
totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: 
Nome do sócio - participação percentual 

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO 
Não tem propriedade para investimento mantida pelo proprietário para auferir 
aluguel ou para valorização do imóvel. 

8) EVENTOS SUBSEQUENTES 
Os administrador declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente A, 
data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a 
situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos 
sobre seus resultados futuros. 

ALEXANDRE CASTRO SOUSA THALLYSON HIGO SILVA COSTA 
EMPRESARIO CONTADOR 
CPF 027.192.033-51 CRC  014904/0-1 

ALFACON CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 
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Folha: 00027 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (dois), 00027 (vinte e sete) Folhas numeradas 
eletronicamente do número 00001 ao número 00027 e se destinou a escrituração dos 
lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo 
identificado, referentes ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021 

Razdo Social:  

Endereço: 

Cidade: 

Estado: 

CEP: 

Registro na Junta (NIRE): 

Data do Registro: 

C.N.P.J./C.P.F.:  

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 
SUBCOND.07-PATIO JARDINS, 25, SALA 133 

VINHAIS I  

SAO LUIS  

MA 

65.074-199 

21102340738 

18/09/2020 

38.543.051/0001-32 

SAO LUIS , 31 de  Dezembro  de 2021  

ALEXANDRE CASTRO SOUSA 
EMPRESARIO 

CPF: 027.192.033-51  

THALLYSON HIGO SILVA COSTA 
CONTADOR 
RG: 0300118120055  
CRC:  014904/0-1 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 
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Certificamos que o ato da empresa CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA consta assinado 

digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF/CNPJ Nome 

02719203351 ALEXANDRE CASTRO SOUSA 

05310403302 THALLYSON HIGO SILVA COSTA • 

• 

JUCEMA 

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/02/2022 15:22 SOB N°  20220192588. 
PROTOCOLO: 220192588 DE 10/02/2022.  HIRE:  21102340738. 
CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

SÃO  LUIS,  11/02/2022 
empresafacil.ma.gov.br  



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

JUCEMA 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL 

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características a 
conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 
12201860283 em 11/02/2022, protocolo 220192588. Para validação de Autenticação dos Termos, 
deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor 
(http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação. 

Identificação de Empresa 

Nome Empresarial: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

Número de Registro: 21102340738 

CNPJ: 38543051000132 

Municipio: Sao  Luis 

Identificação de Livro Digital 

Tipo de Livro: DIÁRIO 

Número de Ordem: 2 

Período de Escrituração: 01/01/2021 -31/12/2021 

Assinante(s) Nome 

02719203351 ALEXANDRE CASTRO SOUSA 

05310403302 THALLYSON HIGO SILVA COSTA MA014904 

 

CRC/OAB 

 

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/02/2022 15:22 SOB N° 20220192588. 
PROTOCOLO: 220192588 DE 10/02/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
12201860283.  HIRE:  21102340738. 

JUCEMA 
CASTRO ENGENHAR/A, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  

SAO LUIS,  11/02/2022 
empresafacil.ma.gov.br  

A validade deste documento se impresso, fica sujeito a comprovacdo de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de venficag6o. 
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11/01/2022 15:27  

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHAO 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

0 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO 
MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento 
encontra-se em situação regular. 

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 
NOME • Thallyson Higo Silva Costa 
REGISTRO • MA-014904/0-1 
CATEGORIA • CONTADOR 
CPF • 053.104.033-02 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que 
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor é respectiva ação penal. 

Emissão: MARANHÃO, 11/01/2022 as 15:26:49. 
Válido até: 31/03/2022. 
Código de Controle: 7583.1378.2986.5899. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o  site  do CRCMA. 



Data da consulta: 0810212022 155124 

Identificaçâo do Contribuinte - CNPJ Matriz 

CNPJ  38.543.051/0001-32 
A opcao peio Simples Nacional efou  SHAD  abrange todos os estabelecimentos da empresa 

Nome Empresarial  CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

Situação Atual 

Situação no Simples Nacional  Optante pelo Simples Nacional desde 18/09/2020 
Situação no SIME1.  NÃO enquadrado no SIM El 

+ Mats  informações  • 
Periodos Anteriores 

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores.  Não Existem 

Enquadramentos no SIMElem Períodos Anteriores.  Não Existem 

Eventos Futuros (Simples Nacional) 

Não Existem 

Eventos Futuros (SIMEI) 

Nao Existem 

WItar 

 

Gerar PDF 

  



Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/02/2022, às 17:11:17 (horário de  Brasilia).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacilma.gov.br, com o código ACVKSCU3. 

Ricardo Diniz Dias 
Secretário Geral 

1 de 1 

II  II II II IL 

nftcn. 
Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do  Maranhao  

.A  GOVERNO DO  
pAcm MARANHÃO ==. 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

. Nome Empresarial: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

Natureza Jute:Ilea: Empresário (Individual) 

Protocolo: MAC2201758017 

NIRE (Sede) 
21102340738 

CNPJ 
38.543.051/0001-32 

Arquivamento do Ato de Inscrição 
18/09/2020 

inicio de Atividade 
22/12/2021 

Endereço Completo 
Avenida JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, SUBCOND.07-PATIOJA, NE 25, SALA 133, VINHAIS I-São Luis/MA- CEP65074-199 

Objeto 
41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO 
EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.21-9-01 - CONSTRUCAO 
DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE 
ENERGIA ELETRICA 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA. COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES 
CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGACAO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 
42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENCAO, A CONSTRUCAO DE 
CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A SUBDIVISAO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (P.  EX.,  CONSTRUCAO DE 
VIAS, SERVICOS DE INFRAESTRUTURA) 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 
43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE  GAS  43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR 
CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.99-1-01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-04 - SERVICOS DE OPERACAO E 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 43.99-1-05 - 
PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 71.12-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 71.11-1-00-SERVICOS DE ARQUITETURA 
71.19-7-01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 71.19-7-03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A 
ARQUITETURA E ENGENHARIA 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 91.03-1-00 - ATIVIDADES DE JARDINS 
BOTÂNICOS, ZOOLOGICOS, PARQUES NACIONAIS, RESERVAS ECOLOGICAS E  AREAS  DE PROTECAO AMBIENTAL 

Capital 
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) 

, Porte 
ME (Microempresa) 

Último Arquivamento 
Data Número 
11/02/2022 20220192618 

Ato/eventos 
223 / 223 - BALANCO  

Situação 
ATIVA 
Status  

SEM  STATUS  

Nome do Empresário: ALEXANDRE CASTRO SOUSA 
Identidade: CPF: 
1113926988 027.192.033-51 
Estado civil: Regime de bens: 
SOLTEIRO(A) NA° INFORMADO 



Ricardo Diniz Dias 
Secretario(a) Geral 

i461:=1,g--g1W- Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comercio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do  Maranhao  

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis- SINA EM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Certificamos que a empresa CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
Portadora do CNPJ 38.543.051/0001-32 
E registrada nesta Junta Comercial, como segue: 

Protocolo: MAC2201758020 

NIRE (Sede) CNPJ Data de Arquivamento do Ato Constitutivo Inicio de Atividade 
21102340738 38.543.051/0001-32 18/09/2020 22/12/2021 

Endereço Completo 
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, SUBCOND.07-PATIOJA, NQ25, SALA 133, VINHAIS I -  Sao  Luís/MA - CEP65074199 

Situação 
ATIVA  
Status  

SEM  STATUS  

Arquivamentos Posteriores 
Ato Número Data Descrição 
223 20220192618 11/02/2022 BALANCO 
002 20220122520 01/02/2022 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
002 20220122520 01/02/2022 RERRATIFICAÇÃO 
002 20211501310 22/12/2021 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
223 20210578076 28/04/2021 BALANCO 
310 20200806670 21/09/2020 OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / 

EMPRESARIO 
315 20200790790 18/09/2020 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 
080 21102340738 18/09/2020 INSCRIÇÃO 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/02/2022, As 10:08:30 (horário de  Brasilia).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código X5V8NFVH. 
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 Autos de Infração 

Nada consta 
 Responsáveis Técnicos  

Profissional: ADREADNA PEREIRA FREITAS 

Registro: 1116246546 

CPF: 045.419.223-12 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.bripu  co/ corn  a chave: daCa2 
Impresso em: 09/02/2022 As 11:21:52 por a  apt,  ip: 186.212.106.236 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA  N° 860425/2022 

Emissão: 09/02/20 

Validade: 31/0 

Chave: d 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  Maranhao  

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados  imp  
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a  presents  data, a referida pessoa jurldica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas 
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas 
atividades, circunscrita a(s) atribuição(ções) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s). 

 Interessado(a)  

Empresa: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

CNPJ: 38.543.051/0001-32 

Registro: 0005431433 

Categoria: Matriz 

Capital Social: R$ 350.000,00 

Data do Capital: 15/09/2020 

Faixa: 3 

Objetivo Social: 0 EMPRESÁRIO INDIVIDUAL TERÁ POR OBJETO 0 EXERCiCIO DAS SEGUINTES ATIVIDADES ECONÔMICAS: PRINCIPAL: 
41.20-4-00 - 
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS SECUNDÁRIO: 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11- 
1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS 
PA 
RA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE 
ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.22-7-02 - OBRAS DE 
IRRIGAÇÃO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE 
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A coNsTRuoAo DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE 
CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A 
SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (P.  EX.,  CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE 
INFRAESTRUTURA) 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 
ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE  GAS  43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.99- 
1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS 
ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA 
USO EM OBRAS 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 71.12-0/00 - SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA 71.11-1-00-SERVIÇOS DE ARQUITETURA 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, 
TOPOGRAFIA E GEODESIA 71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A 
ARQUITETURA E ENGENHARIA 81.30-3-00- ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 49.24-8-00 - TRANSPORTE 
ESCOLAR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, 
EXCETO ANDAIMES 91.03-1-00 - ATIVIDADES DE JARDINS BOTÂNICOS, ZOOLÓGICOS, PARQUES 
NACIONAIS, RESERVAS ECOLÓGICAS E  AREAS  DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA  AREA  DA ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS 
ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO. 

Endereço Matriz: AVENIDA JERÕNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, 25, SUBCOND 07-  PATIO  JARDINS - SALA 133, VINHAIS I,  SAO LUIS,  
MA, 65074199 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa 

Data Inicial: 23/09/2020 

Data Final: Indefinido 

Registro Regional: 0000543149DDMA 

Descrição  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

 Informações I Notas  

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu 
quadro técnico. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

 última Anuidade Paga  
Ano: 2021 (4/4) 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

No 860425/2022 

Emissão: 09/02/2022 

Validade: 31/03/2022 

Chave: daCa2 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA 3URIDICA 

Lei Federal IV° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA  

Data Inicio: 14/12/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tltulos do Profissional: 

ENGENHEIRA CIVIL 

Atribuição:  ART.  7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E CONTROLE AMBIENTAL 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional:  JOSE  ELIOMAR FERREIRA DE JESUS  JUNIOR  
Registro: 1116721937 

CPF: 045.879.163-66 

Data Inicio: 22/11/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Titulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição:  ART.  7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA. 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Atribuição: Artigo 40  da Resolução 359/91 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: GLEYCIANE COSTA OLIVEIRA 

Registro: 1120045193 

CPF: 612.658.783-90 

Data !Maio: 18/05/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: 04/05/2022 

Titulas do Profissional: 

ENGENHEIRA CIVIL 

Atribuição:  ART.  7 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA. 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Sodas  

Sócio: ALEXANDRE CASTRO SOUSA 

CPF: 027.192.033-51 

Função: ENGENHEIRO AMBIENTAL 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/pu , com a chave: daCa2 
Impresso em: 09/02/2022 as 11:21:53 por a  apt,  ip: 186.212.106.236 



Empresa: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

Registro: 0005431433 

CNPJ: 38.543.051/0001-32 

Data Inicio: 18/05/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: 04/05/2022 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-rna.sitac.com.br/publico/,  com a ave: 7834a 
Impresso em: 09/02/2022 As 15:16:09 por  adapt,  ip: 18&j12.106.236 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FiSICA 

Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA  No 860449/2022 

Emissão: 09/02/20 

Validade: 31/03/ 

Chave: 783 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
CREA-MA. 

Interessado(a)  
Profissional: GLEYCIANE COSTA OLIVEIRA 

Registro: 1120045193 

CPF: 612.658.783-90 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 13/04/2021 

 Titulo(s)  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRA CIVIL 

Atribuição:  ART.  7 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA. 

Restriçães: Sem Identificação 

Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA 

Data de Formação: 25/03/2021 

 Descrição  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

Informações / Notes  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(6es) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contldos. 

- Válido em todo território nacional. 

 Ultima Anuidade Paga  

Ano: 2022 (1/1) 

Autos de infração  

Nada consta 

Responsabilidades Técnicas  

Empresa: E ARAUJO GUIMARAES EIERLI 

Registro: 0000012399 

CNPJ: 06.211.864/0001-39 

Data Inicio: 30/09/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: 30/09/2022 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA 

Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranh 

Página 1/1 

No 858355/2021 

Emissão: 27/12/2021 

Validade: 31/03/2022 

Chave: cw02c 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966,  conforms  os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
CREA-MA. 

 Interessado(a)  

Profissional: ADREADNA PEREIRA FREITAS 

Registro: 1116246546 

CPF: 045.419.223-12 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 15/03/2017 

 Título(s)  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRA CIVIL 

Atribuição:  ART.  7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA 

Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA 

Data de Formação: 09/02/2017 

ANOTAÇÕES DE CURSOS 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E CONTROLE AMBIENTAL 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO -  CAMPUS  SAOLUIS 

Data de Formação: 30/11/2019 

 Descrlçao  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

 Informações / Notas  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à  respective  ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(iies) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

 Última Anuidade Paga  

Ano: 2021 (3/3) 

Parcelamento Ano: 2022 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/3  

Autos de Infração  

Nada consta 

Responsabilidades Técnicas  

Empresa: E ARAUJO GUIMARAES EIERLI 

Registro: 0000012399 

CNPJ: 06.211.864/0001-39 

Data Inicio: 22/07/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

Registro: 0005431433 

CNPJ: 38.543.051/0001-32 

Data inicio: 14/12/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

  

 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: httpa://crea-ma.sitac.com.br/putlíco/,  com a chave: cw02c 
Impresso em: 08102/2022 as 11:06:20 por  adapt,  ip: 186.212.106.236 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

No 860349/2022 
Emissão: 08/02/2022 

Validade: 28/02/2022 

Chave: 60D8Z 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 

CREA-MA  

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
CREA-MA. 

• 

 Interessado(a)  

Profissional:  JOSE  ELIOMAR FERREIRA DE JESUS  JUNIOR  

Registro: 1116721937 

CPF: 045.879.163-66 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 11/08/2017 

 Titulo(s)  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição:  ART.  7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA. 

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO 

Data de Formação: 12/07/2017 

Pós - ENGENHARIA 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Atribuição: Artigo 40  da Resolução 359/91 

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO 

Data de Formação: 27/08/2019 

• 

 Descrição  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

 Informações / Notas  

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303609362. Data de vencimento do 
boleto: 28/02/2022 

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à  respective  ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteraySo(aes) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perdera a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido  ern  todo território nacional. 

 OltIma Anuidade Paga  

Ano: 2021 (3/3) 

Parcelamento Ano: 2022 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/3 

Autos de Infração  

Nada consta 

Responsabilidades Técnicas  

Empresa: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

Registro: 0005431433 

CNPJ: 38.543.051/0001-32 

Data Inicio: 22/11/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: E ARAUJO GUIMARAES EIERLI 

Registro: 0000012399 

CNPJ: 06.211.864/0001-39 

Data Inicio: 21/07/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

 

A autenticidade desta Certidao pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.hdpublico/,  com a chave: 60D8Z 
Impresso em: 08/02/2022 as 11:00:03 por  adapt,  Ip! 166.212.106.236 



ART CARGO-FUNÇÃO  

No MA20210476810  

INICIAL 

 8. Assinaturas  

Declaro  seism  verdadeiras as informapSes adme 
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iff a. 
Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART  

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA—MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  Maranhao 

1. Responsivel Técnico  

ADREADNA PEREIRA FREITAS 

Titulo profissional• ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E RNP: 1116246548 
CONTROLE AMBIENTAL Registro. 1118248546MA 

 2. Contratante  

Folha 3/6 

Contratanle: CASTRO ENGENHARIA E ASSESSORIA E CONSULTORIA ME 

AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO 

Complemento SALA 133 

Cidade  SAO LUIS  

Pais: Brasil 

Tipo do contratante: Pessoa Judi:tics de Direito Privado 

Acfio Instilumonal: Agricultura familiar 

Barra  VINHAIS  

UP: MA 

CPPCNPJ: 38943.051/000142 

N°: 25 

CEP: 65074199 

 3. Vincula Contratual  

Unidade administrativa: SEDE 

AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO N°: 25 

Complemento: SALA 133 Bairro: VINHAIS 

Cidade  SAO  Ltas UP:  MA CEP: 65074199 

Data de Inicio-  2311112021 Previsho de termino: Rio especificado 

TO de vinculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS 

identificaglo do cargoitunc,Jo: Consultor(a) técnico(a) 

4.  ABMs&  Técnica  

1000 OUTRA Quanbdade Undade 

14 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO o  OBRAS E SERVIÇOS. CARGO1FUNÇÃO » N3367 - 200 tird 
VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO 
DA EMPRESA) 

A  mudança  de cargo nu fungtio mugs o regstro de  nove  ART 

 5. Observações  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL 

S. DeclaregiSiss  

Dorian) qua  estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT na legsiaçÃo especifica e no deaelo n. 
529612004. 

A dreadna Pere1rtrhe1tas 
tagennerni 1.1111  1 

CA-MA 1116'404 
Reigstio Nacional: ;1140*-,  

AORFADNA PEREIRA FRETAR • CPF: 045.4111.223-12 

Looll data CASTRO ENGENHARIA E ASSESSORIA E CONSULTORIA ME CNPJ: 
38.543 051/0001.32 

 9. Iniormaqdas  

• A  ART  é vabda somente quando quitada mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conterancia no ate do Crea 

10. Valor  

Valor da ART RS 88.76 Registrada em: 25/1112021 Valor pago: Rã 88,78 Nosso Número: 8303501756 

 7. Entidade de  Class.  

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO 



Sao Luis - MA, 23 de  novembro  de 2021. 

Ad:et:don Pereira Freitas 
Engenheira Civil 

ORE4IIA,11462  

dreadna Pereira Freitas 
Especalsta ern engenhana sanaana e controls  ambiental 

Engenheira  civil 

CRENMA 111624654-6 

Alexandre Castro Sousa 
Proprietirio 

CPF: 027.192.033-51  
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CONTRATO DE SERVIÇO PROFISSIONAL:   Folha 4/6 Folha 11113 

  

Os abaixo-assinados, CASTRO ENGENHARIA E  ASSESSORS  E 

CONSULTORIA ME, inscrita no CNPJ sob n° 38.543.05110001-32 com sede na Av. 

Jerônimo de Albuquerque, n°25, Vinhais, São Luis, CEP:65.074-199, representada 

neste ato por ALEXANDRE CASTRO SOUSA, portador do CPF n° 027.192.033-51, 

vem por este instrumento particular e na melhor forma possível, contratar os serviços 

técnicos profissionais da Engenheira Civil, Adreadna Pereira Freitas que regera pelas 

seguintes clausulas.  

CLAUSULA PRIMEIRA:  A empresa referida no preambulo vem contratar os 

serviços técnicos profissionais da Engenheira Civil, Adreadna Pereira Freitas, 

brasileira, casada, portadora do Registro no CREA-MA n° 111624654-6, e R.G.: n° 

030132242005-4 SSP-MA residente e domiciliada na Rua Santa Terezinha. casa n° 26. 

quadra n° 27, Bairro Santa Efigênia, cidade São Luis -MA. 

CLAUSULA SEGUNDA:  A Engenheira Civil Adreadna Pereira Freitas, 

receberá mensalmente pelos serviços prestados a esta empresa a importância 

correspondente a 03 (três) salários minimos, totalizando R$ 3.300,00 (Três mil e 

trezentos reais), salário minimo R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) vigente no Pais. 

CLAUSULA TERCEIRA:  0  professional  cumprira uma jornada de 02 (duas) 

horas por dia na Empresa. 

CLAUSULA QUARTA:  0 contrato deve ser executado fielmente pelas partes 

de acordo com as cláusulas e condições avançadas respondendo cada parte pelas 

consequências de sua responsabilidade. Este contrato tem um prazo de validade de 

01 (um) ano a contar da data de sua assinatura, podendo ser rescindido a qualquer 

tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias. 

CLAUSULA QUINTA:  E para perfeita validade do presente instrumento de 

contrato, este legalizado nas repartições competentes, assim como no CREA-MA, 

estando assim justos, assinamos o presente instrumento de contrato em 02 (duas) vias 

iguais teor, dotado para um  so  efeito. 

CASTRO ENGENHARIA E  ASSESSORS  E CONSULTORIA ME 
CNPJ Ne 38 543.051/0001-32  

AV  JERONIMO DE ALBUQUERQUE N2 25, VINHAIS,  SAO  Luis. MA 
CEP 65874-199 -Telefone. (98) 8153-3160 
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CONTRATO DE SERVIÇO PROFISSIONAL:   

Os abaixo-assinados. CASTRO ENGENHARIA E  ASSESSORS  E CONSULTORIA ME, 

inscrita no CNPJ sob n° 38.543.051/0001-32 com sede na  AV  JERONIMO DE 

ALBUQUERQUE, n° 25, VINHAIS,  SAO LUIS,  65.074-199, representada neste ato por 

ALEXANDRE CASTRO SOUSA, portador do CPF n° 027.192.033-51, vem por este 

instrumento particular e na melhor forma possível, contratar os serviços técnicos profissionais 

da Engenheira Civil, Gleyciane Costa Oliveira que regera pelas seguintes cláusulas: 

CLAUSULA PRIMEIRA:  A empresa referida no preâmbulo vem contratar os serviços 

técnicos profissionais da Engenheira Civil, Gleyciane Costa Oliveira, brasileira, solteira, 

portadora do Registro no CREA-MA n° 112004519-3, e R.G.: n° 0467178220123 SESP-MA 

residente e domiciliado na Rua Projetada, Bairro Cruzeiro do Anil — São Luis — MA. 

CLAUSULA SEGUNDA:  A Engenheira Civil Gleyciane Costa Oliveira, receberá 

mensalmente pelos serviços prestados a esta empresa a importância correspondente a 03 

(três) salários mínimos, totalizando RS 3.300,00 (três mil e trezentos reais), salário mínimo R$ 

1.100,00 (mil e cem reais) vigente no Pais. 

CLÁUSULA TERCEIRA:  0 profissional cumprira uma jornada de 02 (duas) horas por dia na 

Empresa. 

CLÁUSULA QUARTA:  0 contrato deve ser executado fielmente pelas partes de acordo com 

as clausulas e condições avançadas respondendo cada parte pelas consequências de sua 

responsabilidade. Este contrato tem um prazo de validade de 01 (um) ano a contar da data 

de sua assinatura, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que 

comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA QUINTA:  E para perfeita validade do presente instrumento de contrato, este 

legalizado nas repartições competentes, assim como no CREA-MA, estando assim justos, 

assinamos o presente instrumento de contrato em 02 (duas) vias igual teor, dotado para um  

so  efeito. 

São Luis MA, 04 de maio de 2021. 

C £.t i( 
lane Costa Oliveira 

'Engenheira CIA 
CREA/MA: 1120045193  

CREA-MA: 112004519-3 / CPF: 612.658.783-90 

GLEYC1ANE COSTA OLIVEIRA 
ENGENHEIRA CIVIL 

ALEXANDRE CASTRO SOUSA 

CPF: 025.192.033-51 
PROPRIETÁRIO 

(7 CASTRO ENGENHARIA E  ASSESSORS  E CONSULTORIA ME CNPJ N°  38.543.051/0001-32  
AV  JERONIMO DE ALBUQUERQUE, N° 25, VINHAIS,  SAO LUIS  - MA 



Folha 4/5 InU bank 
GLEYCIANE COSTA OLIVEIRA 

FATURA 10 MAI 2021 EMISSÃO E ENVIO 03 MAI 2021 

EVITE PROBLEMAS COM SEU PAGAMENTO: 
Nii0 EDITE 0 CÓDIGO DE BARRAS OU 
PAGUE 0 MESMO BOLETO DUAS VEZES. 

II  II O II II II II II III II I 

Caso o boleto jatenh3 vencido ouse você 
cOser pagar Lm/alor dferente cb total, gere 

r i um novo boleto no nosso aplicativo. 

i. 'bradesco 1237-2 1 23793.38128 60058.077938 48000.609205 1 86160000050826 

Pagável preferencialmente na Rode 3radesco ou Bradesco Expresso 10/05/2021 

Nu Pagamentos S.A. 18236120002158 -- 

03/0512021 580779348 DM N 

I,  .td.  i'r r,  :, ss  am,  .n, 

03/05/2021 

II, 1 • • . • , ), Di.,txr, ente 

26/00580779348-9 

26 R$ 

.4),.,i, I. ,,,,itlet te  Otto.....  

508,26 

Sr.  cant&  

lo
I) Não aceitar pagamento em  [Now:  

..) Não acetar mais de um pagamento  Om  3 mesmo odeto, 

3) Em case de vencimento no firr de semana ou feriado. aceitar o pagamento ate o  prim  eino dia  UN  após o vencimento. 

0.00 
C•,d,yi, 

0,00 

0,00 
, 

000 
Nu Pagamentos S.A c.)Vala -, eitaOs 

508,26 

Gleyciane Costa Olveira 61265878390 

Rua Projetada 07 

65060520- Cruzeiro do Anil -  Sao  Luis MA 

FICHA DE COMPENSACAO 
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INICIAL 

 1. Responsivel Técnico  

GLEYCIANE COSTA OLIVEIRA 

Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1124045193 

Registro: 1120045193MA 

2. Contratante  

Contratante: CASTRO ENGENHARIA E  ASSESSORS  E CONSULTORIA ME 

AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO 

Complemento: Bairro: VINHAIS 

Cidade:  SAO LUIS UP:  MA 

Pais: Brasil 

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado 

Açâo Institucional: Outros 

3. Vinculo Contratual  

Unidade administrativa: SEDE 

AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO IsP: 25 

Complemento: Bairro: VINHAIS 

Cidade:  SAO LUIS UF: MA CEP 65074199 

Data de Inicio: 04/05/2021 Prev/sac de término: 04/05/2022 

Tipo de vinculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS 

Identificaçâo do cargoifungao: Responsavel elaboraçdo de orçamento a fiscalização 

 4. Atividade Técnica  

1000 - OUTRA Quantidade Unidade 

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TECNICA > OBRAS E SERVIÇOS CARGO/FUNÇÃO > #3367 - 200 hd 
VINCULC TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TECNICA DENTRO 
DA EMPRESA) 

A mudança de cargo ou furgao  wage  o registro de nova  ART  

 5. Observações  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL 

 6. Declarações  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibihdade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/20C4. 

 7. Entidade de  Masse  

UEMA -LNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO 

 8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

,7>Cie 1i0.(,1411 '1) de de   lC,L.  
Local nata CASTRO ENGENHARIA E  ASSESSORS  E CONSULTORIANE • CNPJ: 

38.543.05110001•32 

 9. Informações  

• A  ART  é valida somente quando quitada mediante apresentaç-ao do comprovante do pagamento ou conferõncia no  site  do Crea. 

" O comprovante de pagamento devera ser apensado para comprovaçao de quitaçao 

Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART ART  CARGO-FUNÇÃO 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

No MA20210417933  
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CRF/CNPJ. 38.543,051/0001-32 

N°: 25 

CEP: 65074199 

• G ici/14.1" Cç 
GLEYCIANE COSTA OLIVEIRA • CPF: 612.658.783-90 

 10 Valor  

Valor da  ART:  RE 88,78 Registrada em: 07/05/2021 Valor pago: RE 88,78 Nosso Número: 8303200425 
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Registro: 

0005431433 

Emissão: 

r22/11/2021 

Descrição: 

[CADASTRO DE RESNPONSAVEL TeCNICO 

Cadastro: 
r22/11/2021 

Situação: 

r  Finalizado 

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo 

Número 

 

Tipo de Denúncia 

  

Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia db Estado doTiaranhão 

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO 

Interessado (1) 

Nome / Razão Social: 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

r
Endereço: 

AVENIDA  AV  JERONIMO DE ALBUQUERQUE,S/N SALA 115 TORRE HAYD  PARK PATIO  JARDIM, 115- ALTO 

DO CALHAU -  SAO LUIS  

Informações do Protocolo 

Assunto: 

rINCLUSA0 DE RESP. TECNICA 

Protocolo 
No 2662161/2021 Folha 1/5 

410eciaragties 

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as inforrnaç,des aqui prestadas 

Documentos 

Tipo: Data: Observação: 
ANEXO 22/11/2021  ART  
ANEXO 22/11/2021 ENDEREÇO 
ANEXO 22/11/2021 CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Movimentos 

Passo Nome do usuário Data Envio Ação Origem Destino 
1 Usuário Padrão do SITAC 22/11/2021 

00:00:00 
Envio SERVICOS - AMBIENTE DO 

PROFISSIONAL/EMPRESA 
RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA 

2 joao barbosa filho 22/11/2021 
12:45:49 

Recebimento RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA 

I Descrição I Protocolo recebido para análise. Passo automáticol 

Despacho Usuário joao barbosa filho Data do Despacho 22/11/2021 12:51:57 
Descrição CONCLUIDO 

3 joao barbosa filho 22/11/2021 

00:00:00 
Recebimento RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA 

1Descrição I FINALIZADO 

lillovimentos ao coleglado 

Passo Conselheiro Reuniao Vinculado ao passo Data  Hora 

Protocolos Vinculados 

Número/Ano Assunto 

Documento(s) de Fiscallaagio vinculado(s) ao Protocolo 

Número/Ano Número Anterior Tipo do D. de Fiscalização Descrição 

  

Descrição 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA, CEP: 65071-380  

Tel:  + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300  E-mail:  faleconosco@creama.org.br  

Impresso  env  09/02/2022 As 10:55:11 por concita, ip: 191.253.66.235 



Folha 2/5 

Número da Solicitação 
N° 478026 

Tipo de Registro• ) r- Data de Cadastro: 

22/09/2020  F Registro Definitivo de Empresa 

Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado do/Naranhao 

INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA 

Detalhes da Empresa 

Razáo Social:  

rCASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

Nome Fantasia:  

rCASTRO ENGENHARIA E ASSESSORIA E CONSULTORIA 

CNPJ (Pessoa Jurídica):  

( 38.543.051/0001-32  

r- Natureza Jurídica. 

( 2135- Empresário (Individual) 

n  Tipo Empresa. 

PRIVADA  

 

Categoria Empresa: 

( MATRIZ  

 

   

ANE-  Protocolo Assunto:  1.  REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JURIDICA 

Objetivo Social: 

O EMPRESÁRIO INDIVIDUAL TERÁ POR OBJETO 0 EXERCÍCIO DAS SEGUINTES ATIVIDADES ECONÔMICAS: 
PRINCIPAL: 41.20-4-00 - 
CONSTRUÇÃO DE EDIFiCIOS SECUNDÁRIO: 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-
1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS 
PA 
RA GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE 
ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.22-7-02 - OBRAS DE 
IRRIGAÇÃO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE 
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE 
CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A 
SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (P.  EX.,  CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE 
INFRAESTRUTURA) 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 
ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.99-
1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS 
ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA 
USO EM OBRAS 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 71.12-0/00 - SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA 71.11-1-00-SERVIÇOS DE ARQUITETURA 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, 
TOPOGRAFIA E GEODESIA 71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A 
ARQUITETURA E ENGENHARIA 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGiSTICAS 49.24-8-00 - TRANSPORTE 
ESCOLAR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, 
EXCETO ANDAIMES 91.03-1-00 - ATIVIDADES DE JARDINS BOTÂNICOS, ZOOLÓGICOS, PARQUES 
NACIONAIS, RESERVAS ECOLÓGICAS E  AREAS  DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Endereços 

Endereço (1) 

Endereço 

AVENIDA  AV  JERONIMO DE ALBUQUERQUE,S/N SALA 115 TORRE HAYD  PARK PATIO  JARDIM, 115 

UP: CEP:  

FMA 65610-000  

Bairro:  

FALTO DO CALHAU 

Telefone:  

(98) 99222-5420  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  Maranhao  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,  Sao  Luis/MA, CEP: 65071-380  

Tel:  + 55(98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300  E-mail:  faleconosco@creama.org.br  

Impresso em: 09/02/2022 es 10:55:12 por: , ip: 

Cidade:  

rSAID Luis 
Endereço de correspondência:  

FO  Sim • Não  

n  Tipo de Endereço: 

COMERCIAL  
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6. Declarações  

- Dedaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas comas técnicas da 
5296/2004. 

specifica e no d 

 7. Entidade de  Clause  

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO 

 8. Assinaturas  

.42eclaro serem verdadeiras as Informao5 1 acima 

de apmol?   de.-,,-)a 
L—_—, Local sata  

iie  ar  F. 3 or  
Engenheiro 

CREA to, 
Jose EU 

5  

CASTRO ENGENHARIA E ASSESSORIA E CONSULTORIA ME- CNPJ: 
38.54315110001-32 

Jo  

SUS JUNIOR CRP 046.879.14348 

7 

Ira:z;h: 

:1937 

A autenticidade desta  ART  pode ser verficada enc  naps  iicrea-ma.stac com.bripublico/. com a chave-  OCCC 
Impresso em 18r1/2021 as 15:00:58 por., e 19t3' 72 157 

Caleconoscoacrearna.orghc REA-MA 
Far (98) 2108-8300 Zr  

• hp  

vnevc.creama.org.le 

Tel.  19812106-8300 
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re4  
ART  CARGO-FUNÇÃO 

No MA20210470605 

INICIAL 

 I.  Responsive!  Técnico  

JOSE  ELIOMAR FERREIRA DE JESUS  JUNIOR  

Tltulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 1116721937 

Registro: 1116721937MA 

 2. Contratante  

Contratante CASTRO ENGENHARIA E ASSESSORIA E CONSULTORIA ME 

AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO 

Complemento: SALA 115 

Cidade:  SAO LUIS  

Pais: Brasil 

Tipo de contratante' Pessoa Juridlca de Dlrelto Privado 

Ação Institucional' Outros 

Bairro: VINHAIS 

UF: MA 

CPF/CNPJ 38.543.051/0001-32 

N° 25 

CEP 65074199 

Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART  
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

 3. Vinculo Contratual  

Unidade administrativa: SEDE 

AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO N°' 25 

Complemento' SALA 115 Bairro' VINHAIS 

Cidade:  SAO LUIS UF: MA CEP: 65074199 

Data de Inicio: 03/1112021 Previsão de término: Não especificado 

Tipo de vinculo: EMPREGADO 

Identificação do cargo/função: Consultor(a) técnico(a) 

 4. AtIvidade Técnica  

1000- OUTRA Quantidade Unidade 

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO s OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO '#3367. 2,00 hid  
ViNGULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO 
DA EMPRESA) 

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova  ART  

 5. Observações  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL 

 9. Informações  

• A  ART  é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferencia no  site  do Crea. 

 10. Valor  

Valor da  ART:  R$ 68.78 Registrada em: 05/11/2021 Valor pago: RS 69,78 Nosso Número: 8303467515 



Classificagio, Rotadendal Plano  Tipo de Fomocenento, MONOFASICO 

Data das 
Leituras 

N° de Dias 
29 

Leitura Atual 
11/11/2021 

Leitura Anterior 
13/10/2021 

Proxima  Leitura  
13/12/2021  

Equatorial  Maranhao  Distribuidora de Energia S.A. 
--eentertat. CNPJ: 06.272.793/0001-84 I  mac.  Estadual: 120.515.11-3 

triEltGaa Alameda A, Od  SOS,  n°100, Loteamento Ouitandinha, 
Altos do Calhau - São Luis - MA. CEP: 65.070-900 

Página  1 Ft 

INFORMACZES PARA 0 CLIENTE 
• Inf ormamos el.  sua  cola contralo  esta apta  a pwacipar do program& de incenteo a rarkigdo de comae.,  conforme  SEE GREG n.02, corn meta de  consumo  mensal de ate 205.90 kWh.  Sua  media de consurno  acurado  aid 

N0021 6 de 436.13 kWh. • Pehodos.  Band. Tuff., Vermalha 14/10 rt 1 • Bandon Tottaria  Eseassa2 Hidrica NovI21 ado wicional de Re 14,20. carte 100 kWh.  

Tensio Nominal Dec 220 V Um Min: 202 V Urn Mae 231 V 

JOSE  ELIOMAF1 FERREIRA DE JESUS  JUNIOR  
INSTALAÇÃO: 41861134 
CPF: "*.879.16*-- 
R. RIO CORDA, 18, PO DOS RIOS  SAO JOSE  DE 
RIBAMAR -  CEP: 65110-000 - MA 

Conta  Nis  Vencimento Total a Pagar 

11/2021 19/11/2021 R$ 445,12 

Parcetro de Negócio 

44763850  
Conta Contrato 

41861134  

Conta  de Energ+a ElicricalNota Fiscal Wide 8 001292297 

N•da Neva 0202111001292297 IGEOP 5258/AA 

DATA DE EMISSAO: 11/11/2021 

Mechem Grandeza Podo  Horatio Laura  
Anterior 

Leitura 
kcal  

Cond. 
Maid°,  

Consumo Reservado ao Fisco 

l058.31103,9 Consumo ATIVO TOTAL 15.889 16.234 1,00 365 kWh BAFA2049.79F4A034.AF5F.1620.5308.2F03 

Resolução ANEEL Apresentacio N. do Programa Social 

2925/21 11/11/2021 

co  E acosse o nosso  site  e baixe o nosso  app,  para: 
1-316. •  Solicitar troca de titularidade 

• Solicitar religação 
• Informar falta de energia 

equatorlalenergia.corn.br  

Unidade de Leitura: CC: 
41861134 J0078004  

Compeláncia: Vencimento: Valor cobrado (RS): 
1 1 /2021 440,12 

Nome do Clients: 
JOSE ELLOMAR  FERREIRA  DE JESUS JUNIOR 

FATURA ARRECADADA NÃO RECEBER 
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CENTRAL DE ATENDIMENTO 

LIGUE  GRATIS 116 
ATENDIMENTO GRATUITO 24H 

wIrvi pustoliainwrila tom te 
• a0a,00,aaa • !apLaMelal 0040Iata,  

Ouvidoria  Equatorial:  0800 286 9803. 
agação /pate de *I0 e mows 
do Soc.& a  Sole. du 011a, 111 4. der AIM lem 

0100,UNKices0.4,  ben* Elierka  01NEEL)167 
Haack arcLita In  aleknes ha  e aot 

Itens de Fatura Ouant. Tarifa Valor(RS) Obuto Baseftel Alquota(%) Valor(RM 
Unit.(R$)  ICUS 382,93 20,0000 76,59 

Consumo 365 0,642070 234,35 PIS 306,34 1,1750 3,59 

Adicional Bandeira 19,65 COFINS 306,34 5,4119 16,58 

Adicional Bandeira 32,17 
ICMS 76,59 

PIS  3,59 
231 16,58 NOV/20 I I 

Or  

DEZ/20 I I 261 
S FINAPICEIROS C JAN/21 E1 254 

Cip-llum Pub Peel Munic  48,00 O 
1 224 FEV/21 I 

Multa 12,17 MAR/21 I I 239 
Juros  2,02 

207 ABR/21 I I 

O MAI/21 I 185 
JUN/21 I  1 216 

VV JUU21 I  223 
h AGO/21 I I 402 

SET/21 I I 467 
OUT/21 I 520 
NOV/21 I 1 365 
C7 Man 

REAVISO DE VENCIMENTO 

r Conte com os nossos ,..__,,,0 nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para: 
canais digitais e a") •  Informar falta de energia 

resolva tudo sem sair •  Pedira segunda via da fatura 

de casa, conheça: .Cadastro  de Tarifa Social Baixa Renda 

(98) 2055-0116 

Folha 4/5 
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CONTRATO DE SERVIÇO PROFISSIONAL:   

Os abaixo-assinados, CASTRO ENGENHARIA E  ASSESSORS  E CONSULTORIA ME, 

inscrita no CNPJ sob n° 38.543.051/0001-32 com sede na  AV  JERONIMO DE 

ALBUQUERQUE, n° 25, VINHAIS,  SAO LUIS,  65.074-199. representada neste ato por 

ALEXANDRE CASTRO SOUSA, portador do CPF n° 027.192.033-51, vem por este 

instrumento particular e na melhor forma possível, contratar os serviços técnicos profissionais 

do Engenheiro Civil, José Eliomar Ferreira de Jesus Júnior, CREAIMA: 111672193-7 que 

regera pelas seguintes cláusulas: 

CLAUSULA PRIMEIRA:  A empresa referida no preâmbulo vem contratar os serviços 

técnicos profissionais do Engenheiro Civil, José Eliomar Ferreira de Jesus Júnior, 

brasileiro, solteiro, portador do Registro no CREA-MA n° 111672193-7, e R.G.: n° 

0319428320069 SESP-MA residente e domiciliado na Av. Jerônimo de Albuquerque,  Cod.  

Novo Tempo II, Edf Pau Marfirn, Ap 302, Bairro Cohafuma — São Luis — MA. 

CLAUSULA SEGUNDA:  0 Engenheira Civil José Eliomar Ferreira de Jesus Júnior, 

receberá mensalmente pelos serviços prestados a esta empresa a importância 

correspondente a 03 (três) salários minimos, totalizando R$ 3.300,00 (três mil e trezentos 

reais), salário minimo R$ 1.100,00 (mil e cem reais) vigente no Pais. 

CLAUSULA TERCEIRA:  0 profissional cumprira uma jornada de 02 (duas) horas por dia na 

Empresa. 

CLAUSULA QUARTA:  0 contrato deve ser executado fielmente pelas partes de acordo com 

as cláusulas e condições avançadas respondendo cada parte pelas consequências de sua 

responsabilidade. Este contrato tem um prazo de validade indeterminado a contar da data de 

sua assinatura, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que 

comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias. 

CLAUSULA QUINTA:  E para perfeita validade do presente instrumento de contrato, este 

legalizado nas repartiçôes competentes, assim como no CREA-MA, estando assim justos, 

assinamos o presente instrumento de contrato em 02 (duas) vias igual teor, dotado para um  

so  efeito. 

São Luis - MA, 03 de novembro de 2021 

I)  -I  

JOSE  EL1OMAR FERREIRA DE JESUS JÚNIOR 
ENGENHEIRO CIVIL 

CREA-MA: I 11672193-7 / CPF: 045.879.163-66 

AL E CASTRO SOUSA 
4PROPRIETA RIO 

CPF: 025.192.033-5 

CASTRO ENGENHARIA E  ASSESSORS  E CONSULTORIA ME CNPJ N° 38.543.051/0001-32  
AV  JERONIMO DE ALBUQUERQUE, N° 25, VINHAIS,  SAO LUIS  - MA 

CEP: 65.074-199 —Telefone: (98) 8153-3160 
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CREA-MA Certidão de Acervo Técnico -  CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N°218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  

CAT  COM REGISTRO DE 

859968/2 
Atividade concl loProcesi

. 

 :1411  

w • 

O 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  Maranhao  - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional ADREADNA PEREIRA FREITAS referente A(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica -  ART  abaixo discriminada(s): 

Profissional: ADREADNA PEREIRA FREITAS 
Registro: 1116246546MA RNP: 1116246546 
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E CONTROLE AMBIENTAL 

Número da  ART:  MA20210485986 Tipo de  ART:  OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/12/2021 Baixada em: 01/02/2022 
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59 
Endereço do contratante: PRAÇA PÇA.  JOSE  DO EGITO COELHO N°: 104 
Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000 

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 3.595.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação institucional: Agricultura familiar 
Endereço da obra/serviço: OUTROS MUNICIPIO DE LORETO N°: S/N 
Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000 

Coordenadas Geográficas: -7.084028, -45.141281 

Data de inicio: 20/12/2021 Conclusão efetiva: 20/12/2022 
Finalidade: Comercial 
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59 

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO> 
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 35 - Elaboração de orçamento 3600.00 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80- Projeto 3600.00 
metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 35 - Elaboração de 
orçamento 500.00 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE EDIFICAÇÃO> #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - 
Projeto 5000.00 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE 
ALVENARIA 35- Elaboração de orçamento 3600.00 metro quadrado; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE 
EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 80- Projeto 3600.00 metro quadrado; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE 
ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 35 - Elaboração de orçamento 20.00 unidade; 14 - Elaboração 
CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO> #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 80- Projeto 20.00 unidade; 
14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA A 
CONSTRUÇÃO CIVIL 35 - Elaboração de orçamento 1324.00 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE 
coNsTRuçÃo CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA A CONSTRUÇÃO CIVIL 80 - Projeto 1324.00 metro quadrado; 14 - 
Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 35 
- Elaboração de orçamento 3600.00 metro quadrado; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE 
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 3600.00 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA 35- Elaboração de orçamento 3600.00 metro 
quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE 
AGUA 80- Projeto 3600.00 metro quadrado; 14- Elaboração ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1,1 
- DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 35 - Elaboração de orçamento 3551.71 quilograma; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > 
ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80- Projeto 3551.71 quilograma; 
14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA> #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 35- Elaboração de orçamento 2350.00 
metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA> #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 80 - Projeto 2350.00 
metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA 
DE MADEIRA 35- Elaboração de orçamento 1350.00 metro quadrado; 14- Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA> #2.3.2 - 
DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 80- Projeto 1350.00 metro quadrado; 14 - Elaboragio ESTRUTURAS > PR-
MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 35 - Elaboração de orçamento 125.00 metro quadrado; 1 
Elaboração ESTRUTURAS> PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 80 - Projeto 125.00 etro 
quadrado; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3/1.1 - 
ESCAVAÇÃO 35 - Elaboração de orçamento 480.00 metro cúbico; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> OBR,ÁS DE 
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 35 - Elaboração de orçamento 3600.00 metro quadrado; 14- Ela oragão 
GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA> #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 80 Projeto 
3600.00 metro quadrado; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/AREA DE AT RROS - 
TERRAPLENAGEM 80- Projeto 113.00 metro cúbico; 14 - Elaboração AGRIMENSURA> TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUM  AREA  DE 
ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 35- Elaboração de orçamento 410.00 metro cúbico; 14- Elaboração AGRIMENSURA> TERRAP ENAGEM > 
#36.10.3 - DE VOLUME/AREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 480.00 metro quadrado; 14 - Elaboração TRANSPORTES 
INFRAESTRUTURA URBANA> DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 35 - Elaboração de orçamento 67.50 
metro quadrado; 14 - Elaboração TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA> DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA 
VIAS URBANAS 80 - Projeto 67.50 metro quadrado; 

Observações  

ORÇAMENTO E PROJETO: REALIZAÇÃO DE REFORMAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, SENDO ELES: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,  Sao  Luis/MA  

Tel:  + 55(98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300  E-mail:  faleconosco©creama.org.br  
Impresso em: 10/02/2022, as 10:06. 
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Certidão de Acervo Técnico -  CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA CAT  COM REGISTRO DE ATESTADO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade  co  

SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE LORETO - MA 

Informações Complementares  

• '0 atestado esta registrado apenas para atividades técnicas constantes da  ART,  não sendo contempladas neste registro os itens13.7 - LÓGICA; 
1.8- ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18- PAISAGISMO, por se tratar de atividades fora da atribuição do 
profissional.' 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado 6 presente Certidão de Acervo Técnico —  CAT,  o atestado contendo 72 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico  le  859968/2022 
10/02/2022, 09:53 

492c0 

A Certidão de Acervo Técnico  (CAT)  a qual o atestado esta vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado A presente  CAT  o atestado 
apresentado em cumprimento A Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

Fica(m) Exclufdo(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-
ma.sitac.com.br/publico/,  com a chave: 492c0 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,  Sao  Luis/MA  

Tel:  + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300  E-mail:  faleconosco@creama.org.br  
Impresso em: 10/02/2022, as 10:06. 
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) 

ATESTADO DE CA P.‘C'l  MADE  TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA 

CONSULTORIA • inscrita no CNPJ sob o n" 38.543.051/0001-31  coin  sede na  AV  JERONIMO 

DE ALBUQUERQUE. n' 25, VINHAIS,  SAO LUIS,  65.074-19. neste ato representada pelo 

ALEXANDRE CASTRO SOUSA. brasileiro, casado, empresário, portador da Cl N°24585152003-

4, expedida pela SSP/MA e do CPF n° 027.192.033-51. executou para a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LORETO - MA, pessoa jurídica de direito público, com sede na PÇA. JOSÉ 

DO EGITO COELHO. 104 1 CENTRO \ LORETO - MA \ CEP: 65895000. inscrita no CNPJ: 

06.229.538/0001-59. o PROJETO E ORÇAMENTO Referente a REALIZAÇÃO DE 

REFORMAS EM PRÉDIOS PCBLICOS, SENDO ELES: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 

SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 

LORETO - MA. 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 21/12/2021 a 01/02/2022 

Responsável Técnico: Adreachia Pereira Freitas, Engenheira Civil. ('REA 1116246546/MA  

ART  Correspondente ao Serviço: M A20210485986 
Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: ORÇAMENTO E PROJETO: 

REALIZAÇÃO DE REFORMAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS. SENDO  LEES:  SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO, SECRETAR1A DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO 

MUNICÍPIO DE LORETO- MA.  

Loreto.  01 de  fevereiro  de 2022. 

Ger ano Martins Coelho 
PREFEITO MUNICIPAL DE LORETO - MA 

CPF: 846.881.653-15 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  Maranhao  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35. Lote 8, Calhau, São Luis/MA  

Tel:  + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300  E-mail:  taleconosco@creama  org.br  

Impresso em: 10/02/2022, As 10:06. 
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[Ltitéto Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA 

EM PRODIOS PÚBLICOS: DA SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE E 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

PREÇO TOTAL COM BOI 

R$ 3.595.500,00  

CONTEÚDO: 

CONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

ORÇAMENTO SINTÉTICO 

ORÇAMENTO ANALÍTICO 

COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

CURVA ABC 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

RESPONSÁVEL TrCNICO: 

A dreadna 
Enge 

CREA.mo 
Reaistrolkción  

ADREADNA PEREIRA FREITAS 

ENGENHEIRA CIVIL 

CREA - 111624654-6  

Loreto  - MA 

quarta-feira, 13 de outubro de 2021 

P r  

Freitas 
Civil 

6246506 
1116246544 

vcr 

4.1410..Merf de PAIMIdo 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,  Sao  Luis/MA  

Tel:  + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300  E-mail:  faleconoscogrcreama.org.br  
II Cab, Napa. eto E.*. • 

CREA—MA 

Impresso em: 10/02/2022, As 10:06. 
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Cálculo do BDI 

IPREFEITURA DE LORETO - MA 

OBJETO 

REFORMA EM PREDIOS POBLICOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

I

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO 
Construção e  Reforms  de Edificios  

DESONERAÇÃO  
SIM SIM 

Conforme legislação tributaria municipal definir  estimative  de percentual de base de calculo para o ISS 60,00% 
Sobre  a  base de calculo definir a respectiva allquota do ISS  (antra  2% e 5%) 5.00% 

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR 

Itens Siglas 
°A 

Adotado 
Situação 10  Quartil Médio 30 ouartii 

Administração Central AC 3,42% - 3,00% 4,00% 5.50% 

Seguro e Garantia  SG  1,00% - 0,80% 0,80% 1.00% 

Risco R 1,00% - 0,97% 1,27% 1.27% 

Despesas Financeiras  OF  0,60% - 0,59% 1,23% 1,39% 
Lucro L 6,40% - 6,16% 7,40% 8.96% 
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65% 
r  mums  (ISS, vanavel de acordo com o 
municininl ISS 3,00% -  0.00% 2,50% 5,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciána sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) 

CPRB 4.50%  OK  0,00% 4,50% 4,50% 

BDI COM desoneração 
(Formula Acórdão TCu) BDI  PAD  27,00%  OK  20.34% 22.12% 25.00% 

BI31 COM desoneração 27,00% 

O 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula: 
(2+AC+ S + R + G) 00 + DF)*(1*L) BDI  DES  - -1 

(1-CP-ISS-CRPB) 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributaria municipal, a base de calculo para 
Construção e  Reforms  de Edificios, e de 60%, com a respectiva aliquota de 5%. 

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado 
para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.  

Responsável Técnico 

Nome: ADREADNA PEREIRA FREITAS 

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL 

CREA1CAU  111624654-6  

quarta-feira, 13 de outubro de 202 

Respon vel Proponente 

GERMANO MARTINS COELHO 

Prefeito 

Nome: 

Cargo: 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Flolandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,  Sao  Luis/MA  

Tel:  + 55(98) 2106-8300 Fax: + 55(98)2106-8300  E-mail:  faleconosco@creama.org.br  

C REA-MA 
Aprunorile du !Abdo do Nonni. 

Impresso em: 10/02/2022, as 10:06. 
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Certidão n°859968/2022 
10/02/2022, 10:06 

Chave de Impressão: 492c0 
ocumento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2022 e contem 72 folhas 

TS 

Este documento encontra-se registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Maranhão, vinculado à Certidão n° 859968/2022, 
emitida em 10/02/2022 



DESCRI AO VALOR  COM  SDI 

Data: 

13/10/2021  

Encargos Sociais Desonerado  

85 68%(HORA) 49.33% IMES) 

I. Informações Gerais 

Proponente: BD!: 

' • Al.A 

A#A Di  

41:M Nr.:•,f•A 

/N9.1910 LO6L1  :_,  MA  

1.0 REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RS 

2.0 REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE Rs 

3.0 REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RS 

3.595.500,00 

A dreadna Pere, 

CREA.MA tit 

tas 
Engenheira  

tr0 Nita, 11 .4%1  

VALOR GLOBAL COM BDI 

1.700.000,00 

900.000,00 

995.500,00 

Obra/Projeto: 

Local I implantação: 

PRFFFITURA DF 

I 011t tO MA 

 

•iwit I% 10%.0 
 iTLIAA Olk 

 

 

Planilha Orçamentária - Sintéti  • 

 

   

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos liolandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  

Tel:  55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300  E-mail:  faleconosco@creama.org.br  

Impresso em: 10/02/2022, es 10:06. 
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Planilha Orçamentária - Sintética 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS E PRELIMINARES 

2.0 DEMOLIR/REMOÇÃO /RETIRADA 

3.0 INFRAESTRUTURA 

SUPER ESTRUTURA 

5.0 PAREDES E PAINEIS 

6.0 COBERTURA 

7.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 

8.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA E METALICA E VIDRO 

9.0 PISOS 

10 REVESTIMENTO 

11 INSTALAÇÕES HIDFtAULICAS 

12 INSTALAÇÕES SANITARIAS 

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

14 FORRO DE  PVC  

15 PINTURA 

16 DIVERSOS 

17 LIMPEZA FINAL 

VALOR GLOBAL COM BDI 

erai"1411,1/4 .0)0014m0 

POEFEITVPA Ot 
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dreadna Perei 
Engenhe' ATirrei CREA.N A  

.?istro Atroo 
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36.419,70 

123.677,90 

308.834,74 

185.129,01 

477.781,15 

281.223,40 

17.784,05 

354.688,90 

182.074,98 

563.016,90 

138.809,05 

225.739,54 

329.502,62 

36.784,30 

181.723,63 

140.559,60 

11.750,53 
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I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: 

otrã/Prmeto CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA REALIZKAO 

DF REFORMA EM FRED/OS PueliDOS A SD-RETARtA  OF  

E OJCAOXO. SECRLTARIA DE SAUDE s SE:RE-ARA 01 

ADMIN'STRAÇA0 

Proponente: 

PREF E ITURA DE 

CORETO MA 

BOI: 

Local I Implantado: 

 

Data: Encargos Sociais Desonerado  

05.68%(HORA) 49.33%(MES) MUNICiP10 DE LORETO • MA  

 

13/10/2021 

DESCRIÇÃO VALOR COM BDI 

RS 3.595.500,00 

 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  

Tel:  + 55(98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300  E-mail:  faleconosco@creama.org.br  

0  C REA -MA 
kuP.4•111.,,,a [e Errnul• 
.0v...eu 00E1*. 41seaeklu 

Impresso em: 10/02/2022, às 10:06. 
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:11"70  $.01% 

0.08% 

0.72% 
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Planilha Orçamentária - Analítica Geral 
%or% ss.s.• 
11••11{F.1,••• Pg 

I. Informações Gerais  

 

Obra/Projeto:  CON  TRAIAÇÃO DE EMPRESA PARA REAI IZAÇÃO DE RE FORMA EM PR! DIOS PURI KOS: DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SECRETARIA  OF  SAUDE E SECRf I  ARIA  DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente:  PRE  FEITURA DE LORETO - MA  

:I Dew. rição 1:1 Jr ,  
Reterencla do Preço 

Unitano 

Preço unitario 

SEM BOI  IRS  
Preço unitário 

COM  BM  RS) 

Preço total 

Sem BC!  IRS)  
Peso (%I 

BIN: 27,00%  (DESONERADO)  I ncargos Socials: 85,68%0406A) 49,33%(Mt 

2!  

1.0 SERVIÇOS INICIAIS E PRELIMINARES 

Taxa do CRIA 

1.2 Place  indicavva da Ocra tipo  bare'  

1 3 Tent:me com compensado de madeira 

1 4 Capina e  limper:,  manual de terreno  

Demolido de alvenana  de  taoto maciço, de forma 

manual sem reaprovertarrento A1_1212017 

2 2 Demoicio de  mom°  

23 Demoacao de piso cimentaoo 

7.4 Demollçao de piso cerimico 

2 5 Demol,cio de revestmertc cerimico 

26 Renrada oe ,0114 .ian&as 

2 / Renrada de ponto Samtano 

28 Rev reds  de  panto  nteaul.co  

2.9 Remade or  ponto eetrico  ern  teto 

D 10 Ret.rada oe  emu  eletr.co  na parede 

Retirado cl. est•litve de reade,ra p/tena cerâmica  corn  
reacroveitamerto 

Retirada de cotertura cftelna rerim.ca com 

reeprove•temento  de 80% 

3 1 Leetc50 de obra 

E scavaclo manual de vales, solo de ctualluer categoria 

• meto  ro0a ate 2ee  de profundidaoe 

3 3 Ai,ceire ern  pedra  preta  lateritice erg cimiarera traçc, 15  

on 1000 

re' 30 00 

re' 250 00 

re' 350.00 

rn 425 00 

re, 2.64000 

m' 1400.00 

m 1.750.00 

m. 25000 

on 100,00  

ai 6000 

un S020 

on 14000 

Jr 210,332 

135000 

re 1670.00 

ro, 800.00 

rnr 160.00 

160 JC 

•  

RS 535 45 6.79 R$ 37.92500 

RS 8.21 RS 10.43  Rs 14.6a00 

R5 103.1 RS 13:3 RS 22.977.50 

RS 8 27 RS 1050 RS 2.625,00 

RS :279  RS 1560 RS 1.560.00 

RS 15 37 RS :952 85 1.171,20 

RS 9.60 85 12:9 R$ 609,50 

RS 28 22 RS 35 64  $15 5.017,60 

R$ 1098 RS 13 94 RS 2.927.40 

85 14,12 RS 17  93 R$ 

RS 10.69 RS 13,58 AS 22.678,60 

RS 5.95 R$ 7.56  RS 3760,00 

RS 48.94  R$ 62.15 RS 9.944.03 

85 251,80 65 311 71  RS 51.166  40 

hil 

9It‘ leito %01̀ -'" • 

0.50% 

0.41% 

0.64% 

0.07% 

0.04% 

0.03% 

0,017% 

0,140% 

0,081% 

063% 

0,11% 

211 

2 12 

74.205,50 0 67% 
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I. Informap5es Gerais 

Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA EM P810105 PÚBLICOS: DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ACRE  !ARIA  DE SAÚDE E SECRE IARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente:  PRE  FEITURA DE LORETO MA BEA: 27,00% (DESONERADO) Encargos Sociais: 85,68%(HORA) 49,3 3%(MES) 

Cesoniao  Quint  
Referencia do Preço 

Unitario 

Preço unitario 

SEM  BDI (RS) 

Preço  unttano 

COM  BD!  (FM 

Preço total 

Sem BOI (RS) 
Peco (%) 

Im
presso

 em
: 10/02/2022, As 10:06. 

MINI/00A de  aço  para estruturas  ern  gera. CA6C. 
4 2.? 

dianetro 5mm.  carte  e doba na Ora 
sp 94.* 17,75 R$ 72,54 RS 

ARMADURA de aço pare estruturas  err  gra,. 
2.3 

diarnetro ate 6 Ornm corte e dotei na obra 
kg 54? R$ 15.83 8$ 20,10 8$ 

ARMADURA de aso pare estrsionas em  genii.  CA-50 
4.2.4 

diarnetro ate 8mm,  torte  e dobra  na  obra 
lg 24,46 R$ 15.83 3$ 20.10 RS 

ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50. 
4.25 

diametro ate lOrnm. corte e docra na obra 
kg 72,23 RS 15.19 8$ 19.29 8$ 

ARMADUFA de aço pare estsnaras  ern  geral. CA-50. 
4.2.6 

diametro ate 12mm corte e dobra na obra 
35753kg  R$ 15.19 8$ 19.29 8$ 

Concreto 1-CK.30MPA estruturat arado  ern  otra 
4.2.7 

controle tpo P onsistesncia para Vobrat,lo bnta 01 
in' 669 R5 735 22 8$ 933.73 8$ 

ANDAME pore 1.00m3. de  concreto  armed° cOnStn430 
4 2 8 

e  desmontagem,  reaprovertarnento 10avezes  
569 RS 11,20 85 21,85 85 

ANDAIME meta hco de encaore owa trabalho  err  fachada 
a  2  9 

de  edifices-  ,oca¡lo Jridade 
71 38 R$ 815 RS 10,35 85 

4.3 Estrulura de LAJES 

Laje pra-moldado para 050. 0(500 concretagern 
4 3 1  

escoramento 
rre 31.25 8$ 199 15 RS 252,92 85 

4  
3 2 ANDA ME  pore  1 00m3. de concreto armado construck 

e desmontagem reaproveRamento 10avezes 
re' 156 R$ 1721) R$ 21,85 R$ 

ANDAIME metahco de  rsCame ama trabalho em fachada 
4  3 3 

de edihacs ocar;io cnidade 
31 25  RS 815 RS 10,35 R$ 

5. 1 
Alvenana de trolo Ceram•CO c/6 turps den 9414.19 de 

L25000 (1.5 57.46 R$ 72.98 RS 
112  vez.  e=9cm  assentado  ciargarnassa am/aresa 18 

2.140.93 0.24% 

1.0300 0,1196 

491.50 0.05% 

1.393.36 0,15% 

6.898,68 0,77% 

5310,59 0,59% 

124,27 0.02% 

738,78 0.08% 

7 903, 75 0.88% 

34.14 000% 

323.44 004% 

Adreadna Pere reitoN  

Engenhe  
CREA•  A 546  
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(2uant 
Preço unitário 

COM 1301 (RS) 

Preço unitano 

SEM  BOI  IRS)  

Preço total 

Sem  BD!  (Rt) 

Referencia do  Preço 

Unitário 
Peso (%) Dese riçao 

#4  

4u'vi 
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I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICO',: DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PREFEITURA DE I ORETO - MA 

52 

5.3 

54 

•Fiemento vazado de concreto  pre-moldado 

6140r40cin assentado com :/argarrassa arr/area 16 

D,visoria em Granito cinza ardorinna ee2i_mn 

Divisona em Gesso ern  bloco  co 501,65cm nt,  

62 50 

1500 

81.25 

R$ 

R$ 

RS 

97 98 

614,24 

82.8/ 

R$ 

85 

R5 

12443 Rs 

792./9 RS 

105.25 RS 

7 77E88 

11.891.85 

8551.56 

86% 

1,32% 

0,95% 

51 
Estrutura de Madeira apooada em parede  Pon  telha 

cerâmica 
rrt' 337,50 R$ 97.78 RS 124,18 R$ 41.910,75 4,66% 

62  

6.3 

Retenamento com tabu ceram.ca  too canal ou consnial 

com macrove.tarrierto de 10% de  tell',  

Cobertura com telha terafroCa too canal ou colonia! 

m' 

rir' 

250 00  

167.50 

RS 

RS 

30,78 

49.94 

R$ 

R5 

39,09 R$ 

63.43 8$ 

9. 77 2.50 

10624.53 

1.09% 

1.18% 

6.4  Cat  a de chapa Galvanizada ir 15.00 R$ :11 81 R$ 142.00 RS 2.130.00 0,24% 

65 
Emboçamento da Jltima fiada beira e bica traço 13  

foment°  e areia) 
m' 43 75 115 8,18 9.5 10.39 R5 454,56 0.05% 

6.6 Curree.ra ateltia cerarnica 15.00 95 16.09 RS 20 44 8$ 306,60 0.03% 

Auto  pre-moldado de concreto cair ferragem141.1Sm. 

6.7 e.0.036m(aquisiç10 e assentamento.  corn  argamassa de 

cimento e areia traço 13 

1675ir  RS 27,95 115 3550 8$ 576,88 0.06% 

Pnpdeira pré-moldado lie concmta com ferragem 

6.8 1=0.30rn e=0.035m laounqlo e assentamento,  corn  

argamassa ae cimento e areia traço 1.3; 

Pr 18 75 29 43 R5 37,38 9$ 70087 0,08% 

6.5  Tesoura  de  madeira  de lei pars via del? a 13rnetros an 1.00 85 11308,05 RS 2042.22 8$ 2.042,22 023% 

impermeabirizaçao com aintuna  (le emu's.%)  asfaloca  corn  

7 1 

7 2 

.7 demlos ITinta astaltica impenneabilaante caluida  em 

solvente para materiais ornentioos, meta,  e macera) 

impe.mreael•zaçao  com  manta asfaitica e proteçlo 

rnicanica corn argarsassa de  cimento  e area no  traço  1.3  

in' 

TO' 

37.50 

15 00 

RS 

RS 

28 76 

77 28 

85 

85 

36 53 8$ 

98.14 85 

1.369,88 

1 472 10 

0,15% 

0,16% 

o  

BOI:  27,00%  (DI SONERADO) F ccargos SOW IS:  85 Eift%( HOR A) 49, 33',C(MC 5) 
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1 604 04 0.18% 

85.427,10 8,48% 

un 12 lr 

urn 1000 

an 17 00 

U' 600 

arm 10 00 

an 11.00 

un 12 00 

115 :0269 4$ 130  4  .  R$ 1564,92 0,17% 

8$ 807.98 85 1.026.14 R$ 10 261.40 1.14% 

R$ 734,17 RS 932.40 R$ 15.850,80 1,76% 

RS 660,39 RS 838./O RS 5.032,20 0,56% 

RS 559,91 RS 711 09 8$ 7.110,90 0.79% 

85 521.53 RS 662 34 RS 1285.74 0,81% 

85 483,72 RS 614 32 RS 7371.84 0.82% 

77 77 RS 

R$ 

25 58 • RS 75 91 RS 96.40 RS 2 465.43 0.77% 

15.00 9$ 239 43 85 304 07 85 4.561,05 0,51% 

18,75 95 253 54 95 321.99 9$ 6.037,31 0,67% 

3 75 fi5 325 11 RS 412.89 9$ 1.54634 0.17% 

95 167 09 RS 2u220 R5 795, 75 

R$ 383.69 R5 43778 RS 719.65 
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Esquartia metalica de rolo  Porta OU  Janela inclusve 
E 2.4 

ointura c demlos 

8.3  Odra  • alamlnlo 

8.3.1 widro e:71rnri  comum canelado 

53.7 
Basculante  escuadne de aturinnio corn vitro examen 
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I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA EM PREDIOS PUBLICOS: DA SECRETARIA DE EDLKAÇÃO, SECRETARIA DE SAUDF E SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente:  PHI IF  ItLiRA DL LORETO MA BOI: 27.00% (1)1  SOW  RADO) Encargos Sociais: 85,68%(HORA) 49,33%(MES)  

tern De sc rigao Ouant 
Referencia do Preço  

Ontario  

Prego  unitarto  

SEM  BIM IRS)  
Preço unita  Flo  

COM 8131 (RS) 
Preço total  

Seim  BOI (RS) 
Peso (%) 

imperrneabilizaçio  cl  manta asfa'tica a•umin redo 3mir. 

73 estruturada  coin naotecdo de pol,este,  ,nclusive 

aptica¡lo de : ue,r3c.  ar  r-r,r1 

mesempostA wows mEnastimito 
8.1 Madeira 

8 1  1 7nm° intemo e externo 

Porte de Madeira de almefada ar 0 80:2.10m. sem caixa 
8.1.2 

.ncluso  (done Vince  e dooractia) 

Porra de madeira  te  almotada de 0, 70x2,10rn sem caiei 
8 1 3 

nchaso (pc,ta. trinco e dotradça) 

1 
Porta de madeira te almofada de 0.60:2.1.0rn serterm'

6..4 
aiva 

incluso (porta. Mace e dobradiça) 

Porta de madera compensada lisa tipo 'rancho de 

1 5 0 90:2.10m  sent  caira, incluso loorta. trunco e 

dobrakal 

8.16 Porta de mate compensada  !Ise  tipo prancha de 

0 80:2 10m, sem cause,  rictus°  (aorta. trmco e olobracligal 

Porta de madera de comoensado  Ilse  tipo orancla de 

8 1 7 D 70:2.10m, sem caixa, incluso ;Porto,  trunco  e 
dobradça)  

el Medics 

Recupera0o te Grade metatc:  pars  pottes e lamelas em 

metalon 

8 2 2 Port%) de  ferro  corn  chapa  metalica 

E 2 3 Grade meiotic:  para  potties e loneres em metalon 

8.2.1 



Witt° I Planilha Orçamentária - Analítica SAÚDE 

Preço  straiten°  

COM BOI  (PSI  

Preço total 

Sem  Bpi  (RS) 
Peso  1%1 Ouant Des,c1.1( :1U  

10 REVESTIMENTO RS 113.00,79 .• IS.21% . 

1 437.50 

6575 

437.50 

26$6? 

10.2 t m Law clarg c,Miarela 1.3 

10.3 Erritoço err  parede cim/area 25 4,1:crn 

104 ReOccc !in pamde arg c or/area 1 5 

I. Informações Gerais  

Obra/Proieto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA EM PREDIOS PUBLICOS: DA SI (RE TARIA DE EDUCAÇÃO,  SECRET ARIA  DE SAÚDE E SECRETARIA  DI  

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PRUE ITURA  DI  IORETO MA BOI:  17,00% (Of  som.  RAM) E israLeos Socials: 85.68%(HORA) 49 33'404,4 

Referência do Preço 

Unitario 

3$ 

95 

Rs 

6 636 55 

3 358 70 

4 /6612 

74% 

0 37% 

7.53% 

Rs 7062,00 0,78% 

RS 3.017.50 0.34% 

RS 3267,50 0,36% 

1t5 10.1,88 1.20% 

95 1330050 144% 

R$ 5578.65 062% 

95 707,10 0C$% 

RS 2.088.62 0 22% 

Certiciáo n°  859968/2022 

10/02/2022, 10:06 

Chave de ImpressAo:492c0 
0 documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2022 e contem 72 folhas 

11 658.13 

90.56 

14 253,75 

1.30% 

0,10% 

1,58% 

95 6,39 95 $11 R$ 

95 10 42 RS 1372 95 

R$ 25.65 R$ 37 59 R$ 

LI
8

Z
 eu

l b
rd

 

AS 31.31 95 39'6 RS 
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11.87% 

Adreadita 
En 

CREAN 
0.?7i53r3 Nodi 

623654i, 
1:16?4‘,504 

Ts4,11, 

Preço unitano 

SEM BOI (91$1 

$3 3 :arcs err  Vidro temperado  de 8min  

Porta  de  Vidro  temper:144 de line,  com  acessonos 
X 3 4 kaa.  

Puxador  e !ecr adi..ra dim 2 00x2.1am 

Port., 3.. V.:Vc Lemovacio de 10min corn aceNsoNn 
A 3.5 

prude' e Sect actura  etrr  1,00a.71Orn 

AS MOOS 
mataccadof,-r4  cetra  re-tica drg cat's -rf. 1 1 4 

9.1 e.&rn.  para  PSO  

interno  e caiçada 

$2 Reguir ta,io de DaSe Cireves1 m.r,t0 cerimico 

93 ReguIanzacio de case c/: mentacto e.?cm trap 13 

Contrapso em concreto magro rio estrutura!  trepan:,  e 

erçarnerto 

Piso Ceramico assentada com argarrassa de cimento 

colante e reiunte e hrlpera do mesmo  epos  reginte 

Psc  merles%  aspeca no  Paco  23 e 2cm lento interno 

puanto  caked&  com Junta riscada Cu sem junta  

Renee de CZ^CretC e4Scm [Om tvenana  nas  laterals e 

retrocc tra:o 1 6  

Caçada cimatacoado er8crn. e pisc on:lama&  traça  1•3  
ia  • t.r.'4 

94 

91 

96 

97 

90 

633 41 it: 5,74 4f 

$5 2144.65 RS 335973 

1  876.58  95 2 383. 26 

t412 

37.07 95 4793 

R$ 19,01 RS 24 14 

R$ 2.C.58 RS 7o4 

9$ 45.36 95 57.6: 

RS 68. 24 95 8667 

95 35 96 95 45 54 

9$ 110.57 95 140 47 

RS 97 46 RS 123.77  

2: a"  

infait'44:44t4''" 

150 00 

m' 125 CO 

or: :7500 

187512 

1so.oe 

mm 1:2.10  

soo  

;.6 
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Prey.,  total 

Sem BOI (RS 
Peso r`11 

991 31 3,33% 

0,08% 

0,13% 

0,03% 

0.02% 

0,03% 

730,10 

1.206,36 

23614 

221.60 

227,12 

006% 

001% 

0.02% 

0.02% 

0.10% 

574,00 

62.88 

71700 

220,56 

923,30 

0.52% 

Este documento encontra-se registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
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I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA LM PREDIOS RUBLICOS: DA SECRI TARIA DE EDUCAÇÃO. SECRE  'ARIA  DE SAÚDE !  SECRET ARIA  DF 

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PREFEITURA  OF  ORETO MA BM:  27,00%  (DI  VAL RADO) Eneargos Sociais: 85.685b(lEORA) 49,33%(MFS) 

Referencia do Preço Preço unitario Preço unitano 
Itn Descnçao Cluant 

Unila rio  SEM 6Di ¡RS) COM Bfr (RS)  

10.5 Reboco  em tare arg orn/areia lb err.. 2.5crr 68. 75 RS 34.26 RS 4351 R$ 

Revest.mento Ceramics rE4  assentado  corn  argamassa  

IC 6 de c:mento co4nte e repode e I.mpeza do  mesmo  ar,a,  

retunte 

rre 250.00 RS 6824 R$ 86,67 R$ 

RevestimentoCerarnico t.po 10)(10rin assentado  corn  

/0 7 argamassa de  °memo  colante  e elunte  e limpeza Co 

mesmo  apes  reiunte 

112 50 R$ 9/94 RI 124.39 R$ 

Rodape cerarreo P1,4 assentado com argamassa de 

10 8 cimento colante e retunte e Imperado  repro  apos 

reunte DE 7CM 

rei7  122.50 RS 4,69 RS 59., R$ 

Ill Ponto hiciraulrco un 12.00 RS 7916 RS 100.53 RS 

111 Remstro estenco em  PVC  soldavel de 020mm un 6,00 RS 31.25 RS 39.69 RS 

113 Registro es(enco  err PVC  soldarei de 025mm. Lin 5 CO RS 34.93 RS 44.32 RS 

II 4 Registro esfenco  ern PVC  solciave: de 0k37rern ur 400 RS 44,71 RS 56.78 RS 

Registro de pressk  microbe° corn  canopla cromada 

11.5 0.20425mmr(1/2x3/4). com adaptador3f4x25cm e luva 

corr. bicha de latIo 3/4425mm 

tin 2.00  85 9073 RS 115.23 RS 

11 6 Torreira Plasbca para Lavatorio uns  7.00 R5 50.15 RS 63,69 RS 

11.7 Torneira Plastica pare Jardim  an 6.00  R$ 1981 RS 25,16 RS 

lot  de  banheiro em acr  nco  com alças 
118 

eromadas!satione,etra, papeiera e  pate  toalhas: 
cl  570 R5 /742 R$ 98.32 RS 

11 9 Assento para  caso sandano un 1070 R5 45,70 R$ 57.40 R$ 

11.10 Cnuvero Pies:Ka 1/2' in 2.03 115 24.76 R$ 31.44 RS 

11.1; Sifio  PVC  1 1/2x4Ocre oara ;avatorio Un 10.00 RS 17,09 es 21.70 R$ 

11.12 .4ac8o  Reeve!  (engate PVC)40CM un 1200 RS 14,47 RI i8.38 R$ 

1111 Carxa descarga de sobrepor 1000 HS 72,70 R$ 92.33 R$ 

Raoa Samtaria  tie  louça  corn  coxa acoplada  con,  tampa e 
.11 Id 

acessonos  
1.00  R$ 534.23 es 678 47 R$ 

Baca bandana  de louça Para  PSI  :cm  calm  acoplada  
11:5 

corn  tampa e acessonos 
uni  5.30 es 135 34 RI 933.88 85 

Carta° n° 859968/2022 

10/02/2022, 10:06 

Chave de Impressão: 492c0 
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0 documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2022 e contém 72 folhas 
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21 667,50 2,41% 

13.993,88 1. 59% 

230,46 0,03% 

445,83 0.05% 

150,96 0.02% 

491.60 0.05% 

67847 0.08% 



Preço unitário 

COM BD1 (RS) 

Preço total 

Sem BOI (RS) 
Peso Ouant 

Preço unttarto 

SEM BDI (R$) 

Referencia do Preço 

Linda no 
Cescriçao 

Artreadua Pere 

Retstro tiaciOnay 
COMM 

elms 
- 

Engel 
546 
624654.' 

Planilha Orçamentária - Analítica SAÚDE  .1r4.1•• 0.11 

to 
I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA EM PRFDIOS PITEIIICOS: DA SECRETARIA DE  EDUCAÇÃO,  SEC  RFTARIA  OF  SAtinI I  SECRET ARIA  DE 

ADMINISTRAÇÃO  

Proponente: PRIFEIWRA DE LORETO MA WI:  27.00% (DESONERADO) Encargos Sociais: 13S.E.05S(HORA) 49,33%(Istlt S) 

s
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1116 
Pia 'non de 1.204,58 O:  cube) complete corn valvula 

.  
tomeira e Sego  em PVC 

Pia em  bancada  ern granite  nas  denensões 2 0004.60m, 

11 17 oar 101  cuba)  complete corn valvu'a amencana tornewa 

e ono em PVC  moldura.  TdaPie de 10cm 

11)8 
 Tanque  de aver PVC corn  VaIVUla  e  Torne-ma  de PV e stflo 

de 2'' 

11 19 
 Lavatorio de  louça  clacesso,  or (valpia plasma. ufgo  

engate  Reny& 

Mrcterio de  louca  dacessor.os s,rgo,  Valsara  de 
11 20  

descarga  *swum  cromada, engate  fleuvet) 

Cam, Critia at,  hora ou  de oroxpopilemo de 10001. 

11.21 inclusive coin ,molemeetos hidraulicas  sobre  a ssoalno de  

madeira 

Tubo  de PVC Soldave ngoo (ague)  0  2Ornm corn 
11.22  

conexões  

11.23 
 Tubo  de PVC Soldave rigiclo(ag,a)0=25mm  com 

conexões  

1124 
 Tubo  de PVC Soldave ng,do(agua10.32mm corn 

concretes 

12,1  Ponto  de  EsgotoSanitano RnmAtio 

12,2  Ponto  de  Esgoto  Sarutirso Secundario 

12 3 
 Tubo  de PVC Soldavel nsido lesgotol 040.mm 

c/conexões  

Tubo  de PVC Soldavel rrodo lesgotd) 0 SOmm 
12 4 

c/coneittSes 

12 5 
 Tubb de PVC So,davel  tbdO  lesgoto)  0  75mrn 

am:beiges 

126 
 Tubo  de PVC Sodavel ngido iesgoto) 0100mm 

c/coneu6es 

12 7 
 Tubb de PVC Soldatiei  rig do  Iessoto, 0  150mtn 

c/cones8es 

328  Ralo  ern PVC Sintonado 

12.9  Caixa  PVC  sitonaaa 100x100x50mm  

341.52 RS 433.73 R$ 

3)0 RS 112?  78 RE I. 425,93 R$ 

2 30 6$ :80.46 05 229,19 5$ 

300 RS 208.46 05 264,75 5$ 

220  5$ 666,48 55 846.43 RS 

6.00 55 803 18 R$ 1.020,04 5$ 

100,00 65 14,61 RS 18,56 55 

112.50 65 16,13 55 20 48 R$ 

37.50 5$ 20,06 RS 25,48 R$ 

Nrv. 
12.00 R$ 201 78 55 256..5 35 

1500 R$ 182,24 5$ 231 45 5$ 

10,63 PS 17,20 5$ 21 85 6$ 

2500 5$ 24,88 95 3100 R$ 

8,75 RS t319 RS 42.15 R$ 

3750 5$ 42,67 0$ 54.19 55 

7.50 RS 540$ RS 68 68 55 

2.00 RS 23.15 R$ 25.40 R$ 

2.00  RS 3638 55 46.20 R$ 

3.33611 0.34% 

4 777.79 0,48% 

458.38 0,05% 

794.25 0.09% 

1  692 86 0,19% 

6  120.24 0,68% 

1 856.00 0,21% 

2304.00 0,26% 

955.50 0,11% 

anus  
3.075 12 0,34% 

3471.75 0,39% 

232.16 0.03% 

790.00 0,09% 

368,81 0.04% 

2.032,13 0.23% 

515,10 0,06% 

•c 2:='"  Certidão n°  859968/2022 

10/02/2022, 10:06 

Chave de Impressão: 492c0 

0 documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2022 e contém 72 folhas 
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rem   Quart  
Preço unIta no 

COM 1301(13S) 

Preço unitarto 

SEM BOI  IRS/  

Preço total 

Sem 801 (RS( 

Referencia do Preço 

Unitarlo 
Peso (%) Cescrçac  

0.57% 

0.89% 

0,42% 

5155.14 

8.028.44 

3.810 37 

0.23% 

3.937,08 0,44% 

7.388,19 0.82% 

990.02 0,11% 

1.746.32 0.19% 

2.037.14 

0.28% 

0.42% 

0,56% 

0,06% 

0.06% 

0,06% 

0,05% 

0.07% 

0.09% 

2.530,50 

3 735,41 

5.057.58 

540,10 

526.88 

563,75 

48888 

635,66 

802.93 

cossa sepoca  ern  alvenaria de Prole 1 ver  dim  
12  IC  1.00 RS 4.059.17 RS 5 155 14 Rs 

(2 00x1.50m e hr2.00m) CUM tampa emC 

70sA  
12 11 

sepnca  pm  alvenaria de  Pick,:  vez  dim  
sr  1.00 65 6 421 61 RS 8 028  44 RS 

(3,00x2.00m e 1i..2.00m) com tampa  ern  C.4 

12 
Sumidouro  0- 1 50.11- 1.80m, com  tamps,  de concteto 

12 ir  1.00 RS 3.1110.29 RS 3810.37 R$ 
Armada 

Surndouro em a!venarla tipo colmeia assentado zcm 

12 13 argamassa te cimento e  area  16 0=2.00 11=2 00m  corn  

tampa de concreto Armado 

an 1.7,0 RS 3 100.06 65 3937,08 R$ 

E,4ro  
1/14 

An w aerooico  ern  alvenaria de to dirn12,150.15m 

e ntt.2.00rn COT charnme de acesso 03,60tr 
an 1,00 135 5.31747 65 7 388 19 RS 

12 
Caixa de Gordura  ern PVC  (m.inplal com cesta  cc  limpeza 

15  
(tigre na  simile 

an 230 RS 389,77 RS 495.01 RS 

Cauca  de Gordura  ern  alvenana de 50x50x50cm. em 

12 16 alvenana de titoto teramcos citampa de Concreto an 630 RS 22915 R5 291.02 95 

Armada 

Cana de insoeçic de 60x60x50cm.  ern  alvenaria de  twin  
12  1 7 

cerarn,cos atampa de Concreto Arreado 
an 70C RS 229,15 65 791.02 RS 

12.18 Esgotamento de posta e Sumidotoo un 1.10 RS 1992.52 RS 2.930.50 R$ 

13.1 Interruptores Tomadas 

131.1 Ponto eietnco em parede an 17,00 R$ 173,02 RS 219.73 65 

13 1 2 Ponto elett  co  em teto un 7230 65 181.07 95 229,89 85 

13.1.3 Ponto eletrico ar condicionasto up 5.00 R$ 85,06 RS 108,02 R$ 

13 1 4  interruptor simples 01 recta 106/50V sern :axe un  3730 95 11.21 R$ 1424 RS 

13 1 5 interruptor simples 02 teca 106-250V sem  care  ar  2500 RS 17,76 RS 72 55 R$ 

1316 nterruptor simples 03 teca 104-250V sem  carte  up 1800 RS 21.39 R$ 7/ 16 R$ 

13.1 7 lomada simples 2P.ti ser, cara Ur  3700 RS 13,53 RS 17.18 R$ 

13 1 8 Tornada simples 2P.T Copia  seen  ca1tra ar 37,00 R$ 17,09 125 21 70 8,5 

13.2  Luminaries  
13 fl  1 lampada  PL  de 40W ar 12.00 RS 35.23 35 44.74 RS 

1322 Impede Pi. de 256- ar 22.00 R5 73.26 RS '394 65 

536,88 0.06% 

649,88 0,07% 

t 

1,4091%  

Adreadaa rritas 
Erige lvi 

CRE4.MA .246546 
Registro ielnal.11162465“ gãO 
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I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO 131 EMPRESA PARA REAtILAÇÃO DL RE FORMA EM  PRE  D105 PUBUCOS: DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE SAUDF F SECRETARIA DF 

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PREFEITURA DE (ORE 10 - MA Rol: 27,00% (DESONERADO) Encargos Sociais: 85,68%(HORA) 49,335E(MES) 
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Peso (%) 

0.10% 

0,18% 

0.33% 

0,14% 

0.04% 

0,03% 

0,03% 

0.02% 

0,05% 

0,05% 

0,08% 

0,09% 

0,08% 
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I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALILA00 DE REFORMA EM  PRE  DIOS POBLICOS: DA SECRETARIA DE  EDUCAÇÃO.  SECRETARIA DE SAÚDE F SECRETARIA  DI  

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PREFEITURA DE LORETO MA EIDI: 27 00% (DFSONERADO)  Encargos  Smoak' 85.68%(H0RA) 49,33%(MF 5) 
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Ottcr.c,, Quant 
Refererc.a do Preço Preço unitarto Prego unrtano 

Undario SEM BDI (RS) COM  BD!  (RS) 

Preço total  

Spin  BOI (R$) 

23.2 3 arriciad0 Led Tubuer 18, 18W 120cm Bieolt 6500r. 
.  an oo 61,65 R$ 78,29 R$ 939,48 

intluso soguete de  apoio.  fornrommto e tnstalack 

13 2 4  Lumen' Coo Plofaner cAaretraoa PL de 40 a 45W ur 18.03 RS 72.13 85 91.60 8$ 1 64892 

13.2.5 Ltimmana  tipo Tartaruga  corn latroada Pt. de 25W an 27.00 RS 87.69 R$ 111.36 RS 3 006 72 

13.26 Lurninere  tipo Refletor  Led 30W flivok an 7.00 RS 146,77 RS 185.67 RS 1.293,69 

010111104111 

13.3.1 Disiuntorr, monofasito 10A ranee:relent° e instalaclo an 10.00 RS 1623 RS 70.61 RS 3/0.98 

13.3.2 Distuntor monofasito 154. forneomento e mstalacio 'an 11.00 RS 16.23 RS 20.61 Rs 226.71 

1333 Disruntor inonofasico 20A  fornecimento  e .nstelacio an 1200 RS 1623 RS 20,61 R$ 207,32 

13.3.0 Disiuntor Tnfasico 10 a 404  fornecimento  e insult* an 3.30 85 45,99 RS 58,41 R$ 175,23 

Alensosnlo 13.4  Quadro  • 
13.4-1  Quadro  de rnedic10 rnormfauco 3.00 RS 114.89 115 145,91 RS 437,73 

13.4.2  Quadro  de medicSo Trifas.co un 1.00 85 32641 RS 414.54 R$ 414,54 

13.4 3 Quacro de cltstrbuicSo P/08  circuitos  corn tur-amento UP 2.00 RS 281,18 95 357,10 RS 714,20 

:3  4 4  Qui4140 de d strbuir,lo p/10 circuttos  com  Cerement° Jr 2.00 R$ 333,77 RS 423.89 RS 847,78 

1345 Aterramento  completo  c/1 Haste de  cobre  de 
Sr  5.00 R$ 11813 RS 14367 R$ 718.35 

2,40mx5/8" c/conector 

13.6  Cabes  

135.1 Cabo  isolado  ern PVC secio 1.5rnen2 ri  437,51 RS 5.09 RS 6.07 Rs 2.830.66 

135.2 Cabo doled,: em PVC sec3c or 2.3nirn2 rn 844,59 RS 606 RS 7,69 RS 6.494.89 

135.3  Cabo  isolado  em PVC set* or 4.0nrn2 In 125.00 115 8.21 85 20,43 95 1303.75 

1354 Cabo  isolado  em PVC sec So de 6,0nwn2 rn  112,50 RS 11.54 3S 14.66 RS 1.649.25 

135.5 Cabo  isolado  err PVC settle de 10,0min2 ri  68,75 R$ 13.97 R$ 17,74 R$ 1 219 63 

13.6 Eletrodulos 
136 I E tetrodOc or PVC Rigclo P13 or 25mm  com  conex5es rn  375 RS 11.69 85 14,85 5$ 5569 

136 2 Eletroduto de PVC Rigors P13 de 32rnm  corn coneops rir 175 R$ 11.27 RS 14.31 RS 53.66 

1363 Eletrcouto de PVC Redo PH de 40rivn  com  cnnex8es 325 RS 12.92 R$ 16 41 RS 61,54 

13.6.4  Eletrocuto  de PVC flesivet comug,a0e de 20mm ri  9240 R$ 8.16 RS 1036 RS 518.00 

13.65  Eletrocuto  de PVC tlenrCl corrugatio de 2.5mm 37.50 RS 1081 RS 13,73 R$ 514.88 

:366 Fietrodum de PVC fleutiel  corrugado  de 32mm In  25,00 RS 13.29 RS 16.88 RS 422.00 
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Planilha Orçamentária - Analítica SAÚDE 

 

I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZACAC DE RE FORMA LM PREDIOS PÚBLICOS: DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE  MODE  E SECRETARIA  Of  
ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PREFEITURA  DF I012110 - MA BDI: 27.00%  (DI  SONTRADO) Encargos Sociais: 85,6856010RA) 49, 333ti(Mt 

1:1 Descriçao 11111 Cluant 
Referencia do Preço  

Coital()  
Preço  unitano  

SEM  SDI IRS)  

Prego unit.3rio 
COM BOI 8$) 

Preço total 
Sem EIDI 8$) 

Peso 
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13.7 Instalagilo de Lógica 

3 ,  Caneleta plascca  corn  adesivo de  20mrnal2mm 
fornecimento  e rastala;lo 

1372 Cotovel Para caraleta de 2.0a12nvn  ern PVC,  
forneomento e insta ac3o 

13 
73 

 Luva oara  canaleta de 20s12rrrn  err PVC  fornecimento 

e instalacSo 
Derivado tipo "' para canaleta de 20112mm,  ern PVC  

13.7.4 
torneamento e:nstalacIlo 
Cabo eletrônico categoria Se, instaiaoo em edif.cac3o 

13 7.5 resit:fen:el fornecimento e .nstalaclo Para rede oe 
riformatica 

1376 
 Forneornento e  instalac3o de coneaor n  45 femea  cat  Se  

(krone  on  similar) 

117 
Fornet.imento e • nstalaçao de corrector ri 45 macho  cat  

.7 
Se  (crone  ou  smiler)  

1378 Fornecimento e ,nstalaçao de  Caine  de sobreoor  err pet  

para  02 corectores  I} 45.  core espelho 

13.9 Cobras de_, e  Poles own  lumInsdno 
Poste em concreto circu4r de 10m  de. fornecimento e 

13 15 instalaplo. com  iuminana de 3 petalas  'impala  vapor 
mercúrio 

Poste  ern  concreto circuiar de 10m de, fornecmerto e 
13 8 5 instalat3o.  corn  luminaria de 3  petalss 1.4minana  de  led  

oara ilarmnacao  publics del&  va ate  234 e. involucro 
em alumin  00,1 aIO inoa 
Poste metabco  corn  tubo de 031001.im de 6rn  de, 

38 
 5  forrecimento e instalacSo.com  lutrinaria de 7 petaes- 

. tumnarsa de  led  oars  ilummscso pabica.  de :81 str ate 
239*  Involutro  ern  aluminio ou aro inos 

1385 turninana de '.ed pare vmin sv iiaslo publica.  or  181 ate 
239w fornecimento e nstalitlo 0_08/2020  
Caine  de passagem de a0x40,140cm  err  a venaria de 

13.8.5 tolo ceramicos de 1  vet  com fundo c/lastro  de  mite  

titarnoa de Concreto Armado 

14 1  Forro  de PVC nix regua  completo m1 02 50 RS 5911 RS 75,07 RS 9.19608  
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6.25 Ft$ 12.83 85 1o...7  R$ 101.69 0.01% 

100 R$ 4 36 R$ 5,54 85 5.54 0,00% 

1.00 R$ 411 R$ 5,47 RS 5,47 0,00% 

100 R$ 428 R$ 543 R$ 5,43 0.00% 

31.25 85 .76 R$ 2,24  85 70.00 0,01% 

300 85 10,77 85 1168  85 41,04 0.00% 

3.00 R$ 10.77  laS 13.68 AS 41.04 0,00% 

100 RS 9,26 RS 1176  R$ 11.76 0.00% 

1.00 8$ 4377,54 8$ 5559,4? RS 5 559 47 0,62% 

1.00 AS 5.398.65 8$ 6.85829  RS 6856 29 376% 

200 PS 5043,80 95 6.405.62  85 12111.24 1.42% 

3.00 R$ 984.80 R$ 1 250 69 RI 3 752 07 0.42% 

6.00 PS 142,58 85 18108 9$ 1.086.48 0,12% 
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I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO DE LMPRE  SA  PARA REAL IZACAO DF RE FORMA EM PREDIOS PORI ICOS: DA SI CRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE  SAUDI  E SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PREFEITURA DE LORETO MA 27,00% (Dl SONLRADO)  Dv  rgo Srarmis 8S.68%(HORA) 49.33%(MES) 

Descnçao to Quant 
Referência  do  Preço 

Unitario 
Preço  unitario  
SEM  BEN (NS)  

Prego unttano 
COM  BOI (851 

Preço total 

Sem 1301 (PS) 
Peso  (`$) 

11111111111111111111111111111L RI 
15.1 Pintura ante sokieel  ern  agua c..1.45 demlos /50.30 AS 7.33 Ri 33. RS 

15. 2 
Pintura cresmatte stmetico em esquadria metaboa (02 

re' 50,00 45 16.09 RS 20 44 R$ 
*ratios) 

15.3 
Pintura cAtsmatte smteticc em escluadria madeira (02 

demaos) 
53.00 R$ 16,81 RS 2: 35 PS 

15.4 
Pintura com seiador acril.co em  peeks  1 oerrxio em 

or' 428,13 R5 3.77 85 4 79 RS 
Parede  externs  e interna 

15.5 
Emn.,,amento de pareces externas  corn  massa acrilica 2 

duas dernSos 
we 167,50 RS 14.61 RS 16 55 RS 

1  5 6 
Emassamentu de paredes internas com massa cornda 

265.63 RS 8.77 RS 1:14 RS 
PVA 2 duas derrxios 

:5 7 
Pintura acritica 2 duas demios em  parede  externs  sem 

massa e  seen  selador 
ITV 750.00 RS 14.52 RS 19 44 RS 

15 8 
Pintura PVA  latex ern  oaredes interras 2 duas demios 

sern massa e sem selador 
oW 775,03 RS 13,45 R$ 17.30 RS 

15.9 
Pintura  Entice  2 duas clemlos  ern -ax  externa sen 

massa e sern  Wader  
171' 6835 R$ 14.52 RS 1844 Rs 

16 1 Penorl de Granito 1.18cir rn SOO RS 82,01 R$ 104.15 RS 

16.2 soleira de Granito  Ix man  or,  3.75 RS 62.62 R$ 7953 R$ 

163 Bancada  err  Granito andonnna e.20e, 796 RS 396,52 05 503.58 RS 

16.4  
Quad's  Verde  comp  eto  corn  1mo1d5ra1.5crn  corn  porta 

gire  ordure  para quadro 
UN 300 RS 348,04 PS 442,01 65 

16  ; Quadro Escolar Branco erro  Perm  Cu branca  con,  moldura 

sabre  claps  de  MOP  cru 6mm 
3,00 4$ 176,69 85 224.39 65 

16.6 
Extintor de incando Po  ammo  ABC  9613 cor', placas de 

un 4.00 RS 239.11 RS 303 67 Rs 
Sinalizaçie e sina1zaok do piso 

16.7 lurnnana 3e emeriOnc a 2 x 8w an 600 RS 117.54 8$ j4977 g$ 

16.8 
Apoio  pea  def ciente 6s:o de aço inc. de 90:m de 1 a n 1,00 R$ 11953 115 228.00 RS 

16.9 

16 10 

Placa inauguratixa  ern  aiumir to 60x43cm 

mourdes de concreto  pre  moldado de 6,2 5Orri sendo 

un 

ur 

3,03 

3.00 

RI 

RS 

33987 

3709 

65 

RS 

431.63 

47 10 

RI 

8$ 
50cm enterrado e 2.00 de altura utl 

46A3I1,91 
6.982 50 

8.0814 
0.78% 

1077.00 0.11% 

1.067,50 

2.050 72 

3.01438 

2 959.06 

13.830.00 

11237.00 

1.267  75 

0.33% 

0.14% 

0,12% 

0,23% 

0.33% 

1.54% 

I  57% 

570,75 

298 24 

3 776 es 

3.7414 
0.06% 

0.03% 

042% 

1 294 89 

1.32603 0.15% 

673 17 0,07% 

1 71468 0.13% 

83562 0.10% 

0.03% 

0.14% 

0.02% 

228.00 

aft4:,41t evr- 
A 

<47" 
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Item Qua  nt 
Preço uriltarlo 
SEM BOI (FtS) 

Preço unitario 
COM BOI (RS) 

Preço total 
Sem BOI (RS) 

Referincla do Preço 
Unitarlo 

Peso (`' 
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to Planilha Orçamentária - Analítica SAÚDE 

I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RE ALIZAÇAo DL RE FORMA EM  PRE  DIOS PÚBLICOS: DA SECRE FARIA DE EDUCAÇÃO,  SIC  RE  [ARIA  Pt VI IDE  E SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PREFEITURA DE 1ORI 10 MA  

16 1 
* Are, .11A  para  :en:a OM 4  inha'.er,  mour3es de 

1 
concrete 

I.  1500 93 6.64 R$ 7.67 R$ 115,05 0.01% 

Ii  12 Terra  preta  vegetal oara cartera m3 ?& R$ 52 51 15 5677 R$ 520.81 0,06% 

IS 13 Crania em  Placa  m2 3900 RS 2127 15 7701 RS 1.053.39 0,12% 

15.14 Planta  WU  if  epdOe•Ist 1Fk.gand.14a1 un 6,00 R$ T:40 RS 6679 RS 394.74 0.0486 

16 15 Forneomerto e planto de planta ripo Al'  nee  un 7500 R$ 609 45 753 85 '7975 0,06% 

16 16 romecirnertc e planvo de Manta  Agave  Pequena  on  5.00  R; 70 49 15 89 52 R$ 447 60 0.05% 

16.17  Forneconerto  e• planto de Arvore ao pequero porte  

h.: 00 a 1 5Crn 
on  15.00 33 239,06 35  30160 RS 4554.06 0.51% 

16.18 Seco Marco oara Orramenta;la m3 1.25 RS 32872 3$  417 47 RS 521.84  

lb 19 Banco premoidado  cow  encosto de 1.20v0  Wm 

lion ern  fibra  an  soar° corn capacoade Sot  corn 

tin  3.00 RI 143 14 35 181 79 3$ 545.37 0.06% 

16 20  suporte  (poste ern  ferro galvanizado  de 1 1/21, 

riO8ERGLASS REF 0.9101085  ou  similar 

or 6.00 93 31125 35 402.9: RS 2417.46 0.27% 

Mono fro  TOIClide In 0:0 fc 15MPa ern  concreto  

°'° din arg top 10ern idarg base 12cnni allure 
16  21 

303m1 escavacia e aolcaçao do carrreto corn a forma 

em tataua de  madeira  

140.00 85 45.91 RS 563: RS 8 163,40 rd 91% 

16 22 Sareta em concrete Ic1=15MPa  largura  de 30cm e-.6orn rn 1451.7 RI 161 RS 1656 R$ 7 198.40 0 29% 

16,23  Sar;ra  ou  SariertSo err concrto k1=l5MPa  preparo  

rancainersta e 
1 50 9$ 633,55 35 &4E: R$ 1 2a6 92 013% 

,tur r I Iti•.1!,Cia ri  )7 188 60 22% 

17 LIMPEZA FINAL R$ 2937,93 0,33% 

7 1.3' 60 

I OTAL GERAL (R$) C/ BOI  e  RS 900.000,00 100% 

BD!: 27,074  (DESONERADO)  nr argot. Sol ow: 8S,685.(HORA) 49 31VANIFS) 
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..... 41,111114 Planilha Orçamentária - Analítica EDUCAÇÃO 

SDI:  77,00% (DESONERADO) Encargos  SOO 85,68%(HORA) 49.33`4(MF5) 

Obra/Projeto: CON1RMP4ÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE RE FORMA EM PREDIOS PUBLICOS: DA SECRETARIA DF EDUCAÇAO, SECRETARIA  DI SAUDI.  L SLCRF IARIA  DI  

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PREFEITURA DE LORETO - MA  

Preço total 

Sem BDI RS} 

Preço Unitari0 

COM BDI (FM 

Preço unitano 

SE  M  131)1 (RS) 

Referência do Preço 

Unitano 
Peso 

Registro i 1624654.f 
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I. Informayi5es Gerais 

11111111111111111111111111111111111NIONN11111111111111111111111Mit,  PS it  ou"  if.A MS MOM  14 OR tit'. 
11 Taxa do CREA un 5.00 FS 237.01 4$ 3.11.10 RS 1 SOS 00 009% 

12 Place indicative  da Obra  :Igo barer ns,  10,00 RS 211.92 RS 269.14 95 2691,40 0.16% 

13 Tapume  corn  corobensado de madeira rrs' 117,50 RS 74.20 RS 94.23 8$ 11.072 03 0.65% 

1.4 Canine elompexa manila Jeterreno rn' 164,50 65 OD RS 5.08 RS 535,61' r; 

AC178,62 3,42% 

Dernoliclo de alvenaria de bolo maoça  tie  forma 
2.1  

manua,  sem reaprovenamento. Af_12/201) 
199,25 RS 13.67 RS 17 36 R$ 3 467 66 0.20% 

2.2 Demolicic de reboco rn' 1.240,80 85 5,35 65 6.79 RS 8420,03 0,50% 

23 Dernolicâo de piso omentado fismo RS 8.21 95 10,43 95 6.862,94 0,40% 

2.4  ()viatica°  de  P50 CerbrMCC ffe 822,50 RS 1034 85 13.13 9$ 10.799,43 0.64% 

2.5 Derroliclo de revestirnento cerâmico ris' 117.50 55 8,27 65 10.50 R$ 1.233,75 0.07% 

26 Retirada te  Dories  e Janelas un 47.00 RS 12.28 R$ 15.60 RS 733,20 0.04% 

2 7  Pet  rada de canto Sandano un 29,00 RS 15.37 R$ 19,52 6$ 56008 0,03% 

2.8 Retirada de cento hicrailico un 24.00 85 9.60 95 12.19 8$ 292.56 0,017% 

29 RetiraCa de ponto eietrico  ens  teto 66.00 RS 28.22 RS 35.84 9$ 2 365,44 0.139% 

2.10 Retrada de ponto eletrico na parede ri 100.00 RS 1098 8$ 13,94 9$ 1.394,00 0,082% 

Reurada de estrutura Ce rnackwa p/telha cerâmica  corn  
2.11 

reaproveitarnento 
rrr 634.50 6$ 14,12 9$ 17 93 95 11.376,59 0,67% 

Ret rada de cobertura citeha cerâmica  corn  
2.12 

reaprove.tamento de 80% 
ref 784.90 RS 10.69 5$ 1358 95 10.658.94 0.63% 

31 I ocaclo de obra IV 235 00 R$ 5.95 RS 7.56 RS 1.276,E0 0.1054 

3  2 
Fscavacâo manual de vaas  son  de dualcuer catepona 
exceto rocha ate 2rn ae profundidade 

 5 20 95 48,94 85 62,15 55 4.673,68 0,27% 

3.3 Alicerce  ern  pedra preta ,atertoca  al  cm/area traGo  1.5 7020 65 251.90 RS 319.79 55 24,04821 1,41% Adman P  Freiras  
E 

CR E 546 

IJÇ 

te,to Oult‘"'"‘  

Ire  n 



Planilha Orçamentaria - Analítica EDUCAÇÃO 

Preço unda no 

COM  BM  (RS) 

Preço unitarto 

SEM  BOI  IRS)  
Preço total 

Sem  BD)  (RI) 
Peso (.. 

I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RI ALI/AÇÃO DE REFORMA FM PRFDIOS PÚBLICOS: DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SI CRETARIA  OF SAUDI  I St(  lit !ARIA DI  

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PRLF LITURA DE LORETO MA 
C) 

o 

In 

o 3.4 Baldrame  en,  ale de preta lateribca cim/arela 1 5 

35 Cintamento interior  ern  concrem armado ter-IS Mpa 
Z' 
g 36 Btozo r ar-anclue de onareslck418rnpa 
B. 7 

3 7 Aterro aoloaoo manualmente c/aquisicao de matenat  

o 

° 

111  

M 
3.8 Reatemo apiloadomanualmente gacto,SICao de matenal  

47  
it ra 

Ouant 

51 70 RS 35296 R$ 447,55 RS 23 138.34 1.36% 

m 22 33 63 1 67.4.41 R$ 7.063.00 R$ 46,056.4$ 2.71% 

m' 1881 RS 1 696 14 RS 2134.31) RS 40 497.08 2.38% 

or'  53 11 RS 54.87 RS 69.68 R$ 3700.70 0,22% 

mo• 352S  RS 28.17 RS 35,78 RS 1.261.25 0,07% 

m' 50 93 R$ 73.34 R$ 93,14 R$ 4,743,62 0.29% 

41 560 22  RS 17.75 15 22.54 R$ 12.627.36 0.74% 

kg 76.40 RS 1519 RS 19.29 R$ L473.66 0.08% 

m' 637 RS 677,18 RS 860.02 R$ 5483.48 0.32%  

m' 193 RS 17.70 65 21.85 RS 42.06 aoox 

rn' 50.93 RS 815 RS 10.05 R$ 527.13 0,03% 

m2 134 19 RS 73 34 RS  03 14 RS 1249646 0.74% 

patio wo"''' 
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4.1 Estfutura de Mies 

FORMA  corn chasm  compensacta resinada e-12 

para mires/vies/tales. inciuso 
4.1 

contraventarnentosiescorarnentos  cons  pontaletes 7,5 

cm • 75 cm, com aproveitamento ce 3aver 

ARMADURA de aco pare estnaturas em geral. CA-6C, 
4 2 

darner°  5rnm corte e  done  na obra 

ARMADURA de aço para estruturas  ern sera!  CA-50 
4 1.3 

diarnetro  ate 12mm,  corte e dobra na obra 

CorcretoFavICIMPAestrutural orado  ern  obra 

controle tipo B. cons,steiva. para Vibraçlo , Onta Cl 
4 1 4 

(corn  transporte e tançamento adensamento 

eacabamento., 

e desmontagem reaprovelarnento lOvvezes 

ANDAIME meta lico de encaixe Para trabatho em tachada 
4.1 6 

de eclitic*3 lotado .rvilarte 

42 Esbutura de  Vie's 
FORMA com chapa compensada 'escada,  e-  12 rnm para 

-2 
piareshrgasAares incluso 

4 1 
con:raventannentos/escorameitos  corn  pontaietes 7.5 

cm • 7 5 cm  corn  aproveitamento .te 3i.ve: 

ANDAJME  pore  1.00m3 de  concrete  armada construçlo 
4 1.5 

Reterincta do Preço 

Unttario 

BM: 27,00%  (DESONERADO)  I ncargos Sociais:85.68%(H01W 49. 3M(MES) 

rz
w

oi
.  A

ug
  o

ss
aJ

dt
ui

  
s
?
 'Z

Z
 



178.57 

kg 96 77 

kg 45 98 

kg 135 80 

kg 672.34 

• 17.69 

rr :069 

m' 134.19 

• 58.75 

m' 2.94 

re 58.75 

rW 2350.90  

608,06 0,04% 

17L503.00 :0,09% 

• 

17.75 RS 

RS 15.83 R$ 

RS 15,83 RS 

RS 15,19 RS 

RS 15,19 RS 

RS 735.22 RS 

115 17.20 RS 

RS 8,15 RS 

22 54 R$ 4.024.91 0,24% 

20.10 8$ 1 945,03 0.11% 

20.10 RS 924.25 035% 

19,29 RS 2h19.53 015% 

19,29 RS 12.969,44 0,76% 

933.73 R$ 9.983,91 0,59% 

21.85 R$ 231.63 0,01% 

10,35 RS 1.388.87 0,08% 

55 199,15 95 252,92 RS 14159,05 0.97% 

RS 1720 R$ 21,85 85 64.18  

RS 8.15 R$ 10,35 RS 

RS 57 46 R$ 72,98 RS 

ç\t\ 
\7

111
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I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE RE FORMA EM PREDIOS PÚBLICOS: DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DF 

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PREFEITURA  OF  LORETO -MA 801: 27.00% (DESONERADO) Encargos  Socials:  85.68%(HORA) 49.33%(MES) 

1:11111 
r r 

1:1111 
Ouant 

Referencia do Preço 
Unitano 

Preço unitarlo 

SEM BOI IR$) 

Preço unitário 

COM BOI  IRS)  
Preço total 

Sem BOI  IRS)  
Peso t',  

4.2 2 ARNIADoRA de aço para estruturas em geral CA AO.  

Minter°  5mm. Corte e dobra na obra 

4 2 
ARMADURA de aço para estruturas  ern  geral CA-50. 

.3 
diametro ate 6 3mm cone e dobra na otra 

4.2.4 ARMADI2RA de aço para estraturas em geral CA-50,  

chanter°  ate 8rrrn torte e dobra na obra 

4  2
5 ARMADi.JRA de aço para estruturas  eel  geral. CA 50. 

chametro ate lOmm, corte e dobra Pa obra 

ARMADURA de aço para estruturas em geral CA-50, 
4.2.6  

diametro ate 12rnm corte e opora na obra 

4 2.7  Concreto F0K.30MPAesttutural Arado em obra. 

controle  boo  A consistencia para Vibraçao brita 01 

4 28 
 ANDAIME pora 1.00m3. de concreto annado.:onstruçao 

e desmontagem, reaproveitamento 10x,rezes 

ANDAIME metanco de encare para trabalho  err  tachada 
4.2.9 

de edficios. locaçAo unidade 

4.3 Estrutura de LAJES 

Laje pré-moldado  pant  p.so, incluso concetagem, 
4 3 1 

escoramento 

4 3 
ANDAIME ova 1,COrn3 de corcreto armado.construcao 

.2 
e desmontagern reaprovetamento 10xrezes 

ANDAME meta6co de ercaae para trabalho  err  facnada 
4.3 3 

de edificios-  Iota*  unidade 

Alvenaria de Nolo cenirr,co c/6  taros On,  55,14K19, de 
5 1 

1/2 vez. e=9cm assentado c/argamassa cim/area 1 6 

A beating  PeZt  

CREA4A111  
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Planilha Orçamentaria - Analítica EDUCAÇÃO 

I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE RE FORMA EM PREDIOS PURLICOS: DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PREFEITURA DE 1 ORE TO MA BOI. 27.00P,‘ (DESONERADO) Fncargos  Socials  85.68%(HORA) 49,33%(MES) 

Ouant 
Preço unitário 

COM  SDI  (R$) 

Preço unitbrio 

SEM BOI (RS) 

Preço total 
Sem  SDI  (RS) 

Referência do Prego 

Unitario 
Peso 1%)  

1111 
Desc noao 

111:11 

MI5 

Este documento encontra-se registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  
Maranhao,  vinculado à Certidão n° 859968/2022, 
emitida em 10/02/2022  

Certidão n° 859968/2022 

10/02/2022, 10:06 

Chave de Impressão: 492c0 

' 0 documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2022 e contém 72 folhas 

(ementa vazado de roncveto prerrroldado ciirn 

6x40s40cm assentaao com c/argamassa ore/area 16 

Divisor a em Gramm  Cin73  andonrha e-2cm 

ITsnsona em Gesso em bloco de 50465cm 

to' 11160 

25.20 

152.75 

R$ 

R$ 

RS 

97.98 

624 24 

87.87 

RS 

95 

RS 

124.43 

792 79 

105,25 

R$ 

R$ 

R$ 

Estrutura de Mat:terra avoiada  ern  parede Para telha 

cerimica 
634.50 95 97,78 RS 124.18 R$ 

Retelhamento corn  telha  cerarnica spa canal  ou  colomal 

corn reaproveitamento de 10% oe  telha  
re' 470.00 RS 30 78 65 3909 RS 

Cobertura  corn  telha cerarmca too canal 00 colonial 314,90 RS 49.94 9$ 63 43 R$ 

Calha de chapa Galvantzaria 111 78,20 RS 111.81 R$ 14200 R$ 

Emdocamento da 'Aroma fiada beira e bca traço 1 3  

(omens  e  area)  
82,25 R$ 8.18 95 10.39 R$ 

Cumeenra c/telha cerireca 

Rufo prermoldadc de  concrete  COT ferragem 1.25.m. 

fe

rn 

28,20 95 1609 RS 20 44 R$ 

e0,035m liCIJS00 e assentamento  corn  argamassa de 

omento e  area  traço 1 3 

3055 RS 77.95 RS 35.50 85 

Pmgadera prernoldado de (orcreto com ferragem 
l=0 30m e41335rn (adt.is.cio e assentarnemo com 

argamassa de ornento e areia  trap  1.31 

lesCU'a de  rnad,..,:l  on 4, ;:•a•?,  v3c de 12 r 131'0.'01 an  

35,75 

451' 

65 

9$ 

29.43 

15092Ç 

RS 

P 

37.38 

2 042.22 

35 

85 

11111/131F/44 17400 RS 

.mpermeabSzacao corn  pintura  au emuls3o ostalsca  com  

2 dem3os (iota asfaltca impermeabih.tante chluma em 

scgvente  para  materia,5ornenuoos.  Metal e  madeira)  

insserrneabreaclo tern manta asfalhca e orotecic 

mecan ca corn  argamassa  139  cimento  e area no  traço  13 

nrc 70 50 

28 20 

28 75 

1126 

RS 

65 

36 53 

98,14 

RS 

R$ 

14 62053 0,86% 

22 356.68 1,37% 

16.076.94  0,95% 

78792.21 4,63% 

18.372,30 1,08% 

19 974,11 1,17% 

4.004,40 0,24% 

854.58 005% 

576,41 0.03% 

1.084.53 0 ten 

1.317,65 003% 

9 189,99 0 54% 

4.351,61 OA% 

2.575,37 010% 

52 

5 3 

54 

61 

6.2  

63 

64 

65 

66 

67 

68 

6.9 

7.0 

7.1 

7 0,16% 

Adrfadt 
 n

iV 
En 
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Quarn 
Preço unitario 

SEM  BD!  (R$1 

Referência do Preço 

Unitario 

Preço total 

Sem BOI R$) 

Preço unitário 

COM BDI (RS) 
Peso  

imperrneabilizack 1/ runt4  as'attra aLtrini2ada Mon. 

itirada eSime-ido de poi eSter 50.55 /i 12 R$ 98,71 R$ 

8.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA E METAL1CA E VIDRO 

8.1 Madeira 

;I froico intern° e extern* 24 00 R$ 102 69 RS 130.41 RS 

Porte de madeira de arrolada de 0.80x2.10, sem caixa. 
8 1 2 

ritisiso ¡pow.  UPC:  e  dobradiça)  
ur 19.00 RS 30/ 98 85 102614 8$ 

Porte de madetra de aimofada de 070x7.11)m. sere cam] 
or 34.60 RS 734.17 RS 932.40 RS 

.ndaso (pole (PACO e  dobada) 

Porta de madera de alroofacla de C 60s2 100n sem 0103 
1 4 

inctusoloorta Mote e  id °Wad  cai 
sun 12.00 RS 660,39 RS 838.10 R$ 

Porte de maciena compensada I si tipo praecha de 

4.1.5 0 90a2.10m. sem  came  mc'siso  (Pole  Dint°  e 
dotsradve 

an 19,00 RS 559.91 95 21149 8$ 

Porte de  modem,  compensada isa tqap prancha de 
11 6 sr :2,4Q as 521 53 4$ 662.34 8$ 

0.80x2 lOrr serncania  mouse  (pata trinco edobradical 

Fora de  madetra de compensado Ida tipo praecna de 
8 ' .7 0.7E42 10en sem e Asa mclaso  (port&  tasco e 

dobradiçal 

Ur 2402 RS  483,72 RS 614.32 85 

8.2 

flecapefa;do de Grade metalica  yea  po'Ses e iao-elas erra 
8  2 1 

me,alor 
48.09 as ?991 RS 96.40 R$ 

3.2 2 7ortSo it  ferre  corn  chapa  rietai, ca 28.20 RS 2f944 R$ 30447 8$ 

3  2 3 Grade metal,:.,  para  rotSes e iane,asi  en  meraitiri 

sr_ E •  i  • , rio  Port, la la-tea ;rtel,..54ve 
4 

35.25  

1 05 

83 

RI 

253.94 

175.11 

RS 

35 

321 99 85 

4:299 85 

8 3 vidro  e alum inlo 

3015,59 0.119% 

3129,84 0.18% 

19.496.66 1,15% 

31 701.60 186% 

10.064.40 0.59% 

13 510,71 7744 

14.571,48 0,86% 

14 743.68 0,87% 

4.635.39 077% 

8.574,77 050% 

11.350,15 367% 

2910.8) 017% 

Ito 
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I. Informações Gerais  

Obra/Projeto: CONERATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE RE  FORMA EM PREDIOS PÚBLICOS: DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DF SAUDE F SECREIARIA  DI  
ADMINISFRA00 

Proponente:  PRE FL  11URA DE LORFIO • MA MI: ?T00% (DESONERADO) ncargos Sociais: 85.68%(l !ORA) 49,33%(MÊS) 

çr ç a.,  Quant 
Referência do Preço 

Onitarto 
Preço unitano 

SEM  BOI  IRS)  
Preço unitdoo 
COM  BIN  (R51 

Preço total  

Sew  BOI (RS)  
Pe,  f 

8 31 vidro e=arirr cornum canelado m' 733 167.09 R$ 212.20 R$ 1.456,01 0,09% 

3 7 
Basculante escuadria de alurnmio com vidro e-4mm 

331 R$ 383.69 9$ 48/,28 R$ 1.466,71 0.09% 

83.3 Janela  err'  Vidro temperado ae 8mrn 15.51  9$ 633.41 R$ 804.43 65 12.476,71 0,73% 

8 31 
Porta de Vidro temperado  tie  10mrn. tom acessorios 

uri  3130 85 2.644.65 RS 3358.70 85 10.076.10 0.59% 
Ct,cador e fechadura  dim?  003,2 1Gm 

8.35 
Porta de Vidro temperado  dc  lOrnrit  con,  aCeSSOODS 

poador e fechadura  dire  1,00a2.1Cm 
air 600 RS 1.976.58 R$ 2.383.26 R$ 14.293,56 0,84% 

Matacoado c/pedra oetra latent.ca  arg cim e  area  1 4 

9.1 e=f1cm,  para pio 

interno e ca:çacia 

282.00 RS 37.07 Rs 47.08 9$ 13 276.56 0,79% 

9.2 Regulanzaç10 de Pate p/revesumento cerlmco 235,00 RS 19.01 RS 24,14 RS 5.67250 0.33% 

9.3 9egularizaç10 de oase pkimertado es2cm traço 1.3 

Contrapiso em concreto magrc elo estrutural preparo  e 

rn,  235,00 RS 20,58 RS 26,14 R$ 6.142,90 016% 

94 
lançamento es5cm 

352.50 RS 45,36 RS 57,61 95 20 307,53 1.19% 

RisoCeramco  asserted°  com argamassa de areento 
95 

colante e relunte e I rpeza de  me  smo  apes  reiunte 
282 00 RS 68,24  RS 86,67 85 24 440.94 1,44% 

Pis° cimentado aspero no traço Id e  2cm tanto ntemo 
9.6 

Quarto calçada :om junta riscada ou sem junta 
73).30 85 35,86 R$ 45 54 R$ 10 487 86 0.62% 

Rampa de concreto ezScrn  corn  alvenaria nas laterais e 
9.7 

reboco traço t6 
940 R$ /10,57 R$ 140,42 RS 1 319,95 0.08% 

Calçada  rimatacoado e=8crn e  piso  omentado two 1 3 
98 

e a•verana de  I vet corn  ,unta  nscada 
31 73 R$ 97,46 95 123.77 R$ 3.92660 0.23% 

10  1 Chatasco em parede  c/aii Cm/area  1 3 2702.50 es 6.39 Rs 4.11 R$ 1.29% 

Certidão n° 859968/2022 
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1.709,98 

26.797.05 

107,399.27 

5.623,67 

40.734,30 

26.308,49 

0,10% 

L58% 

6,32% 

0,33% 

2A0% 

1,55% 

1.372,59 008% 
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I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO  OF  F MPRL  SA  PARA RFAI 1/AÇÃO DE RI FORMA EM PREDIOS PÚBLICOS: DA SECRETARIA  OF  f  DU(  AÇAO, SFCRETARIA DL SALJDF F SECRETARIA  OF  

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PREFF !TURA DE LORETO MA FIDI: 77,00% IDE SONERADO) Encargos Sociais: 85,68NIIORA) 49,33%(M CS) 

I1C DescrIcao  Otani  
Referencia do Preço 

Unitarlo 
Preço  unitario 

SPY OCI RS)  
Preço  Ontario  
COM BEM (RS) 

Preço total  
Vern  131:1 IR$)  

Pe SC 

Im
presso

 em
: 10/02/2022, As 10:06. 

102 Chapisco em  lam  darg rim/area 1'3 129.23 RS 10,42 RS 13 23 RS 

10.3 Emboco  net  pareoe  erg  c Fr/ace a 1 5 e:2cm 3250  95 75,65 95 32.58 R$ 

10.4 Reboco  Pm parede org. cair/areia 1:5 2.701.19 RS 3.31 RS 39.76 45 

105 Reboco em tale arg omfareia 15 e:2. Sem ma 129.25 RS 5479 RS 43.51 95 

Revest.mento Ceranco PEN{  assentado  corn  argamassa  
106 ae ornery, coante e rejunte e lanpeza dc mew.° apds 

repante  
470,00 RS 68.24 RS 86,67 RS 

Revestimento  Ceramic°  tipo 1010cm, assertado  coin  
10 7 argamassa  ae :mento colante e rerunte e limpeza do 

mesmo aposre,urce 
211.50 RS 9194 RS 124.39 R$ 

Rodapé  ceramic°  0EI4 a ssenrado com argamassa de 
108 cimento colante e Trunte e  limpet'  do mesmo  epos  

relunte  OE  7CM 

ma 230,30 RS 469 R$ 596 45 

111 Ponto hictraulico un 24.00 RS 79.16 R$ 100.53 R$ 

11 2 Registro esterco em  PVC  sordavel de 020ntm tin 12,00 RS 31.25 RS 3969 9$ 

113 Registro esferico em  PVC  soldavel de 025inrn an 10.00 RS 34,90 R$ 44 32 RS 

11 4 Registro esterico em  PVC  so,davel ite 0=3.7mrn an 9,50 RS 4411 RS 56 78 R$ 

Regstro de presdo metalico com canopia cromada 
11 5 0,70x25mrti(1/20/4',  corn  adapta4or314x25cm e  love  

com bocha de lado 3/425mm 

an 600 RS 90.73 PS 115 23 R$ 

II 6 Torneira Piastica pare  laver,  o un 1500 RS 50.15 R$ 63 69 R$ 

II 7 tornera Plastic,a  para JirOrr 

eis  de canheiro  err  acnhco com  ekes  
118 

crorraclagsaboneteda  pawl,  ra e porta  Mashes;  
o 

1200an . 

10 00 

45 

RS 

19.81 R$ 

77.42 R$ 

25.16 95 

98.32 RI 

11 9 assent°  tare vaso sorri sarro on 1900 R$ 45.20 R$ 57,40 RS 

11.10 Chaveiro Plashca 1/2' sir 6.00 RS 24 76 R$ 31.44 RS 

11.11 S133  PVC  1 1/2v40c-n  ova  iavatono Url MOO  R$ 17.09 RS 2110 135 

2 412.72 

476.28 

443.20 

539,41 

691,38 

955,35 

301.92 

983.20 

1.090.60 

188.64 

0.14% 

0,03% 

003% 

0.03% 

0.04% 

006% 

0.02% 

0.06% 

0,06% 

0,01% 

0.02% 
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Peso l'o) 
Preço total 

Sorri BOI  IRS)  

 

  

Proponente:  PRE FED  LIRA DE  LORE  10 MA  BD!:  27,00%  (DI  SONLRADO) E ncarRos Sociais: 85,68%(NORA) 49,33%(MES)  

(Want  
Referência do Preço Preço undarlo 

Unitano SEM BDI (R$) 

Preço uratario 

COM B01  IRS)  

11 12 Ligado  lame!  Iengate PVC140CM an 24.00 RS 144/ RS 2838 RS 

11 13 Cara descarga de sobrepo. 19.00 as 72.70 RS 9283 RS 

11 14  Sloe  Sanitana ce louça com cana acoqaca com tampa e 
an 300 RS 534,23 RS 678 47 RS 

KOSSOPOS 

Bacia senitana Ce louça pra PNE  corn came  acoplada 
11 15 1h00an  RS 735 34 RS 933 88 RS 

COPP  ;WIN  o  acessonos 

Pia 'non de 1 204 58101  cuba)  complete  com cabula  
11 16  

torneira  e title ern PVC 
15.00 9$ 341 52 8$ 433.33 RS 

Pie em bancada  ern  granito nas dirrensbes 2.00010.60m, 

11 17 com l01 cube) complete  corn  irairula arnencana. torneira 

e sitk  ern PVC,  moldara e rocapie de 10km 

um' 8,00 45 1172,78 85 1425,93 95 

11 18 Tanque derivar  PVC  com valat.la e Tome. ra de ov e sifao 

de 2' 
ut 6.00 115 180.46 11$ 229 19 9$ 

11 19 
 lavatory  de louça c/acessonos Icalcula plest,a, silo 

engate flecivel 
8,30 RS 208,46 RS 264,75 RS 

Mictório de ouça dacessoros(sif3o. Valvula de 
1120 

descarga. calcula cromada. engate  newer/ 
600 RS 666.48 R$ 846.43 RS 

Came  d'agua de fibra ou  Ye  proliPOPaemo de 10001. 

11.21 inclusive corienplereentos hdraultas sob•e assoalho de 

madeira 

UC 12.00  RS 80.3.18 RS 1.120,04 85 

11 
7 1\60  de  PVC  Soldavel  rigid°  (usual  0 20nrn core 

2 
conex3es 

rir  188.30 as 14,61 RS 18.56 RS 

ToDO CIO  PVC  Scadavel rigidiciague)0=75rnin  corn  
11 23 

conet8es 
711.50 R$ 16,13 R$ 20.48 RS 

11  74 
 Tubc oe PVC Soldave. rigido(egua)0.32mm con, 

conexbes 
70,60 R$ 20.06 RS 25,48 R$ 

12.1 Ponto  de Fsgoto Sendeno Pnmario un 24,00 R$ 201.78 RS 256.76 R$ 

127 Ponto  de Fsgoto Sanitaro Secunditio Cml  28.20 RS 18;,24 R$ 231,45 RS 

123 
Tube de  PVC Soldavel rigido (etgotal 0 garnm 

c/conexeies 
Ir'  19.98 R$ 17.20 R$ 2105 RS 

17 4 T:rbo de PVC Soidavel redo Iesgoto) O 50mrn 

ciconexões 
4300 R$ 24.88 R$ 31.60 R$ 

441,12 0,03% 

1.754.27 0,10% 

2035.41 0.12% 

9338,80 0,55% 

6.505.95 0.38% 

11.407,44 0.67% 

1.375,14 0.08% 

2.118,00 0.12% 

5.078,58 0.30% 

12.240.48 0,72% 

3.489,28 0.21% 

4.33152 025% 

1.796.34 0,11% 

6.150.24 0.36% 

6576.89 0,38% 

436,45 0.03% 
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Quant 
Preço  Ullitano 

SEM BOI (R$) 

Preço unitario 

COM BOI (Rfl 

Preço total 

Sem  BIN  (R$) 

Reterencia  do Preço 

Urritarlo 
Peso (%) 

22.55 R$ 1. 

RAO 

3 04% 

0,22% 

0.06% 

0,01% 

0.02% 

0,91% 

0,71% 

1,01% 

1,04% 

130% 

A dreadna Per 
Engenh 

CREA•MA11162 6 

Pnistr° N3Ci0nRI 111 

0.44% 

0,58% 

0,07% 

0,06% 

0.06% OW. 

4654f 

0.17% 

34.00 

43.30 

11 50 

71,00 

47.00 
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I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DF RE FORMA EM PREDIOS PCIBLICOS: DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,  SECRET ARIA  DE SAUDE E SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PREFEITURA DE LORETO - MA  WI:  27,0050  (DESONERADO) Encargos  Socials: 85.6856(HORA) 49, 33%(MES) 

Im
p

re
s
so

 em
: 1

0
/0

2
/2

0
2
2

, A
s
 10

:0
6
. 

125 %op de PVC  Solda rei  side (ewe) 0 75mm 

c/conextes 

126 rupo de PVC Sou:lave' rgrdc lesgoto)0 133rnm 

C/conesules  

12.7 
Tubo  de PVC Soldave r gido ;es501010 150rnm 

c/conexiSes 

12.8  Raio  em PVC Sintonado 

12 9 Caiei  PVC  sitorada 100x100A50nwn 

2 
Fossa  septica em atvenana tiloso 1 vez  dim  

1,10 
(2.0041,50m e n.2.00m) com tampa em CA. 

Fossa septica em alvenaria de  opt()  10c;  dim  
12,11 

(3.00Q 00rn e n.2,00m) com tampa em C.A 

Sumdouro 0.150. h.1.80in com tampa de concreto 
12.12 

Armada 

Sor-alouro  err  a ivenana Roo colmera assentaczo  cons  

12.33 argarriassa de :imento e areia 1-6. 0.2.00 hs2,00rn  corn  

tarnoa de  concrete  Armado 

12 
P41,0 Anaerobico ern alvenana t lobo ding:2.1542,15m 

.14  
e n=2.00m) corn cnamine de  acesso  04  6Cm 

12 
Came  de Gordura  err PVC  IrmItpla)  corn  cesta de limpeza 

15 
tigre ou simda 

Cana de Gordura  ern  alteraria de 501,50,60cm  ern  

12 16 alvenaria de u;olo cerarincos rit a mpa de Concreto 

Armado 

12 17 Curiade  inspect°  de 604601(50cm  ern  alvenaria de ttiolo 

ceramicos c/tanspa de Concreto Armado 

12.18 Esgotamento de  Fosse  e Sumidouro 

13.1 Inlimploras • Tornados 
1311 Ponto eletrto emparede 

13.1.2  Pont°  eletnco em teto 

1313  Pont° (dent°  ar condarmado 

13.1.4 Interruptor Prnoies 01 tecia 104-290V, sem  cane  

13 15 interruptor simples 02 tecla 10A.25CV sem caiei  

16,45 

• 70,50 

rn 14 10 

un 600 

on 6,00 

rn 300  

ir 1.50 

4,50 

an 4,50 

Jo 3.00 

uni 600 

un 12.00 

or 15.01 

Jo 3.00 

un 

un 

or 

up 

urn  

RS 33 19 RS 

RS 4267 115 

RS 23.15  85 

RS 3638 RS 

as 4.05917 RS 

RS 6.321,61 RS 

R$ 3.000.29 85 

3 :0006 RS 

5.817.47 RS 

389.77 95 

:73,02 R$ 

181 02 AS 

88,36 R$ 

11.21 115 

17.76 95  

42.15 R$ 653.37 

54.19 R$ 3.82040 

29.40 95 176,40 

46.20 R$ 277,20 

5.155,14 9$ 15 465 42 

8.028.44 RS 12 042.66 

9810,37 9$ 17.146.67 

3.937,08 RS 17.716,86 

7388.19 R$ 22 164 57 

495,01 RS 2.97006 

29102 R$ 3.492.24 

291,02 RS 4.365,30 

2.530.50 AS 7.591.50 

219.73 95 7 470 82 

229,89 R$ 9.885.27 

tow RS 1.242.23 

14.24  RS 1011.04 

RS 54 08 RS 68.68 95 968.39 
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Quant 
Referência do Preço  

United°  
Descrlçain 

Preço undatio 

COM 80I (RS) 

Preço  uniform  

SEM BOI (R$,) 
Preço total 

Sem  BM  (RS) 
Peso CI>) 

Planilha Orçamentária - Analítica EDUCAÇÃO ..  V•• Of 

to 

 

I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA FM PREDIOS POBLICOS: DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente.  PRE  Ff 11 URA DE LORETO MA WI:  77.00% (DESONERADO) Encargos Socais: 85,68%(HORA) 49. 335E(Mr S) 

ter 

'WO 

13.16 In terrupto r sorriples 03 tecla 104, 250V sem cana un 36,00 RS 21.39 95 2/.16 R$ 

131,7 Tomada simples 2141, sem  cams  an 71.09 R$ 1153 RS 17 18 RS 

13.1.8 Tomada simples 28.1. dupla sem caixa an 71.00 PS 17,09 RS 21.70 Rs 

13.2  Luminaries  

13.2.1 Lamoacla Pt de 40W an 24,00 R$ 35,23 RS 44 74 

8

85

5 

 

7854 

 

13.2.2 tamoada PL de 25W un 4300 R$ 23,26 115 

13.2.3 Limpacta Led rubi.ilar T8. 18W 120cm13ivolt 6509U, 

incluso  soquete de  apoio.  lomrommto e instate* 
un 24.0C R$ 61.65 RS 78.29 RS 

13 2.4 Lurn.naria tioo Plofanier alampada Pt. de 40 a 4.5W un 3609 R$ 7213 RS 91.60 R$ 

13 2.5 turniraria  tipo  Taiuruita  com tampada  Pt de 75W Uri 53.00 RS 87.69 85 111.36 R$ 

5326  Lurnmaria nao  Refletor  Leo 30W 13Nott Up 15,00 115 146,20 R5 185,67 R$ 

lajun1ores 

13.3.1 Ch%untor munclasico 109.  fornecimento  e instaaclo un 36.00 RS 16,23 RS 20,61 R5 

133.2  Disjuntor  mondasico 15A. forneomento e irstaiacSo an 22.00 115 1623 RS 20,61 R$ 

113.3 Otsjuntor rnonotasico 20A. fornec.mento e instals*,  on 24,00 R$ 16,23 RS 20,61 95 

133.4  Disiuntor trifasco 10 a 404, tornec.rnento e instaigio un 800 R$ 45,99 RS 58.41 R$ 

13.4 Camara e Aterrarnsato 

13.4.1  Quadro  de medis1omonotasito UP 8.00 85 114,89 RS 91 

8

R5 

4

145.

54 5 

 

14 

 

134.2  Quadro  de mediçbo Trifasico Ur 100 R$ $ 

7

3

8

26

1

.4

18

1 

8

11

5 

 

13.4.3  Quadro  de  distribui*  p/08 orcuitos  com  barramento Ur,  600 PS 357,10 R$ 

1344 Quactro de distribuicSo P/10  circuitos  corn barramento un 6,09 R$ 333.77 RS 423.89 R$ 

Aterramen to  completo  cfl Haste de  cobre  de 
114.5  un 10,00 R$ 113.13 RS 

2 40mx6/8' c/conector 

13.6  Cabos  

i  13 5.1 Cabo  solado  em PVC se53o de 1,5mm2 m 827.51 RS 5,09 6$ 

14

67

3

i

,

6

4

6

9

7

7 

 

5 

 

8

9 5

6$ 

13.5.2 Cabo isalado em PVC se* de 2.5mm2 m 749.77 R$ 6,06 RS 

13 5.3 Cabe isoiado em PVC secio de 4.0mm2 rn 235,00 RS 821 RS 13.43 95 

1354 Cabo  isolado  ern PVC seçlo de 6.0rom2 m 211.50 85 11,54 R$ 

135 5 Cabs  isolado  ern PVC seclo de 10.0mm2 rn 129.25 RS 13.97 R$ 1

14

7

.6

7

6

4 8

9

5

5 

977,76 0 06% 

1.213.78 001% 

1.540.70 0,09% 

1.270.22 

0 0  

0,06% 1.07176 

1.87896 0,11:  

0,19% 3.297,60 

2.785.05 

5.902,08 035% 

3.04% 

0.16% 

741,96 

0.03% 453.42 

494,64 

0%03'63% 

1.167.28 0.07% 

467.28 

1.24162 0,07% 

2.54134 0.15% 

1.43670 0 08% 

2.142.60 0.13% 

0,31% 5.321.62 

0,34% 

25:415651:07: 

2. 

3.10Q59 

00

0

11

14

3.4

8%

% 

0 

0444.  

\,‘ A dreatin Frerti;,  

Enge Civil 

CRE.1,1b 446Mb 

". filaVOr181: '111624;1644 
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Preço total 

Sem 001 (R$) 
Peso (%) 

10469 

100 89 

11569 

973,84 

967,97 

793.36 

191.17 

:6,62 

16.41 

16.29 

131,60 

109,44 

109,44 

52,92 

16 678.41 

001% 

0.01% 

001% 

0,06% 

0,06% 

0.05% 

0.01% 

0,00% 

0.00% 

0.00% 

0,01% 

0.01% 

0,01% 

090% 

0 98% 

30 853.31 

po,t, 

Este documento encontra-se registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Maranhão, vinculado à Certidão n° 859968/2022, 
emitida em 10/02/2022 

I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: CONTRAKAO  OF  F MPRE  SA  PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA FM PRFDIOS PUBLICOS.  DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE  SAM  F SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PREFEITURA DE LORETO - MA  BM.  27  Off!,  (DFSONFRADO) Encargos Soda is: EI5,GRiqH0RA) 49.3354(8AS) 

Quant 
Referência do Preço Preço unitarlo  

Wotan° SEM BOI  IRS)  

Preço unitário 

COM  BD! IRS)  

13.6 Elstrodutos 

13.6.1  EleTroduto  de PVC Rape°  PB  oe 271rrrn corn  conexões  705 95 11,69 R$ 14.85 45 

136.2 Eletreouto de PVC Rit  oc  PB  oe 32mmi corrr  conexões  705 RS 11 27 RS 14.31 95 

136 3 Eletroduto de PVC Rogide  PB  ae 40mm  com conexões  7.00  95 12 92 RS 16 41 9$ 

13 64 Eletreauto de PVC Bowel  corrugado  de 2Orrrn 94110 RS 316 RS 10.36 R$ 

13 6 5 Eletroeuto de PVC tlexivet  corrugado  de 25rnm 70.50 95 10.81 85 13,73 95 

13.66 Eletroduto de PVC 11exivel corrugaao de 32mrn 47 00 RS 13.29 R$ 3683 R$ 

13.7 InsiMagio Pa Légica 

Canaleta plast ca corn adevve de 20mmal2rnm. 
13.2.1  

fornecimento  e instalaç3o 
11 75 R$ 12 81 85 1627 9$ 

13.7 2  Cotovel  para  canreta de 20e12mm. err PVC, 

romecimento e mstalar,lo  
un 3.00 8$ 4 36 RS 5,714 9$ 

Luva  pars canaleta de 20412mm. ern PVC. Sarnecimento 
13,7 3 

e instalacio 
UD 3,00 RS 431 RS $ 47 R$ 

Derivaç8o  tipo  '7" Gera canaieta de 204.12mcn. ern PVC, 

tomebrnento e instalaclo 
un 3.00 RS 428 RS 5,43 95 

Cabo  eletrônica categoria  5e.  ,nstalado ern Niece* 

:3 2 $ res:denbal - fernecirnento e ,nstalgao  Pra rede  de 

irdormatica 

m 58.75 95 1 76 115 2,24 95 

13.7.6 
 Fornecimento  e  instai  a.;ao de conecter r, AS  fêmea  cat  5e 

un 8 30 RS 10 77 sS 13 68 R$ 
Drone  ou  smslarl 

13 7 7  Fornecimerto e instalaçk de reflector  ri  45 macho cat 
un 870 RS 10 77 RS 13,68 R$ 

Se lsrelle  ou  similarr 

13 7 8  Fornecimento  einstalacao de Cady de  sobrepor  ern pvc 

pare 02  conectares  rt. 45 cove  espelho  
4,50 95 976 RS 11.76 95 

13.6 Gins di passagom • Pastes cam luminarlas 

Postern corcreto circular de P.1rn de rornecnnentc e 

138.6 •nstalar*  com  luminary de 3 petalas Arvada vapor 

mercuric 

us 300 95 4 377 54 RS 55594/ 95 

Poste ern  concreta  circular de lOns de fernecirrento  e 

1
.3  8.5 nstalKic.  com  laminaria  de 3 pelalas- tJrninaria oe led 

para  auneracao  publica  de 181 a ate 239*.invducre 

ern alumna, au aco ocai  

ur  450 RS 5 398 65 9$ f 856 29 RS 
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113 Quant 
Preço  undario 

SEM  13DI (R$1 

Preço  mimic'  

COM BDI (RS) 

Preço total 

Sem  BO!  (PS) 
Peterencia  do Preço 

Unitá rio  

Planilha Orçamentária - Analítica EDUCAÇÃO ••88. 1111411•• 1,8 

I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: CONTRAIAÇÃO DF EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA EM PREDIOS PLIBLICOS: DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DF 

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PREFEITURA DE LORETO MA BIN:  17,00% (DESONEFtADO) Encargos Sociais: 85,68%040RA) 49,335(MÉS) 

Poste metalice corn tubá <te0,100mm de Eon de, 

13 a 5  forneomento e irstalacio.tom iumine,a de? pores. 

• tummana le led  para  ,Iummacao publ,ca de 181 w  ate 

739w. imolucro ern al..(mrso  ou  aco 

LiJIM"ila de led  para  •iummagSo  publica  oe 181 w ate 

239w forneornerto e 'ostrich 0_08/2020 

Ulu de passaagem de 40440x40.-rn. em aletriana de 

13 8.5 !got° ceramicos de 1 yea  com  tuna° ciRastro de irta e 

citampa de  Concreto Armado  

sin 

un 

cm 

00 

8.00 

:zoo 

RS 

RS 

95 

5 54381 

984.80 

142,58 

RS 6 

RS 1 

RS 

405 62 RS 

250 69 95 

18108 R$ 

38.433.72 

10.005,5? 

2.172.96 

2.26% 

0,59% 

0.13% 

14.1 Forro  de PVC 6po regua candle%) 230.30 95 5911 95 75,07 9$ 17.288.62 1.02% 

15.1 Pintura  :Arta  soluvel  for  agia  dues  dendlos 1410,00 95 733 85 9,31 95 13.127.10 0,77% 

Pintura ciesmalte smtet,co  err  esquadra metakca 102 
15.2 

dernaos) 
mc 94.00 RS 1609 9$ 20.44 9$ 1.921,36 0,11% 

Pelara ciesmalte sirtetico  ern  esc8.adria madeira 02 
15.3 

demos/  
94,00 Rs 1681 9$ 21.35 9$ 2.006,90 0,12% 

Platte con,  selador  Koko  em paredes 1  cirri°  em 
154 

parede externa e interne 
rn'  804.88 RS 177 RS 4 79 R$ 3.855.35 0.23% 

Emassamento de paredes externas  con,  massa acni,ca 2 
155 

duas demks 
'os  305.50 9$ 14.61 RS 18.55 RS 5.667,03 0.33% 

F massamerno de paredes interne& com massa corroa 
156 499.38 RS 8 77 55 11,14 9$ 5.563.04 0.33% 

PIA 2 dais demics 
Pintura acr  Ikea  2 at,as dernias eli parece reterei sem 

15 
massa e seri selado' 

rr 1.410.03 RS 1412 55 18,44 R$ 26000,40 1.53% 

Fintura PVA lates  ern  paredes ir  zeroes  2 Iscas deinks 
158 

sem massa e  sent  selado.  
rn 1.457 00 9$ 13 45 95 17.08 RS 24 885.56 1146% 

Failure  acnlica 2  dues  demios em  Lae  enema sem 
'59  

massa e sem selador 
m' 129.25 95 14.52 8$ 1844 RS 238337 7 14% 

N3 '  -4'10.323Art 3.sim 
161 oeitoril de Granito or 940 RS 82 01 RS 104.15 R$ 970 01 076% 

16.2 Sobra de Grarito l=15cm re 705 RS 626? RS 79.53 RS 560,69 0,03% 

163 Bar coda em Grando andoonna e',2em 14.10 RS 396.52 95 503.58 RS 7 100,48 0,42% 

Quadro Verde completo com molduraf.5cm corr aorta 
16 4 

gz e pintura ova quadro  
UN -100  IS 348.04 85 442.01 .95 1.326.0 -0 08% 

ig61486100e  

lidredEdriff;P* 0541 

lis
C
t
R
m

E
t4
A4
aaase

A 1 
1624,..,, 
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11:1 (Want  
Preço unitano 

COM  SDI  (RS) 

Prego unita no 

SEM BOI (RS) 

Preç.total 

Sem SIDI (R$) 

Referência do Preço 

Unitano 
Descriçar Peso  (%) 

176.69 

239.11 

117,54 

179,53 

33987 

37.09 

PS 

R$ 

RS 

R$ 

R$ 

R$ 

303.67 

149.27 

228,00 

431.63 

47,10 

R$ 

R$ 

AS 

AS 

ftS 

673,17 

2.611,56 

1791.24 

1.003.20 

3.366,73 

367 38 

-0.04% 

0.15% 

0.11% 

0,06% 

0 20% 

0,02% 

274,39 85 

• 
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I. informações Gerais 

Obra/Projeto: CONIRATK.A0 DE F MPRL  SA  PARA REAL IZACÃO DE REFORMA EM PRÉDIOS PÚBI ICOS: DA SECRETARIA DE EDUCACÃO, SECRETARIA DE  SAME  SECRL I  ARIA  DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PREFEITURA DE LORETO MA 81)1! 27.00% (DE SONE RADO) Encargos Sociais-  85.68%(110RA) 49.31%(MES) 

165 
 Quadre  iscolar Branco em Formica Prance corn  moldura  

sabre cnapa de MIN  cru  6mm 
m2 -300  

Eictintor de  incêndio  PO ClJiMICU ABC  9643  com  places de 
16.6 Up 8.60 

Sinanzacie e sinailla;Re  do  piso  

16.7 turrrana cc emergAnca 2 x 8w en 1200 

Rocco pea deficrente  'laico  de  aço  men de 90cm de 1 
16. an 4,40 

8 1/12' 

16.9 Pace maueurativa em Alaimo 60x40.cm an 7,80 

moi.rDes de concrete pre molded° de h2  Soer sendo  
16 10 al 7.80 RS 

50cm enterraoo e 2.00 de  altura  uta 

hr  arre  Lisp  para cerca com  4  linhas  err mourDes de 
1611 re 1820 RS 6.04  

concreto  

1612 Terra  preta  vegetal pare  canteiro 03 14 66 RS 52.57 R$ 6677 AS 978,85 0,06% 

16.13 Grams ere Place ni2 73,32 RS 21.27 R$ 77.01 RS 1.980.37 0,12% 

16 14 Plante five treoadeira (Souganoll* up 12 00 R$ 51.30 RS 65.79 RS 789.48 90544 

1E15 Fomec  mento  e Dianne de  marra  tiro  alfinete an 141,00 RS 6.09 R$ 7.73 R$ 1089.93 0.06% 

1616 Forrecimento e piantie de  planta  Agave pequeria Jr. 9.40 RS 70,49 RS 89,52 R$ 841.49 0,05% 

Fomecimento e plantre de  Arvore  se oequeno eerie 
1617 an 2870 8$ 239,06 8$ 303.60 8$ 

t1.1.00 a 1,50m 

16 18 Soso Branco  para  Ornamentar,So ne 2 35 R$ 328.72 RS 417,47 R$ 

16.19 Banco pre-moklado  com encosto  cc 120s0. EOM up 7,80 RS 14314 R$ 181,79 RS  

lixeira  ern fibre cc  adro  corn capazidade 50, core 

16 20  suporte  (poste ern  ferre  galvaridacio de : 1/21. ur 12.00 65 31125 65 402 91 AS 

FiOBERGLASS. REF ClP01085  ou seriar  

Mere  fio moldado  ,r lore la , 15MPa, err concrete 

umpies dim(larg Top lOcrn mare ease 12crnx allure 
16.21 m 263 20 

30cm). escavacio e aplicacRo do concrete corn a forma 

em taw cle  madeira  

16.22 Saneta ern concrete lck=15MPa, inure de 30cm e.,6crn rir 263.20 RS 14,61  85 18.56 RS 4 65499 329% 

rn 2.32 RS 633 55 R$ 804.51 R$ 2.269,00 7,13% 

16.24  Pintura  c/cal  hidratada  em mete fie 01 dernlo rn2 69.80 AS 4(X) RS 5.38 65 354.56 0,02% 

R$ 

85 

RS 

R$ 

85 

RS 7.67 R$ 216,29 0,01% 

RS 4091 95 58.01 AS 

8.561,52 

981.05 

1.417.96 

4.834,92 

1534119 

0,50% 

0.06% 

0,08% 

028% 

0.90% 

1E23 Sarjeta  on  Selert10 em conceto fckr 15MPa. preparo, 

lançamento e aplica* 

Freffiu Ayfrentbra Pe 
Eng 

CREA 

:Sstro Nat 

546 

624154-t 
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Planilha Orçamentária - Analítica EDUCAÇÃO 

BOI: 27,004 (DESONERADO) Encargos Sociais: 85,68%(HORAI 49,3314(MrS) 

Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DF REFORMA EM PREDIOS PUBLICOS: DA SECRETARIA DE EDDCAÇÃO,  SEC  RE TARIA  OF  SAÚDE E SFCRE FARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PREFEITURA DE LORETO MA 

I. Informações Gerais 

Preço  ;Indira,  
COM  BIN RS)  

Preço unitano 
SEM BOI 

Preço  total  
Sem  SDI IRS) Ouant 

Referencia do Preço 
Unitarto 

R$ 0.32% 1 551.33  5.522,74 3 `3cIII 2.80 R$ 17.1 L.rnpeza geral da obra c/retirada ae entJlhc 

1.700.000,00 100% 

A dreadtta Pereitil 
EngEnhetro*  - 

CREA•MA 111E(464, 
P, stro Nicknal; 

TOTAL  GERAL  (Ft$) C/ 801 =  KS 
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F srev40c rnani.ai de %rare; so de orralquer  categoria  
1.1 rn•  

exceto  rxtla ate 2m de Lrol,md Jade 
IS 4,104 F.5. 62.1; R$ 2 784,32 

33 alcerce em pedra Veta arg oeVarea Vaço 1 5 44& RS 393 80 85 319 '9 RS 14.32659 

ot\ 
tleilo A onicipat 

Planilha Orçamentária - Analítica ADMINISTRAÇÃO 
vira•Rek. 

 irs•her  I 
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I. Informações Gerais 

Obt a/Proielo:  ( ON  I RAI AÇAD DE  E MPRESA PARA REALIZAÇÃO DE RE FORMA EM  PRE  VIOS PUBLICOS. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SE  CI* !ARIA  DE SAUL)E E SECRE FARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PREFEITURA  OF  LORETO - MA BOI:  27,00% (DI SONLRADO)  EncaLgos Socials: 85,68%(HORA) 49, 33,5(MES) 

Quart  
Referencia  do  Preço 

Urdtarici 

Preço  undarn 

SEM  SDI  (RS, 

Preço  undan0 

COM  RCN  (RS 
Preço  total 

Sem BOI RS) 
Peso Ps) 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS E PRELIMINARES 

i 

i : Plaid  inaicaZ,v.. Ja Obra  rIPO 

1 3 1apurne cc, comperlsarld de naceea rn 

1 4 Cap, na manua 09 teeter." 

2.0 DEMOLIR/REMOÇÃO METIRADA 

.., i 
in"  

C.,,,r4.'..;:....3-1,  :Al, t".•  ,a•• J  dc  '.1::• ..) .rac.:,c, de forra 
0900 R$ 13.67 RS 17.36 

manual sere reeprovettarnerep At _:;»./2,,)17 

22 Demon*  de *et:Loco rn 739.20 R$ 5.35 95 679 

23 Dernolpio de piso ornentado m' 39702 115 8.21 RS 10 43 

2.4 DernoAlo de prso cerfunico m' 49000 RS 10,34 65 13.13 

75 Denionç3o de revestimento rtenin,  :3 rrf 70.00 R$ 1127 R$ 1050 

26 Retrada de Portas e lanetas en 28,00 R$ 12.28 RS 15 60 

. 2. / Retrada ce ponto Saneano or 16 00 RS 15.37 R$ 19 52 

23 Retrada de poeto hrdra.i.cd un 14.00 AS 9612 RS 3719 

29 Retirada de  Panto metric: ere  teto 3600 RS 2821' R$ 35.84 

2 10 Cerrada de  porno  eletrico na parele ...r ssuo R$ 1099  85 13 94 

Retvada de e strutt, ra de madeea D; te iha cerernce cum 
2 1: /7800 95 14 12 R$ 3793 

reaprovenarnentc 

"e!irada de •,.obertvL .:ItetN, ;,earflK a ,..00, 

RS 10.658.34 O7% 

R$ 903.00 0,09% 0,09% 

RS 2.691 40 0.27% 

RS 5536.10 0,66% 

445 497.84 0.05% 

R$ 7.065,84 0,21% 

RS 5.019,17 0.50% 

RS 4.088.56 0.41% 

R$ 6.433.70 065% 

RS 735.00 007% 

R$ 436,80 0.04% 

R$ 312.37 0,03% 

RS 170.66 0,02% 

R$ 1 397.76 0.14% 

R$ 878 92 0.08% 

195 6.77754 0.68% 

R$ 699001 064% 

RS 2310-1 R$ 301.00 

1720 R$ 211.9: RS 759.4 

7:2 00 RS 74 731 69 94:3 

9902 R$ 400 95 5 3 

467 60 13$ 1559 ft$ 1.3 SR 

3.0 INFRAESTRUTURA .414141- 
es' 14000 

RS 1111A73.73 8.49% 
RS ; F 1 0$8  4.0 011% 

O. Jr, 

1,4.P 

A &rang Frenas 
Engfri. t.viI 

CREA404ft 246546  

Registro  NatienalH 1624654-f 
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34 Baldraire aio de preta laterinca cirniareia IS 

35 Cintamento  inter or  em corcreto armado ta=1B Mira 

36 gloco e aranque de pilares fc1,18mpa 

37 Aterro awloado manualmente c/aquisrcao  an  material 

3 8 Reatermaialoadc manuamente siaqu.Pcao de material 

4.1 EsUutura de Plates 

FORMA tom chaps  compensada  restnada, el:  mos,  

Para plaresjvigasPaes.  'ocluso  

contraventamentosiestoramentos corn ponlaletes 75 

cm • 7 5 cm, corn  aproveitamento  de Urea  

ARMADURA de aço para estri.turas em (feral, CA-60 

chimetro 5rnm. corte e dobra na obra 

ARMADUR A de aço pare estruturas  ern sera!,  CASO 

ararnetro ate 12mrn  torte  e dobra na obra 

Concreto rav20MP A estrutura,  virado em obra 

controle  spa  B consistência, gala Vibraclo  brit.,  Cl 

(com Transporte e lançamento adensamento 

eacabamento) 

4 1 5  ANDAIME para 1.00m3 de corcreto armada construçie 

e desmontagem. reaprovenamento 10avezes 

6 
ANDAIME rretaico de encane para traPalho em rachada 

4 1 
de ediric,os locack Jniclade 

4.2 Estrutura de Vigas 

,ORMA com cnapa c ornpensada resmacia, e 12 rem  oars  

pilares/vrgas/laies. incluso 
4 1 

contraventarnentosiescoramentos  corn  ponlaletes 7.5 

cm • 7 5 cm,  corn  aproveitamento oe 3kvez 

4.1 1 

4 1 2 

4.13 

4 1.4 
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I. Informações Gerais 

Obra/Progeto:  CON  TRAIAÇÂO DE EMPRESA PARA REAL  WOO DI  RI FORMA EM PREDIOS PUBLICOS: DA SICRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE  SAUDI  E SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PRIFEll URA DE LORETO MA BOI: 77,00% (DESONERADO) Encargos  Socials:  85,68%(HORA)49,33'4(Mr s) 

Ouant 
Referéncia do Preço 

Unitário 

Preço unita no 

SEM  BOI (RE} 
Preço unitano 
COM BOI (RS1 

Preço total 
Sem  EMI  (RE) 

m' 30.80 95 35240 9$ 447.55 as 13.784.54 1,38% 

m' 13 30 R$ 1 524,41 R$ 2.063.00 95 27 437,90 2.76% 

rn' 11.20 RS 1 696 14 R$ 2.154,10 IS 24.125,92 2,42% 

m' 31.64 95 54.8 RS 5968  as 2264.68 0.22% 

mi 21.00 R$ 28, 17 RS 3578 RS 751,38 0,08% 

30.34 RS 73 34 RS 93.14 RS 2.825.87 0,28% 

kit 333 75 RS 17.75 RS 72.54 R$ 7.522.73 0.76% 

kg 45.51 R$ 15.19 R$ 19 29 R$ 877.89 0,09% 

rr  319 9$ 677.18 RS 860.02 95 3.259.48 5.33% 

rn
, 

1.15 R$ 17 20 RS 71.85 R$ 25.13 0.00% 

,,,,, 30 34 RS 8,15 95 10 35 95 314,02 0.03% 

79.95 95 /3,34 s15 93,14 95 7.446.54 0,75% 

Adreinlife 
Engenne 

.11% 
tREANti

ik
is. 

cow 
goo, atom 

tito 

priers 
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ARMADURA de aço  pars  estnauras geral CA60. 

chimetio Smm, co•te e dobra na obra 

ARMADURA de aça para estruturas geral. CA-53 

charnetro ate 6.3mm. corte e cloora na obra 

ARMADURA  de ap0 pare ettruturiS  em geral CA-50. 

drarxtro ate 8rnrn cone  e  Cobra na obra 

ARMADURA de aça para estrutaas em geral. CA.50. 

drartetro ate lOrnm  carte  e debra na obra 

ARMADURA Ce  go  para estruturas em geral CA-50. 

ckametro ate 12rnm corte e cloora na Nora  

Concrete  FCli,30MPA estrutura orado em obra 

COMM! t PO A.  con  I.Stkvaa para V,bra53u br ta Cl 

ANDAIME pora 1,00m3 cle concreta arrnado,constr4o 

e desmontagem, reaprovetarnento lOssezes 

ANDAIME metanco de  encase  para tranalho em facnada 

oe edil cics. locar*  an  dade 

4 2 2 

423 

42.4 

4 2 5 

42.6 

4 2.7 

4.2 8 

41 9  

R$ 199.1$ RS 252.92 RI 8852.20 0,89% 

RS 17 20 RI 21,85 R$ 38,24 0,00% 

115 US RI 10,35 RS 362.25 0,04% 

▪ 31111110111.1111111111= 
R$ 57.46 RI 72,98 RS 102.172.00 10,26% 

At,N 4 
t  tt iotirtos 

Adreadna reitas 

Este documento encontra-se registrado no Conselh 
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Planilha Orçamentária - Analítica ADMINISTRAÇÃO  .•1611.  •• to 
I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REAUZACAO DE Rf FORMA EM  PRE  DIOS PÚBLICOS: DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETAFUA DE SAUDE I ACRE  'ARIA  DE 

ADMINISTRAÇA0 

Proponente: PRF PF  IT  URA 01 LORETO - MA 1301:  77  00% (DFSONERADO) E ncargos Sociais: 85,6855(IIORA) 49,33%(Mf S) 

111 :),,Crlçae  Quart  
Referencia do Preço 

Unitarlo 

Preço unitirlo  

SEM  SDI  (RI) 

Preço urptano 

COM 1301 (RI) 

Preço  total  

Sem  Bpi IRS) 
Pesc 

kg :Ok; 

kg 576$ 

k8 27.39 

kg 8093 

kg 400.55 

ns 6.37 

m' 637 

rr? 79,95 

3500 

rm. 1,75 

3900 

• 1.400.00  

4.3 Estrulers de WES 

La)* pre-moldado para piso, ,ncit.so  concretagerr, 

escoramento 

4.12 
ANDAIME para 1.000s3. de concretormado,constr4Se 

e desmontagem, reabrovenamento 10svezes 

AN0A1NtE metalico tie encase  para trabalho  ern  fachada  
4  3 3 

de echtiocis- locaçllo urfclacle  

Alvenaria de bole cerinco c/6 furos 9s14s19. oe 
5.1 

1/2  net  e.9crn, assentado ciargarnassa cr/area 16 

Certidão n° 859968/2022 
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RS 17,79 R$ 22.54 35 2.397,81 0 74% 

e5 15.83 RI 20,10 R$ 1,158.77 012% 

RS 15,83 95 20.10 RS 550,54 006% 

RI 15 19 RS 19.29 35 1  560.56 016% 

RS 15,19 RI 19,29 RS 7 726.61 0.78% 

RS 735,22 RS 933.73 RS 5.947.86 0.60% 

RS 17.20  RI 21.85 35 139,18 001% 

RS CS R$ 10,15 RS 827.48 0 08% 

43.1 
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97.98 RS 

624.24 RS 

8287 RS 

R$ 

R5 

vs 

R$ 97.78 R$ 

RS 30,78 RS 

RS 4394 RS 

R$ :11,81 RS 

RS 818 RS 

85 16,09 85 

RS 2795 RS 

R$ 29.43 R$ 

R$ 1.608.05 RS 

85 28.76 RS 

RS 7728 RS 

124 18 RS 

12443 R$ 

792 79  R$ 13.3180, 3,!, 

105 25 RS 95/7 ?5,  

- RI 78.5311,33  

41942.04 4,72% 

3 71 0 97% 

0,03% 

0,06% 

0.08% 

0,41% 

0.15% 

343.39 

6.46,1.0 

784,98 

4.084,4,1 

1.534.26 

I. Informações Gerais  

Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO Dl EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA LM PREDIOS PUBLICOS: DA SECRETARIA DF EDUCAÇÃO,  SRN !ARIA OF  SAÚDE F SECRETARIA DL 

ADMINIS1RA00 

Proponente: PRE11.11URA DE LORE TO - MA  BIM 27.00% SONERADO) Eocasktos  Sociais  85.68c4IHORA) 49,33%(MCS) 
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q •
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Demento vazado concreto pre-rriddado  ours  
5  2 

6x41a40cm. assentado com crarp,amassa .arniareia 16 

5 Div sons err  Granito cora  andonnha ez2cm 

5  4 01050,4  em Gesso em bloco de 50.65cm 

11111101111111111111111111111111111=111111114.-- - , • ,- 
FStfUtIrra de Madeira apeada em parede Para telha 

cerinica  

Roe  thamentc  cam  tens ceramica tipo cana ou cobmal 

com reaproveitamento de  la%  oc teiha 

63 Cobertura  corn  telha ceramca tipo canal ou colonial 

64 Calha de chapa Galvamrada 

Embocamento da utrima hada bera e bica  traço  1 3 

(cimento e are a) 

66 Cumeeira sitelna cerimoca 

Rufo  pre-moldado mie concreto  corn  ferragem 14.26m 

6.7 e.0.035mlaquisiçSo e assentamento.  corn  argamassa de 

cimento e  area  traço : 3 

Pingadeira memolda000e corcreto com ferragem 

68 1-0 iOrn e't 035m jadirisiç3o  e assentamento,  corn  
argamassa de cimento e areia traço 131 

6 . fesoura de madura de lei para  vie  delia 13rnetros 

impermeabilizaclo corn pinup.) de ?mils.%) astaltica  com  

7 1 2 dernSos rbta asfaltca impermeabillarte chluida ern 

solverte oara materials crnenticos, metal e macierra) 

ImPermeabrizaclo com manta asfattica e protecio 

rrecanica  con.  argamassa de cirnento e  eta  no traço 

65  

rn' 

m 16 BO 

• 37800 

280,00 

rn' 187.60 

nr 16.80 

▪ 1682

rn  

rn 18 20 

rn 21.00 

rn 42,00  

49 OC 

0100 

2,00 

72 16.80 

39.09  RS 10.945.20 1,10% 

63,43 85 11.899.47 1.20% 

2.385,60 0,24% 

509,11 0,05% 

1 648,75 

A dread "a Per  
Engel* 

cREMR 
anisuoNacio'fkau , 

61 

62 

142,03 R$ 

10.39 RS 

20 44 RS 

35,50 RS 

37,38 85 

2.042,22 R$ 

36 53 RS 

98 14 85 

6 

4654f 

Preço total 

Sem  BIN  (R$ 
Ouant 

Preço unItario 

SEM  SDI  (RS) 

Preço urularto 

COM  EMI  (R$1 

Referência do Preço 

Unitano 
Peso elr.)  



mpermeatilaaçao ti manta as'aRca alumincada 

7 3 estri..turada com nactecnto de  poi-éster, ricrusive 

plica;So de 1 tiara:,  ccpome• 

tO  INIONIMOINININADEIRA E METAUCA E ViDRO 

Madeira 

81 1 Trinco interno e externo 

Pala de madera de almofacta de 0 80x2.10m sem caixa. 
1.2 

incluso  loon&  tnnce e dobradrçal 

8.1.3 
Porta de madeira de almofada de 0.70x2.10m.  seal  auto. 

incluso I porta.  Vince  e dobradiça, 

Porta  de riadela de almofada de 0.6012,10m, sem  calla.  
8.1 4 

incluso (porta. tnnco e dobradiçal 

Porta de macleira compensada isa  fix)  wancha de 

8.1.5 0,90x2 10m,  sari,  cama incluso (porta tnnco e  

d011,00.(0) 

Porta de mbdera conspensada lisa tipo princta 
9.16 

0.80‘2.13rnsem  cams.  incluso  loons,  osoco 000tuactIGN 

Porta ae moderei de compensado soa tipo pfanna de 

81.7 a 70x2,10rn ser" C31.1. incluso Iporta, trinco r  

dobradiça) 

1.2 Modica 

Reo.peraçao de Grade eretalica  para  potiles e lane as ens 
R 2 1 

melalon 

3.22 Pall° de femo corn  chapa  rretai,ca 

8.2.3 Grade metalica  para  potOes e taneras em metalon 

Esquadria metanca te rolo Por'.a os  Janata  mclasive 
8.2.4 

pintura c 2 de-los 

1.3 vidro • aluminio 

8 3 1 vidro enOmm come" canelado 

8a9::gante esquadna de alamincs com  rare  en4mrn 
&3.2 

comum 

0,18% 96S27 

2.760,90 0,28% 

5 108,38 0,51% 

6.761.79 0,68%  

1.734,14 0,17% 

891 24 0.09% 

Adreadna Pc  
Engenhe  

CREA-Ot 
Realstro Nac alf 1:1 ., 

fro 

SIC 

24r4,. 
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I. Informações Gerais  

Obra/Projeto: CONTRAI AÇÃO DE FMPRI.SA PARA REIM  !MAO  DE RE FORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS: DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente:  PRE  FE 11 (1RA DE LORF70 MA RDI 7700% (DESONERADO) Encargos Sociais: AS 68%(HORA) 49. 33%(MS) 

lten Dose riçao Cluant 
Referéncia do Preço 

Unitarlo 

Preço unita 

SEM BOI  IRS)  

Preço unitano 

COM  BM  (PS) 

Preço total 

Sem BOI  IRS)  
Peso ('o) 

•cz' 

RS 77,72 R$ 99,71  F 

14.00 

11.00 

19,00 

RS 

RS 

RS 

102.69 

807.98 

734,17 

RS 

RS 

RS 

130.41 RS 

1 026 A R$ 

932.40 RS 

un 7,00 95 660 39 95 838. 70 9$ 

can  11.00 9$ 559,91 RS 711 09 RS 

12.00 RS 52159 RS 662,34 R$ 

an  14,00 RS 483.72 RS 614 32 es 

28,64 • R$ 75.91 R$ 96 40 RS 

il 16.80 RS 239,43 RS 304.07 RS 

if 21 00 R$ 253.54 RS 371.99 R$ 

ine 4,20 R$ 325,11 RS 412.89 R$ 

.rt' 4.20 RS .6739 R$ 212,20 RS 

ris' 1,79 RS 183.69 RS 487,28 RS 
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1 825 74 0.18% 

1178754 1,13% 

17 715.60 1,78% 

5.870.90 0,59% 

7.821.99 0,79% 

7.948.08  

8.600.48 0,86% 

41111111111111111111111*06WL•lauakeli1l1.14 



Peso  i°,1 

0.75% 

0.34% 

648% 

C.79% 

0.34% 

0,37% 

1,22% 

1,46% 

C 63% 

008% 

0.23% 

1.31% 

0.10% 
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I. Informações Gerais 

Obra/Projeto:  CON  ERATAÇÃO DE EMPRESA PARA REAII/AÇÃO  DI  REFORMA FM PRFDIOS PÚBLICOS: DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE f SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente:  PRE  Et li URA DE CORETO MA ROI: 77.00% (DESONERADO) Encargos  Socials:  85.68%(I40RA) 49, 33%(MC 

r•SCT ,Ç,IL' Quart  
Referencia do Preço Preço unitario 

Unitari0 SEM  BD!  (R$) 

Preço unitário 

COM  BD!  (RS) 

Preço total 

Sem BOI (R$) 

ti  3 3 Janela  ern  Vidro temperado de Sm 9.24 S 633,41 RS 804.43 R$ '437.93 

Pena de  Video  ternpe•aoo de 1)min  corn  acessonos 
$ 3 4 100 

puxador e tectadura dirr 2.0002.10rn 
RS 2.644.65 RS 3 358 70 RS 1358,70 

Porta de Vidro temperado de 13rnrn  corn  acessorios 
8 3 5 on 7.20  

posed&  e fechadura (00x7  tarn  
85 1.876,58 115 2 38126 85  4,766.57 

--to,  pea- ."- - • 
Matacoado  Clie3rd  nei r.ilute oca arg  corn eater,  1.4 

g 1 e -8cn-  para aso rol 168.00 

interno e calçada 
85 37.07 85 47.08 85 7.409.44 

9 2 Reguianzaçâo de base p/revestimento cerâmico ne 14000 RS 19.01 RS 24 14 RS 3 379.60 

9.3 Reltu'ariza(30  de Use p/orne-itado e.2crn  traço  1-3 e" 140.00 85 20.58 RS 76.14 RS 3659.60 

Contrapso  en  concreto magro nlo estrutura I preparo e 
9.4 re 210,00 

lançamento e.Scm 
RS 45.36 R$ 57,61 R$ 1.2098.10 

Piso  Ceramic°  assentado  corn  argamassa de 0171eIr0 
9 5 rir' 168)O 

termite e reiunte e In mpeza do mesrno apos reii.nte 
R$ 68 24 R$ 14,560 56 

Pi cimentado aspero no traço 1.3 e 2cm tanto interne Piso 
86  6541  45.  RR: 96 m' 137 20 

quanto calçada  coin  pinta riscada  on seer  Junta 
R$ 35 86 RS 6 248.09 

9 7 
Rampa de concreto er.Scrn com Mvenana nas aterais e  

or 5,60 
reboco traço 1:6 

RS *41057 RS 14042 R$ 73635 

Calçada c/rnatacoado e=8cm e  ono  omentado traço 13 
98 rn M90 

e alvenaria de 1 vez, com Junta nscada 
R$ 97.46 85 12317 R$ 2339.25 

WINIMINSIMINMINNIMINNINIMIMINME 
10 1 Chapisco em parede c/arg. am/eq.,: 1 3 m 1.610,00 R$ 6.39 RS R$ 13.057.10 

102 Cnapesto  ern Law  c/arg cm/area 1.3 fie 77,00 R$ 10.42 R$ 13.23 RS 1.018.71 

103 kmooço em parede are c<m/areia 15 e=2cri m' 49000 85 25.65 RS 32.58 RS 15.964.20 

134 Reboca em parede es  C1,11/Wela 1 - 5 re' 2.112.58 R$ 3:.3I RS 3916 RS 83,996.00 

*to  melo0it 
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Seio 

Preço total 

BOI  IRS)  
Peso 

Pieço unitarro 

COM  BDI (R51 

Preço undano 

5E10  BD1(R$) 

Referencia do Preço 

Unitario 
Dr.sc Itc Ouant 

IS 3.353,27 0.34% 

8$ 24.267,60 2.44% 

85 15.673.14 1.57% 

RS 817.71 0.08% 

0.14% 

0,03% 

0,02% 

0.02% 

IS 230.46 0,02% 

RS S09,52 0.05% 

85 176.12 0.02% 

RS 491,60 0.05% 

RS 

RS 

RS 

RS 

I. Informações Gerais 

Obra/Projeto.  CONTRAFAÇÃO DE F MPRE  SA  PARA REALIZAÇÃO  DI.  REFORMA  I tvi PREDIOS  PURE  ICOS DA SI CRETARIA DE I DUCAÇÃO, SECRETARIA DE  SAUDI  E  SKIRT  TARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PREFEITURA  DI  LORETO - MA  BITE 27,00% (DI SONF  RADO)  Encargos  Socials: g5.68%(HORA) 49.33%IMES) 

105 Reooco em late ar g cm/are-a i 5 e2 5cm 77 00 34.26 IS 44o1 

Revestimento Cerarmco P114 assentado com argamassa  

JOG  de ementa mante e rest.nte e iimnezo as mesmo após 200  132  11$ 68.24 35 8667 

'erunte 

Revestimento  Ceram-co  bpo 10910crr. assentado  corn  
10 7 argamassa de Cunent0 colarte e rejante e  Trnoeze  do 

mesmo a pos renmte 

26,00 RS 97.94 RS 124 39 

Rudapé cerarmco PE4 assentado com argamassa de 

LOS corrente colante e repante e lirroeza do mesmo  apt:,  137.20 RS 4.69 RS 5.96 

,esunte  OE  ICM 

11.1 Ponto nidraubco 'in 1400 85 79,16 35 100.53 

117 Registro esfenco em  PVC  sobavel de 020rnm JO 740 RS 31,25 85 3969 

11.3 Registro esterco em  PVC Lorca  vel de 025mm In 696 115 34,90 115 44,32 

11.4 Regstro esfenco  err PVC  soloavel  cc  0.32mrn an ll 011 85 44,71 115 56 78 

Reg.stro de pressSo rnetahco com conopra cremada 

11 5 0 .2045rrimi 1/2x3/4"1  corn  adaptador 3/4x25cm e x.va 

tom  bucta de lat3o3/4x25nwn 

an 2 00 45 9073 85 115,23 

116 Temera Plasma para LairatOnC saIr 800 IS 50.15 RS 63.69 

11 7 Torneira P astica para Jardim  ur 7 00 RS 19 81 R5 25.16 

Sit  de  torrent° err  Enrico  cow  alçass 
I: 8 

cromadastsaboneterra, papeleira e porta toalhasl 
cj 500 RS 77 42 R5 98.32 

119 Assert°  pare vaso sanitano ur 11.00 R$ 45.73 RS 37.40 

11.10 Crs.nredo Plastta 1/2' un 100 115 2478 85 31 44 

11.11 5.330  PVC  1 1/2440cm aanl lavatorio  an  11.00 4$ 17.09 KS 21,70 

1312  :pa°  flemvel lengate PVCI4COV  or.  14.00 35 14 47 RS 18.38 

11 13 Caixa destarga de sobrepor  -in  11.00 85 1270 RS 92.33 

11 14  (taco Sanitana de loaca com caixa acoplada com tempo e  
Jr  100 RS '134.73 65 678.47 

. UeS90005 

Bacia Sonitaria de ouça para PNE  corn  ca.xa acoplaza 
11 15 

tom tampa e acessc. os 
Un 5  OD  RS 135 34 RS 933.88 Adroodk 

cRZA 
Registro Pipion# 

reitm 
vil 

06546 
1624654f 
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631.40 0.06% 

62.88 0,01% 

238,70 0.02% 

257,32 0.03% 

1 015.63 0,10% 

1407,42 

277,83 

221.60 

227,12 

I.  

RS 678.47 0,07% 

RS 0,47% 



20.0$ RS 

RS 3461 RS 1356 RS 

9$ 16,13 95 

R$ 

RS 

RS 

RS 

201 78 R$ 

8224 R$ 

17.20 RS 

24,88 R$ 

33.19 RS 

42 67 RS 

RS 34152 R$ 433 73 RS  i 459 84 

RS 1.11273 95 1.425.93 95 5 703 71 057% 

65 18046 95 723 19 95 45338 005% 

RS 20346 RS 264 75 95 1 059 00 011% 

RI 666.43 RS 846,43 55 1692.86 0,17% 

R$ 803,13 45 1.020.04 9$ 7 140 28 0.72% 
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04110Fltiliglt t 
0,36% 

0,39% 

0.03% 

3180 R$ 384.30 0,09% 

47.15 RS 413,07 0,04% 

54.19 RS 2275,98 0,23% 

54 06 RS 68.68 RS 57691 0.06% 

7315 RS 1940 RS 53110 0.01% 

36.38 P5 46 20 55 97,40 ç. 0.01%  Adreadua Peres 

Web NrsiciDe 

EngLnheir 

CREANA 111 

Reg;stro National:  i 46544 

20.48 R$ 

2648 R$ 

256,26 95 

23145 R$ 

2185 R$ 

2078.72 

530,48 

1 070 16 

3 587 64 

3 833 36 

26002 

0.21% 

0,76% 

C 11% 
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I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS: DA SECRE1ARIA DE EDUCAÇÃO. SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente:  PRE  f 11URA DE LORETO - MA 801: 27.00% EDE SOME RADO) Encargos Sociais: 85,68-14(110RA) 49.33%(MES) 

Referencia do Preço 

Unttario 

Preço unitano 

SEM BOI  IRS)  

Preço unitano 

COM  BM  RS) 

Preço total 

Sem  Ea  (F73) 
Peso 2'0) 

Pa mot de: 2041.58 (01 cube; complete corn eaieula 
11 16  

torreira  e pflo ern PVC 

Pia err  bancada  em granite  nas  denensde; 2 00010 60rn 

11 17 corn (01 cube) complete corn eale.d a amrricana !omega 

e sirfa en,  PVC molt:lure rodeo a de 10cm 

dengue de laver PVC corn ealeula e Tornega de PP e sill o 
11.18 

de 2" 

11 19 lavatono de  'ouça  cfaces:orios iantla piastica  sitIo

engate  ficarei  

MictOnc de loop dacessonos (slid  Valeu  a de 
11.20  

descarga.  oa,eula  cromada, engate  flea set) 

Celia Segue de fibre di de orolipap enic de 10001. 

11.21 inclusue corn  implementas  h draulicas  sobre assoalho  de  

madeira  

11.22 Tao de PVC Saida yel rigid° ,agoal 0 2Ortirn corn  

condes  

11.23 
 Tubo  de PVC Soldavel rigi4citaguaW25mm  com 

conotes  

_Cc ie PvC Soda r g7.1:agua)0•‘31nen  com  
11 24  

INSTALAÇÕES  SANTHIMS 

12  1 sr :arc Prinerm 

121 'onto de  Esgoto  Samtenc Securdano 

12 
hum de PVC Solos.* ngdo fesgotei 40rrrn 

3 
c/conee8es 

124 lobo de PVC Soldayer rigdo  (esgotei  0 50mm 

c/corecaes 

lobo de PVC SOld411t rigid° (esgotal 0 75mr 
12 5 

c/coreabes 

2  
li PVC Soldaye rigido  ,.esgotcl 0 1COmm 

1 6 , 
c/cones8es 

2 / 
Tudo  de PVC So  darei  n8dolesgoto)0:Kmer 

1 
riconesbes 

12.8 Rita em PVC Sinfonado 

129 cara  PVC  aforada 130s130a50mm 

Certidão n° 859968/2022 

10/02/2022, 10:06 
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ad 8.03 

dli &CO 

an 2.00 

on 4.00 

un 202 

art 7.00 

rr 112 00 

rr 126,09 

rr 42.02 

an .402 

ai .6,80 

• :1.90 

• 28.0) 

• 980 

• 42.00 

• 8.40 

an 220 

on 2 CC 

Jle4C, 

tilA17  

< 



Quam. De Nc ric  it 
Preço  unitar,o 

COM BOI  (IRS)  

Preço unttarto 

SEM  BOI  IRS)  
Preço  toll  

Sem BOI (RSI 

Rererencta  do Preço 

Unit2no 
Peso,',, 

CertidAo n°  859968/2022 

10/02/2022, 10:06 

Chave de Impressão: 492c0 

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2022 e contém 72 folhas 
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I. informações Gerais 

Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA EM PIT(DIOS PÚBLICOS: DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DF  MODE  F SECRETARIA  DI  

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PREFEITURA  OF  LORETO MA BOI: 27,00% (DESONERADO) fnaigos Soc ta is: 85,68%(I40RA) 49,33%(Mt S) 

1710 
osso sect,ca errwarvenana de tilvo 1 vez 

or 1.00 RS 4.039.17 95 5 155 14 RS 5.19514 2.52% 
12 00x1,5Cm e h=2 .00m)  corn  tampa  ern  EA. 
Fosse septca  ern  alvenana cte  blob  I  vez 

12.11 on 1.00 RS 6.32: 61 65 8.021344 RS 8.02144 3.81% 
[3 00a2 00m e h=2.50m) com tampa em C A 

12 12 
Surr)idoi.ro 0-1.50.  h=1 80m,  cam  tampa de concreto 

tin 030 3000 29 AS 3.810.37 8$ 7.620.74 2,77% 
Armado 

Sumidosiro  ern  alvenaria Coo colmea  assented°  com 

12 13 argamassa de omento e arma :6 0=2.00 6-2 00m. com  

tampa de concreto Arnado 

un 200 RS 3 100 06 RS 3.937,08 RS 7.874.16 3.79% 

1, Piro Anaerobto em alvenana de I inslo dim(2,1502.15m 

e h=2 00m) com  chorine  de acesso 0=0, 6Orn 
an 100 RS 5 817 47 RS 73I9 85 7388.19 0.74% 

12 15 Cava de Gordura em  PVC  (milt)pla)  corn  cesta de lirnpeza 

(tire ou seula  
an 2.00 63 389,77 9$ 495.01 RS 990.07 0.10% 

Caine  de Gordura  ern  awenaria 3v 50x501.50cm em 

.12.  16 alvenaria  ac  :1,010 ceram.cos atarroa de Concreto  an 7.03 RS 22915 6$ 791,02 RS 7,037,34 0.20% 

Armed*  

Coma de inspecao de 60x60450cm em alvenare de violo 
12 17 

ceramicos Utampa de Concreto Armada 
Un 100 RS 229,15 RS 291 02 65 2.328,16 0,23% 

219 Ewect,wwer‘tp de 0 ows7, e SL,rwelot.rc till 1.00 RS 1992.57 RS 7.530,50 8$ 2.530,50 0,25% 

13 INSTALAÇÕES ELÈTR1CAS 

13,1 Interruptores e Tomadas 

13 1 Posto eez,:o  em  p0re3e  on  19,00 65 173,02 RS 219,73 65 4.174.87 3,42% 

13.1.2 Ponto eletnco  ern  teto  on  25.00 RS 181.02 95 229,89 65 5.747,25 aSSSI, 

13.1.3 Ponto eletrico ar condicionado un 6.00 RS 8526 RS 108,02 RS 648,12 0,00% 

131.4 titern.ptor sent:0es 01 tecia 10A-250V ser'  rants  un 4200 65 11.21 RS 14,24 RS 59808 0,06% 

13 1.9  interrupt:),  simoles 02 recta 10A-250V  Seel  cava  on  28,00 11$ 17,76 RS 72.55 65 631,40 006% 

18 1 6 Interruptor simples 03 tecla 10A-25DV sem caixa  air  2108 85 21.39 6$ 27.16 RS 570.36 0.06% 

13 : 7 tomada Imples 2P.T. sem Cauul  air  42.03 65 13.93 RS 17,18 65 721.56 3,17% 

13 12 Torrada smpls  2P+.1., &gala  sem  came  un 42.00 R$ :7,09 R$ 21.70 RS 911.40 3.09% 

13.2 LumInfiries 

? I Armada  PL  de 40W 1400 RS 35,23 AS 44,74 6$ 626.36 2 06% 

3.2  2 .ampacia  Pl. de 25W Un  25.00 65 23.26 RS 29.54 6$ 738.50 
0.07%  

0 
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Quant 
Preço unitario 

COM BOI (RI) 

Preço unitarlo 

SEM  BIN  (R5) 

Preço total 

Sem BOI (RS) 

Referencia do Preço 

Unitarlo 
Peso)) 

35 72.13 RS 91 60 RS 1 973,60 0,19% 

65 87.69 R$ 111 36 RS 3 34030 0 34% 

RS 14620  RS 185,67  RS 1435.36 0,15% 

93 16,23 95 20.61 R$ 432 81 0.04% 

R$ 16,23 RS 20 61 R$ 247 37 0,02% 

RI 16.23 RS 20.61 RS 288 54 003% 

RS 45,99 RS 1841 R$ 233 64 002% 

RS 114,89 95 145.91 9$ 583.64 0,06% 

35 326.41 95 414.54 9$ 414,54 0.04% 

RI 281,18 RS 357 10  RS 714,20 0.07% 

RS 333.77  45 423 89 RS 847 78 0,09% 

RI 113,13 R5 143.67 RI 718,35 0.07% 

35 5.09 85 6,47 9$ 3170.36 0,32% 

R$ 6.06 85 7,69 RS 11.309.22 1,14% 

RS 8,21  135 10 43 R$ 1480,20 0.15% 

9$ 11,54  3$ 14.66 95 1 647,16 0.19% 

95 13,97 35 17 74 85 1365.98 0.14% 

R$ 11.69 RS 14 85 R$ 62 37 0.01% 

R$ 11.27 R$ 1.4 3. R$ 60 10 0,01% 

R$ 12.92 R$ 164: R$ 68,97 0.01% 

45 8.16 8$ 10 36 115 580 16 0.06% 

35 10,81 R5 13 73 95 576 66 0.06% 

Este documento encontra-se registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Maranhão, vinculado à Certidão n° 859968/2022, 
emitida em 10/02/2022 
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I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRI  SA  PARA  REALIZAÇÃO Oh REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS: DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PREFE 'TURA  DI  LORETO MA BDI: 27,00% (DESONERADO) Encargos Sociais: 85,68%.(910RA) 49.3;%(MES) 

Smeada .ed Tub.slar 28,18W 120cm Floolt 6500N 
.1 2 2. 

ocluso  soduete de apoo, fornrc.nonto e instalacio 
14.00 ii 61,65 R$ 1829 R$ 1096.06 0.11% 

132 4 Lummaria boo Plofamer c/larnpada Pt de 40 a 45iw 21.00 

132 5 Lurnmaria boo  Tartaruga com  larreada Pt de 25W M 30.00 

13 26 Luminana tioo  Refletor  Led  3036  5v0lt os &CO 

01111114048. 

133.1 Disiuntor  m00:4441[0  10A, fornec•mento e instalar,So al 21,00 

13.3.2 Orsauntor  rnonoNsico  159.  fornecimento  e ,nstalarAo an 12.00 

13.3.3 Omjuntor monofasico 208.  fornecimento  ris:44;lo an 14 00 

111.4 Dmiuntor  -rfasco 10 a  404 fornevmento  e instamçlo un 4.00 

13.1  Quadro  e Stemmed° 

13 4.1  Quadro  de medic10 morel  asco un 4.00 

134.2  Quadro  de rnedijo fnfasico an 1,00 

13.4 3  Quadro  de distnbuick p/08  circuitos com  barramento Lin 2.00 

1344 Quaoro de distribuic3o 0/10  circuitos  coin barramento Ur 2,00 

Merriment°  comporto  c/1 Haste de  coem  de 
134    5 or 5,00 

2.40m45,8" ciconector 

13.1  Cabos  

115 1 Cabo  mofado  em PVC seçllo de 1.5rtirnt m 490.01 

1352 Cabo  solado  em PVC seclo de 2 5ram2 1.470,64 

135.3 Cabo  isolado  em PVC secio  de 4.0rnm2 rn 140.00 

115.4 Cabo  isolado  em PVC seçio de 6,0mm? 12600 

1365 Coo  tsolado err PtiC seclo  10.0rnm2 in 77.00 

13.6 Betrodulos 

13.6 1 Eletroduto de PVC Ririe) 98  de 25mrn  com  conek6es • 4.20 

136.2 Eletroduto de PVC R.gido 78 de 32mm corn conen5es • 4.20 

13.6.3 Eletroouto de PVC R gido P8 de 40inm  com  coren5es o 4.20 

136.4 Eietroduto de PVC fleuvel  corrugado  de 20mm • 56.0C 

1365 Eet-oduto le PVC feovel  corrugado  de ?Srern m 42,00  

Certidão n° 859968/2022 
10/02/2022, 10:06 

Chave de Impressão: 492c0 
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I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: CO NTRAI /100 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS: DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAUDE F SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PRET  Ell  URA DE  LORE  10 - MA  

m Descriyae Cluant 
Referencta do  Preço  

Ureteric,  

Preço  undarlo 

SEM BOI (RS) 

Preço  uniterio 

COM  (301 (RE) 
Preço total 

Sem  BOI  (RS) 
Peso  (PO 

BD!: 27.0(7% (DI SONFRADO)  Encargos Sociais:  85,68%(HORA)119.33=4.(Mr 

betroduto de PVC femovel coreugodo de 32mrr '11 

133 Waft* de Legate 

137 1 
Canaleto ast:ca corn aciesevo de 20menal2mm, 

forneorner to e  ,nsula* 

13 
 7 2 

 Co:ovei  para  canaleta 3 morme ern pvc 

fornecemento e .nstalaçSo 

13 7.3  
Luva  Dora canaleta de 20),12rtem. ern PVC forneornento 

on 
e enstalaçao 

1314 
Derive* boo "I'  para  canaleta de 20a12rnm em PVC 

ur 
tornecenento e ,nstalaçio 

Cabo  eletrônico  categore Se.  Instalado  em  edil  cock 

117.5 resedenoal fornecemento e nstalacSo. Pea  rede  de en 35.00 

informer/to 

117.6 
Fornecernento e enstalacio de conector 45 *nee cat Se 

ur 
(krone  ou  similar) 

13 7 7  Fomeornento e  ,nstalaç10 de conector 145 macho Cat 
Ur. 

Se (krone au smiler; 

13 78 
Fornecrnento e estalaçao de Caeca de  sobrepor  ere  pee, 

un 
pare 02  correctores  r .),  45 corn  espelho  

13.8  Caixas  de  passagem  •  Postes com  luminaries 

Poste em ,.:oncreto cercuar de i0M de. tornec, mentO e 

13.15 instaioçao. corn lumnano del petalas limeade vapor un 

MenutiO 

Poste ern concrete orcu.ar  de tOrn de, tomeornertc e 

enstaiacSo, torn Issmenana del petalas- LJrnmorea  de  led 
13.&5 ten 

Para eltronatao publics de 181  Wale 239 A. envaucro 

em *rem)  Ou  at° Moe 

Poste meek° cc m  tubo  de OPICOnne de 6,11 de. 

forrecenento einstalacao.corn itinxnana de 7 petaas- 
13 8 5 Lr 200 

iuminana de leo pare elumenatao !sublet& de la:.  ate 

233w. envy ucro ern alum ,rno  ou ato mos  
lumnana deed pare durnmacao  publica  oe 181 w are 

13 8 5 un 400 
239w • fcmetenento e enstata¡So o1_08/2020 

Cara de passaagem de 40,4040cm ern alvenana de 

118 5 tole Gee TKOS de  vez com  !undo cilastro oe beta e 

c/taropa de  Concreto  Armed° 

4,14 ' Fottittt ettolie • • 

RS 12 81 R$ 162/ Rs 113.89 

R$ 4.36 F.5 5'.4 RS 554 

e$ 4.31 RS 147 RS 547 

PS 4.78 RS 543 R$ 543 

R$ 1 76 RS ;4 RS 78,40 

R5 10.77 RS 1358 RS 54,72 

RS 10.77 P5 0368 RS 54.72 

45 9.76 115 11,76 1$ 23.52 

1$ 4.377,54 RS 5.559.47 R5 5 55947 

RS 5.398.65 RS 6 856 79 RS 13 712.58 

RS 5 043,80 R$ 6.405.62 R5 12 811.24 

15 984.80 RS 1.2.50.66 RS 5.002.76 

RS 142.58 35 181.08 RS 1.26736 

28.00 R$ 13.29 55 1668 IS 47:64 0,05% 

7,00 

1,00 

1.00 

100 

4 30 

4.00 

2.00 

1 00 

2,00 

7.30 

0,01% 

ODD% 

0.00% 

0,00% 

0,01% 

0,01% 

001% 

0.00% 

0.56% 

1.38% 

1.29% 

0.50% 

0.13% 

Admir
e
d

,
: ¡

g
a
t 
 e

e 
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el 111 Ouant. 
Preço  unite  no 

COM BOI  IRS)  

Prego unita  no 

SEM BOI  (PSI  

Preço total  

Sun  BOI (RS) 

Referência do Preço 

llnitano 
Peso 

Planilha Orçamentária - Analítica ADMINISTRAÇÃO 
I  ..°7%4 .e?  
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I. Informglies Gerais 

Obra/Projetor CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA FM PRFDIOS PÚBLICOS: DA SECRE1ARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA  DI SAUDI.  I SECRETARIA  OF  

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PREFEITURA DE CORETO MA 80I 17.00*/: (DESONERADO) Encargos Sociais: 85.613%(HORA) 49,3 354(84rS) 

141 ,o'ro de PVC :co c.7r^r 07, 10 299 60 1 23% 

- RS SAW 
15.1 Pintura citinte soluvel  err ague dues  demSos 16 PS 7,33 RS 931 85 7.820.40 

Pintura ciesmaite sintetico  ern  esquadna merabca (o? 
15 2 

dermas: 
m'  56.00 115 16.09 PS 20 44 RS 1144.84 

Pretura c/esmaite untePco esavadr a madeira ;02 
15 3 

demaos: 
'ri' 56.00 R$ 16.81 R$ 21 35 R$ 1195.40 

Pintura com serado7acrdico em paredes 1 oemtio  
154 

erode  externa e  license  
47950 R$ 3,77 RS 479 R$ 2296.81 

Ernassarrento de paredes externas  corn  nessa acruca 2 
155 

dvas demlos 
182.00 R$ 14,61 R$ 18.55 RS 3376.10 

Erressarrerto ae paredes internas  corn  massa  comae  
15.6 

Ave  2 duas demlos  
:97 50 RS 8.77 85 11 14 95 3314,35 

Pint  oa esnSca 2  dues  demios  ern  parede externa sem 
15 7 

massa e sern selador 
rm. 84000 PS 14.52 RS 1844 RS 15.489.60 

Pintura PVA  latex  em paredes .eternas 2 duas denlos 
15 8 

sem  mass/  e sem seaoor 
861100 8$ 13,45 85 17.08 AS 14.825,44 

Pa acilica 2 duas demSos em tare edema  seen  
15 9 

massa e ser,' selado. 
rxru 7700 RS 14.52 85 1944 85 1.419,88 

16..1 Peitoril de Granito 1218crn in 5.60 95 82.01 9$ 104,15 RS 583,24 

16.2 Soleira de Granito I,15cm in 4.20 9$ 62,62 RS 79.53 RS 33403 

16.3 Etancada em Granao andonnna e.2cm rn' 840 R$ 396.52 6$ 503 58 95 4 230.07 

Quadro Verde comoleto  corn  moldurg=Scm  corn  aorta 
16.4 

gr  e pintura  care  quadro 
UN 15,00 RS 348.04 RS 442.01 RS 6630,15 

Quadro f  scone  r Branco em Romtrca  Prance corn  moidura 
165 

sobre criam ae N30F cru 6mrr 
m2  1506 8$ 176.69 RS 224,39 85 3305,85 

Extintor de ,ncendro PO al,nuco ABC 600 com  Maras  de 
16.6 

Sinalirgio e swab:410 do cuso 
490 9$ 239.11 RS 30307 9$ 148? 98 

16.7 tummaria de  emergence  2 x 8vr  

boo pr  a deficente  two on  acc  iron  de SOor de 1 
16.8 ar  

7.00 

2.10 

RS 

RS 

117.54 RS 

179.53 AS 

14927 5$ 

228 00 9$ 

1.04489 

471180 
1/12' 

16.9 Place  Inaugurat.6 em alumes 60x4Ocrn JP 4 20 85 339.87 35 431.63 9$ 1 812 85 

1616  mour6es de corcreto  pre  modadd debx2 50m. sendo 
or  4 20 RS 3709 RS 4)10 RS 19787 

50cm enterrado e 2.00 de aitura  Lim  

WW1  

0.79% 

0,11% 

0.12% 

C,23% 

0.34% 

C 33% 

1.56% 

1.49% 

0,14% 

0,06% 

0.03% 

0,42% 

0.67% 

0,34% 

OAS% 

0,10% 

0.05% 

0.18% 

002% A &ado P Ifs ire 
EngE 
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BOI: 27,00% (DE SONE RADO) t ncargOS Socais: 85.68°4.(HORA) 49.33%049  

Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA EM  PRE  DIOS POBUCOS: DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA  OE  SAUDE E SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PREFEITURA DE LORETO MA 
Cl 
o 
3 
Cs Ouant 

Preço unItari0 

SEM  BIM  (RB)  

Prow unitino  

COM  BIN IRS)  

Preço  total  

Sem  BO! IRS) 

Referencia do Preço 

UnRarlo 
Peso Descri,,ao 

Adre

Registro adage. 111E2•16544 

- 

F
i

rettas a
E
t

g
a
.

1):11
,..

41  

CRTAA 

I. Informações Gerais 

!4 
o 

g, XI 

1611 Arame .00  ova cerca  corn  4  bind, nat.r0es oe 

concreto 
mi  16,8C RS 6,04 45 161 RS 128,86 0.01% 

- 16 12 terra preta vegetal para canteiro m3  3,74 55 52,57 11$ 6677 3$ 583.57 0.06% 

,„ g o 16.13 Grama  ern Place  rol  43.68 RS 21 27 R$ 77,01 RS 1.119,80 0,12% 

Ut 16 14 Plante  Poo  treoaderra (Bouganvillia: Ion 7.00 RS 1180 RS 65.79 65 460,53 0,05% 

g" 1% 16.15 Fornecimento e c. antro de ulanta  boo  affnete 84.00 R$ 6.09 R$ 773 RS 649.32 0,07% 
8 x 

M 
a, R,  
li ofO o 
g g 1 
-È E. 

8  F.,  
_ g > 

1516 Fornecimento e  panic  de olanta  Agave  oequena 

16 17 Fornecimento e  pantie,  de  Arvo,e de pequeno porte 

1,1,00 a 1.50m 

16 18 Serro Branco pare Ornamentaçao 

16.19 Banco  pre-moldado com encosto de 1,2040,60m  

limn ern fibre  de vidro, com capacidade 50l.  corn  

1620 suporte Iposte  ern  ferro galvanaado de 11/21. 

man 

un 

rn3 

un 

un 

5,60 

16,80 

1.40 
4,20 

7.00 

RS 

R$ 

35 

35 

R$ 

70 49 RS 

23906 RS 

32812 RS 

143,14 RS 

317.25 RS 

89.52 RS 

303,60 RS 

417.47 RS 

181.79 06 

402,91 35 

501.31 

5 loo  48 

584.46 

763.52 

2320,37 

0,05% 

0.51% 

0,06% 

0.08% 

CON 

o 9.0 
m 0 

FlOBERGI.A55,  REF  CI.P01085 ou similar  

Men)  fio moldado ir loco fck = 15MPa,  ern  concreto 
9, O 

ag, 3 

cn a  

16.21  simples don(targ  Top  13ent Au, g base l2cma afroa 

30cm) escavado e apbcaçlo do conc,eto  corn  a forma  

err  tabua ae rnaoera 

16.22 Sarjeta em concreto Ickal5MPa. largura de 30cm e,6cm 

156.80 

1s6.80 

R$ 

RS 

45.91 RS 

14,61 RS 

58.31 R$ 

1850 RS 

9143,01 

2.910.21 

0.92% 

029% 

§ r- 
s 

1623 Sarjeta ou Sarrertio cit concreto fck 15Moa.marrara. 

lariçamento e aplicagio 
1,68 R$ 633.55 RS 804.61 RS 1.351.74 0.14% 

g O 
a, >. 
ru o. 
2 o 

16.24 Pintura c/cal Pectratada  ern  moo fio 01 dernao ml  41,58 R$ 4,00 RS 5,08 R$ 211,23 002% 

È: E r Of  171 Umpera geral da  obra c/retirada de entulho 924 20 2.60 R$ 156 R$ 3250.15 0,33% 

; 

o 
TOTAL GERM. (RS) C/ BD1  = R$ 99S-S00,00 100% 

Certidão n° 859968/2022 

10/02/2022, 10:06 

Chave de Impressão: 492c0 

0 documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2022 e contém 72 folhas 

<Z7;7  Este documento encontra-se registrado no Conselh 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado d  
Maranhao,  vinculado a Certidão n° 859968/2022, 

em 10/02/2022 

Jiti-Alk 
,v(9

,i

7 t 

,  ge emitida 
St.  -vit'4  



QUANT CUSTO  UNIT  CUSTO TOTAL UN  

1.00 RS 14.02 

h 1.00 R$ 15 59 

1,00 95 126.76 

255 T'S 

R$ 140_ 

R$ 15.50 

R5 126,/6 

ir 

5$, 

A dreadna Per 
Engeneirã 
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Obra/Projeto: CONE RATAÇÃO  DC  L MPRLSA PARA RLAI 1/A00 DL REFORMA FM PO DIOS PÚBLICOS: DA SE  CRC  IARIA DE SAÚDE, SUCRE lARIA DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PRI I EITORA DE  LORE  10- MA BDI: 27,00% (DLSONI RADO) Encargos Sociais: 8S,68%(HORA) 49,33%(MrS) 

DA IA  BASF:  SINAPI (MA) 08/207 I 1/ ORSE 07/2021/f SLINI HA 0.7//  SRC  09/202 1 

1.1 

COMO 

i€é2o2/SINAP 

831-I13iSINAP. 

46131SINAP; 

4491/SINAI,  

5075/SINAP 

411 /'SiNAP 

Pt t ATDITIO r COMPOSd;r5I S if CI ISMS  lit's!' rklt!0'..,  

Placa de obra em chapa de  ago  galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,00 m) 

COMPOSIÇÃO ANAL ITICA 

DESCRIÇÃO UN QUANT  CUSTO  UNIT 

ma 

GUSTO TOTAL 

Caiointeiro do forrnas CIO R$ :5 00 Ps 1.50 

se,  verde 0.10 RS :0  ir Ido  

Piaca de et:0a Ipara corstr,.cão c4) em cnaoa galvanzada 'n 22' adevada de '20' 1,125' m r1 2  1.00 RS 196  42 RS :9642 

Dontalete de madera não aparelnaca '7,5 x 7 5. crr 3n3 "I  canals  misza ou equivalente  da  repito in  1.00 R$ 5) P5 5.00 

Prego de aço polido Com cabeça 18 a 30 (2 3/4 x 10) kg 020 R$ 15 00 R$ 3,00 

Sarraro de madeira não aparelhada •1'.5 a 7' cm Tacaranoirba angelim equnralerze da  ,e0.7.,  rir 100 R$ 5,00 95 500 

EQUIPAMINTO MÃO-DE-OBRA MATERIAl SERV  TERCEIRO CUSTO TOTAL 

 

0 co  R$ 211,92 

8.3.4 Porta de vidro temperado de 10mm, com acessorios puxador e fechadura  dim  2,00x2,10m 

COMPOSIÇÃO ANALITICA 

 

Im
pre

sso
 em

: 10/02/2022
, es 1

0
:06. 

CON)  DE FERRAGENS PARA PORTA DE V,DRO TEMPERADC. EM ZAMAC :ROMADO C. 126 76 

CONTEMPLANCO• DOORADICA iNF DOBRAUCA SJP.PVC PARA DOEIRA2ICA  FU.  r-vo 
OfkX/31011,INAPI 

PARA DOBRADICA  SUP.  FECHADURA CENTRAL FM ZAN4C CROMADO: CONTRA •,  EC  ,ADLiRA 

DE PRESSA0 

VIDRO  1 EMPERADO INCOL OR E 10 MM 5EM zoLocAuto 

.IXADOR 7!.,13uLAR RITO DUPLO EM ALUV,NiO CROMADO CON/TNT:MEN' C DE APROA 420MM E 1-TIA1dETRO CE 25 MM 
'in  

EQUIPAMENIO MÃO-DE-OBRA MATERIAL st  RV.  TERCEIRO CUSPO TOTAL 

.-, 00 2644 65 RS 2.644,65 

et„ coo 

COMO 0 DESCRITA  

88325[..,  API VIDRACEIRO COM ENCARGOS  COMPLEMENT  ARE S 

AJUDANTE FSPEC.ALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
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sal  

CUSTO TOTAL 

P$ 17.02 

R$ 12.69 

RS 46.20 

g..16

F

6s46
2
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Planilha Orçamentária - composições 

Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA EM PRCDIOS PÚBLICOS: DA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA  DI  SALVE [ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PREFEITURA DE LORE10 - MA BEN:  27,00% (DESONERADO) Encargos  Socials:  85,68%(HORA) 49,3314(M(S) 
DATA BASE: SINAPI (MA)08/2021 // ORSE 07/2021/I SEIN1RA 027/I SBC 09/2021 

101A Ti5Pt0 •-)1 CPMPOSIt;OF • LiNifARq:”•, 

UN 

N 

re'd 

8.3.5 Porta de vidro temperado de lOmm. com  acessorios puxador e fechadura  dim  1,00x2,10m 
COMPOSIÇÃO ANALITICA 

CODIGO DESCRIÇÃO 

:38325/SINAPI vIDRAC.FiRC CCM EN:IARGOS 10MPLEMEN1 AR 

38 213:S1NAPi EE  ESPEC:AXAD° COM 4NCAPGOS COM"IIMENTARE. S 

COM DE FERRAGENS PARA POR IA DE  VCR° TEMPT  PADO EM ,'AMAC OROMADC 1:€ 73 

CONTE MFM  AND&  DOBRADA  NF.•  DDBRACICA S°P. P1V0 PARA DOBRALICA INE NVO 
C,C00.0104/SINAPI 

PARA DOBRA:MCA  SUP  .•  Ft  ChADDRA CEN7RA1 Ev ZAMC ,:ROMADD. CONTRA FE2,14OURA 

DE PRESSA0 

12952/CRS VM:4407EMPERAD0 iNCMOR E =SD. MM SEM4:010CACAO  

PUXADOR RP° DUR13.0 EM AWM14;°  CROMADO  :OMPRIVENTO DE APRON 430MM E  ;AVEIRO  CI 24 MM 
00031416.81siNAPI 

(1") 

QUART  CUSTO  UNIT  CUSTO  TOTAI 

1 A) RS 14,02 RS lad 

1 On RS 1S.59 RS 15 59 

10(1 05 126,76 RS 126.76 

Oa3 Ri 1 485 74 RS 1 497 1 4  

OC PS 1 1 I .'23i1  

EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MAI  NIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL 

0 OC R$ 1.876,58 

0.2.1 Recuperagio de grade metaiica para  potties  e janelas em metalon 

COMPOSIÇÃO ANALITICA 

CDDIGO DESCRIÇÃO  

PEOPEiP0  COM ENCARGOS COMPEMCNtANNS 

SE RVE NTE COM E!4C.ARGCS iCMPLEMT.  WAR,  s 

..,,,Ide erh menfor. 

UN QUART  CUSTO  UNIT  

h 1.00 R$ 1702 

h :00 RS 12.69 

m" 0 20 RS 226)4 

EQUIPAMENTO MAO  DE -OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL 

R$ /s.n1 

10.5 Reboco em laje arg. Cim/areia 1:2:8 ec2,5cm 

Certidão n° 859968/2022 
10/02/2022, 10:06 
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EQUIPAMENTO MÃO DF OBRA MATFTBAi SERV. TERCEIRO CUSPED  TOTAL A dreadtta  Pete  Sreii" 
Engenhe 

P`., 1/0/ CREAVA11161.  

St+11  National  ' :16?46,54.€ 

13.14 pia em bancada em granito nas dimensões 2,000x0,60m, com (01 cutia) completa com valvula americana, torneira e  sit'  em pve, un 

moldura e rodapla de 10cm 

COMPOSIÇÃO ANALITICA 
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Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA FM PREDIOS PÚBLICOS: DA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DF SAÚDE [ ADMINISTRAÇÃO 
Proponente: PREFEITURA DE LORETO - MA BM  27,00%  (DI  SONERADO) Encargos  Socials:  85,6894(-10RA) 49,33%(MfS)  
DMA  BASE: SINAPI (MA) 08/2021/I ORSE 07/2021/I SLINFRA 027/I SBC 09/2021 

o CÓDIGO 

RELATÓRIO COMPOSIÇÕES DE CUSTOS  UNIT  ÁRIOS 

DESCRIÇÃO UN QUANT CUSTO  UNIT  CUSTO TOTAL 

-1 To 88.(J73,31NA o; 031.1130 EAAT ENC  ARGo.  CC ME N-  APIS 0,10 R$ 1/ 02 135 

+ o 
gT 
— co ). 

g 

— 
g3 0- 
c. CD o 
, m 

ua 

88311,5;s,N4pi 

87369,NNADi 

•:-.E.RvENTE COM ENCAR6T)s ..*OMPLE  MEN"  ARES 

ARGAvAssA TRAL,C 1 2.3 (EM v)u.,ME DE CIMLN TO.,  CAL  E ARE- IA mE.)1A ,..to  DA) pARA EmpeÇaiMAT,T,A 

,:',VASSEVAMENIC  Di ARIA  CF. VEDAI.,1C. DRFDP(..) VAN•., AL AF )?3,2014 

MAO-DF-ORXX MATERIAL EQUIPAMENTO SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL  

?„4 21 R$ 34,26 

0,0 7 135 46953 RS 

71 

31.29 

CD 9.1 Matacoado cipedra potra lateritica  erg  cim e areia 1:4 e=11cm, para pisol I nterno e calçadas MI 
Cn 
78 DJ 
ss,  COMPOSIÇÃO ANALITICA 

> 
r 

o p„. o 

CÓDIGO DESCRIÇÃO  

82309,31N4N PEORE AO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

UN  

13 

QUAN f 

0,10 R$ 

CUSTO  UNIT  

17.02 

CUSTO TOTAL 

95 1,70 

71 'o 

o 3 r Da E. 

(fl  ° 

88315/SINA2I SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

8.926/SINADI 3ET0NE IRA cApAciDADE NOMNAL DE  õO),  CAPACIDADE DE MISTURA 360L MOTOR ELETRICC T  Rif  4Sic0 NCIACC 

-2 2S  /SNAP! BE TONEIRA CAPACIDADE NOMINAL  DI  60) L. CAPACIDADE DE MISTuRA 360 L. MOTOR  ELtrkicoIRIFAm:0  PCTË,NCiA DE 

ri 

CEP 

CHA 

0.10 PS 

010 PS 

060 RS 

12,69 

1.36 

431 

RS 

95 

RS 

1,21 

014 

239 

6 r- = 
o. 

k o 

68,177 fsiNA.p. OPERADO? DE BETONEIRA EsTAcIONARIA/MisruRADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

00000370  /SNAP. AREIA ".,OSTO.EATEWEORNECEDOR (RETIRADONA FAZiDA STM  TRANSPORTE) 

H 

rET' 

0.59 RS 

010 RS 

15.02 

3CA0 

RS 

R$ 

8.89 

CD > 0. 
° 00001319 /SNAP CIMENTO .09TLAND  COMPOST°  CP1-32 12 5,00 PS 0.6S RS 

E  
ai  

00004721  /SNAP DFDDA BPITADA  N 1 MW  POSTO  PCREIRA/FORNECEN..A.  SEM  FRETE  Iv'  021 PS 
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Loreto 
 Planilha Orçamentária - composições 

no Conselho 
do Estado do 
859968/2022, 

10/02/2022 

Este documento encontra-se registrado 
Regional de Engenharia e Agronomia 
Maranhão, vinculado à Certidão n° 
emitida em 

Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALI7A(ÃO DE REFORMA FM PREDIOS PUBI ICOS: DA SECRETARIA  DI  SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PRFF El JURA DE  LORI  10  - MA BM:  27,00%  (MOM-  RAIX)) kncargos  Socials:  85,68%(HORA) 49,33%(MCS) 

DATA BASE: SINAPI (MA) 08/2021/I ORSF 07/2021 //  SLIM  RA 027/i 58C 09/2021 

RELATÓRIO  DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

1.00 R$ 373,25 RS 373 25 

1.00 R$ 99,42 RS 99 42 

210 3$ 501,04  R5 1.052 18  

MAO DE  OBRA  MATERIAL SERV. TERCEIRO EQUIPAMENTO 

000 1574.85 

CÓDIGO 

2064 /ORSE 

86901 /SINAPi 

/689/ORSE Bancada eri granito branco pziar largura  Slew.  e -  2cm, para  pa  ed laxatOile 

und 

und 

ri' 

CUSTO TOTAL 

R$ 1.524,85 

DESCRIÇÃO UN OUANT CUSTO  UNIT  CUSTO TOTAL 

Assentarnento de cuba inox  ern  tancaoa de rnarmore, ,nclusive for neteneme e assentamento de engate. sno. valvi.2a e 

temeira. Excusive foreeerrento a cuba croa 

CUBA DE EMBI  IT  4i OVAL EM LOLI;A BRANCA, 35 X 50CM  Olt  EQL1VA1EW E TORNECMENTO E INSTALAÇAO.  

Air  01/2020 

en' 

MÃO-DF-OBRA 

:2 34  0.00 

CÓDIGO 

88310 /SINAPi 

88316 /SINAN 

7348 /5INAPI 

16.4 Pintura acrIlka smi pls• dmestado  dyes  demais 

COMPOSIÇÃO ANALITICA 

DESCRIÇÃO UN QUANT CUSTO  UNIT  CUSTO TOTAL 

oiNTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TINTA ACRILtCA PREMIIIM PARA PISO 

EQUIPAMENTO 

A dreadna Perelia  WrLI/ii 
Eagen 

CREA•MA ft.*  54b 

90iStro 624654.6 

MATERIAL SERV. TERCEIRO 

18,02 PS 5,31 

12,69 ;5 si  17 

16 84 *5 2.86 

P 

CUSTO TOTAL 

RS 

Certidão n° 859968/2022 
10/02/2022, 10:06 

Chave de Impressão: 492c0 
0 documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2022 e contém 72 folhas 
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1 750.00 Cl 32.58 RS 57.015,00 1.586% 35.82% 

460163 RS 1243h R$ SS 975 50 1.557% 37 38% 

3.030,00 RS 1644 RS 55 370,00 1.539% 113,92% 

3.100,00 RS 17.08 R$ 52 94800 1,471% 40.39% 

600.00 R$ 86.67 RS 52 002.00 1.4461, 41.83% 

7,50 RS 4 856.29 95 51 422.18 1 4 97% 43 26% 

in' 160.00 95 319 79 RS 51 166.40 1,423% 44.69% 

re' 110,00 55 4.4751 RS 49.23050 1.369% 46,06% 

us' 60.00 35 792.79 91 47.567,40 1,323% 41 58% 

in' 5750.00 RS 8,31  45 4663290 1,297% 4668% 

in, 750,00 RS 57,61 115 43 20/50 1,202% 49,88% 

in 6/0.00 R$ 63,43 KS 42 498,10 1.182% 51.06% 

4000on 115 1.02614 65 41.045.60 1.142% 52,20% 

tel 1.00000 35 39.09 PS 39.09000 1087% 53.79% 

5,00 RS 7 388.19 RS 36940,95 1027% 54.32% 

490.00 RS 75,07 R5 16 784,30 1.023% 55.34% 

325,00 PS 105.25 RS 34 206 25 0.951% 5679% 

In' 

ml 

m' 

tel 

rrs'  

tin 

560,00 3$ 58.31 RS 32.653 60 0.908% 

125.00 RS 757,92 9$ 31 615,00 0.879% 

250.00 65 124.43 RS 31.10790 0.865%. 

5000 RS 614.32 915 30.716.00 07154% 

ArlremImPere' Frei/as  
Engenhe  

EREA-MA 

ReglStr0 Naci al:, 6246544 0

S 54c  

57 70% 

58.08% 

54,94% 

ru nee re  1,14•0ele 
Ill/ rinerel.Fereeme• 

CREA-MA 
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4.108e
.  )4181.• 

eetrirleme Curva A B C 

I. Informações Gerais 

 

Obra/Proseto. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REA(  WOO  DE REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS: DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SECRETARIA DE  MUM  E 

SECRETARIA DF ADMINISTRAÇÃO 

Proponente -  PREFEITURA  Of  LORETO - MA 1301: 77,00% (DESONERADO) Encargos Sociais • 85,6896(-10RA) 49,33%(Mt5 I 

DA IA BASE' SINAPI (MA) 08/2021 // ORSE 07/2021 //  SEINE  RA 02 / // 58C 09/2021  

Gusto United° (can Gusto Taal (cam 
item 0118d386 UAW Oral P8s0 ACUMULADO  

800 

Alvenana de limo ceramic.° c/6 taros dirn 9.14.19. 

S I de 1/2 vex, ea9cm. assemado c/argarnassa ts.' 5  000139 RS 7796 RS 364.900,00 10.149% 10.15%  

con/eree 1 6 

104 Reboco  one  parede  are cm/a rera IS re? 7500,00 R$ 1976 5$ 298 20003 18.44% 

EsInAure  cm  Madeira aibecla ern perms*  Pam 
1 350.00 4%26943%1.  6 1 irre RS 12A 18 135 167.643.00 23,11% 

team ceramic. 

(Memento wdenor ern  concreto atinado  
1 5 m' 47.50 RS 2.063,00 RS 97 992 50 2 7255. 75,83% 

fdr.111,MPR
.   

Revestimento Cf,t1M.00 PE,4  assentido  corn 

10.6 eigernessa de conento colente e 'MORS. e Innpeaa ris' 1.000.00 RS 86,67 RS 86 670.00 2.411% 26.74% 

do  mesmo  epos reiunte  

3.6 Elloc0 e arranoue de pilarel fclir113nba rn' 40.00 RS 2 154 10 RS 86.164,00 2.396% 3054% 

Ports de  madeira  de .3,04.4. de 0,70.2,10m.  sem  
813   un 70,00 RS 932 40 RS 65.268.00 1.815% 32,45% 

calm, Peluso  (pone  toner, e  dobradiça)   

Poste medico corn  tubo  de 0.100mrn  de  6m de  

fornecimento  e .nsielei.iu.corn lumirairas pp 2 

13 8  5 pupas- lumina. de ed  para  Awn-peace° puo.ca on 10  00 51 6.405,62 115 64.056,20 1.782% 3423%  

de 181w ate 239w, Pwohero ens alumina.  ou eco 

mo.  

103 Emboço erti  parede  arg. can/arm. 1:5 er2cre  

Revestimento  Corarrico  tipo  10010cen, asseetaoo 

10 7 corn villainessa de  ,,me"totolor'tee reionte 

limper& do  mesmo  epos reuinte 

acr ilea 2 dues dendios em pared., ...terra  

sem massa  e  sent selador 

P ntura 'VA iatei em  paredes  nternas 2  dum  

derrlos sern mass.. sent selador  

Piso  Erearnico assented*. corn Jammu.su de 

crnento corant• e velume e  orr.peza do macrnci 

apes rmunte 

Poste ern  concreto  cac,./Iar de lOrn de  

fornecimento  e .nstaiapio, corn lummaria de 3 

1385 petals,- Luminaria doled par, durninara0 public., 

ise 181 in ate 239w. o0e0,uer0 em a iurn.nro uo  

mos  

33 
Mee,o ere peera  preta  latePte.• •%. timbre.  

traço  1:5 

3.4 Baldrame  tin  ala  de  preta  ‘aternica ctrn/arera 1 5  

5 3 ()Anson& ern  Granito cinza  anclormra e•2crn 

101 CnapisCo em parade,  c/arg CM/arfea 1 

C0.13,11040 err COW tetq mum n3o  estruturai  
9.4 

prow° e  lançamento  er5em 

6.3 (nbert rem tee. ce,urc.ca  tipo  cans,  ou  

colonial 

61.2 
Porte de made,. de almond, de 060a2.1Cm.  sem 

suas.  .ncluso  (porta.  Vasco e dob,acloa) 
Retelhareento  com  latho ceranrca too canal  ou  

6 2 
robe al corn resprovenarnento de 10% de tease 
Farm AnalrObien Pm a venaria de nob 

12.14 4et42.15.2.15rne 00r0 corn chamine de 

acesso111.0.60rn 

14 1 corro  de PVC We  regua  comparto  

54 Donor,. ern Gesso em PIMP  da  53z6Scrn 

Meiotic,  moldado  in loco IC.. 'SNIP., ern  concreto  

16.23. simples clan(larg Top 1.0crn Mug base 12cno 

•aura 30c m). escavacao e apbcaçAn do case-eto 

con' a forma ern tebue de made. 

4.3 
Lae pre-rnostrado par& Poo.  incluso  conc'etearm. .1  
escoramento 

Elemento caiado  de corereto premoloado dim 

5.2 6.40.40crn.  assentado com  c/srgemeSS• cirn/ama 

16 
Petrie oft Madet, de comp...sub Pia too prarena 

81.7 de 0,704210m. fern peek IPm-te. no,. • 
doleadiça: 

eito Oluoitipo' 

15.7 

15 8 

95 

ns' 

41AD6,.‘ 
No441jii 

O 

E 

o 
12 

Ti 2 
csi 0) o 

cs, 237. E 
MbS °  

2clet-o 
tNEw 

8 .H 
Oai 

o 

co 
c  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,  Sao  Luis/MA  

Tel:  • 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300  E-mail:  faleconosco(tueama.org.br  

Impresso em: 10/02/2022, es 10:06. 
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I. Informações Gerais 

Obra/Projeto.  CON  f RA AÇÃO DL 1MPRL  SA  PARA RLAL ILAÇÂO DE REFORMA EM PREDIOS PÚBLICOS: DA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO, SECRETARIA DL  SAUDI  

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Proponente. PREFEITURA DE 1.0RETO - MA SDI:  27,0096 (DESONERADO) Encargos 500818 85,6$%(HORA) 49,339(MES) 

DATA BASE SINAPI (MA) 08/7021 // ORSE 01/2021// SEINFRA 02 7 //  SRC  09/2021 

Desoriplo Usold. Cluing 
08010 UMW, Mom Costs Taal Mom 

EDE 11101) 
PESO ACUMULADO 

E 

C 

Pons  de madeira compensada lisa too prancha do 

0.80a2.10m,  arm  Ca  ix  a  ,CIMP (Potta trinco 

dobracoca) 

Sumidouro  en,  even.ria  boo  romeia assentado  

corn  argamassa de cimento e  area  18, 0.2,00. 

hc2,00rn  corn  tampa  at,  concreto Armado 

Stimidotir0 0- n..1 80m  corn  tampa de 
concreto Armado 

Porto de  model*  compensada sua tipo prancha do 

0,90.2 10m, semi:41.a .toriutoipona. trinco.  

dobradiça) 
Matroado c/pedra potra latarad a arg rim  care..  

14 en8crn. para piso 

iMerno e calçada 
Fosna s•ptica  en,  alvenana de  tactic luau  dam 

13 0002.00rn e 1a2.00rn: com  tamps ern  C.A 

Pritura  </tints  soluvel  err ague  duas dem8os 

Poste  ens  concreto circutar de 10,n  it.,  

fornacimento e instaraçio  con,  luminar,. de 3 

petalas Illmorscla vapor  mercuric  

ARMADURA de aço  Psi.  estruturas em geral, CA-

50, dtattnetro  art  12,71M,  corto  e dobra na obra 

ARMADURA de aço  Nita  estruturas  ern  geral.  CA-

60,  diimetro5mm, corte dobra ^a obr a  

FORMA com  chaps  compensada resinada, .1.2  

• para tireaArajaa/ta;PS. incluso 
contraventarnentos/escoramentos  corn  ponialetes 

7.5 cm • 7,5 cm  corn  aprovenamento de  have,  

a  3 3 tonela err  Vidro  ternnerato Oe Smns 

12 
Foss, septic. em  alvo.,.;,,  do tip).  vez  dim 

.10 
12,00x1.50rn o nn2,00m) con,  tampa  ern CA. 

Canis  cr  ago. de  libra  em. de proupopileno at 10001 

11 71 .nclusive corn  implementos  baba olic as sable 

assoattro de  madeira  

2.11 
Retirada  de estr utters de made ra p/telha cord  rntca 

con. reaproveitarnento 

8.23 Grade Metalica  para  potiies e ,rielas em melanin 

un 

45.00 RS 662 34 RS 29805.30 0.829% 

7,50 85 3.937.08 RS 29.52810 0,821% 61,45% 

7,50 R5 3.810.31 85 78  577.78 0.795% 62,24% 

4000 RS 711.09 95 78.443,60 0791% 63.03% 

600 00 11$ 47.08 95 28248.00 0,786% 63,82% 

an 3,50 85 8.02844 RS 28 L199,54 0783% 64,600  

tu' 3 003,00 RS 9 31 115 27530,00 0.777% 65.38% 

on 5,00 9$ 5.559.47 35 27.797.35 0773% 66.15%  

cia 1.430.52 85 19,29 85 77594;73 0.767% 66,92% 

.8 1.191.96 65 77 54 RS 76.866.78 0,747% 6787% 

ml. 285.52 RS 93,14 8$ 26 593,33 0,740% 6841%  

mi 33.00 85 804.43 RS 26 546.19 0730% 69.14% 

us 5,00 9$ S 155.14 ItS 25.775,70 0.717% 69.86% 

25.00 R$ 1.070.04 95 25 501.03 0.709% /0,57% 

In' 1 350,00 RS 17.93 95 74.205.50 0.673% 71.24% 

75,00 135 321.99 PS 24.149,25 0,572% 71.91% 

6.1 5. 

1.2.13 

12.12 

9.1 

11  11 

iS 

3115 

426 

4 1 2 

4.2 1 

Ports  de Vulto temperado mOo 10rorn,  corm  
acesaorios parado' e techadura  dim  1.00c2,10m 

131.2 Cabo isolado  ern PVC  secao de 2.5nun2 

1 3 Indurate corn  romormsado Ca madeira 

2.4 Dernoticio de piso  ceramic° 

Peluso.,  de cotaert,a cite ha criraan,ca com 
2 12 

reaprovertamento de 80%  
Poo  cimentado aSPRPO no traço 1 3 e 7crn tanto 

9 6 interno quanto calçada  corn  , unta riscada ou sem  

Pas Our  ean,404 em granito nas d,rneessants 

20004,60m  corn  101  Luba/  completa  corn  valauta 
11 1,  

amaticana,  torne-te a  pad  em  PVC  rno o.,ra e  

'Wawa  de 10cm 
Concreto FC10,306APA estrutural virado em  cork  

47 7 contcola,  tipo A. consittancia  pars  Vib•açio  twits  

01 

1 4 
Porra madeira de almofade de 0 60.2,10m  Seth  

8   
cads.  incluso  (ports  trinco, dote adioa) 

1312 Ponto  eletrico em  tern  

Laminaria de  red  para ouricriaçi0  pubic+,  da 181 

1385 wale  219w 7Ornertmerto e instalacao 

af_08/2020  

Bad*  Sanita ia de louca pare PKE cana 
11 15 

acoplada com tampa e acessouos 

82.2 Pa-glade  facto  "or  chapa rnctaioa 

835 

AS %. 
Pr o Municipal 

an 1000 85 2 383,26 85 23232.60 0,663% 72.58% 

3061,00 85 7,69 RS 23 569 85 0618% 79.23% 

rn' 250 00 R5 94,23 95 23 557,50 0,655% 73,89% 

tn. 1.750.00 65 13,13 RS 12  979,50 0,639% 74,13% 

m' 1 670.00 85 13.58 85 22.6/8,60 0631% 75.16% 

re* 

un 

un  

or! 

8 
ti, 

c) 
CV 

C3 490.00 65 45.54 RS 22,314,60 0621% 75,78% a 

a, 030 
tNI g •zr 

15.00 135 1.425.93 RS 21.388,95 0.595% 1837% ia  • •  o a) 
to 1=1  vo O,-.  co  o 

E • o 0- 
22,75 55 999.73 135 21.242.36 0.191% -76.96,5 CoAE'D  

25.00 R$ 838.70 85 70 96750 0,583% 77,55% :0 0 n, -g 
en /0 .- 
0 .0 rd 

0 'g 

o 
co 
a 
La 

304.07  PS 

81 
c 
E. c 

, 
A dreadna P 

CREA- 1 
EnT

iat

) r 
6 -0 

o c) 
o 

eita 
L

1 

)

s t  

Registro  Naci 1116 46544 0 

Impresso em: 10/02/2022, As 10:06. 

90,00 RS 229.89 RS 20190,10 0.575% 78.12% 

15.00 RS 1.250,59 RS 18_760,35 0.522% 78.64% 

20.00 R$ 935,88 85 18 677.60 0,519% 79,16% 

6001 RS 18.244 20 0.507% 79,670.  

0\0  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  

Tel:  + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300  E-mail:  faleconosco(acreama.org.br  

C REA-MA 
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• arrsotraik Curva ABC 

I informações Gerais  

Obra/Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA EM PRED1OS PÚBLICOS. DA SECRETARIA  or  rouoK,Ao,  SECRETARIA DE SAUDF 

SECR1 FARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Proponente: PREFEITURA DE 108110 - MA SDI  27,00% )DESONERADO) 

DAI A BASE SINAP1 (MA) 08/2071 // ORSF 07/2021 // SEINERA 011/, SBC 09/2021  

Meat OestelgAo teed Qum* 

Torneg.rnento e plef4io de A. yore Cie oeaseno 
16:7 un 6000 

porte  6-1,04 a 1 SO,  

Encargos Sociais. 85,6891(HORA) 49,33%(MES) 

Cute* Urio Meat Cue* Tate Mom 
PESO  

EDO SD» 

RS 303.60 RS 1.8.21600 0507% 

ACUMULADO  

30 185  

2 3ernolicSo de  reboco  264000 8$ 6 79 as 1757560 C1499% 90.585 

'on.  do Vidro temperado de lOrele  corn  
8.3.4  

acessonos puxador e  ferf8aduta  dim  2.00x2.10M 
SOC as 3358.70 135 16.793.50 0.467% 8114% 

13.11 Porto erelnco em  part& .an 70,00 95 219.73 R$ 1533310 0428% 81179.  

Tesoura  de readena  dera. para  v5o de 12 a 
69 

13metros 
• un 7.50 83 2 042.22 9,5 15.316 65 0 426% 132.045 

16  a Ramada ern Orators andOtmtus ett2con ns' 30,00 RS 503,58 RS 15.107  40 0,420% 82.42% 

2.3 Demoggio de  piso  c4nentadv (71' 1.400.00 RS 10.43 AS 14.602 00 0.406% 82.82% 

122 Pentode  Esgoto  Sançano  Secunda  no se 6000 R$ 231.45 R$ 13.887,00 3 3966. #321.1. 

RIVeamagioeta base pic,ment a dc et2cre trace 
9.3 

1:3  
eV 500.00 RS 26,14 RS 13070.00 0364% 83.579, 

Ra  mar de 1.20.0.58101 cutal Cempe corer  co 
11 16 

valviata, tome.. salaam PVC 
an 30,00 RS 433,73 RS 13 011 90 0.362% 8194% 

12  1 Panto de  Esgoto  5 amrarm,  Pronario WI 50.00 95 256.26 RS 12.813,00 0,356% 6429% 

12.13 Eseorarnento de  Ems,  r  Ssfornfourd un 5.00 RS 2 530,50 65 12.652,50 0.352%. 84.64% 

13.25 Lurmnar a  tipo Tartaruga com empada  014e 25W un 110,00 175 111,36 RS 12.249.60 0.341% 84  9615 

92 geguiar,acan de 511se otrovettlfna, rert,").c1 m• 50000 RS 24.14 RS 12 070.00 0.336%. 85 37% 

EmaSternentOrt•  paredes  ea  temas  cone  massa  
15 5 

to s 

'critics 2  duas  aemiot, 

Rodsoco ern t apt ail einvarea 15  mr2.5rm 

Emassamerto de oareaes otemas corn  massa  

re 

re' 

650.00 

275011 

33 

65 

18,55 RS 

43.51 9$ 

12.057.50 

11.465.75 

0.335% 

0,333% 

85.663, 

81 99%, 

11.6 
cored. P63 2 daes demind 

In' 1.062.50 RS 11,14 RS 11.836,25 2.329% 81 327, 

173 Limpen gars,  cla ob., cirevrada de en toIh0 

Concreto  7C6=.2067.4  estrutura,  made ern owe. 

012 1.303.71 RS 3.56 R$ 11750.53 0.3279, 86,64*,  

COMM* too 8, cons,stancra  parr vitaragio .4,14 
4.1.4 

01 tea t ransact e  Lançamento adensamento  

eierabaraenro) 

1355 RS 86002 RS 11.653.27 11324% 86.97% 

181.1 Caw  isolado  ern 96r. socket cla 1.Srnm2  1.150,07 RS 6.47 RS 11 322 64 0,315.1 87.28% 

16 2.7 
Sarjeta  ern concrete Icka1564Re. Argro• de  3Con 

rmacre 
n, 96000 RS 18 56 RS 30393.60 0.789% 8751% 

FÓRMA oare chapa compensada ,euriada e 12  
/TIT  pare paaresAogas/la,es incluso 

1 
contraventareentosiescorarneetos  corn  ponlitletes 

108,36 RS 93.14 35 20092.66 0231% 87 455 

7,5 ore • 1,5  cc',  com apmveramento de Soez 

1.1.1ra  em  letra  de  vidro,  corn  capacidade  501 corn 

36211 rudiaa,  (Mite am foiro galvanitrado  Sei  

3108E804,455, PCT. C-601085 . umdar 

25,00 R$ 402 91 RS 10.072 75 0 2803, St .1 • 

3 2 
Escavagio manual do vela, solo die  qualquer 

categoria  enceto  rocha  ate 7tn de prorandidade 
rn.  160,00 15 62 15 RS 9.944.00 02779. 89.4111. 

2 .1 
Recuperaçlo de lead. para  uotRes e 

102.33 RS 96.40 RS .863,72 0.:74a. 88.685 

:1 21 

Afield, ern meteor,  

"rub° de PVC  Soldarei  ri9i40443u310.250a tom 

contades 
or 450,00 81 20,48 R: 9226.00 0.256% 6694%. 

2247  C.a.) de .nspeçio de 60260o 50cm.  one  aIvenana 

de teoro ceraimcos cf  ta mpa de Concreto  Armado 
30.00 45 291,02 R5 8730,60 0.243% 99,33% 

ARMADoRA de acn pana cm gore ca 
4 2 7. 

60,  amieiro 5mm. corte e  dobra  na obre 
Sig 379.95 RS 22.54 R5 9.56362 0.238% 

-4 

11.23 

Calha de  chaps  rialvarncada 

m,etnro do louça  ctacessnrantsrlo.  Vaistra de 

descarga ve.wata cromada. engaterlextvM) 

in 

vr,  

#0 00 

10.00 

RS 

RS 

/4700 85 

846.43 #5 

897000 

346430 

0,237% 

0,235% 

816.6.6'4 

89.691 

38 
Ccçada cirmstacoack,  eafkre. nisso cimentado  

nag*  1 3. alvenaria de I  vet  com/unta riscada  
re' 67.50 85 123,77 83 8 354 48 0.232% 92.135. 

54 
Mehra  com selactor af.rilrco  ern  paredes i dermio 

em  parade  externa e triterna 
rn' 1 712,50 RS 4.75 RS 8.202.68 0,228% 9039% 

12 6 
Tubo de 968 Soldaveo itgido ingato 106hun,  

c/congabes 
or 150,00 R$ 54 19 R5 8 128,50 0,226% 9058% 

Z Pisca orsbultva da  Obr a  tree loaner  el' 30,00 RS 269 14 RS 8.074.20 03)5% 90,815 

110./.  armload.  Manual:rento  c/aqu.s.uac do 
en,  11100 RS 69.68 RS 7.873,84 0.219% 9302% 

atideual 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Silo Luis/MA  

Tel:  • 55 (98) 2106-8300 Fax: 55 (98) 2106-8300 falecanosco@creama.org.br  

Impresso em: 10/02/2022, às 10:06. 
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'wbo de PVC So'davel radio Iegva'/ 0 20rn orn  

conexões  

rier9oliollo de aivenard de ?lyre  maciço.  de forma 
,Ana, 41 12/2017  

Impermeabilizagdo el manta asfa Rica a lumdcrada 

7 4 3cnre estruturada  com  naosecrdo de do/ester, 

in‘knive aohCac30 de 1 den120 de primer 

Esquadria  meta lice de rota  Porta  era isneia. 
8  2.4 

mixture  pintura  02 0ernaos 
lenperineabolacRe  com  manta asf Alcoa e Prote00 

7.2 mecanica corn atearnassa de  cimento  e arms no  

traço  1.3  

ARMADURA  de ago perm  estrutures  em  geral.  CA. 
4.2 5 

50 diernerrO ate lOrnm,  ,:orte e  dobra na  ohra 

.2  6 Lorne's,' ban Reflotor ad 30W dvod 

mperrneabilizapio corn pint,a de ernot330 

asfalica carol derreos Terra a3falt:Ca 

unperreestaluante diluida ern  solvente,  pare 
nlatened cerentvos, metal e rroadeoa¡ 

Exumaf de mcendno Po (1.ernico ARC 660  com  

places de Sinatizaceo e sinallaClOrlo pan 

13.94 Cabo  solado  ern PVC ser,ars co 4,Ornm.2  

Pintura  ¡stoke Ideas dernins err tae  alterna  

den,  massa  e zer9 selador 

donto bidraulcc  

Retirada de ponto elet tiro  ern !etc  

Ceuta de Gordura to,  PVÇ  (rr,10:84;  oar,  cesta  de 

nrmaera trape 09141/4e 

13 55 Cabo colado em  PVC  segge de 1C.Orme: 

Sarjeta ou  Selena* err  concreto fckalsmpa, 

preoard lançamento e aplicaç3o 

Cada tOo oassaagent de 40,40x40crn  ern  alanara 

1485 de tjolo ceramiros dei  yea  core fundo chastro  de 

tuna e rharrna  dc  Controlo Armada 

161 

159 

11 1 

2 9 

12 15 

1823  

65.00 RS 9811 RS 5 416 15 0 118% 9274%  

rr0 15.00 R$ 417.89 IS 6 1° 5 017231 92.91% 

60,00ne RS 98.14 R5 5898,10 0164% 9307%  

kg 288,93 145 19,29  RS S.573,46 0 155% 95 230 

an 3000 #5 185.67 85 5 570 10 0 155% 933319'. 

rn 150,00 RS 3653 95 5479.50 0.152% 9354% 

, 17,50 RS 303.67 95 5314,23 0148% 9368% 

nit 500.00 R5 10.44 85 9 115  00 0140%, 43.43% 

re' 275.00 0$ 18 44 R5 5.07100 0141% 94975 

un 50.00 91 100,53 83 9016,50 0.140% 94,115. 

un 14000 65 31,84 85 5.017,50 0,140% 9425% 

on 10.00 /15 49502 RS 4950.10 0,138% 9439% 

275,00 RS 17.74 R5 4878,50 0,13631 94,97% 

ri 6,00 RS 804.61 9,5 4 827 66 0.134% 9466% 

25,00 RS 18108 RS 452700 0.126% 94 78% 

Pintura rjesmaae siMemo em asivadtia  made:.  

102 demaosl 
Quadro  ow ;list  r.180ë10 p:10 rICeltos COT 

berrernento  

Grams ern  Cata 

ARMADURA Ce aço para estruturas  em  geral. CA  

SO,  dernetro ate 6 Irem, corte e dobra na obra 

Pintura c/estnelte  enter co err  esquadria rnetalca 

(02  &macs)  
cevatorto de Louça cfacessonos tvaNula plasma, 

strioenaate nerivet 

lArripada  Led  Tubular 78,1696 :20cril3Nolt 

65008, incluso soquete de apoio. fomrc rtlf MO e 

testalEin 

%Aso de  °VC  54P0ave.r te.00taan3/0.32mm cum 
cortesões 

locsçao oe Obra 

16/ t  urr.dard 1,>. 

elm Solo. 

15 3 

5144 

16,13 

4 2  -1 

10.2 

1(19 

13.2.3 

11 24 

11  

 

)00%0 

{1T .4 Curva A B C 

I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: CONTRAFAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA EM PREDIOS  PURL  ICOS. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAUDF F 

SECRETARIA DE ADMINISTRAE,A0 

Proponente: PREFEITURA DE LORETO - MA 8DI 27,00% (DESONERADO) Encargos Sooals 85,6896(110RA) 49,339gMES) 

DATA RASE: SINAPI (MA) 014/2071 // ORSF 07/7021 // SE INE RA 02 7 //  SRC  09/2021 

Ousts Unkieto teem Culls Total Korn 
Depot& Unkt, Quoit. PESO ACUMULADo 

11170 11109 

400,00 RS 18,56 RS 7424,00 0.206% 

425.00 85 17,36 R5 7 378.00 0,205% 9144% 

Cais. de Gordura em  arrene,a de 90x 50x 50cdi  ern  

12.16 alvenaria de luolo reraerwo3c/tarripa de Concreto 

Armado 

.14 14 Lummariat.ipo Pirnilanin, cliarnpada Pi, de 40 a 4519 in 75,00 RS 91,60 RS 6.870,00 0,191% 91,83% 

Duadro Verde compieto  com  moldura,5cm corn 
/6 4 11.00 95 44201 R5 6630.15 0.184% 52,010,  

porta gr  4. pan Uri  para  quark° 

13 5.4 Cabo doled° ent PW secio de 6.0mrn2 m 450,00 RS 14 66 PS. 6,130,00 0194% 92,2031 

85 *. Tram° nterno e .tanne on 5000 R$ 130.4: RS 6.520,50 0.181% 97 iR% 

189 Plate tneuguratgve  err 011.10,,I060,4121:m an :5.00 R$ 431.63 RS 6474.45 0.180% 92,56% 

Página 70/74 

4),IttaliN 
ARP47  # 
$1fAilt 

'41 

2500 RS 291.02 95 7 275 50 0,202% 91,64% 

20000 RS 21,35 95 4270,00 0.119% 04 00. 

10.00 RS 470.89 95 4238.90 0 118% 95.025 

196.00 RS 27.01 90 4 212 56 0117% , 14% 

205,89 R5 20.10 RS 3118,35 0.115% 95,25% 

200,00 R5 20 ,44 RS 4088,00 0.114% 9336% 

41, 55,00 95 264.75 95 3.971,29 0110% 95,4611. 

50,00 RS 78.9 RS 3 914 50 109% 955811, 

m 150,00 RS 25.48 RS 3.822.00 07061. 95.59% 

500,00 95 7,56  95 3 780.012 0,109% 95,80% 

tin 7900 RS 149.27 115. 3751,75 0104% 15,91% 

A  dreadna Per a Frenw:  
Engenhe  

CREA-MA 1 
 n. 

 ,  -54F. 
Reqistro Naaibeal: ,', 624904v  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,  Sao  Luis/MA  

Tel:  + 55(98) 2106-8300 Fax: +  SS  (98) 2106-8300  E-mail:  faleconosco@creama.org.br  

CREA-MA 
Conselholi*Enge* 
Amt. doEslactodolMarkho 

Impresso em: 10/02/2022, As 10:06. 



Página 71/74 

C REA-MA 
Ceara, regime do Eve.* 
.0"ea ,000,4  

Curva A B C 
terioriAk

s. 
 ^moo 

eia,leirua• . 

to 

 

I. Informações Gerais 

 

Obra/Proieto: CONTRATA00 DE EMPRESA PARA REAt17491.0 DE REFORMA EM PROT:1105 PORI ICOS DA SECRETARIA DE EDUCAC,ÃO, SECRETARIA DF SAUDF F 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇA0  
Proponent.,  PREFEITURA DE LORETO - MA BDI: 27,00% (DESONERADO) Encargos Soctats: 85,6816(HORA) 49,33%(MES) 

DA tA BASE SINAPI (MA) 04/2021 // ORSF. 0/12021/I SE INFRA 02 / // 6130 09/2021 

Cusietieldileleate CluateTetel (eon Wm DeserIvie unit 'Quo* 
BOO MOO 

PESO ACIAluiA00 

13 Cam,. °escarp. de sobreoca 1411 40.00 85 

10.2 Chaps". em I ale Oa% eirtVarNa 13 in' 275 00 RS 

Quadro  de Moro:ea° p/08 ctr c twos  com  

92,33 RS 3693,20 0.103% 96.03% 

13.23 RS 3.638.25 0 101%  96.10% 

357,10 95 3.571,00 0.099% 96.20% 

62847 95 3497,35 0,094% 96,30% 

224,39 95 3365.66 00944, 96.399,  

21,70 85 1255,00 0.091% 9648% 

212,20 RS 4183,00 0.089% 86519< 

31,60 RS 3.160.00 0.089% 96.66% 

19.29 RS 3.135.40 0,087% 96.74% 

487.28 RS 3.11859 0.087% 96,833 

301.00 115 3.010.00 0,084% 9692% 

10,35 R$ 2.955,13 0 082% or (0% 

13,94 RS 2127,40 0081% 97.0ez 

5,96 R5 2120,40 0,081% 97,16% 

143,67 85 2.873.40 0.080% 97,24% 

140,42 85 7.e08.40 0,078% 9797% 

37.38 95 2.803,50 0078% 974071,  

181.79 R$ 2726 85 0.076% 97,47% 

46 78 85 2 683,50 0,075%  97.55% 

29,54 RS 2.658.60 0.074% 97.62% 

10,50 R5 2.625,00 0073% 97,69% 

17.18 RS 2.577,00 91.77% 

108,02 R5 

7,73 RS 

35.50 RS 

2.430,45 

2.319,00 

2 307.50 

0,068% 

0

0

.7

0

: 
9

97

7.

9<

83:

, 

 

97.96% 

5 740 R5 2.296.00 0064% 9803% 

729.19 RS 2.291.90 0.064% 98.09% 

22.55 RS 2255,00 0.063% 99,15% 

44,74 P$ 2.237.00 0,062% 98,21% 

145.91 RS 2,188,65 0,061% 88.27% 

14.24 RS 2.136.00 0.059% 

417,47 RS 2087,35 0.058% 3

9

8

4

3

3

3%

3% 

66,77 R$ 2 083,27 0.058% 

104.15 R$ 2.083,01I 0.058% 98,5171. 

414,54 RS 2072,70 0,058% 98,57% 

10.36 RS 2.072.00 0058% 

68.68 RS 2.060.40 0050% 

9

38

8

68%

62% 

13,73 85 2.059.50 0.057% 9874%  

27,16 85 2031.00 0,057% 98.79% 

13.4.3 on 10,00 9$ 
barramento  

Bacia  Seeete•li ac  louça  corn ca%a  acoidada  com  
11./4 un 5,00 85 

iSTINI e ate.. FOS 

Cheadro (scorer Branco ant Formica Want. corer 
16 5 m2 15,00 83 

moldura  score  chapa  de MOP  cru  6min 

13.11 Tornado :metes 1441, oarata  sem  cants en 150.00 RS 

8.3.1 video e,Irrint tonnes, caneladn in' 15.00 R$ 

Tube de PVC Soldavel mid° ( asgoto) 0 SOmm 
12.4 rr 100,00 85 

c/coneerdes  

ARMADURA  de  aço  ors  estruturas  ern  geral,  CA. 
4 1 3 kg 162,54 45 

SO. diarnetro ate 12rron,  sette e  dobra na obra 
Basculante  esquadda  de  alurne,o corn eRfro 

8 3.2 m' 6,40 8$ 
ea4mm  comum  

1.1 I ma do LREA on 10,00 RS 

4.61041MI. meralieo de encaxe oara trabarho ern 
4.2 9 en' 28552 R$ 

tar node de es/40o5' .0C  AK So ,o,oade 

2 .10 Retirada  de pon to evroco  na  Parede Ye 2.10.00 65 

Redone cerarno 0E14 ansentado corn  argamassa  

10.8 de °event°  soante  e rerunte c Irrnpere do mesrno se' 490,00 R$ 

Open  relento  DC 7CM 

Aterramento complete 01 Haste de cobra de 
134.5 ten 20,00 45 

2.40nr45/8" chorrectoe  

Rampa  de  concreto  colons conn a Nienana nos 
9.7 m' 20,00 85 

laterals e memo  traço  16 

Prigadeira pre-moldado  de  concreto  CORI ferIeVen 

68 1=13 30in en3.035m / aqudiçio e assentamerto rn 75.00 RS 

com argamasso  de eirnento r are a  traço  1.3) 

lb 19 Banco pca.moinadd rani  encosto  de 1 70.0.60m un 15 00 95 

18 
Reaterro op loado man uarmenre siaqunicoo  CO 

m' 75.00 RS 
material 

33.2.2 tampada  Pt de 25W on 90.00 RS 

15 Demoliçao de  revestimento  ceramic* rts' 250,00 RS 

53.17 son-ad. 1" simples 29..  sent alma 'art 130,00  150,00 RS 

1313 Ponto  trireme  ar  condic °rude on 22.50 R$ 

16.15 Fomecirnento e planuo de olanta text a ltmete un 400.00 RS 

&Octant...v.44ml° de  concreto com ferragem  

67 is0.25m, e40,035re laquisiçilo e assentamerno. in 65.00 95 

core  argamassa  de curento e are,.  traço  1.3 

11.9 Assent°  para  vas° sa nibs,  Il ell 40.00 RS 

11 18 un 10,00 RS, 
Tanque  de  ,avar  PVC corn Velelea  e  Tomerra cle PV 

13,1.5 interruptor  simples 02  tecla  10A•250V, ser,'odour on 100,00 R5 

esdiode2" 

1421 earnpada PI,  dia  40W on 5000 9$S 

13.4.1 Quack° de rnedlcio fronotasKo un 15,00 RS 

13.14 inwruptor srnpies 01  tecla  104-2509, seen ram* on 15000 RS 

16.18 Seuo Branco  para  Ornarnenraclo rn3 5,00 41$ 

16.12 Terra prate vegetal! par, canteen rn3 41,20 RS 

16.1 Rennin de Granito1=18crit ril 20.03 RS 

13.4? Quadro  de mediçao Torasien en 5.00 85 

19.34 Eletroduto de PVT  fleareei  corrugado  Oe 20rnin or 200.00 80 

12 7 
t ow 4. PVC ScAdavel rigid° lesgotol 61150mm 

m 30,00 8$ 
c/coneades 

(465 E tetra:WM de PVC neeval  COI,  ogarlo ae 25mrn or 150.00 R$ 

13,1.6 interruptor  ssmoles 03 tact. 1 Sete 01100 sin 75,00 RS 

1.) 

A dreadna  Porei  r 

a Nreicipal Registm Nacion ,  
CREA-MA.,111V , 

Engenhelfa 

4654E 

E°  
.eitas 

C)\)  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,  Sao  Luis/MA  

Tel:  + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300  E-mail:  faleconosco@creama.org.br  
Impresso em: 10/02/2022, as 10:06. 
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s kit  de banheiro em acritece  corn  alças 

voMedd4(SabOneteee, papa/erra e  port.  toalhas) 

ARMADJRA de  ago  para mtruturas emgerai, 

50, darnetro ate 31,0, ...cite e  OA,.  TV  obi.,  

Torneira Plaostoca para laver:oho 

Embocamento da ultimo,  fiarla berra  e bica trago 

1,3 tormenta e arem) 

16.1.6 Fornecomento e plant,' de Plante Agave  pequena  

4 24 

11.6 

65  

m 100.00 R5 16,88 95 1.688,00 0,047% 99,20% 

an 25,00 115 65.79 RS 1.644,75 0046% 99,25% 

ari 10E100 85 /5,60 RS 1 560.00 111141% 93,29% 

on 75,00 8$ 20.61 95 1 945.79 0043% 99.33% 

om 35,00 85 42,15 RS 1.475,25 o 04 1% 99.37% 

12500 R5 10,35 RS 1,293,75 0.036% 99,41% 

60.00 RS 20,44 95 1.226,40 0.034% 99.44% 

15,00 RS 79,53 RS 1,192,95 0,03.3% 99.48% 

60.00 RS 19.57 85 1 171 20 0.033% 99.51% 

10.00 85 115,23 RS 1.152.10 0,032% 99,54% 

rrit 

Custo Unitário  (coon Gusto Tow  foam 
ODD ODD 

PESO ACUMULADO 

20.00 85 98.32  9,5 1 966,40 0.055% 9885% 

97,83 RS 20,10 RS 1_966,38 0055% 98.90% 

30.00 R5 63.69 RS 1,910,70 0.053% 98,96% 

Curva A B C 

I. informações Gerais 

Obra/Proieto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA EM PlItOlOS PÚBLICOS, DA SECRETARIA  DR  EnticAOLO, SECRETARIA DF SAÚDE E 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Proponente, PREFEITURA DE LORETO - MA BOI: 27,00% (DESONERADO) Encargos Sociais: 85,6896(-10RA) 49,33%(MtS) 

DATA RASE SINAPI (MA) 08/7071 // ORSE 07/2021 // SEINFRA 07 7 //  SRC  09/7021  

Mom Deeerboio UnkL 

Ag 

m' 

34 Caprnaelirepeza manual de terraria 

16.8 
Apoio  pare defoctente itswo de ace inua de 90cm de 

11/tr 

1366 Etetroduto de PVC Rex  Neo  corrugado  de 32rnm 

16.14 Planta tipo trepadeira  Itioaganvollia) 

2.6 Remelts de Aortas*  (atreles  

1131 
Chspintor monefasice 10A. Eomecimento e 
testa lac/n 

lobo de PVC Soldavel rgido (esgolol  0  75mm 
12 5 

c/coneades  
ANDAIME  metalico de erica ore  para  tra7alho ern 

4.3.3 
Niched, de earans- lmacio 

6.6 Cum.*ra c/teiha ceramic. 

162 Sole,* de Granito1,15crn 

2 7 Retired, de  ponto  Sandarto 

Regalia de pressio meta  cam  canepla crornaoa 

11 5 0=20e25mmi 1/2.3/4 '1 com aoapteitor 3/4.25c rn 

e lava com bucha de  la  tio 3/4c25mm 

175.00 RI 10.39 RS 1,818,25 0.051% 99,01% 

on 20,00 R5 89,52 RS 1790,40 0,050% 99.06%  

te 350.00 65 5,08 RS 1778,00 0(389% 99,11% 

so 7,50 95 22800 115 1 710,00 0 0485, 99,15% 

ANDAIME  rnetahco de Pelee!.  para trabalho  em 
4 1 6 

racnada de edkcios- maçãr.r 6n.d.de 

131.3 
Ottuuntor monotas.co 204. fornermiento 

instalagio 

11.4 Regatta es-fence ern PVC  soldava,  de 0.32rtion 

11.2 Regan° estenco em PVC soidave de 020mm  

Tubo  oe  PVC Soldaeeir414.1.21.40101 0  40mm 
12.3 

e/con4taes 

1112 
Disjuntor  monotauco I SA.  fornecimento  e 

inateNtSio 

1(12 10640 fIerinvel  (engate  PvC)4000 

113 Re/peso esfenco ern PVC soldauel de 4315mrn 

13.3.4 
Disjuntor  Trifitsoco 10 a 4044. fornenmento e 

10311.1•Çi0 

4111 Seto PVC 1 1/2c40c poi favatonn 

16.24 Parkins c/cal  hidratada  em Icreio  rio  01  demão  

16 
rnoureas de  concreto  pre  moldado  de 602,30re. 

10  
sendo  50con entenacio e 2.00 de alum mil 

11.7 T. neira Nast.. pars iardirn 

2.8 Retirada  de  ponto  hodraulico  

ANDAIME  pout 1.00m3, de concrete 

4.2.8 a rmado,construcio e ciesmontsgem. 

resprovertamento 10everes 

12 9 Calm PVC sdcasade 100,100.5.0mm 

Aram'  too  para cerca  corn 4  linhas  tun mouriNat de 
16.11  

concreto  

13 7,1 
Canaleta plastic. corn ildeS onde 200rma12nom. 

fornecenento e  instalação  

11 10 Chuvexe Plastic, 1/2" 

12.8 Ralo  tarn PVC Sinfonado 

Critio  eletrônico  categc* ''estalado  em 

13 7 5 edificação  reside memo* instaistle• 

Para  rede  de infor 

Ire 108.36 Rs 10.35 RS 1.12153 0,031% 90 57% 

un 50.00 RS 20.61 R5 1 030,50 0,029% 99.60% 

un 1750 85 56.78 RS 993.65 0.028% 99,63% 

un 25,00 RS 39,69 RS 992,25 0,028% 99,66% 

rn 4750 RS 21,85 RS 928.6A 0026% 99.68% 

45.00 RS 211,61 RS 927,45 0026% 99 71% 

art 50,00 85 18,38 RS 919,00 0,026% 99.73% 

an 20,00 RS 44.32 RS 886,40 0,07511 99,76% 

an 15,00 RS 58,41 RS 876.15 0.024% 99,78% 

an 40,00 95 21.70 R5 868,00 0.024% 04316 

rn2 148.50 RS 5,08 05 754,38 0.021% 99,83% 

15.00 85 47.10 95 706,50 0020% 9905% 

on 25,00 85 25,16 RS 62900 0,017% 99,87% 

ott 50,00 85 /2,19 85 609,50 0017% 99.88% 

n3 22.75 85 21.85 RS 491,09 0014% 9990% 

ton 10,00 RS 46,70 R5 462.00 0013% 

60,00 RS 7,67 R5 460,20 0,013% 

rir 25.00 RS 16,27 RS 406,75 0.011% 99.53% 

an 10,00 RS 31,44 05 314,40 0,009% 99 94% 

in 10.00 RS 29,40 RS 29400 0.078% 9995% 

en 115.00 2 24 85 280.00 0.008% 99,969, 

99.51% 

99.929.  

or 
ed 
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Nos oirakao 

1353 
Etetrod.no de  PVC  894155 de 4Crorn com 
conexões 
E leirod uto de  PVC  Rigocto PB de 25mm Celll 

13.6.1 
conexões 

13 52 
€19904510 de  PVC  R.gico  PEI  de 32m,. com 
conexões 
Fornecimento e instalacio de conecto,  r. 45 filme. 

13.7.6 
cot Se (Iirone o,51011400 

13.7.7 
torneamento e instalaria de conecto, rl 45 macho 
ce; Se  ( .One  
ANDAIME para 1.00...3,  de  concreto 

4  3.1 wmaao,consIr‘43o •  oes,”om  age, 
reepriareitentenio 1)evezes 
ANDAIME por. 1.00m3. de concreto 

4.1 IN ermado,construcio e riesclOictcgcrn 
rnproveitemento /Oxvezes 

1178 
FOCICECCCOOtO C 41$1.4.400 Ce  Cara. do sobrepor 
em nac. para 02 COCCCtON, N..  45. Cr 5515050 

13.7.2 Colonel  pare ...leia de 20. / 2mm, em  PVC,  
torneamento e instalesSo 

33.7  3 lures  para  <anelei. de 20x12rnrn. PVC,  

fornecimento e insteles3o 

1314 
Dertracio tipo  —1' Para [anelei. de 20x12rorn. ent  
PVC,  torneamento e .nstalacio 

deito Itusicipai 

Mirn do EM., do Mennido 
II Smsollm 11.6311•1  de Enos.. e 

CREA-MA 

CO 

o 

('4 
N. 

E 
:2 c 
O 

Curva A B C 
...mieepwararr 
P•tit1.1.• 

I. Informações Gerais 

Obra/Prootto• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA EM PREDIOS PÚBLICOS,  DA  SF  CRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAU DE E 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Proponente.  PREFEITURA DE LORETO - MA ROL 27,00% (DF_SONERA00) Encargos  Socials  85,68%(HORA) 40,33%(MES) 

DAI A BASE. SINAPI (MA) 08/7021 // ORSF 07/7071 /1 SFINFRA 077//  SRC  09/7021 

Custo Ualtirio Icem Custo Total  (coon  
IMII) El01) 

PISO ACUMULADO 

15 00 50 16,41 li5 246 15 00017, 93.97% 

,111 15,00 115 14,85 55 222,75 0.006% 99.97% 

rn 15,00 R5 14,31 R5 214,65 0.006% 99.98% 

15,00 115 13.68 55 705,20 0.006% 99.9876 

15,00 RS 13,68 R$ 205.20 0.006% 99,99% 

6,25 85 21,85 85 136.56 0.004% 99,9R% 

4.10 55 71.85 85 89.59 0,002% 100.00% 

Un 7,50 AS 11.76 R5 88,20 0,002% 100.00%. 

1.10  8,00 as 1,64 R$ 27.70 0,001% 100,00% 

5.00 RS 547 P5 27.35 0,001% 130.00%, 

5.00 85 5,43 R5 27.15 0001% 10000'X, 

A dreadna Pereir tI  atas 
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ENCARGOS SOCIAIS 

MARANHÃO - ViGÈNCIA A PAR TIR DE 10/2070 

( ODIGO  Di '-a, 1-tir-;Ar 

WM DESONERAÇÃO 

HORISI A % 
IVIEN5AL:':. A % 

GRUPO A 

Al INSS 0,00% 0..00% 

A,  SESI 1,50% 1 SOií, 

43 SENAI 1.00% 1.00% 

A4 INCRA 0.20% 0.20% 

AS SEBRAE 0,60% 0,60% 

A6 Salário Educação 2.50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8.00% 

A9  SECOND  1,00% 1,00% 

A TOTAL 17,80% 17,80% 

GRUPO B 

131. Repouso semanal remunerado 17,87% não incide 

B2 Feriados 3,95% não incide 

B3 Auxílio- Enfermidade 0,86% 0,67% 

84 139  Salário 10.70% 8,33%  

BS  Licença Paternidade 0,07% 0.06% 

86 Faltas Justificadas 0 71% 0,56% 

B7 Dias de Chuvas 1.46% não incide 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0.08% 

89 Ferias Gozadas 14,04% 10,93% 

810  Wan()  Maternidade 0,03% 003% 

B TOTAL 49,80% 20,66% 

GRUPO C 

Cl Aviso Prévio indenizado 4,44% 3,46% 

C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08% 

C3 Férias Indenizadas 0,00% 0,00% 

C4 Deposito de Recisão Sem justa Causa 3,94% 3,07% 

C5 Indenização Adicional 0,37% 0:29% 

C TOTAL 8,85% 6,90% 

GRUPO D 

D1 Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B 8.86% 3,68% 

Di)  

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado  e  Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio indenizado 

0,37% 0,29%  

D TOTAL 9,23% 3,97% 

TOTAL (A+B+C+D) (\(.\. 85,68% 49,33%  

A dreadna Prestas 
Enge Civil 

CREA.O.A111 413546 
Registro  National:  11624654-E 
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CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59 
N°: 104 

Bairro: CENTRO 
UF: MA CEP: 65895000 

N°: S/N 
Bairro: CENTRO 
UF: MA CEP: 65895000 

CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59  
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CREA-MA  Certidão de Acervo Técnico -  CAT  
Resolução N°1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N°218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  Maranhao  

Página 1/34  

CAT  COM REGISTRO DE ATESTADO 

859772/2022  
Atividade 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranha 
o Acervo Técnico do profissional ADREADNA PEREIRA FREITAS referente a(s) Anotag 
Responsabilidade Técnica -  ART  abaixo discriminada(s): 

Profissional: ADREADNA PEREIRA FREITAS 
Registro: 1116246546MA RNP: 1116246546 
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E CONTROLE AMBIENTAL 

Número da  ART:  MA20210485996 Tipo de  ART:  OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/12/2021 Baixada em: 28/01/2022 
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 
Endereço do contratante: PRAÇA PÇA.  JOSE  DO EGITO COELHO 
Complemento: 
Cidade: LORETO 
Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 248.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação institucional: Agricultura familiar 
Endereço da obra/serviço: OUTROS MUNICIPIO DE LORETO 
Complemento: 
Cidade: LORETO 
Coordenadas Geograficas: -7.085057, -45.141309 

Datada inlcio: 15/12/2021 Condusão efetiva: 15/03/2022 
Finalidade: Comercial 
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO 

Atividade Técnica: 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 35- Elaboração de 
orçamento 362.57 metro quadrado; 14. Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO> #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - 
Projeto 362.57 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - 
PARA FINS COMERCIAIS 35 - Elaboração de orçamento 1.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE 
ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 35 - Elaboração de orçamento 1.00 
unidade; 14. Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO 
SANITÁRIO 80 - Projeto 1.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO 
INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA 35 - Elaboração de orçamento 1.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITARIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80- Projeto 1.00 unidade; 14. Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL 
> INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO> #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 35 - Elaboragdo 
de orçamento 1.00 unidade; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE 
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 1.00 unidade; 14- Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO 
E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 35 - Elaboração de orçamento 3.70 metro cúbico; 14 - 
Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
80 - Projeto 3.70 metro cúbico; 14 - Elaboração ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE MADEIRA> #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 35 - 
Elaboração de orçamento 112.00 metro quadrado; 14- Elaboração ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE MADEIRA> #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE 
MADEIRA 80- Projeto 112.00 metro quadrado; 14- Elaboração ESTRUTURAS> PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES  
PRE-FABRICADAS 35 - Elaboração de orçamento 10.05 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E  PRE-
FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 80- Projeto 10.05 metro quadrado; 14- Elaboração ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES> DE 
FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA 35 - Elaboração de orçamento 13.35 metro cúbico; 14 - Elaboração 
ESTRUTURAS> FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS> #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA 80- Projeto 13.35 metro cúbico; 14 - 
Elaboração ESTRUTURAS> FUNDAÇÕES> DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 35 - Elaboração de 
orçamento 2.30 metro cúbico; 14 - Elaboração ESTRUTURAS> FUNDAÇÕES> DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS 
ISOLADAS 80- Projeto 2.30 metro cúbico; 14- Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> OBRAS DE TERRA> DE OBRAS DE 
TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 35 - Elaboração de orçamento 18.33 metro cúbico; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA 
ENGENHARIA> OBRAS DE TERRA> DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 80 - Projeto 18.33 metro cúbico; 14 - Elaboração 
GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> OBRAS DE TERRA> DE OBRAS DE TERRA> #3.3.1.2 - CORTE 80 - Projeto 203.50 metro 
quadrado; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - 
COMPACTAÇÃO 35 - Elaboração de orçamento 230.50 metro quadrado; 14- Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> OBRAS 
DE TERRA> DE OBRAS DE TERRA> #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 35- Elaboração de orçamento 230.50 metro quadrado; 14 - Elaboração 
GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> OBRAS DE TERRA> DE OBRAS DE TERRA> #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 80- Projeto 
203.50 metro quadrado; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/AREA DE CORTES - 
TERRAPLENAGEM 35- Elaboração de orçamento 230.50 metro quadrado; 14 - Elaboração AGRIMENSURA> TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - 
DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 80- Projeto 203.50 metro quadrado; 14- Elaboração TRANSPORTES> INFRAESTRUTURA URBANA 
> DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 35- Elaboração de orçamento 5.51 metro quadrado; 14- Elaboração 
TRANSPORTES> INFRAESTRUTURA URBANA> DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 80 - Projeto 5.51 
metro cúbico; 

Observagóes  

CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE LORETO INTERIOR DO MARANHÃO. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,  Sao  Luis/MA  

Tel:  + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300  E-mail:  faleconosco@creama.org.br  
Impresso em: 08/02/2022, as 14:15. 
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CREA-MA  CAT  COM REGIST Certidão de Acervo Técnico -  CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N°218 de 29 de Junho de 1973 85977 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  Maranhao Atividade  co  

Informações Complementares  

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico —  CAT,  o atestado contendo 32 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 859772/2022 
08/02/2022,14:11 

cWOBb 

A Certidão de Acervo Técnico  (CAT)  à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente  CAT  o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perdera a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

Fica(m) Excluldo(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-
ma.sitac.com.br/publico/,  com a chave: cWOBb 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,  Sao  Luis/MA  

Tel:  + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55(98)2106-8300  E-mail:  faleconosco@creama.org.br  
Impresso em: 08/02/2022, is 14:15. 
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PREFEITURA DE 

.1TEST  ADO  IW CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E 

CONSULTORIA inscrita no CNPJ sob o n° 38.543.051/0001-32, com sede na  AV  JERONIMO 

DE ALBUQUERQUE, n° 25, VINHAIS,  SAO LUIS,  65.074-19, neste ato representada pelo 

ALEXANDRE CASTRO SOUSA, brasileiro, casado, empresário, portador da Cl N°24585152003-

4. expedida pela SSP/MA e do CPF n° 027.192.033-51, executou para a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LORETO - MA. pessoa jurídica de direito público, com sede na PÇA. JOSÉ 

DO EGITO COELHO, 104 \ CENTRO \ LORETO - MA \ CEP: 65895000, inscrita no CNPJ: 

06.229.538/0001-59, o PROJETO E ORÇAMENTO Referente a CONSTRUÇÃO DE UM 

POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LORETO - MA. 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/12/2021 a 28/01/2022  

Responsive!  Técnico: Adreadna Pereira Freitas, Engenheira Civil, CREA I I 16246546/MA  

ART  Correspondente ao Serviço: MA20210485996 
DescrivAo dos Serviços Prestados Pelo Profissional: PROJETO e ORÇAMENTO: 

CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LORETO - MA.  

Loreto, 28 de  janeiro  de 2022. 

Geriflino M rtins Coelho 
PREFEITO MUNICIPAL DE LORETO — MA 

CPF: 846.881.653-15 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,  Sao  Luis/MA  

Tel:  + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300  E-mail:  faleconosco@creama.org.br  

Impresso em: 08/02/2022, As 14:15. 
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PREFEITURA DE 

Loreto  - MA 

sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 

CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE 

SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LORETO - 

MA 

PREÇO TOTAL COM BDI 

R$ 248.000,00  

CONTEÚDO: 

CONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

ORÇAMENTO SINTÉTICO 

ORÇAMENTO ANALÍTICO 

MEMÓRIA DE CALCULO 

COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

CURVA ABC 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

A  dread  na  Pere  .4 Freitas 

14""ACDRER°EnEtikgieht:Dh:NnI .P1E62:1RA FREITAS 

ENGENHEIRA CIVIL 

CREA - 111624654-6  

E z.,...... p.,...a 6. En, ...le • 
CREA-MA 



 ITS/111• I:DC Cálculo do BDI 

°  N TC/CR / TOMADOR 1PROPONENTE 
PREFEITURA DE LORETO - MA 

OBJETO 

CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE LORETO - MA 

ITIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO 
I Construção e Reforma de Ediflaos 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS 50,00% 
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%)• 5,00% 

!tens Siglas 
% 

Adotado 
Situação 1°  Quartil Médio 30  Quartil 

Administração Central AC 3,00% - 3,00% 4,00% 5,50% 

Seguro e Garantia  SG  0,80% - 0,80% 0,80% 1,00% 

Risco R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27% 

Despesas Financeiras DF 0,59% - 0,59% 1,23% 1,39% 

Lucro L 6,18% - 6,16% 7,40% 8,96% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3.65% 3,65% 3,65% 
inoutos (Ibb,  variável  tie *mom  com o 
municioiol ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciaria sobre a 
Receita Bruta -0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50%  OK  0,00% 4,50% 4,50% 

BDI COM desoneração 
(Formula Acórdão TCU) 

BDI  PAD  25,22%  OK  20,34% 22,12% 25,00% 

BDI COM desoneração 

I

DESONERAÇÃO 
SIM  

Página 5/34 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da f6rmula: 

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) 
BDI.DES -1 

(1-CP-ISS-CRPB) 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para 

Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva aliquota de 5%. 

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado 

4.• para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública. 

Sambaiba - 
e.

doe  Fe  • ,., Fy„ilaF  

Local Engen 
CREA4A lã654b 

RegistroN I1624 °-'  

sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 

Data 
gl) 14! 74:1  

Responsável Técnico 

Nome: ADREADNA PEREIRA FREITAS Nome: 

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL Cargo: 

CREPJCAU 111624654-6 

Respon vel  Pro  nente 

GERMA 0 MARTINS COELHO 

Prefeito 

Optgwarni• do EAM de. histan6. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  

Tel:  + 55(98) 2106-8300 Fax: + 55 (98)2106-8300  E-mail:  faleconoscogoreama.org.br  
IIII .3mse.01,1,11,1•1 d a Enpeolowl• a 

C REA-MA 

Impresso em: 08/02/2022, As 14:15. 
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I. Informações Gerais  

Obra/Projeto:  Proponente:  RECURSO: BOI: 

CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO MUNI0P10 DF 
LORETO MA 

Local / Implantayao: 

PREFEITURA DF 

LORETO MA 

Data: 

PROPRIO 

Encargos Sociais: 

15,22% 

MIJNIUPIO DE LURE I-0 MA  28/01/2022  

META R$ 248.000,00 
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.0 TERRAPLENAGEM 

3.0 INFRAESTRUTURA PAREDES 

4.0 SUPERESTRUTURA 

5IllkOBERTURA 

6.0 PAREDES E PAINÉIS 

7.0 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS 

8.0 PAVIMENTAÇÃO 

9.0 ESQUADRIAS 

10 LOUÇAS E METAIS 

11 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

14 COMBATE A INCÊNDIO 

15 PINTURA 

16 ACESSIBILIDADE 

17 LIMPEZA GERAL DA OBRA 

VALOR TOTAL DA OBRA 

461:tko vo 

58.952,76 

873,43 

16.045,06 

11.524,20 

32.792,46 

19.281,26 

21.598,97 

13.975,88 

24.901,69 

6.262,75 

4.067,96 

9.851,27 

15.172,29 

1.706,46 

9.204,25 

1.311,08 

478,23 

RS 248.000,00 

A dreadna Pervi Freiras 
Engello• il 

cREq-Mx liN465" 
Registro NacioPal: V162054  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Averrda dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,  Sao  Luis/MA  

Tel:  + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300  E-mail:  faleconoscoacreama.org.br  

C REA-MA 
kW* 

Impresso em: 08/02/2022, as 14:15. 
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‘%1 

PREFIITURA OC 

to 

Obra/Projeto: CONSTRUO0 DE UM POSTO DE  MODE  NO MUNICÍPIO DE LORETO - MA 

Local / Implantagào: LORETO - MA 

Proponente: PREFEITURA DE LORETO - MA 

Data  ref:  ORSE 02/2021 SINAPI 05/2021 
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Planilha Orçamentária - Analítica 

I. Informações Gerais 

Descnçao Unid Quant 
Referência do Preço 

Unitário 

Preço unitário 

Sem BOI (RS) 

Preço unitário  

Corn BD! (RS)  

Preço  total 

Cont BEd (R5) 
Peso (/o) 

1.0 PAVIMENTAÇÃO 

8 
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, tales sobre 

.1 
solo ou radiers, espessura de 3 cm. 

8.3 

RevestimentocerSmico para piso com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em 133.67 

ambientes de  area  maior que 10 m2 

Execuçk de passeio (calçada) ou piso de concreto com 

8.4 concreto moldado iri loco, feito em obra, acabamento in' 5,51 

9.0 ESQUADRIAS 

Kit  de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou 

media), padrk médio. 60x210cm, espessura de 3,5cm, 

9.1 itens inclusos: dobradiças, montagem e instalaçk de und 1,00 

batente, fechadura fechadura  corn  exectiçk do furo fornecimento 

e instalag5o. Af_12/2019 

Kit  de poita de madeira frisada, semi oca (leve ou 

média), padr5o médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, 

9.2 ¡tens inclusos: dobradiças, montagem e instalaçk de und 5,00 

batente, fechadura com execuçk do furo fornecimento 

e instalaçk. AU 2/2019  

Kit  de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou 

media), padrk médio. 90x210cm, espessura de 3,5cm, 

9.3 dens  inclusos: dobradiças, montagem e instalaçSo do and 4,00 

batente, fechadura com execuçk do furo - fornecimento 

e instalaçk. Af _12/2019 • 

RS 13.976,811 0,64% 

R$ 12,54 R$ 15.70 R$ 7.098,62 0.85% 

R$ 47,30 R$ 59,23 R$ 7.917,27 3,1  9%  

R$ 

convencional, n5o armado 
 

573.63 R$ 718,30 R$ 3.959,99 1,60% 

RS _ 24.901,69 10,04% 

RS 703.19 R$ 880,53 R$ 880,53 0,36% 

R$ 763,87 R$ 956,52 R$ 4.782,60 1,93%  

R$ 785,35 R$ 983.42 R$ 3.933,68 1,59% 

133,67 
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Planilha Orçamentária - Analítica 

16.2  

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor 

natural, p/deficientesvisuais, dimensões 40x40cm, 

aplicado com argamassa industrializada rejuntado, 

exclusive regularizado de base 

Preço total 

Com BOI (RS) 

Preço unitário 

Com  Bill  (R$) 
Cluant 

Preço unitário 

Sem BOI (R$) 

Referencia do Preço 

Unitário 
Descrição Unid 

248.000,00 VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI RS 
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to 
I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LORETO - MA 

Local / Implanta0o: LORETO - MA 

Proponente: PREFEITURA DE LORETO- MA 

Data  ref:  ORSE 02/2021 // SINAPI 05/2021 

17 LIMPEZA GERAL DA OBRA 

17.1 Limpeza geral 

o .5 c a, 
R$ 131 96 R$ 165,24 R$ 991,44 0,40% O '15 o o 

- o 
LL3 

o 1' -o 

Ri 478,23 0,19% 
-C ui 
C 8 
G) R$ 1,88 RS  2,35 R$ 478,23 0,19% 

RECURSO: PRÓPRIO BDI: 25,22% DESONERADO 

Encargos Sociais: 85,68%(HORA)49,33%(MÉS) 

6,00  

203,50 LOMPU.sli,AU AUXILIAR 

Peso  (%) 

A dreaclon Perei 
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Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LORETO - MA 

Local / ImplantacAo: LORETO - MA 

Proponente: PREFEITURA DE LORETO - MA RECURSO: PRÓPRIO BDI: 25,22% DESONERADO 

Data  ref:  ORSE 02/2021 // SINAPI 05/2021 Encargos  Socials:  85,613%(HORA) 49,33%(MeS) 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES  OF  CUSTOS UNITÁRIOS 

SINAPI 88316 Servente 

MATERIAL  

SINAPI 87316 Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco  convent  onal. prepare mecânico com 

SINAPI • I 4730 Pedra cre mão ou pedra rachâo para arrimo/fundação  

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO 

RESUMO DA COMPOSIÇÃO 

0,00 58 58 434 11 0,00 

3.2.2  Sapatas  ern  Concrito Armado Fck=25MPA-, preparo com betoneira 

composIÇÃo ANALÍTICA  

MAO-Of  -OBRA  
SINAPI 88309 Pedreiro 

SINAPI 88316 Servente 

MATERIAL  

SINAPI 94965 Concreto fck a 25mpa, traço 1:2 32.7 (emento/ areia media/ brita 1- preparo  mean  ico com betoneira 400 I 

SINAPI 92874 lançamento com use de bornba, adensamento e acabamento de  concrete  em estruturas 

Armação de estruturas cie concreto armado, exceto vigas, pilares  Isles  e fundações. utilizando aço ca-50 de 8,0 rrm - 
SINAPI 92917 

montagem. 

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, peares !ales e fundações utilizando aço ca-50 de 16.0 mm - 
SINAPI 92922 

montagem 

EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO  

RESUMO DA COMPOSIÇÃO 

0 OC 58 58 1366.53 0.0C 

4.1 Pilares em Concreto Armado Fck=25MPA-, preparo com betoneira 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA  

MAO-DE-OBRA  

SINAPi 88309 Pedreiro 

SINAPI 88316 Servente 

MATERIAL  

SINAPI 94965 Concreto fck a 25mpa.  Page  1:2,3:2,7 (cimento/ areia media/  bra  1 •  preparo mecânico com betoneira 4001 

SINAPI 92874 Lançamento  corn  uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas 

Armação de estruturas de concreto armate. exceto vigas. pilares, lajes e fundações, utilizando aço  ca-50 de 8.0 mm - 
SINAPI 92917 

montagem. 

UN  

in'  

CUS TO TOTAL 

2.00 

QTD 

1.00 

1,10 

12.,1 

CUSTO  UNIT  

PS 365 29 

RS 62.56 

25,02 

CUSTO TOTAL 

R$ 365,29 

R$ 68.82 

< 
O 2Ir 

13 3 p
Lii ix 

o 
1:5 4  no 7,3 
ro 

492,69 
0 

m3 

0 ; 

r̀q 
ar  

UN  QTD CUSTO  UNIT  CUSTO TOTAL 
'C 
to g 

h 2,00 16 78 33.56 .0 

1 
h 2,00 12.51 2S07 la 2 

UN  

m1  

m1  

QTD 

1,03 

1.10 

CUSTO  UNIT  

RS 368,96 

R5 21,70 

CUSTO TOTAL 

R$ 368,96 

RS 23,87 

"- 
ca = g 

1:3 8 2 

k8 35,0003 15,92 R$ 557.20 
c 
o - 
*a 

kg 35.0000 11.90 RS 416.50 IX 2 
Q 

GUSTO  TOTAL Icai 

1425,11 

m3 

O 

UN  QTD CUSTO  UNIT  CUSTO TOTAL 

h 2,00 16 78 33.56 

h 2.00 12,51 25.02 

UN  (lTD CUSTO  UNIT  CUSTO TOTAL 

m' 1 OC R$ 368.96 R$ 368,96 

m' 1,10 RS 21 70 R$ 23 87 

k8 35.0000 15 92 R$ 55/.70 
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Planilha Orçamentária - composições 

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LORETO - MA 

Local / Implantac3o: LORETO - MA 

Proponente: PREFEITURA DE LORETO - MA RECURSO: PRÓPRIO BOI: 25,22% DESONERADO 

Data  ref:  ORSE 02/2021 // SINAPI 05/2021 Encargos Sociais: 85,6896(HORA) 49,33%(MÊS) 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

SINAPI - I 

SNAP] - I 

Si NAPI -  

0,03 179,06 817,74 0,00 

11.1 Cabin  d'água  2.000 Miss  Instalada  Inclusive acassários 

COMPOSICAO ANAUTICA 

MÃO-DE-OBRA  
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULJCO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MATERIAL  

SINAPI - I 00000068 ADAPTADOR  PVC  SOLDAVEL. COM  FLANGES  LIVRES, 32 MM X 1', PARA CAIXA D' AGUA  

SINAPI - I 00000067 ADAPTADOR  PVC  ROSCAVEL, COM  FLANGES  E ANEL DE VEDACAO, 1/2', PARA CAIXA D' AGUA  

SINAPI - I 00000087 ADAPTADOR  PVC  SOLDAVEL, LONGO, COM  FLANGE  UVRE. 25 MM X 3/4', PARA CAIXA D' AGUA  

SINAPI -I 00000119 ADESIVO  PLASTIC°  PARA  PVC,  8,SNAGA COM 75 GR 

SINAPI • I 34640 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO XXXI LITROS, COM TAMPA  

SINAPI - I 03003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X TOM (L X C)  

SINAPI - I 00003536 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDAL 

SINAPI - 00011675 REGISTRO DE ESFERA,  PVC,  COM VOLANTE.  VS,  SOLDAVEL. DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO  

SINAPI • I 133007140 TE SOLDAVEL,  PVC,  90 GRAuS, 32 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  

SINAPI • I 00011829 TORNEIRA DE 80IA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2', COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLÁSTICO  

SINAPI • I 00009868 TUBO  PVC,  SOLDAVEL.  ON  25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 

SINAPI -I 00309869 TUBO  PVC,  SOLDAVEL.  ON  32 MM, AG uA FRA (NBR-5648) 

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERV. TERCEIRO 

RESUMO DA COMPOSIÇÃO 

1194,11 0,03 142,55 0.03 1336,66 

13.4  Laminar's Plafonlor-60 W 

COMPOSIÇA0 ANALITICA  
MAO-DE-OBRA UN  

$,NAP1  88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 

MATERIAL UN  

SINAPI • I 3803 Luminána piafon redondo  corn  vidro fosco diâmetro • para lâmpada, base e27. dotencia milx.ma 40/60  w (nilo 210 UN 

ZZOZ/Z0/90 We eP!i!we 
'ZZOZ/Z1L698 0u ogpniao g opeinouvt 'ogyueiekti 
op opels3 op e!wouoi6v a epequaBug op leuppaH 
owasuo0  ou  opeilsOai as-e.nuoouo oluaLunoop a)s3 

sewol zE Lua;u00 e ZZ0VZ0/E0 WO appme !ol opEumtieJ ow emu 0Iueum3oP 

F4130M0  :ogssaidiul aP 9/%040 
S1:171 'ZZOZ/Z0/80 

ZZ0Z/Z/L698 0L1 1413!P83  

1379 CIMENTO  PORTLAND  COMPOSTO CP I-32 

5075 PREGO DE  ACID  POLO() COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 

11581 TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO,  TWO  U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX '35 X 35 MM, PARA ROLDANA 

EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL 

RESUMO DA COMPOSIÇÃO 

KG 

KG 

3,30 R$ 0,66 R$ 2,18 

0,05 8$ 17,65 RS 0,88 

1.80 R$ 16,83 R$ 30,29 

UND 

QTD CUSTO  UNIT  CUSTO TOTAL 

0,10 16,94 169 

0,10 12,71 1.21 

(1TD CUSTO  UNIT  CUSTO TOTAL 

1.03 R$ 39,50 RS 39,50 

996,80 

UND 

UN  QTD CUSTO  UNIT  CUSTO TOTAL 

h 5.00 16,30 81,50 

h 5,00 12,21 61,05 

UN  CITO CUSTO  UNIT  CUSTO TOTAL 

UN  2,03 R$ 23,64 RS 47,28 

UN  1,00 R$ 13,78 R$ 13,78 

UN  1,00 RS 21,71 R$ 21.71 

UN 0.30 R$ 6,50 R$ 1,95 

UN  1,00 R$ 1.028,65 R$ 1028,65 

UN  1,00 R$ 3.28 R$ 3.28 

UN  1,00 R$ 2,70 R$ 2,70  

UN  100 , R$ 28,85 R$ 28.85 

UN  1,00 R$ 5,10 R$ 5,10 

UN  1,00 R$ 14,07 R$ 14,07 

M 1,80 R$ 4,58 R$ 8,24 

M 1,80 R$ 10 28 R$ 18,50 

CUSTO TOTAL 
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rre 

IIPPonto de iluminação residencial incluindo interruptor 

simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e und 31.00 RS 130,75 R$ 4.053,25 1,63% 65,99% 

chumbamento  (excluindo  luminária e limparia). 

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto  corn  

8.4 concreto moldado  in  loco, feito em obra, acabamento or' 5,51 R$ 718,30 R$ 3.959,99 1,60% 67.58% 

convencional, não armada  

4.3 cintarnento superior or 105,69 Fl5 67,86 R5 7.172,12 2,89% 58,64% 

3.12 Alicerce em pedra argamassada m' 8,55 R$ 616,95 R$ 5272.21 2.13% 60.77% 

ir  it  de porta de madeira frisada. semi-oca (leve ou media), 

padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, +tens 

9.2 inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, und 5,00 RS 956,52 R$ 4.782.60 1,93% 62,70% 

fechadura  corn  execução  do furo fornecimento e 

instalação. Af_12/2019 

Sapatas em Concreto Armado Fck=25MPA-, preparo  corn  
12.2 2,30 RS 1.784,52 R$ 4.111,53 1.66% 64.35% 

betoneira 
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I. informações Gerais 

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE LORETO MA 

local/ Implantar,So: LORETO - MA 

Proponente: PREFEITURA DE LORETO - MA 

Data  ref:  ORSE 02/2021 // SINAPI 05/2021 

1624044  RECURSO: PRÓPRIO BM:  25,22% DESONERADO 

Encargos  Socials:  85,6816(HORA) 49,33%(MrS) 

ACUMULADO 

406.16 R$ 71,11 RS 28.882,32 11,65% 11.65% 

362,57 R$ 53,18 RS 19.281.26 7.77% 19,42% 

Cast, UMW° 
(corn BOQ 

CANA Tobil  (caw  
SOO 

7.2 

DeseclOão 

1.4 Tapume  corn  compensado de madeira 

Alvenaria de vedação de blocos cerSmicos furados na 

6.1 vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes  corn  

argamassa de assentamento  corn  preparo manual. 

5 
Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive 

.5 
estrutura de fixaclio 

1.2 Barracão da obra (4,00x4,00)m 

Massa Unica. para recebimento de pintura, em argamassa 

traço 1:2:8, preparo mecânico  corn  oetonera 4001, 

aplicada manualmente em faces internas de  parades.  

tábuas corridas pcntaletadas a cada 2.00m - 2 utilizações 

Janela de aluminio tipo  maxim-ar,  corn  vidros, batente e 

9.6 ferragens. Exclusive alizar. acabarnentoe contramarco. 

Fornecimento e instalação 

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo 

8.3 esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada  ern  

ambientes de área maior que 10 m2 

Aplicação manual de pintura  corn  tinta  latex  acrilica em 

paredes, duas dernios. 

Telhamento  corn  telha ondulada de fibrocimento e - 6 

mie,  corn  recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para 

telhado  corn  inclinação  maxima  de 10.  corn  ate 2 Aguas, 

incluso içamento. Af_07/7019 

 execucSo de taliscas spessura de lOmm.  corn 

Locação convencional de obra, utilizando gabanto de 
1.3 

15.2 

5.2 

m' 

m' 

m' 

140,33 R$ 105.66 R5 14.827,27 5,98% 25,40% 

16,00 R$ 925,01 R5 14.800,16 5.97% 31,37% 

661.70 RS 19.86 R$ 13.141,36 5,30% 36.67% 

238,92 RS 53,23 RS 12.717,71 5.13% 41.79% 

18.00 R$ 636.97 RS 11.465.46 4.62% 46,42% 

133,67 RS 59,23 RS 7.917,27 3.19% 49,61% 

661,70 R$ 11,77 RS 7.788.21 3.14% 52,75% 

112.00 R$ 66,39 RS 7.435,68 3,00% 55,75% 

Kit  de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve  on  

media), padrão  medic).  90x210cm, espessura de 3,5cm, 

9.3 ;tens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 

batente, fechadura com execução do furo fornecimento 

e instalação. Af_12/2019 

und 4,00 R5 983,42 RS 3.933.68 1.59% 69,17% 

13.6 Caixa de passagem para eletricidade L100  31,00 as 119.31 R$ 3.698,61 1,49% 70,66% 

Revestimento cerâmico para oaredes internas  corn  placas 

7.4 tipo esmaltada - revestimento de parede dos banheiros e m' 

cozinha 

53,08 RS 69.65 R5 3.697,16 1,49%  /2.15% 

.13 
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I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAC/DE NO MUNICÍPIO DE LORETO - MA 

Local / Implantação: LORETO - MA 

Proponente: PREFEITURA DE LORETO - MA 

Data  ref:  ORSE 02/2021 // SINAPI 05/2021  
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RECURSO: PRÓPRIO SDI:  25,22% DESONERADO 

Encargos Sociais: 85,68%(40RA) 49,33%(MrS) 

learn Dascarlido Uold.  Combo %MOM Coatis Total  (som  
Mau ULM ODA 

PEMO ACUMULADO 

Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado 

número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. Af_07/2019 

13.2 
 Panto  cie tomada residencial incluindo tornada. caixa 

elétrIca,eletroduto, cabo, rasgo, quebra e churnbamento. 

3.1.3 Baldrarne em pedra argamassada 

Fossa séptica pré-moldada, tipo orns, capacidade 30 

pessoas (v.2710 litros) 

Trama de madeira composta por terças para telhados de 

ate 2 aguas para telha ondulada de fibrocimento, metalica, 

plástica ou termoactistica, incluso transporte vertical. 

rf_07/2019 

Chapisco aplicado em alvenanas e estruturas de concreto 

internas, tom Colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 

com preparo em betoneira 400 

Fabricação,  montage,'  e desmontagem de f6rma para viga 

3.1.4 baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, 

e-17 mm, 4 utilizações 

m' 

5.3 

m1  

12.8 

5.1 

7.1  

in 

und 

m. 

und 

m' 

2 is, i C' 

rT)  0 C) co   

C) r I)  N.. CO 1-°  cn o 
o ul C o CO -0 
O 
-0 El oc  

53,43 R5 68,92 R$ 3.682,40 1,48% .,2 .E . 73,64% 
tn 0 o .._ C Ka 01 

21,00 R$ 167,63 R$ 3.520,23 1,42% 75,06% 
,(12 

co
° :of  

a) < co 
u) 0 

4,81 R$ 616,95 RS 2.965,62 1.20% 76.75% 

II/  CD E 
co -co a) 

2.935,78 RS 2.935,78 1.18% .6 •r_- 1.00 RS 77,44% 
Oco  
o .c  0 
CC   "0 

112,00 RS 24.54 R$ 2.748,48 1.11% 78,54% 

1.0. a) a) 
0) M 

O c 0 
c Lit . 
a) > 
E co -o - 
c o 

725,13R$ 3,72 R$ 2.697.49 1,09% 79,63%   • T• C  C CO 
O C 17 

CD  

LE'  12 2(13  E 
32,05 RS 79,89 RS 2.560,15 1,03% 80,66% 

Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho 

de (2,00 m x 3,00 m) 

(Composição representativa) do serviço de inst. Tubo pvc, 

12.1 70,71 RS 1,00% serie ri, esgoto predial. 100 mm. incl. Conexões e cortes. rn 35.CK) RS 2.474,85 82,69% 

(nações. p/ prédios 

Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, 

incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e 
5.4 m 33,35 R$ 0,92% 

vedações, excluindocondutores. incluso transporte 
68,47 R$ 2.283,47 83,61% 

vertical. At 07/2019  
in  

8.1 m2 84.46% 
to Lastro de concreto magro, aplicado em pisos.  lams  sobre 

133,67 R$ 15,70 R$ 2.098,62 0.85% .c 
solo ou radiers, espessura de 3 cm. a c.1 
(Composição representativa) do serviço de instalação de ro 

11.2 tubos de  put,  soldivel, agua fria, dn 25 mm. inclusive m 51,61 RS 2.022,08 85,27% E 39,18 RS 0,82% 
S 

conexões, cortes e fixações c 
o 

4.4 Laje  pre  moldada m' 10.05 RS 199,83 R$ 2.008,29 0,81% 86.08% 
o 
o  
ea  

13.4 Laminaria Plafonier-60 W und 86,88% 
C " ••1 

31,00 R$ 63,87 R$ 1.979,97 0,80% o 

.0 
41110 

RI P 
o P  

co  a Pilares em concreto armado Fck=25Mpa 0 1,05 RS 1.784,52 R$ 1.873.75 0.76% 87,64% 

5.6 Acabamentos para  forro m 157,84 R$ 11,50  RS 1.815.16 0.73% 88,37% csi ul t) 

is. •• -• RS 0 
11.1  Cauca  d'igua 2.000 litros instalada mclusive acessdnos and 1,00 R$ 1.673,77 R$ 1.673,77 0,67% 89,04% 1E oi 23  7- 

:''' O 
Entrada de serviço trifasic a. incluindo poste em c

o 
 ,, E .5  

13.12 galvanizado h=6,0m, c/ aterrarnento e implementos de und 1,00 RS 1.651,20  R$ 1.651,20 0,67% 89,71% go  17.! 
ligação '0  co  -0  O

f  f o a) a' 

14.2 Extintor de DO duirnico seco  cap_  4  kilos und 2,03 R$ 814,74 R$ 1.629,48 0,66% 90,37% C) 2 .,.. 
o g  

Ports  de correr de aluminio,  corn  duas folhas para vidro, 
2 

9.4 Indus° who  Imo incolor, fechadura e puxador. sem alizar. m1 3,15 RS 464,39 R$ 1.462,83 0,59% 90,96% re  

Af_12/2019 ..1  
in  

12.9 Sumidouro  parades  com blocos cerâmicos 6 faros e  
and 1.00 R$ 1.432.05 0.58% 91,53% 

E 
dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 1,00 rvi 

1.432.05 R$  
IC  
e 

Aplicação de fundo selador acrilico emparedes, uma 
15.1 m' 2,14  RS 0,57% 92,11% E 

demão 
661,70 RS 1.416.04 m 

o 
o 
-o 
O 

1.1  m' 6,00 RS 425,43 RS 2.552.57 1,03% 81,69% 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,  Sao  Luis/MA  

Tel:  + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300  E-mail:  faleconosco@creama.org.br  
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Curva A B C 

I. informações Gerais 

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LORETO - MA 

Local / Implanta0o: LORETO - MA 

Proponente: PREF El TURA DE LORETO MA RECURSO: PRÓPRIO BM:  25,22% DESONERADO  

Data  ref:  ORSE 02/2021 // SINAPI 05/2021 Encargos  Socials:  85,68%(HORA) 4933%(MÊS) 
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En he  

CR A 1 546  
Registro  N io 

10.8 and 2.00 R$ 

9.5 und 1,00 R$ 

12.6 Cana de  inspeção  0,30 x 0,30 x 0.40m und 901 R$ 

Bancada de granito ciriza polido, de 1,50 x 0,60 m, para pia 

de cozinha - fornecimento e instalação. Af_01/2020 

Porta De Correr (1,20mx2.10m) Madeira C./trilho E Folha 

Fechadura Completa 

10.11 
padrão médio- fornec,mento e instalação Af_01/2020 

Torneira cromada de mesa. 1/7 ou 3/4. para lavatório, 

2,28% 

2,621% 

2.96% 

3.19% 

340% 

3,60% 

3.79% 

3,98% 

4 1 6% 

11111  C REA-MA 
con** Reoangl CrIenh.• 
ftroncenho a•Eshwo....62 

94.11% 

Rem Poorleis Unit asset. 
Casio UNISAelo Cools Toad (own 

Oxen We 
PESO ACUSIULADO 

92,65% 

93,15% 

93,65% 

janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros,  corn  

vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e 
97 m' 

ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e 

instalação. Af_12/2019 

Revestimento de paredes com placa de gesso acartonado -  

elFACHADA r pintura de acordo com indicado no projeto m' 

arquitetõnico 

Emboço, para recebimento de cerSmica, em argamassa 

/.3 traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em m' 

faces internas de paredes 

3.1.1 
Escavação manual de vala com profundidade  manor  ou 

m' 
iguala 1.30 

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor 

16.2 natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, 

aplicado  corn  argamassa industralizada rejuntado, 

exclusive regularização de base 

10.1 und 1,00 R$ 
bacia sanitina ajustável - fornecimento e instalação. 

Af_01/2020 

Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46  x  30 x 12 
10.10 4,00 115 

cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020 

(Composição representativa) do serviço de inst. Tubo pvc, 

•

série n, esgoto predial, 50 mm, incl. Conexões e  cartes m 10.00 R$ 

fixações, p/ prédios 

Barra de  apex°  reta, em aluminio, compnmento 90 cm, 
10.6 und 2,00 85 

fixada na parede- fornecimento e instalação. Af_01/2020 

2.1 Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada m5 203.50 RS 

Vaso sanitário sifonado  corn  caixa acoplada louça branca, 

10.2 incluso engate flexivel em plástico branco, 1/2 x 40cm - und 1,00 R5 

fornecimento e instalação. Af_01/2020 

17.1 Limpeza geral m5 203,50 R$ 

4.2 Visas em  concrete  armado Fcka25Mpa m5 0,26 R$ 

10.3 Lavatório de louça branca s/coluna.completa und 3.03 115 

671,10 R$ 1.342,20 0,54% 

1.248,19 RS 1.248,19 0.50% 

138.54 55 L246.86 0,50% 

408.84 RS 1.128,40 0,46% 

102,18 R5 1.057,56 0.43% 

15,85 R$ 1.005,40 0,41% 

61,96 RS 992.79 0,40% 

165.24 8$ 991.44 0.40% 

100,19 Fl5 901,71 0,36% 

880.53 AS 880,53 0,36% 

872,87 RS 872.87 0,35% 

213.81 5$ 855,24 0,34% 

83.21 RS 832.10 0.34% 

288,76 R$ 577,52 0.23% 

2,57 R$ 523.00 0,21% 

498,68 R$ 498,68 0,20% 

2,35 RS 478,23 0.19% 

1.784,52 RS 470,04 0.19% 

140,63 145 421.89 0,17% 

Kit  de porta de madeira fnsada, sem-oca (leve ou media), 

padrão media, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens 

9 1 inciusos: dobradiças montagem e instalação de batente, und 

fechadura  corn  execução do furo - fornecimento e 

instalação. Af_12/2019 

Vaso sanitário sifonado convencional para PCD  corn  louça 

branca sem incluso conjunto de ligação para assento, 

m. 

and  

2,76 55 

10,35 R$ 

63,43 55 

16,02 55 

6,00 5$ 

9,00 8$ 

1,00 RS 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  Maranhao  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,  Sao  Luis/MA  

Tel:  + 55 (98) 2106-8300 Fax: 4: 55 (98) 2106-8300  E-mail:  faleconoscoacreama.org.br  

Impresso em: 08/02/2022, as 14:15. 
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Curva A B C 

  

I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LORETO - MA 

Local / Implantação-  I ORETO - MA 

Proponente: PREFEITURA DE LORETO - MA RECURSO: PRÓPRIO EMI:  25,22% DESONERADO 

Data  ref:  ORSE 02/2021 // SINAPI 05/2021 Encargos Sociais: 85,6816(HORA) 49,33%(MES)  

Cue*, Uulø CuMo To Omen 
Desorlolo Omit PEW ACUMULADO  

Own son BOO  

(Composição representativa) do serviço de inst. Tubo pvc, 

12.2 sane n, esgoto predial, 40 mm, incl. Conexões e cortes, m 8,00 RS 51,62 R$ 412,96 0,17% 4,32% 

fixações, p/ prédios 

12.7  Cauca  de gordura em pvc, múltipla und 2,00 9$ 167,96 R$ 335,92 0,14% 4,46%  

Kit  de registro de gaveta com canopla cromada 8", 

11.5 inclusive conexões, roscivel, instalado  ens  ramal de água und 7,00 R$ 47,55 RS 332,85 0,13% 4,59% 

fria - fornecimento e instalação 

Bancada (TAMPO) granito e 3CM, Ly 50CM para 
10 7 and 1,00 95 375,18 R$ 325,18 013% 4,72% 

lavatório,  coin  fura pare cuba-fornecimento e instalação. 

0  Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio 

publico,  ern  concreto simples Fck=25MPa, desempolada. und 1,00 RS 319,64 R$ 319,64 0,13% 4,85%  

corn  pintura indicativa  ens  novacor, 02 demãos 

Cuba de embutir oval  ern  louça branca, 35 x 50cm cm 

10.9 equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão and 1,00 R$ 187,38 RS 187.38 0.08% 4,93%  

Revival ens  pvc- fornecimento e instalação. Af_01/2020 

2.3 Regularização de subleito m' 203.50 RS 0.91 RS 185.19 0.07% 5,00% 

12.4 Caixa sifonada 1004100x50 and 5,00 R$ 33.75 RS 168,75 0,07% 5,07%  

2.4 Compactação de aterro a 100% do  proctor  normal m. 40,70 RS 4,06 9$ 165,24 0,07% 5,13% 

Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de 
13.8 uncl 1,00 95 152.05 R$ 152,05 0,06% 5,20% 

142,76 

sobrepor • fornecimento e instalação. Af_10/2020 

Escavação manual de  vala  corn  profundidade menor ou 
61,96 RS 3.2.1 m. 2,30 95 0.06% 5.25% 

iguala 1,30  

10.2 
Papeleira de  parade  em metal cromarlo sem tampa, 

141,62 und 2,00 FL$ 70,81 RS 0,06% 5,31% 
incluso fixação 

10.5 Saboneteira and 2,00 R$ 69,23 R$ 138,46 0,06% 5,37% 

Quadro de distnbuição p/6 circuitos c/barramento 
13.10 und 1,00 R$ 84,80 RS 84,80 0.03% 5,40% 

s/disiuntor 

14.1 Luminaria de emergencia and 2,00 R$ 38,49 R$ 76.98 0,03% 5,43%  

)Composição representativa) do serviço de instalação de 

11.3 tubos de pvc, soldável, agua fria, dn 20mm, inclusive m 1,00 RS 39,26 RS 39,26 0,02% 5,45% 

conexões, cortes e fixações 

4110 Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 
und 2,00 R$ 16,09 R$ 32.18 0.01% 5,46% 

até 30a - fornecimento e instalação 

12 Ralo sifonado und 1,00 RS 12.00 115 12,03 0,00% 5,47% 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  Maranhao  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,  Sao  Luis/MA  

Tel:  • 5.5 (98)2106-8300 Fax: + 55 (98)2106-8300 E-mal: faleconoscogcreama.org.br  

Impresso em: 08/02/2022, as 14:15. 
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CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,  Sao  Luis/MA  

Tel:  + 55 (98)2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300  E-mail:  faleconoscoacreama.org.br  

ENCARGOS SOCIAIS  

COD  IDO  DESCRIC,A0 

GRUPO A 

Al INSS 

A2 SESI 

A3 SENAI 

A4 INCRA 

A5 SEBRAE 

Salário Educação 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

A8 FGTS 

A9 SECONCI 

A TOTAL 

GRUPO B 

B1 Repouso semanal remunerado 

B2 Feriados 

B3 Auxilio - Enfermidade 

B4 139  Salário 

B5 Licença Paternidade 

Faltas Justificadas 

B7 Dias de Chuvas 

88 Auxilio Acidente de Trabalho 

89 Férias Gozadas 

B10 Salario Maternidade 

TOTAL 

GRUPO C 

Cl Aviso Prévio Indenizado 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 

Férias Indenizadas 

C4 Deposito de Recisão Sem justa Causa 

C5 Indenização Adicional 

C TOTAL 

GRUPO D  

DI Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio indenizado 

TOTAL 

TOTAL (A-i-B+C+D) 

*same solim• 
b.f.* 00%.•• 

 11,1114.1.  

COM  DE SOW RAÇÃo 

HU-W.,  I  A % 
IVIFNSAL ISTA % 

0,00% 0,00% 

1,50% 1,50% 

1,00% 1,00% 

0,20% 0,20% 

0,60% 0,60% 

2,50% 2,50% 

3,00% 3,00% 

8,00% 8,00% 

1,00% 1,00% 

17,80% 17,80%  

17,87% não incide 

3,95% não incide 

0,86% 0,67% 

10,70% 8,33% 

0,07% 0,06% 

0,71% 0,56% 

1,46% não incide 

0,11% 0,08% 

14,04% 10,93% 

0,03% 0,03% 

49,80% 20,66%  

4,44% 3,46% 

0,10% 0,08% 

0,00% 0,00% 

3,94% 3,07% 

0,37% 0,29% 

8,85% 6,90%  

8,86% 3,68% 

0,37% 0,29% 

9,23% 3,97% 

MARANHÃO VIGENCIA A  PART  IR DL 10/2020 

A6  

B6  

C3  
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Certidão de Acervo Técnico -  CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N°218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  Maranhao Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  Maranhao  - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional GLEYCIANE COSTA OLIVEIRA referente A(s) Anotação(ties) de Responsabilidade 
Técnica -  ART  abaixo discriminada(s): 

Profissional: GLEYCIANE COSTA OLIVEIRA 
Registro: 1120045193MA RNP: 1120045193 
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL 

Número da  ART:  MA20210426507 Tipo de  ART:  OBRA/ SERVIÇO Registrada em: 11/06/2021 Baixada em: 31/01/2022 
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

Contratante: MUNICIPIO DE LORETO - MA CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59 
Endereço do contratante: PRAçA  JOSE  DO EGITO COELHO N°: 104 
Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000 

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 2.023.758,11 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação institucional: Agricultura familiar 
Endereço da obra/serviço: PRAÇA  JOSE  DO EGITO COELHO N°: 104 
Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000 

Coordenadas Geográficas: -7.084559, -45.142433 

Data de inicio: 21/06/2021 Conclusão efetiva: 21/12/2021 
Finalidade: 
Proprietário: MUNICIPIO DE LORETO - MA CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59 

Atividade Técnica: 14- Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> OBRAS DE TERRA> DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - 
ESCAVAÇÃO 35- Elaboração de orçamento 283323.00 metro quadrado; 14- Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> OBRAS 
DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 35 - Elaboração de orçamento 283323.00 metro quadrado; 14 - Elaboração 
AGRIMENSURA> TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/AREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 35 - Elaboração de orçamento 
283323.00 metro quadrado; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/AREA DE CORTES - 
TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 283323.00 metro quadrado; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE 
VOLUME/AREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 283323.00 metro quadrado; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > 
TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/AREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 283323.00 metro quadrado; 14 - 
Elaboração AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 283323.00 metro 
quadrado; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 35 - Elaboração de 
orçamento 283323.00 metro quadrado; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - 
TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 283323.00 metro quadrado; 

Observações  

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE LORETO - MA 

 Informações Complementares  

• ' 0 Atestado esta registado apenas para atividades técnicas constantes da  ART,  não sendo contempladas neste registro os itens 2.1 - 
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA; 5.1 - DESMATAMENTO JAZIDA, por se tratar de atividades fora da atribuição 
do profissional: 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  Maranhao  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,  Sao  Luis/MA  

Tel:  + 55(98) 2106-8300 Fax: + 55(98) 2106-8300  E-mail:  faleconosconcreama.org.br  
Impresso em: 08/02/2022, As 15:52. 
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CREA-MA Certidão de Acervo Técnico -  CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N°218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  

CAT  COM REGISTRO DE ATESTADO 

859942/2022 
Atividade concluida 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico —  CAT,  o atestado contendo 17 folha 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 859942/2022 
08/02/2022, 14:35 

xCa30 

O  

A Certidão de Acervo Técnico  (CAT)  á qual o atestado esta vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente  CAT  o atestado 
apresentado em cumprimento ti Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurldica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

Fica(m) Excluldo(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-
ma.sitac.com.br/publico/,  com a chave: xCa30 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  

Tel:  + 55(98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300  E-mail:  faleconosco@creama.org.br  
Impresso em: 08/02/2022, As 15:52. 
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ATESTA DO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E 

CONSULTORIA , inscrita no CNPJ sob o n° 38.543.051/0001-32,  corn  sede na  AV  JERONII MO 

DE ALBUQUERQUE, n° 25, VINHAIS,  SAO LUIS,  65.074-19, neste ato representada pelo 

ALEXANDRE CASTRO SOUSA, brasileiro, casado, empresário, portador da  CI  N°24585152003-

4, expedida pela SSP/MA e do CPF n” 027.192.033-51. executou para a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LORETO - MA, pessoa juridica de direito público, com sede na PCA.  JOSE  

DO EGITO COELHO, 104 \ CENTRO \ LORETO - MA \ CEP; 65895000, inscrita no CNPJ: 

06.229.538/0001-59, o  PROJETO E ORÇAMENTO  Referente a RECUPERAÇÃO  DE 

ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE LORETO - MA. 

PERÍODO  DE EX ECUCAO:  21/06/2021 a 21/12/2021  

Responsável  Técnico: Gleycianc Costa Oliveira. Engenheira Civil. CREA 1120045193A4A  

ART  Correspondente  ao Serviço  MA20210426507 

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional i PROJETO e ORÇAMENTO: 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE LORETO - MA 

1,oreto, 20 de janeiro de 2022. 

;erm*1i Coelho  
PREFEITO  MEN CIPA DE LORETO- MA 

846.881.653-I S  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,  sac.  Luis/MA  

Tel:  + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300  E-mail:  faleconosco@creama.org.br  

Impresso em: 08102/2022, as 15:52. 
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CREA-MA 

Recuperag5o de Estradas Vicinais no 

Município de  Loreto  - MA 

PREÇO TOTAL COM BDI 

R$ 2.023.758,11  

CONTEÚDO: 

CONOGRAMA FISCO - FINANCEIRO 

ORÇAMENTO SINTE-ICO 

ORÇAMENTO ANALfTICO 

MEMÓRIA DE CALCULO 

COMPOSIÇÕES ALXILIARES 

CURVA ABC 

COM POS CÃO DO BDI 

RESPONSÁVEL TICNICO: 

• Aft 
GIeycf e osta Oliveira  

Engenheira  Civil 
CREA/MA: 1120045193 

GLEYCIANE COSTA OLIVEIRA 

ENGENHEIRA CIVIL 

CREA - 112004529-3  

Loreto - MA  

quarta-feira,  19 de Janeiro de 2022  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  

Tel:  + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55(98) 2108-8300  E-mail:  faleconosco creama.org.br  

Zia/St 

SirrA$11  

Impresso em: 08/02/2022, as 15:52. 
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Alb  de, .,,,.....,. 
Cálculo do BD1 

N° TCICR I TOMADOR IPROPONENTE 

PREFEITURA DE LORETO - MA 

OBJETO 

RECUPERAÇA0 DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE LORETO  -  MA 

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO 
Construgao de Pragas Urbanas. Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas 

DESONERAÇÃO  
Não Não 

Conforme legislagao tributária municipal definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS  
Sobre a base de cálculo, definir a  respective aliquots  do ISS (entre 2% e 5%) 

50,00% 
5.00% 

  

!tens Siglas 
84 

Adotado 
Situação 1° Quartil Médio r Quartil 

Administração Central AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67% 

Seguro e Garantia  SG  0,40% - 0,32% 0,40% 0,74% 

Risco R 0,95% - 0,50% 0,56% 0,97% 

Despesas Financeiras DF 1,11% - 1,02% 1,11% 1,21% 
Lucro L 7,30% - 6,64% 7,30% 8,69% 
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0.65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65% 
I nbutos uss, vanavei as acorao com o 

municipiot ISS 2,50% - 0,00% 2.50% 5,00% 

BDI SEM desoneração  
(Fórmula Acórdão TCU) BIM PAD  21,80%  OK  19,60% 20,97% 24,23% 

Os valores de  BD!  foram calculados com o emprego da formula: 

BDI.PAD 
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  

- - 1 
(1-CP-ISS) 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para 
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é 

de 50%, com a respectiva aliquota de 5%. 

Declaro para os devidos  tins  que o regime de Gontnbuição Previdenciana sobre a Receita Bruta adotado 
para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.  

Loreto - MA quarta-feira, 19 de janeiro de 2022 

  

Local 
cey.t • osta Oliveira 

Engenheira Civil 

PK:It itita;v111?KartScr3  

  

Data 

.4 
IRItspon‘avel roponente 

 

     

     

Nome: GLEYCIANE COSTA OLIVEIRA 

Titulo: Engenheira Civil 

CREAICAU 112004519-3 

Nome: 
Cargo: 

Germano Martins Coelho 

Prefeito 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, sao Luis/MA  

Tel:  + 55 (98)2106-8300 Fax: + 55 (98)2106-8300  E-mail:  faleconoscoacreama.org.br  
Impresso em: 08/02/2022, as 15:52. 
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Certidào n° 859942/2022 
08/02/2022, 15:52 

Chave de Impressão: xCa30 
0 documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2022 e contém 17 folhas 

Este documento encontra-se registrado no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  
Maranhao,  vinculado à Certidão n° 859942/2022, 
emitida em 08/02/2022 
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Concedente: 

21,80% 
PREFEITURA  DE 

LORE TO MA  

Encargos Sociais: 

1.290.388,76 

733.369,35 

R$ 

RS 

RS 2.023.758,11 

R$ 42.857,62  

Planilha Orçamentaria - Sintética 

I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO Mi_INCIPi0 DE 
LORETO - MA 

Local / Implantagao: 

I ',FRACAS EM LORE TO - MA  

LOTE 

Proponente: 

PREFEITURA DE 

LORETO MA 

Data: 

19/01/2022 

RS 2.023.758,11 

n
o
  
C

o
n
se

l h
o
  

LOTE 01 - TRECHOS: ESTRADA EM LORETO ATE SAMBAÍBA E ESTRADA NO 

POVOADO PRETIM 

II LOTE 02- TRECHO: ESTRADA NO POVOADO BATATEIRAS 

VALOR TOTAL DA OBRA 

VALOR DO KM 

E
st

e
  d

o
c
u

m
e
n
to

  

Ge  la C°Sta °"ve  
Engenhei ta 

CREAPW 112004519  

C REA-MA 

• 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,  Sao  Luis/MA  

Tel:  + 55(98)2106-8300 Fax: + 55(98) 2106-8300  E-mail:  faleconoscoacreama.org.br  

Impress() ern: 08/02/2022  às  15:52. 
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Unid tent Quant. 
Preço unitário 

Com BDI (RS) 

Preço total 

Com BDI (RS) 
Peso  (%)  Referencia do Prego Unitário DescriçSo 

733.369,35 RS 

ot-ajo ot '
,,,

1 

yc an: osta Oliveira  
-Engenheira  Civil 

CREA/MA: 1120045193 

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 
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Planilha Orçamentária - Analítica 

I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE LORETO - MA 

Local / I mplantaçao: ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE LORETO - MA 

Proponente.  LORETO - MA Concedente: RECURSO PRÓPRIO BDI: 21,80% 

Encargos Sociais: 115,66%(HORA) 73,48%(MES) - SEM DESONERAÇÃO 

Transporte, por volume, de material de 1', 2° ou 3° 

5.3 categoria, com caminho basculante ou carroceria, em 

estrada n3o pavimentada (m'Xkm 

rtrim 156.998,88 

5.4 Espalhamento mecanizado c/motoniveladora 140HP M' 21.102,00 

5.5 Com pactaçao de Revestimento Primario m' 71.102,00 

SEINFRA - C2987 R$ 1,13 R$ 177.408,73 24,19% 

2 3 8 
_,C73  

E 

to 8 r7,  
SINAPI - 100574 RS 1,04 R$ 21.946,08 2,99% 

tr.) 

SEINFRA - C3145 RS 3,92 R$ 82.719,84 11,28% C 
0) + 

LOTE 02 - INCLUINDO UMA ESTRADA EM LORETO - MA  
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SINAPI-1 
SINA PI-1 
SINAPI-I 

PM 

PM 
MATERIAL 

71 

tocomocAo 

0.00 

UN 
Is 

h 
UN 
Lit 

un  
CUSTO  TOTAL 

R$ 

MAO DE-OBRA  

85 3.729.43 

QTD CUSTO  UNIT  CUSTO TOTAL 

28,84 R$ 91,65 85 2.642.93 

25,00 85 22.83 85 57075 

25,00 85 20.63 85 515,75 

0113 CUSTO  UNIT  CUSTO TOTAL 

2,00 RS 25,32 RS 50,63 

2,00 RS 42,07 RS 84.14 

3.864,20 Par rnis 

MAO-DE-OBRA 

2706 ENGENHE IRO CIVIL DE OBRA  JUNIOR  
4083 Encarregado de obras 

532 Auxilia tecnco /  ass  stente de engenharia 

MATERIAL 

1 Resma de pape 

2 Materials  adm  (lapis  caneta e bcrracna1 

EQUIPAMENTO 

RESUMO DA COMPOSIÇÃO 

0,00  

O  Mobilizaçaol)esmobilizapao 

RS/LITRO TRANSPORTE RS/KM 

R$ 105,30 

Planilha Orçamentaria - composições 

• Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE LORETO - MA 

Local I Implantação: ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE LORETO - MA 
Proponente: LORETO - MA Concedente: RECURSO PRÓPRIO BDI: 21,8096 

Encargos  Socials:  115,66%(HORA) 73.48%(MtS) - SEM DESONERAÇÃO 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DF CUSTOS UNITÁRIOS 

Gleyct Oliveira 
En*hei-ri Civil 

CREA/MA: 1120045193 

o 

Im
pr

es
so

  e
m

:  0
8/

02
/2

02
2,

  A
s  

15
: 5

2.
  

------ 1-2  sew)  LI.  Lila;um a ZZOZ/ZO/Z0 We 0041We 101 opeJ4si6en ow eisiau mu9 un30P 0 
OEPOx :oessaidwl aP ariaLIO 

ZS:S I Vozrzwee 
ZZOZ/Zt/6698 oLl 0?.1311-190  

DISTÁN 
QUANT. CIA 

(KM) - D 

Trator de esteiras - com limina (259  kw)  
Trator agriccla 

Motoniveladora  1103  kw)  

Carregadeira de pneus 

Rolo compactador - Tardem Visrat. 

Camirhio basculante lOrni  - 15t (170  kw) 2,00 1,00 
Carnirhio tanque - 10.0001 2.00 1,00 

o 
300 2,00 12,00 .0 
3.03 2.00 12,00 

300 200 12.00 o 
300 200 12.00 o 

300 200  12(11 

300 3,99 13.94 

3.03 3.56 21.36 

EQUIPAMENTOS 

2.00 1.03 
2,00 1,00 
1.00 1,00 
2.00 1,00 

2.00 1.00 

Prego do  Oleo dew-  854,03/  rro -  SNAP'  - MA  4221 

Preço do transporte de equipamento!  4.86 / km  
CBS  1: Considera-se  que  o ca-ninhic percorra 4.0 km comi C litro de óleo  diesel  
CBS  2:  ()lama  considerando que as maquinas estio em o de 180 km da cidace de tordo- MA  lip  • 

Admmistin‘ao da obra Mu  

CUSTO HORÁRIO DE CUSTO HORÁRIO DE  TRANSPORT(  TM DE 

VIAGENS- N 

EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO 
RESLMO  OA  COMPOSIÇÃO 

105,30 0,00 0,00 aco  

CUSTO TOTAL 

CUSTO HORÁRIO 

COMPOSIÇÃO ANALITICA 

1.4 

COMPOSIÇÃO ANALITICA 
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CREA/MA: 1120045193  
0 2 . 

I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE I ORFTO 

Local / Implantação: ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE LORETO MA 

Proponente: LORETO - MA Concedente: RECURSO PRÓPRIO  BD!:  2180% 

Encargos Sociais: 1 15,6694(110RA) 73,48%(ME5) - SEM DESONERAÇÃO 

(Want  
Custo Unittirio 

(com  ODD  
Custo Total (com 

LUM)  
PESO ACUMULADO 

498.399,84 115 1,13 AS 563.191,82 27,83% 27,83% 

56.664,60 R$ 7,91 R$ 448.216,99 22,15% 49,98%  

56.664,60 R$ 4,76 AS 269.723,50 13,33% 63,30% 

56.664,60 R$ 4,04 AS 228.924,98 11,31% 74,62% 

56.664,60 R$ 3,92 AS 222.125,23 10,98% 85,59%  

56.664,60 R$ 1,04 AS 58.931,18 2,91% 88,50% 

56.664,60 R$ 1,04 R$ 58.931,18 2,91% 91,42% 

12,00 R$ 3.864,20 R$ 46.370,40 2,29% 93,71% 

360,00 R$ 105,30 P.5 37.908,00  1,87% 95,58% 

94.441,00 85 0.35 AS 33.054,35 1,63% 97,21% 

94.441,00 R$ 0,28 R$ 26.443,48 1,31% 98,52% 

283.323,00 8$ 0,07 AS 19.832,61 0,98%  99,50% 

24,00 R$ 202,03 R$ 4.848,72 0,24% 99,74% 

12,00 RS 369,64 AS 4.435,68 0,22% 99,96% 

2.000,00 RS 0,41 AS 820,00 0,04% 100,00% 

Item Descricito Unid.  

Transporte, por volume, de material dei', 2` ou 3.  

5.3 categoria, com caminhão basculante ou carroc.eria, em m'km 

estrada não pavimentada (m'Xkm 

Escavação, carga e transporte de material de P categoria, 
3.1 m' 

COM pá carregadeira, DMT ate 51 a 200M 

Escavação e carga com trator de esteiras com lamina e 
5.2 in'  

carregadeira, material de 14  categoria ou jazida  

3.2 Compactação De Aterros 100% P.N m' 

5.5 Compactação de Revestimento Primário m' 

3.3 ivy  
Espalhamento de material de 1° categoria 

c/motoniveladora 

5.4 Espalhamento mecanizado c/motoniveladnra 140HP 1‘4 3  

1.2Administração da obra jN 

1.4 Mobilização/Desmobilização KM 

4.2 Frivaletamento, Bigodes e Saidas Laterias ivi 

2.1 Desmatarnento Destocamento De Arvore E limpeza M' 

Conformação De Plataforma Para Execução De 
4.1 M' 

Revestimento Primário 

1.3 Barracão da obra (4,00x3,00)m m1 

1.1 
Plata  de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho 

m,  
de 12,00 m x 3,00 m) 

5.1 Desmatamento De lazida nil  

• 
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ENCARGOS SOCIAIS 
S 

....• ,.. 

x1.44,  

MARANHÃO - VIGÊNCIA A PARTIR  DI  10/2020 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

SI M DESONERAÇÃO 

HORISIA% 
MENSALISTA % 

GRUPO A 

Al INSS 20,00% 20,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 

43 SENAI 1,00% 1,00% 
44 INCRA 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 

A7 Seguio  Conti  ct Acidenies de  if  abaltic.) 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 1,00% 1,00% 

A TOTAL 37,80% 37,80% 

GRUPO B 

61 Repouso semanal remunerado 17,87% no incide 

82 Feriados 3,95% não incide 

83 Auxilio - Enfe,midade 0,86% 0,67% 

84 139  Salário 10,70% 8,33% 

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 

B6 Faltas Justificadas 0,71% 0.56% 

87 Dias de Chuvas 1,46% não incide 

B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 

89 Ferias Gozadas 14,04% 10,93% 

B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03% 

B TOTAL 49,80% 20,66% 

GRUPO C 

Cl Aviso Prévio Indenizado 4,44% 3,46% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08% 

C3 Ferias Indenizadas 0,00% 0,00% 

C4 Deposito de Recisão Sem justa Causa 3,94% 3,07% 

C5 Indenização Adicional 0,37% 0,29% 

C TOTAL 8,85% 6,90% 

GRUPO D 

D1 Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B 18,82% 7,81% 

D2 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio indenizado 

0,39% 0,31% 

D TOTAL 19,21% 8,12% 

TOTAL (A+B+C+D) ._ r\ 115,66%  

Otiveira 

lEngenheira Civil 
CREA/MA: 1120045193  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  Maranhao  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,  Sao  Luis/MA  

Tel:  + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-ma: tateconosco@creama.org.br  

Impresso em: 08/02/2022, As 15:52. 
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CREA-MA  CAT  COM REGISTRO D Certidão de Acervo Técnico -  CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N°218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  Maranhao  

Página 1/18 

.0 0E 84 
?tut!) 

1)22 
Tye. 

859943/  
Atividade  co  

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional GLEYCIANE COSTA OLIVEIRA referente  ã(s)  Anotação(fies) de Responsabilidade 
Técnica -  ART  abaixo discriminada(s): 

Profissional: GLEYCIANE COSTA OLIVEIRA 
Registro: 1120045193MA RNP: 1120045193 
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL  

Namara  da  ART:  MA20210421752 Tipo de  ART:  OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/05/2021 Baixada em: 31/01/2022 
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

Contratante: MUNICIPIO DE LORETO - MA CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59 
Endereço do contratante: PRAÇA  JOSE  DO EGITO COELHO N°: 104 
Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000 

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 1.148.812,43 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação institucional: Outros 
Endereço da obra/serviço: PRAÇA  JOSE  DO EGITO COELHO N°: 104 
Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000 

Coordenadas Geográficas: -7.086646, -45.141231 

Data de inicio: 21/05/2021 Conclusão efetiva: 21/12/2021 
Finalidade: 
Proprietário: MUNICIPIO DE LORETO - MA CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59 

Atividade Técnica: 14 - Elaboragio CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 35 - 
Elaboração de orçamento 175.00 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO> 
#1.1.2.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 175.00 metro quadrado; 14. Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > 
#1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS 35- Elaboração de orçamento 1.00 unidade; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 1.00 unidade; 14 - 
Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO 35 
- Elaboração de orçamento 1.00 unidade; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE 
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82- Projeto de Instalações 1.00 unidade; 14- Elaboração ESTRUTURAS> ESTRUTURAS 
DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 35 - 
Elaboração de orçamento 40.00 metro cúbico; 

Observações  

RESTAURAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE LORETO - MA 

 Informações Complementares  

• ' 0 Atestado está registado apenas para atividades técnicas constantes da  ART,  não sendo contempladas neste registro o item 7.1 - PLANTIO DE 
GRAMA EM PLACAS, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.' 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,  Sao  Luis/MA  

Tel:  4. 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300  E-mail:  faleconosco@creama.orp.br  

ct» 

1111 C REA-MA 
Vow. Os E.. do NI*  

Impresso em: 08/02/2022, as 15:53. 
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Certidão de Acervo Técnico -  CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N°218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  Maranhao  
85994 

Atividade 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico —  CAT,  o atestado contendo 16 folha(s), exped 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 859943/2022 
08/02/2022, 14:31 

2D7cA 

A Certidão de Acervo Técnico  (CAT)  à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente  CAT  o atestado 
apresentado em cumprimento ti Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurfdica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

Fica(m) Exclufdo(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-
ma.sitac.com.br/publico/,  corn  a chave: 2D7cA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  Maranhao  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,  Sao  Luis/MA  

Tel:  + 5.5 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300  E-mail:  faleconoscoacreama.org.br  
Impresso em: 08/02/2022, as 15:53. 
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ATESTA DO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E 

CONSULTORIA ,inscrita no CNPJ sob o n° 38.543.051/0001-32, com sede na  AV  JERONIMO 

DE ALBUQUERQUE, n° 25. VINHAIS,  SAO LUIS,  65.074-19, neste ato representada pelo 

ALEXANDRE CASTRO SOUSA, brasileiro, casado, empresário, portador da  CI  N° 24585152003-

4, expedida pela SSP/MA e do CPF n° 027.192.033-51. executou para a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LORETO — MA. pessoa juridica de direito público, com sede na PCA.  JOSE  

DO EGITO COELHO, 104 \ CENTRO \ LORETO - MA 1 CEP: 65895000, inscrita no CNPJ: 

06.229.538/0001-59, o PROJETO E ORÇAMENTO Referente a RESTAURAÇÕES DE 

UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE LORETO - MA  

PERIOD° DE  EXECUÇÃO:  21/05/2021 a 21/12/2021  

Responsável Técnico: Gleyciane Costa Oliveira, Engenheira Civil, C REA 1120045 I 93/MA  

ART  Correspondente ao Serviço: MA20210421752 
Descriçiio dos Serviços Prestados Pelo Profissional: PROJETO e ORÇAMENTO: 
RESTAURAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE LORETO — MA.  

Loreto. 31 de  janeiro  de 2022. 

ON. 
• Coelho  

PREFEITO  MU CIP L DE LORETO — MA 
CPF: 846.831.65345  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, sao Luis/MA  

Tel:  e 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300  E-mail:  faleconosco@creama.org.br  
Impresso em: 08/02/2022, as 15:53. 

/penally du F.clo Minn., 



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  Maranhao  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,  Sao  Luis/MA  

Tel:  + 59(98)2106-8300 Fax: + 95(98) 2106-8300  E-mail:  taleconoscogcreama.org.br  

RESTAURAÇÕES DE UNIDADES 

HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE 
LORETO - MA 

CONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

ORÇAMENTO SINTETICO 

ORÇAMENTO ANALÍTICO 

COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

CURVA ABC 

ENCARGOS SOCIAIS 

GIeV1CstãOIiveer 
ngenheira Civil 

AEA/MA: 112004519? 

GLEYCIANE COSTA OLIVEIRA 

ENGENHEIRA CIVIL 

CREA - 1120045193  

Loreto  - MA 

segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 

Impresso em: 08/02/2022, as 15:53. 

CREA-MA 
1.1mcni do Es.1.1.2 14....... 

PREÇO TOTAL COM BOI 

R$ 1.148.812,43  

CONTEÚDO: 

RESPONSÁVEL TkNICO: 

• N.1 
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Certidão n° 859943/2022 
08/02/2022, 15:53 

Chave de Impressão: 2D7cA 
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2022 e contém 16 folhas 

Este documento encontra-se registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Maranhão, vinculado à Certidão n° 859943/2022, 
emitida em 08/02/2022 
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Planilha Orçamentária - Sintética 

I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: 

RESTAURAÇÕES DE UNIDADES I 'ARITA( IONAIS NO 
78,82% 

MUNICIPIO DE LORETO MA 

Local / Implant/K/1o: Data: Encargos  Socials: 

MUNICIPIO DE LORETO MA 19/03/2021  85 68(HORA) 49.33:,(MES) 

META R$ 1.148.812 43 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 46.454,50 

2 ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS R$ 435.608,24 

ESQUADRIAS R$ 419.071,56 

4 COBERTURA Rs 30.803,58 

5 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 73.876,16 

6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 136.134,79 

7 OUTROS R$ 6.863,60 

VALOR TOTAL DA OBRA RS 1.148.812,43 

• Gle sta iveira 
Engenheira Civil 

CREA/MA: 1120045193 

e
n

co
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,  sac  Luis/MA  

Tel:  • 55(98) 2106-8300 Fax: + 58(98) 2106-8300  E-mail:  faleconosco@creama.org.br  

CREA-MA 
Comaro Rep* clo Epowdmis • 
Alowori 

Impresso em: 08/02/2022, es 15:53. 
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Obra/Projeto: RESTAURAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ,DRETO - MA 

Local / Implantaçao: MUNICÍPIO DE LORETO - MA  

BM:  28,82% 

Data  ref:  ORSE 02/2021 // SINAPI 03/2021 (COM DESONERAÇÃO) Encargos Sociais: 85,68%(HORA) 49,33%(MÊS)  

Ctuant. 
Referéma do Preço 

Unittirio 
Prego  unitâno 
Sam 1301 (R$1  

Prego  Linden°  

Com BDI (R$) 

Prego total 

Com  SDI  (RS) 
PESO Umd, 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 RI AIA DL OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

2 ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAI, SEM REAPROVEITAMENTO 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. Ar_06/2014 

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEX TORA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E MASAO 

POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

2.4 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE FM TE 10, 

ESPESSURA DE 20 mm, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 

Af_03/2015 

2.5 PINT  URA ACRiLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DIMAOS 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

2 6 BETONEIRA  MX)  L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES  

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20iom, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

2.1 

2.2 

2.3 

ZZ0Z20/80 We el311!we 
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Descriga0 

46454,50 4,04% 

rn2  6,00 SINAPI 74209/001 R$ 305,05 RS 392,97 R$ 2.357,79 0,21% 

MESES 7,00 4.890,18 R$ 6.299 53 a$ 44.096,71 3,84% 

R$ 435.608,24 37,92% 

m,  

rir2  

4 0 00 

6900,00 

SINAI)! 97622 

SINAPI -87893 

115 

8$ 

32,13 

4,73 

R$ 

R$ 

41,39 

6,09 

RS 

8$ 

1.655,59 

42.042,98 

0,14% 

3,66% 

m' 3,00 SI NAPI - 87881 R$ 4,60 85 5,93 R$ 17,78 0,00% 

ni 30,00 SINAPI - 90406 R$ 30,88 R$ 39,78 8$ 1.193,39 0,10% 

m2  125,00 SINAPI - 74245/001 R$ 11,52 R$ 14,84 85 1.855,01 0,16% 

eV  6900,00 SINAPI - 87529 R$ 24,22 8$ 31,20 8$ 215.281,41 18,74% 
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Planilha Orçamentária - Analítica 

Obra/Projeto: RESTAURAÇÕES DE  UN  IDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE LORETO - MA 

Local / Implantack: MUNICÍPIO DE LORETO - MA 

BDI: 28,82% 

Data  ref:  ORSE 02/2021 1/ SINAPI 03/2021 (COM DESONERAÇÃO) Encargos Sociais: 85,68%(HORA) 49,33%(MÉS) 

OtWeira 
Wm CM 

OtEA114A: 1120045193  

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 cm (ESPESSURA 9 cm) 

2.7 DE PAREDES COM  AREA  UQUIDA MENOR QUE 6 m2  SEM 

VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMEN10 COM PREPARO 

FM BETONEIRA. AF_06/2014 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

2.8 ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 

9 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  

2.  
ACR  it  ICA M PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINIURA  (OM  TINTA I ATFX 
2.10 

ACRILICA EM 1E10, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 

2 
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, M 1ABUAS DE 

.11   
PIN  HO, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMEN10. 

2 
CONCRE 10 SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FC.K= IS MPa, 

.12  
LANÇADO I ADENSADO 

2.13 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR  LATEX  PVA EM PARESDES 

LIMA DEMÃO AF_06/2014 

ALVENARA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 

CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 cm) DE 

2 14 PAREDES COM  AREA  LIQUIDA MENOR QUE 6 m2  SEM 

VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. 

COBOGO DE CONCRETO (ELEMEN ro VAZADO), (7X50X50) 

2.15 cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO 

E  ARCM)  

ARMACÃO  KO  CA-50 DIAM. 16,0 (5/8)A 25,0  elm  (1) 
2.16 f ORNFCIAAEN10/ cORTF(Pf RDA DE ITO / DOBRA / 

COLOCAÇÃO 

Quant 
Referencia do Preço 

Unitário 
Preço unitário 
Sem BDI (R$) 

Preço unitário 
Dom BDI (R$) 

Preço total 
Com BDI (R$) 

PESO 

r)12  25,00 SINAPI - 87471 R$ 42,46 RS 54,70 RS 1.367,42 0,12% 

400,00 SINAPI -98679 R$ 25,48 RS 32,82 RS 13.129,33 1,14% 

6900,00 SINAPI - 88489 R$ 11,09 RS 14,29 RS 98.574,35 8,58% 

rn' 2,25 SINAPI - 88488 R$ 12,32 R$ 15,87 RS 35,71 0,00% 

rn2  20,00 ORSE - 114 R$ 65,53 RS 84,42 RS 1.688,31 0,15% 

rn2  20,00 ORSE - 12659 85 340,52 RS 438,66 RS 8.773,16 0,76% 

m 2  6900,00 SINAPI 88483 RS 2,18 RS 2.81 RS 19.377,10 1,69% 

mi  150,00 SINAPI -8/44/ 85 53,14 RS 68,45 RS 10.268,24 0,89% 

15,50 SINAPI - 73937/001 8$ 137,00 RS 176,48 RS 2.735,49 0,24% 

kg 9,30 ORSE - 11266 RS 12,C7 RS 15,55 R$ 144,60 0,01% 



II 
PESO  Quant 

Prego  unttario  

Com  BO! IRS)  

Prego unita ria 

Sem  BD IRS;  

Prego total 

Com BOI  IRS)  
Fteferencra do Preço 

Unitário 
Flescri4ao 

Encargos Sociais: 85,68%(HORA) 49,33%(MES) 

Obra/Projeto: RESTAURAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE LORETO - MA 

Local / Implanta0o: MUNICÍPIO DE  LORETO - MA 

BOI:  28,82% 

Data  ref:  ORSE 02/2021 /1 SINAPI 03/2021 (COM DESONERAÇÃO) 
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2.17 
PINTURA ESMALIE ACETINADO EM  MADE  IRA, DUAS 

DEMAOS 
m' 1000,00 ORSE - 2308 Rs 13,56 R$ 17,47 RS 17.467,99 

3 ESQUADRIAS R$ 419.071,56 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LEVE OU 

3.1 
MEDIA), 708710CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

UN 240,00 SINAPI - 90821 R$ 263,29 AS 339,17 R$ 81.400,84 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

PORTA DE MADEIRA PARA  PIN  TORA, SEMI-OCA (LEVE OU 

3.2 
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

UN 120,00 SINAPI 90820 R$ 258,93 115 133,55 R$ 40.026,44 
DOBRADIÇAS FORNECIMENTO F INSTALAÇÃO.  

AF  _12/2019 

PORTA EM ALUMÍNIO DF ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

3.3 GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS m' 170,00 SINAPI 91341 RS 520,66 R$ 670,11 R$ 114.021,42 

FORNECIMENTO F INSTALAÇÃO, 4_12/2019 

3.4 
Grade de ferro c/gradil em barra chata 3/4" x 1/8, 

inclusive lei rolho e dobradiças conforme desenho 
100,00 ORSE - 12105 R$ 387,95 RS 499,76 RS 49.975,72 

3.5 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 

COMM TA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
UN 360,00 SINAPI 91304 R$ 64,84 ITS 83,53 R$ 30.069,68 

EXECUÇÃO  OF  FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

Af _12/7019 

lANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 

VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

3.6 ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 280,00 SINAPI .94570 RS 287,16 R$ 369,92 R$ 103.577,46 

ALIZAR E  CON  I RAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTAL/00.  AF  _12/2019 

ill m1 0,00 

R$ 30.803,58 2,68% 

11,12 R5 2.779,29 0,24% 

110 

8,63 R$ 

4 COBERTURA 

4.1 Remoção de madeiramento, exclusive peças principais (MSC-  - 48 /6 R$ 
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1,52% 

36,48% 

7.09% 

3,48% 

9,93% 

4,35% 

2,62% 

9,02% 



2
/2

0
2
2
,  

às
  1

5:
5 

ZZOZ/Z0/80 we el391we 
'ZZOZ/CV6699  ou  co?PiPe0 e opeinouln 'o?tweieiry 
op opelsj op e!wouo.i6v e euequ96u3 op leuo!BeH 
otilesuo0  ou  opeilsOei es-wwooue owewnoop els3 

Planilha Orçamentária Analítica 

Obra/Projeto: RESTAURAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE LORETO - MA 

Local/ Implantação: MUNICÍPIO DE LORETO - MA 

BDI: 28,82% 

Data  ref:  ORSE 02/2021 // SINAP103/2021 (COM DESONERAÇÃO) Encargos Sociais: 85,68%(HORA) 49,33%(MÊS) 

Descriodo Umd Quant 
ReTeréne  la  do Prego 

Unitário 

Prego undario 

Sem  ED  (RS) 

Preço unttarm  
Corn  BOI (R$) 

Preço total  
Corn  BOI (RS) 

PESO 

REMOÇÃO DE  TEEMS,  DE FIBROCIMENTO, ME TÁLICA ( 

4.2 CERÂMICA DE FORMA MANUAL, SEM ni 750,00 SINAPI 97647 R$ 2,10 R5 2,71 PS 676,31 0,06% 

REAPROVEI  TAME  N TO. AF_12/201/ 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE 
4.3 25,00 SINAPI - 92539 R$ 62,06 R$ 79,95 RS 1.998,64 0,17% 

ENCAIXE DE CERÂMICA  GU  DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL  AF_  07/2019 

TELHAMEN TO COM TELHA CERÂMICA CAPA-FANAI , TIPO 

4.4 COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 25,00 SINAPI 94201 R$ 36,16 R$ 46,58 RS 1.164,53 0,10% 

VERTICAL. AF_07/2019 

TRAMA DF MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA  

TEL  FIADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

4.5 FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU m2  150,00 SINAPI -92543 RS 19.11 RS 24,62 RS 6.154,38 0,54% 

TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPOR TE  VCR  TICAL  

AF  07/2019 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENIO 

E :6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 11/4 DE 
4.6 

ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO  MAXIMA  DE 10' 
m' 250,00 SINAPI -94210 R$ 50 47 R$ 65,02 R$ 16.253,86 1,41% 

COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBO(ADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2.9 (CIMEN  ID,  CAL E AREIA) PARA 
4.7 25,00 SINAPI 94221 R$ 17,89 RS 13,05 R$ 576,15 0,05% 

TEl HADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL AT _07/2019 

CUMEE IRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E 

4.8 - 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. M 15,50 SINAPI 94223 R$ 60,12 RS /7,45 RS 1.200,42 0,10%  

AF  _07/2019 

5 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS Ri 73.876,16 6,43% 

sew; 9( wemoo e zz0Z/Z020  we °mum  IO  omms(Bai oe %sou quewnoop 
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Obra/Projeto: RESTAURAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE LORETO - MA 

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE LORETO -  MA 

BDI: 28,82% 

Data  ref:  ORSE 02/2021 // SINAPI 03/2021 (COM DESONERAÇÃO) Encargos Sociais: 85,68%(HORA) 49,33%(MÊS) 

5.5  

Doscrio3o 

Sumidouro  pre-moldado de concreto 02 aneis h-0,50m 

cada padlo cehop 

Fossa céptica  pre-moldada, tipo oms, capacidade 10 

pessoas (v-600 Duos) 

TUBO  PVC, SERIF  NORMAL ESGOTO PREDIAL,  ON  50 MM, 

5.3 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014  

TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

5.4 MM, FORNECIDO t INSTALADO EM RAMAL DF DESCARGA 

OH RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_I2/2014 

JOELHO 90 GRAUS,  PVC, SERIF  NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITARIO.  AF  _12/2014 

RALO SECO,  PVC, ON  100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, 

5.6 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.  AF  12/2014  

TUBO  PVC, SERIF  NORMAL ESGOTO PREDIAL  ON  40 MM, 

5.7 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014 

6 INSTALAÇÕES HIDRAUUCAS 

6.1 Chuveiro plistico sem registro 

VASO SAN ITARIO SIEONADO COM CAIXA ACOPLADA 

6.7 LOUÇA BRANCA FORNECIMENTO E INSTALAÇAO, 

AF_01/2020  

Untd  Qua nt,  
Referência do Preco 

Untano 

PregO uniteno 

Sem eDi (RJ0) 

Prego umtá no 

Com  BM  (R$) 

Preço total 

Com 901 (R$) 
PESO 

un 47,00 ORSE - 1748 RS 668,20 RS 860,78 R$ 40456,44 3,52% 

un 45,00  ORSE - 1708 RS 485,09 RS 624,89 R$ 28.120,18 2,45% 

M 45,00 SINAPI-89712 RS 21,02 R$ 27,08 R$ 1.218,51 0,11% 

M 45,00 SINAPI - 89714 R$ 40,43 RS 52,08 R$ 2.343,69 0,20% 

UN 45,00 SINAPI • 897/4 R$ /,57 R$ 9,75 R$ 438,83 0,04% 

UN 45,00  SINAPI -89710 KS 8,75 R$ 11,27 R$ 507,23 0,04% 

M 45,00 siNAPI - 89/11 RS 13,65 RS 17,58 8$ 791,28 0,07% 

RS 136.134,79 11,85% 

an 50,00 ORSE - 2050 R$ 17,14 RS 22,08 R$ 1.103,99 0,10% 

UN 100,00 SINAPI - 86888 KS 410,04 R5  528,21 R$ 52.821,35 4,60% 

Item 

5.1 

5.2  



Descrição 

6.3 Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar 

BANCADA DE MÁRMORE SINTËTICO 170 X 60CM, COM 

CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM 

6.4 PVC.  VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 

E  TORN  EIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO 

POPULAR FORNECIMENTO F INSTALAÇAO.AF_01/2020  

REGIS  TBO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSLAVEL, 1/2", 

6.5 I ORNE(IDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_I 2/2014 

CAIXA SIFONADA,  PVC, ON  100 X 100 X 50 MM 

6.6 FORNECIDA E  INS  TALADA LM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMEN  IDOL  ÁGUA PLUVIAL AF_12/7014 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, '44 X 35,5' 

CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM  PVC,  

6.7 VAIVUI A F ENGAIE FLEX(VEL 30CM EM PLÁSTICO E COM 

TORNE IRA CROMADA PADRÃO POPULAR 

FORNF( IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

TUBO,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  20MM, INSTALADO EM RAMAL 

6.8 OU  SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_17/2014 

6.9 
Caixa Cigua  ern  fibra de vidro - instalada, padrão funasa, 

em sanitários em  areas  com rede de água,  rap.  310 litros 

TE,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  20MM, INSTALADO EM RAMAL 

6.10 OU  SUB-RAMAL DE ÁGUA - I ORNECIMENTO E 

INSTAI AÇÃO. AF_1 2/2014 
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Planilha Orçamentária - Analítica 

a 
Gleyci osta Oliveira 

Engenheira Civil 
CREA/MA: 1120045193 

Obra/Projeto: RESTAURAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE LORETO - MA 

Local / implantacio: MUNICÍPIO DE LORETO - MA 

BDI: 28,82% 

Data  ref:  ORSE 02/2021 1/ SINAPI 03/2021 (COM DESONERAÇÃO) Encargos Sociais: 85,68%(HORA) 49,33%(MÊS) 

Unid. Cluant. 
Referência do Prego 

Undarto 

Preço =tiro 

Sem SOL (RS) 

Prego  unitino 

Coin SDI (RS) 

Preço  total 

Corn BD (RS) 
PESO 

w 
o -a g 

-8 
g 
C 5W 

un 100,00 ORSE 2052 R$ 51,12 RS 65,85 R$ 6.585,28 0,57% 

2 3 8 
co - 

UN 50,00 SINAPI -86933 RS 261,74 RS 337,17 R$ 16.858,67 1,47% ; 

(7,  
8 

-E g 

UN 75,00 SINAPI - 89349 R$ 21,93 R$ 28,75 R$ 2.118,77 0,18% 
111 o 

e 
'0 2 

UN 75,00 SINAPI -89482 RS 19,97 R$ 25,13 R$ 1.929,40 0,17% 
Ts g c 
o 

o g 

UN 90,00 SINAPI -86939 RS 281,39 RS 362,49 R$ 32.623,79 2,84% 

2 
o + 
.c t; 
tlf 
C 
o 

C.) 

150,00 SINAPI - 89155 RS 12,22 RS 15,74 RS 2.361,27 0,21% 

Ufl 60.00 ORSE -1449 R$ 239,70 R$ 308,14 RS 18.488,25 1,61% 

UN 45,00 SINAPI - 89393 R$ 6,81 RS 8,77 R$ 394,77 0,03% 



ZZOZ/Z0/80 WO ePlilwa 
Z0Z/£176698  ou  0PPP-le0 opeinouvk 'oequeieini 

op opelsa op e!woucuBy a epeque6ug ap leuo!Ball 
yiasuo0  ou  opeilsOai as-eiwooua owawnoop es3 

Sairli.140 

, 

*franks' 

Quart,  Uni  

30,00 m'xinês 

sago; 91, unwoo ZZOZ/Z0/Z0 We OPP119 !oi opeasiSai ale elm o4Uewn30P 

VoLEE :ogssaickul aP 9AeLIO 

CS:St 'ZZ0Z20/130 

ZZOZ/EVE36913  ou  011/P1-190  

Planilha Orçamentária - Analítica 

Obra/Projeto: RESTAURAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONA S NO MUNICÍPIO DE LORETO - MA 

Local / Implantack: MUNICÍPIO DE LORETO - MA 

BDI: 28,82% 

Data  ref:  ORSE 02/2021 // SINAPI 03/2021 (COM DESONERAÇÃO) Encargos Sociais: 85,68%(HORA) 49,33%(MES) 

Gleycian silveira 
Eng ra Civil 

OtEAJKA. 1120045193 

1.2 

Descrigio 

JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SOI DAVEI ,  ON  20MM, 

6.11 INSTALADO EM RAMAI  OF  DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - UN 45,00 

FORNECIMENTO E INSTAL/KA°.  AF_  12/2014 

LUVA,  PVC,  SOLDAVE I,  ON  20MM,  INS!  ALADO EM RAMAI 

6.12 DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - fORNLCIMEN TOE UN 45,00 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

LUVA COM BUCHA DE I  Ark), PVC,  SOLDAVEL,  ON  20MM 

6.13 X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU  SUB-RAMAL DE AGUA- UN 45.00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  _12/2014 

7 OUTROS 

7.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.  AF,  05/2018 re= 46,10 

Andaime inetziliso fachadeiro locacSo mensal, 

montagem e desmontagem 

Revestimento  ceramic°  para parede, 15 x 1$ cm, azulejo 

7.3 branco. tipo 'A", aplicado  corn  argamassa industrializada  

ac -i, reAmtado, exclusive emboco 

Referência do Preço 
Unitário 

Preço 

Sem 

unitário 
RDi rRE 

Preço unitário 

Com &31 (R$) 

Preço total 

Com BID( (R$) 
PESO  

SNAP( - 89,104 R$ 3,37 R$ 4,34 R$ 195,36 0,02% 

SINAPI 89417 RS 2,80 a$ 3,61 R$ 162,31 0,01% 

SINAPI 893/4 R$ 8,48 R$ 10,92 R$ 491,58 0,04% 

RS 6.863,60 0,60% 

SINAPI 98504 R$ 11,09 R$ 14,29 R$ 658,59 0,06% 

ORSE - 4740 R$ 7,61 R$ 9,80 R$ 294,10 0,03% 

ORSE 1912 R$ 26,22 R$ 33,78 R$ 5.910,91 0,51% 

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (28,82%) R$ 1.148.812,43 



uarit PESO  ACUMULADO 
Custo UnItario 

(com  BD()  

Custo Total (com 
EIDI) 

Página 14/18 

Curva A B C 
Fls. n° 

Processo  no 

I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: RESTAURAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE LORETO - MA 

Local / Implantac6o: MUNICÍPIO DE LORETO - MA 

BDI: 28,82% 

Data  ref:  ORSE 02/2021 // SINAPI 03/2021 (COM DESONERAÇÃO) 

En en ra Civil 
CREA/I4A: 1120045193  

Encargos Sociais: 85,68%(HORA) 49,33%(MES) 

Itoi  

MASSA EINICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM 

2.6 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES m 6.900,00 RS 31,20 R$ 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20 mm, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS.  AF  06/2014 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

3.3 GUARNIÇÃO, FOCAÇÃO CONE PARAFUSOS - rn° 170,00 R$ 670,71 R$ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM? FOLHAS PARA 

VIDROS. COM  VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

3.6 ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE m2  280,(10 RS 369,92 RS 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
& 6.900.00 Fts 14,29 RS 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MEDIA), 701(210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
3.1  

DOBRADIÇAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN  240,00 RS 339,17 R$ 

Ap_12/2019 

VASO SANITARIOSIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

6.2 LOUÇA BRANCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. JN 100,00 RS 528,21 RS 

AF_01/2020 

Grade de ferro 0  grads  em barra chata 3/4" x 1/8% 
3.4 

inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho 
m7  100,(30 R$ 499,76 R5 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
2.2 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
rn2  6.900,00 R5 6.09 RS 

P REPARO MANUAL, AF_06/2014 

Sumidouro  pre-moldado de concreto- 02  arms  h7.50rn 
5.1  

coda padrio cehop 
an  47,00 R5 860,78 R$ 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU 

MEDIA), 601(210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. INCLUSO 
3.2  

DOBRADIÇAS- FORNECIMENTO E  INS  IALAÇÃO.  
UN  120,00 R$ 333,55 RS 

AF  _12/2019 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, '44 X 35,5' 

CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

6.7 PVC,  VÁLVULA E ENGATE ELExfvEt. 30CM EM  PLASTIC()  E  UN  90,00 RS 362,49 R$ 

COM TORNEIRA CROMA DA PADRÃO POPULAR- 

FORNECIMENTO E NSTALACAO. AT 01/2020 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRCI, EXTERNA, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
.S  

EXECUÇÃO DE FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
UN  360,C0 R$ 83,53 R$ 

03 
AF  12/2019 

Fossa séptica pré-moldada, 500 orns, capacidade 10 
5.2 

pessoas (v=600  boos)  
un 45,00 RS 624.89 R$ 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR  LATEX  PVA EM 
2.13 

PARESDES UMA DEMÃO AE_06/2014  
ma 6.900,00 R5 2,81 R$ 

Cauca  d'água em  fibre  de vidro- instalada. padriofunasa. 
6.9  

ern  sanitinos em  Areas corn  rede de  água,  cap.  310 litros 
on  60.00 R5 308,14 R5 

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA. DUAS 
2.17 

DEMÃOS 
m° 1.000.00 R$ 17,47 R$ 

BANCADA DE waRtooRE  SINTÉTICO 120 X 60CM COM 

CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA FM 

6.4 PVC,  VALVULA EM  PLASTIC°  CROMADO  TWO  AMERICANA  UN  50,00 R$ 337,17 RS 

E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO 

POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

715.281,41 19,529% 19 790,4. ; 

114.021,42 10,343% 29.873% 

103.577,46 9,396% 39,269%  

98.574.35 8,942% 48,211% 

81.400,84 7,384% 55.595% 

52.821,35 4,792% 60.387% 

49.975,72 4,534% 64.920% 

42.042.98 3,814% 68.734% 

40.456,44 3,670% 72,404%  

40.026,44 3,631% 76,035% 

32.623,79 2,959% 78,995% 

30.069,68 1,728% 81,722% 

28.120,18 2.551% 84,273% 

19.377,10 1.758% 86,031% 

18.468,25 1.677%  87.708%  

17.467,99 1 585% 89.293% 

16.658.67 1,529% 90,822% 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,  Salo  Luis/NIA  

Tel:  • 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300  E-mail:  falecorioscoacreama.orp.br  
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TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM. COM RECOBRIMENTO 

4 6 LATERAL DEI 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO  MAXIMA  DE 10', COV ATE 2 AGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 13 (CIMENTO E AREIA), 
2.8 ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECA NICO DA ARGAMASSA.  AF  06/2018 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 

LIDNCRETO 9.X.19)(39 CM (ESPESSURA 9 cm) DE 

2.14 PAREDES COM  AREA  LIQUIDA MENOR QUE 6 ma SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. 
CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA. FCK=15 MPa, 

2.12  
LANÇADO E ADENSADO 

..... 

fb
• N7.3 branco. tipo "A", aplicado  corn  argamassa industnallzada 

ac-i, rejuntado, exclusive emboço 

4.1 Remar,..50 de rnadeirarnent0 exclusive peças pnncipais 

COBOG6 DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), (7850650) 

2.15 cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO 
E AREIA) 
TUBC,  PVC,  SOLDÁVEL  ON  20MM, INSTALADO EM 

6.8 RAMAL Oti  SUB-RAMAL DE ÁGUA . FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF_12/2014 

TUBO  PVC,  SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL,  ON  100 

5.4 MM, FORNEODO E INS1ALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 14_12/2014 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1/2", 

6.5 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. 
AF_12/2014 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATt 2 AGUAS PARA  TEL  HA  DE 

4.3 
ENCAIXE DE CERÂMICA Ou DE CONCRETO. INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. Ar 07/2019 
CAIXA SIFONADA.  PVC. ON  100 8100 X 50 MM, 

6.6 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL AF_12/2014 

2.5 PINTURA ACR(LICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 

FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS. EM TÁBUAS DE 
2.11 

PINI  SO.  05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 

2.1 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

•  

 
FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO  OE  BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 cm (ESPESSURA 9 

2.7 cm) DE PAREDES COM  AREA  LIQUIDA MENOR QUE 6 ma  

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

TUBO  PVC, SERIF  NORMAL ESGOTO PREDIAL,  UN  50 MM, 

5.3 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANiTARIO. AF_12/2014 

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E 
4.8 = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE  MACAO  E IÇAMENTO. 

AF_07/2019 
MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM 
2.4 BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20  man.  COM  EXECUÇÃO DE TAUSCAS. 
AF_03/2015 

6.3 Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATE? AGUAS PARA TEl HA ONDIJIADA DE 

4.5 FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACOSTICA. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

Revestimento ceramico para parede, 15 1S cm, azulejo 

111 
C REA-MA 

Curva A B C 

ma 250,00 RS 65,02 R$ 16.253,86 1,474% 92,297% 

ma  400.00 R$ 32.82 RS 13.129.33 1.191% 93,488% 

m. 150,00 RS 68,43 RS 10.268,24 0,931% 94,419% 

m' 20,00 R$ 436,66 RI 8.773,16 0.796% 95,215% 

un 100,00 RS 65.85 RS 6.585,28 0,597% 95,812% 

ma 250.00 R$ 24,62 R$ 6 154,38 0,558% 96.371% 

el. 175,00 RI 33,78 RS 5.910,91 0,536% 96,907% 

ma 250.00 RS 11.12 RS 2.779.29 0.252% 

ma 15,50 R$ 176,48 RI 2,735,49 0.248% 97,407% 

150,00 RI 15,74 RS 2.361.27 0.214% 97.621% 

45.00 R$ 52.08 RS 2.343,69 0,213% 97.834% 

UN 76,00 R$ 28.25 R5 2.118,77 0,192% 98,026% 

m. 25,00 Rs 79.95 R$ 1.998.64 0,181% 98,2C7% 

UN 75,00 R5 25, 13 R$ 1.929,40 0,175% 98.382% 

m.  1/5.00 85 14,84 PS 1.855,01 0,168% 98.551% 

ma  20,00 RS 64,42 R$ 1.688.31 0,153% 98,704% 

mi.  40,03 R$ 41,19 RI 1.655,59 0,150% 98,854% 

ma 25,00 R$ 54.70 R$ 1.367,47 0,124% 98.978% 

M 45,00 RI :a / .08 R$ 1.218,51 0,111% 99.089% 

NI 15,50 R$ 77.45 R$ 1.203.42 0.109% 99,1.97% 

ma 30,00 R$ 39,76 R$ 1.193,39 0,108% 49,306% 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,  sac.  Luis/MA  

Tel:  v 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mall:  faleconoscoacreama.org.br  
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Curva A B C 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO 
4.4 COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL AF_07/2019 

6.1 Chuveiro plbstico sem registro 

POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. 

AF _06/2014 

m. 25,00 RS 46,18 R$ 1.164.53 0.106% 99,411% 

un 50.00 RS 27,08 R$ 1.103,99 0,100% 99.512% 

M 45 00 RS 17.58 R$ 791,28 0,072% 99,583% 

m,  250.00 RS 2,71 RS 676,31 0,061% 99,645% 

II,  46,10 RS 14.29 R$ 658,59 0,060% 99,704% 

Ai , 
 

2500 RS 23.05 R$ 576,15 0052% 99,757% 

UN  45,00 R$ 11,27 R$ 507,23 0.046% 99.803% 

UN  45,00 RS 10.92 R$ 491,58 0,045% 99,847% 

UN  45.00 AS 9.75 AS 438.83 0.040% /% 

45,00 R$ 8.77 R$ 394,77 0,036% 99,973% 

30,00 85 9,50 R$ 294,10 0,027% 99.950% 

45,00 R$ 4.34 R$ 195,36 0.018% 99967% 

45,00 R$ 3,61 RS 162.31 0,015% 99,982% 

9,30 RS 15,55 RS 144,60 0,013% 99.995% 

225 RS 15.87 RS 35,71 0,003% 99.998% 

3,00 PS 5,93 R$ 17,78 0,002% 100.000% 

etV,F41'  osta Oliveira 
Engenheira Civil 

CREA/MA: 1120045193 

TuI30  PVC,  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL  ON  40 MM, 

5.7 FORNECI(10 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANII AM. AF_12/2014 

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 

4.2 CERÂMICA, DE FORMA MANUAL SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

7.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF_05/2018 

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 129 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 
4.7 

TELHADOS COM AT 2 AGUAS. INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL AF_07/2019 
RALO SECO,  PVC, ON  100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

5.6 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  
EM RAMAL DE ESGOTO SANiTARIO. AF_12/2014 

UNA COM BUCHA DE LATÃO,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  20MM 

6.13 X 1/2, INSTAIADO EM RAMAL OU  SUB-RAMAL DE ÁGUA•  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  _12/2014 

JOELHO 90 GRAUS,  PVC. SERIF  NORMAL ESGOTO 

PREDIAL,  ON  40 MM, JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E 
S.5  

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

TE,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  20MM, INSTALADO EM RAMAL 

6.10 OU  SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E  

i  NS  (ALAÇAO. AF_12/2014 
Ancia,me metilico fachadeiro locação mensal.   

7.2 memnfs 
montagem e desmontagem 
10F LHO 90 GRAUS,  PVC,  SOLDÁVEL.  ON  20MM. 

6.11 INSTALADO EM RAMAL  of  DISTRIBUIÇÃO DE AU*.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UNA.  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  20MM, INSTALADO EM RAMAL 

6.12 DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E  

INSTALAÇÃO.  ÁF,12/2014  
ARMACAO AÇO CA-50 DIAM. 16,0(S/8) A 25,0 mm ¡  1)  - 

2.16 FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 

akocAÇÃo 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  

2.10 
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRiLICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO 

2.3 

UN  

UN  

UN  

kg 

m. 

m. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  

Tel:  • 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300  E-mail:  faleconoscoacreama.org.br  
Impresso em: 08102/2022,M 15:53. 
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CÓDIGO 
.. 

--MARASKAO-N4GthICIA.A PAATIR-DE 10/2020 

DESCRI DESCRIÇÃO _ . ........_ L..... -440FEISTA16-- 

COM DESONERAÇÃO 

• MENSALISTA%  ---- 

GRUPO A 

Al INSS 0,00% 0,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 0„60% 

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 

A9  SECOND  1,00% 1,00% 

, . . _ TOTAL 1780*. . 1.-7,89,(.,.... 
GRUPO B 

B1 Repouso semanal remunerado 17,87% não incide 

B2 Feriados 3,95% não incide 

B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,67% 

B4 13° Salário 10,70% 8,33% 

85 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 

B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56% , 
87 Dias de Chuvas 1,46% não incide 

B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 

B9 Férias Gozadas 14,04% 10,93% 

B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03% 

TOTAL 49,80% 20,66% 

GRUPO C , 
Cl Aviso Prévio Indenizado 4,44% 3,46% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 
) 

0,08% 

C3 Ferias Indenizadas 0,00% 0,00% 

C4 Depósito de Recisão Sem justa Causa 3,94% 3,07% 

C5 Indenização Adicional 0,37% 0,29% 

C TOTAL 8,85% 6,90% 

GRUPO D 

Dl Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B 8,86% 3,68% 

D2 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio indenizado 

0,37% 0,29% 

4 85,68% 9,33%  

G1
,1,11,141 
• os a oliveira 

-n énheira Civil 
CREA/MA: 1120045193 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,  Sao  Luis/MA  

Tel:  + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300  E-mail:  faleconoscoacreama.org.br  impresso em: 08/02/2022, As 15:53. 
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CREA-MA  Certidão de Acervo Técnico -  CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N°218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  Maranhao  

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  Maranhao  - Crea- 
o Acervo Técnico do profissional  JOSE  ELIOMAR FERREIRA DE JESUS  JUNIOR  referente a(s) Anotaga 
Responsabilidade Técnica -  ART  abaixo descriminada(s): 

Profissional:  JOSE  ELIOMAR FERREIRA DE JESUS  JUNIOR  
Registro: 1116721937MA RNP: 1116721937 
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Número da  ART:  MA20200314624 Tipo de  ART:  OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/01/2020 Baixada em: 22/02/2021 
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: 

Contratante: E ARAUJO GUIMARAES CPF/CNPJ: 06.211.864/0001-39 
Endereço do contratante: AVENIDA COLARES MOREIRA N°: 2 
Complemento: EDIF: PLANTA  TOWER SL  409 Bairro: JARDIM RENASCENÇA 

Cidade:  SAO LUIS UF: MA CEP: 65075441 

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 230.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado 
Ação institucional: Outros 
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA MARIZA0 II N°: S/N 

Complemento: Bairro: MARIZA0 

Cidade: CACHOEIRA GRANDE UF: MA CEP: 65165000 

Coordenadas Geográficas: -2.930858, -44.055770 

Datada inicio: 22/01/2020 Conclusão efetiva: 17/08/2020 
Finalidade: Outro 
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE CPF/CNPJ: 01.612.624/0001-22 

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0212 - INSTALACOES URBANAS - PAISAGISMO 12 - PROJETO 234.30 metro quadrado; 1 - ATUACAO 
#A0212 - INSTALACOES URBANAS - PAISAGISMO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 12- PROJETO 2229.24 
metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 12 - 
PROJETO 2229.24 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO 
#A0534 - SARJETAS 12- PROJETO 246.63 metro; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0535 - 
MEIO-FIOS 12 - PROJETO 220.78 metro; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #81106 - 
INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSA0 P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 2229.24 metro quadrado; 1 - ATUACAO #81106 - 
INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSA0 P/ FINS RESID./COMERC. 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 

Observações  

PROJETO E ORÇAMENTO: Construção de uma Praça de Eventos com Quadra Poliesportiva no Bairro Marizão no municipio de Cachoeira Grande - 
MA 

Informações Complementares 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico —  CAT,  o atestado contendo 14 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n°841279/2021 
11/03/2021, 09:44 

Z92b0 

Página 1/15  

CAT  COM REGISTRO DE ATESTADO 

841279/2021 
Atividade conclulda 

A certidão de Acervo Técnico  (CAT)  à qual o atestado esta vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente  CAT  o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

Fica(m) Exclufdo(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-
ma.sitac.com.br/publico/,  com a chave: Z92b0 

III  cory.5.....,......,..... 

i-I,Lx 

CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n" 214, Centro,  Sao  Luis/MA  

Tel:  + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300  E-mail:  faleconosco@creama.org.br  
Impresso em: 11/03/2021, es 10:30. o 
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CREA-MA  

Impresso em: 11/03/2021, as 10:30. 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

ACACHOEIRA 
/GRANDE 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa E ARAITJO GUIMARAES, inscrita no CNPJ sob o 

n° 06.211.864/0001-39,  corn  sede na  AV.  COLARES MOREIRA, n° 02 - JARDIM 

RENASCENÇA, SÃO  LUIS  - MA. neste ato representada pelo ERNALDO ARAUJO 

GUIMARÃES. brasileiro, casado, empresário, portador da Cl n° 1513196, expedida pela SSP/MA e 

do CPF n° 396.758.663-49, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA 

GRANDE - MA. pessoa juridica de direito público,  corn  sede na R DO COMERCIO. 03, Centro. 

CACHOEIRA GRANDE MA, Estado do  Maranhao,  inscrita no CNPJ: 01.612.624/0001-22, o 

PROJETO E ORÇAMENTO referente a CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS 
COM QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MORIZAO. 

CONVENIO: 875977/2018 

CONCEDENTE: MINISTERIO DO TURISMO 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 22/01/2020 a 17/08/2020 

Responsável Técnico: José Eliomar Ferreira de Jesus  Junior,  Engenheiro Civil, CREA 
I116721937/MA.  

ART  Correspondente ao Serviço: MA20200314624 

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: PROJETO E ORÇAMENTO: 

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS COM QUADRA POLIESPORTIVA NO 

BAIRRO MORIZAO. 

CACHOEIRA GRANDE - MA, 18 de agosto de 2020. 

ANTÔNIO ATAÍDE MATOS DE PINHO 
Prefeito Municipal 

Comtruiritto IOW nova  hm  mturiJ.'  
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CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE 
EVENTOS 

PREÇO TOTAL COM BOI 

R$ 230.000,00  

CONTEÚDO: 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

MEMÓRIA DE CALCULO DAS QUANTIDADES 

CONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

PROJETOS DE ENGENHARIA 

MEMORIAL DESCRITIVO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

Ci  José Domar F. J. Júnior 
ENGDUCRO CIVIL 

CkaiMA• t A/VH..7   

JOSE  ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JÚNIOR 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA-11.1672193-7 

Cachoeira Grande - MA 

quarta-feira, 8 de janeiro de  2020 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n'' 214, Centro,  SAG  Luis/?4A  

Tel:  • 55(98) 2106-8300 Fax: + 55(98) 2106-8300  E-mail:  faleconosco creama.org.br  
Impresso em: 11/03/2021, As 10:30. 



Quadro de Composiçio do BDI CAIXA 

LAL:14...1tIRA GRANDE quarta-feira, 8 de  ianeiro  de  2020 
Data  Local 

1 / 2 PMv3 0 4  

OPERAÇÃO IN* SICONV IPROPONENTE I TOMADOR  
id  1033024/2018 PREFFITI IRA DE CACHOEIRA GRANDE 

I

APEUDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE 

CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EUFNTris I 

Conker* trigialeclio tnbutire municipal, define searnatne de  percentual  do b••• de cleat pore o ISS: 50,00% 
Sawa a tare de calculi,. define • respective aliquots do ISS (antra 2% • 5%), 5,00% 

SDI  

TIPO  DE  OBRA  
I Coaeregie de P0101111 Urbana, Redo**. Farrows • recispeeminte • cevIrreerteclici de vats urbane* 

Sens  Siglas 
%  

Adotado 
Administração Central AC 3,80% 

Seguro e Garantia  SG  0,32% 
Risco R 0,50% 

Despesas  Financeiras  OF  1,02% 
Lucro L 6,64% 

Tributos  (impostos  COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% 
Tributos (ISS, variável de acordo com o rnuniclpro) ISS 2,50% 

Tributos (Contnbuição PrevidenciAria sobre a Receita Bruta -0% ou  4,5% -  Desoneração) CPRB 4,50% 
BDI SEM desoneração (Formula Acórdão TCU) BDI  PAD  20,09% 

BOI COM desoneração BOI  DES  21414% 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula  

SDI=  
(1  +AC * S .'-R + DF)*(2+IJ 

- 1 
(1-CP-ISS-CRPB) 

Declare perm ce dovidoe rns qua conforms legielacão Ineualvia muncipal. • teas d• (*cub duets tiso <blows  correspond* b50%. cam • neipectont 
afiqu3t• de 5%.  

Declaro para  on davidoe fins clue o morn. de Coned:snob Pry...dancer* ware • Roosts Brute adobelo pea isisborsollo do orpornento  foi COM  
Oceoneração. e  quis  'eta it a aitemetiva mse  adequada puras  Adminetraylio Pails*  

Observações 

Jose Fhomar F. J. Júnior 
ENGENHEIRO  OWL  

Responsável Técnico CRO z mm934 
Nome: JOSE  ELIOMAR FERREIRA DE JESUS  JUNIOR  
CREA/CAU: 111672193-7 
ART/RFIT: 

El  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Rua 28 de Julho,n" 214, Centro,  Sao  Luis/MA  

Tel:  + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55(98) 2106-8300  E-mail:  taleconosco@creama.org.br  
Agirma ...Nato do ibramheo 

11 :atm. flopunal de Espas s 
CREA-MA 

Impresso em: 11/03/2021, es 10:30. c] 
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1LOCAL104011 WW1 
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N. wow 
100X0.. 2041  
RASARAM  
It-IRIDES) 

ApEL100 00 EMPREENOWENTO 
Lconto RI.,(;4 0 DE LPAA PRAÇA DE EVENTOS  

jMUNICIPIOT UF USE 
I ::ACHOEIRA GRANDE I2151411  

I1013  
OCO% 

MIMPS PEEIZiaRTIME0. 
1 1 0 1 SEIAPI TCDET PLACA  OE  OBRA  ETA  CHAPA DE ECO GALvANTTADO 

rAinuerrAgAo 
TrAreleeveeho DE PRAGA 

P , S0 EM CONCRET0 TO TARA PREPARO MECANICO ESPESSURA 7C16 

. INCLUSO SELAS TE ELASTLCO A BASE DE POLIvRETANO  
ALL .PARWARNTACAO  OA MUM  COOPER 

INNAP1 
PI  SO  EIA CONCRETO 20 AvA PREPAROMECANICO, ESPESSURA 7cm. 

SIMS  NC  t USO SELASTE ELASTICC A BASE DE POLIURETANO 
V§M omosocraylko DA OUAIDM. 

1 23 
somp, PISO EM CONCRETO 20 IVA PREPARO IRECANCO. ESPESSURA 

_ %Cal  so LE  LANTE ELASNc.o A BASE  OF  PouvetTANo 
,ftveiortnio0OM1ACIONAMENTO 

EXECuÇA0 LIE  PAT  IDESTACONAMENTO EM MO P4TERTRAVADO  coop  
1.241 WWI 9241. @LOCO  It PACES Of CM ESPESSURA  ECU  Af _14.11/1, 

L_ iNa  commas  
ASSENTAPPEN TO DE  GUN  MM$C-FiCi! E M TRECHO CURVO 

'CONFECCIONADA  ETA  CONCRETO PRE-FARR/CADET  DAME  NSOES  
GOT SWAIN WOO SEXISXTSXOOCM,COMPRREENTOC BATE RIFER/OR X  EASE  SUPERIOR I 

ALTURA) PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE F MPPF F !MIME HTTIX 
AF.061016 P 

EXECUÇÃO  OE  SARJETA  OE  CONCRETO LATIUM MOLDADA  di  LOCO 
EM  TRACED  CuRvo. To  cu  RASE X10 CM ALTURA ke .66, 5t5H6 

ALAMPAIMX1 MAMA OLMEMM Potwonr fR 
...,111/1... PARA 1.11....PIA Vt/te,SPOR I IVA, ESIRUruRAO0 POR 
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5X5CM  
AORTAE,  DE AMOR EMGRADIL DE METALON REDONDO DE  SA' 
VF  R 11C • L, C  CAA  Piau•OFO ACAILAMENTO MU11.111AL COMA 4'10 

. 31t0lETA AO  ROHM  DESM4111A POLINSPCRETIVA 
A LVE RAMA DE VE  CACAO OE  BLOCOS GERA-TACOS FURACTOS NA 
VERTICAL DE 9X19639Cs. (ESPESSURA 9ON) DE PAREDES COM  AREA  
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CHAPS°  0 APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRE TO 

I 5.0 2 SAAAPI 87979 AITERNAS. COM  COLHER DE PEDREIRO ANDATMSSA TRAÇO t 3 COM TA2 
PREPARO EM BETONEIRA 4COL AF_01920,  

AAA 

t14, 

K2 

4362 

'9377 '3424 2e9318* 

2SI  389. I NUM 

SW RI 

015* 

( 

(D E1151i4. I. hi& 
EIR.It ULM CIVIL 

1116721I3-1  

AlPm *Emma  do 411001. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  Maranhao  
Rua 28 de Julho,n 214, Centro,  Sao  Luis/MA 

Tal: Et 55(98) 2106-8300 Fax: +55 (98) 2106-8300 E-mall:  faleconosco@creama.org.br  

II Con.. Papa do Ens*. 
CREA-MA  

Impresso  em: 11/03/2021, its 10:30. 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
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L2.1 is  PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO. ESPESSURA 7C14, 
INCLUSO SELANTE flASTICO A BASE DE PouURETANO 
AIAMBRADO PARA QUADRA POCIESPORTIVA, E30912IU81A00 POR TUBOS DE 

M2 1C430,00 RS 4%44 RS 46.440,00 20.39% 
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OR  1.5..1. 
6M2  SEM VÃOSE ARGAMASSA ASSE NTAMENTO CORA PREPARE( f 

M2 97,61 RS 39.71 

BETONEIRA. AT 06/2014 
11 10 4. CABO DE COBRE 11E1I0E1 isolA120, 16  Wk.  ANTi -CHAMA 450/750V. PARA 

ciRtuirOS TERMINNS • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. At _12/201S A4 206.52 R$ IG-40  

1.8.0.2. CONJUNTO PARA FUTSAL UNO  1 iv 05 3.011.30 
PINTURA m_RIL  ILA  1/1 FATRAS DE DE MARCACAO EM MAMA 

PODESPORTIVA, 5 CM DE LARGuRA N 291.10 R$ 9,93 

(COMPOSIÇÃO) REPRISE N TATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA uNiCA, 
TRAÇO 1:2:8,  PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA 4001 EM PAREDES n  

O •  5-- DE  AMBIENT  ES INTERNOS. com  ExLcuÇÃ(J ut LALISCAS. PARA EDITICAÇÃO 
Ml. 97,61 116 77.07 

HABITAC1ONAL MULTII AMMAR (PREDIO)  AR  11/2014 
11103 CABO DE COOPE FLEXIvEL ISOLADO, 10 MAN,  AND  CORARA 450/750 V. PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. Ai_ 12/2015 M 20852 RS 00.13  

CONIUNTO PARA  VISSE UNO  1.00 RS 1.867.87 

1.9.0.1. BANCO DE CONCRETO UNO  4,00 RS 436.18 

1.6.0.2. EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO SIMPLES M2 17,27 RS 3633  
18.0.1. PARDO TABELAS  OE  BASQUETE uNo lao R$ 104058 

1402 
PoRTAu AMUR  tiA  GRADIL  OE  MEIMON REDONDO DE 3/4' VERTICA1. .  
COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL  COMMIT()  

M2 4,20 RS 38900 

1.10.0 
TUBO,  PVC,  SOLDAVEL  ON  32MM.  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO .1. 
DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 11/2014 

M 99,10 AS 

11108. CABO 
 of  COBRE UNIPOIAR 25 ut,42, RUNOALIZ).1.4mACAO 3,6/6 KV ENE 

COBERTURA EM  PVC  RA 25.00 FLS 
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1.11.09 CARLA DE *RUA 4084E1840cm Em ALVENARIA- ExECuÇÃO UN MOO 115 
1.11_0.1.  HASTE Cif ATURAMENTO 3/4 PARA SpDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

RC  32/3017 UN 10so R$ /2.73 

CHAPISCOAPLKATIO EM Al VE NARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
1.5.0.2 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM M2 97,38 RS 3.19 

PREPARO EM BE IONE IRA 40(1. AT 06/2014 
CARLA EXTERNA DE MEDICAO PARA I  wow*  TRIFAsICD. COMviS0A,  ENT  1.11.0.6. 
CHAPA  DRAW  LB  USG  (PADRAO DA CONCFSSIONARIA LOCAL) 

UN 1,00 85 180,66 

TUBO,  PVC,  SOLDAVEL  ON  15MM, INSTALADO EM RAMAI DE DISTRIBUIÇÃO 110.0.2 , 
DE AGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ai 12/2014 

AA 11.58 RS 7.59 

TORNEIRA CROMADA 1/2' OU 3/4'  PAM  FANCillE, P604100 PON 1180 1.111.0.3 
FORNECIMENTOE INSTMACÃO.AE 12/2013 

UN 4,00 85 20,51 

QUADRO DE DISTRIOUICAO DE ENERGIA P/ 6 D6JUN100ES 
1,1105. TERM0MAGNET  (COS  MONOPOIARES SEM BARRAMENTO  III  FMBU I IR, EM UN Loo RS al 1/ 

CHAPA METALKA • FORNECIMENTO L INSTAtACAO 

01004 
Ti NORMAL PPR,  ON  32 ITAPA.M.ANM PH 25. INSTALADO EM PAUMADA  DI  
AGA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_OW2015 UN 1,00 RS 7,74 

TOEUK)  90 GMUS,  PVC,  SOLDAVE1  ON  3214M.  ;NM  ALADO EM PRUMADA 1.10 0 5. 
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0_12/2014 UN 300 rt5 5,59 

R$ 180,66 0,08% 99,87% 
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R5 16,77 0,01% 100 00% 
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ALEXANDRE 
CASTRO 
SOUSA: 

02719203351  

Monads,  dgitalmente por ALEXANDRE 
CASTRO SOUSA 07719203351 
DN: C-AD.  OsICP-Breal. OUsSecredena 
da ReLeaa Federal do Brasil.  REEL  
OU,RFB .-CPF AI. OU,VALID, OU,AR  
ONLINE  NORDESTF CERTIFICADORA. 
OUsPresenciel. 0L538015084000124, 
CN=ALEXANORE CASTRO SOUSA 
02719203351 
RH7/10 Eu sou o auto,  desse dxurnento 
Localrxasao. 
Data 2022-02-10 10 1604 

CASTRO ENGENHARIA 

ANEXO  III  - DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - ESTADO DO MARANHÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL  

TOMADA DE PREÇO N°. 02/2022/PMBC/MA. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 2.221/2021/PMBC/MA. 

OBJETO: Contratação de serviços técnicos para a elaboração de Projeto Arquitetônico 

e complementares para inicio da obra do centro Especializado em Reabilitação (CER) - 

Tipo IV, no Município de Barra do Corda/MA no Município de Barra do Corda/MA. 

Data de Abertura: 14/02/2022 11:00Hrs. 

A empresa CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA, inscrita no CNPJ 

n° 38.543.051/0001-32, sediada atualmente na Av. Jerônimo de Albuquerque 

Maranhão,  Sub.  cond. 07-Patio  Jardins, n° 25, Sala 133 — Vinhais I — São Luis - MA, CEP: 

65.074-199, representante legal, Sr. ALEXANDRE CASTRO SOUSA, brasileiro, 

solteiro, empresário, Engenheiro Ambiental, portador da Carteira de Identidade 

Profissional: n° 1113926988, expedida por CREA/MA em 27/01/2015 e do CPF N° 

027.192.033-51, Declara, sob as penas da Lei n. 8.666/93, que ate a presente data 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatória 

(TOMADA DE PREÇO N° 02/2022), e que contra ela não existe nenhum pedido de 

insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

São Luis/MA, 09(nove) de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois). 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CNPJ n°38.543.051/0001-32 

Alexandre Castro Sousa 
CPF: 027.192.033-51 
CREA/MA:1113926988 Eng. Ambiental 
Proprietário 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
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CASTRO ENGENHARIA 

DECLARAÇÃO CONF. ITEM 4.1.3 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - ESTADO DO MARANHÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL  

TOMADA DE PREÇO N°. 02/2022/PMBC/MA. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 2.221/2021/PMBC/MA. 

OBJETO: Contratação de serviços técnicos para a elaboração de Projeto Arquitetônico e 

complementares para inicio da obra do centro Especializado em Reabilitação (CER) - Tipo 

IV, no Município de Barra do Corda/MA no Município de Barra do Corda/MA. 

Data de Abertura: 14/02/2022 11:00Hrs. 

A empresa CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA, inscrita no 

CNPJ n° 38.543.051/0001-32, sediada atualmente na Av. Jerônimo de 

Albuquerque Maranhão,  Sub.  cond. 07-Patio  Jardins, n° 25, Sala 133 — Vinhais I — 

São Luis - MA, CEP: 65.074-199, representante legal, Sr. ALEXANDRE CASTRO 

SOUSA, brasileiro, solteiro, empresário, Engenheiro Ambiental, portador da 

Carteira de Identidade Profissional: n° 1113926988, expedida por CREA/MA 

em 27/01/2015 e e do CPF N° 027.192.033-51, Declara EXPRESSAMENTE que 

cumpre as exigências de habilitação. 

São Luis/MA, 09 (nove) de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois). 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CNPJ n° 38.543.051/0001-32 
Alexandre Castro Sousa 
CPF: 027.192.033-51 
CREA/MA:1113926988 Eng. Ambiental 
Proprietário 

ALEXANDRE 
CASTRO 
SOUSA: 

02719203351 

Asalnado dkralinente por ALEXANDRE 
CASTRO S0U5A:02719203351  
ON  C=BR,C1CP-Brasil, OU=Secreteria 
de  Recede  Federal do Brasil - RFB, 
OU=RFB e-CPF Al, OU=VALID, OU=AR  
ONLINE  NORDESTE CERTIFICADORA, 
OU-Presencial, OU=38016084000124, 
CN=ALEXANDRE CASTRO SOUSA: 
02719203351 
Rezacr Eu sou o autor desse  document*  
Localizesdo: 
Data 2022-02-11 16:54:21 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 



ALEXANDRE 
CASTRO 
SOUSA: 

02719203351 

Assinado dtgitalmente  oar  ALEXANDRE 
CASTRO SOUSA:02719203351 
DN: CA3R, 0,1CP.Elraci. OU,Scc,etaria da  
Recede  Federal do Brasil - RF13, OU-RFR 
e-CPE Al, OU-VALID,  OU-AR  ONLINE  
NORDESTE CERT1FICADORA, 
OU=Preeencial, OU313016094000124, 
CN=ALEXANDRE CASTRO SOUSA. 
02719203351 
R87110: Eu  at.  o autor dome  comment°  
L0,alt7eçau: 
Data: 2022-02-In 10: 620 

CASTRO ENGENHARIA 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - ESTADO DO MARANHÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL  

TOMADA DE PREÇO N°. 02/2022/PMBC/MA. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 2.221/2021/PMBC/MA. 

OBJETO: Contratação de serviços técnicos para a elaboração de Projeto Arquitetônico 

e complementares para inicio da obra do centro Especializado em Reabilitação (CER) - 

Tipo IV, no Município de Barra do Corda/MA no Município de Barra do Corda/MA. 

Data de Abertura: 14/02/2022 11:00Hrs. 

A empresa CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA, inscrita no CNPJ 

n° 38.543.051/0001-32, sediada atualmente na Av. Jerônimo de Albuquerque 

Maranhão,  Sub.  cond. 07-Patio  Jardins, n° 25, Sala 133 — Vinhais I — São Luis - MA, CEP: 

65.074-199, representante legal, Sr. ALEXANDRE CASTRO SOUSA, brasileiro, 

solteiro, empresário, Engenheiro Ambiental, portador da Carteira de Identidade 

Profissional: n° 1113926988, expedida por CREA/MA em 27/01/2015 e do CPF 

027.192.033-51, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do  art.  27 da Lei n° 8.666, 

de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x). 

São Luis/MA, 09(nove) de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois). 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CNPJ n° 38.541051/0001-32 
Alexandre Castro Sousa 
CPF: 027.192.033-51 
CREA/MA:1113926988 Eng. Ambiental 
Proprietário 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 



CASTRO ENGENHARIA 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS À QUALIFICAÇÃO DE 

MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - ESTADO DO MARANHÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL  

TOMADA DE PREÇO N°. 02/2022/PMBC/MA. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 2.221/2021/PMBC/MA. 

OBJETO: Contratação de serviços técnicos para a elaboração de Projeto Arquitetônico 

e complementares para inicio da obra do centro Especializado em Reabilitação (CER) - 

Tipo IV, no Município de Barra do Corda/MA no Município de Barra do Corda/MA. 

Data de Abertura: 14/02/2022 11:00Hrs. 

A empresa CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA, inscrita no CNPJ 

n° 38.543.051/0001-32, sediada atualmente na Av. Jerônimo de Albuquerque 

Maranhão,  Sub.  cond. 07-Patio  Jardins, n° 25, Sala 133 — Vinhais I — São Luis - MA, CEP: 

65.074-199, representante legal, Sr. ALEXANDRE CASTRO SOUSA, brasileiro, 

solteiro, empresário, Engenheiro Ambiental, portador da Carteira de Identidade 

Profissional: n° 1113926988, expedida por CREA/MA em 27/01/2015 e do CPF N° 

027.192.033-51, declarar, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos 

no  art.  3° da Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006 e, que a empresa 

está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42° a 49° da 

referida Lei. 

São Luis/MA, 09(nove) de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois). 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CNPJ n°38.543.051/0001-32 
Alexandre Castro Sousa 
CPF: 027.192.033-51 
CREA/MA:1113926988 Eng. Ambiental 
Proprietário 

ALEXANDRE 
CASTRO 
SOUSA: 

02719203351 

Assinado digitalmente por ALEXANDRE 
CASTRO SOUSA:02719203351  
UN:  C=BR, 0=ICP-Brasil, OU=Secretana 
da Recorta Federal do Brasil - RFB, 
OU=RFB eii-CPF Al, OU=VALID, OU=AR  
ONLINE  NORDESTE CERTIFICADORA, 
OU=Presendal, OU=38016084000124, 
CN=ALEXANDRE CASTRO SOUSA: 
02719203351 
Reza. Eu sou o autor desse documento 
Localização: 
Data: 2022-02-10 10:16:42 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 



ALEXANDRE 
CASTRO 
SOUSA: 

02719203351 

Assinado drgitalmente por ALEXANDRE 
CASTRO SOUSA 02719203351  
ON:  G=EIR, 0=ICP-8rasil, OU=SecTerana 
da Rocuita Federal do Brasil - RFB, 
OU=RF8 e-CPF Al, OU=VALID, OU=AR  
ONLINE  NORDESTE CERTIFICADORA, 
OU=Presend0t 00=38016084000124, 
CN=ALEXANDRE CASTRO SOUSA: 
02719203351 
Razão Eu sou o autor desse documento 
Lourlixaggo: 
11010: 7072-02-1010 17:33 

CASTRO ENGENHARIA 

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - ESTADO DO MARANHÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LicrrAçÃo —  CPL  

TOMADA DE PREÇO N°. 02/2022/PMBC/MA. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 2.221/2021/PMBC/MA. 

OBJETO: Contratação de serviços técnicos para a elaboração de Projeto Arquitetônico 

e complementares para inicio da obra do centro Especializado em Reabilitação (CER) - 

Tipo IV, no Município de Barra do Corda/MA no Município de Barra do Corda/MA. 

Data de Abertura: 14/02/2022 11:00Hrs. 

A empresa CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA, inscrita no CNPJ 

n° 38.543.051/0001-32, sediada atualmente na Av.  Jet-Or-limo de Albuquerque 

Maranhão,  Sub.  cond. 07-Patio  Jardins, n° 25, Sala 133 — Vinhais I — São Luis - MA, CEP: 

65.074-199, representante legal, Sr. ALEXANDRE CASTRO SOUSA, brasileiro, 

solteiro, empresário, Engenheiro Ambiental, portador da Carteira de Identidade 

Profissional: n° 1113926988, expedida por CREA/MA em 27/01/2015 e do CPF N° 

027.192.033-51, DECLARA que recebeu toda documentação relativa à TOMADA DE PREÇOS 

N° 002/2022, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que, por liberalidade 

própria, NÃO VISITOU 0 LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, mas, mesmo assim tem 

conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, 

como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e 

acessos, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não 

poderá utilizar está como justificativa para possíveis pedidos de aditivos contratuais. 

Declara ainda, que conhecem todas as condições locais para execução dos serviços e estão 

de acordo com todas as condições estabelecidas no edital, razão pela qual, os licitantes 

não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes 

como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais 

pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto desta licitação. 

São Luis/MA, 09(nove) de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois). 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

CNPJ n°38.543.051/0001-32 

Alexandre Castro Sousa 

CPF: 027.192.033-51 

CREA/MA:1113926988 Eng. Ambiental 

Proprietário 

CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 



Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo D 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Certificado de Registro Cadastral -  CRC  
(Emissão conforme  art.  17 da Instrução Normativa ril 03, de 26 abril de 2018) 

CNPJ: 38.543.051/0001-32 
Razão Social: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

Atividade Econômica Principal:  

ill 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

Endereço: 
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, SUBCOND.07- 
PATIOJARDINS,TO, 25 - SALA 133 - VINHAIS I - Sio Luis / Maranhão 

Observações: 
A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei iil 8.666, de 1993. 

Emitido em: 11/02/2022 17:28 



Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de  Gestic)  

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei n1  8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento e a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 38.543.051/0001-32 
Razão Social: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

daR  me Fantasia: CASTRO ENGENHARIA E ASSESSORIA E CONSULTORIA 
Wundo do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/09/2022 
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
MET: Não 
Porte da Empresa: Micro Empresa 

Ocorrências e Impedimentos 
Ocorrência: Nada Consta 
Impedimento de Licitar: Nada Consta 

Níveis cadastrados: 
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências 

nas funcionalidades de consulta. 

I - Credenciamento 

II - Habilitação Juridica 

il III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN Validade: 30/07/2022 
FGTS Validade: 02/03/2022 
Trabalhista (http://www.tst.jus.bricertidao) Validade: 06/08/2022 

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência) 

Receita Estadual/Distrital Validade: 28/04/2022 
Receita Municipal Validade: 09/06/2022 

V - Qualificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 30/04/2023 

Esta declaração E uma simples consulta e  nit)  tem efeito legal 

Emitido em: 11/02/2022 17:36 
CPF: 027.192.033-51 Nome: ALEXANDRE CASTRO SOUSA  
Ass:  

1 



08/02/2022 18:32 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas In1d6neas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência 

FILTROS APUCADOS: 

CPF / CNPJ: 38.543.051/0001-32 

LIMPAR 

Data da consulta: 08/02/2022 17:50:17 
Data da última atuallsatio: 08/02/2022 05:40:12 

411111
FALHAR CNII/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO SF  DO SANCIONADO 

Nenhum registro encontrado 

ciRsiongnoADE 
SANCIONADORA 

TIPO DA SANÇÃO 
DATA DE PUBLICAÇÃO DA 

SANÇÃO QUANTIDADE 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true8tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpl=385430510001328colunasSetecionadas=linkDetalhamento%... 1/1 



08/02/2022 18:33 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas hide:fleas e Suspensas CEIS - Portal da transparência 

FILTROS APLICADOS: 

cPF /CNPJ: 027.192.033-51 

LIMPAR 

Data da consulta: 08/02/2022 17:90:17 

Data da última atuallza;So: 08/02/2022 05:40:12 

liblETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NORSE  DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO 
EiRGAD/ElfilDADE 
SANCIONADORA 

TIPO DA SAKAO 
DATA DE PUBLICAÇA0 DA 
SANÇÃO 

QUANTIDADE 

Nenhum registro encontrado 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=8ieset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=02719203351&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Cc... 1/1 



08/02/2022 18:34 Detalharnento da Penalidade - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) - Portal da transparência 

FIL1ROS APLICADOS: 

CPF / CMPJ: 38.543.051/0001-32 

LIMPAR 

Data da consulta: 08/02/2022 18.10.04 

Data da última atuallzacio: 08/02/2022 05 40 12 

DETALHAR CNPI/CPF De SANCIONADO NOME DO SAN  (ION ADO UF DO SANCIONADO 

einhurn registro encontrado 

DRSAO/ENTIDADE 
SANCIONADORA 

TIPO DA SAKAO  
!WOO  DA VIGENCIA DA FIM DA VISITAVA DA 
SANÇÃO SAN(A0 

VALOR DA MUM QUANTIDADE  

• 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/onep?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=8,offset=&direcaoOrdenacao=asc8cKnpj=38543051000132&colunasSelecionadas=linkDetalhamento... 1/1 



017MHAN Ildl/CPF DO  SANDMAN NONE  DO SANCIONADO UI DO SANCIONADO PIN DA DUDA NANTIDADE 
SAN* PENN 
INGO DA VIONCIA DA FIN DA VIDENCIA DA 

TIPO  DA so*  6NAWENTIDADE 
SANCIoNANIA 

08/02/2022 18:34 Detalhamento da Penalidade - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) - Portal da transparência 

FILTROS  APUCADOS: 

CPF I CNN: 027.192.033-51 

LIMPAR  

Data da  consult':  08/022022 18:10:04 

Data da última atuslIzacio: 08/02/2022 05:40:12 

i
—  _ etentlei registro encontrado 

• 
https://v4w4portaltransparencia.gov.br/sencoes/cnep?paginacaoSimples=true8tsmanhoPagina=&offset=8direceoOrdenecao=esc8cpfCnpj=027192033518,colunasSelecionadas=linkDetelhamento%2C... 1/1 



vfg, 

Improbidade Administrativa e Inelegibili 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (08/02/2022 As 18:35) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CNPJ n° 38.543.051/0001-32. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tsejus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6202.E235.B83A.8149 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.brhmorobidade_adm/autenticar certidao.php 

• 

Gerado em: 08/02/2022 as 18:35:49 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 



DE 

Fls. n° 

ss  
4  '1  L'  Improbidade Administrativa e Inelegibilid 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (08/02/2022 As 18:36) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n°027.192.033-51. 

• 
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6202.E261.9634.2193 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade  adm/autenticar certidao.php 

• 

Gerado em: 08/02/2022 as 18:36:33 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

Nome completo: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

CPF/CNPJ: 38.543.051/0001-32 

0 Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidtmeos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do  art.  46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida as 18:37:28 do dia 08/02/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5   

Código de controle da certidão: V1S7080222183728 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. cA6 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDeINEOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: ALEXANDRE CASTRO SOUSA 

CPF/CNPJ: 027.192.033-51 

0 Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis initlimeos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do  art.  46 da Lei n' 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem corno aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida as 18:38:13 do dia 08/02/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5   

Código de controle da certidão: 6RMT080222183813 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



ireb 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 08/02/2022 18:40:57 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CNPJ: 38.543.051/0001-32 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes InidOneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidlineas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI.  

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n°8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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Informando seus respectivos códigos de verificação 

220011194106 =111"."111".""/"."k"6"4"."6"Afek 
nommintememeameomerm....inmainmi  
°MART WINES  DE SOUSA  JUNIOR  

NACIOMMAMIX 
BRASILEIRA 

ESTADO cre. 
SOLTEIRO(A) 

SEXO RE DD&  OE SEMEN  mEMIDI 
libumulitio XXX 

ARPNIXDODPIP  

MAW  NUNES CIE  SCRAM ;I:MRSMt IMIMMETIN  OE SCUBA 
ammo  mg  meow  minierra 
01/11M9S5 

yoonsesno DE WERTIFIcACLOPMem0  
106122691663 

as Ex  - seimma eme raurap) 

agile meow UP YOW0Amm0 

I  DETRAIN 1 PI  032.860A03-01 
EnilteCIP*00 KM  paws Ea  anonoipopki 
XXX 

oommugoo Pm acomootrec - niii. riv. eto  
Ada  JASNINd 17;17 

coveruneme pleslitallatisensinarieranonameme  
BL  1  Apr  1501 Horto r6P4052-490 I 005721 -  Teresina I 

iiiINKNO  

Teresina  
declare, sob as penas da lei,  nip  estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui  cadre  registro de empresário e requer: 

AI JUNTA COMERCIAL. 00 ESTADO IDO IRMA )1 JUNTA COMERCIAL DO .NDCK 

CODIG0 E OESCRiÇÃO 00 AM 
ow  -  AMMO°  

¡CONGO E I:PESO/400 00 ATO  
NOCK 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO 00 EVENTO 
021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 
NDCK  

ROME  eXPRESARIAL 
DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  

-ENOUAOROMERTO 
ME Oteormanprose) 

Loosumourro  ono.. ms ix/mum 
AVENIDA  HOMED Cram& Shame [1996 

courtmarao 
SALA 4: 

IMEMOIDISTRITO 
Halo 

CEP 
64052-445 

tom  Ex  MEE COPAPOSI) 
0057 31°- Teresina 1 

MUNICIPIO UE PAIS 

Teresina I PI I BRASIL 
CORWADELETROMCOM-Am0  
DINART#HOTMAILCOM  

PAWN  00  °MOM  - RS 
400.000.00 

carraeremsamascatetim• 

VALOR no 
qualimarremi 

CAPITAL -  rpor mensio 
1mi mais 

74/40-1463  -Semites  de 
Service  de manejo de  animals  

6619-3/99 -  Outfits  atividades 
carretares hipotecários, 

os  services  de inlarmediepo 

de 8s aferldades 
de obras 

financeiros 
os saTIACOS de 

1101111EsIMIS 
AEMONISIMMol 
7112000 

AftimeaSsmx1611, 

rmarins•••orm. 
11124180111-  Semites  do exgreMarlis 
agricalas e pecuérias 0162-8103 -  
4120-4/00 - Construção de edifickat 
não espedfmadas anteriormente (es 
consultoria em investimentos NianceIms, 

aye/teats e consellone 
43994/01 - Administracdo 

auxilies dos serviços 
is cases de  canard.  

7490103,  
4120400, 6619399, 

0230600, 4399101, 
70213401X 

7111100.7119701,7119702. 
7119703,7119799.7120100. 
1699693. dirs99904. 8599699. 
8800800, 7410203. 7410202 

DATA-SE MOO  OAS  ATIVIDADES 
21/12/2018 

/4 usEERO DE INSCRICAO NO  CNN  
32.304.116/0001-00 

EMILIA  OE  SEDE OU  OE  RUAL-IM UP  pm,  /ARE  Ammon  
1 

use CA ANTA =JAMUL  
oisDADEPTE DE ri 1 -  siu rmorimori orneniminn. 1.-.1 3-NAo 

oimA assauturt• ASSMARnA 00 ,.PEEM9i. 
15811:M2019 I• a..., I A r 1744444 oh sawia 

fi 

DEFERIDO.  PURUOI IF-SE E AROUIVE-SE  Atrrarnc.K.Ao 

"1,1111!!!!!!!! 
• Elie deoxnento  rei 

CERTIFICO O REGISTRO  EN  29/03/2019 09:49 SOB 14 20190112646. 
PROTOCOLO: 190112646 DE 29/03/2019. CDDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11901425056.  WIRE:  22101224735. 
DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  

RAIMUNDO NONATO na OLIVEIRA MORTEIRO  JUNIOR 
SECRET  ARIO-GERAL 

TERESINA, 29/03/2019 
wwv.piauidigital.pi.gov.br  

PARA uso ExcLusaro DA JUNTA COMERCIAL 

11;PI ADiD,4Nt11:k 
MOS.. 61..... 

JUCEPI 



ucEpi L30.01.,Arete.a 

4.31  

;;; 
41.74 4e 34r.iOn 

457  

.1)Iff.A.0 CAVA:161, f)f.e rirse.12ae:141V 
• 

 

 

CERTIFICO 0 REGISTRO  EN  29/03/2019 09:49 SOB N 2019 2646. 
PROTOCOLO: 190112646 DE 29/03/2019. CÓDIGO DE  WAIF  
11901425056.  WIRE:  22101224735. 
DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO  JUNIOR  
SECRETARIO-GERAL 

TERESINA, 29/03/2019 
www.piauidigital.pi.gov.br  

JUCEP1 

 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovaqão de sua autenticidade nos respectivos  portals.  
Informando seus respectivos códigos de verificacao 



Ell  ,f,.."..: .,..,t,...... 
in........ 

JUCEPI 

Raul Otitis! 

Secretaria da Micro e Pequena  Empress  
Secretaria da Racionalização a Simplificayso 
Departamento de Registro Empresarial e Integração FtEQUERIMENTO DE 

.. 
.4644.  RORER° OE  IODIMP0ACÃO 00 RECISTRO  OE  merams -  NM OA  SEOE 

22101224735 

!MIRE  OA SUM  Oarender arena se  us  messems semi ,:=1.51  

XXX 
NOME DO EMPRESARIO (MANNesc. ANA NTNATomm0 

DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  
NACTONALIOAOE 

BRASILEIRA 

ESTADOCNIL 

SOLTEIRO(A) 
s*.xo - 
Masculine  

IRMA*  OE  8 ENSIso cesado)  
1 XXX .,  

raise  DE  WO Mom  

DINART NUNES DE SOUSA I MARIA SILVA BARRETO DE SOUSA 
NASC100  EN Idea  es descAdent0)  
01/11/1995 

DOCUMENT°  DE iotimritACÃo  (..;,,,vie) agog  einisior ur 
06122691863 I DETRAN 1 PI 

cPrinomisim 
032.860.903-01 

EMANADO POR  panne  de emandTAKM - ccANAIe AO  once*  .0,01 

XXX 
EIOMICILIADO NA (LOGIUDOUND - Am. cm. Mc)  

RUA JASMMA 

maim  
2200 

ccateLemetrio 
BL  1  APT  1501 

BAIRROOISTRJTO 

Horto 
CEP 

64052-490 
COOIGO 00 MLIMCIPIO (use 

- 005721 -  Teresina  
es  pro Common 

I  
MUNICH.*  

Teresina  
TJF  

PI 

declare, sob as penas da lei, nio estar impedido de exercer atividade empreskria, que não possui outro registro de empresário e requer: 

0 A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI A JUNTA COMERCIAL DO XXX 

CÓDIGO E DESCRIÇÂO DO 
002 - ALTERAÇÃO 

ATO aiD/G0 E DESCRIÇÃO DO ATO 
XXX 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO 
021 - ALTERACAO DE DADOS 

EVENTO 
(EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO-EVENTO 
XXX 

NOME tuisittutiii  
DINAFa NUNES DE SOUSA  JUNIOR  

DIOU AORAMENT 0 

ME (Microempresa) 
LOGPADOURO RURA,..  III*  
AVENIDA Homero Castelo Branco 

NUMERO 
1956 

COMPLEMENTO 
SALA 4:  

BAIRROIDISTRITO 
Norio  

CEP 

64052-445 
CODIGO 00 RUMOR° Nso 
005721 -  Teresina  

se moo CanionlAn -- 

1 
impacvvo 
Teresina  

to 
I PI 1 

iv4is 
BRASIL 

cCialf./0 ELETRONICO  (E-MAIL) 

DIN.ART@HOTMAIL.COM  
VALOR DO CAPRAL - RS 

400.000.00 

VAAOR 00 CAPITA)- (por .denso) 

quatrocentos mil reais  
=moot*  AIRADADE EÇONDANCA 

(OtAE FI(*1 
Atiaimmftwo 
7112000 

AvoMMUStemodAft  

,D•Rerchs do ClbAdo 
na obtenção de empréstimos) 7020-4)00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, 
consultorla técnica especifica 7119-7101 - Serviços de cartografia. topografia e geodésia 
Testes e análises técnicas 8599-6/03 - Treinamento em informática 8599-6/04 - Treinamento 

exceto 
7120-1/00 -  

em 
) 

desenvolvimento profissional e gerencial 8599-6/99 - Ovtras atividades de ensino 
anteriormente (as Instituições que oferecem cursos de educação profissional de  

não especificadas 

- 
Ilk  DATA DE PICO DAS A-MADAMS  

21/12/2018 

NUMEIRODE INSCRIÇÃO NO  CNN  

32.304.11610001-00 

TRAAPJFERENCIA  OE  SEOE 04/ M FR./Ai  OE  
OUTRA UF  HIRE  ANTERIOR 

40 -R50 
i 

_ 

PA  AIWA  CaalgiCRA 
CAPCNCARII  Di 

M  
.. 

GOVIMAIIDOK 

.4 - - sa

0  
il  

3 NA 

DATA ASSINATURA 'ASSIlipp.iRA DO ELONySA200 
15/03/2019 le  Lt:A„...42A7-727.64i40 Cif dAkiA.O. kAzt:ift 

PARA USO EXCUISMO  OA  JUNTA CONERCIAL ( 

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE AUTENTICAÇÃO / 
/ 

1111101111111111111311111101111111 
P12190002499507 

r 

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL  • Esle dOCIMVOIltea lei gated°  

CERTIFICO O REGISTRO  EN  29/03/2019 09:49 SOB N'-20190112646. 
PROTOCOLO: 190112646 DZ 29/03/2019. CGDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11901425056. MIRE: 22101224735. 
DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO  JUNIOR  
SECRETARIO—GERAL 

TERESINA, 29/03/2019 
www.piauldigital.pi.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificacao 



1;1111  e• 

JUCEPI 

1-"!  10142r.gii14141641aESJA7Q0.4.2:ta 406  %, 

k..- '. r ,A. ontraleo.d•i .,"4 . ei .7.. 3-.; -4' •-• 3, •-_,.. B.. .1..., no. 4.'6 
-,-,..7.--m•ta.rr,0• ,' s  • -- - 

CERTIFICO O REGISTRO  EN  29/03/2019 09:49 SOB  fir  2019011246. 
PROTOCOLO: 190112646 DE 29/03/2019. CÓDIGO DE VERIFI 
11901425056. MIRE: 22101224735. 
DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  

RAIMONDO momaTo Ds  OLIVEIRA  mommEnto JUNIOR 
SECNETARIO-GERAL 

TERESINA, 29/03/2019 
www.plauldigital.pi.gov.br  

A validade deste documento, se tmpresso, fica sujeito & comprovação de sua autenticidade nos respectivos  portals.  
Informando seus respectivos códigos de verificação 



REQUERIMENTO DE EMP 

10.....-......  

RIMER° OE  IDENTIFICACAO DO REGISTRO  OE  EMPRESA -  PURE OA  511:11 

22101224735 
l j 

MIRE DA nuat  wormer scowl*  de 00 .01,16113 •  flag  

XXX  
Roue  oo  IMPRESARIO  loomplide.  men  et.evakoss)  

MART  NUNES DE SOUSA  JUNIOR  
mo.cloivigiomic 
BRASILEIRA 

ESTADO CIML 

SOLTEIRO(A) 
SEXO 

Masculino 
REGIME  OE  DENS(al  mead.*  

XXX 
roixo DE In* (xiai) 
DINART NUNES DE SOUSA I MARIA SILVA BARRETO DE SOUSA 

NASCIDO  OA  klma de easchoemo) 

01/1111995 
DOCUPAEFITO DE IDENTIF  CACAO  (rOmere) Cagle wiener UF  

06122691863 I DETRAN I Pt 
two-6..0 
032.860.903-01 

EMANCIPADO POR pore.a de erneecImIle -  donee* Flo one la  

XXX 
oemicamo0 na (LOGRADOURO - rue. /..  etc)  

RUA JASMIM 
NUMERO 

2200 
couPtEuEirro 
Bt.  1  APT  1501 

illAiRiteaDISTFSTO 
Horto 

CEP 

64052-490 
co.°  DO II LINICIP10 (Use 

005721 -  Teresina  
do J Comettlel) "  urda  

1 
mutricipto 
Teresina  

tri  
PI 

declare, sob as penes da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer: 
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PiAul A JUNTA COMERCIAL DO XXX 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO 
002 - ALTERAÇÃO 

ATO CÓDIGO E oEscRtgAo DO ATO 
XXX 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO 
021 - ALTERACAO DE DADOS 

EVENTO 
(EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 
XXX 

temiE tamitEsartrai. 
DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  

ENOUADRAMENIO 

ME (MicroempreSa) 
't0ortab0ter0  truer..  mu 
AVENIDA Homero Castelo B anco 

mArErM 
1956 

00uetEMOn0 
SALA 4: 

SAIRROOISTRITO 

Horto 
CEP 

64052-445 
£00100 00 PALINICSNO  (Ulm AA  

005721 -  Teresina  
idMe Corooread) 

I 
MINICIPIO UF PAIS 

Teresina I PI 1 BRASIL 
CONFIE10 ELETRONICO (EALNL)  

DIN.ART@HOTMAIL.COM  
VAIAR DO CAPITA/ - FIS 

400.000,00 
VALOR DO CAPITAL -  (pot  edema) 

quatrocentos mil  reels  
cooicio Ot ATIVIDADE Ecouomica 

MANE rionli 
Awaits.  ihindins 

oimagea  ea oboe  
nlvel basco, de duração vartavel. destinados a qualificar e requaltficar os trabalhadores.  

7112000 
*owe.  amoxim. 

Independentemente da escolaridade prévia, não estando sujeilos a regulamentação 
atividades dos cursos de datilografia, as atividades de professores auttinomos ou constiluidos 

curricular, as 
como  

empresas  individuals,  excelo de esportes, de arte e  culture  e de idiomas,  mitres  atividades 
não especificadas anteriormenle) 8800-6100- Senkos de assistência social sem 

de ensino 

)ATA DE  *RCM PAS  ATIVIDADES 

21/12/2018 
NULIENO  OE  treSCINEÃO NO CNPJ 

32.304.116/0001-00 
TRANSFERENCIA  OE  SEDE OU  OE  F/LAAL  OE 
NARA Ur  FORE  ANTERIOR 

UP.  

I 

usocA AlklA CehiaiCiAt. 
INANODRi OL 
1111
.

0.011:41
,..  111 

1 - SIII 
3. miko 

DATA ASSINATURA ISSRIATURA oo Er.ortEsmuo 
15/03/2019 le 13-:A....i." tliti.44,1,6 06 eaw...4da 

PARA USO EXCLUSIVO CIA JUNT A COMERCIAL 

DEFERIDO. PUBLIOUE-SE E ARQUIVE-SE AUTENTICAÇÃO 

, , 111011111111111MEE111111111 
P12190002499507 

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL ' Este am:wheel* tot  gerado  no pot* Pled DOW  

Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Secretaria da Racionalizado a Simplificação 
Departamento de Reg !tiro Empresarial e Integrado 

piJucEpi ,...„.... 
11••1008•Mm 

CERTIFICO 0 REGISTRO  EH  29/03/2019 09:49 SOB N 20190112646. 
PROTOCOLO: 190112646 DE 29/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11901425056. MIRE: 22101224735. 
DINART NUNES DE SOUSA JUN/OR 

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO  JUNIOR  
SECRETARIO—GERAL 

TERESINA, 29/03/2019 
www.piauidigital.pi.gov.br  

A validade deste documento, se Impresso, fica sujeito À comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



1119,4 *JWV4IiO 
t1t6icar.-  

.noolevr vote  os  vwd.up, oe awe:lawns mate ; ' . 

Epp in, eoui.-10...?. .7: i7E. 4e de ode iolo 
Nam._  

 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 29/03/2019 09:49 SOII/le 20190112646. 
PROTOCOLO: 190112646 DE 29/03/2019. C0DIGO .0E RIFICAÇÃO: 

4".4V(P4 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JIUNk
. 
 

TERESINA, 29/03/2019 
www.piauldigital.pi.gov.br  

SECRETARIO-GERAL 

11901425056. MIRE: 22101224735. 

JUCEPI 
DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos  portals.  
Informando seus respectivos códigos de verificação 



PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL  

JUMP!  

foi  genetic  no podai  Roof  DOM 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 29/03/2019 09:49 900 N' 20190112646. 
PROTOCOLO: 190112646 DE 29/03/2019. CUOMO DE VERIFICAÇAO: 
11901425056.  SIRE:  22101224735. 
DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO  JUNIOR  
SECRETARIO—GERAL 

TERESINA, 29/03/2019 
www.piauldigital.pi.gov.br  

Secretorla da Micro e  Paquette Empress  
Secretorla da Radon.lização e Simplificaçao 
Departamento de Registro Empresarial e integraçáo 

MJMERODEIDENTIFICACAODDREGISTROCEEMPRESA-WREDASEDE NINEDARCIALbrommtnnownenmseMonAmmoloonNA 
XXX 22101224735 

mpuisimo EmmoEsAk oo (ompopoo  so,  oromommoo)  

MART  NUNES DE SOUSA  JUNIOR  
rakaomutukoe 
BRASILEIRA 

Esraeoctax 
SOLTEIRO(A) 

SEXO 
Masculino 

REGIME  OE  RENS(m  arum)  
XXX  

RIND  °ELAM MOM  
DINART NUNES DE SOUSA I MARIA SILVA BARRETO DE SOUSA 

H45000 E14 Ws  LA  nmcionAlo) 
01111/1995 

poCumuno  OE  KERR  MACAO  OMAAR 0.11M0PAXIN LE  
06122691863 I DETRAN 1 PI  

CA9ROnon0 
032.860.903-01 

EMANCIPADO POR 001100 00 emovAmono - somenle no amo do mon0 
XXX 

DOMEMANNO NA MOGRADOURD - 01.11. 00, 010 
RUA JASMIM 

NUMERO 
2200 

cometzliairo 
BL  1  APT  1601 

SAIRROIDISTRIO 
Horto 

CEP 
64052-490 

CODIGO DO IADOCIPIO  Rho  
005721 -  Teresina  

MINNA  Camera* 

I 
mumitmilo 
Teresina  

uf  
PI 

declare, sob as penes da 1.1, Mo  ester  Impedido de exercer atividade empresada, que Me possui outro registro de empresário e requer: 

kJUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI A JUNTA COMERCIAL DO XXX 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 
002 - ALTERAÇÃO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 
XXX 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 
021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 
XXX 

moutEupftuoava. 
DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  

smouamilitioo 
ME (Microempresa) 

LOGRADOURO  (swim  mr) 

AVENIDA Homero Castelo Branco 

. NUMERO 
1956 

COMPLEMENTO 
SALA 4;  

amoacimitano 
Norio  

CEP 

64052-445 
CONGO 00M0MGMO  Rho  
005721 -  Teresina  

do  prim  Comonm4 

1 
mumicioto tw , PAIS 

Teresina I Pt I BRASIL 
CORREIO  ECONOMIC° (EMAIL) 
DINART@HOTMAILCOM  

MDR  Ido to WAL - R$ 

400.000,00 
vftowDo CAPITAL - wo. amwm0 
quatrocentos  mã reels  

asotoo  OE  ATIMMUE ECONÓMICA 
Km oE Floonl 

AmModo Pindool 
7112000 

Anoldado SecundAno 

orK000 do apoloom 

alojamento 0230-6/00 - Atividades de apoio a produção florestal 7119-7/02 - Atividades 
geológicos 7119-7/99 - Atividades  *micas  relacionadas a engenharia e arquitetura 
anteriormente (o serviço de aerototogrametria. os projetos de gestão de Aguas. outros 
especializados relacionados  at  engenharia e arquitetura não especificados anteriormente) 
Design  de interiores 7410-2/03 -  Design  de produto 7119-7/03 - 

de estudos 
não especificadas 

serviços  !Calicos  
7410-2/02 -  

DATA 0€ iplog310  OAS  ARVIDADES 
21/12/2018 

MPAERO DE INSCINCAO NO  CRP/  
32.304.116/0001-00 

TRAARMERENOM  OE  SEDE Oto OS P um_  lot  
opmaurmacairmaioa 

I 

Ur  Won+  JUMA CDMEMML 
OFFEMODOF  OF  
•"-"""2"0°,,,,  Iii  

1 -  SIM 

MP70 DATA ASSINATURA ASSINA DO E 
15/03/2019 • 1.14..LAA1 itat,thl 4 pf442A.42 -1AA.,4fri 

PARA USO EXCLUSIVO  OA  JUNTA COMERCIAL 

DEFERIDO. PUBU QUE-SE E ARQUIVE-SE AUTENTICAÇÃO 

11:13111MOIEMPlig 

1 24977  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 

REQUERIMENTO DE EM 

I  



CERTIFICO 0 REGISTRO EK 29/03/2019 09:49 SOB N' 2019 
PROTOCOLO: 190112646 DE 29/03/2019. CÓDIGO DE VERI 
11901425056. MIRE: 22101224735. 
DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO  JUNIOR  
SECRETARIO-GERAL 

TERESINA, 29/03/2019 
www.piauldigital.pi.gov.br  

pit,f4iAakkk , A'. 
IN •••••• O. I.. 

JUCEP1 

A validade deste documento, se Impresso, fica sujeito A comprovaqao de sua autenticidade nos respectivos portai 
Informando seus respectivos códigos de verificação 

...7t...
:  

 ".
4:e.14,04,

i
o.

D

t .
a
.0

A 
 i

;

mm

S 
 E
.

_
U
.wa

A Q
r
S

_2 

 _
)

7

..
Y

W

5

2

,

.L.
(

t.
)

se
S
,

I : 

# 911 - 74;;;.Z7;27 i 

PCEPI 4::;.u.,'":4 iç ri6ef 
41101e a : 

! 
: 7.44...,' 

... 

..._ i ... 

     

J  

 

       

       



Secretaria da Micro e Pequena  Empress  
Secretaria da Racionalização • Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração REQUERIMENTO DE EM  

fn  
No4ER0  OF  IDENTIFICACAO DO REGISTRO GE EmPRESA -  PORE  DA SEDE  

22101224735 

HIRE  DA FILIAL (proondwe  woo*, us  No  'Cowes  •  soh  
XXX  

NONE  DO ELIPRESARIO (ccenano,  sera  avormaxes) 
DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  

ructoemuoitec 
BRASILEIRA 

ESTACO CIVIL 

SOLTEIRO(A) 
SEXO 

Masculino 
REGIME DEIIINS(so  amide  

XXX  

FEN° OE Soli *NW  

DINART NUNES DE SOUSA I MARIA SILVA BARRETO DE SOUSA 
iu,s000 Eia (data Is nosdoomid 

01/11/1995 

va IDENTIFICAÇÃO InCenreo) Cigio  rotor IN 

r:6726 
c*  

91863 DETRAN PI I I 
CPF(numero)  

032.860.903-01 

EMANCIPADO POR  (tar*  de enwrefollii0-  linen°  FIO iiso Si  mow)  

XXX 

001ACILLADO NA (LOGRADOORO -  Arc an. or)  
1 RUA JASMIM 

SUMER° 

2200 

"ComPteheroo 

BL  1  APT  1501 

EIAIRROOISTRIT 0 

Horto 

CEP 

64052-490 

CÓDIGO CO AILINIC50  Den 

005721 -  Teresina  

dolling.  Comae/0  

i 
MMICIPTO 

Teresina  

Lic  

PI 
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CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 
021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO _ 
XXX 

NOME EMPRESARIAL 

MART  NUNES DE SOUSA  JUNIOR  
EMOMDRAMENTO  

ME (Microempresa) 
tossokoouRo (ece..  etc)  
AVENIDA Homero Castelo B enco 

NUMERO 

1956  

COMPLEMENT°  

SALA 4: 

MIRRO/DISTRITO 

Horto 

CEP 

64052-445 
CODIGO O0 MUNICSIO  Mao 

005721  -Teresina  
di  irts Cormereir) 

etleICIPIO  

Teresina  

OF 

I PI I 

PALS  

BRASIL 

CORREIO ELETROAOCO  (E-MAIL) 

DIN.ART HOTMAIL.COM  

VALOR 00 CAPITAL - RS 

400.000,00 
VALOR 00 CAPITAL - epar onni0) 

quatrocentos mil reais 
comoos AlIVIDADE  ECONOMIC-A 

ICRAE Fiscal  
*Adds*  PrinemI 

-Dmierigio Is °Ciro 

Serviços de desenho técnico relacionados 6 arquitetura e engenharia 7111-1/00 - Serviços de 

7112000 
MORNS  Socondida 

arquitetura  

i DATA  OE  INICIO  ETAS  ATIVIDADES 

21/12/2018 

NUMEIW DE irrscie0.0 NO CNNJ 

32.304.116/0001-00 

YRNNISFENENCIA DE  SLOE DUDE  FILIAL DE  
OUTRA ur  PORE  ANTERIOR 

I 

Le OA Anew  COMEADLe 
ORNICEIme me 1 - SIM eari
co
=0

,D, 
II 3 . NA°  

DATA ASSINATURA 

15/03/2019 
ASSINA DO EMPRESARIO 

, ' flat/UM C16 SdvAiSA 
c

AAA,691 
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE AUTENTICAÇA0 

11101111111110111111 1911111111 
P12190002499507 

• 
_ 

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL • Eolo doeurmeseo goad° no porter Plaid °real  

 

 

CERTIFICO O REGISTRO  EN  29/03/2019 09:49 SOB N" 20190112646. 
PROTOCOLO: 190112646 DE 29/03/2019. CODIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11901425056.  PURE:  22101224735. 
DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR 
SECRETARIO-GERAL 

TERESINA, 29/03/2019 
www.piauidigital.pi.gov.br  

JUCEPI 
LAJALCMICAL 
11.111•0100 *NM 

A validade deste documento, se Impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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CERTIFICO O REGISTRO  EN  29/03/2019 09:49 SOB N* 20190112646. 
PROTOCOLO: 190112646 DE 29/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11901425056.  EIRE:  22101224735. 
DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTE/R0  JUNIOR  
SECRETÁRIO-GERAL 

TERESINA, 29/03/2019  
worm  . 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



Aprovado pela Instruçào Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 02/02/2022 as 08:54:09 (data e hora de  Brasilia).  
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL pr  
• , 

..-0 d.,  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA c 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
32.304.116/0001-00 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

21/12/2018 

NOME EMPRESARIAL 
DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  

 

1 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
DINART NUNES ENGENHARIA & PROJETOS 

PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

71.12-0-00 - Serviços de engenharia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
02.30-6-00 - Atividades de apoio a produção florestal 
41.20-4-00 - Construção de edificios 
43.99-1-01 -Administração de obras 
66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica 
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 

J71.19-7-01 -Serviços de cartografia, topografia e geodésia 
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 
71.19-7-99 -Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 
71.20-1-00 -Testes e análises técnicas 
74.10-2-02 -  Design  de interiores 
74.10-2-03 -  Design  de produto 
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria as atividades agricolas e pecuárias 
85.99-6-03 - Treinamento em Informática 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
85.99-6-99 -Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 
88.00-6-00 -Serviços de assistência social sem alojamento 

COOIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA jURIDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 
AV  HOMERO CASTELO BRANCO 

NUMERO 
1956 

COMPLEMENTO  
SALA 4 

CEP 

64.052-445 
BAIRRO/DISTRITO 
HORTO 

MUNICIPIO 
TERESINA

1/ 1 

PI 
L:

...

/ 

l 
  ENDEREÇO   ELETRÔNICO     

INA@Ho1.c0k 
 TELEFONE  

(86) 9928-5863 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
HriVIO. 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
21/12/2018 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
Irieldelren. 

DATA  OA  SITUAÇÃO ESPECIAL 

/ i 



TERESINA 
itill  • 0101TAL • 

Prefeitura Municipal de  Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças 

CARTÃO DE INSCRIÇÃO 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6074391 

CPF/CNPJ NÚMERO DE REGISTRO 

32.304.116/0001-00 247082210 

RAZÃO SOCIAL RESPONSÁVEL LEGAL 

D1NART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  

LOCALIZAÇÃO 

AVENIDA HOMERO CASTELO BRANCO, 1956 
BAIRRO HORTO 
TERESINA/PI - CEP: 64052-445 

CÓDIGO DE CONTROLE: 0024708/22-10 
DATA DE ABERTURA 

21/12/2018 

CPF/CNPJ 

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO 

711200001 - SERVICOS DE ENGENHARIA 

023060000 - ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL 

412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS) 

412040003 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA) 

439910100 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 

661939901 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVICOS FINANCEIROS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

661939902 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVICOS FINANCEIROS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

- OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVICOS FINANCEIROS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

Emitido 2/02/2022 09:01:22 Código autenticidade: B33E56DE7F1326208 
N° Via: 1 



CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO 

661939904 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVICOS FINANCEIROS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 

702040002 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 

702040003 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 

702040004 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL. EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 

702040005 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 

711110001 - SERVICOS DE ARQUITETURA 

711200002 - SERVICOS DE ENGENHARIA 

711200005- SERVICOS DE ENGENHARIA 

711970101 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 

711970102- SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 

711970103- SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 

711970201 -ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS 

0300 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 

ATIVIDADES TECN1CAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

712 ESTES E ANALISES TECN1CAS 

Emitido em: 02702/2022 09:01:22 Código autenticidade: B 

TWO 
SIMPLES  

Prefeitura Municipal de  Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças 

CARTÃO DE INSCRIÇÃO 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6074391 

CÓDIGO DE CONTROLE: 0024708/22-10 



Emitido em: 02/02/2022 09:01:22 Código autenticidade: B33 

• 
TEIA • 

Prefeitura Municipal de  Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças 

CARTÃO DE INSCRIÇÃO 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6074391 

CÓDIGO DE CONTROLE: 0024708/22-10 

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO 

712010002 - TESTES E ANALISES TECNICAS 

712010003 - TESTES E ANALISES TECNICAS 

741020200 -  DESIGN  DE INTERIORES 

741020300 -  DESIGN  DE PRODUTO 

749010300- SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS 

859960300 - TREINAMENTO EM INFORMATICA 

859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 

859969900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

880060000 - SERVICOS DE ASSISTENC1A SOCIAL SEM ALOJAMENTO 

çr'AS 
E. te,cattfo 6 'tlido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização. 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DiVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  
CNPJ: 32.304.116/0001-00 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei n°  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuita ente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 15:39:37 do ia 10/12/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 08/06/2022 
Código de controle da certidão: 2876.D17E.0F85.8C20 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

fr 

• 



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA AT1VA DO ESTADO/ 

n° 220232304116000100 

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGETI n° 01°2015) 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE 

LNSCRICAO ESTADUAL 
************************************************************ 

1.1 CPF 

32.304.116/0001-00 

NOME RAZA0 SOCIAL 
************************************************************ 

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dividas que venham a ser apuradas. certifico para 
os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a). que, revendo os registros da Seção de Divida Ativa da Procuradoria Geral 
do Estado do  Piaui,  verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) atè a presente data e horário, e. para 
constar, foi emitida a presente certidão. 

Procuradoria Geral do Estado 

Procuradoria Tributária 

EMITIDA VIA  INTERNET  EM 02/02/2022, 10:18:45 

VÁLIDA ATE 03/05/2022 

)1 
 11111DOCUNIENTO NÁO TERÁ VALIDADE ANT'ES DE SUA AUTENTICAÇÁO VIA IN li TERNET. NO  SITE  ttp:, iwebas.wfaz.pi.gm  .br,  rti  so  Rweb 

Chave para Autenticação: C335-8F2E-D5CB-8FCA-BE92-4600-BAD8-9099 



ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA  INTERNET  
http://webas.sefaz.pLgov.bricertidaonft-web  

Chave para Autenticação: 10C4-6D08-6430-2E4B-D338-67C5-E50E-E612 

16  

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
SECRETARIA DA FAZENDA 

4,  WAVE  

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTARIA 

no 2202023230411600010001 

RAZA0 SOCIAL 

********** 

ENDEREÇO BAIRRO OU DISTRITO 

********** ********** 

MUNICÍPIO CEP 

********** ********** 

COCNPJ (N° I INSCRIÇÃO ESTADUAL 

32.304.116/0001-00 ********** 

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito 
passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO 
FISCAL REGULAR. Porem, encontra-se BAIXADO no cadastro de contribuintes do ICMS. impedindo-o de 
participar de licitação que tenha por objeto operações que gerem esse imposto. 

Certidão emitida com base na Portaria GSF n° 106 06.
,
Øe 12 de abril de 2006. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documpf. 

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissào. 

• 
EMITIDA  VIA INTERNET EM 02/02/2022, S 10:21:08  

VÁLIDA  Alt 03/04/2022  



ESTADO DO PIAUi 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF 

COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO 

Folha 

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA D9/MUNICIPIO 
CÓDIGO DE CONTROLE: 0151365/21-66 

CPF/CNPJ: 32.304.116/0001-00 
Contribuinte: DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima 
identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na 
legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Divida Ativa 
quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os  arts.  
456 e 457 da Lei Complementar n° 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de  
Teresina).  

IlLissão:  Teresina-PI, 17:32:33 h, do dia 02/08/2021 
Validade: 31/10/2021 

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório. 

Observações: 
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na interne no endereço 
http:, /www.teresina.pi.gov.br  
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto 11333/2011. 

• 

Código autenticidade: 9DB658CABEEF39D3 

N° Via: 1 



Informação obtida em 02/02/2022 10:27:31 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei es 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Cai 
wwwv.caixa.gov.br  

02/02/2022 10:27 Consulta Regularidade do Empregador 
70 

Voliar 

• 

• 

CAIXA 
CAIXA ECONDACCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 32.304.116/0001-00 

Razão SOCiall)INART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  

Endereço:  AV  HOMERO CASTELO BRANCO 1956 SALA 4/ HORTO / TERESINA / PI / 
64052-445 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o  Art.  
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS 

Validade:02/02/2022 a 03/03/202  

Certificação Número: 2022020210273021008345 

https://consuita-cricaixagov.br/consultauf/pages/consultaEmpregador.jsf  1/1 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 32.304.116/0001-00 
Certidão n°: 4187092/20 
Expedição: 02/02/2022 as 10:20:23 
Validade: 31/07/2022/- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n' 32.304.116/0001-00, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no  art.  642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n' 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores A data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a  cu Jas,  a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou d tes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



• 

REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  - INSCRIÇÃO 32.304.116/0001-00 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA 

SECRETARIA DE TRABALHO 

Coordenação-Geral de Recursos 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

NEGATIVA  

EMPREGADOR: DINART NUNES DE SOUSA JU  OR  
INSCRIÇÃO: 32.304.116/0001-00 

DATA E HORA DA EMISSÃO: 11/02/2022,'s 14:25:14, conforme horário oficial de  Brasilia  

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e 
Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima 
identificado. 

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador. 
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n*2, de 12 de maio 
de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo. 
3. Conforme artigo 59, parágrafo único da Portaria MIE ri 1.421/2014, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em 
cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, 
poderá ser obtida certidão especifica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos. 
4. Expedida com base na Portaria MTE n 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente. 

Dados para conferência da autenticidade desta certidão: 

Endereço: https://eprocesso.sittrabalho.gmbr/Certidao/Validar  

Código: VGF896FL1NY 

A autenticidade também pode ser verificada a partir do  OR Cod  

Página 1 de 1 



SERVICOS DE ENGENHARIA 
// 

TESTES E ANALISES TECNICAS 

TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GE 

TREINAMENTO EM INFORMA11CA 

      

X-X43  

 

  

Prefeitura Municipal De  Teresina  

Secretaria Municipal de Finanças 

 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E F,INCIONAMENTO 
VALIDADE 31/12/2021 

CPF/CNPJ: DATA 
6074391 32.304.116/0001-00 10/02/2021  

RAZÃO SOCIAL: 

DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  

NOME FANTASIA: 
DINART NUNES ENGENHARIA & PROJETOS 

LOCALIZAÇÃO: 
AVENIDA HOMERO CASTELO BRANCO "V 1956 HORTO 

TERESINA - PI 

64052445 

ATNIDADE 

INSC. 7DNICIPAL: 

1 439910100 

2 023060000 

3 702040002 

4 711970201 

5 711979901 

6 412040003 

7 741020200  

8 741020300  

9 661939902 

10 859969900 

11 749010300 

12 711110001 

13 880060000 

14 711970102 

15 711970300 

16 711200005 

17 712010002 

18 859960400 

19 859960300 

ADMINISTRACAO DE OBRAS 

ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL 

ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 

ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS 

ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA) 

DESIGN  DE INTERIORES 

DESIGN  DE PRODUTO 

OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVICOS FINANCEIROS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS 

SERVICOS DE ARQUITETURA 

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO 

SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 

SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 

Emitido em 10102/21 14:26 

3 



LICENÇAS: 

MEIO AMBIENTE N° 8263/2020 MA 

VIGILÂNCIA N° 9999/99-99 

Este contribuinte esta autorizado a desenvolver as atividades acima efencadas e firma compromisso, 
atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas consta 
ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acess 
ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. 0 contribuinte reconhece que o não atendimento isitos acarretará a 
suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da 

RESSALVA: A VALIDADE DESTE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA 
MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO 
DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO 
VIGENTE. 

Código de Autenticidade 

a186796c556da0dd08ba350193accacte 

1111111111111111111111111111111 

F  64,4, 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ 
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 
DISTRIBUIÇÃO DE 1° GRAU 
CERTIDÃO ESTADUAL 

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU 
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

CERTIDÃO N°2411368 

0 Tribunal de Justiça do Estado do  Piaui  CERTIFICA QUE, revendo os registros de 
distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, 
Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), 
ressalvadas as observações abaixo NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA. CONCORDATA, 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS 
ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder 
Judiciário do Estado do  Piaui  em desfavor de: 

RAZÃO SOCIAL:DINART NUNES ENGENHARIA & PROJETOS 
CNPJ: 32304116000100, REPRESENTANTE LEGAL: Dinart Nunes de Sousa  Junior  
ENDEREÇO: Avenida Homero Castelo Branco, 1956 
BAIRRO: Horto, MUNICÍPIO: TERESINA - PI 

OBSERVAÇÕES: 

• Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento n° 013/2017 da Corregedoria-
Geral da Justiça do Estado do  Piaui;  

Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, 
INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL; 

Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de 
exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive 
quanto à autenticidade da própria certidão; 

Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2° Grau de jurisdição do 

• 
Tribunal de Justiça do Estado do  Piaui,  que deverão ser objeto de certidão especifica; 

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a 
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCI L com o CPF/CNPJ. 

Esta certidão tem validade de 60 (sessent dias. 

Certidão emitida em 02 de Fevereiro de 2022 ás 10 h 47 min 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela  in  mØt no e do 
Tribunal de Justiça do Estado do  Piaui  (www.tjpi.jus.br) rtidão 
Negativa de 1a Instância". Certidão N° 2411368. C6d ificador 
81749.4C103.9270A.2B995 

FOLHA 1 de 1 
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TERMO DE ABERTURA 

Contém o presente livro 17 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 17 em 
uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário n° 002, referente 
ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social 
em 31/12/2020, da firma Dinart Nunes De Sousa  Junior,  estabelecida no(a)  AV  
HOMERO CASTELO BRANCO, n° 1956, SALA 4, bairro HORTO, CEP 
64052-445, cidade  Teresina,  estado PI, inscrita no C.N.P.J. 
32.304.116/0001-00 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL sob o n° 
22101224735 por despacho de 21/12/2018.  

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2020 

Dinart Nunes de Sousa  Junior Kamila Saboia Gomes 
Empresário Contadora 

032.860.903-01 037.352.533-85 
033115072007-1 2637130  

CRC  011035-0 
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0001 001 39396 2.463,25 

0001 001 39396 

Totais do dia 15: 2.463,25 2.463,25 

2.463,25 

0001 001 39394 32,66 

0001 001 39394 

Totais do do 16: 32,66 32,66 

32,66 

Livro Diário N°. 2 
Licenciado para: KAMILA SABOIA GOMES 
Empresa: Dinart Nunes De Sousa  Junior  - CNPJ: 32.304.116/0001-00 
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 

Dab Conta Histixico Estab Centro Chave Debito Credit° 

02/01/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Receita de prestação de servicos conf. 0001 001 39321 
nfse 0004 COMVAP 

02/01/2020 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços- Mercado Interno 

Receita de prestação de servicos conf. 0001 001 39321 3.500,00 
nfse 0004 COMVAP 

Totais do da 02: 3.500,00 3.500,00 

06/01/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Receita de prestação de servicos conf. 0001 001 39322 1.500,00 
nfse 0005 COMVAP 

06/01/2020 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços- Mercado Interno 

Receita de prestação de servicos conf. 0001 001 39322 1.500,00 
nfse 0005 COMVAP 

06/01/2020 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica  

PG  EQUATORIAL 01/2020 0001 001 39392 866,57 

06/01/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG  EQUATORIAL 01/2020 0001 001 39392 866,57 

Totais do cia 06: 2.366,57 2.366,57 

13/01/2020 3.01.01.07.03.0011 -  Impostos  e  Taxas Diversas  

PG TX ART 01/2020 0001 001 39393 88,78 

13/01/2020 1.01.01.01.01.0001 -  Caixa  

PG TX ART 01/2020 0001 001 39393 88,78  

Totais  do  dia  13: 88,78 88,78 

3.500,00  

15/01/2020 3.01.01.07.01.0024 - Alugueis  

PG  ALUGUEIS 01/2020 

15/01/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG  ALUGUEIS 01/2020 

16/01/2020 3.01.01.07.01.0072 - Internet 

PG INTERNET VIVO 01/2020 

16/01/2020 1.01.01.01.01.0001 -  Caixa  

PG INTERNET VIVO 01/2020 

17/01/2020 3.01.01.07.01.0072 - Internet 

PG INTERNET NET  CLARO  01/2020 0001 001 39395 98,96 

17/01/2020 1.01.01.01.01.0001 -  Caixa  

• 
PG INTERNET NET  CLARO  01/2020 0001 001 39395 98,96  

Totais  do do 17: 98,96 98,96 

39364 109,78 

20/01/2020 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 

Pg. INSS  ref  12/2019 

20/01/2020 1.01.01.01.01.0001 -Caixa 

Pg. INSS  ref  12/2019  

0001 001 

0001 001 39364 

Totais do cia 20:  

109,78 

109,78 109,78 
23/01/2020 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas  

PG  ANUIDADE 2020 EMPRESA 0001 001 39397 1.473,78 
23/01/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG  ANUIDADE 2020 EMPRESA 0001 001 39397 

 

1.473,78 

Totais  do ail 23: 1.473,78 

 

1.473,78 
31/01/2020 3.01.01.07.01.0055 - Pré-labores 

Vr. provisão  pro-labore 01/2020 0001 001 39340 1.(1/6,00 
31/01/2020 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 

Vr. provisão  pro-labore 01/2020 0001 1 39340 114,95 
31/01/2020 2.01.01.17.01.0007 -  Pro-labores a Pagar 

Vr. provisão pró-labore 01/2020 0001 1 39340 930,05 
31/01/2020 2.01.01.17.01.0007 -  Pro-labores a Pagar  

, 
terça-feira, 27 de abril de 2021 11 04 55 Continua... 



0001 

0001 

0001 

0001 

0001 001 39398 

0001 001 39398 

Totais do cha 03: 

Livro Diário N°. 2 
Licenciado para: KAMILA SABOIA GOMES 
Empresa: Dinart Nunes De Sousa  Junior  - CNPJ: 32.304.116/0001-00 
Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020 

Data Conga Histérico Estab 

Pg. pró-labore  ref.  01/2020 
31/01/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg.  pro-labore  ref.  01/2020 
31/01/2020 3.0101.01.03.0007- Simples Nacional 

Prov. simples nacional 01/2020 

31/01/2020 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher 

Prov. simples nacional 01/2020 

Totais do dia 31: 

Totais do mês de Janeiro: 

03/02/2020 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica  

PG  ENERGIA 02/2020 

03/02/2020 1,01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG  ENERGIA 02/2020 

13/02/2020 3.01.01.07.03.0011 -  Impostos  e  Taxas Diversas  

PG TX ART 02/2020 0001 001 39401 

.02/2020 1.01.01.01.01.0001 -  Caixa  

PG TX ART 02/2020 0001 001 39401 

Totais  do  cia  13: 
14/02/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Receita de prestação de servic,os conf. 0001 001 39323 
nfse 0006 RADIO E TV SCHAPPO LTDA 

14/02/2020 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno 

Receita de prestação de  services  conf. 0001 001 39323 
nfse 0006 RADIO E TV SCHAPPO LTDA 

Totais do cria 14: 

15/02/2020 3.01.01.07.01.0024 - Alugueis  

PG  ALUGUEL 02/2020 0001 001 39399 

15/02/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG  ALUGUEL 02/2020 0001 001 39399 

Totais do dia 15: 

17/02/2020 3.01.01.07.01.0072 -  Internet 

PG INTERNET  VIVO 02/2020 0001 001 39400 

17/02/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG INTERNET  VIVO 02/2020 0001 001 39400 

./20203.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas  

PG TX  PREFEITURA 02/2020 0001 001 39402 

17/02/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG TX  PREFEITURA 02/2020 0001 001 39402 

17/02/2020 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas  

PG TX  PREFEITURA 02/2020 0001 001 39403 

17/02/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG TX  PREFEITURA 02/2020 0001 001 39403 

Totais do do 17: 

20/02/2020 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 
Pg. INSS  ref  01/2020 0001 001 39352 

20/02/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg. INSS  ref  01/2020 0001 001 39352 

20/02/2020 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher 

Pg simples 01/2020 0001 01 39383 

20/02/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg simples 01/2020 0001 0 1 39383 

Totais  dodo  20: 

28/02/2020 3_01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas  

PG TX  BOMBEIROS 02/2020 
terça-leira, 27 de abril de 2021 1104:55 

Débito Crédito 

930,05 

930,05 

775,01 

775,01 

2,750,06 2.750,06 

12.883,84 12.883,84 

507,81 

507,81 

507,81 507,81 

88,78 

88,78  

88,78 88,78 

5.800,00 

5.800,00 

5.800,00 5.800,00 

2.636,00 

2.636,00 

2.636,00 2.636,00 

140,38 

140,38 

33,22 

33,22 

42,22 

42,22 

215,82 215,82 

114,95 

114,95 

775,01 

7775,01 

Centro Chave 

001 39365 

001 39365 

001 39377 

001 39377 

0001 001 39404 
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Livro Diário N°. 2 
Licenciado para: KAMILA SABOIA GOMES 
Empresa: Dinart Nunes De Sousa  Junior-  CNPJ: 32.304.116/0001-00 
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 

• 

Data Conta Histórico Estab Centro  Chave  Debit°  Credito 

28/02/2020 1.01.01.01.01.0001 -  Caixa  

PG TX  BOMBEIROS  02/2020 0001 001 39404 

Totais do do 28: 

  

353,00 

 

353,00 353,00 
29/02/2020 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores 

Vr. provisão pró-labore 02/2020 0001 001 39341 1.045,00 

29/02/2020 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 

Vr. provisão  pro-labore 02/2020 0001 001 39341 114,95 

29/02/2020 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar 

Vr. provisão pró-labore 02/2020 0001 001 39341 930,05 

29/02/2020 2.01.01.17.01.0007 -  Pro-labores a Pagar 

Pg. pró-labore  ref.  02/2020 0001 001 39366 930,05 

29/02/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg.  pro-labore  ref.  02/2020 0001 001 39366 930,05 

29/02/2020 3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional 

Prov. simples nacional 02/2020 0001 001 39378 899,00 

29/02/2020 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher 

Prov. simples nacional 02/2020 0001 001 39378 899,00 

Totais do dia 29: 2.874,05 2.874,05 
Totais do mês de Fevereiro: 13.365,42 13.365,42 

39405 680,42 

02/03/2020 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica  

PG  ENERGIA 03/2020 

02/03/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG  ENERGIA 03/2020  

0001 001 

0001 001 39405 

Totais do do 02:  

680,42 

680,42 680,42 
04/03/2020 3.01.01.07.01.0066- Materiais de Expediente 

Pg.aquisicao de matenais NFE 249467 0001 001 39331 299,76 
SODINE 

04/03/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg.aguisição de materiais NFE 249467 0001 001 39331 299,76 
SODINE  

Totals  do dia 04: 299,76 299,76 
05/03/2020 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas  

PG ART  03/2020 0001 001 39410 194,65 
05/03/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG ART  03/2020 0001 001 39410 194,65  

• 09/03/2020 3.01.01.07.03.0011 -  Impostos  e  Taxas Diversas 

Totals do  dia  05: 194,65 194,65 

PG ART 03/2020 0001 001 39409 110,73 

09/03/2020 1.01.01.01.01.0001 -  Caixa  

PG ART 03/2020 0001 001 39409 110,73 

Totais  do dim 09: 110,73 110,73 
17/03/2020 3.01.01.07.01.0072 - Internet 

PG INTERNET 03/2020 

17/03/2020 1.01.01.01.01.0001 -  Caixa  

PG INTERNET 03/2020 

19/03/2020 3.01.01.07.01.0066- Materiais de Expediente 

Pg.aquisicão de matenais NFE 12569 
ASTECA 

19/03/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg.aguisicao' de materiais NFE 12569 
ASTECA 

20/03/2020 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 

Pg. INSS  ref  02/2020 

terça-feira, 27 de abril de 2021 11 04 55 

0001 001  39408 139,99 

0001 001 39408 
Totais do dia 17: 

139,99 

139 139,99 

0001 001 

0001 001 39332 

001 

39332 

Totais do dia 19: 

39353 114,95 

80,90 

Continua... 

80,90 

80,90 
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0001 001 39353 

0001 001 39384 

0001 001 39384 

Totais do cka 20: 

Livro Diário N°. 2 
Licenciado para: KAMILA SABOIA GOMES 
Empresa: Dinart Nunes De Sousa  Junior-  CNPJ: 32.304.116/0001-00 
Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020 

Data Conta Hisbidco Estab Centro Chave 

20/03/2020 1.01.01.01.01.0001 -Caixa 

Pg. INSS  ref  02/2020 

20/03/2020 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher 

Pg simples 02/2020 

20/03/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg simples 02/2020 

25/03/2020 3.01.01.07.01.0024 - Alugueis  

PG  ALUGUEL 03/2020 0001 001 39406 

25/03/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG  ALUGUEL 03/2020 0001 001 39406 
25/03/2020 3.01.01.07.01.0024 - Alugudis  

PG  ALUGUEL 03/2020 0001 001 39407 

25/03/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG  ALUGUEL 03/2020 0001 001 39407 

4_1/0

Totais do &a 25: 

3/2020 3.01.01.07.01.0055 -  Pro-labores 

Vr. provisão pró-labore 03/2020 0001 001 39342 

31/03/2020 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 

Vr. provisão pró-labore 03/2020 0001 001 39342 

31/03/2020 2.01.01.17.01.0007 -  Pro-labores a Pagar 

Vr. provisão pró-labore 03/2020 0001 001 39342 

31/03/2020 2.01.01.17.01.0007 -  Pro-labores a Pagar 

Pg. pró-labore  ref.  03/2020 0001 001 39367 

31/03/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg.  pro-labore  ref.  03/2020 0001 001 39367 

Totais do do 31: 

Totais do mês de  Margo:  

04/04/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Receita de prestação de servicos conf. 0001 001 39324 
nfse 0007 ALLGREEN 

04/04/2020 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno 

Receita de prestação de servicos conf. 0001 001 39324 
nfse 0007 ALLGREEN 

Totais do dia 04: 

40/2020 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica  

PG  ENERGIA 04/2020 0001 001 39411 

14/04/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG  ENERGIA 04/2020 0001 001 39411 

14/04/2020 3.01.01.07.01.0024 - Alugueis  

PG  ALUGUEL 04/2020 0001 001 39412 

14/04/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG  ALUGUEL 04/2020 0001 001 39412 

14/04/2020 3.01.01.07.01.0072 -  Internet 

PG INTERNET  VIVO 04/2020 0001 001 39413 

14/04/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG INTERNET  VIVO 04/2020 
Totais do dia 14: 

Débito Crédito 

114,95 

899,00 

899,00 

1.013,95 1.013,95 

2.635,95 

2.635,95 

100,00 

100,00 

2.735,95 2.735,95 

1.045,00 

114,95 

930,05 

930,05 

930,05 

1.975,05 1.975,05 

7.231,40 7.231,40 

9.000,00 

9.000,00 

9.000,00 9.000,00 

537,82 

537,82 

2.635,95 

2.635,95 

142,82 

142,82 

3.316,59 3.316,59 

0001 001 39413 

15/04/2020 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas  

PG TX  CERTIFICADO DIGITAL 04/2020 

15/04/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG TX  CERTIFICADO DIGITAL 04/2020 

20/04/2020 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 

Pg. INSS  ref  03/2020 
terça-feira, 27 de abril de 2021 11 04 55 

0001 001 

0001 001 

0001 001  
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88,78 

88,78 88,78 

0001 001 39418 153,13 

0001 001 39419 1.596,34 

39420 139,99 0001 001 

39355 114,95 

0001 001 39355 114,95 

0001 001 

0001 001 39385 1.395,01 

0001 001 39418 

Totais do do 07: 

153,13 

153,13 153,13 

0001 001 39419  
Totais  do (Oa 14: 

1.596,34 

1.596,34 1.596,34 

0001 001 39420 

Totais do cia 18: 

139,99 

139,99 139,99 

0001 001 39385 

Totais do do 20: 

Continua... 

Uvro Diário N°. 2 
Licenciado para: KAMILA SABOIA GOMES 
Empresa: Dinart Nunes De Sousa  Junior  - CNPJ: 32.304.116/0001-00 
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 

Data Conta Histórico Estab Centro  Chave  Debit°  Crédito 

20/04/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

    

Pg.  INSS  ref 03/2020 0001 001 39354 

Totais do cia 20: 

  

114,95 

 

114,95 114,95 
22/04/2020 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas  

PG TX  JUNTA COMERCIAL 04/2020 0001 001 39414 135,70 

22/04/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG TX  JUNTA COMERCIAL 04/2020 0001 001 39414 135,70 

Totais do de 22: 135,70 135,70 
29/04/2020 3.01.01.07.03.0011 -  Impostos  e  Taxas Diversas  

PG TX ART 04/2020 0001 001 39416 88,78 

29/04/2020 1.01.01.01.01.0001 -  Caixa  

PG TX ART 04/2020 0001 001 39416  
Totais  do do 29: 

30/04/2020 3.01.01.07.01.0055 -  Pro-labores 

Vr. provisão  pro-labore 04/2020 0001 001 39343 1.045,00 

30/04/2020 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 

Vr. provisão  pro-labore 04/2020 0001 001 39343 114,95 
30/04/2020 2.01.01.17.01.0007 - Prd-labores a Pagar 

Vr. provisão pró-labore 04/2020 0001 001 39343 930,05 
30/04/2020 2.01.01.17.01.0007 -  Pro-labores a Pagar 

Pg. pró-labore  ref_  04/2020 0001 001 39368 930,05 

30/04/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg.  pro-labore  ref.  04/2020 0001 001 39368 930,05 
30/04/2020 3.01.01.01.03.0007- Simples Nacional 

Prov. simples nacional 04/2020 0001 001 39379 1.395.01 
30/04/2020 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher 

Prov. simples nacional 04/2020 0001 001 39379 1.395,01 
Totais do  die  30: 3.370,06 3.370,06 

Totais do mês de  Abut 16.175,33 16.175,33 
07/05/2020 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica  

PG  ENERGIA 05/2020 

07/05/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG  ENERGIA 05/2020 

14/05/2020 3.01.01.07.01.0024 - Alugueis  

PG  ALUGUEIS 05/2020 
• 14/05/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG  ALUGUEIS 05/2020 

18/05/2020 3.01.01.07.01.0072 - Internet 

PG INTERNET VIVO 05/2020 

18/05/2020 1.01.01.01.01.0001 -  Caixa  

PG INTERNET VIVO 05/2020 

20/05/2020 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 
Pg. INSS  ref  04/2020 

20/05/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg. INSS  ref  04/2020 
20/05/2020 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher 

Pg simples 04/2020 

20/05/2020 1.01.01.01.01.0001 -Caixa 

Pg simples 04/2020 

31/05/2020 3.01.01.07.01.0055 - Pro-labores 

terça-feira, 27 de abril de 2021 11:0455 
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Débito Crédito 

1.045,00 

 

114,95 

930,05 

930,05 

930,05 

Totais do dia 31: 1.975,05 1.975,05 
Totais do mês de Maio: 5.374,47 5.374,47 

Centro Chave 

001 39344 

001 39344 

001 39344 

001 39369 

001 39369 

0001 001 39421 332,43 

0001 001 39421 

Totais do dia 04: 

332,43 

332,43 332,43 

Livro Diário N°. 2 
Licenciado para: KAMILA SABOIA GOMES 
Empresa: Dinart Nunes De Sousa  Junior  - CNPJ: 32.304.116/0001-00 
Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020 

Data Carib Histórico Estab 

Vr. provisão pró-labore 05/2020 0001 

31/05/2020 2_01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 

Vr. provisão  pro-labore 05/2020 0001 
31/05/2020 2.01.01.17.01.0007 -  Pro-labores a Pagar 

Vr. provisão  pro-labore 05/2020 0001 
31/05/2020 2.01.01.17.01.0007 -  Pro-labores a Pagar 

Pg.  pro-labore  ref.  05/2020 0001 

31/05/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg.  pro-labore  ref.  05/2020 0001 

0036/2020 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica  
PG  ENERGIA 06/2020 

04/06/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG  ENERGIA 06/2020 

006/2020 3.01.01.07.01.0024 -  Alugueis  

PG  ALUGUEL  06/2020 0001 001 39422 2.635,95 

15/06/2020 1.01.01.01.01.0001 -  Caixa  

PG  ALUGUEL  06/2020 0001 001 39422 2.635,95 

15/06/2020 3.01.01.07.01.0072 - Internet 

PG INTERNET VIVO 06/2020 0001 001 39423 142,91 

15/06/2020 1.01.01.01.01.0001 -  Caixa  

PG INTERNET VIVO 06/2020 0001 001 39423 142,91  

Totais  do do 15: 2.778,86 2.778,86 

39356 114,95 

20/06/2020 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 

Pg. INSS  ref  05/2020 

20/06/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg. INSS  ref  05/2020  

0001 001 

0001 001 39356 

Totais do do 20:  

114,95 

114,95 114,95 
30/06/2020 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores 

Vr. provisão  pro-labore 06/2020 0001 001 39345 1.045,00 

30/06/2020 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 

Vr. provisão  pro-labore 06/2020 0001 001 39345 114,95 

30/06/2020 2.01.01.17.01.0007 -  Pro-labores a Pagar 

0 

Vr. provisão  pro-labore 06/2020 0001 001 39345 930,05 

6/2020 2.01.01.17.01.0007 -  Pro-labores a Pagar  

Pg.  pro-labore  ref.  06/2020 0001 001 39370 930,05 

30/06/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg.  pro-labore  ref.  06/2020 0001 001 39370 

Totais do cia 30: 1.975,05 1.975,05 
Totais do  miffs  de Juntio: 5.201,29 5.201,29 

930,05  

01/07/2020 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica  

PG  ENERGIA 07/2020 

01/07/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG  ENERGIA 07/2020  

0001 001 39424 593,25 

0001 001 39424 

Totais do dia 01: 593,25 

593,25 

593,25 
07/07/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Receita de prestação de servicos conf. 0001 001 
nfse 0008 MUNICIPIO DE BARRAS 

07/07/2020 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno 

Receita de prestação de servicos conf. 0001 001 
nfse 0008 MUNICIPIO DE BARRAS 

10/07/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 
terça-feira, 27 de abril de 2021 1 04 55 

2.500,00 

2.500,00 

Continua... 



88,78 

2.588,78 2.588,78 

0001 001 39346 1.04 

0001 001 39346 

0001 001 39346  

114,95 

930,05 

Continua... 

Livro Diário N°. 2 
Licenciado para: KAMILA SABOIA GOMES 
Empresa Dinart Nunes De Sousa  Junior-  CNPJ: 32.304.116/0001-00 
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 
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5.000,00  

39428 88,78 

Data Conga Histárico Estab Centro  Chave Débito Crédito 

Receita de prestação de servicos conf. 0001 001 39326 
nfse 0009 ALLGREEN 

10/07/2020 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno 

Receita de prestação de servicos conf. 0001 001 39326 5.000,00 
nfse 0009 ALLGREEN 

Totais do do 10: 5.000,00 5.000,00 

15/07/2020 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis  

PG  ALUGUEL 07/2020 0001 001 39425 2.635,95 

15/07/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG  ALUGUEL 07/2020 0001 001 39425 2.635,95 

15/07/2020 3.01.01.07.01.0072 -  Internet 

PG INTERNET  VIVO 07/2020 0001 001 39426 138,80 

15/07/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG INTERNET  VIVO 07/2020 0001 001 39426 138,80 

Totais do dia 15: 2.774,75 2.774,75 

• 20/07/2020 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 

Pg. INSS  ref  06/2020 0001 001 39357 114,95 

20/07/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg. INSS  ref  06/2020 0001 001 39357 114,95 

20/07/2020 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas  

PG TX  JUNTA 07/2020 0001 001 39427 81,40 

20/07/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG TX  JUNTA 07/2020 0001 001 39427 81,40 

Totais do &a 20: 196,35 196,35 

23/07/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Receita de prestação de  services  conf. 0001 001 39327 500,00 
nfse 0010 SPE PIAUI CONECTADO S.A 

23/07/2020 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno 

Receita de prestação de servicos conf. 0001 001 39327 500,00 
nfse 0010 SPE PIAUI CONECTADO S.A 

Totais do dia 23: 500,00 500,00 
24/07/2020 3.01.01.07.01.0063- Materiais de Consumo 

Pg.aquisição de materiais NFE 655257 0001 001 39333 295,80 
MARCIO MOVEIS 

24/07/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

• Pg.aguisição de materiais NFE 655257 0001 001 39333 295,80 
MARCIO MOVEIS 

Totais do do 24: 295,80 295,80 
30/07/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Receita de prestação de servicos cont. 0001  001 39328 2.500,00 
nfse 0011 MUNICIPIO DE ST INACIO 

30/07/2020 3.01.01,01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno 

Receita de prestação de servicos conf. 0001 001 39328 2.500,00 
nfse 0011 MUNICIPIO DE ST INACIO 

30/07/2020 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas  
PG TX ART  CREA 07/2020 0001 001 

30/07/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG TX ART  CREA 07/2020 0001 001 39428 

Totais do dia 30: 

31/07/2020 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores 
Vi. provisão  pro-labore 07/2020 

31/07/2020 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 

Vr. provisão  pro-labore 07/2020 
31/07/2020 2.01.01.17.01.0007 -  Pro-labores a Pagar 

Vi. provisão  pro-labore 07/2020 

terça-feira. 27 de abril de 2021 11 04 55 
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Livro Diário N°. 2 
Licenciado para: KAMILA SABOIA GOMES 

Empresa: Dinart Nunes De Sousa  Junior  - CNPJ: 32.304.116/0001-00 
Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020 

Data Conta Histórico Estab Centro Chave Debito Credit°  

31/07/2020 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar 

Pg. pró-labore  ref.  07/2020 0001 001 39371 930,05 
31/07/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg. pró-labore  ref.  07/2020 0001 001 39371 930,05 
31/07/2020 3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional 

Prov. simples nacional 07/2020 0001 001 39380 1.627,51 

31/07/2020 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher 

Prov. simples nacional 07/2020 0001 001 39380 1.627,51 

Totais do da 31: 3.602,56 3.602,56  
Totals  do mês de Julho: 18.051,49 18.051,49 

39429 763,81 

04/08/2020 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica  

PG  ENERGIA 08/2020 

04/08/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG  ENERGIA 08/2020  

0001 001 

0001 001 39429 

Totais do dia 04:  

763,81 

763,81 763,81 

.08/2020 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo 

Pg.aquisicilo de materiais NFE 66618 0001 001 39334 180,00 
S3ENG 

11/08/2020 1.01.01.01.01.0001 - Cabo 

Pg.aquisigtio de materiais NFE 66618 0001 001 39334 180,00 
S3ENG  

Totals  do dia 11: 180,00 180,00  
14/08/2020  3.01.01.07.01.0063- Materiais de Consumo 

Pg.aquisiogio de materiais NFE 1422078 0001 001 39335 698,71 
MOBLY  

14/08/2020  1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg.aquisicao de materiais NFE 1422078 0001 001 39335 698,71 
MOBLY 

Totais do dia 14: 698,71 698,71 
17/08/2020 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis  

PG  ALUGUEL 08/2020 0001 001 39430 2.635,95 

17/08/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG  ALUGUEL 08/2020 0001 001 39430 2.635,95 

17/08/2020 3.01.01.07.01.0072 -  Internet 

PG INTERNET  VIVO 08/2020 0001 001 39431 139,31 

11/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG INTERNET  VIVO 08(2020 0001 001 39431 139,31 

Totais  dodo  17: 2/75,26 2.775,26 

20/08/2020 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 

Pg. INSS  ref  07/2020 

20/08/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg. INSS  ref  07/2020 

20/08/2020 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher 

Pg simples 07/2020 

20/08/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg simples 07/2020  

0001 001 39358 114,95 

0001 001 39358 114,95 

0001 001 39386 1.627,51 

0001 001 39386 1.627,51 

Totals do  da  20: 1.742,46 1.742,46 

25/08/2020 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo 

Pg.aquisiccio de materiais NFE 1360059 0001 001 
MOBLY 

25/08/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg.aquisicalo de  materials  NFE 1360059 0001 001 39336 
MOBLY 

Totais do dia 25: 

31/08/2020 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores 

terça-feira,  27 de abet de 2021 1104:55 

39336 599,91  
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Livro Diário N°. 2 
Licenciado para: KAMILA SABOIA GOMES 
Empresa-  Dinart Nunes De Sousa  Junior  - CNPJ: 32.304.116/0001-00 
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 

• 
08/09/2020 

08/09/2020 

09/09/2020 

09/09/2020 

09/09/2020 

09/09/2020 

09/09/2020 

09/09/2020 

09/09/2020 

09/09/2020 

Conta Histórico Estab Centro Chave 

Vr. provisão  pro-labore 08/2020 0001 001 39347 

2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 

Vr. provisão pró-labore 08/2020 0001 001 39347 

2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar 

Vr. provisão pró-labore 08/2020 0001 001 39347 

2.01.01.17.01.0007 -  Pro-labores a Pagar 

Pg.  pro-labore  ref.  08/2020 0001 001 39372 

1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg. pró-labore  ref.  08/2020 0001 001 39372 

Totais do do 31: 

Totais do mês de Agosto: 

3.01.01.07,01.0048 - Energia Elétrica  

PG  ENERGIA 09/2020 0001 001 39432 

1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG  ENERGIA 09/2020 0001 001 39432 

Totais do dia 08: 

3.01.01.07.01.0063- Materiais de Consumo 

Pg.aquisicão de materiais NFE 1513271 0001 001 39337 
MOBLY 

1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg.aquisicao de materiais NFE 1513271 0001 001 39337 

MOBLY 

3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis  

PG  ALUGUEL 09/2020 0001 001 39433 

1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG  ALUGUEL 09/2020 0001 001 39433 

3.01.01.07.03.0004- ICMS - Diferencial de Aliquota  

PG  ICMS 09/2020 0001 001 39435 

1.01.01.01.01.0001 - Caixa  
PG  ICMS 09/2020 0001 001 39435 

3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota  

PG  ICMS 09/2020 0001 001 39436 
1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG  ICMS 09/2020 0001 001 39436 
Totais do dia 09: 

3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo 

Pg.aquisiciki de  materials  NFE 66639 0001 001 39338 
S3ENG 

1_01_01_01.01.0001 - Caixa 

Pg.aquisicão de  materials  NFE 66639 0001 001 39338 
S3ENG 

3.01.01.07.01.0072 -  Internet 

PG INTERNET  VIVO 09/2020 0001 001 39434 
1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

0001 001 39434 PG INTERNET  VIVO 09/2020 

Totals  do dia 10: 

2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 

Pg. INSS  ref  08/2020 0001 001 39359 
1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg. INSS  ref  08/2020 0001 001 39359  
Totals  do dia 20: 

3.01.01.07.01.0055 - Prótabores  

Vr. provisão  pro-labore 092020 0001 001 39348 
2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 

Vr. provisão  pro-labore 09/2020 0001 001 39348 

Debito Credito 

1.045,00 

114,95 

930,05 

930,05 

930,05 

1.975,05 1.975,05 

8.735,20 8.735,20 

669,72 

669,72 

669,72 669,72 

212,50 

212,50 

2.635,95 

2.635,95 

32,54 

32,54 

65,99 

65,99 

2.946,98 2.946,98  

90,00 

90,00 

139.99 

139,99  

229,99 229,99 

114,95 

114,95 

114,95 114,95 

2.0 00 

229,90 

Continua... 

Ash  10/09/2020 

IV 

10/09/2020 

10/09/2020 

10/09/2020 

20/09/2020 

20/09/2020 

30/09/2020 

30/09/2020 

terça-leira, 27 de abril de 2021 11:04 55 

Data 

31/08/2020 

31/08/2020 

31/08/2020 

31/08/2020 
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Liv' ro Diário N°. 2 
Licenciado para: KAMILA SABOIA GOMES 
Empresa: Dinart Nunes De Sousa  Junior  - CNPJ: 32.304.116/0001-00 
Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020 

Maim  Estab Centro Débito Cnklito Data Corda Histerico 

0001 001 39348 1.860,10 

39373 1.860,10 0001 001 

30/09/2020 2.01.01.17.01.0007 - Pro-labores  a  Pagar  

Vr.  provisão  pro-labore  09/2020 

30/09/2020 2.01.01.17.01.0007 - Pro-labores  a  Pagar  

Pg. pro-labors ref. 09/2020 

30/09/2020 1.01.01.01.01.0001 -  Caixa  

Pg. pro-labore  ref. 09/2020 

05/10/2020 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica  

PG  ENERGIA 10/2020 

05/10/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG  ENERGIA 10/2020 

06/10/2020 3.01.01.07.01.0072 - Internet 

PG INTERNET VIVO 10/2020 0001 001 39439 139,99 

41110/2020 1.01.01.01.01.0001 -  Caixa  

PG INTERNET VIVO 10/2020 0001 001 39439 139,99 

06/10/2020 3.01.01.07.03.0011 -  Impostos  e  Taxas Diversas  

PG CAT CREA 10/2020 0001 001 39440 110,73 

06/10/2020 1.01.01.01.01.0001 -  Caixa  

PG CAT CREA 10/2020 0001 001 39440 110,73  

Totais  do  dia  06: 250,72 250,72 
08/10/2020 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis  

PG  ALUGUEL 10/2020 

08/10/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG  ALUGUEL 10/2020 

20/10/2020 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 

Pg. INSS  ref  09/2020 

20/10/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg. INSS  ref  09/2020 

31/10/2020 3.01.01.07.01.0055 -  Pro-labores 

Vr. provisão  pro-labore 10/2020 0001 001 39349 2.090,00 

4 

 3 1  .  0/2020 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 

Vr. provisão pró-labore 10/2020 0001 001 39349 229,90 

31/10/2020 2.01.01.17.01.0007 -  Pro-labores a Pagar 

Vr. provisão pró-labore 10/2020 0001 001 39349 1.860,10 
31/10/2020 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar 

Pg.  pro-labore  ref.  10/2020 0001 001 39374 1.860,10 
31/10/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg.  pro-labore  ref.  10/2020 0001 001 39374 

Totais do dia 31: 3.950,10 3.950,10  
Totals  do mês de Outubro: 8.003,44 8.003,44 

1.860,10  

04/11/2020 3.01.01.07.01.0048 -  Energia Elétrica  

PG  ENERGIA  11/2020 

04/11/2020 1.01.01.01.01.0001 -  Caixa  

PG  ENERGIA  11/2020 

04/11/2020 3.01.01.07.01.0072 - Internet 

PG INTERNET VIVO 11/2020 

04/11/2020 1.01.01.01.01.0001  -Caixa  

PG INTERNET VIVO 1112020 

05/11/2020 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis 

tença-feira, 27 de abril de 2021 11:04:55 

0001 001 39441 704,78 

0001 001 

0001 001 

0001  001 39443 

Totals  dedo  04: 

0001 001 39373 1.860,10 

Totais do de 30: 3.950,10 3.950,10 

Totais do mês de Selembro: 7.911,74 7.911,74 

0001 001 39437 936,77 

0001 001 39437 

Totais do da 05: 936,77 936,77 

936,77 

0001 001 39438 2.635,95 

0001 001 39438 

Totais do cia 08: 2.635,95 2.635,95 

2.635,95 

0001 001 39360 229,90 

0001 001 39360  

Totais  dodo 20: 229,90 229,90 

229,90 

39441 704,78 

39443 156,22 



Livro Diário N°. 2 
Licenciado para: KAMILA SABOIA GOMES 

Empresa: Dinart Nunes De Sousa  Junior-  CNPJ: 32.304.116/0001-00 
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 
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Debit° Credit° 

2.635,95 

2.635,95 

2.635,95 2.635,95 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 1.000,00 

229,90 

229,90 

229,90 229,90 

61,19 

61,19 

61,19 61,19 

2.090,00 

229,90 

1.860,10 

1.860,10 

1.860,10 

60,00 

60,00 

665,92 

665,92 

4.676,02 4.676,02 

9.464,06 9.464,06 

153,96 

153,96 

153,96 153,96 

119,25 

Conta Historico Estab Centro Chave  

PG  ALUGUEL 11/2020 0001 001 39442 

1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG  ALUGUEL 11/2020 0001 001 39442 

Totais do dia 05: 

1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Receita de prestação de servicos conf. 
nfse 0013 ALLGREEN 

0001 001 39329 

3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno 

Receita de prestação de servicos conf. 
nfse 0013 ALLGREEN 

0001 001 39329 

Totais do dia 10: 

2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 

Pg. INSS  ref  10/2020 0001 001 39361 

1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg. INSS  ref  10/2020 0001 001 39361 

Totais do de 20: 

3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente 

Pg.aguisição de materiais NFE 266819 0001 001 39339 
SODINE 

1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg.aguisição de materiais NFE 266819 0001 001 39339 
SODINE 

Totais do do 24: 

3.01.01.07.01.0055 -  Pro-labores 

Vr. provisão pró-labore 11/2020 0001 001 39350 

2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 

Vr. provisão  pro-labore 11/2020 0001 001 39350 

2.01.01.17.01.0007 -  Pro-labores a Pagar 

Vr. provisão pró-labore 11/2020 0001 001 39350 

2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar 

Pg.  pro-labore  ref.  11/2020 0001 001 39375 

1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg.  pro-labore  ref.  11/2020 0001 001 39375 

3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional 

Prov. simples nacional 11/2020 0001 001 39381 

2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher 

Prov. simples nacional 11/2020 0001 001 39381 

3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas  

PG  SISTEMA LICITACOES 88 11/2020 0001 001 39444 

1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG  SISTEMA LICITACOES BB 11/2020 0001 001 39444 

Totais do da 30: 

Totais do mês de Novernbro: 

03/12/2020 3.01.01.07.03.0011 -  Impostos  e  Taxas Diversas  

PG TX TLFF 2020 0001 001 39450 

03/12/2020 1.01.01.01.01.0001 -  Caixa  

PG TX REF 2020 0001 001 39450 

Totals do  cia  03: 

07/12/2020 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas  

PG TX  CERTIFICADO 2020 0001 001 

07/12/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG TX  CERTIFICADO 2020 0001 001 39452 

Totais  docks  07: 

08/12/2020 3.01.01.07.01.0048 - Energia Eletrica  

PG  ENERGIA 12/2020 0001 001 39445 

terça-feira, 27 de abril de 2021 11:04:55 

Data 

05/11/2020 

10/11/2020 

10/11/2020 

20/11/2020 

20/11/2020 

• 24/11/2020 

24/11/2020 

30/11/2020 

30/11/2020 

30/11/2020 

30/11/2020 

30/11/2020 

30/11/2020 

• 30/11/2020 

30/11/2020 

30/11/2020 

39452 
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Livro Diário N°. 2 
Licenciado para: KAMILA SABOIA GOMES 

Empresa: Dinart Nunes De Sousa  Junior  - CNPJ: 32.304.116/0001-00 
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 

Data Conta Histórico 

08/12/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG  ENERGIA 12/2020 

10/12/2020 3.01.01.07.03.0011 -  Impostos  e  Taxas Diversas  

PG TX ART 12/2020 CREA 

10/12/2020 1.01.01.01.01.0001 - Cauca 

PG TX ART 12/2020 CREA 

15/12/2020 3.01.01.07.01.0024 -  Aluguéis  

PG  ALUGUEL  12/2020 

15/12/2020 1.01.01.01.01.0001  -Caixa  

PG  ALUGUEL  12/2020 

15/12/2020 3.01.01.07.01.0072- Internet 

PG INTERNET VIVO 12/2020 

Iii  5/12/2020 1.01.01.01.01.0001 -  Caixa  

PG INTERNET VIVO 12/2020 

20/12/2020 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 

Pg. INSS  ref  11/2020 

20/12/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg. INSS  ref  11/2020 

20/12/2020 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher 

Pg simples 11/2020 

20/12/2020 1.01_01.01.01.0001 - Caixa 

Pg simples 11/2020 

22/12/2020 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas  

PG TX  DISPENSA SANFTARIA 2020 

22/12/2020 1.01.01.01.01.0001 -Caixa  

PG TX  DISPENSA SANITARIA 2020 

22/12/2020 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas  

PG TX  DISPENSA AMBIENTAL 2020 

22/12/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  

PG TX  DISPENSA AMBIENTAL 2020 

4101/12/2020 3.01.01.07.01.0055 -  Pro-labores 

Vr. provisão pró-labore 12/2020 

31/12/2020 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 

Vr. provisão  pro-labore 12/2020 

31/12/2020 2.01.01.17.01.0007 -  Pro-labores a Pagar 

Vr. provisão  pro-labore 12/2020 

31/12/2020 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar 

Pg.  pro-labore  ref.  12/2020 

31/12/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg.  pro-labore  ref.  12/2020 

31/12/2020 3.01.01.07.01.0068 - Assessona Contábil 

Pg honorários contábeis 01/2020 A 
12/2020 

31/12/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

Pg honorarios contábeis 01/2020 A 
12/2020 

31/12/2020 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 

SALDO FINAL BANCO DO BRASIL 
12/2020 

31/12/2020 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - C/C 23775-2 Ag 4710-4 

terça-feira, 27 de abril de 2021 11.04'55 

Estab Centro Chave Débito Crédito 

0001 001 39445 648,36 

Totais do da 08: 648,36 648,36 

0001 001 39451 88,78 

0001 001 39451 88,78  

Totais  do do 10: 88,78 88,78 

0001 001 39446 2.635,95 

0001 001 39446 2.635,95 

0001 001 39447 186,79 

0001 001 39447 186,79  

Totais  dodo 15: 2.822,74 2.822,74 

0001 001 39362 229,90 

0001 001 39362 229,90 

0001 001 39387 60,00 

0001 001 39387 60,00 

Totais do dia 20: 289,90 289,90 

0001 001 39448 33,32 

0001 001 39448 33,32 

0001 001 39449 42,22 

0001 001 39449 42,22 

Totais do cla 22: 75,54 75,54 

0001 001 39351 2.090,00 

0001 001 39351 229,90 

0001 001 39351 1.860,10 

0001 001 39376 1.860,10 

0001 001 39376 1.860,10 

0001 001 39388 3.600,00 

0001 001 39388 3.600,00 

0001 001 39391 18,39 



4.756,53 

30.519,14 

7.394,87 

16.720,00 

2.076,92 

441,85 

3.600,00 

1.738,81 

98,53 

4.143,25 

31.300,00 , 

0.189,90 

154.746,82 .746,82  

Liv' ro N°. 2 17 

Licenciado para: KAMILA SABOIA GOMES 74.0 
Empresa:  Dined  Nunes De Sousa  Junior  - CNPJ: 32.304.116/0001-00 
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 

Data Corta Historic° Estab Centro Chave  Debit° Credit°  

39391 18,39 SALDO FINAL BANCO DO BRASIL 0001 001 
12/2020 

31/12/2020 2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados 

Vr.encerramento do exercício 2020 0001 001 39453 40.189,90 

31/12/2020 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno 

Vr.encerramento do exercício 2020 0001 001 39453 31.300,00 

31/12/2020 6.01 - Apuração do Exercício 

Vr.encerramento do exercício 2020 0001 001 39453 98,53 

31/12/2020 6.01 - Apuração do Exercício 
Vr.encerramento do exercício 2020 0001 001 39453 441,85 

31/12/2020 6.01 - Apuração do Exercício 

Vr.encerramento do exercício 2020 0001 001 39453 1.738,81 

31/12/2020 6.01 - Apuração do Exercício 

Vr.encerramento do exercício 2020 0001 001 39453 2.076,92 

31/12/2020 6.01 - Apuração do Exercício 

• 
Vr.encerramento do exercicio 2020 0001 001 39453 3.600,00 

31/12/2020 6.01 - Apuração do Exercício 

Vr.encerramento do exercício 2020 0001 001 39453 4.143,25 

31/12/2020 6.01 - Apuração do Exercício 

Vr.encerramento do exercício 2020 0001 001 39453 4.756,53 

31/12/2020 6.01 - Apuração do Exercício 

Vr.encerrarnento do exercício 2020 0001 001 39453 7.394,87 

31/12/2020 6.01 - Apuração do Exercício 

Vr.encerramento do exercício 2020 0001 001 39453 16.720,00 

31/12/2020 6.01 - Apuração do Exercício 

Vr.encerramento do exercício 2020 0001 001 39453 30.519,14 

31/12/2020 3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional 

Vr.encerramento do exercício 2020 0001 001 39453 

31/12/2020 3.01.01.07.01.0024 - Alugueis 

Vr.encerramento do exercício 2020 0001 001 39453 

31/12/2020 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica 

Vr.encerramento do exercício 2020 0001 001 39453 

31/12/2020 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores 

Vr.encerramento do exercício 2020 0001 001 39453 

31/12/2020 3.01.01.07.01.0063- Materiais de Consumo 

• 
Vr.encerramento do exercício 2020 0001 001 39453 

31/12/2020 3.01.01.07.01.0066- Materiais de Expediente 

Vr.encerramento do exercício 2020 0001 001 39453 

31/12/2020 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contabil 

Vr.encerramento do exercício 2020 0001 001 39453 

31/12/2020 3.01.01.07.01.0072 -  Internet  

Vr.encerramento do exercício 2020 0001 001 39453 

31/12/2020 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota 

Vr.encerramento do exercício 2020 0001 001 39453 

31/12/2020 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas 
Vr.encerramento do exercício 2020 0001 001 39453 

31/12/2020 6.01 - Apuração do Exercício 

Vr.encerramento do exercício 2020 0001 001 39453 

31/12/2020 6.01 - Apuração do Exercício 

Vr.encerramento do exercício 2020 0001 001 39453  

Totals  cio dia 31: 

Totais do mês de Dezembro: 

terça-feira, 27 de abril de 2021 11 04 55 Fim 



Balanço Patrimonial 
Licenciado para: KAMILA SABOIA GOMES 
Empresa: Dinart Nunes De Sousa  Junior  - CNPJ: 32.304.116/0001-00 
NIRE: 22101224735 -Data: 21/12/2018 
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Conta 

1 

1.01 

1.01.01 

1.01.01.01 

1.01.01.01.01 

1.01.01.01.01.0001 

1.01.01.02 

1.01.01.02.01 

1.01.01.02.01.0001 

1.07 

1.07.04 

1.07.04.01 

1.07.04.01.01 

1.07.04.01.01.0003 41,7.04.01.01.0004 

2.01 

2.01.01 

2.01.01.01 

2.01.01.01.01 

2.01.01.01.01.0001 

2.01.01.03 

2.01.01.03.01 

2.01.01.03.01.0001 

2.07 

2.07.01 

2.07.01.01 

2.07.01.01.01 

2.07.01.01.01.0001 

2.07.07 

2.07.07.01 

2.07.07.01.02 

2.07.07.01.02.0001 

Desaição 31112/2020 

*** Ativo *** 392.308,89 D 
Ativo Circulante 322.577,90 D 

Disponibilidades 322.577,90 D 
Numerários em Espécie 322.550,94 D 

Caixa Geral 322.550,94 D 
Caixa 322.550,94 D 

Bancos 26,96 D 
Contas Correntes 26,96 D 

Banco do Brasil - C/C 23775-2 Ag 4710-4 26,96 D 
Ativo não Circulante 69.730,99 D 

Imobilizado 69.730,99 D 
Bens em Operação 69.730,99 D 

Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços 69.730,99 D 

Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais 4.379,94 D 

Veiculos 65.351,05 D 

— Passivo — 392.308,89 C 
Passivo Circulante 65.580,95 C 

Obrigações de Curto Prazo 65.580,95 C 

Fornecedores 65.351,05 C 

Fornecedores Nacionais 65.351,05 C 

Fornecedores Diversos 65.351,05 C 

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais 229,90 C 

Obrigaç.iies Trabalhistas e Previdenciarias 229,90 C 

INSS a Recolher 229,90 C 

Patrimônio Liquido 326.727,94 C 

Capital Realizado 400.000,00 C 

Capital Social 400.000,00 C 

Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pais 400.000,00 C 

Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pais 400.000,00 C 

Outras Contas 73.272,06 D 

Outras Contas 73.272,06 D 

(-) Prejuízos Acumulados 73.272,06 D 

(-) Prejuízos Acumulados 73.272,06 D *de Encerramento: 31/12/2020 
r de Ativo e Passivo: R$ 392.308,89 (Trezentos e Noventa e Dois Mil Trezentos e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos) .  

Teresina-PI, 31 de  Dezembro  de 2020 

Dinart Nunes de Sousa  Junior Kamila Saboia Gomes 
Empresário Contadora 

032.860.903-01 037.352.533-85 
033115072007-1 2637130  

CRC  011038-0 

terça-feira, 27 de abril de 2021 
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Demonstração do Resultado do Exercício 
Licenciado para: KAMILA SABOIA GOMES 
Empresa: Dinart Nunes De Sousa  Junior  - CNPJ: 32.304.116/0001-00 
NIRE: 22101224735- Data: 21/12/2018 
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos 

Corvta Descrição 
01/01/2020 

a 
31/12/2020 

(+) 010 Receita  Brute  Operacional 31.300,091  
010.01 Faturamento  Prod.  Merc. e Serviços 31.300,00 

010.01.03 Vendas de Serviços 31.300,00 
(-) 020 Deduções da Receita 4.756,53 

020.01 Impostos Faturados 4.756,53 

020.01.05 Simples 4.756,53 

(=) 030 Receita Liquida 26.543,47 

(') 060  Lucro Bruto 26.543,47 

(-) 070 Despesas Operacionais 66.733,37 
070.01 Despesas Administrativas 62.491,59 

070.03 Despesas Tributánas 4.241,78 

(=) 110  Res.  Antes das Participações e Contrib. (40.189,90) 
(=) 150  Res,  Antes Imp.Renda e Contrib. Social (40.189,90) 
(=) 200 Resultado Liquido do Exercido (40.189,90)  

Teresina-PI, 31 de  Dezembro  de 2020 

Dined Nunes de Sousa Junior Kamila Saboia  Gomes 
Empresário Contadora  

032.860.903-01 037.352.533-85 
033115072007-1 2637130 / 

CRC 011038-0/9( 

• 

411 
 

 

(/' 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém o presente livro 17 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 17 em 
uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário n° 002, referente 
ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social 
em 31/12/2020, da firma Dinart Nunes De Sousa  Junior,  estabelecida no(a)  AV  
HOMERO CASTELO BRANCO, n° 1956, SALA 4, bairro HORTO, CEP 
64052-445, cidade  Teresina,  estado PI, inscrita no C.N.P.J. 
32.304.116/0001-00 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL sob o n° 
22101224735 por despacho de 21/12/2018.  

Teresina-PI, 31 de  Dezembro  de 2020 

Dined Nunes de Sousa Junior Karnila Saboia  Gomes 
Empresário Contadora  

032.860.903-01 037.352.533-85 
033115072007-1 2637130 

CRC 011038-Q 
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CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2021 12:17:09  SOS:;)  
20210291486. 
PROTOCOLO: 210291486 DE 27/04/2021.  NIBS:  2210122 
DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  

MARIA GELSUITA DE SOUSA LENDRO MELO 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

TERESINA, 08/05/2021 

MINISTERIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÕNICA 

Página 18 de 18 

Certificamos que o ato da empresa DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  consta assinado digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF Nome 

03286090301 DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  

03735253385 KAM1LA SABOIA GOMES 



Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/02/2022, As 0958:30 (horário de  Brasilia).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no littps://vovnv.plauldigital.pi.gov.tar, com o código GF1GDAGII 

iniumpun 
MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA 

Secretário(a) Gera! 

Governo do Estado do  Piaui  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE 
Junta Comercial do Estado do  Piaui  

13  

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Carafe:amps que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na  dab  da sua expedição. 

Certificamos que DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: 

Protocolo: PIC2201459940 

MIRE 22101224735 Situagio 
ATIVA 

CNPJ 32.304.116/0001-00  Status  
SEM  STATUS  

pidereÇo Completo Homero Castelo Branco, 112  1956, SALA 4;, Horto - Teresina/P1- CEP 64052-445 

Arquivamentos Posteriores 

Ato Número Data Descrição 

223 20190467983 24/10/2019 BALANCO 
002 20190112646 29/03/2019 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
080 20180473000 21/12/2018 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA / 
080 22101224735 21/12/2018 INSCRIÇÃO ---) 

i / 

1 de 1 



Governo do Estado do  Piaui  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE 
Junta Comercial do Estado do  Piaui  

J6CEPI 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Cercamos que as informações abaixo  constant  dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarial:  MART  NUNES DE SOUSA  JUNIOR  

Nalureza Juridica: Empresário (Individual) 

I Protocolo: M2201459910 

NIRE (Sede) CNPJ Arquivamento do Ato de Inscrição Inicio de Atividade 
22101224735 32.304.1113/0001-00 21/12/2018 1 21/12/2018 

Endereço Completo 
Avenida Homero Castelo Branco, N5  1956, SALA 4;, Horto-Teresina/P1- CEP64052-445 

egeto 
2-0/00 - Serviços de engenharia 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria as atividades agrícolas e pecuárias 0162-8/03 - Serviço de 

manejo de animais 4399-1/01 - Administração de obras 4120-4/00 - Construção de edifícios 6619-3/99 - Outras atividades auxiliares dos serviços 
financeiros  ado  especificadas anteriormente ( os corretores hipotecarios, as casas de cambio, os serviços de consufioria em investimentos financeiros, 
os serviços de interrnediação na obtenção de empréstimos) 7020-4/00- Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica 
especifica 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia 7120-1/00 - Testes e analises técnicas 8599-6/03 - Treinamento em informática 
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (as 
instituições que oferecem cursos de educação profissional de nível básico, de duração variável, destinados a qualificar e requalificar os trabalhadores, 
independentemente da escolaridade prévia, não estando sujeitos a regulamentação curricular, as atividades dos curses de datilografia, as atividades de 
professores autônomos ou constituídos como empresas individuais, exceto de espolies, de arte e cultura e de idiomas, outras atividades de ensino não 
especificadas anteriormente) 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento 0230-6/00 - Atividades de apoio a produção florestal 7119-7/02 
- Atividades de estudos geológicos 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (o serviço 
de aerofotogrametria, os projetos de gestão de Aguas, outros serviços técnicos especializados relacionados a engenharia e arquitetura não 
especificados anteriormente) 7410-2/02 -  Design  de interiores 7410-2/03 -  Design  de produto 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados a 
arquitetura e engenharia 7111-1/00 - Serviços de arquitetura 

Capital Porte 
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) ME (Microempresa) 

Último Arquivamento Situação 
Data Número Ato/eventos ATIVA 
24/10/2019 20190467983 223 / 223 - BALANCO  Status  

SEM  STATUS  
—  

Or do Empresário: DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  
idade: CPF: 

06122691863 032.860.903-01 . 
Estado civil: Regime de bens: 
SOLTEIRO(A) NÃO INFORMADO 

7) / 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/02/2022, às 16:44:24 (horário de  Brasilia).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.piauldigital.pLgov.br, com o código XFVC07 

1111111=1111  
MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA 

Secretário Geral 

1 de 1 



j
RESPONSÁVEL(IS) TËCNICO  

ANTONIO HUDSON  LOPES NASCIMENTO 

1917871929XXXX 

2021 

10/08/2021 

Responsável Técnico 

Títulos: 

Nome: 

Carteira: 

Último Ano Pago: 

Data Inicio Responsabilidade: 

Tipo de Responsabilidade: 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA yfilDICA 
Certidão N° 218192 Validade: 31/03/2022 

Registro: 

Data Registro: 

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

Última Anuidade Paga: 

CNPJ: 

Capital Social R$: 

Endereço:  

0000035492EMPI Categoria: Matriz 

04/07/2019 

DINART NUNES DE SOUSA JÚNIOR - ME 

DINART NUNES ENGENHARIA & PROJETOS 

2021 (1/1) 

32304116000100 

400.000,00 Data do Capital: 29/03/2019 

RUA PRIMEIRO DE MAIO 1956 (ZONA SUL) - CENTRO TERESINA-PI 64001-430 (99) 
99285863 

OBJETO SOCIAL  

4F
VIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRiCOLAS E PECUÁRIAS; 
VIÇO DE MANEJO DE ANIMAIS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OUTRAS ATIVIDADES 

A ILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OS CORRETORES HIPOTECÁRIOS, AS 
CASAS DE CÂMBIO, OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS, OS SERVIÇOS DE 
INTERMEDIAÇÃO NA OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO 
CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIFICA: SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; TESTES E ANALISES 
TÉCNICAS; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; 
OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO  NM)  ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS INSTITUIÇÕES QUE OFERECEM CURSOS DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DE DURAÇÃO VARIÁVEL, DESTINADOS A QUALIFICAR E REQUALIFICAR OS 
TRABALHADORES, INDEPENDENTEMENTE DA ESCOLARIDADE PRÉVIA, NÃO ESTANDO SUJEITOS A REGULAMENTAÇÃO 
CURRICULAR, AS ATIVIDADES DOS CURSOS DE DATILOGRAFIA. AS ATIVIDADES DE PROFESSORES AUTÔNOMOS OU 
CONSTITUÍDOS COMO EMPRESAS INDIVIDUAIS, EXCETO DE ESPORTES, DE ARTE E CULTURA E DE IDIOMAS, OUTRAS 
ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE); SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO; 
ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; ATIVIDADES TÉCNICAS 
RELACIONADAS At ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (0 SERVIÇO DE 
AEROFOTOGRAMETRIA, OS PROJETOS DE GESTÃO DE AGUAS, OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
RELACIONADOS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE);  DESIGN  DE INTERIORES;  
DESIGN  DE PRODUTO; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE 
ARQUITETURA. ' OBS. 1: EMPRESA HABILITADA PARA 
ATUAR NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL (NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO). 
OBS. 2: VEDADA POR FORÇA DO ARTIGO 335 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGOS 90 E 94 DA LEI 8.666 DE 21/07/1993 A 
PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO OU APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS ONDE LICITE A SEGUINTE PESSOA JURIDICA: SINERGY 
9111101ETOS ENERGÉTICOS LTDA (0000028417EMPI) 

Descrição: Engenheiro Mecânico 

Atribuição:  ART.  7° DA LEI FEDERAL N°5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E  ART.  12 COMBINADO COM  ART.  
25 DA RESOLUÇÃO N° 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME 
RESOLUÇÃO N° 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA). 

Praga Demostenes Avelino, 1767- Centro - Teresina/PI - 64.000-100 
Telefones. DDD:86 Sede:2107-9292 - Pamaiba:3322-4691 - Picos.(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Gorrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-2626 

- São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 -  Born  Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253 



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ 

Nome: DANIELLA RODRIGUES TAVARES 
Carteira: 1912694506XXXX 
Último Ano Pago: 2022 

Data Inicio Responsabilidade: 28/09/2021 
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico 

Títulos: 
Descrição: Engenheira Agrimensora 
Atribuição: ART.  7° DA LEI FEDERAL N° 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E  ART.  4°, COMBINADO COM 0  

ART.  25, DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO N° 
1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013 DO CONFEA). 

Nome: DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  
Ak  Carteira: 1917113536XXXX 

Ultimo Ano Pago: 2022 
Data Inicio Responsabilidade: 04/07/2019 
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico / 

Títulos: 
Descrição: Engenheiro Civil 
Atribuição:  ART.  7° DA LEI FEDERAL N°5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E  ART.  7° COMBINADO COM  ART.  

25 DA RESOLUÇÃO N°218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME 
RESOLUÇÃO N° 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA). 

Nome: ERISSON FELIPE VIANA SOUSA 

Carteira: 1917142595XXXX 
Último Ano Pago: 2022 
Data Inicio Responsabilidade: 09/07/2021 
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico 

Titulos: 
diDescrição: Engenheiro Civil 
WAtribuição:  ART.  7° DA LEI FEDERAL N° 5.194, DE 24 DE DF7EMBRO DE 1966, E  ART.  7° COMBINADO COM  ART.  

25 DA RESOLUÇÃO N°218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME 
RESOLUÇÃO N° 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA). 

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos  term  s da Lei n° 5.194, 
de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe A, conforme Artigo 1° da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, 
não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) 
Técnico(s). 

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica/acima 
identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome  di  seu(s) 
Responsável(is) Técnico(s). 

A aceitação desta certidão esta condicionada 5 finalidade para a qual foi emitida e 5 verificação de sua u1piticidadna  
Internet,  no endereço http://www.crea-pi.org.br/validacaojuridica/validacao.php.  

Praça Dernostenes Avelino, 1767- Centro - Teresina/PI - 64.000-100 
Telefones. DDD:86 Sede:2107-9292 - Pamaiba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1 - Piripiri:3276-2626 

- São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9 



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI 

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência n° 001/2011, de 21 de março de 2011. 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(des) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Emitida em 04/02/2022 ás 09:35 hs 

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência d4i qtéres abaixo, 
acessando o  site:  http://sigec.crea-pi.orgbrisigec/consuttasPublicasicertidaoRegistroQuitacaojs  

Autenticação Digital: Z4NFFyF8 , 

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100 
Telefones: DDD.86 Sede:2107-9292 - Parnaiba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-2626 

- Sâo Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESS9i(FISICA 
Certidão N° 218197 Validade: 05/05/2022' 

Nome: DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  
Registro Nacional: 1917113536 
CPF: 03286090301 
Endereço: RUA JASMIM 2200 BLOCO 01 - AP 1501 - HORTO TERESINA-PI 64052490 (86) 999285863 

Ano Pago: 2022 (1 de 1 ) 
Títulos: Engenheiro Civil 

Instituição FACULDADE SANTO AGOSTINHO (CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTO 
AGOSTINHO) 

Atribuição:  ART.  7° DA LEI FEDERAL N° 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E  ART.  7° 
COMBINADO COM  ART.  25 DA RESOLUÇÃO N°218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO 
CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO N° 1.048, DE 14 DE AGOSTO 
DE 2013, DO CONFEA). 

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 
24 de dezembro de 1966. 

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima 
identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome. 

A aceitação desta certidão está condicionada 6 finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na  
Internet  no endereço http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php..  

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência n° 001/2011 de vinte e um de março de 2011. 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

onitida em 04/02/2022  

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caractere abaixo, 
acessando o  site:  http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf  

Autenticação Digital: Z4NFFyF5 

Praça Demostenes Avelino, 1767- Centro - Teresina/PI - 64.000-100 
Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaiba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-2626 

-São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253 
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CERTIDÃO DE ACERVO T 

N° 00000007189 Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 
Lei P 12378 de 31 de Dezembro de 2010 

Validade: Indeterminada 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo 
discriminado(s): 

DADOS DO PROFISSIONAL 

Profissional: BEATRIZ NATALIA GUEDES ALCOFORADO AGUIAR 

Tihdo do Profissional: Arquiteto e Urbanista 
Data de obtenção do titulo: 31/01/2020 

Registro Nacional: 00A1931563 

Data de Registro: 17/03/2020 

Validade: Indefinida 

ANOTAÇÃO DE CURSO  

- Nenhum curso anotado. 

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABIUDADE TËCNICA-RRT 

Número do RRT: 9680176 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 07/07/2020 

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL 

Descrição: 

DADOS DO CONTRATO 

Contratante: EDNA MARIA GUEDES AGUIAR 
CPF/CNPJ: 33730768387 

RUA NILO SOARES DA SILVA 

Complemento: 

Cidade: TERESINA Bairro: ININGA 

Contrato: 01 

Valor do contrato. R$ 0,00 

Data de Inicio: 18/03/2020 

ATIVIDADE TIÉCNICA REALIZADA 

N° 1039 

UF: PI 

Celebrado em 18/03/2020 

Tipo do Contratante: Pessoa lisica 

Data de Fim: 2020-07-31 

CEP: 64049778 

1.4.2 - Projeto de reforma de interiores, 20.00 m2 - metro quadrado; 

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO  

RUA NILO SOARES DA SILVA 

Complemento: 

Cidade: TERESINA Bairro: ININGA 

Coordenadas Geográficas: 00 

N°1039 

UF: PI 

( 

./ 
CEP: 6404977  

Número do RRT: 11470690 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 06/12/2021 

A autenticidade desta Certidilo pode ser vericada em: https://siccauzaubugov.bnappNievdsight/exteinetonm-Servicos,  cam  a  dime:  714136C68DC6ZC09Z09912 

Impresso cor 11/02/2022 es 11:45:29 por BEATRIZ NATALIA GUEDES ALCOFORADO AGUIAR ip: 162.158.214.141 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA OU 

ATIVIDADES AFINS 

CONTRATADO (A):BEATRIZ NATALIA GUEDES ALCOFORADO AGUIAR, 

brasileira, solteira, Arquiteta com registro profissional n° 250296-8, 

portadora do CPF n°048.785.183-83 e portadora do RG 3.172.129 residente 

e domiciliada na Rua Nilo Soares da Silva, 14° 1039,  Teresina  - PI 

CONTRATANTE: DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  - ME, pessoa juridica, 

CNPJ/MF n° 32.304.116/0001-00 com endereço na Av. Homero Castelo 

Branco n° 1956, Sala 4, Bairro Horto, Teresina/PI 

Resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de 

Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, Agronomia e/ou atividades 

afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1 - Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos 

profissionais de Arquitetura e Urbanismo e afins pelo CONTRATADO. 

1.1 - 0 CONTRATADO deverá registrar a  ART  - Anotagaí de 

Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, ante do 

inicio dos trabalhos. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 

Endereço: Av. Homero Castelo Branco n° 1956 Sala 4, Horto, TERESINA-P1 
Telefone: (86) 9.9928-5863 
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si 

2 - Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo 

CONTRATADO, no prazo de cinco meses a contar da assinatura deste 

Instrumento. 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

3- 0 CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços contratados, 

o valor correspondente aos trabalhos prestados mediante apresentação de 

proposta, em acordo bilateral, conforme regulamentação da legislação da 

classe profissional 

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser 

recolhidos pelo contribuinte/contratado, conforme definido na legislação 

tributária, sem qualquer onerosidade a empresa contratante. 

CLAUSLA QUARTA - DAS HORAS TRABALHADAS 

4- A jornada de laboral da prestação de serviço da contratada será de 20 

(Vinte) horas semanais, no limite diário de 4 (Quatro) horas diárias para a 

realização da prestação de serviços do objeto de contrato, compreendido no 

horário de 14 (quatorze) ás 18 horas (dezoito horas) conforme a prestação de 

serviço apresentada uma proposta. 

CLAUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

5- 0 presente Contrato vigorará durante o período indeterminado, podendo 

ser reincidido por qualquer das partes mediante comunicação pré 'a de pelo 

menos 30 (trinta) dias para homologação da desvinculação contr  al.  

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

Endereço: Av. Homero Castelo Branco n° 1956 Sala 4, Horto, TERESINA-PI 
Telefone: (86) 9.9928-5863 
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6 - 0 presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente a qualquer 

tempo, mediante notificação 6. parte contrária com antecedência  minima  de 

30 (trinta) dias, desde que seja entregue todos os serviços objeto deste 

contrato, sem prejuízo para o CONTRATANTE. 

CLAUSULA strimA - DAS PENALIDADES 

- Quanto ei fixação de multa para as situações de atraso na execução dos 

trabalhos, que seja de responsabilidade do CONTRATADO, no pagamento ou 

na rescisão antecipada, fica estabelecido multa de 2 (dois) salários do presente 

contrato. 

CLAUSULA OITAVA- DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS 

PRESTADOS  

8- Em caso de constatação de falhas ou má execução na prestação do serviço, 

a CONTRATANTE poderá reclamar pelos vícios determinados, além de poder 

reclamar por perdas e danos em face do CONTRATADO. 

8.1 Sendo constatado a existência de dolo ou culpa por parte do 

CONTRATADO, este arcará com todos os ônus decorrentes do dano causado. 

CLAUSULA NONA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS 

9- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento 

dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrog tiva 

dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da p e de 

exercê-lo a qualquer tempo. 

Endereço: Av. Homero Castelo Branco n° 1956 Sala 4, Horto. TERESINA-PI 
Telefone: (86) 9.9928-5863 
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DE SOUSA  JUNIOR  
Diretor Executivo 

32.304.116/0001-00 
CONTRATANTE 

Endereço: Av. Homero Castelo Branco nc.  1956 Sala 4, Horto. TERESINA-PI 
Telefone: (86) 9.9928-5863 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 4. e-4i (  2 SVO It 0 1-2j/ rod- 
CPF:  061 

c4(  3 
 

2) 
Nome:1/ 
RG: 3.  CO 

altiklAim 1,A3 ,CAxko.x69%t; 

55  

4 

9.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil naquilo 

em que lhe forem compatíveis. 

CLAUSULA DÉCIMA - DO FORO DE ELEIÇÃO 

10- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de  Teresina,  

para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia 

expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente 

Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na 

presença de 02 (duas) testemunhas.  

Teresina, 11 de  Fevereiro  de 2022. 

51,44/2‘  (*it)/  fdt6(0-, /4444  
O BEATRIZ NATALIA GUEDES ALCOFORADO AGUIAR 

048.785.183-83 
CONTRATADO 
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IDEA  
CONSTRUTORA 

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 

IDEAL CONSTRUTORA inscrita sob o CNPJ:25.382.165/0001-04, sediada na Rua 

Antonio de Castro Franco, N° 489, sala 02, Bairro de Fatima, Teresina/PI, CEP: 64049-

484 por meio de seu representante legal RODOLFO DE SOUSA PROFETA inscrito do 

CPF n°026.963.893-81 residente e domincilia na Quadra 14, casa 29, setor A, mocambinho 

I, CEP: 64010-050, atesta para os devidos fins que a empresa: 

DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  — ME, pessoa jurídica, inscrito com CNPJ: n° 

32.304.116/0001-00 com endereço na Av. Homero Castelo Branco n° 1956, Sala 4, Bairro 

Horto, Teresina/PI por meio de seu representante legal DINART NUNES DE SOUSA  

JUNIOR  portador de CPF n° 032.860.903-01, Rua Jasmim, n° 2200, bloco I, Ap. 1502, 

Bairro Horto, CEP: 64052-490 

Prestou com excelência a retidão todos os serviços abaixo descritos, com a utilização de 

metodologias adequadas para o perfeito andamento da projeto, entre as datas de 21 de 

fevereiro de 2019 e 30 de agosto de 2019, Elaboração de  BIM EXECUTION PLAN;  

projeto em  BIM  de projeto de arquitetura, paisagismos e luminotécnico; Proojeto em  

BIM  de estruturas metálicas, fundação em concreto armado, Terraplanagem e 

movimentação de terras; 0 projeto é referente a edificios residenciais unffamiliar de 

510.02 m2  localizado loteamento Verana no Loteamento Rua 005 loteamento Vera 

Lote 07, Bairro Tabajaras, n° 2417, Teresina/PI, CEP: 64067-795; e Rua 005 loteanjdnto 

Verana Lote 08, Bairro Tabajaras , n° 2427,Teresina/PI, 64025-280.  

Teresina-PI, 02 de  setembro  de 2019 

IDEAL CONSTRUTORA 
CNPI:25.382.165/0001-04 
RUA  ANTONIO  DE CASTRO FRANC0,468  EMAIL:  
contato@construtoraidealpLcom 
FÁTIMA, TERESINA — PI CEP: 64049-484 FONE: 9.9920- 
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ROPER  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A  ROPER  SOLUCOES LTDA, inscrita sob o CNPJ: 28.674.564/0001-29, sediada no  

CJ  MOCAMBINHO - SETOR E n° 07 Quadra 01, Bairro Mocambinho II,  Teresina-PI, 

CEP: 64010-370, por meio de seu representantes legais RAFAEL RODRIGUES 

PEREIRA portador do CPF N° 019.095.533-36, residente e domiciliado na Rua Maria 

Mirto de As, Condomínio Reserva do Norte 3, Unidade 27,  Teresina-PI, CEP: 64012-

530; atesta para os devidos fins que a empresa: 

DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  - ME, pessoa jurídica, inscrito com CNPJ: n° 

32.304.116/0001-00 com endereço na Av. Homero Castelo Branco n° 1956, Sala 4, 

Bairro Horto, Teresina/PI por meio de seu representante legal DINART NUNES DE 

SOUSA  JUNIOR  portador de CPF n° 032.860.903-01, Rua Jasmim, n° 2200, bloco 

I, Ap. 1502, Bairro Horto, CEP: 64052-490 

Prestou com excelência a retidão todos os serviços abaixo descritos, com a utilização 

de metodologias adequadas para o perfeito andamento da projeto, entre as datas de 

05 de maio de fevereiro de 2020 e 05 de fevereiro de 2020, Elaboração de 

orçamento de edificação em materiais misto; projeto em contenção em 

concreto armado; projeto de edificação em materiais mistos; projeto de 

especificação de sistema de alarme de incêndio; projeto de especificação de 

sistema de detecção de incêndio; projeto de estrutura de concreto armado; 

projeto de fundações superficiais em satapas isoladas; projeto 

de muro;  pro'  t d impermeabilização aplicada  it  construção civil; projeto 

de terra abertura de valas; projeto de obras 

V
obra e t rra escavação. e t; 

ROPER  ENGENHARIA  &  CONSTRUTORA  
Mocambinho III, Q-01, N°07  Setor  "E", Teresina-PI; Tell. +55 869 9963-0043/9978-5815; 

ropereng@gmail.com   
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de obras de terras limpeza de terreno; projeto de obra terra reaterro, projeto 

de obras de terra terraplanagem; projeto de plano de contingência; projeto de 

instalações de cabeamento por meios ópticos; projeto de instalações de 

dispositivos de proteção contra surtos de sobrecargas elétricas; projeto de 

instalações de especificações de detectores de incêndio; projeto de instalações 

de especificações de proteção e equipamentos contra incêndio; projeto de 

instalações de hidrantes; projeto de instalação de sistemas de esgoto sanitário; 

projeto de instalações hidráulica para prevenção e combate a incêndio; projeto 

de instalações de instalação elétrica em baixa tensão para fins comerciais; 

projeto de instalações de ligação de rede de esgoto; projeto de instalações de 

ligação individual de rede de água; projeto de instalações de localização de 

equipamento de combate a incêndio; projeto de instalações de prevenção e 

combate a inocência e pânico; projeção de instalações de sinalização de 

emergência em edificação; projeto de instalações de sistema de água pluviais; 

projetos de instalações de sistema de agua potável; projeto de instalações de 

sistemas de iluminação; projeto de instalações de sistema de proteção contra 

descargas atmosféricas -SPDA; elaboração de  "BIM Execution Plan",  

coordenação, Gerenciamento de qualidade, Analise, Incepção e 

Desenvolvimento de projetos de edificação comercial de dois pavimentos 

localizada na cidade de Pedreiras-MA. Contemplando os seguintes serviços: 

Projeto de terraplanagem e movimentação de terra; Projeto de escavação de 

vala; projeto de aterro e reaterro; projeto de fundações isoladas; projeto de 

estruturas; projeto de instalações elétricas; projeto de climatização;  pr  'et° de 

dispositivo de proteção contra surto (DPS); projeto de instalações h 

t/  
ROPER  ENGENHARIA  &  CONSTRUTORA  

Mocambinho III, Q-01, N° 07  Setor  "E", Teresina-Pl; Tell. +55 869 9963-0043/9978-5815; 

rooer.eng@gmail.com   
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e sanitárias; projeto de drenagem de Aguas pluviais; projetos de proteção e 

combate a incêndio; projeto de sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas (SPDA); elaboração de orçamento 5d e cronograma 4d; 

Acompanhamento e gerenciamento de equipes de compatibilização e 

coordenação de projetos; referentes a uma edificação de dois pavimentos para fins 

comerciais de 1.897,58m2, localizada na Rua Cantanhede SN, Bairro Centro, 

Pedreiras-MA, CEP 65. 725-000, registrados no Conselho Regional e agronomia - 

CREA com as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART's) n° 1920200059154; 

1920200059058; e responsabilidade dos projetistas DINART NUNES DE SOUSA  

JUNIOR,  inscrito sob o RPN. 1917113536 e ERISSON FELIPE VIANA SOUSA, 

inscrito sob o RNP: 1917142595. 

RAFAEL 
RODRIGUES 
PEREIRA:01909553 
336 

Assinado de forma digital 
por RAFAEL RODRIGUES 
PEREIRA:01909553336 
Dados: 2021.05.18 
12:28:36 -03'00' 

Rafael Rodrigues Pereira 
CPF: 019.095.533-36 
Sócio Administrador  

Teresina-PI, 15  dezembro  2020 

ROPER 
digital  por  ROPER 

SOLUCOES SOLUCOES 

LTDA:2867456 LTDA:28674564000129  
Dados:  2021.05.18 

4000129 12:28:57-0300'  

Assinado de forma  

Ii 
( 

ROPER  ENGENHARIA  &  CONSTRUTORA  
Mocambinho Ill, Q-01, N° 07  Setor  "E", Teresina-Pl; Tell. +55 869 9963-0043/9978-5815; 

roper.engPgmail.com   



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ 

Certidão: 182933 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 
Certidão: 182933 Protocolo:  PRO-81548704/2020 Data Emissão: 14/12/20 

Certificamos que o Profissional abaixo indicado, registrou neste Conselho Regional, em cumprimento as 
disposições da Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977, a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) 
Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão 
da(s) obra(s) e/ou serviço(s) relacionado(s), conforme 

Nome: DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR.  
Registro 1917113536WX 
CPF: 03286090301 
Títulos: Engenheiro Civil 

Atribuição:  ART  7° DA LEI FEDERAL N* 5,194. DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E  ART.  7° COMBINADO COM  
ART  25 DA RESOLUÇÃO N.' 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS 
CONFORME RESOLUÇÃO N° 1.048. DE 14 DE AGOSTO DE 2013. DO CONFEA) 

Anotações de Responsabilidades Técnicas - ARTs  
ART: 1920200059154 
Registrada em: 10/12/20 00:00 
Baixada em: 11/12/20 12:45 
Endereço da Rua Rua Cantanhede SN - Centro PEDREIRAS-MA 65725-000 (86) 
Proprietario: Roper  Solucoes LIDA 
Empresa: 
Contratante: Roper  Solucoes LIDA 

Elaboração de  "BIM Execution Plan",  Coodenação, Gerenciamento de Qualidade, Análise, Incepção e Desenvolvimento 
de Projetos de de edificação comercial de dois pavimentos localizada na cidade de Pedreiras-MA. Contemplando os 
seguintes serviços: projeto de terraplenagem e movimentação de terra, projeto de escavação de vala, projeto de aterro e 
reaterro, projeto de fundações isoladas, projeto estrutural, projeto instalações elétricas, projeto de dimatização, projeto 
de dispositivos de proteção contra surto(DPS), projeto de instalações hidráulicas e sanitárias, projeto de drenagem de 
aguas pluviais, projeto de proteção e combate a incêndio, projeto de sistema de proteção contra descargas 
almosféricas(SPDA), elaboraçao de orçamento 5d e cronograma 4d. Acompanhamento e gerenciamento de equipes 
compatibilização e coordenação de projetos. 

Atividades  
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO 
Obra/Serviço: DE EDIFICAÇÃO 
Complemento: EM MATERIAIS MISTOS 

Quantidade: 1897.5800 Unidade: M2 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  

Atividade Tecnica: PLANEJAMENTO 

Obra/Serviço: DE EDIFICAÇÃO 
Complemento: EM MATERIAIS MISTOS 

Quantidade: 1897.5800 Unidade: M2 

Praça Demostenes Avelino. 1767- Centro - Teresina/PI - 64.000-100 
Telefone. (86)2107-9292 

Impresso em: 14/12/2020 Operador CARLOS HEITOR ALENCAR DE OLIVEIRA Página 1 de 27 
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SERVIÇO PÚBLICO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI 

Certidão: 182933 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: DE CONTENÇÕES 
Complemento: EM CONCRETO ARMADO 
Quantidade: 70.0000 Unidade: 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: DE EDIFICAÇÃO 
Complemento: EM MATERIAIS MISTOS 
Quantidade: 1897.5800 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: DE ESPECIFICAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 
Complemento: 
Quantidade: 1897.5800 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: DE ESPECIFICAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO 
Complemento: 
Quantidade: 1897.5800 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
Complemento: 
Quantidade: 1897.5800 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 
Complemento: EM SAPATAS ISOLADAS 
Quantidade: 48.0000 Unidade: UNIDADES 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA A CONSTRUÇÃO CIVIL 
Complemento: 
Quantidade: 1230.0000 Unidade: M3 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: DE MURO 
Complemento: 
Quantidade: 400.0000 Unidade: 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  

Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: DE OBRAS DE TERRA 

Complemento: ABERTURA DE VALAS 

Quantidade: 8.0000 Unidade: M3 

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100 
Telefone: (86)2107-9292 

Impresso em: 14/12/2020 Operador CARLOS HEITOR ALENCAR DE OLIVEIRA 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ 
Certidão: 182933 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: DE OBRAS DE TERRA 
Complemento: ESCAVAÇÃO 
Quantidade: 20.0000 Unidade: M3 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: DE OBRAS DE TERRA 
Complemento: LIMPEZA DE TERRENO 
Quantidade: 1897.5800 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: DE OBRAS DE TERRA 
Complemento: REATERRO 
Quantidade: 18.0000 Unidade: M3 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: DE OBRAS DE TERRA 
Complemento: TERRAPLENAGEM 
Quantidade: 1897.5800 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: DE PLANO DE CONTINGÊNCIA 
Complemento: 
Quantidade: 1897.5800 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: PROJETO DE INSTALAÇÕES 
Obra/Serviço: DE CABEAMENTO 
Complemento: POR MEIOS ÓPTICOS 
Quantidade: 1897.5800 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: PROJETO DE INSTALAÇÕES 

Obra/Serviço: DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 
Complemento: CONTRA SURTOS DE SOBRECARGAS ELÉTRICAS 
Quantidade: 1897.5800 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: PROJETO DE INSTALAÇÕES 
Obra/Serviço: DE ESPECIFICAÇÃO DE DETECTORES DE INCÊNDIO 
Complemento: 
Quantidade: 1897.5800 Unidade: M2 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  

Atividade Tecnica: PROJETO DE INSTALAÇÕES 

Obra/Serviço: DE ESPECIFICAÇÕES DE PROTEÇÃO E EQUIPAMENTOS CONTRA 

Complemento: 

Quantidade: 1897.5800 Unidade: M2 

Praça Demostenes Avehno, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100 
Telefone: (86)2107-9292 

Impresso em: 14/12/2020 Operador CARLOS HEITOR ALENCAR DE OLIVEIRA 
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Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nivel de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nivel de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 

1897.5800 Unidade: M2 
ELABORAÇÃO EM  BIM  
PROJETO DE INSTALAÇÕES 
DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 

1897.5800 Unidade: M2 
ELABORAÇÃO EM  BIM  
PROJETO DE INSTALAÇÕES 
DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A 

1897.5800 Unidade: 
ELABORAÇÃO EM  BIM  
PROJETO DE INSTALAÇÕES 
DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO 
PARA FINS COMERCIAIS 
1897.5800 Unidade: 
ELABORAÇÃO EM  BIM  
PROJETO DE INSTALAÇÕES 
DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 

1897_5800 Unidade: 
ELABORAÇÃO EM  BIM  
PROJETO DE INSTALAÇÕES 
DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 

1897.5800 Unidade: M2 
ELABORAÇÃO EM  BIM  
PROJETO DE INSTALAÇÕES 
DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 

1897.5800 Unidade: M2 
ELABORAÇÃO EM  BIM  
PROJETO DE INSTALAÇÕES 
DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

1897.5800 Unidade: M2 
ELABORAÇÃO EM  BIM  
PROJETO DE INSTALAÇÕES 
DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 

1897.5800 Unidade: 

Praça Demostenes Avelino. 1767- Centro - Teresina/PI - 64.000-100 
Telefone: (86)2107-9292 

Impresso em: 14/12/2020 Operador: CARLOS HEITOR ALENCAR DE OLIVEIRA 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI 

Certidão: 182933 

ELABORAÇÃO EM  BIM  
PROJETO DE INSTALAÇÕES 
DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 

M2 

M2 

M2 
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Certidão: 182933 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: PROJETO DE INSTALAÇÕES 
Obra/Serviço: DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS 
Complemento: 
Quantidade: 1897.5800 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: PROJETO DE INSTALAÇÕES 
Obra/Serviço: DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 
Complemento: 
Quantidade: 1897.5800 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: PROJETO DE INSTALAÇÕES 
Obra/Serviço: DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 
Complemento: 
Quantidade: 1897.5800 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: PROJETO DE INSTALAÇÕES 
Obra/Serviço: DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - 
Complemento: 
Quantidade: 1897_5800 Unidade: M2 
Nivel de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: PROJETO DE INSTALAÇÕES 
Obra/Serviço: DE SISTEMAS TÉRMICOS 
Complemento: DE CONDICIONAMENTO DE AR 
Quantidade: 1897.5800 Unidade: M2 
Nível de Atuação: GESTÃO EM  BIM  

Obra/Serviço: DE EDIFICAÇÃO 
Atividade Tecnica: PROJETO 

Complemento: EM MATERIAIS MISTOS 
Quantidade: 1897.5800 Unidade: M2  
ART: 1920200031696 
Registrada em: 30/07/20 00:00 
Baixada em: 05/10/20 10:09 
Endereço da Av Alencar Matos 4855 - Esplanada  Teresina-PI 64039-450 0 
Proprietário: SPE PIAUI CONECTADO 
Empresa: DINART NUNES DE SOUSA JÚNIOR - ME 

Contratante: SPE PIAUI CONECTADO 

Elaboração de estudo de estoque e armazenagem de produtos por paleteira e empilhadeira no estoque da empresa 
SPE  Piaui  Conectado. Elaboração de análise e dimensionamento estrutural de estrutura metálica no estoque da 
empresa SPE  Piaui  Conectado referente a uma estante de armazenamento de paletes com carga nominal de ,. 
30KNiunidade com 4 pavimentos de altura. Elaboração de estudo e dimensionamento de conformidade para adaptação 
e reforço de estrutura metálica existente do estoque da empresa SPE  Piaui  Conectado, atestando a viabilida qtécnica e 
econômica para a execução do serviços. Elaboração de projeto em  BIM  da situação existente da estante de M 

t 
etes 

para dimensionamento estrutural com uso de  software BIM  Elaboração de projeto em  BIM  de modelagem conceitual de 
possível solução a ser adotada. 

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100 
Telefone: (86)2107-9292 

Impresso em: 14/12/2020 Operador: CARLOS HEITOR ALENCAR DE OLIVEIRA 
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Atividades  

'3  

PAVIMENTOS 

PAVIMENTOS 

Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nivel de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 

Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 

Complemento: 
Quantidade: 

ELABORAÇÃO 
ESTUDO 
DE ESTRUTURA METÁLICA 
PARA FINS DIVERSOS 
4.0000 Unidade. PAVIMENTOS 
ELABORAÇÃO 
ESTUDO 
DE LOGÍSTICA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

1.0000 Unidade: UNIDADES 
ELABORAÇÃO 
ESTUDO 
DE REFORÇO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 

4.0000 Unidade: PAVIMENTOS 
ELABORAÇÃO 
LAUDO 
DE ESTRUTURA METÁLICA 
PARA FINS DIVERSOS 
4.0000 Unidade: PAVIMENTOS 
ELABORAÇÃO 
LAUDO 
DE REFORÇO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 

4.0000 Unidade: PAVIMENTOS 
ELABORAÇÃO 
PARECER TECNICO 
DE ESTRUTURA METÁLICA 
PARA FINS DIVERSOS 
4.0000 Unidade: 
ELABORAÇÃO 
PARECER TECNICO 
DE REFORÇO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 

4.0000 Unidade: 
ELABORAÇÃO EM  BIM  
PROJETO 
DE ESTRUTURA METÁLICA 
PARA FINS DIVERSOS 
4.0000 Unidade: PAVIMENTOS 
ELABORAÇÃO EM  BIM  
PROJETO 
DE REFORÇO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 

4.0000 Unidade: PAVIMENTOS 

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100 
Telefone: (86)2107-9292 
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Nivel de Atuação: 

Atividade Tecnica: 

Obra/Serviço: 

Complemento: 

Quantidade: 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI 

Certidão: 182933 

EXECUÇÃO 

VISTORIA 

DE ESTRUTURA METÁLICA 

PARA FINS DIVERSOS 

4.0000 Unidade: PAVIMENTOS  
ART:  

Registrada em: 

Baixada em: 

Endereço da 

Proprietário: 

Empresa: 

Contratante:  

1920200030370 

24/07/20 00:00 

05/10/20 10:11  

AV  SENADOR  AREA  LEÃO 2185  MANHATTAN RIVER CENTER  - JOQUEI 
MAESTRIA ENGENHARIA 

DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  - ME 

MAESTRIA ENGENHARIA 

Elaboração de projeto em  BIM  e Execução de obra em  BIM  de sistema proteção e combate a incêndio e pânico e 
projeto de instalações elétricas de uma sala comercial de ate 60m' localizada no edificio  Manhattan River Center, 
Teresina-PI, contemplando sistema de  sprinkler  e detector automático de fumaça, DPS (Dispositivo de Proteção Contra 
Surtos), iluminação, tomadas e todos os demais sistemas que se fizerem necessários 

Nivel de Atuação: 

Atividade Tecnica: 

Obra/Serviço: 
Complemento: 

Quantidade: 

Nivel de Atuação: 

Atividade Tecnica: 

Obra/Serviço: 

Complemento: 

Quantidade: 

Nivel de Atuação: 
Atividade Tecnica: 

Obra/Serviço: 

Complemento: 

Quantidade: 

Nivel de Atuação: 

Atividade Tecnica: 

Obra/Serviço: 
Complemento: 

Quantidade: 

Nivel de Atuação: 

Atividade Tecnica: 

Obra/Serviço: 

Complemento: 

Quantidade: 

Atividades 

ELABORAÇÃO EM  BIM  

PROJETO DE INSTALAÇÕES 

DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 

CONTRA SURTOS DE SOBRECARGAS ELÉTRICAS 

60.0000 Unidade: M2 

ELABORAÇÃO EM  BIM  

PROJETO DE INSTALAÇÕES 

DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 

60.0000 Unidade: M2 

ELABORAÇÃO EM  BIM  
PROJETO DE INSTALAÇÕES 

DE ESPECIFICAÇÃO DE DETECTORES DE INCÊNDIO 

60.0000 Unidade: M2 

ELABORAÇÃO EM  BIM  

PROJETO DE INSTALAÇÕES 

DE ESPECIFICAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO 

60.0000 Unidade: M2 

ELABORAÇÃO EM  BIM  

PROJETO DE INSTALAÇÕES 

DE ESPECIFICAÇÕES DE PROTEÇÃO E EQUIPAMENTOS CONTRA 

60.0000  Unidade: M2 

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI 

Certidão: 182933 

Nivel de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  

Atividade Tecnica: PROJETO DE INSTALAÇÕES 

Obra/Serviço: DE INSTALAÇÃO DE  SPRINKLER  

Complemento: 

Quantidade: 60.0000 Unidade: M2 

Nivel de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  

Atividade Tecnica: PROJETO DE INSTALAÇÕES 

Obra/Serviço: DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO 

Complemento: PARA FINS COMERCIAIS 

Quantidade: 60.0000 Unidade: M2 

Nivel de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  

Atividade Tecnica: PROJETO DE INSTALAÇÕES 

Obra/Serviço: DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 

Complemento: 

Quantidade: 60.0000 Unidade: M2 

Nivel de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  

Atividade Tecnica: PROJETO DE INSTALAÇÕES 

Obra/Serviço: DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 

Complemento: 

Quantidade: 60.0000 Unidade: M2 

Nivel de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  

Atividade Tecnica: PROJETO DE INSTALAÇÕES 

Obra/Serviço: DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO 

Complemento: PARA FINS COMERCIAIS 

Quantidade: 60.0000 Unidade: M2 
Nivel de Atuação: EXECUÇÃO EM  BIM  

Atividade Tecnica: EXECUÇÃO DE REFORMA 

Obra/Serviço: DE ESPECIFICAÇÃO DE DETECTORES DE INCÊNDIO 

Complemento: 

Quantidade: 60.0000 Unidade: M2 

Nivel de Atuação: EXECUÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: EXECUÇÃO DE REFORMA 

Obra/Serviço: DE ESPECIFICAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO 
Complemento: 

Quantidade: 60.0000 Unidade: M2 
Nivel de Atuação: EXECUÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: EXECUÇÃO DE REFORMA 
Obra/Serviço: DE INSTALAÇÃO DE  SPRINKLER  
Complemento: 

Quantidade: 60.0000 Unidade: M2 
Nivel de Atuação: EXECUÇÃO EM  BIM  

Atividade Tecnica: EXECUÇÃO DE REFORMA 

Obra/Serviço: DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENS 

Complemento: PARA FINS COMERCIAIS 

Quantidade: 60.0000 Unidade: M2 

Praça Demostenes Avelino. 1767- Centro - Teresina/PI - 64.000-100 
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60.0000 Unidade: M2 
EXECUÇÃO EM  BIM  
PROJETO DE INSTALAÇÕES 
DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 

60.0000  Unidade: M2  

46  

Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 

Complemento: 
Quantidade: 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 

Complemento: 
Quantidade: 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI 

Certidão: 182933 

EXECUÇÃO EM  BIM  
EXECUÇÃO DE REFORMA 
DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO 
EM MATERIAIS MISTOS 
60.0000 Unidade: M2 
EXECUÇÃO EM  BIM  
EXECUÇÃO DE REFORMA 
DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 

ART:  
Registrada em: 
Baixada em: 
Endereço da 
Proprietário: 
Empresa: 
Contratante: 

1920200018618 
29/04/20 00:00 
05/10/20 10:12 

Fazenda\Sitio SN Zona Rural - Zona Rural UNIÃO-PI 64120-000 (86) 
ALLGREEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVE'S LTDA 

ALLGREEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 

Participação técnica na elaboração de um EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental / Relatório de Impacto ao Meio 
Ambiente) de uma distribuidora de combustíveis localizada na cidade de União-Pi. no âmbito da análise de 
conformidades referentes aos parâmetros construtivos do empreendimento, analisando os sistemas de instalações 
elétricas, hidrossanitárias, proteção e combate a incêndio e pânico, estruturas, fundações, tubulações de transporte de  
combustive!,  plataformas, bacias de contenção e todos os demais parâmetros construtivos do empreendimento, 
comparando-os com as normas vigentes e mensurando os riscos ambientais decorrente das falhas de qualquer um dos 
sistemas; Contribuição textual na elaboração do EIA/RIMA nos  indices  referentes á construção civil do empreendimento 
e seus respectivos projetos apresentados; Contribuição na elaboração da Matriz RIAM do empreendimento; 
Gerenciamento de equipe de elaboração do estudo; 

Atividades 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 

ELABORAÇÃO 
ANALISE 
DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 
EM SAPATAS ISOLADAS 
1.0000 Unidade: UNIDADES 

ELABORAÇÃO 
ANALISE 
DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COM BATE, ' 

1.0000 Unidade: UNIDADES 
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1,0000 Unidade: UNIDADES 
ELABORAÇÃO 
ANALISE 
DE SEGURANÇA EM REDES E TUBULAÇÕES DE FLUIDOS, GASES E 

1.0000 Unidade: UNIDADES 
ELABORAÇÃO 
ESTUDO 
DE ESPECIFICAÇÕES DE PROTEÇÃO E EQUIPAMENTOS CONTRA 

1.0000 Unidade: UNIDADES 
ELABORAÇÃO 
ESTUDO 
DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO 

1.0000 Unidade: 
ELABORAÇÃO 
ESTUDO 
DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS 

UNIDADES 

1.0000 Unidade: UNIDADES 
ELABORAÇÃO 
ESTUDO 
DE VIABILIDADE AMBIENTAL 

1.0000 Unidade: UNIDADES 
ELABORAÇÃO 
ESTUDO ARQUITETÔNICO 
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

1.0000 Unidade: UNIDADES 
ELABORAÇÃO 
ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL 
DE IMPACTO AMBIENTAL 

1.0000 Unidade: UNIDADES 

Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI 

Certidão: 182933 

ELABORAÇÃO 
ANALISE 
DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO 
PARA FINS INDUSTRIAIS 
1.0000 Unidade: UNIDADES 
ELABORAÇÃO 
ANALISE 
DE PROJETO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ 

Certidão: 182933 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 
Atividade Tecnica ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL 
Obra/Serviço: DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO 
Complemento: 
Quantidade: 1,0000 Unidade: UNIDADES 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 
Atividade Tecnica: ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL 
Obra/Serviço: DE RISCOS AO MEIO AMBIENTE 
Complemento: 
Quantidade: 1.0000 Unidade: UNIDADES  
ART: 1920200009089 
Registrada em: 14/02/20 00:00 
Baixada em: 05/10/20 10:13 
Endereço da AVENIDA RAUL LOPES 2355 - FÁTIMA TERESINA-PI 64049-548 (86) 
Proprietário: RADIO E TV SCHAPPO LTDA 
Empresa: DINART NUNES DE SOUSA JÚNIOR - ME 
Contratante: RADIO E TV SCHAPPO LTDA 

Execução de Sistema de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico contendo sistemas de extintores de incêndio, 
sinalização de emergência, iluminação de emergência. controle de materiais e acabamentos e rotas de fuga da 
edificação completa de 362,92m2  de  area  construída, dividida em duas  areas,  uma  pre  existente de 266,92m' de  area  e 
outra provisória anexa de 96m' de área, totalizando a  area  total nominal do empreendimento, com observância aos 
parâmetros do  Dec. Est.  do PI N°17688 e as respectivas ITs do corpo de bombeiros do estado do  Piaui,  bem como 
todas as NBR's e legislações pertinentes descritas no memorial descritivo em anexo ao projeto. Conforme projeto 

Atividades  
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: EXECUÇÃO DE OBRA 
Obra/Serviço: DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 
Complemento: 
Quantidade: 362.9200 Unidade: M2 

Nível de Atuação: EXECUÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: EXECUÇÃO DE OBRA 
Obra/Serviço: DE ESPECIFICAÇÕES DE PROTEÇÃO E EQUIPAMENTOS CONTRA 
Complemento: 
Quantidade: 362.9200 Unidade: M2  

ART: 1920200008607 
Registrada em: 13/02/20 00:00 
Baixada em: 05/10/20 10:18 

Endereço da AVENIDA RAUL LOPES 2355 - FÁTIMA TERESINA-PI 64049-548/86) 
Proprietário: RADIO E TV SCHAPPO LTDA 

Empresa: DINART NUNES DE SOUSA JÚNIOR - ME 

Contratante: RADIO E TV SCHAPPO LTDA 

y/i 

Elaboração de projetos estruturais e arquitetõnicos de 96m7  de estruturas metálicas provisórias localizada na avenida 

Raul Lopes em  Teresina-P1, com dimensionamento e detalhamento completo dos 

Praça Demostenes Avelino. 1767- Centro - Teresina/PI - 64.000-100 
Telefone: (86)2107-9292 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI 

Certidão: 182933 

projetos, esquema de montagem, utilização e desmontagem das estruturas Elaboração de projetos de Proteção e 
Combate a Incêndio e Pânico contendo sistemas de extintores de incêndio, sinalização de emergência, iluminação de 
emergência, controle de materiais e acabamentos e rotas de fuga da edificação completa de 362,92m2  de  area  
construída, dividida em duas  areas,  uma pré existente de 266,92m2  de  area  e outra provisória anexa de 96m2  de  area,  
totalizando a  area  total nominal do empreendimento, com observância aos parâmetros do  Dec. Est.  do PI N°17688 e as 
respectivas IT's do corpo de bombeiros do estado do  Piaui  de cada projeto elaborado, bem como todas as NBR's e 
legislações pertinentes descritas no memorial descritivo em anexo ao projeto 

Atividades  
Nível de Atuação: CONDUÇÃO DE EQUIPE 
Atividade Tecnica: PROJETO 

Obra/Serviço: DE ESTRUTURA METÁLICA 
Complemento: PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 

Quantidade: 96.0000 Unidade: M2 
Nível de Atuação: COORDENAÇÃO 

Atividade Tecnica: PROJETO 

Obra/Serviço: DE ESPECIFICAÇÕES DE PROTEÇÃO E EQUIPAMENTOS CONTRA 

Complemento: 

Quantidade: 362.9200 Unidade: M2 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  

Atividade Tecnica: DIMENSIONAMENTO 

Obra/Serviço: DE ESTRUTURA METÁLICA 

Complemento: PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 

Quantidade: 96.0000 Unidade: M2 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  

Atividade Tecnica: PROJETO 

Obra/Serviço: DE ESPECIFICAÇÕES DE PROTEÇÃO E EQUIPAMENTOS CONTRA 

Complemento: 

Quantidade: 362.9200 Unidade: M2 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  

Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: DE ESTRUTURA METÁLICA 

Complemento: PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 

Quantidade: 96.0000 Unidade: M2 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  

Atividade Tecnica: PROJETO 

Obra/Serviço: DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 

Complemento: 

Quantidade: 362.9200 Unidade: M2 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: PROJETO ARQUITETÔNICO 

Obra/Serviço: DE ESTRUTURA METÁLICA 

Complemento: PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 

Quantidade: 96.0000 Unidade: M2 

Praça Demostenes Avelino. 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 

Certidão: 182933  

ART: 1920200001968  
Registrada em: 13/01/20 00:00 
Baixada em: 05/10/20 10:20 
Endereço da Loteamento  Aldebaran Ville  2852 Rua XX, Quadra S, Lote 07 - Tabajaras 
Proprietário: Daniel de Alencar Macedo Dutra 
Empresa: DINART NUNES DE SOUSA JÚNIOR - ME 
Contratante: Ideal Construtora 

Elaboração de projeto em  BIM  de fundação em Grelha Armada, estudo técnico de ensaio SPT fornecido pelo 
contratante, definição de parâmetros de compactação e adensamento do solo existente, definição de escoramentos e 
demais detalhamentos. 0 projeto é referente a um edifico residencial unifamiliar de 160m2  localizado no condomínio  
Aldebaran  na cidade de  Teresina-PI 

Atividades  
Nível de Atuação: CONCEPÇÃO EM  BIM  
Atividade Tecnica: ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICO 
Obra/Serviço: DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 

Complemento: EM SAPATAS CORRIDAS 
Quantidade: 160.0000 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  

Atividade Tecnica: DETALHAMENTO 

Obra/Serviço: DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 

Complemento: EM SAPATAS CORRIDAS  
Quantidade: 160.0000 Unidade: M2 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  

Atividade Tecnica: ESTUDO 

Obra/Serviço: DE SONDAGEM GEOTECNICA 

Complemento: A PERCUSSÃO 
Quantidade: 2.0000 Unidade: SEM UNIDADE 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  

Atividade Tecnica: PRODUÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 

Obra/Serviço: DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 

Complemento: EM RADIER 

Quantidade: 190.0000 Unidade: M2 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  

Atividade Tecnica: PROJETO 

Obra/Serviço: DE COMPACTAÇÃO DE SOLOS 

Complemento: 
Quantidade: 160.0000 Unidade: M2 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO EM  BIM  

Atividade Tecnica: PROJETO 

Obra/Serviço: DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

Complemento: 

Quantidade: 92.0000 Unidade: M3 

Praga Demostenes Avelino, 1767- Centro - Teresina/PI - 64.000-100 
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5.0000 Unidade: UNIDADES 
GESTÃO 
PROJETO ELETRICO 
EQUIPAMENTO ELETRICO 

5.0000  Unidade: UNID 
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Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI 

Certidão: 182933 

ELABORAÇÃO EM  BIM  
PROJETO 
DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 
EM SAPATAS CORRIDAS 
160.0000 Unidade: M2  

ART:  
Registrada em: 
Baixada em: 
Endereço da 
Proprietário: 
Empresa: 
Contratante:  

00019171135365001417 
15/08/19 00:00 
05/10/20 10:20 
RUA FIRMINO PIRES 121 (ZONA NORTE) - CENTRO TERESINA-PI 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 
DINART NUNES DE SOUSA JÚNIOR - ME 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 

Gerenciamento e condução de equipe técnica, acompanhamento de medição elétrica utilizando equipamento analisador 
de energia e execução de desenhos técnicos para a elaboração de projeto de 5 bancos de capacitores em 5 diferentes 
ergãos da gestão pública municipal da prefeitura de  Teresina-PI listados abaixo: SEMA - Secretaria Municipal de 
Administração Publica e Recursos Humanos SEMGOV - Secretaria Municipal de Governo SEMDUH - Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação SOU Centro/Norte (Mocambinho) - Superintendência de 
Desenvolvimento Urbano SOU Centro/Norte (Mar. Castelo Branco - Superintendência de Desenvolvimento Urbano 

Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 

Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 

Atividades  
CONDUÇÃO DE EQUIPE 
PROJETO ELETRICO 
EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 

5.0000 Unidade: CONTRATO 
CONDUÇÃO DE EQUIPE 
PROJETO ELETRICO 
SISTEMA DE CONTROLE ELETRICO 

5.0000 Unidade: UNIDADES 
ELABORAÇÃO 
PROJETO ELETRICO 
EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 



Nível de Atuação: 

Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 

Complemento: 

Quantidade: 

Nível de Atuação: 

Atividade Tecnica: 

Obra/Serviço: 

Complemento: 

Quantidade: 

Nível de Atuação: 

Atividade Tecnica: 

Obra/Serviço: 

Complemento: 

Quantidade: 

Nível de Atuação: 

Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 

Complemento: 

Quantidade: 

Nível de Atuação: 

Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 

Complemento: 

Quantidade: 

Nível de Atuação: 

Atividade Tecnica: 

Obra/Serviço: 

Complemento: 

Quantidade: 

•  

 
ART:  

Registrada em: 

Baixada em: 

Endereço da 

Proprietário: 

Empresa: 

Contratante: 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ 

Certidão: 182933 

00019171135365001317 

15/07/19 00:00 

05/10/20 10:19 

RUA PAISSANDU 2420 - CENTRO TERESINA-PI 64001120 0 
CLINICA  SAO  LUCAS 

DINART NUNES DE SOUSA JÚNIOR - ME 
CLINICA  SAO  LUCAS 

Coordenação e elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndios (PPCI), sistema de proteção contra 
descargas atmosféricas (SPDA) e dispositivo de proteção contra surtos (DPS) referente a urna clinica de 956,15m7, 
contendo todas as medidas de proteção previstas em normas e instruções técnicas vigentes 

Atividades 

COORDENAÇÃO 

PROJETO 

ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA 

956.1500 Unidade: M2 

COORDENAÇÃO 

PROJETO 

PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 

956.1500 Unidade: M2 

ELABORAÇÃO 

PROJETO 

ALARME DE INCENDIO 

956.1500 Unidade: 

ELABORAÇÃO 
PROJFTO 
ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA 

956.1 500 Unidade: 

ELABORAÇÃO 

PROJETO 
EQUIPAMENTO DE PROTECAO COLETIVA 

956.1500 Unidade: M2 

ELABORAÇÃO 

PROJETO 
MEDIDAS DE PROTECAO COLETIVA 

956 1500  Unidade: M2 

Praga Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64000-100 
Telefone: (86)2107-9292 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ 

Certidão: 182933 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: PROJETO 

Obra/Serviço: PARA-RAIOS 

Complemento: 

Quantidade: 956.1500 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 

Complemento: 

Quantidade: 956.1500 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: PROJETO 

Obra/Serviço: RISCOS SINALIZACAO DE SEGURANCA 

Complemento: 

Quantidade: 956.1500 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: PROJETO 

Obra/Serviço: SINALIZACAO DE SEGURANCA 

Complemento: 

Quantidade: 956.1500 Unidade: M2  
ART: 00019171135365000917 

Registrada em: 06/11/18 00:00 

Baixada em: 28/06/19 00:00 

Endereço da Estrada A SN - PIRACURUCA-PI 64240000 (86) 999437411 

Proprietário: Rejanne de Carvalho Mello Fortes 

Empresa: IP DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

Contratante: Rejanne de Carvalho Mello Fortes 

Elaboração e acompanhamento dos projetos arquitetônicos,  lay-out,  estruturais, elétricos e hidrosanitarios de uma 
granja de suinocultura para 40 matrizes sumas, contendo 3 galpões para produção suma, um galpão para ração, 2 
biodigestores e uma  area  de apoio localizado na zona rural da cidade de Piractinica-PI 

Atividades 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: FISCALIZACAO E PROJETO 

Obra/Serviço: AGROINDUSTRIA 

Complemento: 
Quantidade: 750.0000 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: FISCALIZACAO E PROJETO 

Obra/Serviço: CONSTRUCOES P/ FINS RURAIS E SUAS INSTALACOES ' 

Complemento: 

Quantidade: 750.0000 Unidade: M2 

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100 
Telefone: (86)2107-9292 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ 

Certidão: 182933 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: FISCALIZACAO E PROJETO 
Obra/Serviço: EDIFICIOS DE  MAT.  MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS DIVERSOS 
Complemento: 

Quantidade: 750.0000 Unidade: M2 
Nivel de Atuação: ELABORAÇÃO 
Atividade Tecnica: FISCALIZACAO E PROJETO 
Obra/Serviço: EDIFICIOS ESPECIFICOS - GALPAO 
Complemento: 

Quantidade: 750.0000 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: FISCALIZACAO E PROJETO 
Obra/Serviço: ESCAVACAO 

Complemento: 

Quantidade: 750.0000 Unidade: M3 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: FISCALIZACAO E PROJETO 

Obra/Serviço: FUNDACOES SUPERFICIAIS 

Complemento: 

Quantidade: 40_0000 Unidade: UNIDADES 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: FISCALIZACAO E PROJETO 

Obra/Serviço: INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSA0 P/ FINS INDUSTRIAIS 

Complemento: 

Quantidade: 750.0000 Unidade: M2 

Nivel de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: FISCALIZACAO E PROJETO 

Obra/Serviço: INSTALACOES HIDRAULICAS 

Complemento: 

Quantidade: 750.0000 Unidade: M2 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: FISCALIZACAO E PROJETO 

Obra/Serviço: INSTALACOES SANITARIAS 

Complemento: 

Quantidade: 750.0000 Unidade: M2 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: FISCALIZACAO E PROJETO 

Obra/Serviço: LAY-OUT  

Complemento: 

Quantidade: 750.0000 Unidade: 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: FISCALIZACAO E PROJETO 

Obra/Serviço: SUINOCULTURA 

Complemento: 

Quantidade: 40.0000 Unidade: ANIMAIS 

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100 CYT\V-) 
Telefone: (86)2107-9292 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ 

Certidão: 182933 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: FISCALIZACAO E PROJETO 

Obra/Serviço: TRATAMENTO DE RESIDUOS 

Complemento: 

Quantidade: 2.0000 Unidade: UNIDADES 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: ORCAMENTO 

Obra/Serviço: CONSTRUCOES P/ FINS RURAIS E SUAS INSTALACOES 

Complemento: 

Quantidade: 750.0000 Unidade: M2 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: PLANEJAMENTO 

Obra/Serviço: CONSTRUCOES P/ FINS RURAIS E SUAS INSTALACOES 

Complemento: 

Quantidade: 750.0000 Unidade: M2 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: PROJETO 

Obra/Serviço: CREDITO RURAL 

Complemento: 

Quantidade: 1.0000 Unidade: UNIDADES 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: PROJETO ARQUITETÕNICO 

Obra/Serviço: CONSTRUCOES P/ FINS RURAIS E SUAS INSTALACOES 

Complemento: 

Quantidade: 750.0000 Unidade: M2 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: PROJETO ELETRICO 

Obra/Serviço: CONSTRUCOES P/ FINS RURAIS E SUAS INSTALACOES 
Complemento: 

Quantidade: 750.0000 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 
Atividade Teulica: PROJETO ESTRUTURAL 

Obra/Serviço: CONSTRUCOES P/ FINS RURAIS E SUAS INSTALACOES 
Complemento: 

Quantidade: 750.0000 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 
Atividade Tecnica: PROJETO ESTRUTURAL 
Obra/Serviço: ESTRUTURA DE CONCRETO  PRE-MOLDADO 
Complemento: 
Quantidade: 750.0000 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 
Atividade Tecnica: PROJETO HIDROSANITARIO 
Obra/Serviço: CONSTRUCOES P/ FINS RURAIS E SUAS INSTALACOES 
Complemento: 

Quantidade: 750.0000 Unidade: M2 

Praga Demostenes Avelino, 1767- Centro - Teresina/PI - 64.000-100 
Telefone: (86)2107-9292 

Impresso em: 14/12/2020 Operador: CARLOS HEITOR ALENCAR DE OLIVEIRA 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ 

Certidão: 182933 

Página 19 de 27 

1‘.  

ART:  

Registrada em: 

Baixada em: 

Endereço da 

Proprietário: 

Empresa: 

Contratante:  

00019171135365000817 

25/10/18 00:00 

28/06/19 00:00 

Av. Aurelio Brito 615 - Colibri Piracuruca-PI 64240000 (86) 999285863 
Rejanne de Carvalho Mello Fortes 

IP DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

Rejanne de Carvalho Mello Fortes  

ART  referente a uma avaliação de imóvel comercial denominado Panificadora Pães e Lanches, localizado na cidade de 
Piracuruca-PI 

Atividades 
Nível de Atuação: 

Atividade Tecnica: 

Obra/Serviço: 

Complemento: 

Quantidade: 

ELABORAÇÃO 

AVALIACAO 

EDIFICIOS DE  MAT  MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM 

Unidade: UNIDADES  1.0000  

ART:  

Registrada em: 

Baixada em: 

Endereço da 

Proprietário: 

Empresa: 

Contratante:  

00019171135365000717 

14/09/18 00:00 

28/06/19 00:00 

Rua  Jacob  Bruno 700 - Outro Lado da Passagem BURITI DOS LOPES-PI 

Agua Mineral Buriti Dos Lopes Ltda. 

IP DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

Agua Mineral Buriti Dos Lopes Ltda.  

ART  referente à elaboração de Projetos de Proteção e Combate a Incêndio (PPCI), Sistemas de Proteção Contra 
Descargas Atmosféricas (SPDA) e Medidas de Proteção Contra Surtos  (MPS).  De um galpão em estrutura de concreto 
armado e cobertura em telhas metálicas de  area  de piso igual a 1237,44 m2  destinado à atividade de envase de aguas 
na cidade de Buriti dos Lopes-PI 

Nível de Atuação: 

Atividade Tecnica: 

Obra/Serviço: 

Complemento: 

Quantidade: 

Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 

Obra/Serviço: 

Complemento: 

Quantidade: 

Nível de Atuação: 

Atividade Tecnica: 

Obra/Serviço: 

Complemento: 

Quantidade: 

Atividades 
ELABORAÇÃO 

PROJETO 

ALARME DE INCENDIO 

1237.4400 Unidade: 

ELABORAÇÃO 
PROJETO 

ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA 

M2 

1237_4400 Unidade: M2 

ELABORAÇÃO 

PROJETO 

DISPOSITIVOS DE SEGURANCA 

Unidade: M2 

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100 
Telefone: (86)2107-9292 

Impresso em: 14/12/2020 Operador: CARLOS HEITOR ALENCAR DE OLIVEIRA 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ 

Certidão: 182933 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: EQUIPAMENTO DE PROTECAO COLETIVA 
Complemento: 
Quantidade: 1237.4400 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO 
Complemento: 
Quantidade: 1237.4400 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 
Complemento: 
Quantidade: 1237.4400 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: SEGURANCA EM INSTALACOES ELETRICAS 
Complemento: 
Quantidade: 1237.4400 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: SINALIZACAO DE SEGURANCA 
Complemento: 
Quantidade: 1237.4400 Unidade: M2  
ART: 00019171135365000617 
Registrada em: 20/08/18 00:00 
Baixada em: 28/06/19 00:00 
Endereço da Rua  Jacob  Bruno 700 Interior da Fazenda Buritis - Outro Lado da Passagem 
Proprietário: Agua Mineral Buriti Dos Lopes Ltda. 
Empresa: IP DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
Contratante: Agua Mineral Buriti Dos Lopes Ltda.  

ART  referente a elaboração dos projetos Arquitetônicos, Elétricos, Hidrosanitarios, Estruturais, Orçamentos e 
Cronogramas dia-a-dia da obra bem como a concepção e locação dos equipamentos industriais e acessórios, 
acompanhamento dos ensaios de campo e distribuição dos equipamentos acessórios da Indústria de Aguas Envasadas 
Buriti dos Lopes, Localizada na cidade de Buriti dos Lopes-Pl. 0 projeto é composto por suas fases e ambientes, sendo 
as fases divididas em: Ensaios, Terraplenagens, Execução do Galpão, Execução das Alvenarias e Estrutura, 
Acabamentos, Locação e Montagem dos Equipamentos de Envase e Inicio do Processo Produtivo. Os ambientes da 
fabrica são compostos pelos:  Patio  de Produção e Administração (Ambos dentro do galpão principal de 1100m2), Base 

7--  dos Reservatórios (Base em concreto armado  in-loco para 4 reservatórios de  ago  inox de 50m3  de 48m2) , Casa de 
Captação (Ambiente para abrigar a bomba do poço, executado 100m2  de alvenaria) e Espaços Auxiliares (Ambien es 
Calcadas, Entradas, Docas,  Patios  de Manobra,  etc.,  com 332m2), totalizando uma  area  total de 1580m2  de  area  . 
construída. 

Atividades 

Praça Demostenes Avefino, 1767- Centro - Teresina/PI - 64.000-100 
Telefone: (86)2107-9292 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI 

Certidão: 182933 

Nível de Atuação: CONCEPÇÃO 
Atividade Tecnica: LOCACAO 
Obra/Serviço: TANQUES OU RESERVATORIOS EM ACO 
Complemento: 

Quantidade: 200.0000 Unidade: M3 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 
Atividade Tecnica: INSTALACOES 
Obra/Serviço: LAY-OUT  
Complemento: 

Quantidade: 1580_0000 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: ORCAMENTO 
Obra/Serviço: EDIFICIOS DE  MAT.  MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS IND. 

• Complemento: 

Quantidade: 1580.0000 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 
Atividade Tecnica: PLANEJAMENTO 

Obra/Serviço: EDIFICIOS DE  MAT.  MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS IND. 
Complemento: 

Quantidade: 2112.0000 Unidade: HORAS 
Nivel de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: PROJETO 

Obra/Serviço: EDIFICIOS ESPECIFICOS - GALPAO 

Complemento: 

Quantidade: 1100.0000 Unidade: M2 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: ESTRUTURA DE CONCRETO  PRE-MOLDADO 

Complemento: 

ie Quantidade: 1100.0000 Unidade: M2 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 
Atividade Tecnica: PROJETO 

Obra/Serviço: FORMAS 

Complemento: 

Quantidade: 384.0000 Unidade: M2 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: PROJETO 

Obra/Serviço: MOVIMENTO DE TERRA 

Complemento: 

Quantidade: 12000.0000 Unidade: 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: PROJETO 

Obra/Serviço: VALAS 

Complemento: 

Quantidade: 640.0000 Unidade: 

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64_000-100 
Telefone: (86)2107-9292 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAU 

Certidão: 182933 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: PROJETO ARQUITETÔNICO 

Obra/Serviço: EDIFICIOS DE  MAT.  MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS IND. 
Complemento: 

Quantidade: 1580.0000 Unidade. M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: PROJETO ELETRICO 
Obra/Serviço: INST. ELETRICA EM ALTA TENSAO P/ FINS INDUSTRIAIS 
Complemento: 

Quantidade: 1580.0000 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: PROJETO ESTRUTURAL 
Obra/Serviço: CONCRETO CICLOPICO 

Complemento: 

Quantidade: 420.0000 Unidade: M3 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: PROJETO ESTRUTURAL 

Obra/Serviço: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

Complemento: 

Quantidade: 31.0000 Unidade: M3 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: PROJETO ESTRUTURAL 

Obra/Serviço: FUNDACOES PROFUNDAS 
Complemento: 

Quantidade: 11.0000 Unidade: TUBULOES 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: PROJETO ESTRUTURAL 

Obra/Serviço: FUNDACOES SUPERFICIAIS 

Complemento: 

Quantidade: 22.0000 Unidade: BLOCOS 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 
Atividade ecnica: PROJETO HIDROSANITARIO 

Obra/Serviço: INSTALACOES HIDRAULICAS 

Complemento: 

Quantidade: 25.0000 Unidade: M3/HORA 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 

Atividade Tecnica: PROJETO HIDROSANITARIO 

Obra/Serviço: INSTALACOES SANITARIAS 
Complemento: 
Quantidade: 1580.0000 Unidade: M2 
Nível de Atuação: EXECUÇÃO 

Atividade Tecnica: CALCULO 

Obra/Serviço: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

Complemento: 

Quantidade: 48.0000 Unidade: M2" 

Praça Demostenes Avelino, 1767- Centro - Teresina/PI - 64.000-100 
Telefone: (86)2107-9292 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ 

Certidão: 182933 
Nível de Atuação: SUPERVISÃO 
Atividade Tecnica: ENSAIO 
Obra/Serviço: SONDAGEM 
Complemento: 
Quantidade: 6.0000 Unidade: UNIDADES  
ART: 00019171135365000517 
Registrada em: 17/08/18 00:00 
Baixada em: 28/06/19 00:00 
Endereço da BR 343 SN - PIRACURUCA-PI 64240000 (86) 999328572 
Proprietário: GERSON RAMOS DE MELO 
Empresa: IP DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
Contratante: GERSON RAMOS DE MELO  

ART  referente à elaboração de Projetos de Proteção e Combate a Incêndio (PPCI), Sistemas de Proteção Contra 
Descargas Atmosféricas (SPDA) e Medidas de Proteção Contra Surtos  (MPS).  De um galpão em estrutura de concreto 
armado e cobertura em telhas metálicas de área de piso igual a 1791,65 tre destinado á atividade de fabricação de tintas 
a base de água na cidade de Piracuruca-PI 

Atividades  
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: ALARME DE INCENDIO 
Complemento: 
Quantidade: 1791.6500 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA 
Complemento: 
Quantidade: 1791.6500 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 
Atividade  Teen  ice: PROJETO 

Obra/Serviço: DISPOSITIVOS DE SEGURANCA 
Complemento: 
Quantidade: 1791.6500 Unidade: M2 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: EQUIPAMENTO DE PROTECAO COLETIVA 
Complemento: 
Quantidade: 1791.6500 Unidade: M2 

Nível de Atuação: ELABORAÇÃO 
Atividade Tecnica: PROJETO 

Obra/Serviço: EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO 

Complemento: 
Quantidade: 1791.6500 Unidade: 

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 6,4.000-100 
Telefone: (86)2107-9292 
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1791.6500 Unidade: M2 
ELABORAÇÃO 

PROJETO 

SEGURANCA EM INSTALACOES ELETRICAS 

1791 6500 Unidade: M2 
ELABORAÇÃO 

PROJETO 

SINALIZACAO DE SEGURANCA 

1791.6500  Unidade: M2  

Nível de Atuação: 

Atividade Tecnica: 

Obra/Serviço: 

Complemento: 

Quantidade: 

Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 

Obra/Serviço: 

Complemento: 

Quantidade: 

Nível de Atuação: 

Atividade Tecnica: 

Obra/Serviço: 

Complemento: 

Quantidade: 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI 

Certidão: 182933 

ELABORAÇÃO 

PROJETO 

PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 

ART:  

Registrada em: 

Baixada em: 

Endereço da 

Proprietário: 

Empresa: 

Contratante:  

00019171135365000417 
25/06/18 00:00 

28/06/19 00:00 

RUA RODRIGUES ALVES 1836 - LOURIVAL PARENTE TERESINA-PI 

InPlanta Engenharia e Projetos 

InPlanta Engenharia & Projetos 

Contratação como Engenheiro responsavel para designação de funções técnicas desempenhadas pela empresa a titulo 
de Cargo ou Função 

Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 

Obra/Serviço: 
Complemento: 

Quantidade: 

Atividades  
DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO 

CARGO OU FUNCAO 

VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHA CARGO/FUNCAO 

Unidade: HORA/SEMANA  30.0000  

ART:  

Registrada em: 

Baixada em: 

Endereço da 

Proprietário: 
Empresa: 

Contratante: 

00019171135365000317 

22/05/18 00:00 

12/08/19 17:02 

CAIXA POSTAL BR - 316 - KM 24 s/n - CHAPADINHA SUL TERESINA-PI 
CERÂMICA FORTE LTDA 

CERÂMICA FORTE LTDA 

Contrato referente aos serviços de elaboração de projeto executivo dos sistemas de proteção contra rgas 
atmosféricas (SPDA), sistemas de prevenção e combate a incêndios, rede de hidrantes e mangotin os, sinalização de 
segurança, sistema de alarmes para incêndio e consultoria técnica especializada na execução de  bras  civis e galpões 
industriais do espaço destinado a uma indústria de materiais cerâmicos não refratários localizada iaona rural do 
município de  Teresina-PI contendo 15.547,00 rre de  area  construida em galpões metálicos e cobertura de fibrocimento. 

Praça Demostenes Avelino, 1767- Centro - Teresina/PI - 64.000-100  
Telefone: (86)2107-9292 

Impresso em 14/12/2020 Operador: CARLOS HEITOR ALENCAR DE OLIVEIRA Pagina 24 de 27 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI 

Certidão: 182933 

Atividades  
Nível de Atuação: ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA 
Atividade Tecnica: CONSULTORIA 
Obra/Serviço: EDIFICIOS ESPECIFICOS - GALPAO 
Complemento: 
Quantidade: 15547.0000 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA 
Atividade Tecnica: CONSULTORIA 
Obra/Serviço: SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURA E CONCRETOS 
Complemento: 
Quantidade: 15547.0000 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ATUACAO 
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: ALARME DE INCENDIO 
Complemento: 
Quantidade: 15547.0000 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ATUACAO 
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA 
Complemento: 
Quantidade: 15547.0000 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ATUACAO 
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 
Complemento: 
Quantidade: 15547.0000 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ATUACAO 
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: SINALIZACAO DE SEGURANCA 
Complemento: 
Quantidade: 15547.0000 Unidade: M2 

Nível de Atuação: ATUACAO 
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: SISTEMA DE PROTECAO 
Complemento: 
Quantidade: 15547.0000 Unidade: M2  

ART: 00019171135365000217 
Registrada em: 09/05/18 00:00 
Baixada em: 12/08/19 17:04 
Endereço da CAIXA POSTAL BR - 316 - KM 24 S/N CHAPADINHA SUL TERESI 

Proprietário: CERAMICA FORTE LTDA 

Empresa: 
Contratante: CERÂMICA FORTE LIDA 

Praga Demostenes Avelino. 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100 
Telefone: (86)2107-9292 

Impresso em: 14/12/2020 Operador: CARLOS HEITOR ALENCAR DE OLIVEIRA Página 25 de 27 



Atividades 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 

ATUACAO 
PROJETO 
ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA 

15091.0000 Unidade: M2 
Praça Demostenes Avelino, 1767- Centro - Teresina/PI - 64.000-100 

Telefone: (86)2107-9292 
Impresso em: 14/12/2020 Operador: CARLOS HEITOR ALENCAR DE OLIVEIRA 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI 

Certidão: 182933 

Serviços referentes ao projeto, execução e acompanhamento de obras da ampliação da planta de produção de uma 
indústria de fabricação de materiais cerâmicos não-refratários de  area  total de 15.091,00 m2. cuja  area  de ampliação 
que delimita essa responsabilidade técnica é de 3.874,00 rre Os serviços também envolvem a readequação do projeto 
do  Layout  de produção para a utilização do espaço adicionado e a o melhor aproveitamento do espaço existente, 
totalizando 15091,00 m2  de projeto de  layout  

Atividades  
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nivel de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 
Nível de Atuação: 
Atividade Tecnica: 
Obra/Serviço: 
Complemento: 
Quantidade: 

ATUACAO 
AMPLIAÇÃO 
EDIFICIOS ESPECIFICOS - GALPAO 

3874.0000 Unidade: M2 
ATUACAO 
PROJETO 
EDIFICIOS ESPECIFICOS - GALPAO 

3874.0000 
ATUACAO  
PROJETO  
LAY-OUT  

Unidade: M2 

15091.0000 Unidade: M2 
CONDUCAO 
EXECUCAO 
EDIFICIOS ESPECIFICOS - GALPAO 

Unidade: M2  3874.0000  
ART:  
Registrada em: 
Baixada em: 
Endereço da 
Proprietário: 
Empresa: 
Contratante: 

00019171135365000117 
20/03/18 00:00 
12/08/19 17:05 
CAIXA POSTAL BR - 316 - KM 24 s/n - CHAPADINHA SUL TERESINA-PI 
CERÂMICA FORTE LTDA 

CERÂMICA FORTE LTDA 

Contrato referente aos serviços de elaboração de projeto executivo dos sistemas de proteção contra descargas 
atmosféricas (SPDA) e sistemas de prevenção e combate a incêndios (SPCI) do espaço destinado a uma i dústriff'de 
materiais cerâmicos não refratários localizada na zona rural do município de  Teresina-PI contendo 15.091 de  area  
construída em galpões metálicos e cobertura de fibrocimento. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI 

Certidão: 182933 

Nível de Atuação: ATUACAO 
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 
Complemento: 
Quantidade: 15091.0000 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ATUACAO 
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: SINALIZACAO DE SEGURANCA 
Complemento: 
Quantidade: 15091.0000 Unidade: M2 
Nível de Atuação: ATUACAO 
Atividade Tecnica: PROJETO 
Obra/Serviço: SISTEMA DE PROTECAO 
Complemento: 
Quantidade: 15091.0000 Unidade: M2 

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO -  CAT,  
ficando averbadas do conteúdo da declaração ou atestado, quanto houver, utilizado como documento hábil 
para comprovação de execução do serviço, que passa a integrar o corpo desta certidão, somente as 
atividades desenvolvidas condizentes com as atribuições do profissional detentor do Acervo Técnico. 

C-1-Y\f/N 
Fernant4a Mn  &mew  

Mat-siculat 0121 
Auxiliar Administrativo 

Por delegação da Presiclinz!a 
Portaria o6P2P17,  

Praga Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 
Telefone: (86)2107-9292 

Impresso em: 14/12/2020 Operador CARLOS HEITOR ALENCAR DE OLIVEIRA Pagina 27 de 27 
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

N° 0000000718904 

III11,1111)11,11110111,111111J11j1j1II 

4,4  

Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil 

CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO 
Lei N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010 

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL 

Descrição. 

Elaboração de Projeto arquitetônico; Memorial descritivo; Projeto de estruturas mistas; Projeto de instalações hidrossanitárias 

prediais; Projeto de instalações prediais de Aguas pluviais; Projeto de comunicação visual para edificações; Cronograrna; Da 

inspetoria do Conselho Reginal de engenharia e agronomia - CREPJPI da cidade de Corrente/PI, referente ao contrato 02/2021 

resultante da Tomada de Preço n°0112020, processo administrativo n° 81549329/20213. 

DADOS DO CONTRATO 

Contratante:  Dined  Nunes Engenharia e Projetos / 
CPF/CNPJ: 32304116000100 

AVENIDA HOMERO CASTELO BRANCO - LADO PAR 

Complemento: SALA 4 

Cidade. TERESINA Bairro: HORTO 

Contrato: 006/21 

Valor do contrato: R$ 2.000,00 

Data de Inicio: 01/10/2021 

ATNIDADE TECNICA REALIZADA 

N°1956 

UF: PI 

Celebrado em 01/10/2021 

Tipo do Contratante: 

Data de Fim: 2021-12-09 

CEP: 64052445 

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 400 m2; 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 32 m2; 
1.6.1 - Levantamento paisagístico , 400 m2; 1.7.1 - Memorial descritivo , 400 m2; 

1.2.5 - Projeto de estruturas mistas , 32 m2; 

 

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO 

  

   

AVENIDA PERIMETRAL 

Complemento: RUA 11 LOTE 9 

Cidade: CORRENTE 

Coordenadas Geográficas: 

Bairro: NOVA CORRENTE 

N°9 

UF. PI CEP: 64980000  

Número do RRT: 10818464 Tipo do RRT' RRT SIMPLES Registrado em: 04/06/2021 

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL 

Descrição: 

Elaboração de Projeto arquitetônico; Projeto de luminotecnia; Projeto de arquitetura paisagística; Plano de ma'  nejo e conservação 

paisagistica; Memorial descritivo; Projeto de mobiliário urbano; Projeto de condicionamento acústico; Projeto de ventilação; 

exaustão e climatização; Projeto de mobiliário; Projeto de arquitetura de interiores; Projeto de estruturas mistas; Projeto de 

instalações hidrossanitarias prediais; Projeto de instalações prediais de  aquas  pluviais; Projeto de comunicação visual 

edificações; Cronograma; Da inspetoria do Conselho Reginal de engenharia e agronomia - CREA/PI da cidade de Pa 

referente ao contrato 02/2021 resultante da Tomada de Preço n°01/2020, processo administrativo n°81549329/202 

DADOS DO CONTRATO 

Contratante:  Dined  Nunes Engenhari
a./ 

 Projetos 
CPF/CNPJ: 32304116000100 

AVENIDA HOMERO CASTELO BRANCO - LADO PAR N°1956 

Complemento SALA 4 

A aolenhodade  desk  Cemdao pode ser venhcada em: httpsfistccau.caubt.govibriappAnewisigtaJexlemo?form=Sefvocos, com a chave. 71N36C • CO9ZD9912 

Impresso em: 11/02/2022 as 11.45-29 por BEATRIZ NATALtA GUEDES ALCOFORADO AGUIAR. ip: 162.158.214.141 



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNIC 

No 0000000718904 

111,111.1111A11,1,11111.111,1114111141 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

Lei N. 12378 de 31 de Dezembro de 2010 

Cidade: TERESINA Bairro: HORTO 

Contrato: 004 

Valor do contrato: R$ 2.000,00 

Data de Inicio: 28/05/2021 

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA  

UF: PI 

Celebrado em 10/02/2021 

Tipo do Contratante: 

Data de Fim: 2021-07-25 

CEP: 64052445 

  

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 834 m2; 1.12 - Projeto arquitetônico , 834 m2; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 834 
m2; 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade , 834 ma; 1.1.7 - As  built  , 834 m2; 1.2.5 - Projeto de estruturas mistas , 834 
m2; 1.3.1 - Projeto de adequação ergonômica , 834 m2; 1.3.2 - Projeto de lurninotecnia , 834 m2; 1.3.3 - Projeto de 
condicionamento acústico , 834 m2; 1,3.5 - Projeto de ventiagão. exaustão e dimatizaçâo , 834 m2; 1.4.1 - Projeto de arquitetura 

de interiores , 834 m2; 1.4.2 - Projeto de reforma de interiores, 834 ma; 1.4.3 - Projeto de mobiliário , 834 m2; 1.5.1 - Projeto de 

instalações hidrossanitárias prediais 834 m2; 1.6.1 - Levantamento paisagístico , 834 ma; 1.6.3 - Projeto de arquitetura 

paisagistica , 834 m2; 1.6.5 - Plano de manejo e conservação paisagistica , 834 m2; 1.7.1 - Memorial descritivo , 834 m2; 1.7.4 - 

Cronograma , 834 m2; 1.7.5 - Estudo de viabilidade econômico-financeira , 834 m2; 1.8.9 - Projeto de mobiliário urbano , 834 m2; 

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO 

RUA PADRE RAIMUNDO  JOSE  VIEIRA 

Complemento: 

Cidade: PARNAIBA 

Coordenadas Geográficas: 

Bairro: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

N°298 

UF: PI CEP: 64202340  

Número do RRT: 10818384 

Forma de registro: INICIAL 

Descrição: 

Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 04/06/2021 

Participação Tecnica INDIVIDUAL 

Elaboração de Projeto arquitetônico; Projeto de lurninotecnia; Projeto de arquitetura paisagistica; Plano de manejo e conservação 

paisagistica; Memorial descritivo; Projeto de mobiliário urbano; Projeto de condicionamento acústico; Projeto de ventilação; 

exaustão e c.limatização; Projeto de mobiliário; Projeto de arquitetura de interiores; Projeto de estruturas mistas; Projeto de 

instalações hidrossanitárias prediais; Projeto de instalações prediais de águas pluviais; Projeto de comunicação visual para 

edificações; Cronograma; Da inspetoria do Conselho Reginal de engenharia e agronomia - CREA/PI da cidade de São Raimundo 

Nonato/PI, referente ao contrato 02/2021 resultante da Tomada de Preço n° 01/2020, processo administrativo n°81549329/2020. 

DADOS DO CONTRATO 

Contratante:  Dined  Nunes Engenharia e Projetos 
CPF/CNPJ: 32304116000100 

AVENIDA HOMERO CASTELO BRANCO - LADO PAR 

Complemento: SALA 4 

N° 1956 

UF: PI CEP: 64052445 

Celebrado em 10/02/2021 

Tipo do Contratante: 

Data de Fim: 2021-06-14 

Cidade: TERESINA Bairro: HORTO 

Contrato: 002 

Valor do contrato: R$ 2.000,00 

Data de Inicio: 22/03/2021 

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA 

(-1.10.1 - Memorial descritivo , 528 ma; 1.1.2 - Projeto arquitetônico .528 m2; 1.2.5 - Projeto de estruturas mistas of;  1.3. 

Projeto de luminotecnia , 528 ma; 1.3.3 - Projeto de condicionamento acústico , 528 ma; 1.3,5 - Projeto de ventilação, exaustão e 

climatização , 528  of;  1.4.1 - Projeto de arquitetura de interiores 528 m2; 1.4.3 - Projeto de rnobiliario , 528 m2; 1.5.1 - Projeto de 

instalações hidrossanitárias prediais , 528 m2; 1.5.10 - Projeto de comunicação visual para edificações , 528  of;  1.5.2 - Projeto de 

A autenticidade desta Cenidio pode ser venficacta htlps.fisiccau.cautsr.govbriaccitviewisehUexterno?lonnF-Setvicos,  coin  chave. 7W36C6800671:09209912 
Impresso em: 11/02/2022 as 11:45:29 por BEATRIZ NATALIA GUEDES .ALCOFORADO AGU1AR. ip: 162158214.141 



CERTIDÃO DE ACERVO TECN 

No 0000000718904 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

Lei No 12378 de 31 de Dezembro de 2010 

tqq!1,499R9111! 
instalações prediais de  agues  pluviais , 528 m2; 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagistica , 528 m2; 1.6.5 - Plano 
conservação paisagistica , 528  of;  1.7.4 - Cronograma , 528 m2; 1.8.9 - Projeto de mobiliário urbano, 528  of ,  

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO  

de manejo e 

 

RUA CAPITÃO  NEWTON  RUBEM 

Complemento: LOTE 26 QUADRA 13 LOTEAMENTO MANOEL POLYCARPO 

Cidade: SÃO RAIMUNDO NONATO Bairro: CENTRO 

Coordenadas Geográficas: 

N° 1767 

UF: PI CEP: 64770000  

Número do RRT: 10734998 

Forma de registro: INICIAL 

Descrição: 

Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 24/05/2021 

Participação Técnica: INDIVIDUAL 

Elaboração de Projeto arquitetõnico; Projeto de luminotecnia; Projeto de arquitetura paisagistica; Plano de manejo e conservação 

paisagistica; Memorial descritivo; Projeto de mobiliário urbano; Projeto de condicionamento acústico; Projeto de ventilação 

exaustão e climatização; Projeto de mobiliário; Projeto de arquitetura de interiores; Projeto de esbuturas mistas; Projeto de 

instalações hidrossanitárias prediais; Projeto de instalações prediais de Aguas pluviais; Projeto de comunicação visual para 

edificações; Cronograma; Da inspetoria do Conselho Reginal de engenharia e agronomia - CREA/PI da cidade de Piripiri/PI, 

referente ao contrato 02/2021 resultante da Tomada de Pietio n°01/2020, processo administrativo n°81549329/2020. 

DADOS DO CONTRATO 

Contratante: DINART NUNES ENGENHERIA E. PROJETOS 
CPF/CNPJ: 32304116000100 

AVENIDA HOMERO CASTELO BRANCO - LADO PAR N° 1956 

Complemento: SALA 4 

Cidade: TERESINA Bairro: HORTO 

Contrato: 003 

Valor do contrato: R$ 2.000,00 

Data de Inicio: 10/05/2021 

ATIVIDADE TÉCNICA REAUZADA  

UF: PI 

Celebrado em 10/05/2021 

Tipo do Contratante: 

Data de Fim: 2021-06-10 

CEP: 64052445 

  

1.11.3.5 - Plano de manejo e conservação, 1630 m2; 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 1630  of;  1.2.5 - Projeto de estruturas mistas , 
1630 m2; 1.3.2 - Projeto de luminotecnia , 1630 m2; 1.3.3 - Projeto de condicionamento acústico , 1630 m2; 1.3.5 - Projeto de 
ventilação, exaustão e climatização , 1630 m2; 1.4.1 - Projeto de arquitetura de interiores, 1630  of;  1.4.3 - Projeto de mobiliário. 
1630  of:  1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitarias prediais . 1630  of;  1.5.1 - Projeto de instalações hidrossaniterias prediais  y/ 
1630 m2; 1.5.10 - Projeto de comunicação visual para edificações. 1630 m2; 1.5.2 - Projeto de instalações prediais d 
pluviais, 1630  of;  1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagistica. 1630  of;  1.6.5 - Plano de manejo e conservação paisagis 30 
m2; 1.7.1 - Memorial descritivo , 1630 m2; 1.7.4 - Cronograma , 1630m°; 1.8.9 -Projeto de mobiliário urbano, 1630m2;/ 

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO 

RUA SEVERIANO MEDEIROS 

Complemento: 

Cidade: PIRIPIRI 

Coordenadas Geográficas: 

DESCRIÇÃO  

 

Bairro: CENTRO 

SN 

UF: PI CEP: 64260000 

   

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

  

     

A auleohodade. desla Cerbdao pode ser veribcada em hOps,//siccau.caubcoov.bdapp/viewlsighUmdemo?Sorm-Servicus, com a chave 7W36C680C62C0921)9912 
impresso em: 11/02/2022 As 11.4529 por BEATRIZ NATALIA GUEDES ALCOFORADO AGUIAR, 162.158.214.141 



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

N° 0000000718904 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

Lei N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Em conformidade com o que determina o  Art.  45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou 
de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - 
RRT. 

- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades 
descritas no(s) RRT(s) que constitue(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluida(s). 

- Válida em todo o territorio nacional. 

Certidão n° 718904/2022 

Expedida em 11/02/2022 12:02:00, TERESINA/PI, CAU/PI 

Chave de Impressão: 7W36C6B0C6ZC09Z139912 

A auk:Mood:1de desta Certidão pode ser verificada  ere  httpslisiccau.caubroov.bilappNoew/soghUexterno?loon,Servicos. com  a chave 7W.'C6DC6ZC09ZD9912 
Impresso em: 11/02/2022 .as 1145:29 por BEATRIZ NATALIA GUEDES ALC0fORADO AGU op:  162.158214.141 



Teresina,   -/  de   reAy.o,,t,..AAf de 2022.  

ART  NUNES DE SOUSA  JUNIOR  
Proprietário 

032.860.903-01 

Endereço: Av. Homero Castelo Branco n° 1956 Sala 4.  Bono,  TERES -PI 
Telefone: (86) 9.9928-5863 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  - ME, pessoa jurídica, CNPJ/MF n' 

32.304.116/0001-00 por intermédio de seu representante legal Sr. DINART 

NUNES DE SOUSA  JUNIOR  portador da célula de identidade 

0331150720071 SSP MA e do CPF N° 032.860.903-01, DECLARA, para fins 

do disposto no inciso V da  art.  27 da lei Isr 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei n°9.854, de 27 de outubro de 1999, que emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

)•  



iii  

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVINIENTE IMPEDITIVO DE 

HABILITAÇÃO 

DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  - ME, pessoa jurídica, CNPJ/MF 

32.304.116/0001-00 com endereço na Av. Homero Castelo Branco n° 1956, 

Sala 4, Bairro Horto, Teresina/PI, declara sob as penas de Lei n. 8.666/93, 

que até a presente data ineldstem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatória TOMADA DE PREÇO N °02/2022/PMBC/MA, e 

que contra ela não existe nenhuma pedido de insolvência/falência ou 

concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores.  

Teresina,   .1 -1 de  

 

de 2022.  

  

DE SOUSA  JUNIOR  
Proprietário 

032.860.903-01 

Endereço: Av. Homero Castelo Branco n' 1956 Sala 4, Horto, TER A-P1 
Telefone: (86) 9.9928-5863 



-

Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadast_ramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Certificado de Registro Cadastral -  CRC  
(Emissão conforme  art.  17 da Instrução Normativa 10 03, de 26 abril de 2018) 

CNPJ: 32.304.116/0001-00 

Razão Social: DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR 

iii  Atividade Econômica Principal: 

1111.  7112-0/00- SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

Endereço: 

AVENIDA HOMERO CASTELO BRANCO, 1956 - SALA 4- HORTO -  Teresina  /  Piaui  

Observações: 
A veracidade das informações poderi ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n5  8.666, de 99 

Emitido Emitido em: 07/02/2022 09:10 1 de 1 



10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:59:53 

471004710 0002 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS 

CLIENTE: DINART NUNES SOUSA JR 

AGENCIA: 4710-4 CONTA: 23.775-2 

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

03399895433800000006751824901014788970000019000 

BENEFICIARIO: 

JUNTO SEGUROS S A 

NOME FANTASIA: 

JUNTO SEGUROS S A 

CNPJ: 84.948.157/0001-33 

BENEFICIARIO FINAL: 

JUNTO SEGUROS S A 

CNPJ: 84.948.157/0001-33 

PAGADOR: 

DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  ME 

CNPJ: 32.304.116/0001-00  

NR.  DOCUMENTO 21.001 

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2022 

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2022 

VALOR DO DOCUMENTO 190,00 

VALOR COBRADO 190,00  

NR. AUTENTICACAO F.7F0.3C8.4D6.361.952 

Central de Atendimento BB 

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 

0800 729 0001 Demais localidades. 

Consultas, informacoes e servicos transacionais.  

SAC  BB 

0800 729 0722 

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de 

produtos e servicos. 

Ouvidoria 

0800 729 5678 

Reclamacoes nao solucionadas nos canais 

habituais agencia,  SAC  e demais canais de 

atendimento. 

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 

0800 729 0088 

Informacoes, reclamacoes, cancelamento, artao, 

outros produtos e servicos de Ouvid 
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Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um  OR Code.  A leitura 
do  OR Code  não dispensa a consulta da apólice na página da internet da 
Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros 
(juntoseguros.com). 

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA 

• DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS  SA  
CNPJ: 84.948.157/0001-33, registr9 SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 — Centro - 
Curitiba - PR 

Data de Emissão: 08/02/2022 8:11:19 
N° Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0302292 
Proposta: 3284471 
Controle Interno (Código Controle): 816345356 
N° de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0302292.000000 

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA 
CNPJ: 06.769.798/0001-17 RUA  ISAAC  MARTINS, 371 -  Barra do Corda -  MA 

DADOS DO TOMADOR: DINART NUNES DE SOUSA  JUNIOR  ME 
CNPJ: 32.304.116/0001-00 -  AV  HOMERO CASTELO BRANCO 1956 -  TERESINA -  PI -  SL  4 • 

DADOS DA CORRETORA: 
000002.0.207478-7 VILANOVA CORRETORA DE SEGUROS S/S LIDA 

Documento eletrônico digitalmente assinado por  

110  j•—\ Roque Jr. de H. Maio 

Brasil Brasil 
IC P IC P  404 !Willi Ale 14 

i' leciaardo  D. Bagaszevesii   
yr.r1 pu 

Documento eletrônico assinado digitalmente conlonne  UP if  2.200-2/2001 de 24/08/2901, que 
instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públiras Brasileira - ICP - Brasil por Signatários(as): 

Leonardo Deeke Boguszewski N° de Série do Certificado: 3A515767316E71EF Roque de Holanda 
Meto N° de Série do Certif.:ado: 5C968CO2A51A09A4 

An. 1° - Fica instituida a Infra - Estrutura de Chaves PUblicas Brasileira 4CP - Brasil. paa gararai a autenticidade, a integridade e a validade juridica de forma eletrônica, das 
dpkdwb de suporte e  des  aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a reakzaçao de transações eletrônicas segiras.  
Ands  sete dias  liters  da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso  let  corretamente registrado no  site  www. da SUSEP - Superintendência de 
Seguros Pi nail's,  Autarquia Federal responsável  petit  fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência  complemental'  aberta. capitalização, resseguro e corretagem 
de seguro. As condições contratuais I regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade I entidade junto a Susep poderão ser consultadas no  site  vninv.susep.gov.br, de acordo com o 
número de processo constante da apólice / proposta.A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no  site  vninv.susep.gov.br. Este produto está 
protocolado através do N.° de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e n° 15414.900196/2014-53. 
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484.Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301.0uvidoda Junto, 0800 643 0301. 



N° Apólice Seguro Garantia: 10-075-0302292 
Proposta: 3284471 
Controle Interno (Código Controle): 816345356 
N° de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0302292.000000 

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA 

Garantia contratada 

Modalidade 

 

Limite Máximo de Garantia (L.M.G) 

   

   

Licitante R$ 1.430,00 0775 - GARANTIA SEGURADO - 
SETOR PÚBLICO 

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice: 

Modalidade e Cobertura Adicional importância Segurada 
Vigência 

Término Inicio 

Licitante R$ 1.430.00  13/02/2022  17/05/2022  

Demonstrativo de Prémio: 

Prêmio Liquido Licitante  R$ 190,00 
41,dicional de Fracionamento  R$ 0,00 

1.0.F  R$ 0,00 

Prêmio Total.  R$ 190,00 

Parcela Vencimento N° Camd Valor(R$) Condições de 
Pagamento: 1 15/02/2022 12329429 190,00 

especifscaD(s) valones) acima descrito(s), é(são) dedo(s) no cenano desta contratagao de cobertura(s).Pode(m) sofrer aiteracao(Oes quando contmMda(s) soladamente ou em composicao. 
Em atendirnento a Lei 12.741/12mformarnos que  Modem  as atiquotas de 0,65% de PIS/F'-asep e de 4% de COFINS sobre os premms de seguros deouzidos do estabelecsdo erniegislactio 
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Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o 
Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, 
dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação TOMADA DE PREÇOS N.° 
02/2022/PMBC/MA. 

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.° 477/13 

APÓLICE  NM)  PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE 
APOLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO 
MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * *** * * * ******** * * * * * * * * * 

* * * * * * **** * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * ir ir * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * ********** * * ****** 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ******* * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * **** * **************** * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ***** * * * * *A* *1 * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * ******** * * * * * * **** * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * ****** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * ********* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ****** * * * * * * * * * 

* **** * * * * * * * * Ir * * * *** * 1r * * * ******** * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ******* * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ir * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ******* * * * * ** * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * 

* * 

* * 

junto 
SEGUROS 

N° Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0302292 
Proposta: 3284471 
Controle Interno (Código Controle): 816345356 
N° de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0302292.000000 

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA 

Objeto da Garantia 

   

APÓLICED6AL 
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junto N° Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0302292 
Proposta: 3284471 
Controle Interno (Código Controle): 816345356 
N° de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0302292.000000 

CONDIÇÕES GERAIS 

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO 

CAPITULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775 

SEGURO GARANTIA — SEGURADO: SETOR PÚBLICO 

1. Objeto: 

01.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador 
perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de 
acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em 
razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive 
de publicidade, compras, concessões e permissoes no âmbito dos Poderes da União, Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de: 

I — processos administrativos; 

II — processos judiciais, inclusive execuções fiscais; 

Ill — parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em divida ativa; 

IV — regulamentos administrativos. 

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais 
como multas e indenizações, oriundos do inadimplennento das obrigações assumidas pelo 
tomador, previstos em legislação especifica, para cada caso. 

2. Definições: Ilkplicam-se a este seguro, as seguintes definições: 

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contratc4ld 
Seguro Garantia. 

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou cobert 
de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes 

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições especificas relativas a cada modalidade 
e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições 
Gerais. 

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições 
Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado. 

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração 
Pública (segurado) e particulares pomadores), em que haja um acordo de vontades .ara a 
formação de vinculo e a estipulaçao de obrigações reciprocas, seja qual for a de/no f ação 
utilizada. 

APÓLICE DIGITAL 
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2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na 
apólice de Seguro Garantia, mediante solicitagao e anuência expressa das partes. 

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das 
obrigações cobertas pelo seguro. 

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o 
segurado em função do pagamento de indenização. 

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, 
e que deverá constar da apólice ou endosso. 

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou 
apão a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela 

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, 
firmado nos termos da legislação em vigor. 

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o 
posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possiveis 
valores a serem indenizados. 

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente. 

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento 
das obrigações assumidas pelo tomador. 

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo 
tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice. 

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro. 

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado. 

I. Aceitação: 

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta 
assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta 
escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco. 

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a 
proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento. 

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não 
da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, 
bem como para alterações que impliquem modificação do risco. 

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos 
complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita 
apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3.. 

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos comple 

N° Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0302292 
Proposta: 3284471 
Controle Interno (Código Controle): 816345356 
N° de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0302292.000000 
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junto 

4.1. 0 valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido. 

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no 
documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia 
deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso. 

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de 
base para a aceitaçao do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a 
modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, 
desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de 

b
endosso. 

5. Prêmio do Seguro: 

5.1. 0 tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por toLprazo de 
vigência da apólice. 

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não 
houver pagado o prêmio nas datas convencionadas. 

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a 
seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia. 

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor 
adicional, a titulo de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, 
quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer 
uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados. 

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma d 

N° Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0302292 
Proposta: 3284471 
Controle Interno (Código Controle): 816345356 
N° de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0302292.000000 
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poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a se 
indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou ta 
do risco. 

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do 
risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará 
suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação. 

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao 
proponente, especificando os motivos da recusa. 

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, 
caracterizará a aceitação tácita do seguro. 

ik3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro 
111,  a  cu  ltati vo , o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste 

formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, 
ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão. 

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de 
aceitação da proposta. 

4. Valor da Garantia: 
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N° Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0302292 
Proposta: 3284471 
Controle Interno (Código Controle): 816345356 
N° de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0302292.000000 

imammimmi 

j
93 

ynto 

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento p 
efetuado no primeiro dia CM em que houver expediente bancário. 

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador 
ou seu representante, observada a antecedência  minima  de 5 (cinco) dias Citeis, em relação data do respectivo vencimento. 

6. Vigência: 

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um 
contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, 
respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade 
contratada. 

1)6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na 
mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da 
respectiva modalidade. 

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou 
no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da 
apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso. 

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de 
base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a 
modificação da vigencia da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que 
solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso. 

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro: 

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada 
modalidade nas Condições Especiais, quando couberem. 

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser 
il apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro. 

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar doc tação 
e/ou informação complementar. 

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o 
prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais; 

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao 
segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões 
que embasaram sua conclusão, de forma detalhada. 

8. Indenização: 

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite 
máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre 
as partes: 

I — realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma aJh dar 
continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou 

APÓLICEDIG67AL 
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II — indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela 
inadimplência do tomador, cobertos pela apólice. 

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação: 

8.2.1. 0 pagamento da indenização ou o inicio da realização do objeto do contrato principal 
deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do 
último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro. 

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) 
dias  sera  suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que 
forem completamente atendidas as exigências. 

10.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação 
Pda apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do 

primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão. 

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de 
créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuizo e/ou da 
multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo 
devido. 

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos 
saldos de creditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver 
seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago. 

9. Atualização de Valores: 

9.1. 0 não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos 
termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva 
obrigação, acarretará em: 

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de 
.ndenização, a data de caracterização do sinistro; e 

) incidência de juros moratórios calculados  "pro  rata temporis", contados a partir do pmiro dia 
posterior ao término do prazo fixado. 

9.2. 0 índice utilizado para atualização monetária  sera  o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que 
vier a substitui-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice 
publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior 
a data de sua efetiva liquidação. 

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado 
para pagamento da obrigação, serão equivalentes a taxa que estiver em vigor para a mora do 
pagamento de impostos devidos a Fazenda Nacional. 

9.4. 0 pagamento de valores relativos a atualização monetária e juros de mora  sera  feito 
independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntarneple com 
os demais valores devidos no contrato. 

10. Sub-Rogação:  
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10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo t.: a 
a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou cdrItre" 
terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro. 

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os 
direitos a que se refere este item. 

11. Perda de Direitos: 

0 segurado perderá o direito 6 indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes 
hipóteses:  

DI  — Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro; 

II — Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de 
responsabilidade do segurado; 

Ill — Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido 
acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora; 

IV — Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo 
beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro; 

V — 0 segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de 
seguro; 

VI — Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé 
circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do 
tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta; 

VII — Se o Segurado agravar intencionalmente o risco; 

1.12. Concorrência de Garantias: 

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o 
objeto deste seguro, em beneficio do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora 
responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, 
relativamente ao prejuízo comum. 

13. Concorrência de Apólices: 

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o 
objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares. 

14. Extinção da Garantia: 

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-6 na ocorrência de um dos seguintes 
eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sin_iy2-  confor 
item 7.3. destas Condigoes Gerais: 
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I — quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente 
mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice; 

II — quando o segurado e a seguradora assim o acordarem; 

Ill — quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da 
apólice; 

IV — quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da 
apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais 
casos; ou 

V — quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas 
Condições Especiais. 

1/14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia 
somente será liberada ou restituida após a execução do contrato, em consonância com o 
disposto no parágrafo 4° do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além 
das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do  art.  
73 da Lei n° 8.666/93. 

15. Rescisão Contratual: 

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do 
segurado ou da seguradora e com a concordância reciproca, deverão ser observadas as 
seguintes disposições: 

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio 
recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido; 

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no 
máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo 
curto: 

Relação a ser aplicada sobre a vigência —I —%-do----I Relação a ser aplicada sobre a vigência — I —%-do—
original para obtenção de prazo em dias—I—Prêmio---1 original para obtenção de prazo em dias— I—Prêmio--- 

15/365-  -I -13% -,  195/365  -I -73%- - - 
30/365-  -I -20% - I  210/365  -I -75%- - - 

-45/365-  -I -27%- - I  225/365  -I -78%- - - 
-60/365-  -I -30% - I  240/365  -I -80%- - - 
75/365  -I -37%- - I  255/365  -I -83%- - - 
90/365-  -I -40%- - I  270/365  -I -85%- - - 

105/365  -46% - I  285/365  -I -88%- - - 
120/365  -I - - -50% - I  -300/365  -I -90%- - - 
135/365  -I - -56%- - I  -315/365  -I -93%- - - 
150/365  -I - - -60%- - I  -330/365  -I -95%- - - 

 165/365  -I - - -66%- - I  -345/365  -1 -98%- - - 
180/365  -I - -70% - I  -365/365  -I - 100% - - 

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2 everá ser utilizado 
percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior. 
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16. Controvérsias: 

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser 
resolvidas: 

I — por arbitragem; ou 

II — por medida de caráter judicial. 

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de 
arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência 
expressa. 

1116.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a 
resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juizo Arbitral, cujas 
sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário. 

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei n° 9307, de 23 de setembro de 1996. 

17. Prescrição: 

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei. 

18. Foro: 

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicilio 
deste. 

19. Disposições Finais 

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita A análise do risco. 

119.2. As apólices e endossos terão seu inicio e término de vigência As 24hs das datas para tal 
fim neles indicadas. 

19.3. 0 registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou 
recomendação A sua comercialização. 

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou 
endosso foi corretamente registrado no  site  da Susep - www.susep.gov.br. 

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no  site  
www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou 
CPF. 

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 

19.7. Considera-se como âmbito 9eográfico das modalidades contratadas todo o território 
nacional, salvo disposição em contrario nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice. 

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despes 
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exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * • * * * * ir * * **** * * * * * * * * * * * * ** 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * ▪  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1r * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ********* * 

*** * * * ******** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

1111  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * **** * * ********* * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1r * * * * * * * 

* ir * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* ***** * * * * * * * * * * * * * ******** * ************* * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

i

ir * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *1 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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_---- 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */* * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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CAPÍTULO II- CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775 

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE 

PROCESSO SUSEP n.° 15414.900195/2014-17. 

. Objeto: 

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, 
pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal 
nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido. 

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e 
indenizações devidos à Administração Publica em decorrência do sinistro. 

2. Definições: 

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do  art.  6° da Lei n° 
8.666/93. 

I — Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a 
cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos 
expressamente descritos neste documento.; 

II — Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em 
assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de 

i

citação. 

3. Vigência: 

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato 
principal. 

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro: 

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador 
adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo 
estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamaçao do 
Sinistro. 

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos s 
documentos, sem prejuizo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais; 
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a) Cópia do edital de licitação; 

b) Cópia do termo de adjudicação; 

C) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos 
e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, 
acompanhada dos documentos comprobatórios; 

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do 
demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver. 

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 
4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações 
cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório 

einal de regulação. 

5. Rescisão do Contrato de Seguro: 

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de 
prêmio proporcional. 

6. Disposições Gerais: 

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações 
diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta 
apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não 
assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade 
social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos 
referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação 
nacional referente ao seguro-garantia. 

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. 
Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer 

desponsabilidade. 

111.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos 
e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com 
documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza 
do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente 
reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente. 

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada A aceitação/não oposição 
do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado 
concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto 
cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual 
se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 — Perda de Direito, das Condições 
Gerais.  
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7. Ratificação: 

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas 
pela presente Condição Especial. 
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CONDIÇÕES PARTICULARES 

Fica entendido e acordado que a presente apólice é inalienável e irrevogável até a data prevista 
como termo final das obrigações contidas no contrato original garantido pelo seguro. 

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá 
quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas 
anticorrupgão perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus 
representantes. 

"No tocante 5 alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou 
divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endosso e no contrato 
e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente 

opcilicelendosso." 

"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, 
estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no 
presente documento." 
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No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e 
enviar para a Seguradora. 

Em conformidade com a clausula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do 
documento n° 10-0775-0302292 

Local e Data  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA 

Nome: 

RG: 

Cargo: 

N° Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0302292 

Proposta: 3284471 

Controle Interno (Código Controle): 816345356 

N° de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0302292.000000 

Devolução de Documento 

mimmam 
• 

junto 
SE RO5 

- 
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