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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA 

EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 12/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.480/2024 

O MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA, Estado do Maranhão, sediado na Isaac Martins, N° 371, Centro - 
Barra do Corda - MA, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, nos 
termos a seguir dispostos. 

DADOS DO CERTAME 

ÓRGÃO 
SOLICITANTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBJETO 
Contratação de pessoa jurídica para realizar conclusão da obra de construção 
da Escola Unidade Integrada Edson Lobão, bairro Nossa Senhora das Dores, 
Cidade Barra do Corda-MA. 

Esclarecimentos Até 02/07/2024, ÁS 18HOOMIN para o endereço: hnps://www.licitanet.com.hr 

Impugnações Até 02/07/2024, ÁS 18HOOMIN para o endereço: https://www.licitanet.com.br 

Inicio da Sessão 
Eletrônica 05 de julho de 2024, às 10h00rnin 

Endereços 
eletrônicos para 

retirada do Edital 

https://www.licitanet.com.br 

Valor estimado 
Valor Total Estimado: 

R$ 1.246.401,43 (um milhão, duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e 
um reais e quarenta e três centavos). 

Modo de Disputa Aberto 

julgamento Menor Preço Global 

Forma de 
execução 

Indireta 

Caução SEM GARANTIA 
- Participação 

MEI / ME /EPP 
( X ) Licitação de Ampla Participação. 

Prazo para envio 
da proposta/ 

documentação 
Ate 05 de julho de 2024, ÁS 10h00min 

INFORMAÇÕES 
AGENTE DE 

CONTRATAÇÃO Mikaela Oliveira Cabral 

Referência de Tempo: 
Brasília -DF. 

Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de 
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CONCORRÊNCIA N° 12/2024 

Processo Administrativo n° 1.480/2024 

O Barra do Corda - MA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, regularmente inscrito 
no CNPJ n` 06.769.798/0001-17, com sede na Rua Isaac Martins, n° 371, Bairro Centro, Barra do Corda 
- MA, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade 
CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei n°14.133, de 2021, do Decreto Municipal n° 
138, de 29 de dezembro de 2023, da Lei Complementar n.° 123/2006 alterada pela Lei Complementar 
n° 147/2014 e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de pessoa jurídica para realizar conclusão da 
obra de construção da Escola Unidade Integrada Edson Lobão, bairro Nossa Senhora das Dores, 
Cidade Barra do Corda-MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
e seus anexos. 

1.2. A licitação será menor preço global, com forma de execução indireta em regime de empreitada 
por preço global. 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Licitanet 
https://www.licitanet.com.br/. 

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf 
até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais 
de acesso, ainda que por terceiros. 

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 
relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. 

2.5. A obtenção do benefício às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-
calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração 
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Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 
enquadramento como empresa de pequeno porte. 

2.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015. 

2.7. Não poderão disputar esta licitação: 

2.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

2.7.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 
jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

2.7.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, 
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável 
técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela 
necessários; 

2.7.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 
participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

2.7.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

2.7.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 
sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes 
nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

2.7.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 

2.7.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 

2.7.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

2.7.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 
agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam 
configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos 
da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°14.133, de 2021. 

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7.4 será também aplicado ao licitante que atue em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 
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aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o 
ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

2.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a 
que se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 
contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva 
de agentes públicos do órgão ou entidade. 

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

2.11. O disposto nos itens 2.7.2 e 2.7.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua 
como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações 
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

2.12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional 
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou 
jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea 
nos termos da Lei n°14.133/2021. 

2.13. A vedação de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação 
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 
representante de empresa que preste assessoria técnica. 

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

2.14. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 
preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data 
e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

2.15. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes 
encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos 
de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no iteM e 
6.12.1 deste Edital. 

2.16. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

2.16.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de 
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua 
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 
instrumento convocatório; 

2.16.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos 
do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
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2.16.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 
disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal; 

2.17. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

2.18. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.19. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos 
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei 
n.° 14.133, de 2021. 

2.19.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 

2.19.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito 
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

2.20. A falsidade da declaração de que trata os itens 2.16 ou 2.19 sujeitará o licitante às sanções 
previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital. 

2.21. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 
anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

2.22. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 
habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública 
e da fase de envio de lances. 

2.23. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 
licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

2.24. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu 
valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e 
obedecerá às seguintes regras: 

2.24.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os 
lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que 
cobrir a melhor oferta; e 

2.24.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 
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2.25. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema 
poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

2.25.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o 
critério de julgamento por menor preço; e 

2.25.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, 
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

2.26. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 
2.24 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da 
Licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e 
interno. 

2.27. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

2.28. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 
que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

3. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

3.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

3.1.1. valor global; 

3.1.2. Anexando todos os anexos com seus valores orçado, de acordo com a planilha 
orçamentária e demais anexos; 

3.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

3.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
execução do objeto. 

3.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, 
a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 
doze meses. 

3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos 
na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
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3.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do 
regime de tributação pelo Simples Nacional. 

3.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o 
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

3.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

3.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

3.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da 
aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9. 

3.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 
pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, 
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada 
a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

4. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

4.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

4.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando 
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

4.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 
Contratação/Comissão e os licitantes. 

4.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 

4.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor global. 

4.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

4.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
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4.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá 
ser de R$ 100,00 (cem reais). 

4.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 
segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

4.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

4.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa "aberto", os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

4.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 
do período de duração da sessão pública. 

4.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

4.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final 
de classificação. 

4.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado 
pela equipe de apoio, poderá admitir o reinicio da disputa aberta, para a definição das demais 
colocações. 

4.11.5. Após o reinicio previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar 
lances intermediários. 

4.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa "aberto e fechado", 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

4. 12. 1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o 
período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances. 

4.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior 
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 

4.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o 
seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 
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4.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, 
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 

4.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e 
divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

4.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa "fechado e aberto", 
poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor 
preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores 
àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão 
e eventuais prorrogações. 

4.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 4.13, 
poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, 
oferecer novos lances sucessivos. 

4.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 
do período de duração da sessão pública. 

4.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

4.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final 
de classificação. 

4.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação/Comissão, auxiliado 
pela equipe de apoio, poderá admitir o reinicio da disputa aberta, para a definição das demais 
colocações. 

4.13.6. Após o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar 
lances intermediários. 

4.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 
os lances segundo a ordem crescente de valores. 

4.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

4.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
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4.17. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa 
competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances. 

4.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir 
por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, 
no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

4.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

4.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas 
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo 
Decreto n° 8.538, de 2015. 

4.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 

4.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo 
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

4.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa 
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

4.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

4.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

4.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 
aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem: 

4.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 
proposta em ato contínuo à classificação; 
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4.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 
obrigações previstos nesta Lei; 

4.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres 
no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

4.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 
orientações dos órgãos de controle. 

4.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por: 

4.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão 
ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação 
realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

4.21.2.2. 

4.21.2.3. 

4.21.2.4. 

empresas brasileiras; 

empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei n° 12.187, 
de 29 de dezembro de 2009. 

4.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 
colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o 
Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado 
do julgamento. 

4.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 
classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 
desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela 
Administração. 

4.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

4.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 
processo licitatório. 

4.22.4. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, 
no prazo de 2 (duas) horas, impreterivelmente, envie a proposta adequada ao último lance 
ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados. 
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4.23. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 

5. DA FASE DE JULGAMENTO 

5.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, 
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.7 do edital, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

5.1.1. SICAF; 

5.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (https: / /www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 

5.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido peta Controladoria-Geral da 
União (https: / /www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

5.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

5.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput) 

5.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°). 

5.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 
desclassificação. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°). 

5.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

5.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de 
participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 

5.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 
tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao 
benefício, em conformidade com os itens 2.4 e 2.19 deste edital. 

5.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de 
Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao 
objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital 
e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 
2022. 

5.7. Será desclassificada a proposta vencedora que: 
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5.7.1. contiver vícios insanáveis; 

5.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de 
Referência; 

5.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para 
a contratação; 

5.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

5.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 
anexos, desde que insanável. 

5.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores 
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

5.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência 
do Agente de Contratação/Comissão, que comprove: 

5.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

5.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

5.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 
exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

5.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada 
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do 
valor global estimado; 

5.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará 
pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, 
conforme planilha anexa ao edital; 

5.9.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos 
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
independentemente do regime de execução, sendo dessa forma a exigência de comprovação de 
custos. 

5.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 
(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este 
último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

5.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 

5.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos 
custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o 
licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, 
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com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

5.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a 
apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos 
custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento 
das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores 
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso 
de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação 
integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

5.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 
A planilha poderá° ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 
majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da 
contratação; 

5.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem 
a substância das propostas; 

5.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 
regime. 

5.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 
ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

5.14. Caso o Projeto Básico/Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante 
classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta. 

5.15. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, 
incluindo os demais licitantes. 

5.16. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

5.17. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita 
pelo Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de amostra fora das especificações 
previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

5.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de 
Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação 
de uma que atenda às especificações constantes no Projeto Básico/Termo de Referência. 
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6. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

6.1. Os documentos, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar 
o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 
14.133, de 2021, conforme abaixo: 

DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

e) Declaração da inexistência de fato superveniente que impeça a sua habilitação, prevista na 
lei 14.133/2021, de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração 
Pública. 

DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede da licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal/Certidão Quanto à Dívida Ativa da 
União, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma 
da lei, com validade em vigor; 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a 
Previdência Social - (CND), com validade em vigor; 

e) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS emitida 
pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor. 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT, emitida pelo Banco 
Nacional de Devedores Trabalhista - BNDT, com prazo de validade em vigor. 

f.1) Nos termos da orientação emitida pelo MPOG/SLTI, a validade da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT a que se refere à Lei n° 12.440/2011, está 
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condicionada àquela disponível para emissão no sítio www.tst.jus.br/certidao na 
FASE DE HABILITAÇÃO, que revela a atual situação da licitante, ou seja, caso haja 
mais de um documento válido, isto é, dentro do prazo de cento e oitenta dias, 
prevalecerá à certidão mais recente sobre a mais antiga. 

DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Prova do capital social integralizado através da apresentação de cópias autenticadas da 
Certidão Simplificada da Junta Comercial do ano em exercício; 

b) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo domicílio de 
pessoa física; 

c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 
proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS 
- DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de 
outro indicador que o venha substituir. 

c.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

c.1.1) sociedades regidas pela Lei n°6.404/76 (sociedade anônima): 

- publicados em Diário Oficial; ou 

- publicados em jornal de grande circulação; ou 

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio 
da licitante. 

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 
da licitante ou em outro órgão equivalente, ou 

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados 
ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

c.1.3) sociedade criada no exercício em curso: 

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado e autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante; 



BARRA DO CORDA 
Trabalho;;Raspolto fi Cidadania 

- Anora é a Vez d 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA 

''•kv?" 

. oces- , 
9

' 
• ) 

c.2) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados 
por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade; 

c.3) A comprovação da boa situação financeira da empresa proponente será 
efetuada por com base no balanço apresentado, e deverá, obrigatoriamente, ser 
formulada, formalizada e apresentada pela empresa proponente em papel timbrado 
da empresa, assinada por profissional registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade-CRC, aferida mediante a obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que um (>1), resultantes da 
aplicação das fórmulas: 

LG=(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/ (Passivo Circulante + Exigível a 
Longo Prazo) 

SG=(Ativo Total)/ (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 

LC=(Ativo Circulante)/ (Passivo Circulante) 

c.3.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos 
juntado ao balanço. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se 
o direito de efetuar os cálculos; 

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Prova de inscrição ou registro da licitante junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, competente da região a que 
estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto; 

b) Declaração, sob as penalidades da lei, que visitou os locais onde serão executados os 
serviços/obras e de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 
natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o 
utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras 
com o Município de Barra do Corda, a qual deverá ser assinada responsável técnico ou 
representante legal; 
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b.1. A visita técnica não é obrigatória, mas a licitante deverá apresentar declaração 
de que, por intermédio de representante legalmente designado e devidamente 
qualificado para esse fim, vistoriou (ou, abriu mão da visita) aos locais onde será 
realizada a obra. 

c) Comprovação de Capacitação técnico-profissional: 

1. Comprovação da empresa licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 
a abertura dos envelopes, profissional (is) de nível superior (engenheiro) ou outro(s) 
reconhecido(s) pelo CREA/CAU, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, 
devidamente registrado(s) no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, 
acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certidão (ões) de Acervo Técnico - CAT, que 
comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para órgão ou entidade da administração 
pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para 
empresa privada, obras/serviços de características técnicas similares às do objeto licitado, que 
fica limitado na forma da Lei 147.133/2021; 

2. Para a aferição da qualificação técnico profissional, serão consideradas como parcelas de 
maior relevância técnica e valor significativo os seguintes serviços previstos na Planilha 
Orçamentária, conforme abaixo: 

Item Descrição Unid. Quant.

14.4 
Aplicação manual de massa acrílica em panos de fachada com 
presença de vãos, de edifícios de múltiplos pavimentos, duas 
demãos. Af 05/2017 

rn 2 2.830,33 

14.2 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes, duas demãos. Af 06/2014 

m
2 2.830,33 

11.1 
Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação 
com parafusos- fornecimento e instalação. Af 12/2019 

m2 30,14 

18.3.2.1 

Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações 
soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de 
obra e transporte com guindaste- fornecimento e instalação. 
Af 01/2020_psa 

kg 1.375,00 

8.1 
Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais 
inclusive estrutura de fixação af 05/2017_ps 

rn 2 357,83 

19.7 

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de 
aco galvanizado, (montantes com diâmetros 2", travessas e 
escoras com diâmetro 1 1/4?), com tela de arame galvanizado, 
fio 12 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). 
Af 03/2021 

m2 143,31 

3. Comprovação de Capacitação técnico-operacional: 

3.1. A proponente deverá apresentar atestado(s) de bom desempenho anterior em contrato 
da mesma natureza e porte, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 
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privado, que especifique(m) em seu objeto necessariamente os tipos de serviços realizados, 
com indicações das quantidades e prazo contratual, datas de início e término e local da 
prestação dos serviços; 

3.2. Entende-se por mesma natureza e porte, atestado(s) de serviços similares ao objeto 
da licitação que demonstrem que a empresa prestou serviços correspondentes a 50% 
(cinquenta por cento) do objeto da licitação; 

3.3. Para a aferição da qualificação técnico-operacional, serão considerados como parcelas 
de maior relevância técnica e valor significativo os seguintes serviços previstos na Planilha 
Orçamentária, conforme abaixo: 

Item Descrição Unid. Quant. 

14.4 
Aplicação manual de massa acrílica em panos de fachada com 
presença de vãos, de edifícios de múltiplos pavimentos, duas 
demãos. Af 05/2017 

m 2 2.830,33 

14.2 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes, duas demãos. Af 06/2014 m2 2.830,33 

11.1 
Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação 
com parafusos- fornecimento e instalação. Af 12/2019 

m 2 30,14 

18.3.2.1 

Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações 
soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de 
obra e transporte com guindaste- fornecimento e instalação. 
Af 01/2020_psa 

kg 1.375,00 

8.1 
Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais 
inclusive estrutura de fixação af 05/2017_ps 

m 2 357,83 

19.7 

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de 
aco galvanizado, (montantes com diâmetros 2", travessas e 
escoras com diâmetro 1 1/4?), com tela de arame galvanizado, 
fio 12 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). 
Af 03/2021 

m' 143,31 

4. A comprovação a que se refere este item poderá ser efetuada pelo somatório das quantidades 
realizadas em tantos contratos quanto dispuser o licitante. 

5. 0(s) atestado(s) deverá(ão) conter a identificação da pessoa jurídica emitente bem como o 
nome, o cargo do signatário e telefone para contato; 

6. 0(s) atestado(s) deverá(ão) possuir informações suficientes para qualificar e quantificar os 
serviços executados, bem como possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) 
documento(s); 

7. Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA/CAU, em 
destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica 
contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) 
de registro(s) no CREA/CAU; descrição técnicas sucinta indicando os serviços e quantitativos 
executados e o prazo final de execução; 
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8. No caso de o responsável técnico não constar da relação de responsáveis técnicos junto ao 
CREA/CAU, o acervo do profissional será aceito, desde que ele demonstre ser pertencente ao 
quadro permanente da empresa através de um dos seguintes documentos: 

8.1. Empregado: Cópia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional 
do Trabalho - DRT ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS anotada ou 
ainda, contrato de prestação de serviços, na forma da legislação trabalhista; 

8.2. Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 

8.3. Diretor: Cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou 
cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade 
anônima; 

8.4. Profissional Autônomo: Cópia do Contrato de Prestação de Serviços, devidamente 
assinado pelas partes, com firmas reconhecidas e devidamente registrado em Cartório; 

8.5. Responsável Técnico: Além da cópia da Certidão expedida pelo CREA da sede ou filial 
da licitante onde consta o registro do profissional como responsável técnico, deverá 
comprovar o vínculo empregatício em uma das formas contidas nas alíneas anteriores. 

9. Serão aceitos CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO ou ATESTADOS de projetos, fiscalização, 
Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras; 

10. Para caso de apresentação de ART/RRT de obras em execução, deverá acompanhar também 
as planilhas e cronogramas dos serviços, cópia do contrato e ordem de serviços, estes poderão 
ser verificados junto ao contratante; 

11. Declaração de compromisso de manter na condução dos serviços o(s) profissional(is) cujo(s) 
atestados(s) tenha(m) sido utilizado(s) para atendimento das condições de habilitação técnica, 
assinada pelo representante legal da empresa e pelo(s) profissional(is) indicados; 

12. Indicação do pessoal técnico compatível e disponível para a realização do objeto desta 
licitação, bem como, a qualificação de cada um dos membros de sua equipe técnica de nível 
superior que se responsabilizará pela execução das obras e serviços licitados; 

13. Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) apresentado(s) 
para atendimento do subitem 12, acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe técnica, e 
que irá participar na execução dos trabalhos; 

14. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-
profissional deverão participar da obra ou serviço objeto desta licitação, admitindo-se a 
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela 
PMU 

7.1.1. Os documentos deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente, por servidor da Prefeitura de Barra do Corda ou por membro da 
Comissão Permanente de Licitações, ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial. Em se tratando 
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de documentos emitidos via Internet, sua veracidade será confirmada através de consulta realizada 
nos sites correspondentes. 

7.1.2. Serão aceitas somente cópias legíveis; 

7.1.3. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

7.1.4. A Comissão Permanente de Licitações reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 
documento, sempre que julgar necessário; 

7.1.5. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n° 2.202-2, de 24 de agosto de 2001, 
serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de 
documentos originais e/ou cópias autenticadas em papel. 

7.1.6. A validade das certidões corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as 
mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a Comissão Permanente de Licitações 
convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada 
a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes 
convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente; 

6.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as 
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente 
apresentados em tradução livre. 

6.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, 
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a 
habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto 
no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou 
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

6.3. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando 
exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de 
habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada 
consorciado. 

6.3.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de 
pequeno porte e o projeto básico/termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-
financeira, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido 
para os licitantes individuais. 

6.4. Os documentos deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente, ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial. Em se 
tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade será confirmada através de consulta 
realizada nos sites correspondentes. 

6.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos pelo SICAF em 
obediência ao disposto na Lei n° 14.133/2021. 
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6.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de 
habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei 
(art. 63, I, da Lei n° 14.133/2021). 

6.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de 
que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

6.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 
econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 
propostas. 

6.9. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é 
imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, 
o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do 
serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. 

6.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e 
horário exclusivos, a ser agendado através do e- mail da CPL, cplbdc2024(qmall com,  de modo que 
seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes. 

6.9.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no 
presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento 
pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

6.10. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 

6.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 
51°, e art. 6°, 54°). 

6.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e 
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput). 

6.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. (IN n° 3/2018, art. 7°, parágrafo único). 

6.12. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 
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6.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão 
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de NO MíNIMO, DUAS HORAS, prorrogável 
por igual período, contado da solicitação do Agente de Contratação/Comissão. 

6.12.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e 
lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de 
habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do 
art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrução Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022. 

6.13. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em 
relação ao licitante vencedor. 

6.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, 
em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

6.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase 
de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a 
verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes. 

6.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 
73/2022, art. 39, §4°): 

6.14.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 
licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

6.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento 
das propostas; 

6.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou 
falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação 
e classificação. 

6.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 
Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo 
disposto no subitem 6.12.1. 

6.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante 
cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem 
anterior. 

6.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para 
participação na licitação (art. 4° do Decreto n°8.538/2015). 
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6.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá 
exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou 
só conhecidos após o julgamento. 

7. DOS RECURSOS 

7.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação 
de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, 
de 2021. 

7.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

7.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 
inabilitação do licitante: 

7.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

7.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos. 

7.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 
lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

7.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, 
de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata 
de julgamento. 

7.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

7.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) 
dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

7.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

7.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) 
dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, 
assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

7.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

7.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

7.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 
https: / / www. https: / /www. licitanet. com. br/. 

8. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 
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8.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o certame; 

8.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 
proposta em especial quando: 

8.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

8.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

8.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; 

8.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou 

8.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

8.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

8.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

8.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação 

8.1.5. fraudar a licitação 

8.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 
quando: 

8.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

8.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

8.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

8.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 50 da Lei n.° 12.846, de 2013. 

8.2. Com fulcro na Lei n°14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal: 

8.2.1. advertência; 

8.2.2. multa; 

8.2.3. impedimento de licitar e contratar; e 

8.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade. 

8.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 



BARRA DO CORDA 
rr3ba/85, RespOto_ e C/ adanfa. 

Aylor;4,,441 Ver'do P 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA 

8.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

8.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

8.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

8.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

8.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

8.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 
recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

8.4.1. Para as infrações previstas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do 
valor do contrato licitado. 

8.4.2. Para as infrações previstas nos itens 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7 e 8.1.8, a multa será de 
15% a 30% do valor do contrato licitado. 

8.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

8.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação. 

8.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência 
das infrações administrativas relacionadas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo 
prazo máximo de 3 (três) anos. 

8.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7 e 8.1.8, 
bem como petas infrações administrativas previstas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 que justifiquem a 
imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração 
observará o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021. 

8.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou 
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no 
item 8.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades 
e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos 
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022. 

8.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar 
e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 
avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 
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15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as 
provas que pretenda produzir. 

8.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à 
autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua 
decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

8.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, 
e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

8.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

8.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados. 

9. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

9.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da 
Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura 
do certame. 

9.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico 
oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do 
certame. 

9.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pela 
plataforma do Licitanet: https://www.licitanet.com.br/.

9.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

9.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

9.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

10.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
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subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Agente de Contratação/ Comissão. 

10.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília - DF. 

10.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

10.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

10.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

10.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

10.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 
interesse público. 

10.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

10.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP) e endereço eletrônico https://www.licitanet.combr/. 

10.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

10.11.1 ANEXO I - Projeto Básico/Planilha Orçamentária/Memorial Descritivo/cronograma físico 
- financeiro 

10.11.2 ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato 

Barra do Co da - MA, 18 de junho de 2024. 

DO DE ASSIS M 
Secr tár*o Interin de Educação 

o rigues Vieira 
Secretária Munic pai de Infraestrutura 
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ANEXO I 

PROJETOS EM ANEXO 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA ESCOLA 

UNIDADE INTEGRADA EDSON LOBÃO 

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS CONDIÇÕES EXISTENTES DA 

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA UNIDADE INTEGRADA EDSON LOBÃO, 

MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA-MA. 

Barra do Corda - MA 

2024 
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sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 
-5°30'58,62"S -45°14114,214W 

BARRA DO CORDA - U.I. EDSON LOBÃO 

'Á

sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 
-5°3058,776S -45°1414,112W 

BARRA DO CORDA - U.I. EDSON LOBA° 



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

sexta-feira, 23 de fevereir-o~4 
-5°3058,74S -45°14'14,124"W 

BARRA DO CORDA - U.I. EDSON LOBÃO 

sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 
-5°3058,644"S -45014113,914"W 

BARRA D0.44)RDA - U.I. EDSON LOBÃO 



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

413/4004 
sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 

-530'58,926"S -45°1413,716W 
BARRA DO CORDA - U.I. EDSON LOBÃO 

sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 
-5°3059,298S -45°1414,19W 

BARRA DO CORDA - U.I. EDSON LOBÃO 



RELATORIO FOTOGRAFICO 
_T•abplho, Respeito 

a.or a é a Voa do Para. 

sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 
-5°30'59,04"S -45°1413,758W 

BARRA DO CORDA - U.I. EDSON LOBÃO 

sexta-feira, 23 de-fevereiro 2Q„2 
-5030159,256"ffltillVr411 ,77"W 

_BARRA DO CORDA - U.1. EDSON LOBA° 
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__*,..eopIho. Respeito e t a 
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"...7 0 , — Alle.a e a V., de Foro. 

sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 
-5°3059,724S -45'1413,644W 

BARRA DO CORDA - U.I. EDSON LOBÃO 

sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 
-5°3059,724"S -45°1413,644W 

BARRA DO CORDA - U.I. EDSON LOBÃO 
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sexta-feira, 23 de fever 024 
-5°3058,77"S -45 14 3 4 4% 

BARRA DO CORDA - UI EDSON LOBA° 



MEMORIAL DESCRITIVO 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

VERIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Para fins de verificação da qualificação técnica-profissio operacional, a 

Administração poderá exigir dos licitantes a apresentação de atestados de desempenho anterior 

que demonstrem sua capacidade técnica. Visando preservar a competitividade do certame, todavia, 

tal exigência somente será válida relativamente às parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto, nos termos do art. 67, § 10 da Lei n° 14.133/2021: 

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e 

técnico-operacional será restrita a: [...] 

§ 1°A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou 

valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham 

valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total 

estimado da contratação. 

§ 2° Observado o disposto no caput e no § 1° deste artigo, será admitida a 

exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por 

cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitaçães de 

tempo e de locais especificos relativas aos atestados. 

Destarte, a Lei n° 14.133/2021 adota uma solução que evita as distorções expostas e 

acaba racionalizando as exigências necessárias para a comprovação da qualificação técnico-

operacional dos licitantes, cabendo aos setores técnicos a avaliação acerca de qual forma de 

exigência de atestados é mais adequada para cada objeto contratual 

Portanto, conforme planilha da curva ABC, é apresentado abaixo a tabela com as 

parcelas de maior relevância. 

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA UNIDADE INTEGRADA EDSON LOBÃO 

PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARRA 

DO CORDA - MA 

Item DESCRIÇÃO Unid. Quant. 

Aplicação manual de massa acrílica em panos de fachada com presença de vãos, de edifícios de 
14.4 múltiplos pavimentos, duas demãos. af_05/2017 m2 2.380,33 

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 
14.2 m2 2.380,33 

Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e 
11.1 instalação. af 12/2019 

m2 30,14 

Página: 
1 
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FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

MEMORIAL DESCRITIVO 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas 

18.3.2.1 metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_psa 

8.1 FIXAÇÃO AF_05/2017_PS 

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes com 
diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 'Á?), com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e 
malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021 

RESPOSÁVEL TÉCNICO 

/ PEDRO IGOR C. NOLETO 
Engenheiro Civil 

(// CREA/MA: 111824020-0 

KG 1.375,00 

m2 357,83 

m2 143,31 

Página: 
2 
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CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 
UNIDADE INTEGRADA EDSON LOBÃO 

PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO 
CORDA -MA 

PREÇO TOTAL COM BOI 

R$ 1.246.401,43 

CONTEÚDO: 

CONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

ORÇAMENTO SINTÉTICO 

ORÇAMENTO ANALÍTICO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

CURVA ABC 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

PEDRO IGOR C. NOLETO 

Engenheiro Civil 

CREA/MA: 111824020-0 

Barra do Corda - MA 

terça-feira, 21 de maio de 2024 



Planilha Orçamentária - Sintética 

I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: 
CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DA ESCOLA UNIDADE INTEGRADA EDSON LOBÃO 

PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO 

CORDA - MA 

Local / Implantação: 

SEDE, BARRA DO CORDA - MA 

ITEM 

Mill~MINISTRAÇÃO DA OBRA 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

3 MOVIMENTO DE TERRA 

4 INFRAESTRUTURA 

5 SUPEREESTRUTURA 

6 ALVENARIA DE VEDACÃO E DIVISÓRIAS 

110 7 elia tA

8 FORRO 

9 

10 PISOS E PAVIMENTAÇÃO 

11 ESQUADRIAS 

12 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

13 INSTALAÇÕES ELETRICAS 

14 PINTURA 
ISEMTÉV 

15 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 

16 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO 

INSTALA 

18 GINASIO POUESPORTIVO 2 

Proponente:

PREFEITURA DE BARRA DO 

CORDA - MA 

Data: 

21/05/2024 

DESCRIÇÃO 

BDI: 
• > 

28,35% 

Encargos Sociais: 

82.97%(HORA) 46,10%(MÊS) 

VALOR TOTAL 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 79.965,91 

R$ 

R$ 63.777,95 

R$ 118.829,29 

R$ 19.264,55 

R$4~MAZ,64 

R$ 219.527,35 

R$ 22.659,25 

R$ 3.514,51 

238.712,21 

VALOR TOTAL DA OBRA R$ 1.246.401,43 



Cronograma Físico / Financeiro 

I. Informações Gerais 
ObralProJeto: 

EDSON LOBÃO 

NO MUNICÍPIO DE BARRA DO 
DO 

BDI: REFERÊNCIA: 

CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DA ESCOLA UNIDADE INTEGRADA 

PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CORDA - MA 

_Ert2m_nr_ ta: 

PREFEITURA DE BARRA 

CORDA - MA 
28,35% 

SINAPI -01/2024 - MA, 

SBC -03/2024 - MA 
ORSE - 12/2023 - SE 

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais: 
SEDE, BARRA DO COROA-MA 21/05/2024 82,9796( , 08A) 46,10%(MÊS) 

ITEM DESCRI ÀO MÊS 01 M 502 MÊS 03 MÊS 04 M 505 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 Ws 10 nds 11 MÊS 12 TOTAL COM BDI 
R$ 19.086,02 R$ 19.086,02 R$ 19.086,02 R$ 19.086,02 R$ 18.858,81 85 11.509.81 RS 141E1.61 11.058,81 aS 33059,01 R$ 18651881 R$ 18.858,81 0510.808.11 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 227.214,57 +armam. 
8,40% 8,40% 8,40% 8,30% 830% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 

_,amenem• 
8,30% 8,40% 

RS 3.952,20 
2 SERVIÇOS PRELIMINARES , R$ 3.952,20 

100,00% 

8$ 31.986,36 RS 47.979,55 
8 FORRO R$ 79.965,91 

40,00% 60,00% 

R$ 31.888,98 9$ 31.888,98 
10 PISOS E PAVIMENTAÇÃO R$ 63.777,95 

50,00% 50,00% 

R$ 118.829,29 
11 ESQUADRIAS R$ 118.829,29 

100% 

60 9.632,26 R$ 9.632,28 
12 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS R$ 19.264,55 

50,00% 50,00% 

R$ 148.057,64 
13 INSTALAÇÕES ELETRIC.A5 R$ 146.057,64 

100% 

6$ 65.858,21 6$ 87.810,94 R965 858,21 
14 PINTURA R$ 219.527,35 

30,00% 40,00% 30,00% 

8$ 11.103,03 0$ 11.556,22 
15 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS R$ 22.659,25 

51% 49% 

R$ 878,63 R$ 2.635,86 
16 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDI° R$ 3.514,51 

26,00% 75,00% 

R$ 958,64 R$ 1.497,88 aS 539,24 
17 INSTALAÇÃO DE GLP R$ 2.995,76 

32% 18% 

9$ 131.291,72 00107420,49 
18 GINASIO POLIESPORTIVO 2 R$ 238.712,21 

55,00% 45,00% 

8063.904,66 R$ 34.975,58 
19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES RS 99.930,24 

35% 65% 

M 5 01 M 5 02 M .5 03 M 5 04 M 505 M S 06 M 307 M 508 M 5 09 MÊS 10 ~IN M S12 PESO 

TOTAL R$ 169.095,86 R$ 84.944,22 R$ 106.896,96 8584.944,22 R$ 29.961,84 R$ 62.401,39 8567.716,06 R$ 54.342,31 R$ 52.245,66 R$ 279.151,32 8$ 200.866,23 8$ 53.834,39 
100% 

13,57% 6,82% 8,58% 6,132% 2AO% 5,01% 5,43% 4,36% 4,19% 22,40% 16,12% 4,32% 

‘.5

C.,

• ' r§ ,05 
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Planilha Orçamentária - Analítica 

1. Informações Gerais 

110

Obra/Projeto: 

CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DA ESCOLA UNIDADE INTEGRADA EDSON LOBÃO 
PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE BARRA DO 

Local! Implantação: 

SEDE, BARRA DO CORDA -MA 

Descriçao 

ronente:
PREFEITURA DE 
CORDA -MA 

Data: 

21/05/2024 

Duant 

36 Encargos Social*: 

82,9796)HORA) 46,10%(MÉS) 

REFERENCIA: 

SINAPI -0112024- MA, 
SBC -0312024- MA 
ORSE - 1212023- SE 

Preço 
in !lano 
Coei BOI 

(RS) 

Preço total 
Coro BOI (R$) 

Peso 1, 1 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA RS 227.214,07 

11 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA rnés 
11,°°

01 6$ 16.093,40 RS 20.655,87 R$ 227.214,57 18,23% 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES RI 1952.20 

2,1 Placa de obra ern chapa aço galvanizado m2 6,00 SINAPI 74209/0001 R$ 513,21 RS 658,70 R$ 3.952,20 0,32% 

2,2 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTICAO EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, 
RESINADALGADE COLAGEM FENOLICA A PROVA D'ÁGUA COM 2,205110M E 6MM DE ESPESS., 

m2 EMOP 02001001-0 R$ 69,36 RS 89,02 R$ 0,00% 
PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3' DE 3X3' HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M 

EXCLFINTURA 

2.3 INSTALAÇÕES PROVISORIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LOGICA UN SEINFRA C2850 R$ 1.308,20 R$ 1.679,07 R$ 0,03% 

2.4 
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO 

Un SINAPI 93214 Rs 6.500,54 R$ 8.343,44 0,00% 
EM ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_02/2014 

2.5 
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

012 SINAPI 93212 1.016,64 RI 1.304,85 RI 0,00% 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

2.6 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS_ AF_02/2016 

Un SINAPI 93207 R$ 1.150,79 RI 1.477,03 0,00% 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
2.7 

INCLUSO MOBILIÁRIO, AF_04/2016 
M2 SINAIS 93584 964,59 R$ 1238,05 R$ 0,00% 

2.8 LIMPEZA E REGULARIZACAO DE TERRENO C/REMOCAO DE RESIDUOS (0,15 M3/M2) M3 58C 20042 R$ 12,36 R$ 15,86 R$ 0,00% 

2,9 Locação de construção de edificação acima de 1000 n12, inclusive execução de gabarito de madeira ml ORSE 4177 R$ 5,48 R$ 7,03 RI 0,0096 

3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 

3.1 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m AF_02/2021 013 SINAPI 93358 R$ 66,26 R$ 85,04 R$ 0,10% 

3,2 Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 m3 SINAPI 94319 RI 93,70 R$ 120,26 R$ 0,1:0% 

4 INFRAESTRUTURA RI 

4.1 SAPATAS RI 

411 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA 

m3 SINAPI 95957 8$ 3.180,84 8$ 4.082,60 8$ 0,03% 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA FCKA25MPA AF_01/2017 

4.12 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS ESPESSURA DE 

ml SINAPI 96619 R$ 28,15 RS 36,13 R$ 0,00% 
5CM. Af_08/2017 

4.2 VIGAS BALDRAME RS 

4.2.1 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA 

013 SINAIS 95957 8$ 3.180,84 4$ 4.082,60 R$ 0,10% 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA FCK=25MPA AF_01/2017 

4.22 
Impermeabilização de superfkie com manta asfáltica, urna camada, inclusive aplicação de primar 

asfáltico, kknrn. af_06/2018 
m2 SINAPI 98546 RS 103,77 R$ 133,18 8$ 0,03% 

4./3 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.OM/AREIA m3 SINAPI 95457 8$ 444,41 9$ 570,40 8$ 0,03% 

5 SUPEREESTRUTURA RS OTO 

5.1 PILARES 

5.1.1 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA 

513 SINAPI 104488 R$ 3.180,84 R$ 4.082,93 RS 0,00% 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA FCK=25MPA AF_01/2017 

5.2 VIGAS 

5.21 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA 

m3 SINAPI 104488 R$ 3.180,84 RI 4.082,60 R$ 0,GO% 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA FCK=25MPA AF_01/2017 

5.3 LAJE 

5.3.1 
Laje pré-fabricada treilçada corn vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=l2crn, enchimento em 

bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 
m2 SINAPI 104488 R$ 190,84 R$ 244,94 R$ 0,00% 

6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISÕRIAS RS O 00 1. 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9019019 cm (espessura 9 crn) de 

6.1 paredes com lona liquida menor que 60n2 com Aos e argamassa de assentamento com preparo em 

betoneira. af 06/2014 

m2 SINAPI 87511 R$ 89,70 R$ 115,12 R$ 0,00% 

6.2 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018 ml SINAPI 98557 R$ 39,73 R$ 50,99 R$ 0,0096 

7 COBERTURA R$ O 31) .' 

7.1 
Tramado madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de 

encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019 
m1 SINAPI 92539 Rs 78,76 RI 101,08 R$ 0,03% 

7.2 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTIUZANDO CUPINICIDA INCOLOR 02 SINAPI 55960 Rs 6,30 RI 8,08 R$ 0.03% 

7.3 
Rufo externo/Interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. 

af 07/2019 
SINAPI 100327 Rs 54,91 RI 70,47 R$ 0,00% 

7.4 Chapim de concreto pré-moldado rn ORSE 8637 R$ 57,74 R$ 74,10 R$ 0,03% 

7.5 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

SINAPI 94219 1.55,14 199,12 RI 0,00% 
TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 

Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com ligações soldadas, Inclusos perfis metálicos, chapas 

metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fomenmento e instalação. af_01/2020_psa 
KG SINAIS 100775 14,94 .$ 19,17 R$ 0.03% 

7.7 
Telharnento com telha cerâmica tipo plan, ls qualid, (Simonassi ou similar) 

M2 ORSE 231 Rs 105,58 RS 135,51 0,01% 

7.8 
Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 80180,0 com abertura de 

encaixes 
ORSE 4808 RS 90,45 116,09 RS 0,03% 

g FORRO RS 79.965,91 1, 

8.1 
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

rol 715,65 SINAPI 96115 RS 77,62 RS 99,63 RS 71.300,20 5,72% 
FIXAÇÃO AF_05/2017_PS 

8.2 Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). af_05/2017 rn 568,99 5116661 96121 R$ 11,87 R$ 15,23 RI 8.665,71 0,70% 

9 REVESTIMENTO no 

9.1 
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

rn2 SINAPI 87879 R$ 3,81 RS 4,89 R$ 0,03% 
PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1,3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001. AF_06/2014 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 12.5 PREPARO MECÂNICO 

9.2 COM BETONEIRA 400L- APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE rn2 SINAPI 87529 R$ 32,06 RS 41,14 R$ 0,00% 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS. AF_06/2014 

9.3 
Revestimento cerâmico para piso ou parede 45x45 can, Filme, linha cargo plus bono ou similar 

aplicado com argamassa insdustrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço 
m2 SBC 10618 RS 52,34 RS 67,17 R$ oAcsc 

10 PISOS E PAVIMENTAÇÃO R$ 6317795 

10.1 Plantio de grama em placas AF_05/2018 m2 743,10 SINAPI 98504 R$ 16,10 R$ 20,66 R$ 15.352,44 1,23% 



Peitoril linear em granito ou mármore. I = 15an, comprimento de até 2rn, assentado com argamassa 
1:6 com aditivo. af_11/2020 

11.8 1,206,, travessa superior de 2 , gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8rnrn, fixado com 
Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2 espaçados de 

chumbador mecânico. af_04/2019_p5 

11.9 Coboge de cimento, tipo "escama", dirn: 50 50crn m2 

11.10 Perta de enrolar, em perfil meia cana cega, em aço galvanizado natural, chapa número 24 m2 

11.11 Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" s118", barra quadrada dei" na vertical, barra chata m2 

Proponente: 
PREF ERURA DE BAR 
CORDA -MA 

Data: 

21/05/2024 

onant B.O 

m2 246,88 SINAPI 

m2 DOSE 

m2 DOSE 

r552 60,27 SINAPI 

r52 23,10 ORSE 

rn2 

Janela de aluminio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato 
ou bnlhante e ferragens_ exclusive alizar e centramarco. fornecimento e instalação af_12/2019 

m2 

11,5 Verga moldada is loco em concreto para janelas com ate 1,5 ro de vão. af_03/2016 rn 

11_6 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016 

Éri 

Planilha Orçamentária - Analítica 
mon 

I. Informações Gerais 

10.1 

10.1 

10.2 

Obra/Projeto: 

CONCLUSA° CONSTRUCAO DA ESCOLA UNIDADE INTEGRADA EDSON LOBAO 
PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE BARRA DO 

Local! Implantação: 

SEDE, BARRA DO CORDA. MA 

Descrição 

Piso em granilite, rnarmente ou granitina espessura de 8 mm, incluso juntas de dilatação plasticas 

Revestimento cerâmico para piso ou parede 45045 cm, Eliane, linha cargo plus boro ou similar 
aplicado com argamassa insdustrialeada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou embaço 

Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma ern quadros 2,002,Orn, 
para juntas de concretagem -tens usos 

11 ESQUADRIAS 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.7 

12 INSTALAÇOES HIDROSANIT. RIAS 

12.1 Ponto de água fria embutido, c/matenal pvc rigdo soldável 0 25rnr9 

12.2 Ponto de água fria aparente, c/matenal pvc rigido soldável 0 32mrn 

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de 050 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, 
etc...) 

12.4 Ponto de agua fria embutido, c/matenal pvc rígido soldável 0 413mm 

125 
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de 040 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, 

un 
etc...) 

12.6 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de 0 100 mm (vaso sanitário) pt 

12.7 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL IDN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO 

12.8 
Ralo sifonado, pvc, dn 105040 mm, lunta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em 

un 
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 

12.9 Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m un 

12.10 Caixa de inspeção 0.60 0.60 x 0.60m un 

12.11 Fossa séptica pré-moldada, tipo ores, capacidade 100 pessoas (0=5290 litros) un 

12 12 
Caixa sifonada, pvc, dn 103 NO 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga 

. ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 

12.13 Sumidouro pre-moldado de concreto -84 aneis, 0=1,00m e h=0,50rn cada anel (1,000 3,00m) un 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PWVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
12 14 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

12.15 TORNEIRA DE 1301A PARA CAIXA D'ÁGUA Ufl 

Kit de Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", inclusive conexões, roscavel, instalado em rama 
12.16 un 

de água fria - fornecimento e instalação. af_12/2014 
Caixa d'água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 2003 litros -fornecimento e instalação. 

af_06/2021 
un 

12.18 
Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 

un 
condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 

12.19 Registro de pressão bruto, latão, nescavel, 3/4"' fornecimento e instalação. dr_08/2021 Ull 

Adaptador com Range e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 rnm x 1 1/2 , instalado em reservação de 
12.20 água de edificação que possua reservatóno de fibra/fibrocirnento fornecimento e instalação. un 

af_06/2016 

12.21 Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 11/2" - fornecimento e instalação af_08/2021 un 

Adaptador com Range e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mrn x 3/4 , instalado em reservação de 

12.22 água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. un 

af_06/2016 

12.23 Registro de esfera, pvc, roscavel, com volante, 11/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 Ufl 

Adaptador com flange e anel de vedação, pvc. soldável. dn 40 mm x 1 1/4 instalado em reservação de 
12.24 água de edificação que possua reservaténo de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. un 

af.D6/2016 

12.25 Registro de esfera, pvc, rescavel, com volante, 1" - fomecimento e instalação. af_011/2021 un 

12.26 Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm -fornecimento e instalação. ai 08/2021 un 

12.27 RESERVATORIO DE ALVENARIA PARA 10.0001 UNI 

1228 Impermeabilização em reservatórios com Sika Top 107 m2 

12.29 TAMPA CONCRETO PREMOLDADO ECK=15MPA E=15CM m3 

1230 un 

12.3 

S i)

Porta de alumínio de abnr com lambh, com guarnição, fixação com parafusos fornecimento e 
instalação. of_12/2019 
Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal 
e quadro com barra de ferro dei" 
Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens- Rev 02_10/2021 

Motobomba centrifuga, mama Schneider ou similar, modelo BC-91-S/T, motor 1/4 cv, monefasico 
hm=2 a 14m, q=1.8 a 8.2 m3/h 

13 INSTALAÇÕES ELETRICAS 

13.1 Ponto deixe em teto ou parede, aparente sem eletroduto 

13.2 Ponto de interruptor 01 seção (is) embutido com eletroduto depus flexível sanfonado 03/4" 

13.3 Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexive sanfonado 03/4" 

13.4 
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2pr5 loa, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 

 
af_12/2015 

un 

13 
Tomada média de embutir (3 módulos), 2p-kt 10 a, incluindo suporte e placa - torneamento e 

.5  
instalação. af_12/2015 

un 

13.6 Plafon E-27 un 

133 tampada fluorescente compacta longa lu base 26-lide 36w Ufl 

13.8 luminar-ia com lampada led tubular bivolt 18/20w, base 613 - Rev 01 Ufl 

Ufl 

Un 

Lin 

un 

Pt 

Pc 

pt 

2,34 ORSE 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

10,00 SINAPI 

4,86 ORSE 

3,90 SINAPI 

10,00 ORSF 

ORSE 

ORSE 

ORSE 

ORSE 

ORSE 

ORSE 

SINAPI 

3,00 SINAPI 

ORSE 

ORSE 

ORSE 

8,00 SINAPI 

2,00 ORSE 

- SINAPI 

3,00 SINAPI 

SINAPI 

2,00 SBC 

SINAP 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

1,00 CAEMA 

23,00 CAEMA 

5,00 CAEMA 

1,00 ORSE 

98,182 

10,00 

12,00 

ORSE 

ORSE 

ORSE 

28,00 SINAP 

42,00 SINAPI 

58,00 ORSE 

58,00 CPOS 

34,00 ORSE 

A 00 CORDA 
Iffitt1008881.• 

Encargos Sociais: 

82,979S(HORA) 46,10%(M ÊS) 

REFERÊNCIA:

SINAPI -01/2024 MA, 
SBC 03/2024 - MA 
ORSE - 12/2023- SE 

Preço 
unitarÉo 
Com BOI 

(RS) 

Preço total 
Com BOI (R5) 

Peso (%) 

8419 

10618 

11798 

R$ 

0$ 

R$ 

152,83 

$2,34 

47,22 

8$ 

R$ 

R$ 

196,15 

67,17 

60,60 

R$ 

8$ 

R$ 

48.425,51 3,89% 

0,00% 

0,03% 

R$ 116.829,29 9,53% 

91338 R$ 1.062,74 RS 1.364,02 R$ 82.209,48 6,60% 

8899 R$ 626,96 RS 804,70 R$ 19.588,57 1,49% 

1885 R$ 863,42 R$ 1.108,19 R$ 2.593,16 0,21% 

94570 R$ 324,95 R$ 417,07 R$ 0,00% 

93185 R$ 92,76 RS 119,05 R$ 0,00% 

93195 R$ 88,84 R$ 114,02 R$ 0,00% 

101965 R$ 150,13 R$ 192,69 R$ 0,03% 

99638 RS 444,54 8$ 570,56 8$ 5.705,60 0,46% 

169 RS 139,67 R$ 179,26 R$ 871,20 0,07% 

4910 R$ 475,24 R$ 609,97 R$ 2.378,88 0,19% 

10975 R$ 505,06 R$ 648,24 R$ 6.482,40 0,52% 

R$ 19.264,55 1 55/5 

1200 R$ 111,85 R$ 143,55 R$ 0,00% 

12030 R$ 102,80 R$ 131,94 R$ 0,00% 

1678 RS 130,28 R$ 167,21 R$ 0.00% 

8260 R$ 195,43 R$ 250,83 R$ 0,03% 

1679 R$ 77,16 R$ 99,03 R$ 0,00% 

1683 R$ 117,78 R.$ 151,17 R$ 0,00% 

74165/004 R$ 62,32 R$ 79,98 R$ 0,00% 

89709 R$ 19,08 R$ 24,48 R$ 73,44 0,01% 

11334 R$ 566,49 85 727,09 R$ 0,00% 

4883 R$ 566,49 R$ 727,08 R$ 0,00% 

174 815 2.007,35 R$ 2.576,43 R$ 0,00% 

89707 R$ 43,35 RS 55,63 R$ 445,04 0,04% 

9960 8$ 2.222,83 R$ 2.853,00 RS 5.706,00 0,46% 

89576 R$ 34,03 R$ 43,67 R$ 0,00% 

94796 R$ 35,52 R$ 45,58 R$ 136,74 0,01% 

89972 R$ 50,08 R$ 64,27 RS _ 0,00% 

102615 6$ 1.457,86 6$ 1.871,16 R$ 3.742,32 0,30% 

89584 R$ 42,40 125 54,42 R$ 0,03% 

89985 R$ 89,36 R$ 114,69 R$ 0,00% 

94705 R$ 44,87 R$ 57,59 R$ 0,03% 

103039 R$ 71,48 R$ 91,74 RS 0,00% 

94703 RS 21,34 R$ 27,38 R$ OCO% 

103038 R$ 66,26 R$ 85,04 R$ 0,00% 

94705 R$ 39,92 R$ 51,23 R$ 0,00% 

103037 R$ 49,51 R$ 63,54 RS 0,00% 

94489 R$ 31,48 R$ 40,40 R$ 0,00% 

10169 8$ 3.393,16 55 4.355,12 8$ 4.355,12 0,35% 

150816 R$ 49,33 R$ 63,31 R$ 1.456,13 0,12% 

503122 R$ 173,17 R$ 222,26 R$ 1.111,30 0,03% 

581 R$ 1.744,03 R$ 2.238,46 R$ 2.238,46 0,18% 

RS 146.057,64 11,727) 

4878 R$ 56,26 R$ 72,20 R$ 7.075,60 0,57% 

3278 R$ 171,09 R$ 219,59 R$ 2.195,90 0,18% 

3285 R$ 170,69 R$ 219,08 R$ 2,628,96 0,21% 

91992 R$ 35,24 R$ 45,23 6$ 1.266,44 0,10% 

92012 R$ 64,14 0$ 82,32 6$ 3.457,44 0,28% 

8324 R$ 8,79 R$ 11,28 R$ 654,24 0,05% 

41.07.630 R$ 39,90 R$ 51,21 R$ 2.970,18 0,24% 

12562 R$ 74,73 R$ 95,91 R$ 3.260,94 0,26% 



Planilha Orçamentária - Analítica 

I. Informações Gerais 
Obra/Projeto: 

CONCLUSA° CONSTRUCAO DA ESCOLA UNIDADE INTEGRADA EDSON LOBA° 
PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE BARRA DO 

Local / Implantação: 

SEDE, BARRA DO CORDA - MA 

135 Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e Instalação. af_12/2017 

13/0 Caixa de inspeção para aterra mento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 

13.11 Eletroduto de por rígido roscável, diárn = 25rnrn (3/4') 

Eletroduto flexível corrugado, por, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado ern parede - 
fornecimento e instalação. af_12/2015 
Eletroduto rígido roscável, por, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - 
fornecimento e instalação. af_12/2015 
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"). para circuitos terminais, instalada em 
parede. fornecimento e instalação. af_12/2015 
Curva 90 graus para eletroduto, por, roscava', dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em 
parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 
Luva para eletroduto, pvc, roscava" dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - 
fornecimento e instalação. af_12/2015 
Disjuntor rnonopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação AF_10/2020 

Luva para eletroduto, por, roscavel, dn 32 mm (11, para circuitos terminais, instalada emparede' 
fornecimento e instalação. af_11/2015 

1335 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A' fornecimento e instalação Af _10/2020 

13.20 Disjuntor monopolar tipo DIN, comente nominal de 164 'fornecimento e instalação AF_10/2020 

40 13.21 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 250 - fornecimento e instalação AF_10/2020 

13.22 Disjuntor diferencial OR-164 '400. 30m4 

13.23 
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm. , anti-chama 450/150v, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015 

13.24 Disjuntor termomagnetico tripolar BOA, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 584 

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm', ant-charna 450/150v, para circuitos terminais .fornecimento 
13.2s 

e instalação. af_12/2015 
Cabo de cobre flexível isolado, 25 rorn1, 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétnca 

13.26 
de baixa tensão- fornecimento e instalação. af_07/2020 

13.27 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 

Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia 
13.28 

elétrica .fornecimento e instalação. af_12/2021 

13.29 
Eletroduto flexível liso, pead, dn 32 mim (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - 

fornecimento e instalação. af_12/2015 
Eletroduto flexlvel corrugado, por, dn 32 mm (n, para circuitos terminais, instalado em forno. 

13.30 
fornecimento e instalação. af_12/2015 

13.31 
Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 48 disjuntores c/barramento, padrão DIN, 

exclusive disjuntores 
13.32 Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 24 disjuntores c/barrarnento, padrão DIN, 

Cerrar ou similar 
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2pist 20 a, incluindo suporte e placa' fornecimento e instalação. 

13.33 
af_12/2015 

13.34 Disjuntor termomagnetico tripolar 320, padrão DIN (Europeu -linha branca), curva C, SKA 

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mrn., anti-chama 450/7500, para circuitos terminais -fornecimento 
13.35 

e instalação. af_12/2015 

13.36 Subestação aérea com transformador 150 KVA (inci.poste, acessórios e cabine de medição) 

13.12 

13.13 

13.14 

13.15 

13.16 

13.17 

13.18 

14 PINTURA 

14.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 

14.2 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 

Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies 

metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020_pe 

Aplicação manual de massa acrílica em panos de fachada com presença de vãos, de edifícios de 

múltiplos pavimentos, duas demãos. af _05/2017 

143 

14.4 

15 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 

15.1 

15.2 

15.3 

Chuveiro em aço antivandalismo Rev 01 

Tanque de mármore sintético com coluna, 221 ou equivalente, incluso sifão flexível em por, válvula 

plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 

Pia de cozinha com bancada em aço iresdirn 1,8000,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, 

torneira cromada, concretada e assentada. 

154 Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar 

15_5 Sabonete]. em plástico 485, para sabonete líquido, da 1SN, ref.17 ou similar 

15.6 Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020 

15.7 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm 

15.8 Mictono coletivo aco inox (wq 304), e = 0,8 mm, de •100 x 40 x 30" crn (c x a x p) 

Lavatório louça branca com coluna, "44x 35,5 cm, padrão popular - fornecimento e instalação. 

af_01/2020 
Vaso sanitário sifonado com caixa acopla da louça bronca 'padrão médio, incluso engate flexível em 
metal cromado, 1/2 o 40cm 'fornecimento e instalação. af_01/2020 

15.9 

15.10 

16 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO 

16.1 

16.2 

16.3 

Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc 'fornecimento e instalação. 

af_10/2020_pe 
Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2w, sem reator 'fornecimento e instalação. 

af_02/2020 
Placa de sinalizavas, fotoluminescente, 38019 cm, em por, com seta indicativa de sentido (esquerda 

ou direita) de salda de emergência- Placa $2 

164 Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pus, dirn., 20 x 20 crn 

Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia minima de 3 ho.s, fluxo 
luminoso de 2.003 até 3.000 Inmens, equipado com 2 faróis 
Placa de sinalizara° de seguranca contra Incendio, fotoluminescente, quadrada, "20020' cm, em pvc 

.2. mm anti-chamas (símbolos, cores e pictograrnas conforme nbr 13434) 
16.7 Pintura de piso corn tinta epósk aplicação manual, 2 demãos, incluso primar cisem. af_05/2021 

16,5 

16.6 

17 INSTALAÇÃO DE GLP 

17.1 Prg Tad ou chicote flexivel de cobre, 15190, para condução de gás 

Proponente: 
PREFEITURA DE BARRAI:11 
CORDA -MA sjet)

0CP`" Data: 

21/05/2024 

Ouant. 

un 6,00 

un 4,00 

rn 

rn

24,I0I 

24,00 

un 4,00 

un 6,00 

un 12,00 

un 22,00 

un 4,00 

un 17330 

un 12,00 

un 1,00 

un 1,00 

1.800,44 

un 2,00 

es 3.732,65 

es 200,00 

un 4,00 

250,00 

ei 275,00 

200,00 

un 1,00 

un 1,00 

Ur 16,00 

un 2,03 

200,00 

un 1,00 

m2 

m2 4.760.66 

m2 33,10 

m2 4.760,66 

UN 12,03 

un 

un 

un 

1,00 

12,03 

un 6,00 

un 

m2 

un 

12,00 

1,00 

un 10,00 

un 12,00 

un 5,00 

un 14,00 

un 2,00 

Un 5,00 

1111 1,00 

Ur 15,00 

n12 5,00 

Un 2,00 

B.O 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

5I900I 

SINAPI 

SINAP 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SEINFRA 

SINAPI 

ORSE 

ORSE 

SINAPI 

SE INFRA 

SINAPI 

SINAPI 

ORSE 

ORSE 

SINAPI 

SINAPI 

SINAIS 

SEDOP 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

ORSE 

ORSE 

ORSE 

SINAPI 

ORSE 

ORSE 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

ORSE 

ORSE 

1005 

DOSE 

SOE 

ORSE 

Preço unitario 
Sem BOI (R$( 

Encargos Sociais: 

82,97%(H000) 46,10%(MÊS) 

REFERÊNCIA: 

SINAPI -01/2024 - MA. 
SBC - 03/2024 - MA 
ORSE. 12/2023 - SE 

Preço 
unitano 

C0111 BOI 
(RS 

Preço total
mCo BDI (R$) 

Peso (% ) 

98985 R$ 76,81 RS 98,58 R$ 591,48 0,05% 

98111 R$ 51,48 RS 66,07 R$ 264,28 0,02% 

91863 RS 10,82 RS 13,88 R$ 333,12 0,03% 

91854 R$ 8,03 R$ 10,30 RS 0,112%

91654 RS 14,38 R$ 18,45 RS 442,80 0,04% 

91917 RS 15,75 RS 20,21 R$ 80,84 0,01% 

91914 RS 12,67 RS 16,26 RS 97,56 0,01% 

91884 R$ 7,65 R$ 9,81 R$ 117,72 0,01% 

93655 RS 11,41 RS 14,64 R$ 322,06 0,03% 

91885 RS 9,12 05 11,70 85 46,80 0,02% 

93653 RS 9,92 RS 12,73 85 216,41 0,02% 

93654 RS 10,40 05 13,34 8$ 160,08 0,01% 

93656 RS 11,41 RS 14,64 RS 14,64 0,03% 

C4530 0$ 137,47 0$ 176,44 05 176,44 0,01% 

97663 8$ 5,63 85 7,22 R$ 1/999,17 1,04% 

9004 8$ 153,35 RS 196,82 1/$ 393,64 0,03% 

91925 0$ 3,64 05 4,67 5$ 17.431,47 1,40% 

101562 R$ 22,93 0$ 29,43 F1$ 5.886,00 0,47% 

C4562 8$ 119,10 RS 152,86 RS 611,44 0,05% 

97667 R$ 8,66 115 11,11 0$ 2.777,50 0,22% 

91859 8$ 9,58 RS 12,29 RS 3.379,75 0,27% 

91836 8$ 11,02 0$ 14,14 0$ 2.828,00 0,23% 

12231 R$ 1.615,40 0$ 2.073.36 0$ 2.073,36 0,17% 

12226 R$ 819,58 0$ 1.051,93 R$ 1.051,93 0,08% 

91993 R$ 37,62 RS 48.28 R$ 772,48 0,06% 

93671 R$ 66,58 R$ 85,45 R$ 170,90 0,01% 

91932 R$ 14,14 RS 18,14 R$ 3.628,00 0,29% 

170695 8$ 51.172,62 RS 65.680,05 R$ 65.680,05 5,27% 

R$ 219.527,35 17.61% 

98485 R$ 2,54 R$ 3,26 R$ 0,00% 

98489 R$ 14,19 RS 18.21 R$ 86691,61 6,96% 

100745 R$ 21,61 R$ 27,73 RS 917,86 0,07% 

96131 RS 21,59 9$ 17,71 85 131.917,88 10,58% 

R$ 22.659,25 1.22% 

3424 85 314,90 R$ 404,17 R$ 4.850,04 0,39% 

86925 8$ 479,37 9$ 615,27 0$ 615,27 0,05% 

2108 8$ 1.419,62 0$ 1.822,08 0$ 0,00% 

7611 RS 68,66 0$ 88,12 0$ 1.057,44 0.08% 

7609 55 73,52 0$ 94,36 0$ 566,16 0,05% 

95545 R$ 69,14 05 88,74 05 1.064,88 0,09% 

10759 8$ 444,51 R$ 570,52 05 0,03% 

12342 0$ 723,23 0$ 928,26 8$ 928,26 0,07% 

86939 R$ 406,27 RS 521,44 RS 5.214,40 0,42% 

86932 R$ 542,97 es 696,90 RS 8.362,80 0,67% 

R$ 3.514,51 O 22's 

101909 R$ 236,33 9$ 303,32 05 1.51660 0,12% 

97599 0$ 24,97 RS 32,04 65 448,56 0,04% 

12884 0$ 23,16 8$ 29,72 8$ 59,44 0,0335 

12138 R$ 21,43 R$ 27,50 FtS 137,50 0,01% 

50.05.312 05 302,93 0$ 388,81 0$ 388,81 0,03% 

12137 R$ 29,45 RS 37,79 115 562,85 0,05% 

102494 85 61,83 R$ 79,35 R$ 396,75 0,03% 

125 2.995,76 O 24 

7638 RS 50,38 95 24,66 115 129,32 0,01% 



17,8 

17.9 

17.10 

Planilha Orçamentária - Analítica 
%Vã 

1. Informações Gerais 
Obra/Projeto: 

CONCLUSA° CONSTRUÇAO DA ESCOLA UNIDADE INTEGRADA EDSON LOBAO 
PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNIC1P10 DE BARRA DO 

Local! Implantação: 

SEDE, BARRA DO CORDA - MA 

Descrição 

17.2 Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 rnm (3/4) 

17,3 Tampão ou cap 4=3/4" em aço carbono p/encaixe na extremidade da tubulação 

17.4 Valvula gaveta a/bloqueia 4=3/4", classe 200, marra Mipel ou similar 

17.5 Válvula de esfera 3/4 Nur 

17.6 Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1. mtágio (instalação gás) 

17,7 Tê de cobre ou bronze luntas soldadas riram = 22 mm (3/4") 

Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 bonitres, registro ou regulador, exclusive 
botijões 

Regulador de gás 2° estágio dei kg/h (instalação gás) 

Cotovelo em cobre, dn 22 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em prurnada de hidráulica 
predial - fornecimento e Instalação. af_04/2022 

1711 Valvula gaveta p/bloqueio d=1/2", classe 200, marca Mipel ou similar 

18 GINASIO POLIESPORTIVO 2 

18.1 MOVIMENTO DE TERRA 

18.1.1 Escavação manual de vala caro profundidade menor ou Igual a 1,30m AF_02/2021 

• 18.1.2 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 

18.2 FUNDAÇ • ES 

18.2.1 CONCRETO ARMADO SAPATAS 

10/11 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEM ESPESSURA DE 
5CM AF_07/2016 

18212 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA FCK=25MPA AF_01/2017 

18.2.2 CONCRETO ARMADO VIGAS BALDRAMES 

21/05/2024 

\...‘"
..,,,i. 

Proponente: ,... 

CORDA - MA 

(......) 
 S.., 
PREFEITURA DE BARFtA DO 

t• 
Data: 

E oc,

m 12,00 ORSE 

UN 2,00 ORSE 

UN 1,00 ORSE 

un 2,00 ORSE 

Un 1,00 ORSE 

Un 1,00 ORSE 

Pt 1,00 ORSE 

un 

un 

UN 

rol 

rn3 

m2 

m3 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS ESPESSURA DE 
18.2.2.1 m2 

SCM. AF_07/2016 

18.2.2.2 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA ECK=25MPA AF 01/2017 

182.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, urna camada, inclusive aplicação de prirner 
19.5 

asfáltico, m3mm. af_06/2018 

18.3 SUPERESTRUTURA 

18.3.1 CONCRETO ARMADO -PILARES 

18.3.L1 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA FC14.25MPAAF_01/2017 

18.3.2 ESTRUTURA METALICA 

Estrutura trellçada de cobertura, tipo arco, com ligações soldadas, oclusos perfis metálicos, chapas 

183'2'1 metálicas, mão de obra e transporte corri guindaste 'fornecimento e instalação. af_01/2020_psa 

18.3.2.2 
Filar metálico perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de 

obra, transporte e içamento utilizando guindaste fornecimento e Instalação. af_01/2020_pa 

18.4 SISTEMA DE COBERTURA 

12.4,1 Trama de aço composta por terças para telhados de ate 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, 

metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019 

Ø
,4.2 Telha ondulada em aço galvanizado e =0,5 mor, revesturnento 8 H=17,5rnm com pintura eletrolitica 

cor branca 2 faces 

8.5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA .220V 

10.51 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

183.1.1 Quadro de drstnburçâo de energia em chapado aço galvanizado, p/até 12 disjuntores 

terrnornagneticos monopolares c/barmrnento trifasico e neutro 

18.5.1.2 Quadro de medição padrão COELCE - padrão popular 

18,5,1,3 Disjuntar monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação AF_10/2020 

183.1.4 Disjuntar monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A- fornecimento e instalação AF_10/2020 

18,5.1,5 Disjuntar rnonopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fomecirnento e instalação AF_10/2020 

18.5.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

105.2.1 Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4"), aparento. fornecimento e instalação. af_10/2022 

10.5,12 Eletroduto rigido roscável, pus, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado emparede. 

fornecimento e instalação. af_12/2015 

18.5.2.3 
Condulete de pus, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/47?), aparente 'fornecimento 

e instalação af_10/2022 

18.524 
Luva para eletroduto, pvc, rouável, dn 25 mm (3/4"), aparente, instalada em teto. fornecimento e 

. . 
instalação. af_11/2016 

18.5.2.5 
Luva para eletroduto, pvc, rouável, dn 40 mm (1 1/4), para circuitos terminais, instalada em parede - 

fornecimento e instalação. af_12/2015 

18.5.20 Abraçadena metálica tipo "D" de 3/4" 

18.5.2.7 Abraçadeira em aço troo, tipo "O", 1 , fornecimento 

18 ,5.3 CABOS E FIOS 

1853,1 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mesf. anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais , fornecimento 

e instalação. af_12/2015 

Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm', anti-chama 450/150v, para urcuitos terminais - fornecimento e 
18.53.2 

instalação. af_uncas 

18.5.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

1834
.1 Tomada baixa de embutir (3 módulos), 444 20 a, incluindo suporte e placa -fornecimento e 

instalação. af_12/2015 

18.5.4.2 Refletor Slim LED 200W de potência, branco Fho, 65006, Autovolt, marca G-light ou similar 

18.6 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

m3 

rn2 

m3 

KG 

KG 

m2 

M2 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

1,00 DOSE 

6,00 SINAPI 

1,00 ORSE 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SMAPI 

2,93 511400I 

2350,00 51RAF1 

1.000,00 SINAPI 

300,00 SINAPI 

5101118 

1,00 SINAPI 

1,00 SEMERA 

3,00 SINAPI 

5,00 SINAPI 

2,00 SINAPI 

70,00 SINAPI 

10,00 SINAPI 

10,00 SINAPI 

10,00 SINAPI 

2,00 SINAPI 

40,00 

4,00 

ORSE 

ORSE 

5,00 SINAPI 

300,00 SINAPI 

5,00 SINAPI 

16,00 DOSE 

o Encargos Sociais: 

82,97%(HORA( 46,10%(MÊS) 

e REFERÊNCIA: 

I SINAPI -01/2024 - MA, 
SBC - 03/2024. MA 
ORSE - 12/2023 - SE 

Prer= unitário 

Sem BOI (Rã) 

Preço 

un i tarm 

Com BOI 
Preço total 

Com 8131 (RO) 

1360 R$ 56,02 R$ 71,90 R$ 

8976 R$ 16,73 R$ 21,47 R$ 

8438 R$ 80,18 RS 102,91 R$ 

10340 R$ 40,16 RS 51,54 RS 

9092 R$ 650,08 RS 834,37 R$ 

1414 RS 21,21 RS 27,22 RS 

12211 9$ 455,56 R$ 584,71 R$ 

108881 ns 49,75 R$ 63,85 RS 

92327 R$ 21,35 R$ 27,40 R$ 

8437 R$ 62,46 R$ 80,16 R$ 

R.5 

R$ 

93356 R$ 66,26 R$ 85,04 RS 

93382 R$ 24,52 R$ 31,47 R$ 

RS 

Rã 

95241 R$ 27,16 R$ 34,85 R$ 

95957 R$ 3.180,84 R$ 4.082,60 R$ 

R$ 

95241 RS 27,16 R$ 34,85 RS 

95957 R$ 3.180,84 R$ 4.082,60 R$ 

Rã 

98546 R$ 103,77 R$ 133,18 R$ 

RE 

RS 

95957 R$ 3.180,84 R$ 4.082,60 R$ 

R$ 

100773 RS 20,68 R$ 26,54 RS 

100766 0$ 16,99 RS 21,80 0$ 

RS 

92580 85 56,07 0$ 71,96 5$ 

60248 8$ 91,98 R$ 118,05 RS 

RO 

Rã 

83463 R$ 437,64 R$ 561,71 R$ 

C3579 R$ 86,93 RS 111,57 R$ 

93653 RS 9,92 RI 12,73 R$ 

93855 RS 11,41 R$ 14,64 R$ 

93670 0$ 64,99 R$ 83,41 RI 

R$ 

95727 RS 10,55 R$ 13,54 R$ 

91873 0$ 18,25 RS 23,42 R$ 

95817 RS 33,98 R$ 43,61 R$ 

95733 RS 5,10 R$ 6,64 It5 

91685 R$ 11,27 R$ 14,46 RS 

8441 R$ 5,70 R$ 7,31 R$ 

4178 RS 1,60 RS 2,05 R$ 

R$ 

91926 R$ 3,64 RS 4,67 R$ 

91928 R$ 5,63 R$ 7,22 R$ 

RS 

92017 RS 62,78 0$ 80,57 0$ 

12808 0$ 320,49 RS 411,34 5$ 

RE 

862,80 

42,94 

102,91 

103,08 

834,37 

27,22 

Peso (%) 

0,07% 

0,00% 

0,01% 

0,01% 

0,07% 

0,00% 

584,71 0,05% 

63,85 0,01% 

164,40 

80,16 

238.712.21 

106.747,01 

11.962,01 

11.962,01 

94.785,00 

72.985,00 

21800,00 

21.588,00 

21.588,00 

12.112.69 

926,03 

561,71 

111,57 

12,73 

73,20 

166,82 

2.013,02 

947,80 

234,20 

436,10 

65,40 

28,92 

292,40 

8,20 

2.189,35 

23,35 

2.166,00 

6.984,29 

402,85 

6.581,44 

19.511,20 

0,01% 

0,01% 

3:",1'. 

0,03% 

0,00% 

0,03% 

0,03% 

000% 

0,00% 

0,00% 

0.00:n 

0,028 

8.56% 

0,96% 

5,8,6% 

1,75% 

1,73% 

0,03% 

097% 

0,05% 

0,01% 

0,00% 

0,01% 

0,01% 

068% 

0,02% 

0,03% 

0,01% 

0,60% 

0,02% 

0,00% 

0,03% 

0,17% 

0,03% 

0,53% 



Planilha Orçamentária - Analítica 

I. Informações Gerais 
Obra/Projeto: 

CONCLUSA° CONSTRUÇAO DA ESCOLA UNIDADE INTEGRADA EDSON LOBAO 
PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO 

Local! Implantação: 

SEDE, BARRA DO CORDA - MA 

Descrição 

18.6.1 Haste de aterrai/lento 5/8 para spda - fornecimento e instalação af_12/2017 

18.6.2 Cordoalha de cobre nu 35 mm', não enterrada, com Isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 

18.6.3 Cordoalha de cobre nu 50 mm', não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 

18.6.4 Escavação manual de vala corri profundidade menor ou igual a 1,30m Af _02/2021 

18.6.5 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 

18.6.6 Carta de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = $3,3 m. af_12/2020 

78 8 7 Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16rtinV a 70rnin' com grampo "U" e 
porcas de aço galv.RefiTEL.-583 ou similar. fornecimento e instalação 

18.6.8 Terminal de compressão para cabo de 35 rrim2 -fornecimento e instalação 

18.6.9 Eletroduto rigido soldável, por, dn 25 rrun (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 

186.10 
Curva 90 graus para eletroduto, por, roscável, de 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em 

parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 

18.7 SISTEMA DE PISOS 

Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com tomna em quadros 2,002,0m, 
para Juntas de concretagem Ires usos 

Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. 
ai 05/2021 

Pintura de piso coei tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. ai 05/2021 

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

19.1 

19.2 

193 

19.4 

19.5 

19.6 

Placa de inauguração em alumínio coei Avnlico, 80x60cm,corn logomarca emoldura 

Confecção e instalação de letreiro em chapa pintado, em alto relevo de 201nm, dimensão 4,31* 

2.00m, fixado em bnse de por para a ADEMA 

Placa indicativa em acrílico e=3rtim, com adesivo sobreposto, dim., 0.300 0.12 m, fornecimento e 
instalação 

Traves oficial para futebol de salão 302m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm 

(conlunto p/futsal) 

Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em 

tubo galvanizado d=5" - instalada 

Poste oficial para rolei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca 

Alambrado para quadra poliesporti., estruturado por tubos de oco galvanizado, (montantes com 

19.7 Mametro 1. , travessas e escoras com diâmetro 107), com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e 

malha quadrada 505crn (exceto moreta). af_03/2021 

19.8 Limpeza final da obra 

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 

• 

un 

m3 

m3 

un 

un 

un 

rn 

un 

m1 

m 
m2 

un 

un 

un 

par 

par 

par 

m2 

Proponente: 

PREFEITURA DE BARRADO
( 9 CORDA -MA 

Data: 

21/05/2024 

Duant. B D 

6,00 SINAPI 

75,00 SINAPI 

150,00 SUMAM 

16,50 SINAPi 

16,50 SINAPI 

6,00 , SINAPI 

6,00 ORSE 

6,00 SINAPI 

30,00- SINAPI 

6,00 SINAPI 

712,27 ORSE 

300,03 SINAPI 

405,00 SINAPI 

1,00 

1,00 

ORSE 

ORSE 

20,00 ORSE 

1,00 ORSE 

1,00 005E 

1,00 ORSE 

286,62 SINAPI 

m2 1006,94 SINAPI 

et' 

Encargos Sociais: 

82,97%(H006) 4 6,10%(M ÊS) 

REFERÊNCIA 

SINAPI -01/2024 - MA, 
SBC - 03/2024 - MA 
ORSE - 12/2023 - SE 

Preço total 

Com BOI (RS) 
Peso ('r ) 

96985 RS 76,81 RS 98,58 R$ 591,48 0,05% 

96973 RS 56,28 R$ 72,23 R$ 5.417,25 0,43% 

96977 R$ 54,45 RS 69,88 R$ 10.482,00 0,84% 

93358 R$ 66,26 R$ 85,04 R$ 1.403,16 011% 

93382 R$ 24,52 R$ 31,47 0$ 519,25 0,04% 

98111 RS 51,48 RS 66,07 R$ 396,42 0,03% 

10907 R$ 7,67 0$ 9,84 0$ 59,04 0,03% 

72262 R$ 18,03 R$ 23,14 R$ 138,84 0,01% 

95727 R$ 10,55 R$ 13,54 R$ 406,20 0,03% 

91914 R$ 12,67 R$ 16,26 R$ 97,56 0,01% 

RS 78.763,31 

11798 R$ 47,12 RS 60,60 R$ 43.163,56 3,46% 

102506 R$ 8,97 R$ 11.51 R$ 3.453,00 0,28% 

102494 R$ 61,83 RS 79,35 R$ 32.136,75 2,58% 

RE 99 930,24 

11986 8$ 1.209,01 0$ 1.551,76 1.551,76 0,12% 

12951 R$ 5.380,67 R$ 6906,00 R$ 6.906,08 0,55% 

12431 RS 45,80 58,78 R$ 1.175,60 0,09% 

10069 8$ 4.606,48 5.912,41 RS 5.912,41 0,47% 

2419 5$ u986,35 RS 8_966,98 0$ 8.966,98 0,72% 

2432 R$ 985,08 RS 1.264,35 6$ 1264,35 0,10% 

102363 RI 182,12 RS 233,75 66_997,42 5,38% 

9537 R$ 3,09 R$ 3.96 RS 7.155,64 0,57% 

1.246.401,43 #REF! 



Planilha Orçamentária - composições 
1. Informações Gerais 
Obra/Projeto: 

CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DA ESCOLA UNIDADE 
INTEGRADA EDSON LOBÃO PERTENCENTE 

Local! Implantação: 

SEDE, BARRA DO CORDA - MA 

1 Administração local da obra 

Proponente: 
PREFEITURA DE BARRA 

DO CORDA - MA 

Data: 
21/05/2024 

1 28, 516., 6,8 

-/
Encargos ci • ar

82,97%(HORA) 46,10%(MÊS) 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

MÃO-DE-OBRA 
SI NAPI 90776 Encarregado geral com encargos complementares 
SI NAPI 90777 Engenheiro civil de obra junjor com encargos complementares 

EQUIPAMENTO 
RESUMO DA COMPOSIÇÃO 

0,00 

• 

• 

MÃO-DE-OBRA 

REFERÊNCIA:
SI NAPI -01/2024 - MA 
SBC - 03/2024 - MA 
ORSE - 12/2023 - SE 

mira 

COMPOSIÇÃO ANALITICA 

UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 
h 172,00 32,13 5526,36 
h 88,00 170,08 10567,04 

MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL 

16093,40 0,00 0,00 R$ 16.093,40 



Cunra A B C 

1. Informacepes Gerais c 

REFERENCIA: 

1.1 

14.4 

Obra/Projeto: 

CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DA ESCOLA UNIDADE INTEGRADA 
EDSON LOBÀO PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE 
Local! Implantasào: 

Proponente: 

PREFEITURA DE BARRA 
DO CORDA -MA 

Data: 
SEDE, BARRA DO CORDA - MA 

DESCRIÇ AO 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

Aplicação manual de massa acrilica em panos de fachada com presença de 
vãos, de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af 05/2017 

14.2 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 

11.1 Porta de alumínio de abrir com Iambri, com guarnição, fixação com parafusos - 

183.2.1 Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações soldadas, inclusos 

8.1 
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_PS 

19.7 Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aro 

13.36 
Subestação aérea com transformador 150 KVA (incl.poste, acessórios e cabine 
de medição) 

10.1 
Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura de 8 mm, incluso juntas de 
dilatação plasticas 

18.7.1 
Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em 
quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - Ires usos 

18.73 
Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primar

epóxi.af_05/2021 
• 18.3.2.2 Pilar metálico perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões 

soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - 

18.4.1 
Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha 
ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacUstica, incluso 

11.2 
Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de 
quadrada dei" na horizontal e quadro com barra de ferro dei" 

13.25 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm2, anti-chama 450/750v, para circuitos 

Plantio de grama em placas AF_05/2018 
10.1 

13.23 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm2, anti-chama 450/750 v, para circuitos 

18.3.1.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

18.6.3 Cordoalha de cobre nu 50. mm2, não enterrada, com isolador - fornecimento e 

19.5 Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para 
basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada 

Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). af_05/2017 

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, 
15.10 

incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e 

19.8 Limpeza final da obra 

13.1 Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto 

19.2 
Confecção e instalação de letreiro em chapa pintado, em alto relevo de 20mm, 
dimensão 4,31v 2,00m, fixado em bise de pvc para a ADEMA 

Refletor Slim LED 2C81W de branco marca G-potência, Frio, 6500k, Autovolt, 
18.5.4.2 

light ou similar 
Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8', barra quadrada de 1" 

11.11 
na vertical, barra chata horizontal dei 1/4" x 1/8" 

9.4 Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes 

3.26 Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm2,0,6/1,0 kv, para rede aérea de0110 de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal) 

distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. 

12.13 
Sumidouro pre-moldado de concreto -06 aneis, ø=1,00m e h0,50m cada anel 

(1,000 3,00m) 

11.8 
Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 

1.1/2 espaçados de 1,20m, travessa superior de 2 , gradil formado por barras 

Cordoalha de cobre nu 35 mm2, não enterrada, com isolador - fornecimento e 

instalação. af_12/2017 
18.6.2 

15.9 Lavatório louça branca com coluna, .4.4 x 35,50 cm, padrão popular - 

15.1 Chuveiro eril aço antivandalismo - Rev 01 

12.27 
RESERVATORIO DE ALVENARIA PARA 10.000L 

2.1 Placa de obra em chapa aço galvanizado 

17 
Caixa d'água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 2000 litros - 

12. 
fornecimento e instalação. af_06/2021 

1335 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm2, anti-chama 450/750v, para circuitos 

135 
Tomada média de embutir (3 módulos), 2p-kt 10 a, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. af_12/2015 

18.7.2 
Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, 

aplicação manual. af_05/2021 

13 29 
Eletroduto flexível liso, pead, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado 

. em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015 

13.8 Luminaria com lampada led tubular bivolt 18/20w, base g13 Rev 01 

tampada fluorescente compacta longa lu base 20-lide 36w 
13.7 

13 30 
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, 

instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 

13.28 Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50(1 1/2"), para rede enterrada de 

133 Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível 

21/05/2024 

BOI: 

28,35% 

Encargos Sociais: 

82,97%(HORA) 46,10%(MES) 

Unid Cluant. Custo Unaano 
(coro BOO 

Custo Total icom BOO PESO 

mês 11,00 R$ 20.655,87 R$ 227.214,57 18,23% 

m2 4.760,66 R$ 27,71 R$ 131.917,88 10,58% 

m2 4.760,66 R$ 18,21 8$ 86.691,61 6,96% 

m2 60,27 R$ 1.364,02 R$ 82.209,48 6,60% 

KG 2.750,00 8$ 26,54 R$ 72.985,00 5,86% 

m2 715,65 R$ 99,63 R$ 71.300,20 5,72% 

m2 286,62 8$ 233,75 R$ 66.997,42 5,38% 

un 1,00 R$ 65.680,05 8$ 65.680,05 5,27% 

m2 246,88 8$ 196,15 R$ 48.425,51 3,89% 

m2 712,27 8$ 60,60 8$ 43.163,56 3,46% 

m2 405,00 R$ 79,35 8$ 32.136,75 2,58% 

KG 1.000,00 R$ 21,80 8$ 21.800,00 1,75% 

m2 300,00 R$ 71,96 8$ 21.588,00 1,73% 

m2 23,10 R$ 804,70 8$ 18.588,57 1,49% 

3.732,65 8$ 4,67 8$ 17.431,47 1,40% 

m2 743,10 R$ 20,66 8$ 15.352,44 1,23% 

1.800,44 R$ 7,22 R$ 12.999,17 1,04% 

m3 2,93 R$ 4.082,60 R$ 11.962,01 0,96% 

150,00 R$ 69,88 R$ 10.482A0 0,84% 

par 1,00 8$ 8.966,98 R$ 8.966,98 0,72% 

568,99 R$ 15,23 R$ 8.665,71 0,70% 

un 12,00 8$ 696,90 8$ 8.362,80 0,67% 

m2 1.806,98 8$ 3,96 8$ 7.155,64 0,57% 

pt 98,00 8$ 72,20 8$ 7.075,60 0,57% 

un 1,00 8$ 6.906,08 8$ 6.906,08 0,55% 

un 16,00 R$ 411,34 R$ 6.581,44 0,53% 

m2 

par 

m 

10,00 

1,00 

200,00 

R$ 

R$ 

R$ 

648 ,24 

5.912,41 

29,43 

R$ 

R$ 

R$ 

6.482,40 

5.912,41 

5.886,00 

0,52% 

0,47% 

0,47% 

un 2,00 R$ 2.853,00 RS 5.706,00 0,46% 

m 10,00 8$ 570,56 R$ 5.705,60 0,46% 

M 75,00 R$ 72,23 R$ 5.417,25 0,43% 

un 10,00 R$ 521,44 R$ 5.214,40 0,42% 

UN 12,00 R$ 404,17 R$ 4.850,04 0,39% 

UN 1,00 R$ 4.355,12 8$ 4.355,12 0,35% 

m2 600 R$ 658,70 8$ 3.952,20 0,32% 

un 2,00 R$ 1.871,16 8$ 3.742,32 0,30% 

200,00 8$ 18,14 R$ 3.628,00 0,29% 

un 42,00 8$ 82,32 R$ 3.457,44 0,28% 

300,00 R$ 11,51 R$ 3.453,00 0,28% 

275,00 8$ 12,29 8$ 3.379,75 0,27% 

un 34,00 8$ 95,91 8$ 3.260,94 0,26% 

un 58,00 R$ 51,21 R$ 2.970,18 0,24% 

200,00 R$ 14,14 8$ 2.828,00 0,23% 

250,00 R$ 11,11 8$ 2.777,50 0,22% 

pt 12,00 8$ 219,08 8$ 2.628,96 0,21% 

SINAPI -01/2024 - MA. 
SBC - 03/2024 - MA 
ORSE - 12/2023 - SE 

ACUMULADO 

18,23% 

28,81% 

35,77% 

42,36% 

48,22% 

53,94% 

59,32% 

64,59% 

68,47% 

71,93% 

74,51% 

76,26% 

77,99% 

79,48% 

80,88% 

82,11% 

83,16% 

84,12% 

84,96% 

85,68% 

86,37% 

87,04% 

87,62% 

88,19% 

88,74% 

89,27% 

89,79% 

90,26% 

90,73% 

91,19% 

91,65% 

92,09% 

92,50% 

92,89% 

93,24% 

93,56% 

93,86% 

94,15% 

94,43% 

94,70% 

94,98% 



Cunra A B C 

11,3 Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 

11.10 Porta de enrolar, em perfil meia cana cega, em aço galvanizado natural, chapa 

Motobomba centrífuga, marca Schneider ou similar, modelo BC-91-5/T, motor 
1/4 cv, monofasico hm=2 a 14m, q=1.8 a 8.2 m3/h 
Ponto de interruptor 01 seção (is) embutido com eletroduto de pvc flexível 
sanfonado 0 3/4" 

13.2 
Cabo de cobre flexível isolado, 4 rrirn', anti-chama 450/750v, para circuitos 

18
terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 

13.31 Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 48 disjuntores 

Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e 
19.1 moldura 

16.1 Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - 

12.28 Impermeabilização em reservatónos com Sika Top 107 

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m 
AF_02/2021 
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - 

•
fornecimento e instalação. af_12/2015 

1.9.6 Poste oficial para votei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca 

19.3 Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.20v 0.12 

TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15MPA E=15CM 

18.6.4 

13.4 

1. Informacões Gerais 

Obra/Projeto: 

CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DA ESCOLA UNIDADE INTEGRADA 
EDSON LOBÃO PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE 
Local! Implantaçao: 

Proponente:

PREFEITURA DE BARRA 
DO CORDA -MA 

Data: 
SEDE, BARRA DO CORDA - MA 

DESCRIÇ AO 

12.30 

13.2 

12.29 

15.6 Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020 

Porta-papel higiênico, linha Domas, ref. 102 C40, da Meber ou similar 
15.4 

13.32 Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço. p/até 24 disjuntores 

18.5.2.1 Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e 

15.8 Mictono coletivo aco inox (aisi 304), e = 0,8 mm, de *100v 40v 30 cm (c x a x 

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) 
pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por 
Cobog6 de cimento, tipo "escama", dim: 50v 50cm 

14.3 

11.9 

17.2 Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4") 

Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, ia estágio 
(instalação gás) 
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_12/2015 
Plafon E-27 

17.6 

13.33 

13.6 

15.2 

13.27 

403.9 

18.6.1 

17.8 

16.6 

15.5 

Tanque de mármore sintético com coluna, 221 ou equivalente, incluso sifão 

Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 

Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 

Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 

Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou 
regulador, exclusive botijões 
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, 
quadrada, *20v 20' cm, em pvc •2. mm anti-charnas (simbolos, cores e 
Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da 1SN, ref.17 ou similar 

183.1.1 Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, p/até 12 
disjuntores terrnomagneticos monopolares c/barrarnento trifasico e neutro 

18.8.5 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 

112 
Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2w, sem reator - 
fornecimento e instalação. af 02/2020 
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada 

12.12 
em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022 

13.13 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 tom (1"), para circuitos terminais, 
instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 

18.5.23 Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/477), 
aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 

18.6,9 Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e 

18.5.4.1 Tomada baixa de embutir (3 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_12/2015 

16.7 Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primar 

18.16 
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno 
= 0,3 m. af 12/2020 

1124 
Disjuntor termornagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
curva C, 5KA 

21/05/2024 

EDI: 

28,35% 

Encargos Saci : 

82,9796(HORA) 46,10%(MÉS) 

Un;d Quant Custo Unnâno 
(com 131311 

Custo Total (com BOI) PESO 

m2 2,34 R$ 1.108,19 R$ 2.593,16 0,21% 

m2 3,90 R$ 609,97 R$ 2.378,88 0,19% 

un 1,00 R$ 2.238,46 R$ 2.238,46 0,18% 

pt 10,03 R$ 219,59 R$ 2.195,90 0,18% 

mv 300,00 R$ 7,22 R$ 2.166,00 0,17% 

un 1,00 R$ 2.073,36 R$ 2.073,36 0,17% 

un 1,00 R$ 1.551,76 R$ 1551,76 0,12% 

un 5,00 R$ 303,32 R$ 1.516,60 0,12% 

m2 23,00 R$ 63,31 R$ 1.456,13 0,12% 

m3 16,50 R$ 85,04 R$ 1.403,16 0,11% 

un 28,00 R$ 45,23 R$ 1.266,44 0,10% 

par 1,00 R$ 1.264,35 R$ 1.264,35 0,10% 

un 20,00 R$ 58,78 R$ 1.175,60 0,09% 

m3 5,00 R$ 222,26 R$ 1.111,30 0,09% 

un 12,00 R$ 88,74 R$ 1.064,88 0,09% 

un 12,03 R$ 88,12 R$ 1.057,44 0,08% 

un 1,00 R$ 1.051,93 R$ 1.051,93 0,08% 

70,00 R$ 13,54 R$ 947,80 0,08% 

un 1,00 R$ 928,26 R$ 928,26 0,07% 

m2 33,10 R$ 27,73 R$ 917,86 0,07% 

m2 4,86 R$ 179,26 R$ 871,20 0,07% 

12,03 R$ 71,90 R$ 862,80 0,07% 

Uri 1,00 R$ 834,37 R$ 834,37 0,07% 

un 16,00 R$ 48,28 R$ 772,48 0,06% 

un 58,00 R$ 11,28 R$ 654,24 0,05% 

un 1,00 R$ 615,27 R$ 615,27 0,05% 

un 4,00 R$ 152,86 R$ 611,44 0,05% 

un 6,00 R$ 98,58 R$ 591,48 0,05% 

un 6,00 R$ 98,58 R$ 591,48 0,05% 

pt 1,00 R$ 584,71 R$ 584,71 0,05% 

Un 15,00 R$ 37,79 R$ 566,85 0,05% 

un 6,00 R$ 94,36 R$ 566,16 0,05% 

un 1,00 R$ 561,71 R$ 561,71 0,05% 

m3 16,50 R$ 31,47 R$ 519,25 0,04% 

un 14,00 R$ 32,04 R$ 448,56 0,04% 

un 8,00 R$ 55,63 R$ 445,04 0,04% 

24,00 R$ 18,45 R$ 442,80 0,04% 

un 10,00 R$ 43,61 R$ 436,10 0,03% 

30,00 RS 13,54 RS 406,20 0,03% 

un 5,00 R$ 80,57 R$ 402,85 0,03% 

m2 5,00 R$ 79,35 R$ 396,75 0,03% 

un 6,00 R$ 66,07 R$ 396,42 0,03% 

un 2,00 R$ 196,82 R$ 393,64 0,03% 

6 -1-árt") 
zun-iirdá-Zãoam 
12~11" 

REFERENCIA: 

SINAPI -01/2024 - MA, 
SBC - 03/2024 - MA 
ORSE - 12/2023 - SE 

ACUMULADO 

97,23% 

97,36% 

97,48%-

97,59% 

97,91% 

98,00% 

98,09% 

99,04% 

99,09% 

99,13%. 

99,18% 

99,22% 

99,27%,-1 

99,31% 

99,3591 

99,38% 

99,42% 

99,45% 

99,49% 

99,52% 

99,55% 



Curva A B C 

I. Informadoes Gerais 

Obra/Projeto: 

CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DA ESCOLA UNIDADE INTEGRADA 
EDSON LOBÃO PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE 
Local /Implantação: 

Proponente: 
PREFEITURA DE BARRA 
DO CORDA -MA 

Data: 
SEDE, BARRA DO CORDA - MA 

ro ESC RIÇ AO 

Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia minima de 
16.5 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis 

13.11 
Eletroduto de pvc rígido roscável, diárn = 25mm (3/4") 

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e 
13.17 instalação AF_10/2020 

18.5.2.6 Abraçadeira metálica tipo "0" de 3/4' 

13.10 
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno 
= 0,3 m. af_12/2020 

1852 2 
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, 
instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 

13.19 
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e 
instalação AF_10/2020 
Disjuntor diferencial DR-16A -40A, 30mA 

13.22 

34 Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
curva C, 51(A 

185.1.5 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e 

17.10 Cotovelo em cobre, dn 22 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em 

13.20 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e 

18.6.8 Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação 

Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20cm 
16.4 

12.15 
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 

17.1 Ptg Tail ou chicote flexível de cobre, 8-190, para condução de gás 

13.16 Luva para eletroduto, pvc, roscava', dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, 

18.5.1.2 Quadro de medição padrão COELCE - padrão popular 

Válvula de esfera 3/4" NPT 
17.5 

17.4 Valvula gaveta p/bloqueio d=3/4", classe 200, marca Mipel ou similar 

Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscava], dn 25 mm (3/4"), para circuitos 
13.15 

terminais, Instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 

Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscava', dn 25 mm (3/4"), para circuitos 
18.6.10 

terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 

13.14 Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (11, para circuitos 

Valvula gaveta p/bloqueio d=1/2", classe 200, marca Mipel ou similar 
17.11 

Ralo sifonado, pvc, dn 100v 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em 
12ô 

ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e 
185.1.4 

instalação AF_10/2020 

115.2.4 Luva para eletroduto, pvc, roscarei, dn 25 mm (3/4"), aparente, instalada em 

7 9 Regulador de gás 211 estágio de? kg/h (instalação gás) 

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa 

16.3 de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência-Placa 52 

Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16m& a 

18.6.7 70mrn' com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - 

fornecimento e instalação 

13.18 
Luva para eletroduto, pvc, roscava', dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, 

instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 

17.3 Tampão ou cap d=3/4" em aço carbono p/encaixe na extremidade da 

1, 3.75 Luva para eletroduto, pvc, roscava', dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, 
instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 

17.7 Tê de cobre ou bronze juntas soldadas diam = 22 mm (3/4") 

18.53.1 
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm', anti-chama 450/750v, para circuitos 

terminais - fomecimento e instalação. af_12/2015 

13.21 
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e 

instalação AF_10/2020 
183.13 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de COA- fornecimento e 

instalação AF_10/2020 

18.5.2.7 Abraçadeira em aço moo, tipo "D", 1", fornecimento 

21/05/2024 

Encargos SOC 

82,97%(HORA) 46 

Unid Quant. 
Custo Unitário 

(com 1300 
Custo 'rota! (com BOI) PESO 

un 1,00 R$ 388,81 8$ 388,81 0,03% 

24,00 8$ 13,88 R$ 333,12 0,03% 

un 22,00 8$ 14,64 8$ 322,08 0,03% 

un 40,00 R$ 7,31 8$ 292,40 0,02% 

un 4,00 8$ 66,07 RS 264,28 0,02% 

10,00 R$ 23,42 8$ 234,20 0,02% 

un 17,00 R$ 12,73 8$ 216,41 0,02% 

un 1,00 R$ 176,44 8$ 176,44 0,01% 

un 2,00 R$ 85,45 85 170,90 0,01% 

un zoo R$ 83,41 R$ 166,82 0,01% 

un 6,00 R$ 27,40 R$ 164,40 0,01% 

un 12,00 R$ 13,34 R$ 160,08 0,01% 

un 6,00 R$ 23,14 R$ 138,84 0,01% 

Un 5,00 R$ 27,50 R$ 137,50 0,01% 

un 3,00 R$ 45,58 R$ 136,74 0,01% 

lin 2,0:8/ R$ 64,66 R$ 129,32 0,01% 

un 12,00 R$ 9,81 R$ 117,72 0,01% 

un 1,00 R$ 111,57 R$ 111,57 0,01% 

un 2,00 R$ 51,54 R$ 103,08 0,01% 

UN 1,00 R$ 102,91 R$ 102,91 0,01% 

un 6,00 R$ 16,26 R$ 97,56 0,01% 

un 6,00 R$ 16,26 R$ 97,56 0,01% 

un 4,00 R$ 20,21 R$ 80,84 0,01% 

UN 1,00 R$ 80,16 R$ 80,16 0,01% 

un 3,00 R$ 24,48 R$ 73,44 0,01% 

un 5/10 R$ 14,64 R$ 73,20 0,01% 

un 10,00 R$ 6,54 R$ 65,40 0,01% 

un 1,00 R$ 63,85 R$ 63,85 0,01% 

un 2,00 R$ 29,72 R$ 59,44 0,00% 

un 6,00 R$ 9,84 R$ 59,04 0,00% 

un 4,00 8$ 11,70 8$ 46,80 0,00% 

UN 2,00 R$ 21,47 R$ 42,94 0,00% 

un 2,181 R$ 14,46 R$ 28,92 0,00% 

Un 1,00 8$ 27,22 R$ 27,22 0,00% 

rn 5,18) 8$ 4,67 R$ 23,35 0,00% 

un 1,00 8$ 14,64 8$ 14,64 0,00% 

un 1,00 8$ 12,73 8$ 12,73 0,00% 

un 4,00 R$ 2,05 R$ 8,20 0,00% 

REFERENCIA: 

SINAPI -01/2024- MA, 
SBC - 03/2024 - MA 
ORSE - 12/2023 - SE 

ACUMULADO 

99,98% 

99,98% 

99,99% 

99,99% 

99,99% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 
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PROPONENTE/TOMADOR 

Cálculo do BÉ) 

PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA 

OBJETO 
CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DA ESCOLA UNIDADE INTEGRADA EDSON LOBÃO PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA 

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO 
Construção e Reforma de Edifícios 1DESONERAÇÃO 

SIM 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00% 
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva aliguota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50% 

Itens Siglas % Adotado Situação 10 Quartil Médio 30 Quartil 

Administração Central AC 4,00% - 3,00% 4,00% 5,50% 

Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00% 

Risco R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27% 
Despesas Financeiras DF 1,23% - 0,59% 1,23% 1,39% 
Lucro L 7,40% - 6,16% 7,40% 8,96% 
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65% 
i nbutos (ISS, vanavel de acordo com o 
município) ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50% 

BDI COM desoneração 
(Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 28,35% OK 20,34% 22,12% 25,00% 

BDI COM desoneração 28,35% 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

,(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) 
BDI.DES = -1 

(1-CP-ISS-CRPB) 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para 
Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva aliquota de 2,5%. 

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 
adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais 

adequada para a Administração Pública. 

SEDE, BARRA DO CORDA - MA 
Local 

Nome: PEDRO IGOR C. NOLETO 

Titulo: Engenheiro Civil 

CREA/CAU: CREA/MA: 111824020-0 

terça-feira, 21 de maio de 2024 

Data 

'Responsável Técnico 



ENCARGOS SOCIAIS ; 141t i !P 
IP 

BARRA DO

MARANHÃO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023 

0) DESCRIÇÃO 
COM DESONERAÇÃO 

HORISTA % 
' 

MENSALISTA %
_.._ 

Al_ INSS 0,00% 0,00% 
A2 SESI 1,50% 1,50% 
A3 SENAI 1,00% 1,00% 
A4 INCRA 0,20% 0,20% 
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
A8 FGTS 8,00% 8,00% 

A9 SECOND 0,00% 0,00% 

. TOT 16,80%
GRUPO B 

B1 Repouso semanal remunerado 17,89% não incide 
B2 Feriados 3,95% não incide 
B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,64% 

B4 132 Salário 11,03% 8,33% 
B5 Licença Paternidade 0,06% 0,04% 

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 

B7 Dias de Chuvas 1,59% não incide 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 

B9 Férias Gozadas 12,18% 9,20% 

B10 Sálario Maternidade 0,04% 0,03% 

48,43% 18,881 
GRUPO C 

Cl Aviso Prévio Indenizado 4,58% 3,46% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 

C3 Férias Indenizadas 1,73% 1,31% 

C4 Depósito de Recisão Sem justa Causa 2,41% 1,82% 

C5 Indenização Adicional 0,39% 0,29% 

GRUPO D 

Dl Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B 8,14% 3,17% 

D2 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio indenizado 
0,38% 0,29% 

8,52% 4ii 3,4 

TOTAL (A+B+ 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

?„ 9' 

1. MUNICÍPIO: BARRA DO CORDA - MA •.) 

1.1 História 

Segundo versão das mais antigas, considera-se como fundador de Barra do 

Corda o cearense Manoel Rodrigues de Melo Uchoa. O território constituía domínio de 

tribos canelas, do tronco dos gês e guajajaras, da linha Tupi. Nos anos que se seguiram 

à Independência, Melo Uchoa, por questões de família, foi a Riachão, no Estado do 

Maranhão. Em suas viagens a São Luís, estabeleceu boas relações de amizade com 

cidadãos de prol, entre os quais o Cônego Machado. Orientado por este, ao que parece, 

foi levado a escolher um local, entre a Chapada, hoje Grajaú, e Pastos Bons, para lançar 

as bases de uma povoação, ou mesmo com finalidades políticas, para evitar que os 

eleitores dispersos na região tivessem que percorrer grandes distâncias. 

Em 1835, impondo a si e a sua própria família os maiores sacrifícios, Melo Uchoa 

embrenhava-se na mata, acompanhado apenas de um escravo e, mais tarde, por alguns 

índios canelas, chamados "mateiros". Melo Uchoa, por certo margeou o rio Corda, ou 

"das Cordas", até a sua embocadura, chegando ao local que escolheu para fundar a 

nova cidade, atendendo não só às condições topográficas como as comodidades 

relativas ao suprimento de água potável e ainda à possibilidade de navegação fluvial até 

São Luís. 

Sua esposa, D. Hermínia Francisca Felizarda Rodrigues da Cunha, fazendo-se 

acompanhar de seu compadre Sebastião Aguiar, foi a sua procura, viajando até a 

fazenda "Consolação", onde, devido ao adiantado estado de gestação em que se 

encontrava, viu-se obrigada a permanecer; Sebastião Aguiar ordenou ao escravo 

Antônio Mulato que prosseguisse na busca de Uchoa. O encontro não tardou muito e, 

em breve, estavam todos reunidos. Melo Uchoa relatou suas aventuras, informando 

sobre a planície cortada por dois rios, considerando-a o lugar apropriado para a 

povoação desejada. 

Ao dar sua esposa à luz uma menina, Melo Uchoa exclamou: "Feliz é a época 

que atravesso. A providência acaba de me agraciar com duas filhas risonhas e diletas — 

a Altina Tereza e a futura cidade, que edificarei". Ao voltar ao local onde pretendia 

construir a nova cidade, já agora acompanhado de sua família, alguns amigos e índios, 

levantou um esboço topográfico, detalhando os contornos da última curva do Corda e 

mais acidentes locais. Mais tarde, levou os "croquis" ao conhecimento do Presidente da 

We'°11111) 

BARRA DO CORDA 

Agora 3 W•3 elo povo 
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Província, Antônio Pedro da Costa Ferreira, por interm~utro prestimoso amigo, 

o Desembargador Vieira. Assim teve início a fundação de Barra do Corda, em 1835. 

Melo Uchoa tinha o posto de Tenente de Primeira Linha e foi precursor da 

abertura de estradas e da proteção aos índios, no século passado, sendo o primeiro 

encarregado desse serviço. Construiu a primeira estrada entre Barra do Corda e 

Pedreiras. Faleceu paupérrimo, em Barra do Corda, segundo consta, em 7 de setembro 

de 1866. 

Colaborando com o fundador, após sua morte, empenharam-se no 

desenvolvimento de Barra do Corda, entre outros, Abdias Neves, Frederico Souza Melo 

Albuquerque, Isaac Martins, Frederico Figueira Fortunato Fialho, Anibal Nogueira, 

Vicente Reverdoza e Manoel Raimundo Maciel Parente. 

O território do Município recebeu sucessivamente as denominações de Missões, 

Vila de Santa Cruz, Santa Cruz da Barra do Corda e Barra do Rio das Cordas. Fato de 

grande repercussão ligado à história do Município foi o massacre da colônia Alto Alegre 

pelos índios, em 13 de março de 1901, no qual pereceram mais de 200 pessoas, entre 

as quais frades e freiras. Mais recentemente teve Barra do Corda sua vida conturbada 

por ocasião dos movimentos revolucionários de 1924 e 1930. 

1.2 Geografia 

Sua população estimada em 2021 era de 88.895 habitantes, segundo o censo 

realizado pelo IBGE. 

Características geográficas 

Àted tolai 5 187.673 trin• 

População 88 895 hab. 
total 
(estimativa 
1SGE,2021' ) 

• Poço MA 11' 

Der swade 17.1 harbikm. 

Clima tropical Aw 

Altitude 148 m 

Fuso horário Nora de Bmsba 1 1 

Marcadores 

6341 0.606 — 
(PNR20f201121'; 

• Posição MA. 21' 

PiB RS 586 097 M4 
8GE/2014 ) 

• Posição MA 16' 

PIB per capita 
Ital3E120101) 

6$ 8 072 67 

\Página: ---1
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MEMORIAL DESCRITIVO 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

2. APRESENTAÇÃO 

Com base nos fundamentos no art. 70 da Lei n° 8.666 de 21.06.93 e suas 

alterações posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que 

possibilitem as manutenções de prédios públicos como reformas, adequações e 

ampliações, bem como reforma e adequações de escolas em área urbana, no município 

de Barra do Corda, no Estado do Maranhão. 

3. JUSTIFICATIVA 

A execução dessas obras encontra justificativa consistente na necessidade do 

Município de criar, melhores condições dos prédios para dar um conforto aos estudantes, 

professores, munícipes e aos visitantes, assim melhorando, construindo e adequando as 

escolas do município. E um compromisso da esfera municipal de atingir os níveis de 

qualidade e satisfação no atendimento a educação. 

4. OBJETIVO 

O presente memorial descritivo de construção civil tem por objetivo definir os 

materiais a serem empregados na obra, assim como também orientar sobre o correto 

uso dos mesmos. Esta obra constitui a realização da CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DA 

ESCOLA UNIDADE INTEGRADA EDSON LOBÃO PERTENCENTE SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA no município 

de Barra do Corda — MA. A escola contará com 1806,98 m2 de área a ser construída. 

As objeto deste projeto básico, serão executadas mediante celebração de 

convênio a ser firmado com a Prefeitura Municipal de Barra do Corda — MA, visando 

otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponíveis. 

A reforma e ampliação será na zona urbana de Barra do Corda — MA. Os serviços 

e materiais utilizados na obra deverão satisfazer as Normas Brasileiras. As amostras dos 

materiais deverão passar pela análise e aprovação da FISCALIZAÇÃO antes da compra 

definitiva. 

Qualquer alteração de projeto deverá ser autorizada por escrito pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Página: 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Este Memorial faz parte de um conjunto de documentos que contemplam: 

• Projeto de Arquitetura; 

• Memorial Descritivo e Especificação de Serviços; 

• Planilha Orçamentária. 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 

Para a realização completa das obras objeto deste Projeto Básico, estima-se o 

prazo de execução em 12 (doze) meses corridos. 

7. ANEXOS DO PROJETO BÁSICO 

O presente projeto básico referente é composto pelos seguintes itens: 

a. Especificações Técnicas e Metodologia Executiva Básica; 

b. Planilha Orçamentária de Quantitativos e Preços Referenciais; 

d. Cronograma físico-financeiro 

e. Plantas; 

f. ART de Elaboração do Projeto; 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

PEDRO IGOR C. NOLETO 
Engenheiro Civil 

CREWMA: 111824020-0 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / NORMAS DE 
EXECUÇÃO 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

A contratada deverá manter na obra diariamente, engenheiro e encarregado de obras 

onde, deverão acompanhar a obra constantemente. 

Itens e suas características: 

- Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares: Gerencia e desenvolve 

projetos de construções. Acompanha cronograma físico-financeiro da obra, elabora 

orçamentos e realiza levantamento quantitativo de equipamentos, materiais e serviços; 

- Topografo: Realiza os levantamentos e executa trabalhos topográficos. Efetua o 

reconhecimento básico da área programada para elaborados técnicos. Executa os 

trabalhos topográficos relativos a balizamento, colocação de estacas, referências de 

nível e outros. 

Equipamentos: 

Os equipamentos consistem apenas em itens manuais de escritório e de seus 

respectivos serviços, para que possa ser feita a averiguação dos serviços ao longo da 

obra, não sendo utilizado nenhum tipo de equipamento específico para realização desta 

tarefa. 

Critérios de medição e aceite: 

Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) — será pago conforme o percentual 

de serviços executados (execução física) no período, conforme a fórmula abaixo, 

limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do serviço o item 

será pago 100%. 

Ressaltando que o pagamento do serviço Administração Local deve seguir o 

estabelecido no acórdão 2622/2013 do TCU, que adota como critério de medição 

pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se ao pagamento 

deste item, com valor mensal fixo. 

Metodologia de execução: 

Págin4/ 
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2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Despesas legais Taxa e Emolumentos - serão por conta do executor todas as 

taxas e despesas decorrentes da legalização da obra junto aos órgãos competentes. 

2.1 Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura 

de madeira 

Deverá ser providenciada a placa de identificação da obra, em chapa de aço 

galvanizado, nas dimensões de 3,00 x 2,00 m, constando verba de repasse, nome da 

obra, responsável técnico pela execução da obra, instalação ou serviço, de acordo com 

o seu registro no Conselho Regional, atividades específicas pelas quais o profissional é 

responsável, título, número da carteira profissional e região do registro do profissional, 

nome da empresa executora da obra, de acordo com o seu registro no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia — CREA. 

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções 

e demais orientações. Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, 

galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às 

intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para 

fixação ou adesivação nas placas. 

2.2 Tapume com telha metálica 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Chapa de aço galvanizado, bitola 26 (e = 0,50mm); 

- Perfil "U" em chapa de aço dobrada; 

- Parafuso com lentilha autotravante e porca; - Concreto magro para lastro com preparo 

manual. 

EQUIPAMENTO 

- Máquina former dobras diversas: 220v/380v trifásico ou monofásico, capacidade 0,5-

1,27mm — motor 2cv. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar a área de tapume metálico a ser instalado para proteção da edificação. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os carpinteiros 

e apenas os auxiliares que ajudam na instalação da construção temporária; 

Página: 
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- Considerou-se que o buraco escavado para fixação de cada pontalete tem diâmetro de 

0,15 m e 0,60 m de profundidade. 

3 ATERRO E TERRAPLANAGEM 

3.1 Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações 

A locação da obra será executada através de gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas de boa qualidade com espaçamento a cada 2,00m, cravadas a 60 cm de 

profundidade, sem reaproveitamento, por profissional habilitado que deverá implantar 

marcos (estaca de posição), com cotas de nível perfeitamente definidas para 

demarcação dos eixos. 

A locação deverá ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabarito) que 

envolva o perímetro da obra. As tábuas que compõe esses quadros precisam ser 

niveladas, bem fixas e travadas, para resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem 

oscilar nem fugir da posição correta. Nas guias serão marcadas as posições das estacas 

e pilares. 

3.2 Escavação, carga e transporte de material de ia categoria - DMT de 2.500 a 3.000 

m - caminho de serviço em leito natural -com carregadeira e caminhão basculante 

de 14 m3

A operação de escavação deve ser precedida dos serviços de destocamento e 

limpeza. A escavação dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo 

projeto de terraplenagem e nas notas de serviço. O desenvolvimento dos trabalhos deve 

otimizar a utilização adequada, ou rejeição dos materiais extraídos. 

Apenas são transportados para constituição dos aterros, os materiais que pela 

classificação e caracterização efetuados nos cortes, sejam compatíveis com as 

especificações de execução dos aterros, em conformidade com o projeto. 

Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de materiais 

escavados em cortes, para execução de camadas superficiais da plataforma, é 

recomendável o depósito dos referidos materiais em locais indicados pela fiscalização 

para sua oportuna utilização. 
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Em situações em que o nível de água situe:-Sb-- ima da cota do greide de 

terraplenagem, os taludes apresentem teor de umidade elevado, é necessário que se 

execute a drenagem adequada, com a instalação de um sistema de drenos profundos 

ou drenos sub-horizontais. A quantidade, posicionamento, diâmetro e comprimentos 

destes drenos devem ser executados de acordo com o projeto. Imediatamente após a 

conclusão da execução deve ser iniciada a execução do aterro de proteção de taludes 

de corte, utilizando-se solo superficial, argilo-arenoso, areno-argiloso laterizado ou 

aqueles no projeto. 

Quando a escavação atingir o greide de terraplenagem, e os solos do subleito 

forem inadequados, isto é, constituídos por solos de expansão maior que 2%, possuírem 

baixa capacidade de suporte ou orgânicos, é necessário o rebaixamento do greide de 

terraplenagem na espessura estabelecida em projeto, ou de 60,0 cm no mínimo, ou a 

definida pela fiscalização, nos casos não previstos em projeto. As espessuras e as 

características dos materiais constituintes das camadas de aterro devem estar em 

conformidade com as normas do DNIT e, com as determinações de projeto. 

3.3 Espalhamento de material com trator de esteiras. 

Serviço e deverá ser feito com trator de esteiras no local do bota-fora executando-

se os serviços de espalhamento do solo proveniente do corte da pista e das remoções. 

A medição do serviço será feita em m3 executado na área do bota-fora 

3.4 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 

A eficiência da compactação é medida por um índice chamado Grau de 

Compactação. Esse índice é um comparativo entre as densidades secas de uma amostra 

de solo compactada no laboratório nas condições ideais de teor de umidade e energia 

de compactação e uma amostra retirada da praça de terraplenagem após a compactação 

com rolo. 

O comparativo resulta em uma porcentagem sendo normalmente especificada em 

95% em relação ao ensaio de Proctor Normal para corpo de aterro e 100% para as 

camadas finais do aterro 

4.0 INFRAESTRUTURA 

4.1 VIGAS BALDRAME 

4.1.1 Escavação 
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Escavação manual das valas para sapatas para execução de pilares e vigas 

baldrame 

As escavações de valas para as fundações serão convenientemente isoladas, 

escoradas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a 

segurança. O construtor executará apenas o movimento de terra estritamente necessário 

e indispensável para a execução dos serviços de fundação. Se forem encontrados 

materiais estranhos às constituições normais do terreno, deverão ser removidos sem 

ônus adicional ao preço das escavações, salvo em casos excepcionais a critério da 

Fiscalização. 

As escavações dos blocos deverão ser feitas com equipamentos manuais de 

modo a preservar a integridade das estacas, do formato e profundidade das cavas dos 

blocos. 

4.1.2 Lastro de concreto magro 

A área pra recebimento do piso deverá ser convenientemente apiloada e nivelada 

para receber uma camada de concreto não estrutural incluindo preparo e lançamento de 

concreto com 150kg de cimento/m3, areia e brita n.° 1 para aplicação no fundo de valas, 

previamente preparadas, em uma camada de 3 cm como isolante para que a fundação 

não repouse diretamente sobre o solo. 

4.1.3 Execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional 

térrea, fck = 25 mpa 

DESCRIÇÃO: Execução de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, 

agregado miúdo, agregado graúdo e água, podendo conter adições e aditivos, que lhe 

melhoram ou conferem determinadas propriedades ao concreto. 

RECOMENDAÇÕES: Conforme a NBR 6118, sub item 12.3, só poderá ser 

empregado a mistura manual em obras de pequena importância, onde o volume e a 

responsabilidade do concreto não justificarem o emprego do equipamento mecânico. 

Os materiais componentes dos concretos deverão atender as 

recomendações referentes aos insumos cimento, areia, brita, água e aditivo. 

Para a fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas na NBR 

12654 - Controle tecnológico de materiais componentes do concreto, NBR 12655 - 

Preparo, controle e recebimento de concreto, NBR 8953 - Concreto para fins estruturais 
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- classificação por grupo de resistência e NBR 6118 - Projeto e execução de obras de 

concreto armado. 

Os equipamentos de medição, mistura e transporte deverão estar limpos e em 

perfeito funcionamento, para se obter melhor qualidade do produto. 

O estabelecimento do traço do concreto a se adotar terá como base a resistência 

característica à compressão, especificada no projeto, dimensões das peças, disposições 

das armaduras, sistema de transporte, lançamento, adensamento, condições de 

exposição e de uso, previstos para a estrutura. 

A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico 

qualificado para tal. 

Para controle da resistência deverão ser moldados corpos de prova com o 

concreto recém-produzido, de acordo com o que prevê a NBR 12655 - Preparo, controle 

e recebimento de concreto e NBR 5738 - Moldagem e cura dos corpos-de-prova de 

concreto cilíndricos ou prismáticos. 

O concreto produzido deverá ser utilizado antes do início da pega. Na falta de 

conhecimento laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de lh 30 min, desde 

que haja constante homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de 

aditivos. 

4.1.4 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos 

lmpermeabilizante à base de emulsão asfáltica modificada com elastômeros na 

cor preta, para moldagem "in loco", formando uma membrana elástica e flexível, sem 

Impermeabilização 

Aplicar em 2 demãos, aguardando secagem completa entre elas. Diluir a primeira 

demão conforme recomendação dos fabricantes. 

Aplicar com rodo de borracha, escova de pelo macio ou trincha. 

Após cura completa, executar teste de estanqueidade por 72 horas. 

Não é recomendada a impermeabilização em dias frios, muito úmidos ou 

chuvosos. 
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Atendidas as condições de fornecimento e execução, a impermeabilização deve 

ser recebida se, após teste de estanqueidade ou até o recebimento da obra, não 

apresentar falhas que prejudiquem a sua função, devendo a Fiscalização acompanhar a 

execução do teste. 

4.2 SAPATAS 

4.2.1 Escavação 

Similar ao item 2.1.1 

4.2.2 Lastro de concreto magro 

Similar ao item 2.1.2 

4.2.3 Execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional 

térrea, fck = 25 mpa 

Similar ao item 2.1.3 

5.0 SUPERESTRUTURA 

Referente aos itens 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de 

madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 12 utilizações 

Forma em tábuas de madeira para concreto armado, reaproveitamento 18x, 

incluso montagem e desmontagem. As formas deverão ser executadas em tábuas de 

madeira de boa qualidade de no mínimo 25 mm de espessura. 
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As amarrações que atravessam as formas deverão ser feitas com espaçamento 

regular. As formas deverão receber reforços em seus travamentos e contraventamentos 

para que não ocorram desvios verticais e horizontais quando da concretagem. 

Deverão estar alinhadas e niveladas. Antes de receber as armaduras, as 

caixarias deverão ter suas dimensões conferidas e limpas. Deverão ser usados 

espaçadores nas formas de modo a se garantir os cobrimentos mínimos das armaduras. 

Antes da concretagem as formas deverão ser umedecidas até a saturação. O 

reaproveitamento das formas será permitido desde que sejam cuidadosamente limpas e 

não apresentem saliências ou deformações. 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 e 50 - montagem 

Forma em tábuas de madeira para concreto armado, reaproveitamento 4x, 

incluso montagem e desmontagem. As formas deverão ser executadas em tábuas de 

madeira de boa qualidade de no mínimo 25 mm de espessura. As amarrações que 

atravessam as formas deverão ser feitas com espaçamento regular. 

As formas deverão receber reforços em seus travamentos e contraventamentos 

para que não ocorram desvios verticais e horizontais quando da concretagem. Deverão 

estar alinhadas e niveladas. Antes de receber as armaduras, as caixarias deverão ter 

suas dimensões conferidas e limpas. 

Serão tomadas precauções para evitar-se o contato dos tubos vibratórios com 

as faces das formas. Será evitada vibração excessiva que possa causar segregação e 

exsudação. Não será permitido empurrar o concreto com o vibrador, devendo serem 

tomados todos os cuidados relativos a tempo de vibração efetiva, velocidade de imersão 

e de retirada da agulha, e a conservação da armadura em sua posição inicial. 

A cura e proteção do concreto deverá ser feita por um método ou combinação 

de métodos aprovados pela FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA deverá ter todos os 

equipamentos e materiais necessários para uma adequada cura do concreto, disponíveis 

e prontos para uso no início da concretagem. 

O concreto de Cimento deverá ser protegido contra a secagem prematura, 

mantendo-se umedecida a superfície. A cura com água começará assim que o concreto 

tenha endurecido superficialmente para evitar danos devido ao umedecimento da 

superfície. 
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A água utilizada na cura do concreto atenderá às mesmas exigências que a água 

usada no amassamento do concreto. As juntas de concretagem, quando não indicadas 

nos desenhos de construção, deverão ser indicadas nos planos de concretagem 

apresentados pela CONTRATADA no que se refere às suas posições. 

Concretagem de vigas e lajes 

Laje pré-moldada de piso convencional sobrecarga 200kg/m2 vão, peca de 

madeira 3a/4 a qualidade 7,5x7,5cm(3x3) não aparelhada, tabua madeira 3 a qualidade 

2,5x30,0cm (1x12") não aparelhada, prego de aço 18 x 27. Todos os vãos deverão ser 

escorados com tábuas colocadas em espelho (guias). O escoramento deverá ser 

contraventado em duas direções, os pontaletes sobre calços com cunhas. Para caminhar 

sobre a laje durante o lançamento deverão ser utilizadas tábuas apoiadas nas vigas. A 

resistência do concreto deverá obedecer rigorosamente a indicação do fck contida no 

projeto estrutural. A laje deverá ser bem umedecida antes do início da concretagem. 

O lançamento deverá ser deforma a reduzir o choque produzido sobre a laje e 

sempre no lugar exato de seu emprego. O concreto deverá ser lançado logo após o 

amassamento não sendo permitido entre o início e o fim do lançamento intervalo superior 

a uma hora. Não é aconselhável o trânsito de pessoas sobre a laje recém concretada. 

A cura deverá ser efetuada durante no mínimo três dias, por meio de irrigação 

periódica, recobrimento da superfície com sacos de aniagem, mantas umedecidas ou 

lâminas d'água. 

A desforma do escoramento somente poderá ser executada passados os 21 dias 

do lançamento do concreto, salvo recomendação do calculista. O escoramento deverá 

ser retirado do centro para as extremidades. 

6.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

6.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 

cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira 

Itens e suas características 

- Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo manual, conforme 

composição auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm; 

- Tela metálica eletros soldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões de 

7,5x50cm; 
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- Pino de aço com furo, haste=27 mm (ação direta); 
.7 

- Bloco cerâmico com furos na horizontal de dimensões 9x14x19cm para alvenaria de 

vedação. 

Critérios para quantificação dos serviços 

Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a primeira 

fiada. Todos os vãos (portas e janelas) deverão ser descontados. 

Execução 

Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 

especificações do projeto e fixá-los com uso de resina epóxi; 

Demarcar a alvenaria — materialização dos eixos de referência, demarcação das 

faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para 

demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada; 

Elevação da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilização de argamassa 

aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos; 

Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria. 

6.2 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos 

Impermeabilizante á base de emulsão asfáltica modificada com elastõmeros na 

cor preta, para moldagem "in loco", formando uma membrana elástica e flexível, sem 

emendas. 

Aplicar em 2 demãos, aguardando secagem completa entre elas. Diluir a primeira 

demão conforme recomendação dos fabricantes. 

Aplicar com rodo de borracha, escova de pelo macio ou trincha. 

Após cura completa, executar teste de estanqueidade por 72 horas. 

Não é recomendada a impermeabilização em dias frios, muito úmidos ou 

chuvosos. 

6.3, 6.4, 6.5 Verga e contraverga moldada in loco 

As vergas serão de concreto, com dimensões aproximadas 0,10m x 0,10m (altura 

e espessura), e comprimento variável, embutidas na alvenaria. 

Portas em paredes de alvenaria exigem reforços estruturais, vergas - sobre o vão, 

que melhoram a distribuição de cargas, evitam o aparecimento de trincas e impedem 

esforços sobre as esquadrias. São previstas em projeto, que também e devem 

BARRA DO CORDA 
reapaito a cidadania. 

Agora é a Na do povo. 
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ultrapassar 25 cm para cada lado do vão. Vãos maiores qu exigem elementos em 

concreto armado, com distribuição adequada de armaduras longitudinais e estribos. 

Janelas em paredes de alvenaria exigem reforços estruturais, vergas - sobre o 

vão - e contravergas - abaixo da abertura, que melhoram a distribuição de cargas, evitam 

o aparecimento de trincas e impedem esforços sobre as esquadrias. São previstas em 

projeto, que também e devem ultrapassar 25 cm para cada lado do vão. Vãos maiores 

que 2 m exigem elementos em concreto armado, com distribuição adequada de 

armaduras longitudinais e estribos. 

7.0 COBERTURA 

7.1 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 

águas para telha de encaixe de cerâmica 

EQUIPAMENTO 

- Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 

CV. 4. 

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

operários envolvidos diretamente com o serviço; 

- Foram consideradas perdas por entulho; 

- A composição é válida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos das 

estruturas de apoio entre 2,4 e 3,2 m, distanciamento entre eixos das terças entre 1,5 e 

2,0 m, distanciamento entre eixos dos caibros de 0,55 m e distanciamento entre eixos 

das ripas de 0,32 m; 

- A trama descrita pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes; 

- Foi considerado o transporte vertical; 

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do 

equipamento da seguinte forma: 

-> CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente transportando os 

materiais; 

-> CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado. 

7.2 Talhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com mais de 2 águas, 

incluso transporte vertical 

O telhado deverá ser reconstruído conforme o posicionamento original. 
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As telhas existentes deverão ser substituídas por telhas cerâmicas do tipo 

francesa em toda a cobertura, mantendo exatamente as especificações das telhas 

existentes. 

O entalhamento com telhas capa canal será feito: a partir do beiral; da esquerda 

para a direita. 

A telha se apoiará diretamente na ripa através de pequeno ressalto, próprio de 

sua confecção, e montarão umas nas outras. 

As sobreposições são definidas de fábrica, devendo ser observadas as 

recomendações do fabricante. 

7.3 Pintura imunizante 

Pintura imunizante incolor em duas demãos para prevenção ao ataque de cupins 

Execução: A madeira deve ser lixada levemente no sentido dos veios. Em 

seguida, executar limpeza deixando a superfície completamente limpa, seca e isenta de 

pá ou de mofo. 

Qualquer tratamento prévio que ocasionalmente tenha sido feito na madeira, tais 

como óleos, silicone, tinta ou qualquer outro produto, deve ser removido para deixá-la 

totalmente limpa e porosa. 

7.4 Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso 

transporte vertical. 

Chapa de aço a ser colada entre a parede e o telhado para evitar infiltrações 

7.5 Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 

(cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte 

vertical. 

Parte mais alta do telhado onde deve ser vedada para impedir a infiltração nessa 

parte do telhado 

7.6 Calha de beiral, semicircular de PVC, diâmetro 125mm 

Deverá seguir as recomendações da NBR pertinente. 

Calhas quando fabricadas em chapas serão fixadas com suportes de ferro 

galvanizado ou PVC, com espaçamento suficiente para suportá-las quando cheias de 

água. 
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As calhas terão uma borda fixada por parafusos no madeiramento do telhado, sob 

as telhas, de forma a captar toda a água escoada. As telhas deverão avançar para dentro 

da calha, formando pingadeira, a fim de evitar retorno da água para o forro. 

No caso de calha encostada em muro ou parede, aborda encostada ao paramento 

deverá ser recoberta com rufos chumbados no mesmo, com vedação suficiente para 

impedir qualquer vazamento. 

Deverá apresentar declividade suficiente para o perfeito escoamento das águas. 

Condutores 

Os condutores serão tubulares, em PVC, conforme indicação em projeto. 

Quando instalados em trechos horizontais, deverão apresentar inclinação mínima de 5%. 

Quando houver desvios na vertical, deverá ser aberta, no condutor, uma visita 

para limpeza. 

A conexão dos condutores com as calhas será feita nos bocais de forma flexível, 

não sendo permitido o uso de conexões com ângulo reto. 

A fixação dos condutores na vertical deverá ser feita com braçadeiras. 

A extremidade inferior do condutor deverá ser curva e estar sempre acima do nível 

de coleta das caixas ou sarjetas de captação, para queda livre da água, evitando 

afogamento. 

7.7 Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores 

verticais de águas pluviais. 

Tubos por onde passarão as águas pluviais oriundas do telhado 

8.0 PAREDES 

8.1 Chapisco aplicado em alvenarias 

Refere-se as áreas onde serão construídas paredes indicadas em projeto 

arquitetõnico. 

Itens e suas características 

- Argamassa para chapisco convencional 

— Argamassa preparada em obra misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com preparo 

em betoneira 4001. 

Critérios para quantificação dos serviços 
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Utilizar a área total da alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto 

de fachada onde será executado o chapisco. Todos os vãos deverão ser descontados 

(portas, janelas etc.); 

Execução 

• Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 

• Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com 

colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura 

de 3 a 5 mm. 

8.2 Emboço massa única aplicado manualmente 

Refere-se as áreas onde serão construídas paredes e posteriormente serão 

pintadas, indicadas em projeto arquitetõnico. 

Itens e suas características 

- Argamassa industrializada multiuso, preparo mecânico e aplicação com equipamento 

de mistura e projeção de 1,5 rn3/h de argamassa, conforme composição auxiliar de 

argamassa, e espessura média real de 10 mm 

Critérios para quantificação dos serviços 

- Utilizar a área de revestimento em paredes, excetuadas as áreas de requadros. 

- Todos os vãos deverão ser descontados (portas, janelas etc.) e eventuais ressaltos 

(como pilar embutido) devem ser considerados. 

Execução 

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 

• Aplicação da argamassa com projetor mecânico com energia de impacto 

determinada em projeto. 

• Sarrafeamento da camada com a régua, seguindo as mestras executadas, 

retirando-se o excesso. 

• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e 

posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares. 

8.3 Revestimento cerâmico em pastilha de 10x10 cm em placas 

Itens e suas características 

• Cerâmica esmaltada tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm; 
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• Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do 

tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante; 

• Argamassa para rejunte. 

• Critérios para quantificação dos serviços 

• Utilizar a área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos devem ser 

descontados (portas, janelas etc.). 

Critérios de aferição 

• Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas e 

perdas por resíduos e incorporadas no consumo das argamassas de 

assentamento e rejuntamento. 

• O esforço de preparo da argamassa, por ser feita pela própria equipe que assenta 

o revestimento cerâmico, foi contemplado nos índices de produtividade 

apresentados. 

Execução 

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente 

limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira, formando uma camada 

uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas 

cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as 

condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 

• Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa 

formando sulcos. 

• Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos 

impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o 

tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se 

espaçadores previamente gabaritados. 

• Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para 

rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em 

movimentos contínuos de vai e vem. 

9.0 FORRO 

RECOMENDAÇÕES: 
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Os cômodos que receberem o forro deverão ser indicados no projeto, assim como 

a altura de instalação. A base de sustentação poderá ser a parte inferior de lajes ou a 

estrutura da cobertura. 

Para o arremate de encontro entre o forro e a parede deverão ser instaladas, na 

parede, peças apropriadas de acabamento. O forro deverá ser pintado. 

O forro poderá ser aplicado em diferentes níveis, de modo ser possível instalar 

um sistema de iluminação indireta, de acabamento estético agradável. 

Uso de mão de obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção 

Individual (EPI). 

PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO: 

Deverá ser marcado, em todo perímetro da parede, o nível determinado do pé 

direito, fixando-se fios flexíveis entre as paredes paralelas, que servirão de referência 

para fixação das placas. 

Pregos apropriados para fixação das placas deverão ser fixados na base de 

sustentação e atados aos pinos existentes nas placas, por meio de fios ou arame 

galvanizado. As placas deverão ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas às outras. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado. 

10 REVESTIMENTO INTERNO — PISO 

10.1 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com 

betoneira 400 I, aplicado em áreas secas, não aderido, acabamento não reforçado, 

espessura 6cm. 

Descrição 

Execução de contrapiso cimentado executado com argamassa traço 1:4 (cimento 

e areia) com espessura de 2cm, sobre a base ou lastro de pavimentação, com finalidade 

de corrigir irregularidades e nivelar a superfície. Preparo manual. 

Procedimentos para execução 

Sobre a base ou lastro previamente limpo e umedecido fixam-se gabaritos, 

distantes 2 m a 3 m entre si, que devem ser usados como referência do nivelamento da 

superfície. 
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Sobre a base de regularização, serão colocadas as juntas de dilatação, que 

poderão ser de plástico, vidro ou outro material compatível formando quadrados. 

Será empregada a argamassa constituída de cimento e areia média ou grossa 

sem peneirar, no traço 1:3. 

Unidade de medição 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado. 

10.2 Piso em granilite em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso 

mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com 

politriz, estucamento, selador e cera 

- Carpinteiro: profissional responsável por executar a montagem e desmontagem das 

fôrmas; 

- Pedreiro: profissional responsável pela execução do pavimento de concreto exceto as 

atividades relacionadas às fôrmas; 

- Servente: profissional que auxilia os oficiais (carpinteiro e pedreiro) em suas tarefas; 

- Vibrador de imersão: equipamento utilizado adensar o concreto fresco; 

- Desempenadeira de concreto: equipamento utilizado para o alisamento e acabamento 

do concreto; 

- Tábua: utilizada com a altura equivalente à espessura do pavimento, serve para conter 

e dar forma ao concreto no estado fresco; 

- Piquetes: peças de madeira dispostos de maneira espaçada para servir de apoio para 

as fôrmas de madeira; 

- Desmoldante: produto utilizado para facilitar a remoção da fôrma, sem danificá-la, 

aumentando o número de reutilizações; 

- Prego: utilizado para unir os elementos das fôrmas; 

- Concreto: material composto por mistura de cimento, agregados e água; 

- Agente de cura: produto empregado durante a cura do concreto, com a função de 

diminuir a perda de água. 

11 PINTURA 

11.1 Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes, uma demão 

Itens e suas características 
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- Selador acrílico paredes internas e externas — resina se dispersão aquosa de 

copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 

internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

Critérios para quantificação dos serviços 

- Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. 

- Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

Execução 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão 

ou bolor antes de qualquer aplicação; 

• Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 

• Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

11.2 Aplicação manual de massa acrílica em paredes, duas demãos. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Massa corrida PVA para paredes internas 

- Massa niveladora monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno e 

externo, em conformidade à NBR 15348:2006; 

- Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha). 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. 

- Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

- Considerado o esforço de lixamento da massa para uniformização da superfície; 

- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e 

guarda-corpos está contemplado na composição. 

EXECUÇÃO 

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 

bolor antes de qualquer aplicação; 

- Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento 

desejado; 

11.3 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos 

Itens e suas características 
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- Tinta acrílica premium, cor branco fosco — tinta à base de dispersão aquosa de 

copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

Critérios para quantificação dos serviços 

- Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. 

- Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

Execução 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão 

ou bolor antes de qualquer aplicação; 

• Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

• Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 

11.4 Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externa 

Conforme indicado no projeto arquitetõnico, a fachada principal receberá detalhes em 

textura de massa acrílica do tipo grafiato. 

12 ESQUADRIAS 

12.1 Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos 

EXECUÇÃO 

- Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a 

previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão; 

- Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os 

calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada; 

- Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da 

soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede; 

- Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão; 

- Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, 

utilizando broca de vídia com diâmetro de 10mm; 

- Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e 

encaixar as buchas de nailón; 

- Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no reenquadramento 

do vão, repetindo o processo de verificação de prumo, nível e alinhamento; 
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- Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga 

entre o vão e o marco. 

12.2 Portão de correr em alumínio pintura eletrostática branca 

Conforme projeto, deverá conter dois portões com dois portões de correr com 

sua estrutura em tubo galvanizado 2", e seu fechamento com tela galvanizada revestida 

em PVC e porta interna 60x180cm. A tela será fixada numa moldura interna soldada à 

estrutura do portão (ver figura). 

O mesmo deve ser pintado com tinta Esmalte Brilho sobre esquadria de ferro, 

sendo 2 demãos em toda a estrutura inclusive zarcão. 

O portão terá uma porta interna e a mesma deverá ter fechadura de trinco do 

tipo alavanca. 

A estrutura será em tubos de ferro galvanizado diâmetro 1.1/4", tipo quadro "X", 

completo com roletes guias e roldanas reforçadas para o deslizamento no trilho e demais 

acessórios, incluindo haste/olhal para cadeado tamanho 40 mm para o fechamento 

auxiliar pelo lado interno; 

12.3, 12.4 Janela de alumínio de correr com 4 folhas e tipo maxin-ar, com vidros, 

batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e 

contramarco 

Execução 

- Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vão 

presente na alvenaria; 
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- Introduzir no contorno do vão os nichos onde serão chumbadas as grapas da janela, 

observando a posição e o tamanho adequados; 

- Com auxílio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes laterais 

do quadro da janela, o suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos 

escarificados na alvenaria; 

- Aplicar chapisco em todo o contorno do vão, inclusive no interior dos nichos 

mencionados; 

- Preencher previamente com argamassa os perfis "U" das travessas inferior e superior 

do quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa; 

- Com auxílio de calços de madeira, instalados na base e nas laterais do quadro, 

posicionar a esquadria no vão, mantendo nivelamento com esquadrias laterais do 

mesmo pavimento e alinhamento com janelas da respectiva prumada do prédio 

(alinhamento com arames de fachada); 

- Facear o quadro da janela com taliscas que delimitarão a espessura do revestimento 

interno da parede, e imobilizá-la com as cunhas de madeira, após cuidadosa conferência 

da posição em relação à face da parede, cota do peitoril, esquadro, prumo e nivelamento 

da esquadria; 

12.5 Peitoril linear em granito ou mármore 

Execução 

- Marcar o ponto de perfuração da parede; 

- Parafusar as mãos francesas na parede; 

- Aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas; 

- Apoiar a bancada sobre as mãos francesas; 

- Verificar o nível da bancada; 

- Posicionar o frontão e fixá-lo na parede com massa plástica; 

- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

12.6 Soleira em granito 

Trata-se de um material de alta resistência, com pequena porosidade, resistente à água, 

de fácil manuseio e adequação às medidas do local. - Dimensões: L (comprimento 

variável) x 15cm (largura) x 17mm (altura). 

Modelo de Referência: Granito Cinza Andorinha. 
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As soleiras de granito devem estar niveladas co o mais elevado. A espessura 

usual do granito acabado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois 

ficará aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nível inferior. 

Aplicado abaixo das portas; entre os ambientes onde há desnível de piso; entre 

ambientes onde há mudança da paginação de piso 

REFORMA DA ESCOLA 

13 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 

13.1 Retirada de telha cerâmica capa-canal, com até duas águas, incluso içamento 

EXECUÇÃO 

- Antes de iniciar a remoção das peças, verificar a estabilidade da estrutura; 

- Checar se os EPC necessários estão instalados; 

- Soltar as extremidades dos elementos em madeira com picareta e retira-los 

manualmente; 

- Antes de iniciar a reposição, verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do 

comprimento das peças de acordo com o projeto; 

- Marcar a posição das ripas conforme previsto no projeto, conferindo distância entre 

caibros, extensão do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser empregada, 

esquadro e paralelismo entre as ripas; 

- Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabeça; 

- Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos 

montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. 

13.2 Retirada e recolocação de caibro em telhados 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: 

As peças da estrutura do telhado deverão ser retiradas cuidadosamente, 

transportadas e armazenadas em local apropriado. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado. 

13.3 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento 

Descrição: retirada de portas, janelas e batentes, com ou sem reaproveitamento. 
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Recomendações: as portas e janelas que estiverem em condições de 

reaproveitamento, deverão ser armazenadas em local apropriado. A retirada dos 

batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na parede onde estão 

fixados. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de equipamento de proteção 

individual (epi). 

Procedimentos para execução: inicialmente, as portas e janelas deverão ser 

soltas das dobradiças. Em seguida, retirar os batentes ou aduelas, desparafusando-os 

quando tarugados, ou utilizando-se ponteiros quando forem chumbados nas laterais do 

vão. Unidade de medição: para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro 

quadrado. 

13.4 Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento 

Descrição: retirada dos equipamentos sanitários em louça cerâmica. 

Recomendações: uso obrigatório de equipamento de proteção individual (epi). 

Procedimentos para execução: proceder cuidadosamente a retirada das louças, 

evitando-se quebras e acidentes. 

Unidade de medição: 15 para fins de recebimento, a unidade de medição é a 

unidade. 

13.5 Retirada de luminárias e pontos elétricos 

Deverá ser instalado pela Contratada iluminação e pontos de força (caixas de 

tomadas) provisórias para execução dos trabalhos de reforma, devendo estes serem 

removidos ao final dos trabalhos. 

Antes do início efetivo do serviço, toda a rede elétrica do pavimento deverá ser 

desligada, isolada eletricamente. 

Todos os condutores (fiação de elétrica) existentes nos eletrodutos a partir dos 

quadros de distribuição existentes deverá ser removida, e as tomadas e interruptores 

desligados e tamponados com tampas cegas. 

Deste serviço deverão resultar eletrodutos completamente desimpedidos e sem 

resíduos ou outros materiais em seu interior. 

Nenhum componente da rede atual será reutilizado. 

13.6 Remoção de janelas de forma manual 

REAPROVEITAMENTO DESCRIÇÃO: Retirada das janelas sem 

reaproveitamento. 
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RECOMENDAÇÃO: As janelas que tiverem em condições de reaproveitamento, 

deverão ser armazenadas em local apropriado. A retirada dos vidros deverá ser feita 

cuidadosamente de modo a evitar danos. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Inicialmente, as janelas deverão ser 

soltas das dobradiças, caso possuem. Em seguida, retirar os batentes ou aduelas, 

desparafusando-os quando tarugados, ou utilizando-se ponteiros quando forem 

chumbados nas laterais do vão. 

13.7 Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, 

sem reaproveitamento 

Descrição: demolição de revestimento com azulejo, 

Recomendações: deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra 

danos aos operários e observadas as prescrições das normas NR 18 - condições de 

trabalho na indústria da construção (mtb) e da NBR 5682/77 - contrato, execução e 

supervisão de demolições. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de 

equipamento de proteção individual (epi). 

Procedimentos para execução: os azulejos deverão ser demolidos 

cuidadosamente, com a utilização de ferramentas adequadas de modo a não danificar 

as instalações e equipamentos existentes no local. O material deverá ser transportado 

para local conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho. 

13.8 Demolição de reboco 

DESCRIÇÃO: 

Execução da demolição de demolição de reboco conforme projeto arquitetõnico 

RECOMENDAÇÕES: 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos 

operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 

18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção (MTb). Uso de mão-de-obra 

habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o 

metro cúbico. 

13.9 Demolição de lajes de forma mecanizada com martelete. 

Conforme indicado na "planta de demolição/ampliação, uma pequena laje 

presente atualmente na cobertura da entrada principal da escola, deverá ser toda 
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demolida. Após a retirada, os resíduos deverão ser encaminhados para a destinação 

correta. 

A demolição do reboco de laje se faz necessária devido a Indicar o motivo da 

demolição, como infiltrações. 

Será isolada a área onde será executada a demolição, a fim de garantir a 

segurança de operadores e de terceiros. Os elementos adjacentes à área de demolição, 

como paredes e pisos, serão protegidos para evitar danos. 

A demolição do reboco será realizada utilizando ferramentas adaptadas, como 

martelos e talhadeiras, de forma a remover o reboco de maneira controlada e segura. 

Os resíduos resultantes da demolição serão devidamente acondicionados em 

recipientes apropriados e destinados corretamente para descarte. 

A demolição do reboco de laje será conduzida de acordo com as normas de 

segurança e técnicas regulamentadas, garantindo a integridade das estruturas 

adjacentes e a segurança dos envolvidos. Qualquer imprevisto ou alteração no processo 

será comunicado à equipe responsável pelo projeto 

14 COBERTURA 

14.1 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais 

que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. 

Similar ao item 5.1 

14.2 Talhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com mais de 2 águas, 

incluso transporte vertical 

Similar ao item 5.2 

14.3 Pintura imunizante para madeira, 2 demãos 

Similar ao item 5.3 

14.4 Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 

(cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte 

vertical 

Para instalação das cumeeiras é conveniente planejar previamente a colocação 

das mesmas, a fim de evitar cortes e obter o melhor acabamento estético. A cumeeira 

deve ser assentada com argamassa de cimento, porém, recomenda-se colocar as 
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cumeeiras ainda sem argamassa na sua posiçãO- agnitiva para conferir a correta 

distribuição das mesmas. 

É muito importante que no emboço da cumeeira a argamassa utilizada fique 

protegida pela mesma (a argamassa não deve ficar exposta aos agentes atmosféricos, 

como sol e chuva). 

Na construção de linhas de cumeeira é necessário colocar as peças de maneira 

que se assegure a proteção contra chuvas e ventos fortes. É fundamental manter o 

alinhamento da linha de cumeeira. 

14.5 Calha de beiral, semicircular de PVC, diâmetro 125mm 

Similar ao item 5.4 

14.6 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento 100cm. 

As calhas deverão ser em chapa galvanizada n° 24 com desenvolvimento de 

100 cm. Dever ser devidamente fixada longo da cobertura conforme recomendações 

técnicas do fabricante com uma inclinação mínima de 0,5%. 

14.7 Tubo PVC, série r, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em 

condutores verticais de águas pluviais. 

Similar ao item 5.5 

15 REVESTIMENTO DE PAREDE 

15.1 Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 

concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo 

em betoneira 4001. 

Similar ao item 6.1 

15.2 Emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 

4001, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional 

unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. 

Similar ao item 6.2 

15.3 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. H=1,5m 

Similar ao item 4.2 

15.64 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de 

comprimento. 

Similar ao item 4.3 
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15.5 Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. 

Similar ao item 4.4 

15.6 Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. 

Similar ao item 4.5 

16 FORRO 

16.1 Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. 

Similar ao item 7.1 

17 REVESTIMENTO PISO 

17.1 Recuperação piso em granilite em ambientes internos, com espessura de 8 

mm 

Similar ao item 8.2 

17.2 Contrapiso acústico em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo 

mecânico com betoneira 4001 

Similar ao item 8.1 

17.3 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada 

Início: pelo menos, 21 dias após o término do emboço no caso de argamassas 

com uso de cal ou outro prazo em função do tipo de argamassa utilizado. Página 69 de 

120 materiais: placas cerâmicas (pastilhas), argamassa de assentamento e água limpa. 

Equipamentos: misturador de argamassa, caixote plástico, desempenadeira denteada, 

peça de madeira, nível, prumo, trena, martelo de borracha, linha de nylon, régua 

metálica, colher de pedreiro e escova de piaçaba. Argamassa de assentamento: 

argamassa colante que atenda às propriedades de argamassa tipo ac III, conforme NBR 

14081. 

Assentamento da placa de revestimento: assentar a placa cerâmica posicionando 

a na posição adequada e batendo com o auxílio de peça de madeira de modo a 

desmanchar os cordões. Deverão ser atendidas as recomendações do fabricante da 

pastilha cerâmica e da argamassa colante. Após cerca de 45 a 60 minutos, remover o 

excesso de argamassa colante existente nas juntas (este tempo poderá página 70 de 

120 ser maior devido à temperatura e condições climáticas quando da execução do 

revestimento). 
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18.1 Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes 

Similar ao item 9.1 

18.2 Aplicação manual de massa acrílica em paredes 

Similar ao item 9.2 

18.3 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos 

Similar ao item 9.3 

18.4 Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes, area 

externa 

Similar ao item 9.4 

19 ESQUADRIAS 

19.1 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com 

parafusos - fornecimento e instalação. (P01; P02; PO4) 

Similar ao item 10.1 

19.2 Portão ferro abrir com pintura em duas faces (P03; P05) 

Similar ao item 10.2 

19.3 Janela de alumínio (J02; J03) tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. 

Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. 

Similar ao item 10.3 

19.4 Janela alumínio pivotante (J04) 

Similar ao item 10.3 

19.5 Janela de alumínio de correr (J01) com 4 folhas para vidros, com vidros, 

batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e 

contramarco. Fornecimento e instalação. 

Similar ao item 10.3 

19.6 Janela fixa (J06 E J05) de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. 

Exclusive acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. 

Similar ao item 10.3 

19.7 Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15CM, comprimento de até 2m, 

assentado com argamassa 1:6 com aditivo. (J01; J02; J03; J04; J05; J06; J07) 

Similar ao item 10.5 
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19.8 Soleira em granito, largura 15 cm, espessurf,15cm. (P01; P02; P03;PO4 E P05) 

Similar ao item 10.6 

20 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 

a) Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável. 

b) Os diâmetros mínimos serão de 20 mm, e nas saídas de alimentação de 

lavatórios e filtros serão colocados joelhos de 25 x 15 mm para ligação das peças. Estes 

terão conexões rosqueadas em metal maleável, tipo conexões reforçadas da linha azul 

da Tigre. 

c) Para facilitar futuras desmontagens das tubulações, serão colocadas, em 

locais adequados, uniões ou flanges, conforme o caso. 

d) Os registros de gaveta serão de latão, com acabamento idêntico aos 

demais metais sanitários em conformidade com as especificações do projeto de 

arquitetura. 

e) As tubulações embutidas serão protegidas com tecidos de juta e serão 

chumbadas na alvenaria com argamassa de "vermiculita". 

f) As colunas para alimentação do sanitário e da cozinha, serão dotadas de 

registro de gaveta, colocado a 1,80 m do piso e nos locais indicados no projeto. 

g) Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro 

da coluna, será de PVC rígido tipo soldável, nos diâmetros indicados nos projetos. 

h) Antes do fechamento das passagens dos tubos na alvenaria, as tubulações 

deverão ser submetidas a um teste de estanqueidade, com pressão hidrostática igual ao 

dobro da pressão de serviço. 

i) A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da 

ABNT, com o projeto respectivo e com as especificações que se seguem. 

j) As canalizações serão assentes antes da execução das alvenarias. 

k) As canalizações serão fixadas em paredes e/ou suspensas em lajes, os 

tipos, dimensões e quantidades dos elementos suportantes ou de fixação - braçadeiras, 

perfilados "U", bandejas etc. - serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e 

posição das tubulações. 

I) As furações, rasgos e aberturas necessários em elementos da estrutura de 

concreto armado, para passagem de tubulações, serão locados e forrados com tacos, 
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buchas ou bainhas antes da concretagem. Medidas que devem ser tomadas para que 

não venham a sofrer esforços não previstos, decorrentes de recalques ou deformações 

estruturais, e para que fique assegurada a possibilidade de dilatações e contrações. 

m) As curvaturas dos tubos, quando inevitáveis, devem ser feitas sem prejuízo 

de sua resistência à pressão interna, da seção de escoamento e da resistência a 

corrosão e sempre através de conexões apropriadas. 

- Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, 

encaixando-as rapidamente e removendo-se o excesso com solução própria; 

- Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta 

do tubo. 

Objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que 

a ausência da pressão não estabelece a soldagem. 

Tubos: 

- Tubos de pvc, soldável, água fria, dn 20 mm, (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de 

distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios; 

Conexões: 

- Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm; 

Registros: 

- Kit de registro de gaveta bruto de latão 3/4", inclusive conexões, roscável, instalado em 

ramal de água fria; 

Equipamentos: 

- Torneira de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular; 

- Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação 

para bacia sanitária ajustável; 

- Chuveiro plástico em pvc rígido com articulação cromada 1/2" 

- Bebedouro para colégio 80L 

- Lavatório louça branca suspenso 

21 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

a) As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC, devem obedecer ao que 

prescreve a norma EB-608 da ABNT. 
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) A tubulação será executada de modo a\ eiàrantir-trína declividade homogênea 

em toda a sua extensão. 

c) As juntas e as conexões do sistema deverão estar de acordo com os 

materiais da tubulação a que estiverem conectadas e às tubulações existentes onde 

serão interligadas. 

d) As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede existente, 

conforme indicação no projeto. 

e) Os ralos simples (secos) serão de PVC rígido, com grelhas de latão 

cromado, saída de 40 mm. 

f) Os ralos sifonados serão de PVC rígido, com grelha de latão cromado, saída 

de 75 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo de 150 mm. 

g) As caixas de inspeção serão executadas em alvenaria, possuirão tubulação 

de ventilação, tampa em concreto com alça escamoteava para a sua remoção, revestida 

com material de acabamento idêntico ao do piso em que for instalada. 

h) A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da 

ABNT, com o projeto respectivo e com as especificações que se seguem. 

i) As furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos da estrutura de 

concreto armado, para passagem de tubulações, serão locados e tomados com tacos, 

buchas ou bainhas, antes da concretagem. Medidas devem ser tomadas para que não 

venham a sofrer esforços não previstos, decorrentes de recalques ou deformações 

estruturais e para que fiquem assegurada a possibilidade de dilatações e contrações. 

Os tubos - de modo geral - serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do 

escoamento. 

k) As extremidades das tubulações de esgotos serão vedadas até a 

montagem dos aparelhos sanitários com bujões de rosca ou plugues, convenientemente 

apertados, sendo vedado o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. 

I) Durante a execução das obras deverão tomadas especiais precauções para 

se evitar a entrada de detritos nas tubulações. 

m) Serão tomadas todas as precauções para se evitar infiltrações em paredes 

e pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras. 

n) Antes da entrega a instalação será convenientemente testada pela 

fiscalização. 

BARRA DO CORDA 
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o) Todas as canalizações primárias da ação de esgotos sanitários 

deverão ser testadas com água ou ar comprimido, sob pressão mínima de 3 m de coluna 

d'água, antes da instalação dos aparelhos. 

p) Os aparelhos serão cuidadosamente montados de forma a proporcionar 

perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e remoção, bem como evitar a possibilidade 

de contaminação da água potável. 

q) Toda instalação será executada tendo em vista as possíveis e futuras 

operações de desobstrução. 

r) Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao 

fecho hídrico, por meio de bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil inspeção. 

s) O sistema de ventilação da instalação de esgoto deverá ser conectado à 

coluna de ventilação existente. A conexão deverá ser executada sem a menor 

possibilidade de os gases emanadas dos coletores entrarem no ambiente interno da 

edificação. 

Caixa de passagem: 

- Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 

dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto; 

- Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 I), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 

m; 

Acessórios: 

- Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em 

ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário; 

- Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2; 

- Válvula em plástico 1", para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão; 

- Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável 

Tubos de pvc: 

- Tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., 

prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), ind. conexões e cortes, fixações, 

p/ prédios; 

- Tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga 

ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios; 
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- Tubo pvc, série n, esgoto predial, dn 40 mm, (inst. emtnerl-t lescarga, ramal de esg. 

Sanit. prumada de esg. Sanit. ou ventilação), ind. conexões, cortes e fixações, p/ prédios. 

Unidades de tratamento: 

- Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, volume útil: 6245,8 L 

(para 32 contribuintes). 

- Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, área de infiltração: 32,9 

M2 (para 13 contribuintes). 

22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, 

pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento 

à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela 

concessionária local em 250V. Os alimentadores foram dimensionados com base o 

critério de queda de tensão máxima admissivel considerando a distância aproximada de 

20 metros do quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância 

seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados. 

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, 

condolentes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para 

garantir a facilidade de manutenção e durabilidade. 

A partir dos QD, localizado no acesso ao deposito, que seguem em eletrodutos conforme 

especificado no projeto. 

Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de 

alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto 

preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e luz mista, 

reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção 

harmônica. 

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma aproveita-

se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções 

que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia. 

Cabos: 

- Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm2, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais; 

Eletrodutos: 
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- Eletroduto flexível liso, pead, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje; 

- Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalado em 

parede; 

Eletrocalhas: 

- Tanto as eletrocalhas como os seus acessórios deverão ser lisas ou perfuradas, fixadas 

por meio de pressão e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua instalação. 

- Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios 

de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas 

características construtivas da eletrocalha. 

- As eletrocalhas deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 19 

kgf/m para cada vão de 2 m. A conexão entre os trechos retos e conexões das 

eletrocalhas deverão ser executados por mata juntas, com perfil do tipo "H", visando 

nivelar e melhorar o acabamento entre as conexões e eliminar eventuais pontos de 

rebarba que possam comprometer a isolação dos condutores. 

- As instalações (eletrodutos, caixas metálicas de passagem, tomadas, interruptores, 

quadros e luminárias, estruturas metálicas, dutos de ar condicionado) deverão ser 

conectadas ao condutor de proteção (TERRA). 

Caixas: 

- Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m; 

- Caixa retangular 4" x 2", pvc, instalada em parede; 

- Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje; 

Quadros: 

- Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com 

barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a; 

Disjuntor: 

- Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a; 

Interruptor: 

- Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa; 

- Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa; 

Tomadas: 

- Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa; 

Luminárias: 
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- Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 18w; 

- Luminária de led para iluminação da fachada, de 50 w 

(

GERAL 

23 COMBATE A INCÊNDIO 

Extintor incêndio tipo pó químico 6kg e extintor incêndio co2 - 6kg 

De acordo com o respectivo projeto, que deverá ser aprovado pelo Corpo de 

Bombeiros local, serão previstos (pelo menos) 5 extintores de pó químico de 6 KG e 1 

extintores de Gás Carbônico (CO2) de 6 KG, com suportes de fixação e placas de 

sinalização, e sua parte superior no máximo a 1,80m do piso. 

• Classificação da classe de ocupação e classes de risco segundo a NBR 9077 

• Classe de Ocupação (Tabela 2): D-1-Serviços Profissionais, pessoais e técnicos 

(Fonte: NBR 9077/2001, Anexo, Tabela 1, p.25). 

• Classificação das edificações quanto à altura (Tabela 3): Edificação Baixa 

H56,00m (Fonte: NBR 9077/2001, Anexo, Tabela 2, p.27) 

• Classificação das edificações quanto às suas dimensões em planta (Tabela 4): 

Pequeno Pavimento A5.750,00m2(Fonte: NBR 9077/2001, Anexo, Tabela 3, p.28). 

• Classificação das edificações quanto às suas características construtivas (Tabela 

5): Z-Edificação em que a Propagação do Fogo é difícil-Prédio com estrutura 

resistente ao fogo-Prédio com laje, construído em alvenaria. 

As unidades extintoras serão distribuídas estrategicamente em diversas partes da 

edificação, de maneira a realizar proteção adequada, sendo que os mesmos serão 

instalados nas paredes, pilares e suportes apropriados conforme apresentado em 

projeto. 

Os extintores não podem ser instalados em escadas e devem permanecer 

desobstruídos e sinalizados. 

Os extintores devem estar lacrados, com a pressão adequada e possuir selo de 

conformidade concedida por órgão credenciado pelo Sistema Brasileiro de Certificação 

(Inmetro). 
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Sinalização de Extintores 

Sinalização complementar com efeito fotoluminescente 

A classificação de risco para as edificações que compreendem os 

estabelecimentos de ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos 

de Bombeiros do país. São exigidos os seguintes sistemas: 

Hidrantes: sistema de proteção compreendendo os reservatórios d'água, 

canalizações, bombas de incêndio e os equipamentos de hidrantes. 

O 

O 

Os extintores locados na área externa serão protegidos contra intempéries e 

danos físicos em potencial conforme a NBR 12693/2010. 

INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES 
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Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e 

advertem os usuários da edificação. 

Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos de LED, 

com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes 

indicados no projeto 

Lembrete: Este projeto de incêndio deverá ser validado pelo corpo de bombeiros 

estadual. O Ente Federado deverá realizar as alterações necessárias até a aprovação. 

A execução dos serviços deverá obedecer: 

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação; 

- às disposições constantes no corpo de bombeiros estadual; 

- às disposições constantes de atos legais; 

- às especificações e detalhes dos projetos; e 

- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

24 ACESSIBILIDADE 

PISO TÁTIL OU ALERTA DIRECIONAL 

O piso para deficiente visual (25x25)cm, também conhecido como piso tátil, deve 

seguir corretamente à norma ABNT-9050, para uma orientação eficiente, respeitando os 

padrões de medidas, textura adequada para cada situação, além de dever possuir cores 

contrastantes para o caso de pessoas com baixa visão. 

Formado por relevos em forma de risco vertical, esse tipo de piso para deficiente 

visual, ajuda na orientação a respeito do sentido pelo qual ele deva seguir dentro de 

determinado local, como filas, por exemplo. 

Sua instalação deve sempre seguir o padrão de linhas verticais. 

Piso Tátil Direcional Piso Tátil Alerta 
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Todas as barras deverão ser instaladas conforme a lei NBR 9050, respeitando 

rigorosamente sua altura e posição em relação ao piso e paredes. 

Deverá ser instalado por mão de obra qualificada sob supervisão do responsável 

técnico pela execução, para sua correta instalação respeitando as normas vigentes. 

Todas as peças deverão ser de material inoxidável. Aço inox polido. Sua 

instalação não deverá comprometer as tubulações hidrossanitárias. 

• Barra de apoio "L" em aço inox polido de 80x80 cm — 2 unidades 

• Barra de apoio reta fixa em aço inox polido de 40 cm —4 unidades 

• Barra de apoio reta em aço inox polido de 80 cm — 2 unidades 

• Barra de apoio para vaso sanitário, dupla articulada — 2 unidades 

25 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA 

Captores Tipo Franklin 

Serão de aço inoxidável com base em latão com as seguintes características: 

- Altura: 300 ou 350mm; 

- Número de pontas: 4 (quatro); 

- Número de descidas:2 (duas). 

São sistemas ou dispositivos destinados a evitar os danos decorrentes dos efeitos 

das descargas atmosféricas diretas ou indiretas. 

A execução dos serviços deverá obedecer: 

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação; 

- às disposições constantes de atos legais; 

- às especificações e detalhes dos projetos; e 

- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Os materiais utilizados nestas instalações serão resistentes à corrosão ou 

convenientemente protegidas. Onde houver gases corrosivos na atmosfera, o uso do 

cobre é obrigatório. 

Consiste no lançamento de cabos horizontais, sobre a cobertura da edificação, de 

acordo como nível de proteção conforme NBR. Essa malha percorrerá toda a periferia 

da cobertura, bem como as periferias da casa de máquinas, caixa da escada e do 

reservatório superior. 
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O sistema de captação será do tipo Franklin, classe II, com captores Franklin, 

em mastro. O cabo a ser utilizado na captação é o cabo de cobre nu de 35 mm2, 7 fios. 

Esse cabo será fixado no telhado através da presilha latão, do conector universal e do 

conector split-bolt, ou por solda exotérmica conforme apresentado em projeto. A forma 

de fixação dos conectores, presilhas e captor aéreo é apresentado nos detalhes do 

projeto. 

As descidas serão naturais externa utilizando cabos de encordoamento a 7 fios 

de 50 mm2 em todas as descidas. 

26 DIVERSOS 

26.1 Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 501 cada, 

com tampa vai e vem 

Deverão ser instaladas em áreas locadas no projeto em planta conjuntos de 

lixeiras em fibra de vidro, de 50 litros, com tampas vai e vem. 

40 papel 

O) plástico 

vidro 

metal 

orgánico 

Deverá ser fixada com estrutura metálica com diâmetro mínimo de 2" e 

comprimento conforme projeto em anexo. Este deverá ser fixado no solo com 

profundidade mínima de 35cm e deverá ser instalado antes da pavimentação definitiva 

da praça. 

26.2 Gradil barra aço quadrada 19,05mmx3,17m fixado em alvenarias, fachada 

O gradil será confeccionado em chapas de ferro de 1" com costura din 2440 e 

espaçamentos de 2". 

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado 
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Ao redor da quadra será feito alambrado em estrutura metálica com tubos de ferro 

galvanizado de diâmetro de 0 2", quadro em cantoneira em "L" e tela em malha de ferro 

fio # 10 bwg e malha quadrada 5x5cm, com pintura em esmalte sintético na cor azul, 

altura de acordo com especificado em projeto. 

26.3 Letreiro para identificação em chapa galvanizado 

O letreiro deverá ser estruturado em METALON galvanizado #18, revestido em 

chapa de alumínio composto (ACM). A Contratada ficará responsável também pelo 

suporte para fixação, sobre base existente (fornecido pela Contratante). 

As chapas de ACM deverão receber pintura automotiva com cores conforme 

projeto. 

A Contratada vai se responsabilizar pelo serviço de transporte, entrega e 

montagem do letreiro no Município de Barra do Corda — MA. 

A Contratada deverá manter o local limpo e organizado. Antes do Recebimento 

Definitivo, a Contratante, através da Fiscalização, realizará a vistoria no local da 

obra,afim de verificar se os materiais estão de acordo com as especificações. 

A Contratada deverá fornecer garantia da estrutura, montagem, ACM, pintura por 

um período mínimo de 12 meses. 

26.4 Placa PVC adesiva fotoluminescente 15x20cm com Braille, para identificação 

dos ambientes. 

A placa será confeccionada em chapas de PVC, com letras, Braille e símbolos em 

alto relevo. Para sinalização visual e tátil diversas como portas, salas, ambientes. 
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26.5 Placa de inauguração em alumínio e em Braille com 0.50 x 0.70m 

SAHHA OU EDEMA 

ED.I.E.E.2231 

INAUGURAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA 

CiCERO RODRIGUES PACHECO 

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA 
~Puro DE SARDA DO CODA 

ANTONIO MARCOS AMORLM ÁRAUJO 
wee ...MIM DE IMERA DO COEM. 

ÁBDIEL RAMON DO NASCIMENTO JÚNIOR 
ZEIGEIETEA10 MUNICIPAL os smuçÃo 

SEMED 

FELIPE RODRIGUES VIEIRA 
mcm-MRK, KON,C "EL. CE InffEraEl{EDEJ TEMA 

SARRA DO CORDA - MA 
20 DE OEITVIDEO DIE 3011 

SttaFRA 

Imagem meramente ilustrativa 

26.6 Mastro triplo em tubo ferro galvanizado. 

en a= 
Imagem meramente ilustrativa 

26.7 Bancada em granito cinza andorinha - sala de informática, professores e 

secretaria. 

Execução 

- Marcar o ponto de perfuração da parede; 
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- Parafusar as mãos francesas na parede; 

- Aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas; 

- Apoiar a bancada sobre as mãos francesas; 

- Verificar o nível da bancada; 

- Posicionar o frontão e fixá-lo na parede com massa plástica; 

- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

27 URBANIZAÇÃO DE AREAS EXTERNAS 

27.1 Calçamento de passeio em concreto moldado in loco espessura 6cm 

Executar calçadas a redor do prédio novo e reformar as calçadas a redor do prédio 

existente e calçada da rua. 

27.2 Plantio de grama batatais em placas 

A grama a ser plantada deve ser a espécie batatais em placas, deve se ter o 

cuidado na hora da descarga das mesmas, não sendo jogadas de cima do caminhão 

para não haver a ruptura das placas, deve-se posicionar em fila sempre os alinhando 

que fiquem bem uniformes. 

Deve ter o cuidado para que não fiquem falhas no plantio, caso venha a ter, no 

final deve ser feito o aproveitamento das placas quebradas para preencher e rejuntar, 

todos os recortes e espaços pequenos que se formam ao longo da área de plantio. 

Após o plantio e colocação da grama, deve se fazer a compactação da grama 

com um maço de peso mínimo de 5 Kg, para uma fixação melhor da grama no solo novo. 

Toda a grama deverá ser irrigada diariamente, sempre sendo no primeiro horário 

do dia e no ultimo horário do dia, pois são os horários que apresentam temperaturas 

ideais para a irrigação. 

28 LIMPEZA 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, apresentar 

perfeito funcionamento em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos. 

Na execução dos serviços de limpeza deverão ser tomadas todas as precauções 

no sentido de se evitar danos aos materiais de acabamento. 

Ao término dos serviços, será removido todo o entulho do terreno, sendo 

cuidadosamente limpos e varridos os acessórios 
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A limpeza de todas as superfícies revestidas ou pavimentadas com material 

cerâmico deverá ser feita com água, sabão e ácido muriático ou com emprego de outros 

materiais adequados a cada caso. 

As ferragens e metais serão lavados com água e sabão; os metais cromados 

serão limpos com removedor adequado. 

A limpeza de manchas e respingos de tinta nos vidros deverá ser feita com 

removedor adequado e esponja de aço fina, sem causar danos à esquadria. 
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ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO N°. XXXX/2024 
Processo Administrativo n°1.480/2024 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 12/2024 

TERMO DE CONTRATO 
0(A) 

QUE FAZEM ENTRE SI 
E A 

EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE  por intermédio do(a) 
(órgão) contratante), com sede no(a) 

 , na cidade de   /Estado ..., 
inscrito(a) no CNPJ sob o n°  , neste ato representado(a) pelo(a) 
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE  , Sr. (a) , portador(a) da Carteira 
de Identidade n°  , expedida pela (o)  , e CPF n°  
doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)   inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 
 , sediado(a) na  , em  
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)  
portador(a) da Carteira de Identidade n°  , expedida pela (o)  , e CPF n° 
 , tendo em vista o que consta no Processo n°   e em 
observância às disposições da Lei n° 14.133, de 10 de abril de 2021, e demais legislação aplicável, 
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da concorrência eletrônica n. 12/2024, 
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de pessoa jurídica para realizar conclusão 
da obra de construção da Escola Unidade Integrada Edson Lobão, bairro Nossa Senhora das Dores, 
Cidade Barra do Corda-MÁ, nas condições estabelecidas no Projeto Básico. 

1.2. Objeto da contratação: 

TRASCREVER A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

O Projeto Básico; 

O Edital da Licitação; 

A Proposta do contratado; 
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1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, 
na forma do artigo 105 da Lei n 14.133, de 2021. 

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, 
quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no 
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

2.4. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao 
longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como 
condição para a renovação. 

2.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções 
de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas 
as abrangências de aplicação. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos 
e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico e 
demais, anexo a este Contrato. 

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

5. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO 

5.1. O valor total da contratação é de R$  ( ) 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO 

6.1. O prazo para pagamento ao contratado, será em até 30 (trinta) dias efetuado mediante crédito 
em conta corrente, após a entrega do material, contados do recebimento de aquisição de cada ordem 
de compra, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor 
competente, obedecendo aos Art. 141, Inciso III e 144 g 1° e g 2°, da Lei n°. 14.133/2021. 
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7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE 

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 
data do orçamento estimado. 

7.2. Após o interregno de um ano, mediante solicitação do contratado, os preços iniciais serão 
reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice estabelecido em Lei, exclusivamente 
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao 
contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento 
de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 
definitivo(s). 

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 
forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 
determinado(s) pela legislação então em vigor. 

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. São obrigações do Contratante: 

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 
contrato e seus anexos; 

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico e cronograma físico - 
financeiro; 

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas 
expensas; 
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8.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 
Contratado; 

8.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da 
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 
execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°14.133, 
de 2021; 

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, 
forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

8.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

8.10. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 
medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

8.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

8.11.1. A Administração terá o prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do 
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos 
peto contratado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias. 

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração 
de descumprimento de cláusulas contratuais. 

8.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no 
caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021. 

8.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 
contrato. 

8.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável 
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

a) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás, quando for o caso; 

b) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

c) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis; 

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, especificações técnicas, orçamentos, termos 
de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do 
serviço e notificações expedidas. 
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8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem 
condições adequadas ao cumprimento, peto Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, 
quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado. 

8.20. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que 
vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência 
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

8.21. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução 
do contrato. 

9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão 
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício 
da atividade. 

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior 
(art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 
habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações 
de boa técnica e a legislação de regência; 

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o 
Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado 
à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos 
ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização 
ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis. 

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do 
contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei n° 14.133, de 2021; 
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9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores 
- SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia 
trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio 
ou sede do contratado; 

d) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante; 

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 
relativos à execução do empreendimento. 

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 
terceiros. 

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo 
as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento 
congênere. 

9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 
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9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as 
reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo 
único); 

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 
124, II, d, da Lei n° 14.133, de 2021; 

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança do Contratante; 

9.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão no órgão para a execução do serviço. 

9.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 
profissional. 

9.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 

9.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante. 

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante 
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

9.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 

9.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 
comunicação. 

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação 
previstas no Termo de Referência, em plena validade. 

9.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 
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9.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 
atividades em relação ao cronograma previsto. 

9.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 
especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo. 

9.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 
estabelecidos na Resolução n° 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 30, da Instrução Normativa SLTI/MP 
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

9.37.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 
ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 
conforme o caso. 

9.37.2. Nos termos dos artigos 3 0 e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o 
Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção 
civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

9.37.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe 
A de preservação de material para usos futuros. 

9.37.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 
reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a 
permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

9.37.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser 
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

9.37.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 

9.37.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação 
em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d água, lotes vagos 
e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

9.37.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento 
de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 
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conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos 
estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da 
Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 
15.116, de 2004. 

9.38. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

9.38.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou 
emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, 
deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 
382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

9.38.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar 
os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 
visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles 
estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação 
correlata. 

9.39. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão 
ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais 
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se 
na planilha de formação de preços os custos correspondentes. 

9.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos 
serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via 
pública junto ao serviço de engenharia. 

9.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e 
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de 
qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 
procedimento previsto nas especificações. 

9.42. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, 
esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e 
municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos 
serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.). 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
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c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 
justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013. 

10.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 

i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não 
se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021); 
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", 
"c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave (art. 156, § 40, da Lei n°14.133, de 2021); 
iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 
nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e 
"d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 
2021). 
iv) Multa: 

(1) Moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
(2) Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de 
atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado 
para apresentação, suplementação ou reposição da garantia. 

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 
extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 
conforme dispõe o inciso 1 do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 

(3) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 11.1, de 5% 
a 30% do valor do Contrato. 
(4) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 
11.1, de 5% a 30% do valor do Contrato. 
(5 ) Para infração descrita na alínea "b" do subitem 11.1, a multa será de 5% a 30% do valor 
do Contrato. 
(6) Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 11.1, a multa será de 5% a 30% do 
valor do Contrato. 

(7) Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 11.1, a multa será de 5% a 30% do 
valor do Contrato 
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(8) A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 59°, da Lei n°14.133, 
de 2021) 

10.3. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa 
(art. 156, 57°, da Lei n°14.133, de 2021). 

10.3.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021) 

10.3.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, 58°, da Lei n° 14.133, de 
2021). 

10.3.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 

10.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório 
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

10.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, 51°, da Lei n° 14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

10.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis 
de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na 
Lei n° 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

10.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato 
ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 
jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa 
jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de 
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 
obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021) 
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10.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação 
da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidâneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n° 14.133, 
de 2021) 

10.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n°14.133/21. 

10.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de 
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na 
forma da Instrução Normativa SEGES/ME n°26, de 13 de abril de 2022. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

11.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 
ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

11.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 
conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma 
fixado para o contrato. 

11.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e 
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 
admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

11.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do 
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como 
amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

11.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

11.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 
ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

11.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 
formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

11.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.5.3. Indenizações e multas. 
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11.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131 
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021). 

11.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na 
fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021). 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

PROJETO DE 
ATIVIDADE 

DESCRIÇÃO ELEMENTO DE 
DESPESA 

FONTE DE 
RECURSO 

12.361.1016.1048.0000 1048 

Construção, Ampliação, 
Adaptação E Reforma De 

Escolas Do Ensino Fundamental- 
Fundeb 

44.90.51 Recurso 
Ordinário 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei n° 
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos 
contratos. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 
14.133, de 2021. 

14.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

14.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 
submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada 
necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer 
no prazo máximo dei (um) mês (art. 132 da Lei n°14.133, de 2021). 

14.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°14.133, de 2021. 
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1 5. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO 

15.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio 
oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei 
n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- FORO 

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Barra do Corda - MA, para dirimir os litígios que decorrerem da 
execução deste Termo de Contrato para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo 
de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1°, da Lei n° 
14.133/21. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de 
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

  / UF,   de  de 2024 

Responsável legal da CONTRATANTE 

Responsável legal da CONTRATADA 
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MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N2 12/2024 

Relação de Itens / Lotes 
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Contratação de pessoa jurídica para realizar conclusão da 
obra de construção da Escola Unidade Integrada Edson 

1 1 NÃO 
Lobão, bairro Nossa Senhora das Dores, Cidade Barra do 
Corda-MA. 

Unid. Quantidade 

UNO 

Intervalo Valor 
Valor Total 

Min. Orçado 

R$ 
1,00 R$ 100,00 1.246.401,43 

1.246.401,43 

TOTAL GERAL R$ 1.246.401,43 

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/97776/relatorio_itens_pregao_20032813418.html 1/2 



20/06/2024 09:58 LICITANET - EXTRATO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

MUNICÍPIO DE BARRA DO 
CORDA/MA 

EXTRATO CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 
12/2024 

PROCESSO LICITATÓRIO 1.480/2024 

Informações do Processo 

Descrição: Contratação de pessoa jurídica para realizar conclusão 
da obra de construção da Escola Unidade Integrada Edson Lobão, 
bairro Nossa Senhora das Dores, Cidade Barra do Corda-MA. 

Aquisição: Serviços de Engenharia 

Critério de julgamento: Menor Preço Global 

Inicio da Sessão: 05/07/2024 10:00:00 

Gestão do Processo 

Homologador(a): Maria Edivania Pereira da Silva 

Comissão de contratação : José Petrônio Carvalho Pereira Filho 

Agente de contratação : Mikaela Oliveira Cabral 

• Histórico de ações no processo 

Modo de Disputa: Aberto 

Quantidade Lotes: 1 

Lei: 14.133/21 

Autoridade Competente: Maria Edivania Pereira da Silva 

Comissão de contratação : Antonia Leilani Avelino Pacheco Pires 

Ação: CADASTRO Registro: 20/06/2024 09:44:06 * Executante: Mikaela Oliveira Cabral 

Ação: PUBLICADO Registro: 20/06/2024 09:56:21 * Executante: Mikaela Oliveira Cabral 

* Data em que a ação foi realizada. 

https://dv7rs78smtpx8.cloudfrontnet/reports/pregao/97776/relatorio_extrato_67936687394.html 1/1 
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Edital n° 12/2024 
üttirra W0661'65:66 20/06/2024 

Local: Barra do Corda/MA órgão: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA Unidade compradora: 1518 - MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA 

ç\hr 

, 

(-1-3
Modalidade da contrafação: Concorrencia - Eletrônica Amparo legal: Lei 14.133/2021. Art. 28. II Tipo: Edital Modo de Disputa: Aberto Registro de preço: 

Data de divulgação no PNCP: 20/06/2024 Situação: Divulgada no PNCP Data de inicio de recebimento de propostas: 20/06/2024 09:56 (horário de Brasilia) 

Data fim de recebimento de propostas: 05/07/2024 10:00 (horário de Brasília) 

id contrafação PNCP: 06769798000117-1-000114/2024 Fonte: Licitanet Licitações Eletrônicas Eireli 

Objeto: 

luarANETI - Contratação de pessoa juridica para realizar conclusão da obra de construção da Escola Unidade Integrada Edson Lobão, bairro Nossa Senhora das Dores. Cidade Barra do 
Corda-MA. 

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA 

R5 1.246.401.43 

itens Arquivos Histórico 

40 ~era Descrição 

4395840 

lacas 

Contratação de pessoa juridica para 

realizar conclusão da obra de 

construção da Escola Unidade 

Integrada Edson Lobão. bairro Nossa 

Senhora das Dores, Cidade Barra do 

Corda-MA 

AG8A0ECiMENTO AOS: 9ARU:80S 

Ouantidade Valor unitário estimado Valor total estimado , Detalhar,

" 

R5124640343 

3cioni)i. do i...,ontry.ituç 

R$ 1246.40143 

%Orla 

483 



AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA NP- 12/2024 — PMBC/MA. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.480/2024 

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Agente de contratação e equipe de apoio, torna-se público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, com critério 
de julgamento, menor VALOR GLOBAL, nos termos da Lei n9 14.133/2021. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para 
realizar conclusão da obra de construção da Escola Unidade Integrada Edson Lobão, bairro Nossa Senhora das Dores, Cidade 
Barra do Corda-MA. A dotação orçamentária será: 12.361.1016.1048.0000- Elemento de Despesa: 44.90.51. Projeto 
Atividade: 1048. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global R$ 1.246.401,43 (um milhão, duzentos e quarenta e 
seis mil, quatrocentos e um reais e quarenta e três centavos). Início da disputa ocorrerá dia 05 de julho de 2024 às 10h:00 
min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação — CPL, situado na 
Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00min as 12h00min, no Portal da Transparência do 
município e plataforma pelo site https://www.licitanet.com.br, informações pelo e-mail cplbdc2024@gmail.com. Barra do 
Corda — MA, 18 de junho de 2024. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral. Agente de Contratação do município. 

• 
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AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 
N° 12/2024 - PMBC/MA. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N°1.480/2024 

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da 

Agente de contratação e equipe de apoio, torna-se público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, 

na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, com 

critério de julgamento, menor VALOR GLOBAL, nos termos da 

Lei n° 14.133/2021. Objeto: Contratação de pessoa jurídica 

para realizar conclusão da obra de construção da Escola 

Unidade Integrada Edson Lobão, bairro Nossa Senhora 

das Dores, Cidade Barra do Corda-MA. A dotação 

orçamentária será: 12.361.1016.1048.0000- Elemento de Despesa: 

44.90.51. Projeto Atividade: 1048. Fonte de recursos: Recursos 

Ordinários. Valor Global R$ 1.246.401,43 (um milhão, duzentos e 

quarenta e seis mil, quatrocentos e um reais e quarenta e três 

centavos). Início da disputa ocorrerá dia 05 de julho de 2024 

àslOh:00 min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus 

anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPI, 

situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, 

no horário de 08h00min as 12h0Omin, no Portal da 

Transparência do município e plataforma pelo site 

https://www.licitanet.com.br, informações pelo e-mail 

cplbdc2024@gmail.com. Barra do Corda - MA, 18 de junho de 
2024. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral. Agente de 
Contratação do município. 

Publicado por: GYSLAINE FERREIRA ALMEIDA 
Código Identificador: QAR5JXYKT14LZC1718738531MB6AIXVXC 

AVISO DE RESCISÃO DE CONTRATO 

PROCESSO DE TOMADA DE PREÇO N° 03/2024, CONTRATO 
106/2024. A Secretaria Municipal de Educação do município 
de Barra do Corda - MA, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que a tomada de preço em epígrafe cujo objetivo 
é Contratação de pessoa jurídica para a reforma e 
ampliação da Escola U. I. Isaltina Pereira Araújo, 
localizada no Bairro Vila Mariano pertencente a 
Secretaria Municipal de Educação do município de Barra 
do Corda - MA, teve seu CONTRATO RESCINDIDO, por razões de 
interesse público e por livre vontade de ambas as partes, com 
base legal no artigo 79, inciso II, da Lei Federal 8.666/93. Barra 

do Corda - MA, 06 de junho de 2024. ASS: Raimundo de Assis 
Mendes, CARG: Secretário Municipal Interino de Educação. 

Publicado por: GYSLAINE FERREIRA ALMEIDA 
Código Identificador: NVUGL2NRA14RU81718738590E1W6QRL45 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
47/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1318/2024 - 
Barra do Corda/MA. 

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da 
Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de 

CERTIFICADO DIGITALMENTE 
E COM CARIMBO DE TEMPO 

,a1
julgamento, maior percentual de d'isco\13,01,  global, nos 

termos da Lei n°14.133/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURÍDICA PARA SERVIÇO RELACIONARV- MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA DOS iiNIB! )  DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. A dotação orçamentária será: 

12.361.1012.2030.0000; 12.361.1029.2093.0000- Elemento de 

Despesa: 3.3.90.39; Projeto Atividade: 2030; 2093; Fonte de 

recursos: Recursos Ordinários. Valor total estimado R$ 

400.000,00 (quatrocentos mil reais). Início da disputa 

ocorrerá dia 02 de julho de 2024 às 10h:000min. Os 

interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à 

Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua 

Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA, no horário de 

08h00minh as 12h00minh, no Portal da Transparência do 

município e na plataforma da LICITANET pelo site 

https://www.licitanet.com.br, informações pelo e-mail 

cplbdc2024@gmail.com. Barra do Corda - MA, 18 de junho de 

2024. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral. Pregoeira do 

município. 

Publicado por: GYSLAINE FERREIRA ALMEIDA 

Código Identificador: HXFNSZIWU14US21718738678V8ND3RQ6H 

EXTRATO DE CONTRATO n° 203/2024 PREGÃO 
ELETRÔNICO 27/2024 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 902/2024 - Barra do Corda/MA. 
OBJETO. Contratação de empresa especializada em serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de computadores e 
impressoras, para atender as necessidades do município de 
Barra do Corda/MA. PREGÃO ELETRÔNICO 24/2024, Contratado: 
J.G.M. DA SILVA E CIA LTDA, inscrito no CNPJ n°12.300.032/0001-
91. Contratante: através da secretaria Municipal de Educação, 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n° 

06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Educação CNPJ N° 

18.172.388/0001-73. Valor: R$ 29.707,70 (vinte e nove mil, 
setecentos e sete reais e setenta centavos centavos). A 
dotação orçamentária será: 12.361.1012.2030.0000- Elemento de 

Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2030. A dotação 
orçamentária será: 12.361.1029.2093.0000- Elemento de 
Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: 
Recursos Ordinários. Vigência: será até 31 de dezembro de 
2024, prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do 
Corda (MA), 05 de junho de 2024 ASS: Raimundo de Assis 
Mendes. CARG: Secretário Interino de Educação /Barra do Corda 
- MA. 

Publicado por: GYSLAINE FERREIRA ALMEIDA 
Código Identificador: FAWIRNYJD141LS1718738724DZOE6E5GP 

EXTRATO DE CONTRATO n° 202/2024 PREGÃO 
ELETRÔNICO 27/2024 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 902/2024 - Barra do Corda/MA. 
OBJETCr. Contratação de empresa especializada em serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de computadores e 

dornbarradocorda.ma.gov.br 

R Isaac Martins, 371, Centro, CEP 65950-000, CNPJ 0 3 769 798/0001-17 - Barra do Carda - MÁ 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 12/2024 — PMBC/MA. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 1.480/2024 

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da 
Agente de contratação e equipe de apoio, torna-se público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na 
modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, com 
critério de julgamento, menor VALOR GLOBAL, nos termos da 
Lei n° 14.133/2021. Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para realizar conclusão da obra de construção da Escola 
Unidade Integrada Edson Lobâo, bairro Nossa Senhora das 
Dores, Cidade Barra do Corda-MA. A dotação orçamentária 
será: 12.361.1016.1048.0000- Elemento de Despesa: 44.90.51. 
Projeto Atividade: 1048. Fonte de recursos: Recursos 
Ordinários. Valor Global R$ 1.246.401,43 (um milhão, 
duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e um reais e 
quarenta e três centavos). Início da disputa ocorrerá dia 05 de 
julho de 2024 às 10h:00 min. Os interessados poderão adquirir 
o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de 
Licitação —CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra 
do Corda - MA, no horário de 08h00min as 12h00min, no Portal 
da Transparência do município e plataforma pelo site 
https://www.licitanet.com.br, informações pelo e-mail 
cplbdc2024@gmail.com. Barra do Corda — MA, 18 de junho de 
2024. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral. Agente de 
Contratação do município. 
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Fapema apoia ações sociais 
do Boi da Floresta valorizando 
expressões da cultura maranhense 
O projeto foi selecionado no edital Economia Criativa e além das ações 
culturais, possibilita geração de renda na comunidade da Liberdade 

Na cultura do Maranhão, 
as tradições ancestrais se 
entrelaçam com a vitalidade 
dos novos talentos e nesse 
cenário o bomba meu boi 
se mantém como uma das 
expressões mais vibrantes e 
emblemáticas. Estimulando 
essa referência, o Bomba 
Meu Boi da Floresta - Mestre 
Apolônio, do Quilombo 
Urbano da Liberdade, 
desenvolve unia iniciativa 
singular, impulsionada pelo 
apoio do governo do Estado, 
por meio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa e ao 
Desenvolvimento Cientifico 
e Tecnológico do Maranhão 
(Fapema). 
O projeto apoiado por meio do 
edital Economia Criativa, fruto 
de parceria com o Sebrae-MA, 
traz oportunidades aos jovens 
da área, por meio das ações 
culturais, gerando renda e 
ofertando capacitação. 
Quando chega o período 
junino, o grupo se organiza 
com antecedência, 
promovendo atividades que 
geram renda e trabalho, 
como ações voltadas para a 
construção e produção das 
indumentárias da brincadeira. 
"É um processo que envolve 
uma série de profissionais e 
garante oportunidades também 
aos jovens. Fazemos toda essa 
captação no próprio bairro", 
explicou a coordenadora do 
projeto, Nadir Cruz. 
"Entendemos que não é apenas 
fazer cultura. Queremos gerar 

DIVULGAÇÃO 

O prOjell apoiado por meio do edital Economia Criativa traz oportunidades aos jovens da área, por meio 
das ações culturais 

conhecimento e oportunidades 
de forrnação e de trabalho, 
principalmente para os jovens 
da nossa região", destacou a 
coordenadora. As capacitações 
envolvem fazeres dentro 
da própria brincadeira, no 
bordado das indumentárias, 
na produção das roupas e 
confecção de bens, entre 
Outros. 

O presidente da Fapema, 
Nordman Wall, reforçou 
o papel da Fundação no 
desenvolvimento científico, 
tecnológico e cultural do 
estado e da cultura popular. 
"O edital Economia Criativa 

tem esse viés e, ao apoiarmos 
projetos como o Bomba Meu 
Boi da Floresta, estamos 
valorizando a herança cultural 
do Maranhão e contribuindo 
para sua preservação", avaliou 
Nordman Wall, destacando 
ainda que a parceria com o 
Sebrae reforça as ações da 
Fundação. 
Dentro do contexto, o Boi da 
Floresta é mais que um projeto 
cultural, é um movimento 
de resgate e renovação desta 
tradição no estado, que 
reforça uma das vertentes 
mais autênticas da cultura e 
folclore local. Sob o patrocínio 

da Fapema, o projeto não 
só preserva as tradições 
seculares, mas também as 
reinventa, incorporando 
elementos contemporâneos 
e promovendo sua difusão 
por meio de apresentações, 
oficinas e atividades 
educativas. 
Dessa forma, o grupo preserva 
e promove a tradição do 
bomba meu boi, fazendo o 
repasse dos saberes de forma 
sistemática, partindo de quem 
faz a cultura na prática. Entre 
as ações em planejamento, 
está o Memorial Apolônio 
Melânio. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA NO 12/2024 - PM8C/MA. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°1.480/2024 

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda • MA, através da Agente de 
contratação e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na 
forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento, menor VALOR GLOBAL, nos 
termos da lei na 14.133/2021. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para 
realizar conclusão da obra de construção da Escola Unidade Integrada Edson 
Lobão, bairro Nossa Senhora das Dores, Cidade Barra do Corda-MA. A dotação 
orçamentária será: 12.361.1016.1048.0000- Elemento de Despesa: 44.90.51. 
Projeto Atividade: 1048. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global 
R$ 1.246.401,43 (um milhão, duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos 
e um reais e quarenta e três centavos). Inicio da disputa ocorrerá dia 05 de 
julho de 2024 às 10h:00 min. Os Interessados poderão adquirir o Edital e 
seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na 
Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h0Ornin 
as 12h0Omin, no Portal da Transparência do município e plataforma pelo 
site https://www.licitanetcom.br, Informações pelo e-mail cp1bdc2024ge 
gmall.com. Barra do Corda - MA, 18 de junho de 2024. Publique-se, Mikaela 
Oliveira Cabral. Agente de Contratação do município. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO 
AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 008/2024. A 
Prefeitura Municipal de Brejo, Estado do Maranhão, torna público, 
para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei 0014.133/2021, Lei Complementar n2123/2006, Decreto 
Municipal n863/2024 e suas alterações posteriores, licitação na 
modalidade Concorrência, em sua forma Eletrônica, do tipo menor 
preço, no regime de execução indireta, empreitada por preço global, 
com objetivo de contratação de empresa especializada para prestar 
os serviços de pavimentação em piso intertravado (bloquetes) no 
bairro Santo Antônio em Brejo-MA, que se realizará no dia 03 de 
julho de 2024, ás 08:00 horas (horário de Brasília), através do uso de 
recursos da tecnologia da informação, site www.licitabrejoma.com. 
br, sendo presidida pelo Agente de Contratação desta Prefeitura 
Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na 
página web da Licita Brejo - Endereço: www.lIcitabrejoma.com.br e 
no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço eletrônico. Brejo - MA, 17 de junho 
de 2024. Anselmo Barbosa Mourão - Agente de Contratação. 

ALUGA-SE 
Apartamentos para 

Consultório Médico ou Dentistas 
Bem localizado, em frente ao Medical 

Araçagy. 
Contato através do número 98781-9606 

Laboratório 
Gemma, 
sempre 

com você! 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALTAM IRA DO MARANHÃO 

ERRATA. No Aviso de Licitação do PREGÃO 
ELETRÔNICO N2 005/2024 de interesse 
do Município de Altamira do Maranhão/ 
MA, publicada no Jornal Pequeno no dia 
03 de Junho de 2024. ONDE LÊ-SE: "18 de 
Junho de 2024". LEIA-SE: "24 de Junho de 
2024", Altamira do Maranhão — MA, 14 de 
Junho de 2024. Abraão da Costa Aragão - 
Pregoeiro Municipal, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALTAM IRA DO MARANHÃO 

ERRATA. No Aviso de Licitação do PREGÃO 
ELETRÔNICO N2 006/2024 de interesse 
do Município de Altamira do Maranhão/ 
MA, publicada no Jornal Pequeno no dia 
03 de Junho de 2024. ONDE LÊ-SE: "18 de 
Junho de 2024". LEIA-SE: "24 de Junho de 
2024", Altamira do Maranhão — MA, 14 de 
Junho de 2024. Abraão da Costa Aragão - 
Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALTAM IRA DO MARANHÃO 

ERRATA. No Aviso de Licitação do PREGÃO 
ELETRÔNICO N2 007/2024 de interesse 
do Município de Altamira do Maranhão/ 
MA, publicada no Jornal Pequeno no dia 
03 de Junho de 2024. ONDE LÊ-SE: "18 de 
Junho de 2024". LEIA-SE: "24 de Junho de 
2024", Altamira do Maranhão — MA, 14 de 
Junho de 2024. Abraão da Costa Aragão - 
Pregoeiro Municipal. 

EDITAI, 004/2024 

Edital de Convocação de AGE 

O Presidente de COOPERA,. DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS 
AUTONON1OS 00 MARANHAO • COOPERTRAM, Med. no CNP.) sob ri.
37.932.011 /0001,32, NiRE 214000.588, no uso de euee eldbui.es contendes palo 
Ealetisto Soclel. CONVOCA lodos os Cooperados, em gozo de se. amenos estaluterlos, a 
participarem de AssernbIele Demi Extraordinária • real.. no .29 de Jun. de 2.024 
em primeira convoca.° as 1M00mArs, corri e roemos. de 2/3 Idos Mr.) doe 
coop.... em segunda cenvocaçio, tat 1.00erin coma presença de metade mele Uni 
dos aseociados, ou ainda em última convocaçao fie 031, 00min com e amersa de no 
mini. 10 (des) thamosOes. nos tem. do Capitulo V do referendado Estatuto a eer 
reNisada na Rodos. BR. 318, KM 253, MC, Mo do Bode. CEP. 85.370-000, fendam 
Mirim-MA, titulando sobre s seguinte Ordem do Dia. I -Primando de Contae do exerciHn 
de 2023 compreender. a) Relatado d• Gestas; b) Belen,90 Patrimonial, c) Dernonstraçâo 
de Sobras ou Pc... demais Derronti.11voe, d) Parecer do Con.lbe Fiscal, II - Raiem 
de Sobra. ou Perdas 111 - Elisioax dos componente. do ConSelbo Adménieltativo e 
Coneelbo Fiscal: rti- Mano de Trabalho pata o ano de 2024. 
NOTA. I - Para efeito de quem., dedara-se soco número de cooperad0a em 0000iç8e. 
. voMr neste data á de 20. 

Mudarei Mirem /MA 18 de junho de 2024. 

Kedmo Jose Silve Uslute 
Pres.. 

www.gemmagalgam.com.br 

Central de atendimento 1 WhatsApp 

3133 3300 
1.,BoRmoino 
Gemma 


