



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 16.793.035/0001-65
Razão Social: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
RUA SUSSEGO, 152 - QUADRA16 CONJ SORRISO DA MANHA - GUANABARA - Colinas
/ Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 01/11/2022 12:28

1 de 1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 16.793.035/0001-65 DUNS®: 94*****15
Razão Social: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
Nome Fantasia: APX CONSTRUCOES E LOCACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/06/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/03/2023
FGTS	Validade:	18/11/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/04/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/12/2022
Receita Municipal	Validade:	02/01/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

A

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 01/11/2022 12:27

CPF: 880.924.703-59 Nome: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Ass: _____

1 de 1



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Comprovante de Situação Cadastral no CPF



Nº do CPF: **880.924.703-59**

Nome: **ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Data de Nascimento: **25/10/1978**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **23/04/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **13:58:46** do dia **17/10/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **499E.5078.E815.5B51**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

4

1/1



Ministério da Fazenda
Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



Número

880.924.703-59

Nome

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Nascimento

25/10/1978

CÓDIGO DE CONTROLE

2835.3149.0C35.36A7



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 14:42:02 do dia 06/05/2022 (hora e data de Brasília)

dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



4

g 1/1

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSORAE
97974656 RJ-DIST. RJ

CNPJ
888.924.763-59

DATA NASCIMENTO
25/10/1978

FILIAÇÃO
ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO
VITORINA PEREIRA NASCIMENTO

PERMISSÃO
A1

ACC
A1

CAT. HAB.
A1

Nº REGISTRO
2112791506

VALIDADE
30/09/2010

1ª HABILITAÇÃO
11/12/1999

OBSERVAÇÕES

EAE

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
28/09/2010

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

13539240561
MA043469612

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2112791506

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

4

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO**A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO****CNPJ: 16.793.035/0001-65****(NOME DO EMPRESÁRIO)**

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, brasileiro, natural de Presidente Dutra-MA, solteiro, nascido em 25/10/1978, Empresário, portador do CPF: 880.924.703-59 e Cédula de Identidade R.G.57974696-8 SSP/MA, emitida em 15/02/2012, residente e domiciliado na Avenida Paraibano, 72, Guanabara, CEP: 65.690-000, Colinas-Ma, na qualidade de titular da **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, com sede na Avenida Luis Gonzaga Carneiro, 151, centro, Sucupira do Norte -MA, CEP: 65860-000, com registro nessa Junta Comercial do Estado do Maranhão 21101875492 e inscrito no CNPJ sob o nº 16.793.035/0001-65, resolve:

ALTERAÇÃO DO CAPITAL (ART. 968, III, DO CC)

Cláusula Primeira - O capital destacado que era de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), passa a ser R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

ALTERAÇÃO DA SEDE (ART. 968, IV, DO CC)

Cláusula Segunda - Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000.

ALTERAÇÃO DO OBJETO (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - O empresário individual passa a ter por objeto, o exercício das seguintes atividades econômicas: 4120-4/00 - construção de edifícios 3811-4/00 coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 coleta de resíduos perigosos 3600-6/02 distribuição de água por caminhões 4211-1/01 construção de rodovias e ferrovias 4924-8/00 transporte escolar- 7711-0/00 locação de automóveis sem condutor 4923-0/02 serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4313-4/00 obras de terraplenagem 4399-1/05 perfuração e construção de poços de água 4213-8/00 obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4321-5/00 instalação e manutenção elétrica 7732-2/01 aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8121-4/00 limpeza em prédios e em domicílios 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 7719-5/99 locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares) 4311-8/02 preparação de canteiro e limpeza de terreno

A

Cláusula Quarta. Em consequência das alterações, resolve o empresário consolidar o instrumento de inscrição o qual, já refletindo as alterações acima, passa a ter a seguinte redação:



CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: CNPJ: 16.793.035/0001-65

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, brasileiro, natural de Presidente Dutra-MA, solteiro, nascido em 25/10/1978, Empresário, portador do CPF: 880.924.703-59 e Cédula de Identidade R.G.57974696-8 SSP/MA, emitida em 15/02/2012, residente e domiciliado na Avenida Paraibano, 72, Residencial Pinheiro, Guanabara, CEP: 65.690-000, Colinas-Ma. Empresário individual, sob o nome empresarial **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, com sede na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000., inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão NIRE 21101875492 e CNPJ sob o nº 16.793.035/0001-65; resolvem assim, alterar e consolidar o instrumento de inscrição:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A empresa individual gira sob o nome empresarial de **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO** e tem sede na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A empresa individual poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA – INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A empresa individual iniciou suas atividades em 02/07/2012 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – OBJETO SOCIAL:

4120-4/00 - Construção de edifícios 3811-4/00 coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 coleta de resíduos perigosos 3600-6/02 distribuição de água por caminhões 4211-1/01 construção de rodovias e ferrovias 4924-8/00 transporte escolar- 7711-0/00 locação de automóveis sem condutor 4923-0/02 serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4313-4/00 obras de terraplenagem 4399-1/05 perfuração e construção de poços de água 4213-8/00 obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4321-5/00 instalação e manutenção elétrica 7732-2/01 aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8121-4/00 limpeza em prédios e em domicílios 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de

A

iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 7719-5/99 locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semirreboques e similares) 4311-8/02 preparação de canteiro e limpeza de terreno

CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)

CLAUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO: A responsabilidade é total e exclusivamente do empresário individual abaixo assinado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DESIMPEDIMENTO

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E por estar em acordo assina o presente instrumento em via única.

Colinas-MA, 18 de março de 2021

Antonio Pereira Nascimento Filho
empresário



A

A handwritten signature in blue ink.



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
88092470359	ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2021 12:40 SOB N° 20210247436.
PROTOCOLO: 210247436 DE 18/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101825151. CNPJ DA SEDE: 16793035000165.
NIRE: 21101875492. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/03/2021.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

A

[Assinatura manuscrita]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
16.793.035/0001-65
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
03/07/2012

NOME EMPRESARIAL

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
APX CONSTRUÇOES E LOCACOESPORTE
EPPCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)LOGRADOURO
R SUSSEGONÚMERO
152COMPLEMENTO
QUADRA16 CONJ SORRISO DA MANHACEP
65.690-000BAIRRO/DISTRITO
GUANABARAMUNICÍPIO
COLINASUF
MAENDEREÇO ELETRÔNICO
APXCONSTRUÇOESCH@OUTLOOK.COMTELEFONE
(99) 8114-3697ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/07/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

4

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/10/2022 às 13:57:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 16.793.035/0001-65
NOME EMPRESARIAL: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
CAPITAL SOCIAL: R\$1.100.000,00 (Um milhão, cem mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ



A



SINTEGRA/ICMS

Estado do Maranhão - Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 16.793.035/0001-65 Inscrição Estadual: 12.391774-3

Razão Social: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SUSSEGO

Número: 152 Complemento: QUADRA16 CONJ SORRISO DA MANHA

Bairro: GUANABARA

Município: COLINAS UF: MA

CEP: 65690000 DDD: Telefone: 81143697

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 04/07/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 17/10/2022

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão - 2015-2018



PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

28/01/2022 11:12:37

USUÁRIO:WHALLEF



Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 5807-6 Situação: ATIVA

Razão social: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Nome Fantasia: APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 16.793.035/0001-65

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

Classificação: EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Data de Inclusão: 10/08/2020 09:53:21

Data de Início: 03/07/2012

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 03/07/2012

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA SUSSEGO	152	GUANABARA	COLINAS-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	880.924.703-59	ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO	100	03/07/2012	

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICÍLIOS	1	03/07/2012	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	03/07/2012	
	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1	03/07/2012	
	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	1	03/07/2012	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1	03/07/2012	
	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA	1	03/07/2012	
	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA	1	03/07/2012	
	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1	03/07/2012	
	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1	03/07/2012	
	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	03/07/2012	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	03/07/2012	
	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1	03/07/2012	
	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1	03/07/2012	
	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS	1	03/07/2012	
	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	03/07/2012	
	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	1	03/07/2012	
	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	1	03/07/2012	
	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS	1	03/07/2012	
X	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	1	03/07/2012	

Página 1 de 2



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 07/04/2022 14:14:08 que o documento de hash (SHA-256) e3a11bb34e19c68153c78db77394e811dfcd0dabdeadb4bca251f5ca6cdce146 foi validado em 07/04/2022 14:11:23 através da transação blockchain 0x2bd10c4ff1bac33664cd96e832351179f523da9c80f42eea5d9b8eba25cc3cc e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 58913)



**PREFEITURA DE COLINAS**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

28/01/2022 11:12:37

USUÁRIO: WHALLEF

Ficha Cadastral da Empresa**ENQUADRAMENTO**

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	03/07/2012	



Página 2 de 2



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 07/04/2022 14:14:08 que o documento de hash (SHA-256)
e3a11bb34e19c68153c78db77394c811dfc0dabdeadb4bca251f5ca6cdce146 foi validado em 07/04/2022 14:11:23 através da transação blockchain
0x2bd10f04ff1bec33064cd96e632351170f523da9c60f42eaa5d9bb6eba25cc3cc e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 58913)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e3a11bb34e19c68153c78db77394c811dfcf0dabdeadb4bca251f5ca6cdce146** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **58913** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"FICHA CADASTRAL"**, cujo assunto é descrito como **"FICHA CADASTRAL"**, faz prova de que em **07/04/2022 14:11:43**, o responsável **A. Pereira Nascimento Filho - EPP (16.793.035/0001-65)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de A. Pereira Nascimento Filho - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **07/04/2022 14:12:56** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x2bd10f04ff1bec33064cd96e632351170f523da9c80f42eea5d9b6eba25cc3cc**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Secretaria de Finanças
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2022

Nº 9/2022

Insc. Municipal
5807

CNPJ
16.793.035/0001-65

Data da Constituição
03/07/2012

Nome/Razão Social
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Denominação Comercial
APX CONSTRUÇOES E LOCACOES

Natureza Jurídica
EMPRESÁRIO

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Atividades Secundárias
 3600602 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS
 3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
 3812200 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
 4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS
 4221903 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
 4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
 4319300 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Data de Início
03/07/2012

LOCALIZAÇÃO

Logradouro

Número

Complemento

Quadra

Bairro

Data de Cadastro
10/08/2020

Validade
31/12/2022

Código de Autenticação
BQDI-AG30

Informações Adicionais

COLINAS-MA, 04/01/2022

Jaide Henrique Pereira
Secretário Municipal de Finanças

Jose Garcia Evangelista Filho
Diretor Municipal de Fiscalização Tributária

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

04/01/2022 10:20:57



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



04/10/2022 09:22:51
USUÁRIO:RONNALD

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1286/2022
AUTENTICAÇÃO:EN0G-AHGE



CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, inscrita sob o CNPJ: **16.793.035/0001-65**, situada à **RUA SUSSEGO, 152 QUADRA 16 CONJ SORRISO DA MANHA. GUANABARA**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **02/01/2023**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 04/10/2022.

Secretário de Administração
Prefeitura de Colinas - MA

4

**PREFEITURA DE COLINAS**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



04/10/2022 09:22:09

USUÁRIO: RONNALD

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1285/2022**

AUTENTICAÇÃO: LH4J-34PO

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **16.793.035/0001-65**, situada à **RUA SUSSEGO, 152 QUADRA 16 CONJ SORRISO DA MANHA. GUANABARA**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **02/01/2023**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 04/10/2022.

4

**PREFEITURA DE COLINAS**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



CERTIDÃO

04/10/2022 09:29:41

USUÁRIO:RONNALD

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1287/2022

AUTENTICAÇÃO:VPU9-WV8X



CERTIFICAMOS para os devidos fins de direito que o imóvel com inscrição imobiliária Nº. 01-02-116-0215-000 de propriedade de **16793035000165 A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, situado na **RUA SORRISO DA MANHA, 152 QUADRA 116 GUANABARA** nada consta no que desrespeito a débitos do referido imóvel.

Outrossim, o referido imóvel está em dias com a municipalidade até a presente data em que está sendo expedido este documento, o qual terá validade até **02/01/2023**.

COLINAS-MA, 04/10/2022.

A



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO**
CPF: **880.924.703-59**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:01:04 do dia 04/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/01/2023.

Código de controle da certidão: **0722.1528.EAB7.F1CE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A

g



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO**
CNPJ: **16.793.035/0001-65**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:57:49 do dia 03/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/01/2023.

Código de controle da certidão: **B3B9.822E.13AB.148F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

4

3

Assinatura manuscrita



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 055350/22

Data da

04/08/2022 17:07:09

Inscrição Estadual: 123917743

CPF/CNPJ: 16793035000165

Razão Social: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Endereço: RUA SUSSEGO, 152 QUADRA 16 CONJ SORRISO DA MANHA CEP: 65690000 -

Telefone: (99)81143697

Município: COLINAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 02/12/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

4

[Handwritten signature]

Data Impressão: 04/08/2022 17:07:09

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 210465/22

Data da

03/11/2022 16:38:07

Inscrição Estadual: 123917743

CPF/CNPJ: 16793035000165

Razão Social: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Endereço: RUA SUSSEGO, 152 QUADRA16 CONJ SORRISO DA MANHA CEP: 65690000 -

Telefone: (99)81143697

Município: COLINAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/03/2023.

Autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

X
✓
AB
B

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 16.793.035/0001-65**Razão Social:** A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**Endereço:** R SUSSEGO 152 / GUANABARA / COLINAS / MA / 65690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/10/2022 a 18/11/2022**Certificação Número:** 2022102017123611635974

Informação obtida em 01/11/2022 12:29:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



A



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS



Nome: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CPF: 880.924.703-59

Certidão nº: 30511292/2022

Expedição: 15/09/2022, às 13:08:38

Validade: 14/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **880.924.703-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

4



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.793.035/0001-65

Certidão nº: 20929142/2022

Expedição: 04/07/2022, às 11:23:53

Validade: 31/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.793.035/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

4



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA



EMPREGADOR: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

INSCRIÇÃO: 16.793.035/0001-65

DATA E HORA DA EMISSÃO: 17/10/2022, às 14:06:58, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: MANCEKKWZN

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

4



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA



EMPREGADOR: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

INSCRIÇÃO: 880.924.703-59

DATA E HORA DA EMISSÃO: 17/10/2022, às 14:07:47, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 6EXFPPQV9Z

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

4



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Coordenadoria das Serventias

CERTJUDONE-CSERVCGJ - 412022

Código de validação: E9E845E4A2

Número da guia: 22105301001337435.



O DIRETOR DA SECRETARIA DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA, DR. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR, no uso de suas atribuições,

CERTIFICA, atendendo a solicitação protocolizada sob o nº 47264/2022, em que é requerente a empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP**, situada na Rua Sussego, nº 152, quadra 16, conj Sorriso da Manhã, Bairro Guanabara, Cep 65.690-000, Colinas-MA, inscrita no CNPJ 16.793.035/0001-65, que o Cartório de Distribuição da Comarca de Colinas é o único existente e em funcionamento na cidade de Colinas/MA, e responde por ela a secretária da distribuição do Fórum, Jessonita da Silva Moraes Noletto. O referido é verdade. A presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 149 do Novo Código de Normas desta Corregedoria-Geral da Justiça. Dada e passada a presente certidão aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, neste Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, Eliana da Conceição Monteiro Almeida Ferreira, Coordenadora da Coordenadoria das Serventias, digitei e eu, José Jorge Figueiredo dos Anjos Júnior, Diretor da Secretaria da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão, subscrevemos e assinamos.

ELIANA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO ALMEIDA FERREIRA
Coordenadora das Serventias
Coordenadoria das Serventias
Matrícula 121970

JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR
Diretor da Secretaria da CGJ
Gabinete do Diretor da Secretaria da CGJ
Matrícula 155846

★

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/09/2022 14:38 (ELIANA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO ALMEIDA FERREIRA)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/09/2022 15:43 (JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR)



CERTJUDONE-CSERVCGJ - 412022 / Código: E9E845E4A2
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

1



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Colinas



CERTJUDONE-VUCO - 1402022
Código de validação: F6931A61FB

Número da guia: 22052501001370656.

CERTIDÃO ÚNICA PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às distribuição de **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execuções Fiscais**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES CÍVEIS** contra, **ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, brasileiro, natural de Presidente Dutra-MA, solteiro, nascido em 25/10/1978, Empresário, portador do CPF nº 880.924.703-59 e Cédula de Identidade R.G nº 57974696-8 SSP/MA, emitida em 15/02/2012, residente e domiciliado na Avenida Paraibano, 72, bairro Guanabara, CEP: 65.690-000, Colinas/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, **Maria Aparecida P. Barbosa**, Auxiliar Judiciário, mat 133751, c onsultei, digitei e subscrevi.

Colinas- MA, 31 de outubro de 2022.

EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo
1ª Vara de Colinas
Matrícula 118687

A

[Handwritten signature]

Documento assinado. COLINAS, 31/10/2022 10:17 (EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA)



CERTJUDONE-VUCO - 1402022 / Código: F6931A61FB
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

[Handwritten signature]



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Colinas

CERTJUDONE-VUCO - 1422022
Código de validação: C4740E48F4

Número da guia: 22052501001370648.



CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, constatei a inexistência contra, **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, inscrito(a) no **CNPJ nº 16.793.035/0001-65** estabelecida na Rua Sossego nº 152, Quadra 16, Conj. Sorriso do Amanhã, bairro Guanabara, Colinas/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, **Maria Aparecida P. Barbosa**, Auxiliar Judiciário, mat 133751, consultei, digitei e subscrevi.

Colinas- MA, 31 de outubro de 2022

EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo
1ª Vara de Colinas
Matrícula 118687

Documento assinado. COLINAS, 31/10/2022 17:05 (EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA)



CERTJUDONE-VUCO - 1422022 / Código: C4740E48F4
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

A
1



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO			Protocolo: MAC2202225430
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101875492	CNPJ 16.793.035/0001-65	Arquivamento do Ato de Inscrição 03/07/2012	Início de Atividade 02/07/2012
Endereço Completo Rua SUSSEGO, Nº 152, QUADRA16 CONJ SORRISO DA MANHA, GUANABARA-Colinas/MA- CEP65690-000			
Objeto 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3811-4/00 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3812-2/00 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 3600-6/02 DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES 4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4924-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR- 7711-0/00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4923-0/02 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8121-4/00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 7719-5/99 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR(ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) 4311-8/02 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO			
Capital R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 06/05/2022	Número 20220557730	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO			
Identidade: 579746968		CPF: 880.924.703-59	
Estado civil: SOLTEIRO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/10/2022, às 17:05:33 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código G5DMQCLJ.



MAC2202225430

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

A

1 de 1



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2202225547	
NIRE 21101875492 CNPJ 16.793.035/0001-65		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo SUSSEGO, Nº 152, QUADRA16 CONJ SORRISO DA MANHA, GUANABARA - Colinas/MA - CEP 65690-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20220557730	06/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220523215	03/05/2022	BALANÇO
310	20210974818	27/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210595906	30/04/2021	BALANÇO
002	20210247436	18/03/2021	OUTROS
002	20210247436	18/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200330225	14/05/2020	BALANÇO
002	20190355450	21/05/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20190355450	21/05/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190338849	10/05/2019	BALANÇO
206	20190027550	21/01/2019	PROCURACAO
223	20180460153	11/07/2018	BALANÇO
002	20180082043	09/03/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20171287940	27/12/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170217132	13/01/2017	BALANÇO
002	20160838495	13/12/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20120408953	03/07/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101875492	03/07/2012	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/10/2022, às 17:05:46 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GKAVAGGB.



MAC2202225547

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 31 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 31 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma A PEREIRA NASCIMENTO FILHO, estabelecida no(a) RUA SUSSEGO, nº 152, QD 16, CONJ SORRISO DA MANHA, bairro GUANABARA, CEP 65690-000, cidade Colinas, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 16.793.035/0001-65 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21101875492 por despacho de 03/07/2012.

Colinas-MA, 1 de Janeiro de 2021

Antonio Pereira Nascimento Filho
CPF: 880.924.703-59
Titular

Jarbas Dias dos Reis
CPF: 020.142.593-99
CRC-MA 013217-O-7
Contador

A

[Handwritten signature]



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 31 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 31 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma A PEREIRA NASCIMENTO FILHO, estabelecida no(a) RUA SUSSEGO, nº 152, QD 16, CONJ SORRISO DA MANHÃ, bairro GUANABARA, CEP 65690-000, cidade Colinas, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 16.793.035/0001-65 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21101875492 por despacho de 03/07/2012.

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2021

Antonio Pereira Nascimento Filho
CPF: 880.924.703-59
Titular

Jarbas Dias dos Reis
CPF: 020.142.593-99
CRC-MA 013217-O-7
Contador

✱

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02014259399	JARBAS DIAS DOS REIS
88092470359	ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

4

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 16:51 SOB Nº 20220547785.
PROTOCOLO: 220547785 DE 03/05/2022. NIRE: 21101875492.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO		Protocolo: MAC2202166260	
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE: 21101875492	CNPJ: 16793035000165	Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	Último Arquivamento Data: 06/05/2022
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20220557730	06/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO	
20220523215	03/05/2022	BALANÇO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 30/08/2022, às 19:03:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QFLC9SUF.



MAC2202166260

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

A

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Endereço: RUA SUSSEGO, Comp: QD 16, CONJ SORRISO DA MANHA, N.º 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000

NIRE: 21101875492 - Data: 03/07/2012



Folha: 1

PAULO

Fortes Contábil 6.186.1

Nota 1 - Contexto Operacional**1.1 - Apresentação**

Denominação social de: A.PEREIRA NASCIMENTO FILHO ME, inscrita no CNPJ:04.345.274/0001-73, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 03/07/2012, sob o NIRE: 21101875492.

1.2 - Regime tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do SIMPLES NACIONAL

1.3 - Seguintes/atividades

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**2.1 - Fundamentos legal**

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

2.2 - Práticas Contábeis**Regime de competência****2.3 - Direitos e obrigações**

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

2.4 - Aplicações financeiras

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

2.5 - Receitas da empresa

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de prestação de serviços.

2.6 - Despesas da empresa

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Nota 3 - PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1 - Estoques**

A EMPRESA FECHOU O ANO SEM ESTOQUES

Nota 4 - PATRIMONIO LIQUIDO**4.1 - Capital Social**

O Capital Social é de R\$ 1.100.000,00, dividido em 1.100.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado,

apresentando a seguinte composição:

Sócio: ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO, com participação de 100% do capital.

4.2 - Resultado do Exercício

RESULTADO DO EXERCÍCIO FOI POSITIVO, COM LUCRO CONTÁBIL

terça-feira, 3 de maio de 2022 03:47:13

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Folha: 2

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

PAULO

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Fortes Contábil 6.186.1

Endereço: RUA SUSSEGO, Comp: QD 16, CONJ SORRISO DA MANHA, N.º 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, NIRE: 21101875492 -

Data: 03/07/2012

O LUCRO CONTÁBIL:

Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). O lucro contábil apurado é transferido para a conta "Lucros Acumulados" do grupo Patrimônio Líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

Antonio Pereira Nascimento Filho

CPF: 880.924.703-59

Titular



Jarbas Dias dos Reis

CPF: 020.142.593-99

CRC-MA 013217-0-7

Contador

4

Fim

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02014259399	JARBAS DIAS DOS REIS
88092470359	ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2022 11:59 SOB Nº 20220557730.
PROTOCOLO: 220557730 DE 06/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205747821. CNPJ DA SEDE: 16793035000165.
NIRE: 21101875492. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2022.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

A

Balço Patrimonial

Folha: 16

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

PAULO

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Fortes Contábil 6.186.1

Endereço: RUA SUSSEGO, Complemento: QD 16, CONJ SORRISO, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: 21101875492 - Data: 03/07/2012

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	1.276.763,34 D
1.01	Ativo Circulante	1.058.811,13 D
1.01.01	Disponibilidades	1.048.299,13 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.048.299,13 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.048.299,13 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.048.299,13 D
1.01.03	Clientes	25.512,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	25.512,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	25.512,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	25.512,00 D
1.01.05	Créditos	15.000,00 C
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	15.000,00 C
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	15.000,00 C
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	15.000,00 C
1.07	Ativo não Circulante	217.952,21 D
1.07.04	Imobilizado	217.952,21 D
1.07.04.01	Bens em Operação	351.952,93 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	351.952,93 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	120.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	201.827,93 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	30.125,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	134.000,72 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	134.000,72 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação Acumulada	134.000,72 C
Total Ativo		1.276.763,34 D
2	*** Passivo ***	1.276.763,34 C
2.01	Passivo Circulante	55.520,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	55.520,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	50.000,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	50.000,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	50.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.520,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	320,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	160,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	160,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.200,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	5.200,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.221.243,34 C

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Continua...

Balanco Patrimonial

Folha: 17

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

PAULO

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

Fortes Contábil 6.186.1

Endereço: RUA SUSSEGO, Complemento: QD 16, CONJ SORRISO, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefon

NIRE: 21101875492 - Data: 03/07/2012

Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.01	Capital Realizado	1.100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.100.000,00 C
2.07.04	Reservas	222.905,21 C
2.07.04.01	Reservas	222.905,21 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	222.905,21 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	35.600,00 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	167.305,21 C
2.07.07	Outras Contas	101.661,87 D
2.07.07.01	Outras Contas	101.661,87 D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	101.661,87 D
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	101.661,87 D
Total Passivo		1.276.763,34 C



Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.276.763,34 (Um Milhão Duzentos e Setenta e Seis Mil Setecentos e Sessenta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos) .

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2021

Antonio Pereira Nascimento Filho
CPF: 880.924.703-59
Titular

Jarbas Dias dos Reis
CPF: 020.142.593-99
CRC-MA 013217-O-7
Contador

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65

NIRE: 21101875492 - Data: 03/07/2012

Endereço: RUA SUSSEGO, Complemento: QD 16, CONJ SORRISO, N.º: 152, Bairro: GUANABARA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690006, Telefone:

Estabelecimentos: 0001 - A PEREIRA NASCIMENTO FILHO, Centros de Resultado: Todos

Folha: 18

PAULO

Fortes Contábil 6.186

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	758.000,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	758.000,00
010.01.03	Vendas de Serviços	758.000,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	758.000,00
(-) 020	Deduções da Receita	60.640,00
020.01	Impostos Faturados	60.640,00
020.01.05	Simples	60.640,00
3.01.01.01.03.0007	Simples	60.640,00
(=) 030	Receita Líquida	697.360,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	391.000,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	87.800,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	87.800,00
3.01.01.03.02.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	75.800,00
3.01.01.03.02.0052	Aluguéis	12.000,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	303.200,00
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos	303.200,00
3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos	303.200,00
(=) 060	Lucro Bruto	306.360,00
(-) 070	Despesas Operacionais	136.425,00
070.01	Despesas Administrativas	136.425,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	136.425,00
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	113.700,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	11.370,00
3.01.01.07.01.0049	Água	3.790,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	7.565,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	169.935,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	169.935,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	169.935,00

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2021

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim

ÍNDICES DE LIQUIDEZ



A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/0001-65 e NIRE 21101875492

Rua Sussego, 152, Qd 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-Ma
Cep: 65.690-000.

PERÍODO DE MOVIMENTAÇÃO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas do livro diário nº 04.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: $AC + ANC/PC + PNC = 1.276.763,34/55.520,00 = 22,99$

ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE: $AC/PC = 1.058.811,13/55.520,00 = 19,07$

ÍNDICES DE LIQUIDEZ SECA: $AC - ESTOQUE/PC = 1.058.811,13/55.520,00 = 19,07$

ÍNDICES DE LIQUIDEZ IMEDIATA: $DISPONIVEL/PC = 1.058.811,13/55.520,00 = 19,07$

ÍNDICES DE SOLVENCIA GERAL: $ATIVO/PC + PNC = 1.276.763,34/55.520,00 = 22,99$

ENDIVIDAMENTO: $PC + PNC/AT = 55.520,00 / 1.276.763,34 = 0,04$

Colinas - Ma, 31 de dezembro de 2021.

A

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02014259399	JARBAS DIAS DOS REIS
88092470359	ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2022 10:52 SOB Nº 20220523215.
PROTOCOLO: 220523215 DE 03/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205516951. CNPJ DA SEDE: 16793035000165.
NIRE: 21101875492. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2022.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

*A**g p*



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12205632048 em 04/05/2022, protocolo 220547785. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
Número de Registro: 21101875492
CNPJ: 16793035000165
Município: Colinas



Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 4
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02014259399	Jarbas Dias dos Reis	MA013217-O-7
88092470359	ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 16:51 SOB Nº 20220547785.
PROTOCOLO: 220547785 DE 03/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205632048. NIRE: 21101875492.

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

4

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00002634
Nome: JARBAS DIAS DOS REIS CPF: 020.142.593-99
CRC/UF n.º MA-013217/O Categoria: CONTADOR
Validade: 30/11/2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 020.142.593-99 Controle : 7510.7824.8137.8137

4

8

1/1

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00002633
Nome: JARBAS DIAS DOS REIS CPF: 020.142.593-99
CRC/UF n.º MA-013217/O Categoria: CONTADOR
Validade: 30/11/2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 020.142.593-99 Controle : 4442.4756.5070.5070

A

Handwritten signatures and initials in blue ink.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.



IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JARBAS DIAS DOS REIS
REGISTRO.....	: MA-013217/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.142.593-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 01/09/2022 as 09:40:58.

Válido até: 30/11/2022.

Código de Controle: 756191.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

✱

✱

1/1

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00002629
Nome: JARBAS DIAS DOS REIS CPF: 020.142.593-99
CRC/UF n.º MA-013217/O Categoria: CONTADOR
Validade: 30/11/2022
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 020.142.593-99 Controle : 9721.1036.1036.1036



4



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 871301/2022

Emissão: 05/08/2022

Validade: 01/02/2023

Chave: YwDd2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/0001-65

Registro: 0005394538

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.100.000,00

Data do Capital: 18/03/2021

Faixa: 5

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 3600-6/02 DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR CAMINHÕES 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4924-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR- 7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 4923-0/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8121-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 7719-5/99 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR(ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMIRREBOQUES E SIMILARES) 4311-8/02 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: RUA SUSSEGO, 152, QD 16 * ONJ SORRISO DO AMANHÃ, GUANABARA, COLINAS, MA, 65690000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/08/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000539543DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

Registro: 1117160688

CPF: 059.497.683-96

Data Início: 25/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7º RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WELTON GOMES LEAL

Registro: 1107198518

CPF: 017.022.103-24

Data Início: 07/07/2021

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 871301/2022

Emissão: 05/08/2022

Validade: 01/02/2023

Chave: YwDd2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CPF: 880.924.703-59

Função: PROPRIETÁRIO



4



Handwritten signature and initials.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 873606/2022
Emissão: 26/09/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: a7131

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

Registro: 1117160688

CPF: 059.***-**-96

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 01/02/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7º RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 15/01/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Valido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI

Registro: 0005446325

CNPJ: 01.482.145/0001-39

Data Início: 28/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: G R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0005419077

CNPJ: 35.084.600/0001-60

Data Início: 26/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Registro: 0005394538

CNPJ: 16.793.035/0001-65

Data Início: 25/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA

Registro: 0005454085





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 873606/2022

Emissão: 26/09/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: a7131

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 43.722.532/0001-45

Data Início: 11/11/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



4

8



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/> com a chave: a7131
Impresso em: 26/09/2022 às 10:26:01 por: adapt, ip: 45.161.249.226

JP



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 863553/2022

Emissão: 01/04/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: YYB5D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: WELTON GOMES LEAL

Registro: 1107198518

CPF: 017.022.103-24

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/03/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Data de Formação: 18/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Valido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Registro: 0005402387

CNPJ: 24.292.364/0001-50

Data Início: 28/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Registro: 0005394538

CNPJ: 16.793.035/0001-65

Data Início: 07/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo

Nº 2651159/2021



Interessado (1)

Nome / Razão Social:
WELTON GOMES LEAL

Registro:
1107198518

Endereço:
AVENIDA JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1880 - campo dantas - PRESIDENTE DUTRA

Informações do Protocolo

Assunto:
SOLICITAÇÃO-OUTROS

Emissão:
15/07/2021

Cadastro:
15/07/2021

Situação:
Finalizado

Descrição:
SOLICITO CONTRATO E ART DE CARGO FUNÇÃO DO PROFISSIONAL EM ANEXO SEJA, AVERBADO COM A EMPRESA A, PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-65.

Declarações

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	19/07/2021	Contrato e ART
ANEXO	15/07/2021	CONTRATO E ART DE CARGO FUNÇÃO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1		15/07/2021 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	OUV - OUVIDORIA
2		15/07/2021 14:02:10	Envio	OUV - OUVIDORIA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
3		19/07/2021 10:36:14	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Despacho		19/07/2021 10:37:21			
Descrição		Segue documento anexo a este protocolo conforme solicitado.			
4		19/07/2021 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210434097

Folha 6/7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20180188511



1. Responsável Técnico

WELTON GOMES LEAL

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1107198518

Registro: 1107198518MA

2. Contratante

Contratante: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

RUA RUA SUSSEGO

Complemento: CONJ. SORRISO DA MANHÃ

Cidade: COLINAS

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Bairro: GUANABARA

UF: MA

CPF/CNPJ: 16.793.035/0001-85

Nº: 152

CEP: 65400000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: undefined

RUA RUA SUSSEGO

Complemento: CONJ. SORRISO DA MANHÃ

Cidade: COLINAS

Data de início: 02/07/2021

Previsão de término: Não especificado

Tipo de vínculo: EMPREGADO

Identificação do cargo/função: Fiscal de obras

Bairro: GUANABARA

UF: MA

Nº: 152

CEP: 65400000

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

10,00

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

contrato de prestação de serviço

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Wilton Gomes Leal
Engenheiro Civil
CREA/MA 1107198518

WELTON GOMES LEAL - CPF: 817.922.103-34

colinas 02 de Julho de 2021

Local

data

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 16.793.035/0001-85

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 07/07/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2650442/2021, emitido em 07/07/2021.
Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 4), anexado no arlant em 15/07/2021



A

[Handwritten signatures and initials]

CONTRATO DE TRABALHO

Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho por tempo indeterminado entre **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65**, com sede na Rua Sussego, nº 152, quadra 16, conj Sorriso da Manhã, Bairro: Guanabara, Colinas - MA, representada **ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, ora denominada **CONTRATANTE**, e o Profissional **WELTON GOMES LEAL**, Engenheiro Civil, com Carteira Profissional nº 1107198518 CREA-MA, aqui denominado **CONTRATADO**, têm justo e avençado o seguinte:

- 1- O empregado trabalhará para a empresa na função de Engenheiro Civil, obrigando-se assim a fazer serviço de Engenharia Civil, bem como o que vier ser objeto de cartas, avisos ou ordens, dentro da natureza de seu cargo e também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido, subtendido ou restrição, considera-se falta grave e recusa por parte do empregado em executar qualquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não tenha feito, mas que se entendam atinentes a função para o qual foi encontrado.
- 2- O empregado receberá pontualmente os seus salários até o quinto dia útil subsequente ao período vencido, nos termos de legislação civil vigente, na base de 6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS), pagos mensalmente, o equivalente a 6 (seis) salários mínimos nacional.
- 3- Este contrato será reincidido automaticamente por parte do empregado, se o empregador atrasar o pagamento do empregado por um período de 40 dias, não tendo mais nenhum vínculo ou obrigações com esta, sendo as pendências resolvidas na Justiça do Trabalho.
- 4- A empresa descontará dos salários do empregado não só o que já é de lei ou contrato coletivo ou por dolo ou mesmo imprudência, imperícia ou negligência nos termos da legislação civil vigente;
- 5- O seu trabalho será de 10 (dez) horas semanais;
- 6- A vigência deste contrato será por tempo indeterminado, a contar o início da presente data.
- 7- As partes podem rescindir o contrato a qualquer momento, bastando apenas um comunicado com antecedência de 15(quinze) dias.

E, por estarem assim justo e perfeitamente acordado, assinam o presente em três vias, diante das testemunhas, a tudo presente.

Colinas - MA, 02 de julho de 2021

ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO
Represente Legal

WELTON GOMES LEAL
Engenheiro Civil - CREA-MA: 1107198518

Testemunha

SERVIÇO EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - Nº 161, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (99) 3552-1000
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 02/07/2021 11:20:18.
SELO RECFIG202107020428202107021

Maisa Samira dos Santos Lima
Maisa Samira dos Santos Lima - Tabelão Substituta
1º ind. R\$ 14,25 2º ind. R\$ 1,40 3º ind. R\$ 0,85 4º ind. R\$ 0,50 5º ind. R\$ 0,30 Total: R\$ 19,11



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2650442/2021, emitido em 07/07/2021.
Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 4), anexado por anexo em 15/07/2021



A

g



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2654454/2021

Folha 1/5



Interessado (1)

Nome / Razão Social: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO Registro: 0005394538

Endereço: RUA SUSSEGO, 152 - GUANABARA - COLINAS

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 25/08/2021 Cadastro: 25/08/2021 Situação: Finalizado

Descrição: SEQUE, CONTRATO, ART E COMPROVANTE DE ENDEREÇO.

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	25/08/2021	CONTRATO DE TRABALHO, ART E COMPROVANTE

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino	
1	Usuário Padrão do SITAC	25/08/2021 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	
2	Usuário Padrão do SITAC	25/08/2021 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	
3	jorgete soares magalhaes	26/08/2021 08:15:48	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	
Descrição		Protocolo recebido para análise. Passo automático!				
4	doran souza silva	26/08/2021 12:28:49	Envio	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	
Descrição		Para finalização				
5	doran souza silva	26/08/2021 12:28:58	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	
Descrição		Protocolo recebido para análise. Passo automático!				
Despacho		Usuário	doran souza silva		Data do Despacho	26/08/2021 12:29:31
Descrição		Inclusão realizada em 25/08/2021.				
6	doran souza silva	26/08/2021 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	
Descrição		Atendido.				

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210446850

Folha 3/5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1117160688

Registro: 1117160688MA

2. Contratante

Contratante: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

RUA RUA SUESSO

CPF/CNPJ: 16.793.035/0001-65

Nº: 152

Complemento: CONJ. SORRISO DA MANHÃ

Bairro: GUANABARA

Cidade: COLINAS

UF: MA

CEP: 65690000

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE

RUA RUA SUESSO

Nº: 152

Complemento: CONJ. SORRISO DA MANHÃ

Bairro: GUANABARA

Cidade: COLINAS

UF: MA

CEP: 65690000

Data de início: 20/08/2021

Previsão de término: Não especificado

Tipo de vínculo: EMPREGADO

Identificação do cargo/função: Fiscal de obras

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

10,00

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

CONTRATO DE TRABALHO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

COLINAS, MA de 25 AGOSTO de 2021

Local

data

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA - CPF: 059.497.683-86

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - CPF: 000.924.703-59

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA-MA.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 23/08/2021

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8303379060

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2654454/2021, emitido em 25/08/2021.
Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 2), anexado nro ardat em: 25/08/2021



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.silac.com.br/publico/>, com a chave: 6BDY7
Impresso em: 25/08/2021 às 15:23:59 por: ip: 45.161.249.133

www.crema.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crema.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



A

Handwritten signature and initials.

CONTRATO DE TRABALHO

Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho por tempo indeterminado entre **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65**, com sede na Rua Sussego, nº 152, quadra 16, conj Sorriso da Manhã, Bairro: Guanabara, Colinas - MA, representada **ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, ora denominada **CONTRATANTE**, e o Profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**, Engenheiro Civil, com Carteira Profissional nº 1117160688 CREA-MA, aqui denominado **CONTRATADO**, têm justo e avençado o seguinte:



1- O empregado trabalhará para a empresa na função de Engenheiro Civil, obrigando-se assim a fazer serviço de Engenharia Civil, bem como o que vier ser objeto de cartas, avisos ou ordens, dentro da natureza de seu cargo e também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido, subtendido ou restrição, considera-se falta grave e recusa por parte do empregado em executar qualquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não tenha feito, mas que se entendam atinentes a função para o qual foi encontrado.

2- O empregado receberá pontualmente os seus salários até o quinto dia útil subsequente ao período vencido, nos termos de legislação civil vigente, na base de 6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS), pagos mensalmente, o equivalente a 6 (seis) salários mínimos nacional.

3- Este contrato será rescindido automaticamente por parte do empregado, se o empregador atrasar o pagamento do empregado por um período de 40 dias, não tendo mais nenhum vínculo ou obrigações com esta, sendo as pendências resolvidas na Justiça do Trabalho.

4- A empresa descontará dos salários do empregado não só o que já é de lei ou contrato coletivo ou por dolo ou mesmo imprudência, imperícia ou negligência nos termos da legislação civil vigente;

5- O seu trabalho será de 10 (dez) horas semanais;

6- A vigência deste contrato será por tempo indeterminado, a contar o início da presente data.

7- As partes podem rescindir o contrato a qualquer momento, bastando apenas um comunicado com antecedência de 15(quinze) dias.

E, por estarem assim justo e perfeitamente acordado, assinam o presente em três vias, diante das testemunhas, a tudo presente.

Colinas - MA, 20 de AGOSTO de 2021

APX - Construções e Locações
A. Pereira Nascimento Filho - EPP
CNPJ: 16.793.035/0001-65
Antônio Pereira Nascimento Filho
Titular

ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO
Represente Legal

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
Engenheiro Civil - CREA-MA: 1117160688

Daniel Oliveira Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA MA - nº 1117160688

Testemunha

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 26544-54/2021, emitido em 25/08/2021.
Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 2), anexado no arquivamento 25/08/2021



A

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.


Eu, DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA inscrito(a) no nº 034433602007-2 e portador(a) do CPF/MF sob o nº 059.497.683-96, para de comprovação de residência, nos termos da legislação aplicável, me responsabilizo pelas informações fornecidas e declaro ser residente no AV. JOSÉ DOS REIS, Nº 862, CENTRO, CEP 65690-000, COLINAS-MA.


Em caso de alteração de endereço, me proponho a notificar imediatamente.


COLINAS-MA, 25 de AGOSTO de 2021.



Assinatura:



 República Federativa do Brasil Serviço Público Federal Conselho Federal de Engenharia e Agronomia Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Carteira de Identidade Profissional		CREA-MA Registro Crea Nº
Nome DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA		 Registro Nacional 1117160688
Data de Registro no Crea-MA 01/02/2018		
Título Profissional ENGENHEIRO CIVIL		
Presidente do Conselho 		Presidente do Crea-MA 

 República Federativa do Brasil Serviço Público Federal Conselho Federal de Engenharia e Agronomia Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Carteira de Identidade Profissional		Crea de Registro CREA-MA
Nome DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA		
Filiação ANTONIO HELIO PRAZERES DA SILVA CLEONICE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA		
Nascimento	CPF	Doc. de Identidade
05/01/1994	059.497.683-96	0344336020072 SSP-MA BRASILEIRA
Nacionalidade COLINAS		
Tipo Sang.	Título de Eleitor	PIS/PASEP
NC	067875181112	
Assinatura do Profissional 		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2654454/2021, emitido em 25/08/2021.
Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 2), anexado por e-mail em 25/08/2021



A



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

861536/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210465974** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/10/2021** Baixada em: **04/03/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO** CPF/CNPJ: **01.614.946/0001-00**
Endereço do contratante: **AVENIDA AV DO COMERCIO** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **PEDRO DO ROSÁRIO** UF: **MA** CEP: **65206000**
Contrato: **244/2021** Celebrado em: **14/10/2021**
Valor do contrato: **R\$ 1.632.352,64** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO** Nº: **SN**
Complemento: **Reforma de Escolas no Município de Pedro do Rosário - MA** Bairro: **Zona Urbana e Zona Rural**
Cidade: **PEDRO DO ROSÁRIO** UF: **MA** CEP: **65206000**
Coordenadas Geográficas: **-2.970581, -45.347410**
Data de início: **15/10/2021** Conclusão efetiva: **15/01/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO** CPF/CNPJ: **01.614.946/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 12030.02 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 12030.02 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 12030.02 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 12030.02 metro quadrado;**

Observações

Execução dos serviços de conclusão da reforma de Escolas Públicas Municipais de Pedro do Rosário - MA na ZONA URBANA E ZONA RURAL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 861536/2022
14/03/2022, 11:36
C428Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **C428Z**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/03/2022, às 16:17.



Construindo uma nova história com Deus e com o povo.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA - MA nº 111716068-8 executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA, os Serviços REFORMA DAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA, CONFORME CONTRATO Nº 244/2021.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 244/2021

PROCESSO TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021

PERÍODO DO CONTRATO: 15/10/2021 A 15/01/2022

ENDEREÇO: ZONA URBANA - ZONA RURAL - PEDRO DO ROSÁRIO - MA - 65206-000

PROPRIETÁRIO E CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA

CNPJ Nº 01.614.946/0001-00

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

CREA - MA nº 111716068-8

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Execução dos serviços de conclusão da reforma de Escolas Públicas Municipais de Pedro do Rosário - MA na ZONA URBANA E ZONA RURAL.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

PEDRO DO ROSÁRIO - MA, 15/01/2021

Abrahão Lima Castro
Abrahão Lima Castro
Engenheiro Civil
CREA-MA 1118649192

Assinado de forma
digital por Abrahão
Lima Castro
Dados: 2022.02.15
14:29:19 -03'00'

Abrahão Lima Castro

Engenheiro Civil | CREA MA 111864919-2

CPF: 608.235.903-80



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861536/2022, em 14/03/2022, emitida



Certidão nº 861536/2022
17/03/2022, 16:17

Chave de Impressão: C428Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleaconsco@creama.org.br



Impresso em: 17/03/2022, às 16:17.



APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3

END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas - MA

PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59

RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: apxconstrucoesch@outlook.com

TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA

OBJETO: REFORMA DAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA

PLANILHA DE ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0	ESQUADRIAS DE METÁLICA				
1.1	Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente.	M²	1,32	R\$ 818,95	1.081,01
1.2	Portão de Ferro com vara 1/2" com raquadro	M²	110,88	R\$ 501,65	55.622,95
	SUBTOTAL 1.00				56.703,96
	SERVIÇOS PRELIMINARES				
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:				
2.1.1	Ponto de iluminação residencial	UN	22,00	R\$ 150,69	3.315,18
2.1.2	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V	UN	18,00	R\$ 169,08	3.043,44
2.1.3	Luminária tipo Plafon com 1 lâmpada de 15W	UN	276,00	R\$ 85,06	23.476,56
2.1.4	Disjuntor Monopolar 10 a 30ª	UN	30,00	R\$ 15,73	471,90
2.1.5	Quadro de Distribuição para 6 disjuntores	UN	1,00	R\$ 87,76	87,76
	SUBTOTAL 2.1				30.394,84
2.2	INSTALAÇÃO HIDRAULICA				
2.2.1	Caixa D'Água de Fibra de Vidro 1.000 l	un	1,00	R\$ 583,05	583,05
2.2.2	Engate flexível em plástico branco, 1/2" X 40cm	un	19,00	R\$ 10,48	199,12
2.2.3	Torneira Cromada 1/2" para Lavatório	un	19,00	R\$ 57,42	1.090,98
	SUBTOTAL 2.2				1.873,15
2.3	INSTALAÇÕESANITARIAS				
2.3.1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1.1/4"	un	16,00	R\$ 21,82	349,12
2.3.2	Ponto de Esgoto de 100 mm	pt	5,00	R\$ 274,77	1.373,85
2.3.3	Ponto de Esgoto de 40 e 50 mm	pt	11,00	R\$ 178,27	1.960,97
	SUBTOTAL 4.00				3.683,94

Assinado digitalmente por
Abrahão Lima Castro
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 1118649192

Assinado de forma
 digital por Abrahão
 Lima Castro
 Dados: 2022.02.15
 14:29:19 -03'00'

Abrahão Lima Castro
 Engenheiro Civil | CREA MA 111864919-2
 CPF: 608.235.903-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861536/2022, em 14/03/2022



Certidão nº 861536/2022

17/03/2022, 16:17

Chave de Impressão: C428Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impressão em: 17/03/2022, às 16:17.

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3

END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas - MA

PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59

RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: apxconstrucoesch@outlook.com

TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA

OBJETO: REFORMA DAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA

**PLANILHA DE ORÇAMENTARIA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
2.4	LOUÇAS E ACESSÓRIOS				
2.4.1	Lavatório de Louça com coluna	un	18,00	R\$ 365,97	6.587,46
2.4.2	Vaso Sanitário Convencional	un	17,00	R\$ 238,03	4.046,51
2.4.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca	un	3,00	R\$ 524,49	1.573,47
2.4.4	Mictório sifonado de louça branca completo	un	2,00	R\$ 681,42	1.362,84
2.4.5	Caixa de descarga de plástico externa, de 9 litros	un	14,00	R\$ 44,26	619,64
2.4.6	Barra de Apoio Reta, em aço inox polido de 80 cm, D 3 cm	un	26,00	R\$ 291,51	7.579,26
	SUBTOTAL 2.4				21.769,18
3.0	PINTURA				
3.1	Massa látex em paredes aplicação e lixamento (2 demão)	m2	40140,12	R\$ 12,25	491.716,47
3.2	Pintura PVA Látex Acrílica com Aplicação (02 demãos)	m2	40140,12	R\$ 14,68	589.256,96
3.3	Esmalte duas demãos em esquadrias de madeira	m2	2004,42	R\$ 13,13	26.318,08
3.4	Pintura em Esmalte em Ferro (02 demãos)	m2	379,26	R\$ 30,80	11.681,21
	SUBTOTAL 3.1				1.118.972,72
4.0	PISO E PAVIMENTAÇÃO				
4.1	Lastro de Concreto Magro, em pisos esp. = 5cm	m2	790,20	R\$ 26,76	21.145,69
4.2	Piso Cerâmico 45x45m	m2	774,20	R\$ 81,11	62.795,16
4.3	Piso em Bloco Sextavado em Estacionamento 25x25cm,	m2	2342,65	R\$ 60,64	142.058,30
4.4	Piso Passeio (calçada) Rústico	m2	461,02	R\$ 111,80	51.542,04
	SUBTOTAL 4.1				277.541,19
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
5.1	Quadro Escolar para Pínel com Laminado e moldura de madeira	un	59,00	R\$ 875,00	51.625,00
5.2	Muro c/ revestimento chapiscado h=2,00m pintura a cal	m	76,20	R\$ 503,81	38.390,32
5.3	Limpeza Final da Obra	m2	12030,02	R\$ 2,61	31.398,34
	SUBTOTAL 5.1				121.413,66
	TOTAL GERAL DA PLANILHA				1.632.352,64

Assinado digitalmente por
Abrahão Lima Castro
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 1118649192

Assinado de forma
 digital por Abrahão
 Lima Castro
 Dados: 2022.02.15
 14:29:19 -03'00'

Abrahão Lima Castro
 Engenheiro Civil | CREA MA 111864919-2
 CPF: 608.235.903-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861536/2022, em 14/03/2022



Certidão nº 861536/2022
 17/03/2022, 16:17
 Chave de Impressão: C428Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconhco@creama.org.br



Impresso em: 17/03/2022, às 16:17.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

871450/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210486596** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/12/2021** Baixada em: **09/08/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO** CPF/CNPJ: **01.614.946/0001-00**
Endereço do contratante: **AVENIDA AV DO COMERCIO** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **PEDRO DO ROSÁRIO** UF: **MA** CEP: **65206000**
Contrato: **250A/2021** Celebrado em: **20/10/2021**
Valor do contrato: **R\$ 119.536,43** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AV DO COMERCIO** Nº: **SN**
Complemento: **REFORMA ESTÁTUVA MUNICIPAL** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PEDRO DO ROSÁRIO** UF: **MA** CEP: **65206000**
Coordenadas Geográficas: **-2.970582, -45.347411**
Data de início: **21/10/2021** Conclusão efetiva: **18/02/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO** CPF/CNPJ: **01.614.946/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.10 - DE REFORMA DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

Execução dos serviços de reforma da estátua do Município de Pedro do Rosário-MA, de acordo com os termos e condições estabelecidas no Termo de Referência. Anexo I da Carta Convite n.º 14/2021, bem como, na proposta apresentada pela Contratada.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item 8, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 871450/2022
18/08/2022, 09:58
CAZ3w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica semente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **CAZ3w**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 18/08/2022, às 14:25.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP**, CNPJ: 16.793.035/0001-65, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**, CREA - MA nº 111716068-8 executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA, OS SERVIÇOS REFORMA DA ESTÁTUA NO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 250A/2021

PROCESSO TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021

PERÍODO DO CONTRATO: 21/10/2021 A 18/02/2022

ENDEREÇO: AVENIDA DO COMERCIO, SN, CENTRO, REFORMA DA ESTÁTUA MUNICIPAL - PEDRO DO ROSÁRIO - MA - 65206-000

PROPRIETÁRIO E CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA

CNPJ Nº 01.614.946/0001-00

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

CREA - MA nº 111716068-8

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Execução dos serviços de reforma da estátua do Município de Pedro do Rosário-MA, de acordo com os termos e condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I da Carta Convite nº 14/2021, bem como, na proposta apresentada pela Contratada.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

PEDRO DO ROSÁRIO - MA, 12/05/2022

Assinado de forma
digital por
Abraão Lima Castro
Engenheiro Civil
CREA nº 111864219-2

Assinado de forma
digital por
Abraão Lima Castro
Engenheiro Civil
CREA nº 111864219-2
Data: 2022.05.12
16:09:03 -03'00'

Abraão Lima Castro
Engenheiro Civil | CREA MA 111864219-2
CPF: 608.235.903-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871450/2022, em 18/08/2022 emitida



Certidão nº 871450/2022
18/08/2022, 14:26

Chave de Impressão: CAZ3w

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 6, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 18/08/2022, às 14:26.

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.783.935/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3891774-3
END: Rua Sussuã, nº 152, Quadra 16, Conj. Gomes da Manhã, Ovaralense, CEP: 65.666-000, Coimãs - MA
PROPRIETÁRIO: Antônio Pereira Nascimento Filho - CPF: 889.934.793-59

RESP. TEC: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160588 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUÇÕES@GMAIL.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1215-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
CONVITE N.º 14/2021

VALIDADE: 60 Dias



PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA
OBRASERVÇO: REFORMA ESTATUA MUNICIPAL - PEDRO DO ROSÁRIO - MA
LOCAL: PEDRO DO ROSÁRIO - MA
REF: SINAPI - SENRA 27
RECAPTOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,43% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 23,97%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO					35.286,46	32,04 %
1.1	01837 SINAPI	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	2,25	143,89	170,38	401,35	0,34 %
1.2	88458 SINAPI	TOPÓGRAFO COM TELA METÁLICA, AF_05/2015	m²	100,46	108,91	131,29	13.190,01	11,64 %
1.3	83208 SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS, AF_02/2018	m²	34	769,38	949,61	32.716,84	18,01 %
1.4	0004488 SINAPI	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, H = 70 / 75 CM (NBR 15671)	UN	12	153,54	185,54	1.806,48	1,66 %
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					9.771,57	8,17 %
2.1	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	58,92	20,59	25,52	2.266,23	1,90 %
2.2	97625 SINAPI	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	74,96	43,49	53,91	4.042,17	3,38 %
2.3	97627 SINAPI	DEMOLUÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m³	15,16	179,55	222,58	3.378,76	2,83 %
2.4	97831 SINAPI	DEMOLUÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m³	32,96	2,00	2,47	81,41	0,07 %
3		TRANSPORTE / BOTA FORA					2.537,75	2,12 %
3.1	00702 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	96,75	21,16	26,23	2.537,75	2,12 %
4		INFRAESTRUTURA					7.968,30	6,68 %
4.1	96527 SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	m²	1,36	78,89	97,56	134,01	0,11 %
4.2	90234 SINAPI	CORTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLADA IN LOCO EM CONCRETO, AF_03/2016	M	40,44	51,76	63,54	2.569,55	2,15 %
4.3	88977 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X19X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_12/2014	m²	35,57	116,24	144,10	5.126,14	4,42 %
5		SUPERESTRUTURA					15.626,61	13,97 %
5.1	92756 SINAPI	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREO OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	110,6	13,24	16,41	1.814,94	1,52 %
5.2	92742 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 MP - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	m³	14,86	756,94	940,25	13.911,57	11,55 %
6		REVESTIMENTO					21.569,30	20,41 %
6.1	90557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMÃO AF_08/2018	m²	77,89	31,64	39,22	3.054,54	2,56 %
6.2	97970 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERRÃO - ARGAMASSA TACADO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_04/2014	m²	67,65	3,34	4,01	271,27	0,23 %
6.3	97813 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TACADO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAS, AF_06/2014	m²	67,65	94,38	79,81	5.368,14	4,52 %
6.4	92767 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS, AF_10/2014	m²	67,65	272,38	337,69	22.944,95	19,11 %
7		PAVIMENTAÇÃO CONTRA PIRO					8.481,81	7,10 %
7.1	24323 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2018	m²	33,83	120,24	149,05	5.042,69	4,32 %
7.2	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI APLICADA MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI, AF_05/2021	m²	13,08	45,31	56,17	735,26	0,62 %
7.3	97230 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 8 M², AF_06/2014	m²	33,74	105,16	133,36	4.499,09	3,83 %
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					2.561,76	2,14 %
8.1	102365 SINAPI	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	UN	4	145,16	178,85	719,80	0,60 %
8.2	101583 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1	68,93	85,45	85,45	0,07 %
8.3	101517 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMUTRI, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSIVE MURTEJA DE ALVENARIA, AF_07/2020_P	UN	1	877,57	839,98	839,98	0,70 %
8.4	96730 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (24), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016_P	M	42	7,13	8,83	370,86	0,31 %
8.5	91214 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (24), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	12	8,44	11,70	140,40	0,12 %
8.6	91329 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	47,4	8,30	8,55	405,27	0,34 %
9		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					2.659,36	2,22 %
9.1	93356 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	26	15,58	19,29	499,90	0,40 %
9.2	88817 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM FRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	8	5,03	6,28	49,84	0,04 %
9.3	93352 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	12	6,10	7,56	90,72	0,08 %
9.4	96897 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	3	89,95	86,71	260,13	0,22 %
9.5	102113 SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV 0,89 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,5 A 8,4 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	UN	1	1.350,57	1.674,05	1.674,05	1,40 %

Assinado de forma digital por
Abraão Lima Castro
Engenheiro Civil
CPF: 608.235.903-80
Data: 2022.05.17
16:09:03 -03'00'

Abraão Lima Castro
Engenheiro Civil - CREA MA 111664919-2
CPF: 608.235.903-80

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caihu, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



impresso em: 18/08/2022, às 14:26.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871450/2022, em 18/08/2022 emitida



Certidão nº 871450/2022
18/08/2022, 14:26
Chave de Impressão: CAZ3w
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2022 e contém 3 folhas

497
12473

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 16.783.835/0001-66 - Inscrição Estadual: 12.3981774-3
END: Rua Saracá, nº 152, Quadra 16, Conj. Santea da Manhã, Guamabara, CEP 65.690-098, Códinas - MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 889.924.703-53

RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa de Silva - CREA: 1117162683 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUÇÕESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
CONVITE N.º 14/2021



VALIDADE: 60 Dias

3 - ORÇAMENTO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA

OBRA/SERVIÇO: REFORMA ESTÁTUA MUNICIPAL - PEDRO DO ROSÁRIO - MA

LOCAL: PEDRO DO ROSÁRIO - MA

REF: SINAPI - SERVIÇO 27

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,43% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 23,97%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com SDI	Total	Peso (%)
8.5	9455 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRIBROCOMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4	5,68	7,04	28,16	0,02 %
8.7	82353 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	4,30	5,95	25,70	0,03 %
8.8	98706 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2	12,01	14,28	28,76	0,02 %
10		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					50,89	0,04 %
10.1	99802 SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2018	m²	20,74	0,32	0,38	8,06	0,01 %
10.2	99806 SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2018	m²	27,85	0,51	0,63	42,61	0,04 %
Total sem BDI							95,498,24	
Total do BDI							23,198,19	
Total Geral							118,536,43	

Assinado de forma digital por
Abrahão Lima Castro
Engenheiro Civil
CPF: 608.235.903-80

Assinado de forma digital por
Abrahão Lima Castro
Engenheiro Civil
CPF: 608.235.903-80

Abrahão Lima Castro
Engenheiro Civil (CREA MA 111964919-2)
CPF: 608.235.903-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871450/2022, em 18/08/2022



Certidão nº 871450/2022

18/08/2022, 14:26

Chave de Impressão: CAZ3w

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 3 folhas

A

Handwritten signature

Handwritten signature

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 18/08/2022, às 14:26.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

863177/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20220500813** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/02/2022** Baixada em: **30/03/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**
Endereço do contratante: **RUA R HILDERICO RUF GUIMARAES** Nº: **111**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SUCUPIRA DO NORTE** UF: **MA** CEP: **65860000**
Contrato: **01.22092021.14.006/2021** Celebrado em: **22/09/2021**
Valor do contrato: **R\$ 316.619,51** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA R HILDERICO RUF GUIMARAES** Nº: **111**
Complemento: **SEDE DO MUNICIPIO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SUCUPIRA DO NORTE** UF: **MA** CEP: **65860000**
Coordenadas Geográficas: **-6.478918, -44.194122**
Data de início: **22/09/2021** Conclusão efetiva: **11/02/2022**
Finalidade: **SÉM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4746,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 996,66 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 6644,40 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 768,00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4746,00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 10,00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1582,00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1582,00 metro;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - MA.

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 23/05/2022, às 21:26.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

863177/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 863177/2022

16/05/2022, 14:41

092W4



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 092W4

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A
[Handwritten signatures and marks]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 36, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impressão em: 23/05/2022, às 21:26.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE

CNPJ: 06.896.534/0001-24



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA - MA nº 111716068-8 executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA, CNPJ Nº 06.896.534/0001-24, Os Serviços de Pavimentação Em Bloquete Sextavado Na Sede Do Município De Sucupira Do Norte - Ma, CONFORME CONTRATO Nº 01.22092021.14006/2021.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 01.22092021.14006/2021

PROCESSO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021

PERÍODO DO CONTRATO PARCIAL: 22/09/2021 A 11/02/2022

ENDEREÇO: RUA R HILDERICO RUF GUIMARAES, 111 - SEDE DO MUNICÍPIO - CENTRO - SUCUPIRA DO NORTE/MA

PROPRIETÁRIO E CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA

CNPJ Nº 06.896.534/0001-24

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/0001-65

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

CREA - MA nº 111716068-8

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - MA.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SUCUPIRA DO NORTE - MA, 30/03/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863177/2022, em 16/05/2022 emitida



KACYO JOSE ROCHA
ALVES:04162019380

Assinado de forma digital por

KACYO JOSE ROCHA

ALVES:04162019380

Dados: 2022.05.10 15:07:28

-03'00'

Eng. Civil Kacyo José Rocha Alves
Responsável Técnico do Município
CREA-MA: 111410411-6
CPF: 041.620.193-80

Certidão nº 863177/2022

23/05/2022, 21:26

Chave de Impressão: 092W4

Ci documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2022 e contém 3 folhas

Rua Hilderico Rufino Guimarães, nº 111 - Centro - Sucupira do Norte - CEP 65.860-000
CNPJ: 06.896.534/0001-24

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 23/05/2022, às 21:26.

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3

END: Rua Sussago, nº. 152, Quadra 16, Conj Soriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas - MA

PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59

RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: apxconstrucoesch@outlook.com

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1313-9

CONTA CORRENTE: 23752-3



CARTA CONVITE Nº 006/2021

CONTRATO Nº 01.22092021.14.006/2021

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - MA.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 369,42	2.216,52
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	und	2,00	R\$ 3.013,26	6.026,52
	SUBTOTAL 1.00				8.243,04
2.0	TERRAPLENAGEM E REGULARIZAÇÃO				
	Regularização do subleito	m²	6644,40	R\$ 0,90	5.979,96
2.2	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	996,66	R\$ 3,99	3.976,67
	SUBTOTAL 2.0				9.956,63
3.0	PAVIMENTAÇÃO				
3.1	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO 30 CM X 30 CM, E= 8CM, NÃO INCLUSO O BLOCO SEXTAVADO.	m²	4746,00	R\$ 12,24	58.091,04
3.2	Execução de passeio (calçada) on piso de concreto com concreto moldado in loco, reito em obra, acabamento convencional, não armado.	m²	768,00	R\$ 132,93	102.090,24
3.3	Execução de Rampa de Acessibilidade (calçada)	m²	22,00	R\$ 310,21	6.824,62
	SUBTOTAL 3.00				167.005,90

KACYO JOSE ROCHA
ALVES:04162019380

Assinado de forma digital por

KACYO JOSE ROCHA

ALVES:04162019380

Dados: 2022.05.10 15:07:51

-03'00'

Eng. Civil Kacyo José Rocha Alves
Responsável Técnico do Município
CREA-MA: 111410411-6
CPF: 041.620.193-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863177/2022, emitida em 16/05/2022



Certidão nº 863177/2022

23/05/2022, 21:26

Chave de Impressão: 092W4

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2022 e contém 3 folhas



APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
FND: Rua Suceira, nº 152, Quadra 16, Conj. Sarrice da Manhã, Gramma, CEP 65.690-100, Colinas - MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: apxconstrucoesch@outlook.com
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1312-9
CONTA CORRENTE: 23752-3



CARTA CONVITE Nº 006/2021
CONTRATO Nº 01.22092021.14.006/2021

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - MA.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
4.0	DRENAGEM				
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	1582,00	R\$ 46,06	72.866,92
4.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	1582,00	R\$ 36,41	57.600,62
	SUBTOTAL 4.0				130.467,54
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
5.1	Fornecimento e aplicação de placa metálica de identificação de rua, no início e no fim do trecho de cada rua sob intervenção (25x45)cm	un	10,00	R\$ 94,64	946,40
	SUBTOTAL 5.0				946,40
	TOTAL GERAL DA PLANILHA				R\$ 316.619,51

KACYO JOSE ROCHA
ALVES:04162019380

Assinado de forma digital
por KACYO JOSE ROCHA
ALVES:04162019380
Dados: 2022.05.10 15:08:06
-03'00'

Eng. Civil Kacyo José Rocha Alves
Responsável Técnico do Município
CREA-MA: 111410411-6
CPF: 041.620.193-80

Certidão nº 863177/2022
23/05/2022, 21:26
Chave de Impressão: 092W4

Ci documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2022 e contém 3 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863177/2022, em 16/05/2022 emitida em





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

860952/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20210450026** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/08/2021** Baixada em: **18/02/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA** CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA ESPERANÇA** Nº: **2025**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER** UF: **MA** CEP: **65615000**

Contrato: **01/2021** Celebrado em: **23/08/2021**
Valor do contrato: **R\$ 150.410,08** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ESPERANÇA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER** UF: **MA** CEP: **65615000**

Coordenadas Geográficas: **-5.114253, -43.810276**
Data de início: **24/08/2021** Conclusão efetiva: **24/10/2021**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA** CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 116,76 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 116,76 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE REFORMA DA ESCOLA MARIANO CAMPOS DE ACORDO COM PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO OS ITENS 4.1.2 (Cupinícida), 7.9 (Iluminação pública), 8.1 (grama), 8.2 (terra vegetal preparada), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 860952/2022
22/02/2022, 17:22
069Db

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 069Db

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860952/2022, emitida em 22/02/2022



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO – EPP** CNPJ: 16.793.035/0001-65, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 1107198518 MA** executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA**, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE REFORMA DA ESCOLA MARIANO CAMPOS DE ACORDO COM PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER – MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº01/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 248/2021

ART EXECUÇÃO MA20210450026

PERÍODO DO CONTRATO: 24/08/2021 A 24/10/2021

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

CNPJ: 01.612.628/0001-00

ENDEREÇO: AVENIDA ESPERANÇA, S/N - CENTRO - SÃO JOÃO DO SÓTER/MA - 65615000

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/0001-65

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 1107198518 MA

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE REFORMA DA ESCOLA MARIANO CAMPOS DE ACORDO COM PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER – MA.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO JOÃO DO SÓTER - MA 18/02/2022

Francisco Henrique Junior
Secretário de Administração
Fazenda e Infraestrutura
DECRETO: Nº 158/2017
CPF: 471.025.433-87

Guebson Fideles de Jesus
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 111843965-1
CPF: 066.787.873-40

Certidão nº 860952/2022
22/02/2022, 06:29

Chave de Impressão: 069Db
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 23/02/2022, às 06:29.

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3

END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Soriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA

PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SOTER - MA

OBRA: SERVIÇO COMPLEMENTAR DE REFORMA DA ESCOLA MARIANO CAMPOS

LOCAL: AV ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER-MA

BANCOS: SINAPI - 05/2021 - Maranhão; SBC - 07/2021 - Maranhão; ORSE - 04/2021 - Sergipe; SEINFRA - 027 - Ceará; CAEMA - 12/2019 - Maranhão

TAXAS: BDI - 25% ;

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,31
1.2	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	12,50
1.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5,25
1.4	98619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA BASE DE TUBO PVC, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	7,50
1.5	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	11,50
1.6	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	11,50
2			BANHEIRO		
2.1	87508	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	8,00
2.2	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	16,00
2.3	10618	ORSE	Revestimento cerâmico parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	13,50
2.4	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
2.5	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
2.6	91312	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
2.7	112210	SBC	JANELA ALUMÍNIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO	m²	0,36
2.8	052762	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC PARA LAVATORIO	UN	1,00
2.9	052762	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC PARA CHUVEIRO	UN	1,00
2.10	023217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC PARA SANITÁRIO	UN	1,00
2.11	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	1,00
2.12	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	1,00
2.13	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00
3			PAVIMENTAÇÃO		
3.1	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF_06/2014	m²	25,92

[Assinatura]

Francisco Henrique Junior
Secretário de Administração
Fazenda e Infraestrutura
DECRETO Nº 138/2017
CPF: 471.025.433-87

Gustavo Adellis de Jesus
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 111843965-1
CPF: 066.787.873-40

Certidão nº 860952/2022

23/02/2022, 06:29

Chave de Impressão: 069Db

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 5 folhas



APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3

END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas - MA

PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

OBRA: SERVIÇO COMPLEMENTAR DE REFORMA DA ESCOLA MARIANO CAMPOS

LOCAL: AV ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER-MA

BANCOS: SINAPI - 05/2021 - Maranhão; SBC - 07/2021 - Maranhão; ORSE - 04/2021 - Sergipe; SEINFRA - 027 - Ceará; CAEMA - 12/2019 - Maranhão

TAXAS: BDI - 25% ;

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
3.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_05/2014	m²	116,76
4			COBERTURAS		
4.1			1º PÁTIO		
4.1.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	51,16
4.1.2	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	51,16
4.1.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	51,16
4.2			2º PÁTIO		
4.2.1	12415	ORSE	Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e alvenarias, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	m	49,70
4.2.2	12414	ORSE	Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	m	85,50
4.2.3	9961	ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	118,20
5			DRENAGEM PLUVIAL		
5.1	C2600	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	15,00
5.2	C2601	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	M	25,00
5.3	004549	SBC	TÉ 90 PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO 200mm	UN	4,00
5.4	00020036	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 200 X 150MM	UN	5,00
5.5	004536	SBC	JOELHO 90 PVC LEVE 200mm	UN	2,00
5.6	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
6			URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO		
6.1			FACHADA		
6.1.1	4716	ORSE	Grade em metalon	m²	30,00
6.1.2	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	8,00
6.1.3	95957	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÊRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,93
6.1.4	12737	ORSE	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	m²	8,65
6.1.5	C4819	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m²	91,00
6.1.6	87508	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	8,00
6.2			PERGOLADO		
6.2.1	73481	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	0,84
6.2.2	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,60

Francisco Antônio Júnior
Secretário de Administração
Fazenda e Infraestrutura
DECRETO Nº 158/2017
CPF: 471.029.433-87

Gustavo Mendes de Jesus
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111843065-1
CPF: 066.787.873-40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860952/2022, em 22/02/2022



Certidão nº 860952/2022
23/02/2022, 06:29

Chave de Impressão: 069Db

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 5 folhas



APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3

END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas - MA

PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SOTER - MA

OBRA: SERVIÇO COMPLEMENTAR DE REFORMA DA ESCOLA MARIANO CAMPOS

LOCAL: AV ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER-MA

BANCOS: SINAPI - 05/2021 - Maranhão; SBC - 07/2021 - Maranhão; ORSE - 04/2021 - Sergipe; SEINFRA - 027 - Ceará; CAEMA - 12/2019 - Maranhão

TAXAS: BDI - 25% ;

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant
6.2.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR (estribo) DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,64
6.2.4	73406	SINAPI	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	m³	0,84
6.2.5	C4128	SEINFRA	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	m²	15,00
6.2.6	C2678	SEINFRA	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	72,50
6.2.7	12613	ORSE	Barras rustadas bicromatizadas 1/4" x 3000mm	un	2,00
6.2.8	12495	ORSE	Porca sextavada 1/4", bicromatizada	un	20,00
6.2.9	88273	SINAPI	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
6.2.10	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	32,65
6.2.11	C4819	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m²	24,12
6.3			JARDIM		
6.3.1	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	4,00
6.3.2	11677	ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	3,00
6.3.3	11702	ORSE	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	36,80
6.4			MURO DE DIVISA GINÁSIO		
6.4.1	2374	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (8x20cm) e cintamento (8x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	38,00
6.4.2	83693	SINAPI	CAIACAO	m²	76,00
6.4.3	C3733	SEINFRA	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇÃO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	m²	4,20
6.5			MURO DIVISA IGREJA		
6.5.1	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	180,40
6.5.2	C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m²	54,00
6.5.3	83693	SINAPI	CAIACAO	m²	180,40
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
7.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1050,00
7.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	550,00
7.4	3292	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado ate 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	13,00
7.5	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00

Francisco Henrique Junior
Secretário de Administração
Fazenda e Infraestrutura
DECRETO: N° 158/2017
CPF: 474.025.433-87

Guilherme Adellis de Jesus
Engenheiro Civil
CREA - MA n° 111843965-1
CPF: 066.787.873-40

Guilherme Adellis de Jesus
Engenheiro Civil
CREA - MA n° 111843965-1
CPF: 066.787.873-40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860952/2022, em 22/02/2022



Certidão nº 860952/2022

23/02/2022, 06:29

Chave de Impressão: 069Db

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/02/2022, às 06:29.

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3

END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas - MA

PRÓPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

OBRA: SERVIÇO COMPLEMENTAR DE REFORMA DA ESCOLA MARIANO CAMPOS

LOCAL: AV ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER-MA

BANCOS: SINAPI - 05/2021 - Maranhão; SBC - 07/2021 - Maranhão; ORSE - 04/2021 - Sergipe; SEINFRA - 027 - Ceará; CAEMA - 12/2019 - Maranhão

TAXAS: BDI - 25% ;

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
7.6	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	53,00
7.7	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
7.8	060121	SBC	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	52,00
7.9	11364	ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	UN	3,00
7.10	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00
8			DIVERSOS		
8.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	80,00
8.2	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	80,00
8.3	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	94,00
8.4	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	27,58
8.5	12220	ORSE	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	m²	3,68

[Assinatura]
Francisco de Assis Junior
Secretário de Administração
Fazenda e Infraestrutura
DECRETO Nº 138/2017
CPF: 471.025.433-87

[Assinatura]
Francisco de Assis Junior
Secretário de Administração
Fazenda e Infraestrutura
DECRETO Nº 138/2017
CPF: 471.025.433-87

[Assinatura]
Guebson Adellis de Jesus
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 111543055-1
CPF: 066.787.873-40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860952/2022, emitida em 22/02/2022.



Certidão nº 860952/2022
23/02/2022, 06:29
Chave de Impressão: 069Db

O documento nesta ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 36, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 23/02/2022, às 06:29.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO – EPP CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 1107198518 MA** executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA**, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO POVOADO CABECEIRAS DO SENHOR, ACORDO COM PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER – MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CARTA CONVITE Nº 01/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº317/2022

PERÍODO DO CONTRATO: 20/05/2022 A 24/07/2022

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

CNPJ: 01.612.628/0001-00

ENDEREÇO: POVOADO CABECEIRAS DO SENHOR, S/N – ZONA RURAL - SÃO JOÃO DO SÓTER/MA - 65615000

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/0001-65

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 1107198518 MA

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO POVOADO CABECEIRAS DO SENHOR, ACORDO COM PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER – MA.. CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO JOÃO DO SÓTER - MA 28/07/2022

Francisco de Assis Junior
Secretário de Administração
Fazenda e Infraestrutura
DECRETO: Nº 159/2017
CPF: 471.025.432-87

Guebson Pedrellis de Jesus
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 11184385-1
CPF: 069.787.873-40

A

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3

END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas - MA

PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59

RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1213-9

CONTA CORRENTE: 23752-3

CARTA CONVITE Nº 001/2022



VALIDADE: 60 Dias

II - ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR

LOCAL: POVOADO CABECEIRAS DO SENHOR, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA - SBC;

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 103,03% (HORA) 62,93% (MÊS) SEM DESONERAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	C1630 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	113,96
1.2	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1
	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2500
2		MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		
2.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	10
2.2	96522 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	8,6
2.3	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	11,3
3		FUNDAÇÕES		
3.1		CONCRETO ARMADO - BLOCOS		
3.1.1	96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	6,4
3.1.2	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	160
3.1.3	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	40
3.1.4	96555 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	9,5
3.2		CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME		
3.2.1	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2018	m²	16
3.2.2	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	30
	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	220
3.2.4	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	58
3.2.5	96555 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	3,3
4		SUPERESTRUTURA		
4.1		CONCRETO ARMADO - PILARES		
4.1.1	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	15
4.1.2	92777 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	350
4.1.3	92775 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92
4.1.4	103669 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	5,9
4.2		CONCRETO ARMADO - VIGAS		

Francisco Henrique Junior
Secretário de Administração
Fazenda e Infraestrutura
DECRETO: Nº 150/2017
CPF: 474.025.433-87

Gustavo Mendes de Jesus
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 11184395-1
CPF: 066.787.973-40

4.2.1	92471 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	15
4.2.2	92775 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	70
4.2.3	92777 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	232,3
4.2.4	103682 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	5,3
4.3		CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS		
4.3.1	92776 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,2
4.3.2	92775 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,8
4.3.3	103682 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m²	0,5
5		SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL		
5.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.1.1	87489 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	230
5.2		ALVENARIA DE EMBASAMENTO		
5.2.1	103333 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	15
6		ESQUADRIAS		
6.1		PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4
6.2		FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
6.2.1	100866 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
6.3		PORTAS DE ALUMÍNIO		
6.3.1	12334 ORSE	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m²	1,7
6.4		JANELAS DE ALUMÍNIO		
6.4.1	94569 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,96
6.4.2	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	11
7		SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	92548 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6
7.2	92540 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	385
7.3	94441 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	385
8		IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	74106/001 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMASOS.	m²	15
9		REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO		
9.1	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	460



Francisco Antônio Junior

Francisco Antônio Junior
Secretário de Administração
Fazenda e Infraestrutura
DECRETO Nº 158/2017
CPF: 471.025.433-87

Gneilson Adellis de Jesus
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 11184395-1
CPF: 066.787.973-40

J

88

4



9.2	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	
9.3	87273 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	
9.4	87273 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	22
9.5	96486 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	71
10		SISTEMAS DE PISOS		
10.1		PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
10.1.1	87630 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	124
10.1.2	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	124
10.2		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
10.2.1	94996 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	52
		PINTURAS E ACABAMENTOS		
11.1	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	286
11.2	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	286
11.3	100742 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	67,2
12		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
12.1		TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE pvc		
12.1.1	89401 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25
12.1.2	89446 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15
12.1.3	89448 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10
12.1.4	89485 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
12.1.5	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8
12.1.6	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3
12.1.7	89497 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7
12.1.8	89624 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3
12.1.9	89624 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
12.1.10	89438 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
12.1.11	89440 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
12.1.12	89623 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
12.1.13	5047 ORSE	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros	un	1
12.2		REGISTROS E OUTROS		
12.2.1	94495 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
13		INSTALAÇÃO SANITÁRIA		

Francisco Henrique Junior

Francisco Henrique Junior
Secretário de Administração
Fazenda e Infraestrutura
DECRETO Nº 158/2017
CPF: 471.025.433-87

Glebson Padellis de Jesus
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 11184305-1
CPF: 066.787.873-40

g *z* *v*

13.1		TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
13.1.1	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	
13.1.2	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	
13.1.3	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	
13.1.4	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5
13.1.5	89732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
13.1.6	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3
13.1.7	89731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3
13.1.8	89744 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
13.1.9	89797 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
13.1.10	89782 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
13.1.11	89784 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
13.1.12	89798 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	4
13.2		CAIXAS E ACESSÓRIOS		
13.2.1	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3
13.2.2	98110 SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1
13.2.3	89710 SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
13.2.4	98099 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
13.2.5	98087 SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
14		LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		
14.1	95471 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
14.2	99635 SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
14.3	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
14.4	86919 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.5	86909 SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.6	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
14.7	95544 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2



[Handwritten signature]

Francisco Henrique Junior
Secretário de Administração
Fazenda e Infraestrutura
DECRETO: Nº 158/2017
CPF: 474.025.433-87

Gustavo Adelfis de Jesus
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 11184365-1
CPF: 988.787.873-40

[Handwritten signature]

14.8	86935 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	
15		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
15.1	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	
16		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V		
16.1		CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
16.1.1	C3579 SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1
16.1.2	C4530 SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	3
16.1.3	C4562 SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	3
16.2		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
16.2.1	91834 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55
16.2.2	91836 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20
16.2.3	91943 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14
16.3		CABOS E FIOS CONDUTORES		
16.3.1	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80
16.3.2	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,48
16.4		ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES		
16.4.1	92002 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8
16.4.2	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
16.4.3	060121 SBC	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	9
17		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.1		GERAL		
17.1.1	C4068 SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	1,2
17.2		ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO		
17.2.1	C4646 SEINFRA	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	6,8
17.2.2	C3659 SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	16,8
17.2.3	4716 ORSE	Grade em metalon	m²	63
17.2.4	C4397 SEINFRA	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	m²	8,4
18		SERVIÇOS FINAIS		
18.1	99803 SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	145
			Total sem BDI	188.280,35
			Total do BDI	40.547,56
			Total Geral	228.827,91



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Francisco de Assis Junior
 Secretário de Administração
 Fazenda e Infraestrutura
 DECRETO: Nº 158/2017
 CPF: 471.025.433-87

[Handwritten signature]
Gueison Fideles de Jesus
 Engenheiro Civil
 CREA - BA nº 11843965-1
 CPF: 066.787.873-40

A

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

840342/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**

Registro: **1107198518MA**

RNP: **1107198518**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190307794**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **16/12/2019**

Baixada em: **05/02/2021**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA**

CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**

Endereço do contratante: **PRAÇA PRESIDENTE MEDICI**

Nº: **503**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PASSAGEM FRANCA**

UF: **MA**

CEP: **65680000**

Contrato: **113/2019**

Celebrado em: **05/12/2019**

Valor do contrato: **R\$ 362.096,77**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PRESIDENTE MEDICI**

Nº: **503**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PASSAGEM FRANCA**

UF: **MA**

CEP: **65680000**

Coordenadas Geográficas: **-11.169375, -61.899138**

Data de início: **10/12/2019**

Conclusão efetiva: **10/06/2020**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA**

CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 255,54 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 575,12 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DO PRÉDIO DA UNIÃO ARTÍSTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA CONTRATO DE REPASSE Nº 1056.345-47 MINISTÉRIO DO TURISMO, PROGRAMA: TURISMO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 840342/2021

11/02/2021, 09:45

ZxbAC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **ZxbAC**

A

g

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 11/02/2021, às 11:24.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 110719851-8**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA** OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA UNIÃO ARTISTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

CONTRATO Nº 060/2020

PERIODO DO CONTRATO: 15/04/2020 A 15/12/2020

ENDEREÇO: POVOADO CAMPESTINO

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA

CNPJ: 10.438.570/0001-11

ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 110719851-8

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA UNIÃO ARTISTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

PASSAGEM FRANCA - MA 04/02/2021


MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal


Daniel O. Sousa Leal
Engenheiro Civil
CREA 1117160686

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ. 10.438.570-0001-11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840342/2021, em 11/02/2021



Certidão nº 840342/2021
11/02/2021, 11:24
Chave de Impressão: ZxbAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 6 folhas

A





UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES

A. PEREIRA RAICERATO FILHO - ME
CNPJ: 16.793.035/0001-65
Av. Lúcia Siqueira Campos, n. 114 - Centro
Passagem Franca - MA
CEP: 65.000-000
FONE: (98) 3211-1400
E-MAIL: universokonstrucoes@gmail.com



PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

OBJETO: Contratação da empresa para a reforma do Prédio da União Artística para Implantação do Centro Cultural e Construção da Praça Pública no município de Passagem Franca - MA

Planilha Orçamentária									
Item	Código	Ranco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com SDI	Total	Peso (%)
LOTE 2: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIÃO ARTÍSTICA/CENTRO CULTURAL									
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					4.479,72	1,24 %
1.1	74909/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	235,27	374,04	2.244,24	0,62 %
1.2	01	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO	m²	249,44	0,50		157,14	0,04 %
1.3	02	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PAREDE	m²	12,25	28,59	36,68	449,33	0,12 %
1.4	97544	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	20,15	5,75		135,88	0,04 %
1.5	97545	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	11,00	15,92	20,16	221,76	0,06 %
1.6	97563	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	2,00	7,15	9,05	15,10	0,00 %
1.7	97549	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	286,99	2,73	3,45	896,91	0,26 %
1.8	97560	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	20,00	0,38	0,48	3,60	0,00 %
1.9	03	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PALÇO DE MADEIRA	m²	8,00	11,98	15,18	121,44	0,03 %
1.10	04	Próprio	RETRADA DE MATERIAL DE OBRA	m³	6,00	16,39	20,72	124,32	0,03 %
2			TRABALHO EM TERRA					167,69	0,05 %
2.1	93358	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	2,08	48,73	51,73	128,39	0,04 %
2.2	94097	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016	m³	8,31	3,74	4,73	39,30	0,01 %
3			INFRAESTRUTURA					10.182,16	2,81 %
3.1			VEDAÇÃO DE PAREDES E PAREDES					9.241,90	2,64 %
3.1.1	05	Próprio	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA 1:4 CIMENTO E AREIA	m³	1,35	325,04	411,76	555,87	0,15 %
3.1.2	06	Próprio	BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA 1:4 CIMENTO E AREIA	m³	4,33	345,76	438,00	1.896,34	0,52 %
3.1.3	96517	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO EM GRANTO BRANCO POLIDO, ESPESURA DE 3 CM AF_06/2017	m²	0,27	11,51	14,70	3,98	0,00 %
3.1.4	78627	SINAPI	DIVISÓRIA EM GRANTO BRANCO POLIDO, ESPESURA DE 3 CM AF_06/2017	m²	5,50	591,17	745,89	6.365,58	1,76 %
3.2			PALCO					1.360,22	0,38 %
3.2.1	05	Próprio	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA 1:4 CIMENTO E AREIA	m³	0,72	325,04	411,76	296,46	0,08 %
3.2.2	06	Próprio	BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA 1:4 CIMENTO E AREIA	m³	0,72	345,76	438,00	315,36	0,09 %
3.2.3	96517	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO EM GRANTO BRANCO POLIDO, ESPESURA DE 3 CM AF_06/2017	m²	0,14	11,51	14,70	2,05	0,00 %
3.2.4	96595	SINAPI	REATERO MANUAL AFLOTADO COM SOQUETE AF_10/2017	m³	19,84	29,53	37,43	745,35	0,21 %
4			SUPERESTRUTURA					1.191,87	0,33 %
4.1	07	Próprio	DE ARES EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPa	m³	0,95	880,06	1.216,20	1.191,87	0,33 %
5			PAREDES					2.612,66	0,72 %
5.1	87479	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X30CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	m²	51,89	39,75	50,35	2.612,66	0,72 %
6			COBERTURA					21.527,97	5,95 %
6.1	92542	Próprio	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2013	m²	288,96	35,73	45,20	13.077,76	3,61 %
6.2	94204	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2013	m²	288,96	19,33	24,48	7.073,74	1,95 %
6.3	94221	SINAPI	GUIMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2013	M	22,45	14,48	18,34	411,73	0,11 %
6.4	92282	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TELA (INTERIOR OU EXTERIOR) BIAPÓADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSIVE ICAMENTO AF_07/2013	UN	1,00	362,58	484,62	484,62	0,13 %
6.5	80500	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM, AF_06/2015	m²	12,22	31,62	38,29	480,12	0,13 %
7			REVESTIMENTO					6.873,05	1,90 %
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_08/2014	m²	118,88	2,74	3,47	412,61	0,11 %
7.2	87527	SINAPI	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	51,84	25,25	31,98	1.657,84	0,46 %
7.3	94324	Próprio	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COEFICIENTE 1 CM	m²	97,61	36,26	39,50	3.821,70	1,02 %
7.4	83393	SINAPI	AZULEJO BRANCO 15X15CM FIXADO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE REJUNTE	m²	51,84	33,67	42,65	2.210,97	0,61 %
8			PAVIMENTAÇÃO					24.835,61	6,86 %
8.1	95240	SINAPI	CANADA EM LASTRO DE CONCRETO SIMPLES - ESPESURA 3CM	m²	255,54	11,14	14,11	3.606,68	1,00 %
8.2	40780	SINAPI	CANADA REGULARIZADORA E=3CM	m²	255,54	7,77	9,84	2.514,51	0,69 %
8.3	93391	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_06/2014	m²	255,54	32,99	41,79	10.679,01	2,98 %
8.4	88467	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL, DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR), AF_06/2017	M	515,00	5,05	6,38	3.290,55	0,91 %
8.5	08	Próprio	REJUNTAÇÃO DE CALÇADA EM CURETTO, ESPESURA 7CM	m²	17,50	36,79	71,84	1.290,44	0,35 %
8.6	88679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_06/2018	m²	15,12	24,35	30,84	588,62	0,16 %
8.7	09	Próprio	PISO CIMENTADO DE CONCRETO, DIRECIONAL E ALTA, 140 X 43 X 2,5 CM	m²	15,00	60,49	60,68	909,60	0,25 %
8.8	10	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA EM BORACHA, ASSENTADO EM COLA ESPESURA DE 5MM	m²	40,00	35,63	48,40	1.856,00	0,51 %
9			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					7.687,18	2,12 %
9.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA					471,23	0,13 %
9.1.1	90012039	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	371,99	471,23	471,23	0,13 %
9.2			DISJUNTORES					318,47	0,09 %
9.2.1	74130205	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	106,28	134,63	134,63	0,04 %
9.2.2	74130201	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	12,10	15,32	183,84	0,05 %

MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Daniel O. Souza da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160638

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840342/2021, emitida em 11/02/2021



Certidão nº 840342/2021
11/02/2021, 11:24
Chave de Impressão: ZxbAC
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 6 folhas





UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PIERRE RASCANTO FILHO - ME
CNPJ: 16.793.035/0001-68
Av. Luis Gonzaga Campos, n. 131 - Centro
CEP: 55.060-000 - São Carlos do Rio - Maranhão
E-mail: universoconstrucoes@gmail.com



PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma do Prédio da União Artística para implantação do Centro Cultural e Construção de Praça Pública no município de Passagem Franca - MA

Planilha Orçamentária									
Item	Código	Ranço	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total	Peso (%)
9.3 LUMINARIAS									
9.3.1	73953/009	SINAPI	LUMINARIA SOBREPOR TIPO CALHA CREATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTER FLUO EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E	UN	4,00	54,56	69,11	1.400,44	0,38 %
9.3.2	87589	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2017	UN	10,00	88,75	112,40	1.124,00	0,31 %
9.4 PONTO DE LUZ									
9.4.1	93130	SINAPI	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA), AF_01/2019	UN	12,00	80,84	112,03	2.902,72	0,57 %
9.4.2	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR (SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).	UN	9,00	196,88	135,52	1.219,88	0,34 %
9.5 PONTO DE TOMADAS									
9.5.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA), AF_01/2016	UN	12,00	89,84	112,83	1.367,16	0,38 %
9.5.2	93137	SINAPI	INTERRUPTOR DUPLO COM ELETRODUTO PVC 1/2" (13MM) E CAIXA 4X3"	UN	4,00	196,88	135,52	542,08	0,15 %
9.5.3	91962	SINAPI	Tomada bipolar 10A/250V p/ piso c/ eletroduto PVC 1/2" (13mm) e caixa 4X3"	UN	3,00	27,84	34,25	102,75	0,03 %
9.5.4	91990	SINAPI	Tomada p/ ar condicionado (cabo, eletrodutos, fios e tomada)	UN	6,00	21,16	26,83	214,64	0,06 %
10 INSTALACOES HIDRAULICAS									
10.1			TUBULACOES E CONEXOES EM PVC					627,48	0,17 %
10.1.1	91784	SINAPI	Tubo em PVC soldavel agua fria Ø 20mm, inclusive conexões	M	12,00	27,62	34,98	419,76	0,12 %
10.1.2	91785	SINAPI	Tubo em PVC soldavel agua fria Ø 25mm, inclusive conexões	M	6,00	27,33	34,62	207,72	0,06 %
11 INSTALACOES SANITARIAS									
11.1			TUBULACOES E CONEXOES EM PVC					1.171,20	0,32 %
11.1.1	91795	SINAPI	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMACA ESG. SANIT., VENTILACAO DO SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS, AF_10/2015	M	12,00	41,82	52,72	632,64	0,17 %
11.1.2	91793	SINAPI	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA PREDIOS, AF_10/2015	M	6,00	52,90	67,01	402,06	0,11 %
11.1.3	91792	SINAPI	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS, AF_10/2015	M	3,00	35,92	45,50	136,50	0,04 %
11.2 ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS									
11.2.1	89481	SINAPI	CAIXA RIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAS DE ENCAMBIMENTO DE AGUA PLUVIAL, AF_12/2014	UN	3,00	42,17	53,42	160,26	0,04 %
11.2.2	86102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.	UN	1,00	111,92	141,76	141,76	0,04 %
11.2.3	74199/001	SINAPI	CAIXA DE INSPECÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 80CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	259,20	341,02	1.705,10	0,47 %
11.3 FOSSA E SUMIDURO									
11.3.1	37	Próprio	LIMPEZA DE FOSSA	und	1,00	707,83	896,80	896,80	0,25 %
11.3.2	38	Próprio	LIMPEZA DE SUMIDURO	und	2,00	484,04	613,18	1.226,36	0,34 %
12 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO									
12.1	72554	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 5KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	684,08	866,50	3.466,36	0,98 %
12.2	97590	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	3,00	41,87	53,94	159,12	0,04 %
12.3	84665	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL PARA EXTINTOR	m²	4,00	15,73	19,82	79,68	0,02 %
12.4	13	Próprio	PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA, CONFORME PROJETO PSCIP	und	6,00	15,65	19,82	118,92	0,03 %
12.5	14	Próprio	Placa de Indicação do sentido (esquerda ou direita), conf. PSCIP	und	6,00	19,76	25,03	150,18	0,04 %
12.6	15	Próprio	SETAS INDICATIVAS, CONFORME NSR134.34-1	und	10,00	12,39	15,69	156,90	0,04 %
13 LOUÇAS E METAS SANITÁRIOS									
13.1			LOUÇAS					6.835,18	1,67 %
13.1.1	86821	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 49CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2013	UN	5,00	364,33	461,53	2.307,65	0,64 %
13.1.2	86802	SINAPI	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2013	UN	5,00	206,76	261,92	1.309,60	0,36 %
13.1.3	86874	SINAPI	TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2013	UN	2,00	389,19	497,68	995,36	0,26 %
13.1.4	4690	SINAPI	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM MARMORE SINTETICO COM 20X40X40 E COM 01 CUBA SIFAO, VALVULA E TORNEIRA TODOS DE PLASTICO ASSÉPTICO.	UN	1,00	3,71	4,59	4,59	0,00 %
13.1.5	89544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO, AF_10/2016	UN	1,00	21,33	27,02	27,02	0,01 %
13.1.6	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO	UN	5,00	20,87	26,43	132,15	0,04 %
13.1.7	95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXACAO, AF_10/2016	UN	3,00	16,99	21,52	64,56	0,02 %
13.2 METAS									
13.2.1	84792	SINAPI	REQUISITO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/ABROCCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_08/2016	UN	4,00	66,48	105,52	426,08	0,12 %
13.2.2	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2013	UN	5,00	41,99	53,19	265,95	0,07 %
13.2.3	90066159	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM LUBRAG	UN	5,00	3,24	4,10	20,50	0,01 %
13.2.4	90066157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3/2 X 1 1/2"	UN	3,00	35,48	44,84	134,82	0,04 %
13.2.5	90066138	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1 1/2"	UN	3,00	103,89	131,60	394,80	0,11 %
14 ESQUADRIAS DE MADEIRA/ALUMINIO E METALICA									
14.1			PORTAS DE VIDRO E MADEIRA					16.598,21	5,14 %
14.1.1	73538/001	SINAPI	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,3X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.712,09	2.185,87	2.185,87	0,60 %
14.2 PORTAS METALICAS									
14.2.1	74109/001	SINAPI	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	3,00	332,88	497,22	1.493,46	0,41 %
14.2.2	74135/003	SINAPI	PORTA DE ADO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAJADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	2,20	234,67	297,27	553,99	0,18 %
14.3			JANELA DE VIDRO TEMPERADO E=8CM INCLUIR					10.728,49	2,96 %
14.3.1	16	Próprio	JANELA DE VIDRO TEMPERADA E=8CM INCLUIR	m²	0,80	326,53	414,16	248,40	0,07 %

Marlon Saba de Torres
Prefeito Municipal

Daniel O. Sousa de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1117160688

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840342/2021, emitida em 11/02/2021



Certidão nº 840342/2021
11/02/2021, 11:24
Chave de Impressão: ZxbAC
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 6 folhas





UNIVERSIDADE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES
A. PEREIRA RASCUMENTO FILHO - ME
CNPJ: 16.793.038/0001-46
R. LUIZ GONÇALVES CAMERINO, N. 151 - CENTRO
LUIZ GONÇALVES CAMERINO - FONE: (98) 3241-4881
Cidade: São Luís - Maranhão
E-mail: universidadeconstrucao@unipar.com.br

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma do Prédio da União Artística para implantação do Centro Cultural e Construção da Praça Pública no município de Passagem Franca - MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 840342/2021, emitida em 11/02/2021.



Certidão nº 840342/2021
11/02/2021, 11:24
Chave de Impressão: ZxbAC
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 6 folhas

Plano Orçamentário									
Item	Código	Ranco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com IPI	Total	Peso (%)
14.3.2	016	Próprio	Janela de vidro temperado incolor com bandeira fixa h=1,60 x 2,00 vidro 6mm, c/ ferragens-Fornecimento e instalação-J2	m²	12,80	326,93	414,15	5.301,12	1,46 %
14.3.3	0016	Próprio	Janela de vidro temperado incolor com bandeira fixa h=2,00 x 2,00 vidro 6mm, c/ ferragens-Fornecimento e instalação-J3	m²	12,00	326,93	414,15	4.963,80	1,37 %
14.3.4	00016	Próprio	Janela de vidro temperado incolor pivotante (0,50 x 0,50) vidro 6mm, c/ ferragens-Fornecimento e instalação-J4	m²	0,50	326,93	414,15	207,07	0,06 %
14.4			PORTAS DE MADEIRA					3.555,41	0,98 %
14.4.1	80820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00	257,72	338,14	1.917,42	0,52 %
14.4.2	80821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00	284,92	366,93	2.165,58	0,60 %
14.4.3	80823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	293,98	372,41	372,41	0,10 %
15			PINTURA					27.430,73	7,58 %
15.1	86126	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANGOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÁZIOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	m²	1100,00	10,55	13,36	14.896,00	4,06 %
15.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_09/2014	m²	1100,00	8,58	10,86	11.946,00	3,30 %
15.3	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	13,10	19,70	24,95	326,84	0,09 %
15.4	74660/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	20,00	17,40	22,10	451,80	0,12 %
16			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					1.467,88	0,41 %
16.1	89899	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	1,08	74,81	94,89	102,48	0,03 %
16.2	87246	SINAPI	PEITORIS E ARREMATES EM AZULEJO NOS VÁZIOS DE PORTAS E JANELAS	m²	3,13	47,81	60,31	168,77	0,05 %
16.3	89898	SINAPI	PEITORIS EM GRANITO LÁTEX, ASSENTADO COM ARGILA TRACADA	M	12,40	74,81	92,89	1.176,61	0,33 %
17			RESERVATÓRIO V-1, 1M EM POLIETILENO					1.194,35	0,33 %
17.1	88356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00	19,75	17,41	104,46	0,03 %
17.2	88355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00	11,84	14,74	88,44	0,02 %
17.3	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRACMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	13,27	16,81	50,43	0,01 %
17.4	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRACMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	15,74	18,33	19,93	0,01 %
17.5	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROCHA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	2,00	5,43	6,97	13,74	0,00 %
17.6	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	0,64	0,68	0,68	0,00 %
17.7	00011765	SINAPI	TORNEIRA METÁLICA DE DOIS VÁZIOS TOTAL PARA CAXA D'ÁGUA, 1", COM HASTE METÁLICA E BALÃO PLÁSTICO	UN	1,00	33,22	42,08	42,00	0,01 %
17.8	00007139	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NER 6548)	UN	1,00	0,92	1,16	1,15	0,00 %
17.9	00000119	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BIGNAGA COM 75 GR	UN	2,00	5,80	6,33	12,66	0,00 %
17.10	00011763	SINAPI	REGISTRO PRESSÃO BRUTO EM LATÃO FORJADO, BÍTOLA 3/4" (REF 1460)	UN	3,00	17,18	21,76	65,28	0,02 %
17.11	88503	SINAPI	CAXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	627,56	795,49	795,49	0,22 %
18			LIQUIDAZÃO FINAL DA OBRA					1.814,43	0,48 %
18.1	88524	SINAPI	LIQUIDAZÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM CAXA D'ÁGUA	m²	296,77	2,02	2,55	754,76	0,21 %
18.2	00010649	SINAPI	PLACA DE INALUGRACAO METALICA, 140 CM X 180 CM	UN	1,00	678,38	858,37	858,37	0,24 %
19			LOTE 1: Construção de Praça Pública no município de Passagem Franca					54.874,74	15,15 %
19.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	295,27	374,04	2.244,24	0,62 %
19.2	89584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	20,00	507,42	642,79	12.855,00	3,66 %
19.3	73658	SINAPI	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAXA DE ALVENARIA COM TAMPAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	437,64	554,78	554,78	0,15 %
19.4	41588	SINAPI	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.335,81	1.692,20	1.692,20	0,47 %
19.5	00000000	SINAPI	COSTURAS CONFECCIONAIS DE OBRA, UTILIZANDO CABEÇA DE FIBRAFRACMENTO CORRIDA PONTALETADA A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2015	M	500,15	21,59	48,00	23.427,30	6,72 %
19.6	74229/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, F= 6MM, COM PINTURA A CIL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	216,12	49,06	62,17	13.580,52	3,74 %
20			URBANIZAÇÃO					5.840,96	1,39 %
20.1			GUAS					5.840,96	1,39 %
20.1.1	84276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.	M	116,77	34,08	43,17	5.040,96	1,39 %
21			PAVIMENTAÇÃO					59.550,60	16,42 %
21.1	74151/001	SINAPI	ESCOVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 180HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	136,85	2,80	3,54	484,44	0,13 %
21.2	72632	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVA EM LEITO NATURAL	M3XKM	1366,51	1,29	1,59	2.162,24	0,60 %
21.3	72981	SINAPI	REGULARDAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	627,05	1,16	1,48	908,19	0,25 %
21.4	85241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	575,12	18,68	23,53	13.532,57	3,74 %
21.5	34	Próprio	PAVIMENTAÇÃO INDUSTRIAL, ESPESURA 4MM, CONFORME PROJETO BRANCO	m²	126,38	71,57	90,66	11.457,61	3,16 %
21.6	35	Próprio	PAVIMENTAÇÃO INDUSTRIAL, ESPESURA 4MM, CONFORME PROJETO CINZA	m²	148,40	56,63	74,27	11.021,69	3,04 %
21.7	36	Próprio	PAVIMENTAÇÃO INDUSTRIAL, ESPESURA 4MM, CONFORME PROJETO VERMELHO	m²	280,54	44,48	56,35	14.660,73	4,06 %

Marlon Saba de Torres
MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Daniel O. Souza da Silva
Daniel O. Souza da Silva
Engenheiro Civil
CREA 11117160658





UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME
CNPJ: 16.793.036/0001-65
Av. Lúcia Dominga Campos, n. 131 - Centro
Bairro: São João - 66.000-000 - Fátima - Maranhão
CEP: 66.000-000 - Fátima - Maranhão
E-mail: universoconstrucoes@univco.com

PROFONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma do Prédio da União Artística para implantação do Centro Cultural e Construção de Praça Pública no município de Passagem Franca - MA



Planilha Orçamentária									
Item	Código	Ranço	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total	Peso (%)
21.8	98581	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	m²	39,80	22,77	28,84	1.147,83	0,32 %
21.9	32	Próprio	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO EM PASSEIO (CALÇADA)	m²	18,00	100,96	127,89	2.302,02	0,64 %
21.10	74245001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS	m²	39,80	11,19	14,17	563,96	0,16 %
21.11	09	Próprio	PISO PODOATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM	m²	18,00	52,17	68,98	1.189,44	0,33 %
22			MOBILIÁRIO DA PRAÇA					12.907,88	3,56 %
22.1	17	Próprio	BANCO EM CONCRETO COM BASE EM ALVENARIA E TRAMPO EM CONCRETO PREMOIDADO 18x22x20CM	und	10,00	359,65	456,60	4.566,00	1,26 %
22.2	18	Próprio	LIXEIRA DE PLÁSTICO BASCULANTE, CAP 20L	und	6,00	1.096,78	1.391,93	8.351,38	2,31 %
25			PARQUEIRÃO					#REF!	#REF!
27			PAISAGISMO					#REF!	#REF!
28			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					#REF!	#REF!
29			IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS					3.819,49	1,05 %
29.1	00011752	SINAPI	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" (REF. 1153)	LIN	1,00	47,40	60,04	60,04	0,02 %
29.2	88356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	100,00	13,75	17,41	1.741,00	0,48 %
29.3	88403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	15,00	10,47	15,26	198,90	0,05 %
29.4	88352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF. 12/2014	UN	1,00	25,20	33,19	33,19	0,01 %
29.5	33	Próprio	CAIXA DE REGISTRO 40X40X45CM	und	2,00	705,07	893,18	1.786,36	0,49 %
30			LIMEZA GERAL DA OBRA					2.445,62	0,68 %
30.1	88524	SINAPI	LIMEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM CHOVADA AF. 05/2015	m²	622,05	2,02	2,55	1.586,22	0,44 %
30.2	80010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, 40" CM X 50" CM	LIN	1,00	678,40	859,40	859,40	0,24 %

Marlon Saba de Torres
MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Denise D. Souza da Silva
Denise D. Souza da Silva
Engenheira Civil
CREA 51117160688

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840342/2021, em 11/02/2021



Certidão nº 840342/2021
11/02/2021, 11:24

Chave de Impressão: ZxbAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 6 folhas



LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 113/2019

PERÍODO DO CONTRATO: 10/12/2019 A 10/06/2020

ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA

CNPJ: 10.438.570/0001-11

ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

CREA - MA nº 111716068-8

ENGENHEIRO CIVIL

PERÍODO DO LAUDO: 02/02/2021 A 06/02/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

FISCALIZAÇÃO DOS OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO REFORMA DO PRÉDIO DA UNIÃO ARTÍSTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA.

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº MA20210395391

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

PASSAGEM FRANCA - MA 04/02/2021

[Assinatura]
Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 111716068



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840342/2021, em 11/02/2021 emitida



Certidão nº 840342/2021
11/02/2021, 11:24

Chave de Impressão: ZxbAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 6 folhas

A

[Assinatura]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

840343/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190294743** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/10/2019** Baixada em: **05/02/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRESIDENTE MEDICI** Nº: **503**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**
Contrato: **076/2019** Celebrado em: **10/07/2019**
Valor do contrato: **R\$ 611.633,75** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PRESIDENTE MEDICI** Nº: **503**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**
Coordenadas Geográficas: **-11.169375, -61.899138**
Data de início: **15/07/2019** Conclusão efetiva: **10/01/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 5,00 unidade;**

Observações
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 5 (CINCO) ESCOLAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 840343/2021
11/02/2021, 09:58
Z4x7d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **Z4x7d**





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP** CNPJ: **16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **110719851-8**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA** - MA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 5 (CINCO) ESCOLAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA **CONTRATO Nº 076/2019**

PERÍODO DO CONTRATO: 15/07/2019 A 10/01/2020

ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA

CNPJ: 10.438.570/0001-11

ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº **110719851-8**

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 5 (CINCO) ESCOLAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

PASSAGEM FRANCA - MA 29/01/2021


MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal


Daniel O. Sousa de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 1117160636

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000

Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: prmpassagemfranca@bol.com.br

CNPJ. 10.438.570-0001-11

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, n.º 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 11/02/2021, às 11:23.



Certidão nº 840343/2021
11/02/2021, 11:23

Chave de Impressão: Z4x7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021.





UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME
CNPJ: 16.788.030/0001-03
Av. José Gonçalves Cabral, nº 131 - Centro
CEP: 65.060-000 - Jacy Sarava da S. Santos
E-mail: universocnstrucoes@univconstrucoes.com.br

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JACY SARAVA DA S. SANTOS

Local da Implantação: Rua da Palmeira, S/N, Bairro Centro
Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.918,84	3,23%
1.1	Plata de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 280,25	R\$ 350,31	R\$ 2.101,58	2,93%
1.2	Capinação e Limpeza Manual do Terreno	m²	219,87	COMPOSIÇÃO	R\$ 0,76	R\$ 0,95	R\$ 206,97	0,25%
2	DEMOLIÇÃO E RESTRADA						R\$ 1.478,81	1,51%
2.1	Demolição de alvenaria	m³	10,05	COMPOSIÇÃO	R\$ 25,12	R\$ 31,40	R\$ 315,57	0,44%
2.2	Demolição de piso existente (de forma manual)	m²	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,07	R\$ 11,34	R\$ 68,03	0,09%
2.3	Remoção da esquadria (Portas)	m²	3,78	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,60	R\$ 4,56	R\$ 17,25	0,02%
2.4	Remoção do tijolo alvenaria	m³	39,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 0,21	R\$ 0,20	R\$ 8,00	0,01%
2.5	Remoção de tomadas, interruptores, luminárias	und	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,76	R\$ 9,70	R\$ 194,00	0,27%
2.6	Remoção de Muro Sanitário, de forma manual, sem reaproveitamento	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,64	R\$ 4,55	R\$ 18,20	0,02%
2.7	Corpo manual de entulho em caminhão basculante 5,0 m³	m³	28,10	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,12	R\$ 16,40	R\$ 359,84	0,40%
2.8	Transporte de entulho em caminhão basculante 5,0 m³, bola-tubo	m³	28,10	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,06	R\$ 6,33	R\$ 177,13	0,18%
3	INFRAESTRUTURA / CINTA FUNDAÇÃO / BLOCO						R\$ 2.865,72	2,99%
3.1	Escavação manual de valas (bloco, cinta fundação)	m³	3,20	COMPOSIÇÃO	R\$ 36,50	R\$ 45,63	R\$ 146,00	0,20%
3.2	Escoramento de valas método descontinuo	m³	16,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,50	R\$ 6,88	R\$ 110,00	0,15%
3.3	Regulação e compactação manual de terreno com soquete	m²	3,20	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,11	R\$ 1,39	R\$ 4,44	0,01%
3.4	Concreto magro, consumo 150 kg/m³ + + 5,00 cm preparo com betoneira (espátula, bloco, base de concreto armado externo)	m³	16,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 14,72	R\$ 18,40	R\$ 294,40	0,41%
3.5	Escoramento (fôrmas 1,50 x 5,00 m)	m²	16,00	LUMINUS	R\$ 12,81	R\$ 16,14	R\$ 258,24	0,36%
3.6	Fôrma labias madeira 3x4 p/ peças concreto armado, montagem e desmontagem	m²	3,20	COMPOSIÇÃO	R\$ 61,81	R\$ 94,76	R\$ 303,24	0,39%
3.7	Armação em aço 5,00 mm CA-60 (fornecimento, corte, dobragem, colocação)	kg	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,31	R\$ 10,39	R\$ 155,85	0,21%
3.8	Armação em aço 6,30 mm CA-60 (fornecimento, corte, dobragem, colocação)	kg	16,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,56	R\$ 9,45	R\$ 151,20	0,21%
3.9	Armação em aço 8,00 mm CA-60 (fornecimento, corte, dobragem, colocação)	kg	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,91	R\$ 9,89	R\$ 148,35	0,20%
3.10	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço 5x1x20 cm com argamassa 1:2:8 (cimento, cal, areia)	m³	0,73	COMPOSIÇÃO	R\$ 334,21	R\$ 417,76	R\$ 304,78	0,42%
3.11	Lançamento manual de concreto em estruturas induzida vibração com vibrador de imersão	m³	1,20	COMPOSIÇÃO	R\$ 68,22	R\$ 85,28	R\$ 102,33	0,14%
3.12	Impermeabilização de estruturas externas, com tinta asfáltica, duas demãos	m²	16,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 6,11	R\$ 7,54	R\$ 120,64	0,17%
3.13	Relevo de valas / curvas, compactada e magro, em camadas de até 30 cm	m²	2,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 21,84	R\$ 27,30	R\$ 65,52	0,08%
4	SUPRA-ESTRUTURA (CINTA DE AMARRAÇÃO / PILAR)						R\$ 2.729,97	3,00%
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (50 usos)	m³	1,13	COMPOSIÇÃO	R\$ 1.021,86	R\$ 1.277,45	R\$ 1.443,82	2,02%
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (50 usos)	m³	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1.021,86	R\$ 1.277,45	R\$ 1.277,45	1,78%
5	ALVENARIA						R\$ 9.599,22	13,37%
5.1	Alvenaria bloco cerâmico furado 96 furos 10x15x20 cm, 1/2 vez, assentada com argamassa cimentante 1:4	m³	48,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 26,28	R\$ 32,85	R\$ 1.576,80	2,20%
5.2	Verga 10x10 cm em concreto pré-moldado fck=20MPa (preparo com betoneira) aço c60, bitola fixa, inclusive fôrmas, tábuas 3x4	m	19,99	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,39	R\$ 25,38	R\$ 506,88	0,68%
5.3	Divisorio em granito cinza andorinha polido, 4x10 cm, inclusive montagem com ferragens	m²	14,25	COMPOSIÇÃO	R\$ 431,09	R\$ 536,86	R\$ 7.647,79	10,72%
6	REVESTIMENTOS						R\$ 9.536,91	13,37%
6.1	Chapisco em argamassa traço 1:3 e 0,5 cm	m²	753,90	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,04	R\$ 2,55	R\$ 1.922,15	2,60%
6.2	Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp. = 2cm	m²	96,03	COMPOSIÇÃO	R\$ 19,82	R\$ 24,80	R\$ 2.380,40	3,34%
6.3	Revestimento cerâmico para parede p/ 4 de divisórias 20x20 cm aplicado com argamassa industrializada injetado exclusivo anidro - Aplicado nas duas ordens e revestimento sala prejudicado	m²	22,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 43,57	R\$ 54,19	R\$ 1.213,75	1,70%
7	ESQUADRIAS						R\$ 11.653,52	16,27%
7.1	MADEIRA							
7.1.1	Paralela em madeira de lei, 18x, semi-cilíndrica, 0,80 x 2,10 m, inclusive ferragens - PM-2	und	3,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 207,72	R\$ 334,85	R\$ 1.004,55	1,40%
7.1.2	Paralela em madeira de lei, 18x, semi-cilíndrica, 0,60 x 1,50 m, com laterais e ferragens PM-4	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 259,46	R\$ 324,35	R\$ 1.297,40	1,81%
7.2	METÁLICAS							
7.2.1	Maneio de ferro comum "e" - 1 - 1/2" (quatro de esquadrias)	m²	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 423,62	R\$ 529,53	R\$ 1.059,05	1,48%
7.2.2	Janela Grande de Vidro 1,5x1,10	m²	8,60	COMPOSIÇÃO	R\$ 572,41	R\$ 715,51	R\$ 6.153,38	8,50%
7.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA							
7.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 62,86	R\$ 78,73	R\$ 629,60	0,88%
7.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	und	24,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 25,46	R\$ 33,10	R\$ 794,40	1,11%
8	PINTURA						R\$ 7.222,43	10,00%
8.1	Primária Lítex Acrílico - Interna e externa - 2 demãos	m²	753,90	COMPOSIÇÃO	R\$ 6,69	R\$ 8,36	R\$ 6.296,96	8,70%
8.2	Primária pontal pontal de ferro com 2 demãos com zarcão	m²	16,90	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,96	R\$ 17,58	R\$ 295,14	0,39%
8.3	Primária verniz em esquadras de madeira d/ 2 demãos	m²	50,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,37	R\$ 13,84	R\$ 697,91	0,90%
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						R\$ 8.993,92	13,39%
9.1	TUBOS ADAPTADORES E REGISTRO							
9.1.1	Tubo de PVC rig. ext. Ø 20mm	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,69	R\$ 4,61	R\$ 184,60	0,25%
9.1.2	Tubo de PVC rig. ext. Ø 40mm	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 9,81	R\$ 12,26	R\$ 367,80	0,51%
9.1.3	Joelho de PVC rig. ext. Ø 20mm	un	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,21	R\$ 2,76	R\$ 13,80	0,02%
9.1.4	Té de PVC rígido soldável Ø 20mm	un	7,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,04	R\$ 1,30	R\$ 9,10	0,01%
9.1.5	Registro gaveta de cobre de 3/4" adaptadores	un	7,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,90	R\$ 26,36	R\$ 184,52	0,25%
9.1.6	Escavação para passagem de tubulação	m²	0,44	COMPOSIÇÃO	R\$ 43,66	R\$ 54,90	R\$ 24,02	0,03%
9.1.7	Relevo aplicado com empenho	m²	8,44	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,92	R\$ 13,65	R\$ 115,11	0,16%
9.1.8	Abertura e enfiamento de fiação em alvenaria	m	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 76,27	R\$ 97,84	R\$ 195,68	0,27%
9.2	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO							
9.2.1	Tubo pvc rígido de amido, ponta e boca p/ esgoto sanitário, Ø=40 mm	m	25,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,88	R\$ 7,49	R\$ 187,25	0,26%

Marlon Saba de Torres
MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Daniel G. Sousa da Silva
Daniel G. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160630

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021



Certidão nº 840343/2021
11/02/2021, 11:23
Chave de Impressão: ZKx7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JACY SARAIVA DA S. SANTOS

Local da Implantação: Rua da Palmeira, S/N, Bairro Centro
Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL C/BDI	(%)
9.2.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 9,41	R\$ 11,76	R\$ 176,44	0,25%
9.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 15,81	R\$ 19,78	R\$ 197,83	0,28%
9.3	DIVERSOS - ESGOTO							
9.3.1	Caixa sifonada quadrada, com 1/2" entalhe e uma saída, d = 100x100x90mm, acabamento alumínio	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 14,33	R\$ 18,54	R\$ 74,16	0,10%
9.3.2	Rabo sifonado PVC 100 mm altura regulável, saída 40 mm, c/ grelha redonda acabamento cromado	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,80	R\$ 11,00	R\$ 22,00	0,03%
9.3.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 310,51	R\$ 398,14	R\$ 398,14	0,54%
9.3.4	Caixa de trapoção em alvenaria (90 x 90 x 90 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 197,37	R\$ 244,71	R\$ 489,43	0,67%
9.3.5	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 345,42	R\$ 426,38	R\$ 856,35	1,19%
9.4	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
9.4.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 521,35	R\$ 651,55	R\$ 3.909,45	5,45%
9.4.2	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico tomara de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações (Banheiros)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 181,24	R\$ 226,55	R\$ 226,55	0,31%
9.4.3	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico tomara de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações para PNE (COZINHA)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 109,03	R\$ 125,10	R\$ 125,10	0,17%
9.4.4	Cuba de soroprep oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, tomara de metal, engate plástico conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 122,22	R\$ 152,78	R\$ 152,78	0,21%
9.4.5	Tanque de louça com coluna, com tomara metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 251,95	R\$ 309,35	R\$ 309,35	0,41%
9.4.6	Papelaria de louça, conforme especificações	und	8,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 16,55	R\$ 23,19	R\$ 186,13	0,25%
9.5	METAIS							
9.5.1	Tomara cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, e 1/2"	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 79,65	R\$ 95,51	R\$ 191,03	0,27%
9.5.2	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 21,05	R\$ 26,31	R\$ 131,56	0,18%
9.5.3	Barras de apoio para deficientes em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e máquina), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,84	R\$ 17,30	R\$ 86,50	0,12%
9.5.4	Barras de apoio para deficientes em ferro galvanizado de 11/2", l = 104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,84	R\$ 17,30	R\$ 86,50	0,12%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$ 4.790,35	6,56%
11	PISO						R\$ 12.980,43	18,09%
11.1	Ladrão em concreto simples, a=7,00cm (casquinha)	m²	51,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 24,54	R\$ 30,95	R\$ 1.559,43	2,18%
11.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura de 4cm, preparo manual (diret de execução)	m²	176,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 17,80	R\$ 22,25	R\$ 3.916,00	5,47%
11.3	Piso cerâmico com pisa para placas tipo esmalte dimensões 45x45 cm, PEI 4, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante com rejuntamento em cimento branco	m²	176,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,00	R\$ 42,50	R\$ 7.460,00	10,44%
12	COBERTURA						R\$ 1.623,14	2,27%
12.1	Madeiramento para telhado	m²	23,25	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,60	R\$ 43,25	R\$ 1.005,56	1,40%
12.2	Telha cerâmica, tipo cape-canal	m²	23,25	COMPOSIÇÃO	R\$ 21,25	R\$ 26,56	R\$ 617,58	0,85%
13	SERVIÇOS FINAIS						R\$ 642,28	0,90%
13.4	Limpeza final de obra	m²	331,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,55	R\$ 1,94	R\$ 642,28	0,90%

Marlon Saba de Torres
MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Daniel O. Sousa da Silva
Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 11117160688

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021



Certidão nº 840343/2021
11/02/2021, 11:23
Chave de Impressão: 24x7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas



 UNIVERO CONSTRUTORES E TRANSPORTES A. PEREIRA RASCASSO FILHO - ME CNPJ: 16.783.939/0001-68 Av. São Domingos, s/nº, 134 - Centro CEP: 65.064-507 - São Luís - Maranhão E-mail: univero@univero.com.br	ORÇAMENTO ANALÍTICO
--	------------------------------


Obra / Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÁRIO FERNANDES DE OLIVEIRA

Local da Implantação: Travessa Vilela Correia, s/n, Bairro Favieira

Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. S/ISI	PREÇO UNIT. COM ISI	PREÇO TOTAL C/ ISI	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 3.212,33	1,13%
1.1	Plata de obra em chapé de aço galvanizado	m²	6,09	COMPOSIÇÃO	R\$ 257,27	R\$ 334,09	R\$ 2.054,53	0,98%
1.2	Capação e Limpeza Manual do Terreno	m²	342,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 0,72	R\$ 0,90	R\$ 307,80	0,10%
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA						R\$ 10.639,55	5,21%
2.1	Remoção de Pintura existente	m²	551,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,42	R\$ 4,28	R\$ 2.339,95	1,17%
2.2	Demolição de Alvenaria	m³	84,80	COMPOSIÇÃO	R\$ 25,10	R\$ 31,48	R\$ 2.683,83	1,46%
2.3	Demolição de Piso Existente (de Forma manual)	m²	134,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 9,08	R\$ 11,35	R\$ 1.525,44	0,74%
2.4	Remoção de Esquadria (Portas)	m²	32,41	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,15	R\$ 6,45	R\$ 209,50	0,10%
2.5	Remoção de Fiação Elétrica	m	350,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 0,16	R\$ 0,25	R\$ 76,75	0,04%
2.6	Remoção de Trazados, Interruptores, Luminárias	und	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,98	R\$ 7,45	R\$ 111,75	0,05%
2.7	Remoção de Metas Sanitários, De Forma Manual, Sem Respeitamento	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,68	R\$ 4,60	R\$ 18,40	0,01%
2.8	Carga Manual De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M3	m³	170,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 11,55	R\$ 14,56	R\$ 2.475,53	1,21%
2.9	Transporte Do Entulho Com Caminhão Basculante 6 M3, Bata-Fora	m³	170,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 4,75	R\$ 5,94	R\$ 1.009,38	0,49%
3	INFRAESTRUTURA (CINTA FUNDAÇÃO / BLOCO)						R\$ 11.795,72	5,71%
3.1	Escavação Manual de Vãos Retangulares, Cinto e Fundação	m³	6,29	COMPOSIÇÃO	R\$ 42,37	R\$ 52,96	R\$ 332,13	0,16%
3.2	Escorrimento De Vão, método descontinuo	m²	31,45	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,10	R\$ 8,88	R\$ 279,12	0,14%
3.3	Regimentação E Compensação Integral do terreno com laje de	m²	6,29	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,13	R\$ 1,41	R\$ 8,88	0,00%
3.4	Concreto Magro, consumo 150kg/m³, e=5,00cm, preparo com betoneira rotativa, Moço, base de concreto	m³	31,45	COMPOSIÇÃO	R\$ 16,19	R\$ 18,99	R\$ 597,16	0,29%
3.5	Escorrimento Formas De 1,50 a 5,00 metros	m³	31,45	COMPOSIÇÃO	R\$ 12,67	R\$ 16,03	R\$ 505,30	0,25%
3.6	Formas labiais madeira 3" para peças de concreto armado, montagem e desmontagem	m²	31,45	COMPOSIÇÃO	R\$ 44,92	R\$ 56,23	R\$ 1.768,28	0,86%
3.7	Armação em aço 5,00mm, Ca-50 (fornecimento / corte / dobra / colocação)	kg	31,45	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,52	R\$ 10,55	R\$ 334,34	0,16%
3.8	Armação em aço 5,00mm, Ca-50 (fornecimento / corte / dobra / colocação)	kg	31,45	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,33	R\$ 9,04	R\$ 284,23	0,14%
3.9	Armação em aço 5,00mm, Ca-50 (fornecimento / corte / dobra / colocação)	kg	31,45	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,35	R\$ 9,15	R\$ 288,35	0,14%
3.10	Concreto Fck=20MPa, Vitrado Em Betoneira, Bem Laminado	m³	6,29	COMPOSIÇÃO	R\$ 280,94	R\$ 350,80	R\$ 2.208,53	1,08%
3.11	Alvenaria De Enfiamento Em Tijolos Cerâmicos Maciços 6x10x20cm, Alvenaria Com Argamassa Troço 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia)	m³	9,44	COMPOSIÇÃO	R\$ 381,94	R\$ 477,43	R\$ 4.500,38	2,26%
3.12	Lançamento/Aplacação Manual De Concreto Em estruturas inclusive vibração com vibrador de imersão	m³	6,29	COMPOSIÇÃO	R\$ 48,13	R\$ 60,16	R\$ 378,42	0,18%
3.13	Impossibilização De Estruturas Enterradas, Com Tinta Asfáltica, Duas Demãos	m²	6,29	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,04	R\$ 6,30	R\$ 39,63	0,02%
3.14	Relevo de valas / cavas, compactada a máquina, em camadas de até 30 cm	m³	6,29	COMPOSIÇÃO	R\$ 22,08	R\$ 27,60	R\$ 173,60	0,08%
4	SUPRAESTRUTURA (CINTA DE AMARRAÇÃO / PILAR)						R\$ 14.887,45	7,15%
4.1	Concreto armado Fck=20MPa, fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado de 12mm (05 usos)	m³	5,25	COMPOSIÇÃO	R\$ 1.032,92	R\$ 1.231,15	R\$ 6.478,54	3,11%
4.2	Concreto armado Fck=20MPa, fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado de 12mm (05 usos)	m³	9,11	COMPOSIÇÃO	R\$ 1.032,92	R\$ 1.231,15	R\$ 7.866,93	3,85%
5	ALVENARIA						R\$ 32.869,31	15,80%
5.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 05 furos 10x15x20 cm, 1/2 vez, assentado com argamassa, almento e areia 1:4	m³	423,35	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,22	R\$ 42,90	R\$ 18.161,23	8,88%
5.2	Verga 18x10 cm, em concreto pré-moldado Fck=20MPa, (preparo com betoneira), aço CA-50, betão final, inclusive forma tubos 3a	m	35,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 15,78	R\$ 19,73	R\$ 690,38	0,34%
5.3	Divisão em granito andorinha polido, 40cm, inclusive montagem com ferragens	m²	15,68	COMPOSIÇÃO	R\$ 533,70	R\$ 734,53	R\$ 11.510,85	5,74%
6	REVESTIMENTOS						R\$ 26.403,19	12,89%
6.1	Claqueta em argamassa troço 1:3, e=0,5cm	m²	1.179,20	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,70	R\$ 3,38	R\$ 3.873,80	1,94%
6.2	Reboco cauleta em argamassa 1:2:8, esp. = 2,00 cm	m²	874,70	COMPOSIÇÃO	R\$ 18,90	R\$ 23,63	R\$ 15.939,79	7,78%
6.3	Revestimento cerâmico para parede por 4 de dimensões 20x20cm, aplicado com argamassa (incluindo a rejuntamento entre-relevo emboco - Aplicado nas áreas onde o revestimento está projetado	m²	118,80	COMPOSIÇÃO	R\$ 43,66	R\$ 54,58	R\$ 6.483,51	3,16%
7	ESQUADRIAS						R\$ 17.768,87	8,67%
7.1	MADERA							
7.1.1	Porta de madeira para pintura, semi-acab (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluindo dobradiças - fornecimento e instalação	und	11,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 208,72	R\$ 270,91	R\$ 2.980,04	1,48%
7.1.2	Porta de madeira para pintura, semi-acab (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluindo dobradiças - fornecimento e instalação	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 288,02	R\$ 357,53	R\$ 1.072,58	0,52%
7.1.3	Portão de ferro em chapas galvanizadas planas de abrir	m²	11,25	COMPOSIÇÃO	R\$ 206,64	R\$ 259,20	R\$ 2.914,50	1,40%
7.2	METÁLICAS							
7.2.1	Basculante de ferro comum T e L - Vão quadro de esquadrias	m³	3,60	COMPOSIÇÃO	R\$ 499,63	R\$ 587,04	R\$ 2.113,34	1,03%
7.2.2	Janela de correr 1,5x1,2m	m²	3,30	COMPOSIÇÃO	R\$ 255,08	R\$ 311,59	R\$ 1.028,25	0,50%
7.2.3	Janela Giratória de vidro	m²	16,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 619,07	R\$ 765,58	R\$ 3.893,68	1,89%
7.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA							
7.3.1	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluindo encaixe de furo - fornecimento e instalação	und	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 78,31	R\$ 99,14	R\$ 1.487,06	0,73%
7.3.2	Danadeira em aço, 3" x 3/16", esp. 1/8 a 2 mm, sem anel cromado ou zinco, lâmina bol, com parafusos	und	45,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 31,51	R\$ 39,39	R\$ 1.772,44	0,86%
8	PINTURA						R\$ 10.667,80	5,20%
8.1	Pintura látex acrílica - interna - 2 demãos	m²	1.179,20	COMPOSIÇÃO	R\$ 6,70	R\$ 8,38	R\$ 9.875,80	4,82%
8.2	pintura amarela portão de ferro com 2 demãos com zinco	m²	13,60	COMPOSIÇÃO	R\$ 16,35	R\$ 20,44	R\$ 277,91	0,13%
8.3	Pintura verniz em esquadrias de madeira com 2 demãos	m²	52,92	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,08	R\$ 10,10	R\$ 534,48	0,26%
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						R\$ 10.748,12	5,19%
9.1	TUBOS ADAPTADORES E REGISTRO							
9.1.1	Tubo, pvc, soldável, dn 20mm - fornecimento e instalação	m	100,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,58	R\$ 13,20	R\$ 1.320,00	0,64%
9.1.2	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm - fornecimento e instalação, At 12/2014	m	80,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,15	R\$ 12,69	R\$ 1.015,00	0,50%
9.1.3	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm - fornecimento e instalação, At 12/2014	und	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 4,20	R\$ 5,25	R\$ 78,75	0,04%
9.1.4	Tubo soldável, pvc, 90 graus, 20 mm	und	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,29	R\$ 1,50	R\$ 30,00	0,01%
9.1.5	Regador gaveta de cobre de 1/2" com adaptadores	und	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 25,94	R\$ 32,43	R\$ 648,50	0,32%
9.1.6	Escarificação para passagem de tubulação	m²	1,35	COMPOSIÇÃO	R\$ 109,20	R\$ 135,50	R\$ 182,93	0,09%
9.1.7	Relevo aplicado sem empenitimento	m²	1,25	COMPOSIÇÃO	R\$ 25,19	R\$ 31,74	R\$ 40,82	0,02%
9.1.8	Abertura/revestimento rasgo em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa troço 1:1:6 (cimento, cal e areia)	m	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 198,56	R\$ 247,24	R\$ 1.236,19	0,61%
9.2	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO							


MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal


Daniel O. Sousa de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 1117160680

Certidão nº 840343/2021
11/02/2021, 11:23

Chave de Impressão: Z4x7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021 em 11/02/2021



527
2473
SPL

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO A PERFEIÇÃO DO ENSINO, DA PESQUISA E DO SERVIÇO CAMPUS - III 753 03500-00 Av. Luís Gonzaga Gomes, s/n - LEI - Centro 650 10-000 - São Luís - Maranhão E-mail: universidade@ufma.br	ORÇAMENTO ANALÍTICO
---	--

Obras / Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIO FERNANDES DE OLIVEIRA

Local da Implantação: Travessa Vinato Correa, s/n, Bairro Faveira

Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	(%)
9.2.1	Tubo pvc rígido com anéis, ponta e bolsa para esgoto secundário, d=40mm	m	60,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 11,07	R\$ 13,94	R\$ 839,25	0,41%
9.2.2	Tubo pvc rígido com anéis, ponta e bolsa para esgoto secundário, d=50mm	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 18,54	R\$ 20,66	R\$ 827,00	0,40%
9.2.3	Tubo pvc rígido com anéis, ponta e bolsa para esgoto secundário, d=100mm	m	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 32,12	R\$ 40,15	R\$ 803,00	0,39%
9.3	DIVERSOS - ESGOTO							
9.3.1	Caixa alvenaria quadrada, com três pilares e uma saída, d=100x100x50mm, acabamento em alumínio	und	8,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 15,69	R\$ 19,61	R\$ 156,90	0,08%
9.3.2	Ralo sifonado PUC 100mm, altura regulável, saída 40mm, com grade redonda, acabamento cromado	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 15,14	R\$ 18,93	R\$ 94,65	0,05%
9.3.3	Caixa de gordura em alvenaria (80x80x120 cm)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 319,51	R\$ 399,39	R\$ 399,39	0,19%
9.3.4	Caixa de inspeção em alvenaria (80x80x90 cm)	und	3,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 259,19	R\$ 320,24	R\$ 960,71	0,47%
9.3.5	Caixa de inspeção em alvenaria (50x50x120 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 337,06	R\$ 426,35	R\$ 852,70	0,41%
9.4	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
9.4.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 640,10	R\$ 800,13	R\$ 4.000,63	1,95%
9.4.2	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico, torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações (banheiros)	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 219,39	R\$ 270,49	R\$ 1.352,44	0,66%
9.4.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico, torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE (cozinha)	und	3,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 110,68	R\$ 138,45	R\$ 415,35	0,20%
9.4.4	Cuba de sobrepôr oval, para instalação em bancadas, com sifão cromado, torneira de metal, engate plástico, conforme especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 134,43	R\$ 168,04	R\$ 840,19	0,41%
9.4.5	Tanque de louça com coluna, torneira metálica, com válvula de plástico conjunto de fixação, conforme as especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 383,84	R\$ 479,83	R\$ 479,83	0,23%
9.4.6	Papeleta de louça, conforme as especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 107,80	R\$ 26,95	R\$ 134,75	0,07%
9.4.7	Chuveiro simples de plástico	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 83,08	R\$ 21,05	R\$ 21,05	0,01%
9.5	METAS							
9.5.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, diâmetro 1/2"	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 81,54	R\$ 104,43	R\$ 417,70	0,20%
9.5.2	Válvula de descarga cromada	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 189,48	R\$ 236,85	R\$ 1.184,25	0,58%
9.5.3	Fornecedores e instalação de subestação de louça, conforme especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 31,27	R\$ 39,09	R\$ 195,44	0,10%
9.5.4	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", H=50cm (bacia sanitária e misturador), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 14,54	R\$ 18,18	R\$ 90,90	0,04%
9.5.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", H=104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,27	R\$ 22,93	R\$ 114,63	0,06%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$ 13.890,97	6,76%
11	PISO						R\$ 14.506,93	7,22%
11.1	Landro em concreto simples, e=7,00cm (área interna e calçada)	m²	62,75	COMPOSIÇÃO	R\$ 33,20	R\$ 41,50	R\$ 2.599,13	1,07%
11.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura de 4cm, preparo, manual (área de acabamento)	m²	189,95	COMPOSIÇÃO	R\$ 17,37	R\$ 21,71	R\$ 4.124,29	2,01%
11.3	Piso cerâmico com piso para placas tipo esmaltada dimensões 45x45 cm, PEI 4, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante com rejuntamento em cinza branco	m²	189,95	COMPOSIÇÃO	R\$ 35,78	R\$ 44,73	R\$ 8.465,51	4,14%
12	COBERTURA						R\$ 26.995,68	13,17%
12.1	Moldamento para telhado	m²	215,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 44,88	R\$ 55,85	R\$ 11.918,39	5,91%
12.2	Tela cerâmica, tipo capa-canai	m²	26,45	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,46	R\$ 25,58	R\$ 7.561,71	3,70%
12.3	Fôrro em régua de pvc a perfil	m²	172,53	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,63	R\$ 43,31	R\$ 7.496,57	3,65%
13	SERVIÇOS FINAIS						R\$ 3.717,85	1,81%
13.1	Mastro para bandeiras	q	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 418,14	R\$ 522,68	R\$ 522,68	0,25%
13.2	Boto em concreto para muro	m²	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 171,41	R\$ 214,26	R\$ 214,26	0,10%
13.3	Extintor de pó químico ABC, capacidade 4kg, alcance de jato 5m, tempo de descarga 15s	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 237,70	R\$ 297,13	R\$ 1.485,63	0,72%
13.4	Limpeza final da obra	m²	957,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,25	R\$ 1,56	R\$ 1.495,31	0,73%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, emitida em 11/02/2021



Certidão nº 840343/2021
11/02/2021, 11:23
Chave de Impressão: 24x7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas

Marlon Saba de Torres
MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Daniel O. Sousa da Silva
Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160688



	UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES A PRIMEIRA EMPRESA DO PRADO - ME CNPJ: 18.735.035/0001-49 Av. Luis Carlos de Castro, n.º 791 - Centro CEP: 66.000-000 - Barra do Corda - PA E-mail: universoc@univco.com.br	ORÇAMENTO ANALÍTICO
---	--	----------------------------

Obra / Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS

Local da Implantação: Travessa do Prado, 544, Bairro Centro

Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. SEM I	PREÇO UNIT. COM I	PREÇO TOTAL C/ I	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.282,46	2,40%
1.1	Placa de obra 2,00x3,00 m2 em chapão de aço galvanizada nº. 2	m²	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 380,13	R\$ 360,16	R\$ 2.160,96	2,21%
1.2	Capinação e Limpeza Manual do Terreno	m²	219,97	COMPOSIÇÃO	R\$ 0,66	R\$ 0,63	R\$ 151,48	0,13%
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA						R\$ 718,26	0,75%
2.1	Remoção de estrutura (Portas)	m²	7,36	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,58	R\$ 4,45	R\$ 33,05	0,04%
2.2	Remoção de fiação elétrica	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 0,34	R\$ 0,43	R\$ 12,75	0,01%
2.3	Remoção de tomadas, interruptores, luminárias	und	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,82	R\$ 9,78	R\$ 195,50	0,21%
2.4	Remoção de Muros, Cercas, de forma manual, com reaproveitamento	m²	4,20	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,58	R\$ 4,00	R\$ 16,92	0,02%
2.5	Carga manual de entulho em caminhão basculante 8,0 m3	m³	20,10	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,08	R\$ 18,35	R\$ 370,64	0,35%
2.6	Transporte de entulho em caminhão basculante 5,0 m3 boca-frente	m³	20,10	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,99	R\$ 8,33	R\$ 171,13	0,13%
3	INFRAESTRUTURA / CINTA FUNDAÇÃO / BLOCO						R\$ 2.143,56	2,28%
3.1	Escavação manual de valas (bloco, cinta fundação)	m³	3,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 42,37	R\$ 52,98	R\$ 158,95	0,17%
3.2	Escoramento de valas método desconvulso	m³	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,83	R\$ 9,79	R\$ 146,81	0,15%
3.3	Regularização e compactação manual de terreno com argamassa	m³	3,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,12	R\$ 1,40	R\$ 4,20	0,00%
3.4	Concreto magro, contendo 150 kg/m³ e = 5,00 cm emparear com betoneira (sapata, bloco, base de concreto arma externa)	m³	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 15,87	R\$ 19,84	R\$ 297,56	0,31%
3.5	Escalamento fôrmas 1,00 a 5,00 m	m³	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 12,87	R\$ 16,08	R\$ 241,31	0,25%
3.6	Forma tabuleiros madeira 3a p/ peças concreto armado, montagem e desmontagem	m²	3,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 60,33	R\$ 75,41	R\$ 226,24	0,24%
3.7	Armação em aço 5,00 mm CA-50 (fornecimento/corte/cabre/cabre/cabre)	kg	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,90	R\$ 11,24	R\$ 168,56	0,18%
3.8	Armação em aço 5,30 mm CA-50 (fornecimento/corte/cabre/cabre/cabre)	kg	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,23	R\$ 9,04	R\$ 135,56	0,14%
3.9	Armação em aço 5,00 mm CA-50 (fornecimento/corte/cabre/cabre/cabre)	kg	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,79	R\$ 9,74	R\$ 146,06	0,15%
3.10	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço 5x15x20 cm com argamassa 1:2:8 (cimento/cala/areia)	m³	0,66	COMPOSIÇÃO	R\$ 420,95	R\$ 525,81	R\$ 357,55	0,38%
3.11	Largamento manual do concreto em estruturas incluído vibração com vibrador de imersão	m³	1,13	COMPOSIÇÃO	R\$ 59,17	R\$ 73,96	R\$ 83,53	0,09%
3.12	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m²	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 6,14	R\$ 7,65	R\$ 114,13	0,12%
3.13	Reaterro de valas / cavas, compactada a mão, em camadas de até 30 cm	m³	2,25	COMPOSIÇÃO	R\$ 22,06	R\$ 27,60	R\$ 62,10	0,07%
4	SUPRA-ESTRUTURA (CINTA DE ARMARRAÇÃO / PILAR)						R\$ 3.314,59	3,49%
4.1	Concreto armado fôr-25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado moldado 12mm (05 usos)	m³	1,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 1.026,75	R\$ 1.258,41	R\$ 2.037,58	2,14%
4.2	Concreto armado fôr-25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado moldado 12mm (05 usos)	m³	0,34	COMPOSIÇÃO	R\$ 1.066,75	R\$ 1.308,44	R\$ 1.276,93	1,34%
5	ALVENARIA						R\$ 5.743,68	6,00%
5.1	Alvenaria - bloco cerâmico furado 06 furos 10x15x20 cm, 1/2 vez, assentada com argamassa 1:2:8 (cimento/cala/areia)	m³	126,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,23	R\$ 43,86	R\$ 5.501,48	5,73%
5.2	Vigra 10x10cm em concreto pré-moldado fôr-20MPa (preparo com betoneira) aço 5,00, 5,30, 5,50, 5,75, 6,00, 6,30, 6,50, 6,75, 7,00, 7,25, 7,50, 7,75, 8,00, 8,25, 8,50, 8,75, 9,00, 9,25, 9,50, 9,75, 10,00, 10,25, 10,50, 10,75, 11,00, 11,25, 11,50, 11,75, 12,00, 12,25, 12,50, 12,75, 13,00, 13,25, 13,50, 13,75, 14,00, 14,25, 14,50, 14,75, 15,00, 15,25, 15,50, 15,75, 16,00, 16,25, 16,50, 16,75, 17,00, 17,25, 17,50, 17,75, 18,00, 18,25, 18,50, 18,75, 19,00, 19,25, 19,50, 19,75, 20,00, 20,25, 20,50, 20,75, 21,00, 21,25, 21,50, 21,75, 22,00, 22,25, 22,50, 22,75, 23,00, 23,25, 23,50, 23,75, 24,00, 24,25, 24,50, 24,75, 25,00, 25,25, 25,50, 25,75, 26,00, 26,25, 26,50, 26,75, 27,00, 27,25, 27,50, 27,75, 28,00, 28,25, 28,50, 28,75, 29,00, 29,25, 29,50, 29,75, 30,00, 30,25, 30,50, 30,75, 31,00, 31,25, 31,50, 31,75, 32,00, 32,25, 32,50, 32,75, 33,00, 33,25, 33,50, 33,75, 34,00, 34,25, 34,50, 34,75, 35,00, 35,25, 35,50, 35,75, 36,00, 36,25, 36,50, 36,75, 37,00, 37,25, 37,50, 37,75, 38,00, 38,25, 38,50, 38,75, 39,00, 39,25, 39,50, 39,75, 40,00, 40,25, 40,50, 40,75, 41,00, 41,25, 41,50, 41,75, 42,00, 42,25, 42,50, 42,75, 43,00, 43,25, 43,50, 43,75, 44,00, 44,25, 44,50, 44,75, 45,00, 45,25, 45,50, 45,75, 46,00, 46,25, 46,50, 46,75, 47,00, 47,25, 47,50, 47,75, 48,00, 48,25, 48,50, 48,75, 49,00, 49,25, 49,50, 49,75, 50,00, 50,25, 50,50, 50,75, 51,00, 51,25, 51,50, 51,75, 52,00, 52,25, 52,50, 52,75, 53,00, 53,25, 53,50, 53,75, 54,00, 54,25, 54,50, 54,75, 55,00, 55,25, 55,50, 55,75, 56,00, 56,25, 56,50, 56,75, 57,00, 57,25, 57,50, 57,75, 58,00, 58,25, 58,50, 58,75, 59,00, 59,25, 59,50, 59,75, 60,00, 60,25, 60,50, 60,75, 61,00, 61,25, 61,50, 61,75, 62,00, 62,25, 62,50, 62,75, 63,00, 63,25, 63,50, 63,75, 64,00, 64,25, 64,50, 64,75, 65,00, 65,25, 65,50, 65,75, 66,00, 66,25, 66,50, 66,75, 67,00, 67,25, 67,50, 67,75, 68,00, 68,25, 68,50, 68,75, 69,00, 69,25, 69,50, 69,75, 70,00, 70,25, 70,50, 70,75, 71,00, 71,25, 71,50, 71,75, 72,00, 72,25, 72,50, 72,75, 73,00, 73,25, 73,50, 73,75, 74,00, 74,25, 74,50, 74,75, 75,00, 75,25, 75,50, 75,75, 76,00, 76,25, 76,50, 76,75, 77,00, 77,25, 77,50, 77,75, 78,00, 78,25, 78,50, 78,75, 79,00, 79,25, 79,50, 79,75, 80,00, 80,25, 80,50, 80,75, 81,00, 81,25, 81,50, 81,75, 82,00, 82,25, 82,50, 82,75, 83,00, 83,25, 83,50, 83,75, 84,00, 84,25, 84,50, 84,75, 85,00, 85,25, 85,50, 85,75, 86,00, 86,25, 86,50, 86,75, 87,00, 87,25, 87,50, 87,75, 88,00, 88,25, 88,50, 88,75, 89,00, 89,25, 89,50, 89,75, 90,00, 90,25, 90,50, 90,75, 91,00, 91,25, 91,50, 91,75, 92,00, 92,25, 92,50, 92,75, 93,00, 93,25, 93,50, 93,75, 94,00, 94,25, 94,50, 94,75, 95,00, 95,25, 95,50, 95,75, 96,00, 96,25, 96,50, 96,75, 97,00, 97,25, 97,50, 97,75, 98,00, 98,25, 98,50, 98,75, 99,00, 99,25, 99,50, 99,75, 100,00, 100,25, 100,50, 100,75, 101,00, 101,25, 101,50, 101,75, 102,00, 102,25, 102,50, 102,75, 103,00, 103,25, 103,50, 103,75, 104,00, 104,25, 104,50, 104,75, 105,00, 105,25, 105,50, 105,75, 106,00, 106,25, 106,50, 106,75, 107,00, 107,25, 107,50, 107,75, 108,00, 108,25, 108,50, 108,75, 109,00, 109,25, 109,50, 109,75, 110,00, 110,25, 110,50, 110,75, 111,00, 111,25, 111,50, 111,75, 112,00, 112,25, 112,50, 112,75, 113,00, 113,25, 113,50, 113,75, 114,00, 114,25, 114,50, 114,75, 115,00, 115,25, 115,50, 115,75, 116,00, 116,25, 116,50, 116,75, 117,00, 117,25, 117,50, 117,75, 118,00, 118,25, 118,50, 118,75, 119,00, 119,25, 119,50, 119,75, 120,00, 120,25, 120,50, 120,75, 121,00, 121,25, 121,50, 121,75, 122,00, 122,25, 122,50, 122,75, 123,00, 123,25, 123,50, 123,75, 124,00, 124,25, 124,50, 124,75, 125,00, 125,25, 125,50, 125,75, 126,00, 126,25, 126,50, 126,75, 127,00, 127,25, 127,50, 127,75, 128,00, 128,25, 128,50, 128,75, 129,00, 129,25, 129,50, 129,75, 130,00, 130,25, 130,50, 130,75, 131,00, 131,25, 131,50, 131,75, 132,00, 132,25, 132,50, 132,75, 133,00, 133,25, 133,50, 133,75, 134,00, 134,25, 134,50, 134,75, 135,00, 135,25, 135,50, 135,75, 136,00, 136,25, 136,50, 136,75, 137,00, 137,25, 137,50, 137,75, 138,00, 138,25, 138,50, 138,75, 139,00, 139,25, 139,50, 139,75, 140,00, 140,25, 140,50, 140,75, 141,00, 141,25, 141,50, 141,75, 142,00, 142,25, 142,50, 142,75, 143,00, 143,25, 143,50, 143,75, 144,00, 144,25, 144,50, 144,75, 145,00, 145,25, 145,50, 145,75, 146,00, 146,25, 146,50, 146,75, 147,00, 147,25, 147,50, 147,75, 148,00, 148,25, 148,50, 148,75, 149,00, 149,25, 149,50, 149,75, 150,00, 150,25, 150,50, 150,75, 151,00, 151,25, 151,50, 151,75, 152,00, 152,25, 152,50, 152,75, 153,00, 153,25, 153,50, 153,75, 154,00, 154,25, 154,50, 154,75, 155,00, 155,25, 155,50, 155,75, 156,00, 156,25, 156,50, 156,75, 157,00, 157,25, 157,50, 157,75, 158,00, 158,25, 158,50, 158,75, 159,00, 159,25, 159,50, 159,75, 160,00, 160,25, 160,50, 160,75, 161,00, 161,25, 161,50, 161,75, 162,00, 162,25, 162,50, 162,75, 163,00, 163,25, 163,50, 163,75, 164,00, 164,25, 164,50, 164,75, 165,00, 165,25, 165,50, 165,75, 166,00, 166,25, 166,50, 166,75, 167,00, 167,25, 167,50, 167,75, 168,00, 168,25, 168,50, 168,75, 169,00, 169,25, 169,50, 169,75, 170,00, 170,25, 170,50, 170,75, 171,00, 171,25, 171,50, 171,75, 172,00, 172,25, 172,50, 172,75, 173,00, 173,25, 173,50, 173,75, 174,00, 174,25, 174,50, 174,75, 175,00, 175,25, 175,50, 175,75, 176,00, 176,25, 176,50, 176,75, 177,00, 177,25, 177,50, 177,75, 178,00, 178,25, 178,50, 178,75, 179,00, 179,25, 179,50, 179,75, 180,00, 180,25, 180,50, 180,75, 181,00, 181,25, 181,50, 181,75, 182,00, 182,25, 182,50, 182,75, 183,00, 183,25, 183,50, 183,75, 184,00, 184,25, 184,50, 184,75, 185,00, 185,25, 185,50, 185,75, 186,00, 186,25, 186,50, 186,75, 187,00, 187,25, 187,50, 187,75, 188,00, 188,25, 188,50, 188,75, 189,00, 189,25, 189,50, 189,75, 190,00, 190,25, 190,50, 190,75, 191,00, 191,25, 191,50, 191,75, 192,00, 192,25, 192,50, 192,75, 193,00, 193,25, 193,50, 193,75, 194,00, 194,25, 194,50, 194,75, 195,00, 195,25, 195,50, 195,75, 196,00, 196,25, 196,50, 196,75, 197,00, 197,25, 197,50, 197,75, 198,00, 198,25, 198,50, 198,75, 199,00, 199,25, 199,50, 199,75, 200,00, 200,25, 200,50, 200,75, 201,00, 201,25, 201,50, 201,75, 202,00, 202,25, 202,50, 202,75, 203,00, 203,25, 203,50, 203,75, 204,00, 204,25, 204,50, 204,75, 205,00, 205,25, 205,50, 205,75, 206,00, 206,25, 206,50, 206,75, 207,00, 207,25, 207,50, 207,75, 208,00, 208,25, 208,50, 208,75, 209,00, 209,25, 209,50, 209,75, 210,00, 210,25, 210,50, 210,75, 211,00, 211,25, 211,50, 211,75, 212,00, 212,25, 212,50, 212,75, 213,00, 213,25, 213,50, 213,75, 214,00, 214,25, 214,50, 214,75, 215,00, 215,25, 215,50, 215,75, 216,00, 216,25, 216,50, 216,75, 217,00, 217,25, 217,50, 217,75, 218,00, 218,25, 218,50, 218,75, 219,00, 219,25, 219,50, 219,75, 220,00, 220,25, 220,50, 220,75, 221,00, 221,25, 221,50, 221,75, 222,00, 222,25, 222,50, 222,75, 223,00, 223,25, 223,50, 223,75, 224,00, 224,25, 224,50, 224,75, 225,00, 225,25, 225,50, 225,75, 226,00, 226,25, 226,50, 226,75, 227,00, 227,25, 227,50, 227,75, 228,00, 228,25, 228,50, 228,75, 229,00, 229,25, 229,50, 229,75, 230,00, 230,25, 230,50, 230,75, 231,00, 231,25, 231,50, 231,75, 232,00, 232,25, 232,50, 232,75, 233,00, 233,25, 233,50, 233,75, 234,00, 234,25, 234,50, 234,75, 235,00, 235,25, 235,50, 235,75, 236,00, 236,25, 236,50, 236,75, 237,00, 237,25, 237,50, 237,75, 238,00, 238,25, 238,50, 238,75, 239,00, 239,25, 239,50, 239,75, 240,00, 240,25, 240,50, 240,75, 241,00, 241,25, 241,50, 241,75, 242,00, 242,25, 242,50, 242,75, 243,00, 243,25, 243,50, 243,75, 244,00, 244,25, 244,50, 244,75, 245,00, 245,25, 245,50, 245,75, 246,00, 246,25, 246,50, 246,75, 247,00, 247,25, 247,50, 247,75, 248,00, 248,25, 248,50, 248,75, 249,00, 249,25, 249,50, 249,75, 250,00, 250,25, 250,50, 250,75, 251,00, 251,25, 251,50, 251,75, 252,00, 252,25, 252,50, 252,75, 253,00, 253,25, 253,50, 253,75, 254,00, 254,25, 254,50, 254,75, 255,00, 255,25, 255,50, 255,75, 256,00, 256,25, 256,50, 256,75, 257,00, 257,25, 257,50, 257,75, 258,00, 258,25, 258,50, 258,75, 259,00, 259,25, 259,50, 259,75, 260,00, 260,25, 260,50, 260,75, 261,00, 261,25, 261,50, 261,75, 262,00, 262,25, 262,50, 262,75, 263,00, 263,25, 263,50, 263,75, 264,00, 264,25, 264,50, 264,75, 265,00, 265,25, 265,50, 265,75, 266,00, 266,25, 266,50, 266,75, 267,00, 267,25, 267,50, 267,75, 268,00, 268,25, 268,50, 268,75, 269,00, 269,25, 269,50, 269,75, 270,00, 270,25, 270,50, 270,75, 271,0							

 UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES A PEREIRA MACIELLO FILHO - ME CNPJ nº 16.785.825/0001-85 R. das Américas, nº 133 - JARDIM IMPIRE, IMPERATRIZ - MA CEP: 65.060-000 - Fone: (98) 3361-1111 E-mail: universoc@univconstr.com.br	ORÇAMENTO ANALÍTICO
---	------------------------------

Obra / Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS

Local da Implantação: Trávesse do Prado, SN, Bairro Centro

Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	(%)
9.3.3	Caixa de portais em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 318,28	R\$ 397,85	R\$ 397,85	0,42%
9.3.4	Caixa de inspeção em alvenaria (80 x 80 x 90 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 260,67	R\$ 315,34	R\$ 626,68	0,66%
9.3.5	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 377,16	R\$ 471,44	R\$ 942,88	0,99%
9.4	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
9.4.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 532,36	R\$ 796,48	R\$ 4.742,88	4,89%
9.4.2	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico tomara de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações (Banheiro)	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 210,52	R\$ 265,15	R\$ 1.052,60	1,11%
9.4.3	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico tomara de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE (COZINHA)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 108,43	R\$ 135,54	R\$ 135,54	0,14%
9.4.4	Cubo de sanitário oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, tomara de metal, engate plástico conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 137,63	R\$ 165,79	R\$ 165,79	0,17%
9.4.5	Tanque de louça com coluna, com tomara metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 378,93	R\$ 473,66	R\$ 473,66	0,50%
9.4.6	Espeleto de louça, conforme especificações	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 29,83	R\$ 39,94	R\$ 156,22	0,16%
9.5	METAIS							
9.5.1	Tomara cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2"	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 82,55	R\$ 103,19	R\$ 206,38	0,22%
9.5.2	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 27,21	R\$ 34,87	R\$ 170,00	0,18%
9.5.3	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 50cm (bacia sanitária e micoto)	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 11,45	R\$ 18,06	R\$ 90,21	0,10%
9.5.4	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,16	R\$ 25,20	R\$ 126,00	0,13%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$ 6.364,68	6,58%
11	PISO						R\$ 21.136,40	22,24%
11.1	Leito em concreto simples ø=7,0 cm (Calçada)	m²	370,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,68	R\$ 43,35	R\$ 11.704,50	12,32%
11.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura 4 cm preparo manual (área do acríptico)	m²	155,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,67	R\$ 25,84	R\$ 5.003,57	5,23%
11.3	Piso cerâmico com piso para placas tipo Envidraçada dimensões 45x45 cm PEI 4 assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colorido c/ rejuntamento em cimento branco	m²	155,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,34	R\$ 45,00	R\$ 5.922,35	6,23%
12	SERVIÇOS FINAIS						R\$ 1.141,23	1,20%
12.1	Limpeza final da obra	m²	550,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,86	R\$ 2,03	R\$ 1.141,23	1,20%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021



Certidão nº 840343/2021
11/02/2021, às 11:23
Chave de Impressão: 24x7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas

Marlon Saba de Torres
MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

David O. Sousa da Silva
David O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 11117160636



	UNIVERSIDADE DAS ILHAS DO MARANHÃO UNIVERSIDADE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES A. PEREIRA MACIEL FILHO - RE CNPQ, Nº 303.000/01-43 Av. José Gonçalves, s/nº - 551 - Centro CEP: 65.000-000 - São Luís - Maranhão E-mail: universidade@unimma.edu.br	ORÇAMENTO ANALÍTICO
---	---	----------------------------

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ESTADO DO PARANÁ

Local da Implantação: Rua Siqueira Campos, 321, Bairro Centro

Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	SINCR	PREÇO UNIT. S/DEI	PREÇO UNIT. COM DEI	PREÇO TOTAL C/ DEI	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.181,88	1,68%
1.1	Placa de obra em chapas de aço galvanizado	m²	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 280,25	R\$ 306,51	R\$ 2.101,88	1,68%
2	DEMOLIÇÃO E RETRADA						R\$ 1.947,43	0,84%
2.1	Demolição de alvenaria	m²	12,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 24,75	R\$ 30,94	R\$ 371,25	0,30%
2.2	Remoção da esquadria (Portas)	m²	7,55	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,85	R\$ 4,56	R\$ 34,49	0,03%
2.3	Remoção de laje alvenaria	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 0,34	R\$ 0,43	R\$ 12,75	0,01%
2.4	Remoção de tomadas, interruptores, luminárias	und	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 6,47	R\$ 2,08	R\$ 161,75	0,13%
2.5	Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,64	R\$ 4,55	R\$ 18,20	0,01%
2.6	Carga manual de entulho em caminhão basculante 5,0 m³	m³	20,10	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,12	R\$ 16,40	R\$ 329,64	0,26%
2.7	Transporte de entulho em caminhão basculante 5,0 m³ baú-freio	m³	20,10	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,75	R\$ 5,91	R\$ 119,34	0,10%
3	INFRAESTRUTURA / CINTA FUNDAÇÃO / BLOCO						R\$ 2.317,66	1,85%
3.1	Escavação manual de valas (bloco, cinta fundação)	m³	3,58	COMPOSIÇÃO	R\$ 23,71	R\$ 29,64	R\$ 106,10	0,08%
3.2	Escorrimento de valas metado desmontável	m³	17,90	COMPOSIÇÃO	R\$ 4,36	R\$ 6,20	R\$ 110,96	0,09%
3.3	Regulamentação e compactação manual de terreno com suquete	m²	3,55	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,10	R\$ 1,38	R\$ 4,92	0,00%
3.4	Concreto magro, consumo 150 kg/m³ e = 5,00 cm preparo com betoneira (sapatas, blocos, base de concreto armado externo)	m³	17,90	COMPOSIÇÃO	R\$ 15,30	R\$ 19,91	R\$ 356,43	0,29%
3.5	Escorrimento (órmas 1,50 a 5,00 m)	m³	17,90	COMPOSIÇÃO	R\$ 12,31	R\$ 16,14	R\$ 288,66	0,23%
3.6	Forma tábuas madeira 3x6 p/ concreto armado, montagem e desmontagem	m²	3,55	COMPOSIÇÃO	R\$ 42,14	R\$ 52,88	R\$ 188,58	0,15%
3.7	Armação em aço 5,00 mm CA-60 (fornecimento e corte e dobragem)	kg	17,90	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,94	R\$ 11,18	R\$ 200,03	0,16%
3.8	Armação em aço 6,30 mm CA-60 (fornecimento e corte e dobragem)	kg	17,90	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,25	R\$ 9,06	R\$ 162,22	0,13%
3.9	Armação em aço 8,00 mm CA-60 (fornecimento e corte e dobragem)	kg	17,90	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,77	R\$ 9,71	R\$ 173,85	0,14%
3.10	Armadura de enbetonamento com laje maciça 5x10x10 cm com argamassa 1:2:5 (cimento, areia, água)	m³	0,91	COMPOSIÇÃO	R\$ 421,11	R\$ 526,38	R\$ 479,37	0,34%
3.11	Lançamento manual de concreto em estruturas incluído vibração com vibrador de imersão	m³	1,34	COMPOSIÇÃO	R\$ 53,23	R\$ 66,54	R\$ 89,18	0,07%
3.12	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m²	17,90	COMPOSIÇÃO	R\$ 6,11	R\$ 7,64	R\$ 136,71	0,11%
3.13	Rebordo de valas / cavais, compactada a mão, em camada de até 30 cm	m³	2,69	COMPOSIÇÃO	R\$ 21,94	R\$ 27,30	R\$ 73,44	0,06%
4	SUPRA-ESTRUTURA (CINTA DE AMARRAÇÃO / PILAR)						R\$ 7.555,46	6,05%
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas plásticas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	4,48	COMPOSIÇÃO	R\$ 1.079,78	R\$ 1.349,73	R\$ 6.045,77	4,84%
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas plásticas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,12	COMPOSIÇÃO	R\$ 1.079,78	R\$ 1.349,73	R\$ 1.511,69	1,21%
5	ALVENARIA						R\$ 3.949,12	3,14%
5.1	Alvenaria simples comunitária fixada em forma 10x15x20 cm, 1/2 vez, assentada com argamassa cimentícia 1:4	m²	82,85	COMPOSIÇÃO	R\$ 32,49	R\$ 40,61	R\$ 2.544,37	2,04%
5.2	Verga 10x10 cm em concreto pré-moldado fck=20MPa (preparo com betoneira) aço caído, bitola 10x, incluindo formas tábuas 3x6	m	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,07	R\$ 25,08	R\$ 501,75	0,40%
6	REVESTIMENTOS						R\$ 14.951,14	11,83%
6.1	Lançamento em argamassa tipo 1:3 areia/cimento	m³	174,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,40	R\$ 3,00	R\$ 522,00	0,42%
6.2	Reboco parietal em argamassa 1:2:8, esp=2cm	m²	327,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 22,26	R\$ 27,91	R\$ 9.136,44	7,31%
6.3	Revestimento cerâmico para parede de 4 de dimensões 20x20cm aplicado com argamassa industrializada injetada exclusiva anti-fungo - Aplicado nas áreas onde o revestimento está prejudicado	m²	30,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 50,15	R\$ 62,69	R\$ 1.905,70	1,52%
7	ESQUADRIAS						R\$ 12.577,58	10,06%
7.1	MADERA							
7.1.1	Porta em madeira de lei, fsc, semi-laca, 0,90 x 2,10 m, exclui ferragens - PM-2	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 277,40	R\$ 346,75	R\$ 1.387,00	1,11%
7.1.2	Porta em madeira de lei, fsc, semi-laca, 0,80 x 1,90 m, com batente e ferragens - PM-4	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 269,16	R\$ 336,45	R\$ 1.682,25	1,35%
7.2	METÁLICAS							
7.2.1	Basculante de ferro comum T=1 - vide quadro de esquadrias	m²	0,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 427,46	R\$ 534,33	R\$ 1.068,65	0,85%
7.2.2	Janela Granada de Vitrô 1,5x1,10	m²	9,60	COMPOSIÇÃO	R\$ 376,33	R\$ 470,35	R\$ 4.515,36	3,61%
7.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA							
7.3.1	Fechadura, magnética, tipo, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	und	8,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 65,43	R\$ 81,79	R\$ 654,30	0,52%
7.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2,1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	und	24,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 29,00	R\$ 36,25	R\$ 870,00	0,70%
8	PINTURA						R\$ 10.873,54	8,65%
8.1	Primária Látex Acrílico - interna e externa - 2 demãos	m²	1.220,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,11	R\$ 10,14	R\$ 9.952,99	7,89%
8.2	Primária esmalte de ferro com 2 demãos com zarcão	m²	8,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,27	R\$ 12,84	R\$ 107,84	0,09%
8.3	Primária verniz em esquadrias de madeira e 2 demãos	m²	73,52	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,72	R\$ 9,65	R\$ 710,53	0,57%
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						R\$ 11.852,32	9,45%
9.1	TUBOS ADAPTADORES E REGISTRO							
9.1.1	Tubo de PVC rígido, solda, Ø 20mm	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 4,97	R\$ 6,21	R\$ 248,50	0,20%
9.1.2	Tubo de PVC rígido, solda, Ø 40mm	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 9,81	R\$ 12,26	R\$ 367,80	0,29%
9.1.3	Joelho de PVC rígido, solda, Ø 20mm	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,75	R\$ 3,43	R\$ 17,15	0,01%
9.1.4	Tê de PVC rígido, solda, Ø 20mm	und	7,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,16	R\$ 1,45	R\$ 10,15	0,01%
9.1.5	Registro gaveta de cobre de 3/4" adaptadores	und	7,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 25,76	R\$ 32,20	R\$ 225,40	0,18%
9.1.6	Registro gaveta de cobre de 3/4" adaptadores	und	0,44	COMPOSIÇÃO	R\$ 54,80	R\$ 68,50	R\$ 30,03	0,02%
9.1.7	Escavação e passagem de tubulação	m²	0,44	COMPOSIÇÃO	R\$ 21,94	R\$ 27,30	R\$ 12,01	0,01%
9.1.8	Abertura e enchimento de rasgo em alvenaria	m	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 55,50	R\$ 69,37	R\$ 138,75	0,11%
9.2	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO							
9.2.1	Tubo pvc rígido Ø anéis, porta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	25,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,90	R\$ 7,43	R\$ 185,75	0,15%
9.2.2	Tubo pvc rígido Ø anéis, porta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 11,06	R\$ 14,35	R\$ 215,25	0,17%
9.2.3	Tubo pvc rígido Ø anéis, porta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,30	R\$ 25,36	R\$ 253,60	0,21%
9.3	DIVERSOS - ESGOTO							

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021



Certidão nº 840343/2021
11/02/2021, 11:23

Chave de Impressão: Z4x7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas

MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Dr. Daniel O. Sousa de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-MA 1117160580





	UNIVERSIDADE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES A. PESSOA RODRIGUES FILHO - UNCT CNPJ: 18.793.888/0001-05 Av. José Domingos Caldas, s/n - 1º.º Andar CEP: 65.065-000 - Barra do Rio Preto, Maranhão E-mail: unct@unconstrucao.org.br	ORÇAMENTO ANALÍTICO
--	--	----------------------------

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ESTADO DO PARANÁ

Local da Implantação: Rua Siqueira Campos, S/N, Barra Centro

Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	PREÇO UNIT. 5/BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	%
9.3.1	Caixa atendida quadrada, com três entradas e uma saída, d = 160x100x50mm, acabamento esmalado	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 18,83	R\$ 19,54	R\$ 78,16	0,05%
9.3.2	Plata afiançada PVC 100 mm altura regulável, saída 40 mm, tel. grelha redonda acobalada cromada	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,92	R\$ 14,40	R\$ 28,80	0,03%
9.3.3	Caixa de gordura em alvenaria (80 x 90 x 120 cm)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 315,74	R\$ 324,58	R\$ 324,58	0,32%
9.3.4	Caixa de inspeção em alvenaria (80 x 90 x 90 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 237,86	R\$ 245,75	R\$ 491,50	0,48%
9.3.5	Caixa de inspeção em alvenaria (60 x 90 x 120 cm)	und	3,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 359,64	R\$ 372,05	R\$ 1.116,15	0,74%
9.4	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
9.4.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e registo plástico	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 626,40	R\$ 753,06	R\$ 3.765,30	3,76%
9.4.2	Lavatório com cuba, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações (banheiros)	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 258,22	R\$ 290,28	R\$ 1.161,12	0,83%
9.4.3	Lavatório semi-cubica, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE (COZINHA)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 103,36	R\$ 135,45	R\$ 135,45	0,11%
9.4.4	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 130,91	R\$ 163,64	R\$ 163,64	0,13%
9.4.5	Tanque de louça com cuba, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 377,71	R\$ 472,18	R\$ 472,18	0,25%
9.4.6	Papelaria de louça, conforme especificações	und	8,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 21,10	R\$ 28,36	R\$ 226,88	0,13%
9.5	METALIS							
9.5.1	Torneira cromada para pia do banheiro, de mesa, com antecâmara, e 1/2"	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 81,59	R\$ 101,99	R\$ 203,98	0,16%
9.5.2	Fornecimento e instalação sanitária de louça, conforme especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 28,17	R\$ 32,71	R\$ 163,55	0,13%
9.5.3	Bacia de apoio para deficientes em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e misturador), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 14,54	R\$ 18,18	R\$ 90,90	0,07%
9.5.4	Bacia de apoio para deficientes em ferro galvanizado de 11/2", l = 104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 16,43	R\$ 20,54	R\$ 102,70	0,08%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$ 12.346,39	10,44%
10.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO							
10.1.1	Eletroduto de pvc flexível, diâmetro = 25mm (3/4")	m	100,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 4,51	R\$ 5,54	R\$ 554,00	0,45%
10.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâmetro = 32mm (1")	m	50,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 9,30	R\$ 7,86	R\$ 393,00	0,38%
10.1.3	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâmetro = 40mm (1 1/4")	m	50,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,93	R\$ 11,04	R\$ 552,00	0,44%
10.1.4	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâmetro = 50mm (2")	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 12,17	R\$ 15,21	R\$ 456,30	0,37%
10.1.5	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâmetro = 75mm (2 1/4")	m	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 16,56	R\$ 20,70	R\$ 414,00	0,33%
10.1.6	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâmetro = 80mm (3")	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,11	R\$ 25,14	R\$ 251,40	0,20%
10.2	FIO E CABOS							
10.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°C	m	80,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,12	R\$ 2,65	R\$ 212,00	0,17%
10.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°C	m	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,75	R\$ 3,41	R\$ 68,20	0,05%
10.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°C	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,63	R\$ 4,50	R\$ 180,00	0,15%
10.2.4	Fio isolado em pvc seção 5,0mm² - 750v / 70°C	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,10	R\$ 3,36	R\$ 100,80	0,08%
10.2.5	Cabo isolado em pvc seção 35,0mm² - 750v / 70°C	m	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,24	R\$ 25,30	R\$ 506,00	0,40%
10.2.6	Cabo isolado em pvc seção 70,0mm² - 750v / 70°C	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 39,13	R\$ 48,91	R\$ 489,10	0,39%
10.3	CABO TELEFÔNICO							
10.3.1	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	50,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,35	R\$ 1,70	R\$ 85,00	0,08%
10.3.2	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,60	R\$ 2,00	R\$ 40,00	0,03%
10.4	INTERRUPTOR							
10.4.1	Interruptor 91 seção simples	und	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 6,36	R\$ 10,45	R\$ 156,75	0,13%
10.4.2	Interruptor 92 seção simples	und	8,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,34	R\$ 24,15	R\$ 193,20	0,15%
10.5	TOMADA DE TELEFONE DE EMBUTIR							
10.5.1	Tomada para telefone, com cabo pvc, embutida	und	3,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,50	R\$ 17,00	R\$ 51,00	0,04%
10.6	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR							
10.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1	und	40,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,80	R\$ 17,00	R\$ 680,00	0,54%
10.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1, dupla	und	35,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 18,02	R\$ 22,53	R\$ 788,55	0,63%
10.7	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC							
10.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"x2" com tampa	und	25,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,19	R\$ 3,99	R\$ 99,75	0,08%
10.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"x4"	und	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,86	R\$ 4,85	R\$ 48,50	0,04%
10.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa retangular de pvc 4"x4"	und	7,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 4,80	R\$ 6,00	R\$ 42,00	0,03%
10.8	QDL - ESCOLA - 300/220 VOLTS							
10.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), acabamento pintura	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 375,96	R\$ 459,96	R\$ 459,96	0,36%
10.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, pólo DIN (linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 74,95	R\$ 93,59	R\$ 93,59	0,07%
10.8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, pólo DIN (linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 11,49	R\$ 14,36	R\$ 14,36	0,01%
10.8.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, pólo DIN (linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,75	R\$ 13,44	R\$ 13,44	0,01%
10.8.5	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, pólo DIN (linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,75	R\$ 13,44	R\$ 13,44	0,01%
10.9	CAIXA DE MEDIÇÃO							
10.9.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10kva) com caixa em nonil	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 757,54	R\$ 946,95	R\$ 946,95	0,76%
10.10	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA							
10.10.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços, esp=10,12m, dim=14x10,20x10,20cm	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 74,80	R\$ 93,50	R\$ 93,50	0,07%
10.11	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE							
10.11.1	Distribuidor geral padrão teletraz, dimensões 0,20x0,20x0,12m	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 55,80	R\$ 69,75	R\$ 69,75	0,06%
10.12	LUMINÁRIAS							
10.12.1	Luminária fluorescente de 40w	und	8,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 35,93	R\$ 44,54	R\$ 356,32	0,29%
10.12.2	Luminária fluorescente de 110w	und	25,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 78,96	R\$ 98,10	R\$ 2.452,50	1,90%
10.12.3	Luminária incandescente de 100w	und	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,54	R\$ 43,17	R\$ 863,40	0,68%
11	PISO						R\$ 21.845,28	17,64%
11.1	Ladrão em concreto simples, esp=7,00cm (calçada)	m²	60,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,65	R\$ 43,35	R\$ 2.601,00	2,08%
11.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura de 4cm, preparo manual (fora de obra)	m²	291,58	COMPOSIÇÃO	R\$ 17,02	R\$ 21,28	R\$ 6.193,36	4,95%
11.3	Piso cerâmico com piso para placas tipo esmaltada dimensões 45x45 cm, PEI 4, esmalteado com argamassa pré-fabricada de cimento com rejuntamento em cimento branco	m²	221,56	COMPOSIÇÃO	R\$ 25,78	R\$ 44,73	R\$ 9.910,22	7,84%
12	COBERTURA						R\$ 23.898,02	19,06%
12.1	Moldamento para telhado	m²	136,85	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,50	R\$ 43,25	R\$ 5.919,00	4,74%
12.2	Telhó cerâmico, tipo capa-canal	m²	136,85	COMPOSIÇÃO	R\$ 21,25	R\$ 26,56	R\$ 3.615,73	2,91%
12.3	Piso em regular de pvc e perfil	m²	410,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 27,84	R\$ 34,80	R\$ 14.268,00	11,51%
13	SERVIÇOS FINAIS						R\$ 887,35	0,72%
13.1	Limpieza final de obra	m²	550,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,32	R\$ 1,65	R\$ 907,50	0,73%

Marlon Saba de Torres
MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Daniel O. Sousa de Almeida
Daniel O. Sousa de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 1117160680

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021



Certidão nº 840343/2021
11/02/2021, 11:23
Chave de Impressão: 24x7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas





532
2433
Fis. nº
Processo nº
Assinatura
CP

Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. S/IMD	PREÇO UNIT. COM IMD	PREÇO TOTAL C/IMD	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.413,61	2,48%
1.1	Placa de obra 2.000,00 m² em chapa de aço galvanizada nº 2	m²	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 280,13	R\$ 360,18	R\$ 2.160,06	1,83%
1.2	Capinação e Limpeza Manual do Terreno	m²	452,26	COMPOSIÇÃO	R\$ 0,73	R\$ 0,91	R\$ 412,63	0,36%
2	DEMOLIÇÃO E ESTRADA						R\$ 3.128,89	2,73%
2.1	Demolição de alvenaria	m²	29,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,04	R\$ 32,55	R\$ 603,97	0,50%
2.2	Demolição de piso existente (de forma manual)	m²	340,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,09	R\$ 9,36	R\$ 1.527,00	1,30%
2.3	Remoção da esquadria (Porta)	m²	3,78	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,99	R\$ 4,61	R\$ 17,44	0,02%
2.4	Remoção de frango eletrônico	m	100,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 0,15	R\$ 0,23	R\$ 23,02	0,02%
2.5	Remoção de tomadas, interruptores, luminárias	und	25,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,07	R\$ 6,54	R\$ 220,94	0,19%
2.6	Remoção de Metais Ferrosos, de forma manual, sem reaproveitamento	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,98	R\$ 4,60	R\$ 18,40	0,02%
2.7	Carga manual de entulho em caminhão basculante 5,0 m³	m³	29,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,58	R\$ 15,35	R\$ 480,69	0,41%
2.8	Transporte de entulho em caminhão basculante 5,0 m³ ba-ta-fora	m³	29,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,06	R\$ 8,35	R\$ 185,96	0,16%
3	INFRAESTRUTURA / CINTA FUNDAÇÃO / BLOCO						R\$ 4.725,56	4,16%
3.1	Escavação manual de valas (bloco, cinta fundação)	m³	8,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 42,57	R\$ 52,99	R\$ 444,89	0,38%
3.2	Enchimento de valas com brita de 20mm	m³	42,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,63	R\$ 9,78	R\$ 411,08	0,36%
3.3	Regularização e compactação manual de terreno com lixote	m²	7,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,12	R\$ 1,40	R\$ 9,80	0,01%
3.4	Concreto magro, porceleno 150 kg/m³ a = 5,00 cm preparo com betoneira (espátula, bacia, taxa de concreto antes de usar)	m³	42,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 15,90	R\$ 19,80	R\$ 835,80	0,73%
3.5	Escoramento fôrma 1,50 x 5,00 m	m²	42,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 12,67	R\$ 16,09	R\$ 675,63	0,58%
3.6	Fôrma tábuas madeira 3x4 p/ peças concreto armado, montagem e desmontagem	m²	7,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 51,79	R\$ 64,74	R\$ 453,16	0,39%
3.7	Armação em aço 5,00 mm CA-50 (fornecimento, corte, dobragem, colocação)	kg	17,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,94	R\$ 11,05	R\$ 193,38	0,17%
3.8	Armação em aço 5,00 mm CA-50 (fornecimento, corte, dobragem, colocação)	kg	17,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,23	R\$ 9,04	R\$ 156,16	0,14%
3.9	Armação em aço 5,00 mm CA-50 (fornecimento, corte, dobragem, colocação)	kg	17,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,55	R\$ 8,95	R\$ 167,34	0,15%
3.10	Alvenaria de embasamento com bloco maciço 5x10x20 cm com argamassa 1:2:8 (cimento, cal, areia)	m³	1,56	COMPOSIÇÃO	R\$ 430,56	R\$ 625,51	R\$ 330,76	0,72%
3.11	Lançamento manual de concreto em estruturas exclusivas vibração com vibrador de imersão	m³	3,62	COMPOSIÇÃO	R\$ 48,13	R\$ 60,18	R\$ 166,23	0,14%
3.12	Impermeabilização de estruturas enterradas: built bitúmica, duas demãos	m²	47,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,76	R\$ 7,26	R\$ 302,40	0,26%
3.13	Relevo de valas / cava, compactada e mista, em camadas de até 30 cm	m²	52,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 22,08	R\$ 27,60	R\$ 144,80	0,13%
4	SUPRA-ESTRUTURA (CINTA DE ARMADAÇÃO / PILAR)						R\$ 3.397,06	2,88%
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, armado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (35 usos)	m³	1,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 1.048,29	R\$ 1.411,61	R\$ 1.867,42	1,71%
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, armado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (35 usos)	m³	1,09	COMPOSIÇÃO	R\$ 1.048,29	R\$ 1.411,61	R\$ 1.428,65	1,24%
5	ALVENARIA						R\$ 12.838,94	12,03%
5.1	Alvenaria tipo canteiro furado 06 furos 10x15x20 cm, 1/2 vez, acríptico com argamassa cimentária 1:4	m³	96,70	COMPOSIÇÃO	R\$ 24,62	R\$ 30,78	R\$ 2.975,94	2,59%
5.2	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca50, bruta lisa, inclusive fôrmas tábuas 3x4	m	40,80	COMPOSIÇÃO	R\$ 18,78	R\$ 23,48	R\$ 838,00	0,82%
5.3	Divisão em granito cor-de-ardênia polido, 60x60, inclusive montagem com ferragens	m²	16,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 461,12	R\$ 501,40	R\$ 9.023,10	8,63%
6	REVERTEMENTOS						R\$ 14.735,44	12,81%
6.1	Chapisco em argamassa traço 1:3 e=0,5 cm	m²	683,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,38	R\$ 2,88	R\$ 2.025,62	2,54%
6.2	Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp=2cm	m²	401,70	COMPOSIÇÃO	R\$ 16,32	R\$ 20,40	R\$ 10.030,63	8,72%
6.3	Revestimento cerâmico para parede p=4 de dimensões 20x20cm aplicado com argamassa industrializada rejunto exclusivo embolo - Aplicado nas áreas onde o revestimento está prejudicado	m²	32,60	COMPOSIÇÃO	R\$ 43,66	R\$ 54,58	R\$ 1.770,10	1,55%
7	ESQUADRIAS						R\$ 12.205,67	10,61%
7.1	MADERA							
7.1.1	Porta em madeira de lei, lsa, semi-bca, 0,80 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-7	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 267,74	R\$ 334,86	R\$ 1.335,70	1,11%
7.1.2	Porta em madeira de lei, lsa, semi-bca, 0,80 x 1,60 m, com batente e ferragens PM-4	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 258,50	R\$ 324,38	R\$ 1.297,50	1,13%
7.2	METÁLICAS							
7.2.1	Basculante de ferro comum T e L - (vide quadro de esquadrias)	m²	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 423,64	R\$ 529,55	R\$ 1.059,10	0,90%
7.2.2	Janela Grupos de ferro 1,4x1,10	m²	9,30	COMPOSIÇÃO	R\$ 572,41	R\$ 715,51	R\$ 7.053,37	6,14%
7.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA							
7.3.1	Fechadura, maçaneta, espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	und	8,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 62,96	R\$ 78,73	R\$ 629,80	0,55%
7.3.2	Dobradiza de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, 60x100 mm, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	und	24,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 28,06	R\$ 33,13	R\$ 785,00	0,69%
8	PINTURA						R\$ 9.408,61	8,16%
8.1	Reitura Látex Acrílico - sistema e interna - 2 demãos	m²	983,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,88	R\$ 9,85	R\$ 9.703,09	7,57%
8.2	Reitura esmalte porão de ferro com 2 demãos com areia	m²	16,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,74	R\$ 9,65	R\$ 160,24	0,14%
8.3	Reitura verniz em esquadrias de madeira c/ 2 demãos	m²	53,78	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,93	R\$ 10,15	R\$ 542,88	0,47%
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						R\$ 19.988,06	17,47%
9.1	TUBOS ADAPTADORES E REGISTRO							
9.1.1	Tubo de PVC rg. sold. Ø 20mm	m	50,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 6,00	R\$ 8,25	R\$ 312,50	0,27%
9.1.2	Tubo de PVC rg. sold. Ø 40mm	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,81	R\$ 12,29	R\$ 490,50	0,43%
9.1.3	Joleiro de PVC 90º rgido soldável Ø 20mm	un	7,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,22	R\$ 2,73	R\$ 19,43	0,02%
9.1.4	Tê de PVC rgido soldável Ø 20mm	un	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,18	R\$ 1,48	R\$ 14,75	0,01%
9.1.5	Registro: gaveta de latão de Ø 15x10 adaptadores	un	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 56,90	R\$ 32,38	R\$ 322,75	0,28%
9.1.6	Escalvões p/abertura de tubulação	m²	0,33	COMPOSIÇÃO	R\$ 44,10	R\$ 65,20	R\$ 34,78	0,03%
9.1.7	Relevo aplicado sem empenitido	m²	0,33	COMPOSIÇÃO	R\$ 11,04	R\$ 13,60	R\$ 8,69	0,01%
9.1.8	Abertura e enchimento de rasgos em alvenaria	m²	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 88,09	R\$ 111,11	R\$ 222,22	0,19%
9.2	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO							
9.2.1	Tubo pvc rgido q/ anéis, porta e bolsa p/ esgoto secundário, d=400 mm	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 6,01	R\$ 7,51	R\$ 225,36	0,20%
9.2.2	Tubo pvc rgido q/ anéis, porta e bolsa p/ esgoto secundário, d=300 mm	m	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 9,43	R\$ 11,79	R\$ 235,75	0,21%
9.2.3	Tubo pvc rgido q/ anéis, porta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 26,16	R\$ 32,70	R\$ 327,00	0,28%

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CPF: 1117160636

Certidão nº 840343/2021
11/02/2021, 11:23
Chave de Impressão: Z4x7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas





 UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES A. PEREIRA ENGENHARIA E ARQUITETURA CNPJ: 16.793.088/0001-05 Av. Luís Gonzaga, 100 - Jd. Santa Helena 65010-000 - São Luís - MA Fone: (98) 3241.1111 E-mail: contato@univconstrucoes.com.br	ORÇAMENTO ANALÍTICO
--	----------------------------

Obra / Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA CATARINA PEREIRA DA SILVA

Local da Implantação: Rua Vicente Souza, S/N, Bairro Mucão

Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. S/DT	PREÇO UNIT. COM SBT	PREÇO TOTAL C/ SBT	(%)
9.3	DIVERSOS - ESGOTO							
9.3.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm; acabamento alumínio.	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 14,85	R\$ 15,56	R\$ 74,25	0,06%
9.3.2	Raio sifonado PVC 100 mm; altura regulável, saída 40 mm, c/ grelha redonda acionável em 360 graus.	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,98	R\$ 17,48	R\$ 34,96	0,03%
9.3.3	Caixa de ventilação em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 311,83	R\$ 389,70	R\$ 389,70	0,34%
9.3.4	Caixa de inspeção em alvenaria (60 x 60 x 90 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 217,45	R\$ 271,65	R\$ 543,70	0,47%
9.3.5	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 359,44	R\$ 449,30	R\$ 898,60	0,78%
9.4	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
9.4.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento; conjunto de ligação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico.	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 126,40	R\$ 753,10	R\$ 4.095,60	4,09%
9.4.2	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico tomara de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações (Beirões)	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 701,30	R\$ 751,63	R\$ 4.509,75	4,31%
9.4.3	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico tomara de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE (COZINHA)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 105,48	R\$ 131,85	R\$ 131,85	0,11%
9.4.4	Cuba de sobrepovo oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, tomara de metal, engate plástico conforme especificações.	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 127,50	R\$ 158,50	R\$ 158,50	0,14%
9.4.5	Tanque de louça com coluna, com tomara metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de ligação, conforme especificações.	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 370,82	R\$ 483,63	R\$ 483,63	0,40%
9.4.6	Papelaria de louça, conforme especificações.	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 26,09	R\$ 25,11	R\$ 150,66	0,13%
9.5	METAS							
9.5.1	Tomara cromada para pia de cozinha, de metal, com articulador, p/ 1/2"	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 82,55	R\$ 168,19	R\$ 412,75	0,38%
9.5.2	Fornecimento e instalação subestocada de louça, conforme especificações.	und	3,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,94	R\$ 26,18	R\$ 159,85	0,11%
9.5.3	Barra de apoio para deficientes em ferro galvanizado de 11/2", l = 90cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura.	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 12,88	R\$ 16,10	R\$ 80,50	0,07%
9.5.4	Barra de apoio para deficientes em ferro galvanizado de 11/2", l = 194cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura.	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 15,04	R\$ 18,80	R\$ 94,00	0,08%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$ 7.212,38	6,27%
10.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO							
10.1.1	Eletroduto de pvc flexível, diâmetro = 25mm (3/4")	m	80,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,46	R\$ 4,33	R\$ 259,50	0,23%
10.1.2	Eletroduto de pvc rígido rasável, diâmetro = 32mm (1")	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 6,30	R\$ 7,88	R\$ 236,25	0,21%
10.1.3	Eletroduto de pvc rígido rasável, diâmetro = 40mm (1 1/4")	m	25,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,52	R\$ 9,40	R\$ 235,00	0,20%
10.1.4	Eletroduto de pvc rígido rasável, diâmetro = 60mm (2")	m	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 12,17	R\$ 15,21	R\$ 228,15	0,20%
10.1.5	Eletroduto de pvc rígido rasável, diâmetro = 75mm (2 1/4")	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 16,56	R\$ 20,70	R\$ 207,00	0,18%
10.2	FIOS E CABOS							
10.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°C	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,80	R\$ 2,32	R\$ 92,80	0,03%
10.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°C	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,47	R\$ 3,09	R\$ 92,63	0,08%
10.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°C	m	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,42	R\$ 4,25	R\$ 85,00	0,07%
10.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°C	m	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,58	R\$ 6,98	R\$ 104,63	0,09%
10.2.5	Cabo isolado em pvc seção 35,0mm² - 750v / 70°C	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 19,19	R\$ 23,89	R\$ 238,85	0,21%
10.3	INTERRUPTOR							
10.3.1	Interruptor 01 seção simples	und	13,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,53	R\$ 9,53	R\$ 123,89	0,11%
10.3.2	Interruptor 02 seção simples	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 14,12	R\$ 17,65	R\$ 88,25	0,08%
10.4	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR							
10.4.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1, dupla	und	25,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,90	R\$ 17,73	R\$ 274,50	0,24%
10.4.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1, dupla	und	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 18,01	R\$ 22,61	R\$ 226,13	0,20%
10.5	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC							
10.5.1	Fornecimento e assentamento da caixa pvc 4"x2" com tampa	und	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,56	R\$ 3,29	R\$ 49,35	0,04%
10.5.2	Fornecimento e assentamento da caixa pvc 4"x4"	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,52	R\$ 4,53	R\$ 22,65	0,02%
10.5.3	Fornecimento e assentamento da caixa octogonal de pvc 4"x4"	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 4,72	R\$ 5,99	R\$ 29,95	0,03%
10.6	QDL - ESCALA - 360/230 VOLTS							
10.6.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 375,98	R\$ 469,89	R\$ 469,89	0,41%
10.6.2	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, pólo DIN (linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 59,59	R\$ 55,86	R\$ 55,86	0,07%
10.6.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, pólo DIN (linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,67	R\$ 12,59	R\$ 12,59	0,01%
10.6.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, pólo DIN (linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,75	R\$ 13,44	R\$ 13,44	0,01%
10.6.5	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, pólo DIN (linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,74	R\$ 13,43	R\$ 13,43	0,01%
10.9	CAIXA DE MEDIÇÃO							
10.9.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10kva) com caixa em nort	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 757,54	R\$ 948,83	R\$ 948,83	0,82%
10.10	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA							
10.10.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços, esp=9,12m, dim: int=0,60x0,60x0,60m	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 74,80	R\$ 93,50	R\$ 93,50	0,08%
10.11	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE							
10.11.1	Distribuidor geral padrão telégrafos, dimensões 0,20x0,20x0,12m	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 57,36	R\$ 71,73	R\$ 71,73	0,06%
10.12	LUMINÁRIAS							
10.12.1	Luminária fluorescente de 40w	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 33,81	R\$ 42,26	R\$ 169,05	0,15%
10.12.2	Luminária fluorescente de 110w	und	18,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 76,03	R\$ 95,10	R\$ 1.711,80	1,48%
10.12.3	Luminária incandescente de 100w	und	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 82,45	R\$ 103,06	R\$ 1.030,63	0,90%
11	PISO						R\$ 22.888,81	19,84%
11.1	Laço em concreto simples s=7,0 cm (Calçada)	m²	102,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 25,83	R\$ 32,29	R\$ 3.293,33	2,89%
11.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura 4 cm preparo monocl (bico de sorsecção)	m²	368,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 21,06	R\$ 26,33	R\$ 9.684,50	8,35%
11.3	Piso cerâmico com piso para placas tipo Enmetada dimensões 45x45 cm PE14 assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante c/ rejuntamento em cimento branco	m²	260,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 38,31	R\$ 47,89	R\$ 12.458,75	10,83%
12	CORBERTURA						R\$ 3.395,44	2,95%
12.1	Maderamento para telhado	m²	122,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,89	R\$ 43,81	R\$ 5.347,53	4,66%
12.2	Tela cerâmica, tipo capa-canal	m²	122,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 21,25	R\$ 26,58	R\$ 3.255,91	2,83%
13	SERVIÇOS FINAIS						R\$ 586,78	0,52%
13.4	Limpeza final da obra	m²	331,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,44	R\$ 1,89	R\$ 586,70	0,52%

Marlon Saba de Torres
MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Daniel G. Sousa da Silva
Daniel G. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160650

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021



Certidão nº 840343/2021
11/02/2021, 11:23
Chave de Impressão: Z4x7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas



LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 076/2019

PERÍODO DO CONTRATO: 15/07/2019 A 10/01/2020

ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA

CNPJ: 10.438.570/0001-11

ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

CREA - MA nº 111716068-8

ENGENHEIRO CIVIL

PERÍODO DO LAUDO: 03/02/2021 A 05/02/2021


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 5 (CINCO) ESCOLAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA.

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº MA20210395197

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

SUCUPIRA DO NORTE - MA 05/02/2021


Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 111716068-8



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021 emitida



Certidão nº 840343/2021
11/02/2021, 11:23

Chave de Impressão: Z4x7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 17/10/2022 14:16:51

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO**
CNPJ: **16.793.035/0001-65**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

A
y
[assinaturas manuscritas]

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



A
S
J

Data da consulta: 17/10/2022 11:18:36

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **16.793.035/0001-65**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 03/07/2012**Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**[+ Mais informações](#)[Voltar](#)[Gerar PDF](#)

A g
m
R

08/09/2022 14:16

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 16.793.035/0001-65 88092470359

LIMPAR

Data da consulta: 08/09/2022 13:50:30

Data da última atualização: 07/09/2022 05:40:05

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
----------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------	------------

Nenhum registro encontrado



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/08/2022 às 15:26) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 880.924.703-59.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62F1.5546.C7DF.9174 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

A
g
S

✓



A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
CNPJ nº. 16.793.035/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL 123917743



TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.473/2022/CPL/PMBC/MA

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP**, CNPJ/MF nº **16.793.035/0001-65** com sede na Rua Sussego, nº 152, quadra 16, conj Sorriso da Manhã, Bairro: Guanabara, Colinas-MA, Proprietário Sr.(a) Antonio Pereira Nascimento Filho, RG: 579746968 SSP-MA, CPF/MF nº 880.924.703-59, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).
- 2) **Quanto a condição ME/EPP/COOP**, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:
 - () MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
 - (X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.
 - () COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
 - () Não é ME/EPP/COOP.
- 3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.
- 4) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal nº 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da TOMADA DE PREÇO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.
 - a. **Declara ainda**, nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal nº 8.666/93, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
 - b. **Declara também**, nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal nº 8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.

A
y
S

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP, CNPJ nº. 16.793.035/0001-65

E-mail: apxconstrucoesch@outlook.com

Endereço Matriz: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 85.590-000, Colinas – MA



A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
 CNPJ Nº. 16.793.035/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123917743



5) Quanto a elaboração independente de proposta:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da licitação em epígrafe antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

COLINAS - MA

05/11/2022

APX - Construções e Locações
 A. Pereira Nascimento Filho - EPP
 CPF: 880.924.703-59
 Antônio Pereira Nascimento Filho
 Titular

Assinado de forma
 digital por ANTONIO
 PEREIRA NASCIMENTO
 FILHO:88092470359
 Dados: 2022.11.05
 19:02:41 -03'00'

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/0001-65

Antônio Pereira Nascimento Filho

RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59

A

[Handwritten signature]

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP. CNPJ nº. 16.793.035/0001-65

E-mail: apxconstrucoesch@outlook.com

Endereço Matriz: Rua Sussêgo, nº. 152, Quadra 16, Conj. Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.890-320, Colinas - MA.



A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
 CNPJ Nº. 16.793.035/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123917743



TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.473/2022/CPL/PMBC/MA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

A empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP**, CNPJ/MF nº **16.793.035/0001-65** com sede na Rua Sussego, nº 152, quadra 16, conj Sorriso da Manhã, Bairro: Guanabara, Colinas-MA, Proprietário Sr.(a) Antonio Pereira Nascimento Filho, RG: 579746968 SSP-MA, CPF/MF nº 880.924.703-59. **D E C L A R A**, expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital da licitação em pauta e nos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os serviços.

O signatário da presente declara de que recebeu todos os documentos, bem como de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, à luz do que preconiza a Lei Federal nº. 8.666/93, também, em nome da referida proponente declara total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação objeto do presente edital

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Por ser verdade firmo a presente.

APX - Construções e Locações
 A. Pereira Nascimento Filho - EPP
 CPF: 880.924.703-59
 Antonio Pereira Nascimento Filho
 Proprietário

Assinado de forma
 digital por ANTONIO
 PEREIRA NASCIMENTO
 FILHO:88092470359
 Data: 2022.11.05
 19:16:22 -03'00'

COLINAS - MA

05/11/2022

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/0001-65

Antônio Pereira Nascimento Filho

RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59

A

[Handwritten signatures and initials]

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP CNPJ nº. 16.793.035/0001-65

E-mail: apxconstrucoesch@outlook.com

Endereço Matriz: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.890-000, Colinas – MA.



A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
CNPJ Nº. 16.793.035/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123917743



TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.473/2022/CPL/PMBC/MA

DECLARAÇÃO FORMAL DE INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
TÉCNICOS

A empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP**, CNPJ/MF nº **16.793.035/0001-65** com sede na Rua Sussego, nº 152, quadra 16, conj Sorriso da Manhã, Bairro: Guanabara, Colinas-MA, Proprietario Sr.(a) Antonio Pereira Nascimento Filho, RG: 579746968 SSP-MA, CPF/MF nº 880.924.703-59, na Licitação em epígrafe, indica seus profissionais **WELTON GOMES LEAL**, CREA: **1107198518 (Eng. Civil)** e **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**, CREA – MA: **1117160688 (Eng. Civil)** serão indicado como responsáveis técnicos pela execução do objeto da Licitação em epígrafe, e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto deste edital e seus anexos, caso seja vencedora do certame.

APX- Construções e Locações
A. Pereira Nascimento Filho - EPP
CPF: 880.924.703-59
Antonio Pereira Nascimento Filho
Proprietario

Assinado de forma digital
por ANTONIO PEREIRA
NASCIMENTO
FILHO:88092470359
Dados: 2022.11.05
19:18:04 -03'00'

COLINAS - MA
05/11/2022

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
CNPJ: 16.793.035/0001-65

Antônio Pereira Nascimento Filho
RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59

WELTON GOMES LEAL:017022103
24

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:017022103

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP, CNPJ nº 16.793.035/0001-65

E-mail: apxconstrucoesch@outlook.com

Endereço Matriz: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.590-000, Colinas – MA



A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
CNPJ nº 16.793.035/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123917743



TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.473/2022/CPL/PMBC/MA

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA

A empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP**, CNPJ/MF nº **16.793.035/0001-65** com sede na Rua Sussego, nº 152, quadra 16, conj Sorriso da Manhã, Bairro: Guanabara, Colinas-MA, Proprietario Sr.(a) Antonio Pereira Nascimento Filho, RG: 579746968 SSP-MA, CPF/MF nº 880.924.703-59, na sessão Pública da Licitação em epígrafe. DECLARA, nos autos do processo de Licitação, em cumprimento ao instrumento convocatório, declara que os profissionais integrantes da equipe técnica indicados para este certame possuem vínculo com nossa empresa e que os responsáveis técnicos detentores dos atestados de capacidade técnica serão os responsáveis em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo substituídos, salvo casos de força maior e mediante prévia concordância do licitante, apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior, bem como as demais comprovações.

PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE APOIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS		
INDICAÇÃO NOMINAL	QUALIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO ORGÃOS COMPETENTES
WELTON GOMES LEAL	ENGENHEIRO CIVIL	CREA: 1107198518
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA: 1117160688

APX - Construções e Locações
A. Pereira Nascimento Filho - EPP
CPF: 16.793.035/0001-65
Antonio Pereira Nascimento Filho
Proprietário

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO
FILHO:88092470359
Dados: 2022.11.05 19:15:38 -03'00'

COLINAS - MA

05/11/2022

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/0001-65

Antônio Pereira Nascimento Filho

RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396
Dados: 2022.11.05 19:15:49 -03'00'

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Assinado de forma digital por WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP, CNPJ nº 16.793.035/0001-65

E-mail: apxconstrucoesch@outlook.com

Endereço Matriz: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.530-000, Colinas – MA



A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
CNPJ Nº. 16.793.035/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123917743



TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.473/2022/CPL/PMBC/MA

**DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS E MÃO DE OBRA**

A empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP**, CNPJ/MF nº **16.793.035/0001-65** com sede na Rua Sussego, nº 152, quadra 16, conj Sorriso da Manhã, Bairro: Guanabara, Colinas-MA, Proprietário Sr.(a) Antonio Pereira Nascimento Filho, RG: 579746968 SSP-MA, CPF/MF nº 880.924.703-59, na sessão Pública da Licitação em epígrafe. DECLARA, sob as penas da lei, possuir condições e capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução das obras e serviços objeto da licitação em epígrafe.

EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIO		
DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	QUANTIDADES
BETONEIRA	400 LTS	02
EXADAS	USO MANUAL	15
PÁS	USO MANUAL	15
COLHER DE PEDREIROS	USO MANUAL	15
PICARETES	USO MANUAL	10
MARTELETE DEMOLIDOR	USO MANUAL	2
CAIXA DE FERRAMENTAS PARA USO GERAL	USO MANUAL	3
CARROS DE MÃO	50 LTS	8
ESCAVADEIRA HÍDRAULICA DE ESTEIRAS	138 HP	02
RETROESCAVADEIRA COM CONCHA FRONTAL	98 HP	01
MOTONIVELADORA COM RIPER	140 HP	02
CARREGADEIRA DE PNEUS	137 HP	02
CAMINHÃO BASCULANTE CAP 12M³	230 HP	04
CAMINHÃO PIPA 10.000 LTS COM BARRIGA IRRIGADORA	135 HP	02
TRATOR DE ESTEIRAS	115 HP	01
PÁ CARREGADEIRA	128 HP	02

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP, CNPJ nº. 16.793.035/0001-65

E-mail: apxconstrucoesch@outlook.com

Endereço Matriz: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP: 65.590-000, Colinas - MA



A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
CNPJ Nº. 16.793.035/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123917743

ÔNIBUS PARA TRANSLATO DE COLABORADORES	CAP 42/45	02
CAMINHÃO BASCULANTE MATERIAL DE 1ª 14m³	150HP	02
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL	177 cv	02
ROLO PÉ-DE-CARNEIRO AO VIBRATÓRIO	130 HP	02
CAMINHÃO DE ABASTECIMENTO/LUBRIFICANTES	130 HP	01
CAMINHÃO BASCULANTE CAP 6M³	150HP	03



COLINAS - MA

05/11/2022

APX - Construções e Locações
A. Pereira Nascimento Filho - EPP
CPF: 059.497.683-96
Antonio Pereira Nascimento Filho
Frazista

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:88092470359
Dados: 2022.11.05 19:14:49 -03'00'

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
CNPJ: 16.793.035/0001-65
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
ENG. CIVIL - PROCURADOR
CPF: 059.497.683-96

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Assinado de forma digital por WELTON GOMES
LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396
Dados: 2022.11.05 19:15:05 -03'00'

A

Signature

Signature

Signature

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP, CNPJ nº 16.793.035/0001-65
E-mail: apxconstrucoesch@outlook.com
Endereço Matriz: Rua Sussago, nº 152, Quadra 16, Conj. Sorriso da Manhã, Guaranápolis, CEP 85.590-000, Colinas - MA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS



CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que BMG SEGUROS S.A., CNPJ 19486258000178, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 5.658/12, publicado(a) no D.O.U. de 19/12/2013, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de solicitação à Autarquia.

Código da Certidão: **CR01741_05112022_085227_562**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 05 de Novembro de 2022.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço

A

[Assinaturas manuscritas]

[Assinatura manuscrita]

PREZADO SEGURADO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA



Encaminhamos anexa a **Apólice Digital** da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado.

BMG SEGUROS S.A.

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA

Nº Apólice: 017412022000107750091780 - ENDOSSO 0000000

Controle Interno: 254150

Data da publicação: Nov 5 2022 8:52AM

Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.

CNPJ 19.486.258/0001-78

Documento eletrônico digitalmente assinado por:



Assinado digitalmente por:
Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna

✓ Válido
✓ Não expirado
✓ Não revogado



Assinado digitalmente por:
Renata Oliver Coutinho

✓ Válido
✓ Não expirado
✓ Não revogado

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA Nº de Série do Certificado: 029359431E0CBD79 Data e Hora Atual Nov 5 2022 8:52AM

RENATA OLIVER COUTINHO Nº de Série do Certificado: 1C440FEDF5964113 Data e Hora Atual Nov 5 2022 8:52AM

A

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br

[Handwritten signatures and marks]

Apólice N° 017412022000107750091780
Endosso N° 0000000
Proposta N° 286475

bmgi Seguros

Seguro Garantia
LICITANTE

A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:

MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
INSCRITO NO CNPJ: 06.769.798/0001-17
COM SEDE NA: R RUA ISAAC MARTINS, 371 - CENTRO
CEP: 65950-000 - Barra do Corda - MA

o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
INSCRITO NO CNPJ/MF: 16.793.035/0001-65
COM SEDE NA: R SUSSEGO, 152 - QUADRA16 CONJ SORRISO DA MANHA - GUANA
CEP: 65690-000 - Colinas - MA

até o valor de:

R\$ 4.163,83 - QUATRO MIL E CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E
TRÊS CENTAVOS

Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:

O presente seguro garante a indenização, até o valor fixado na apólice, decorrente do não cumprimento das obrigações do Tomador, incluindo a recusa em assinar o Contrato, ou não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas condições e no prazo estabelecido no Edital N° TOMADA DE PREÇO N° 30/2022/PMBC/MA.

A

Início de Vigência: 24:00 horas do dia 06/11/2022

Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 06/02/2023

Corretor:	Código SUSEP Corretor:
AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202032933

BMG SEGUROS S.A. – Código de Registro na SUSEP 1741.
CNPJ 19.486.258/0001-78

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 11857 - 15º ANDAR - CONJ 151 E 152 - CEP: 04578-908 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO - SP
Tels 27116800 - SAC 08009799070-www.consumidor.gov.br - Ouvidoria: 08007280218 - WhatsApp - (11) 2711-6800
SUSEP 0800 021 8484 - Processo SUSEP n° 15414.900192/2016-37

Apólice N° 017412022000107750091780

Endosso N° 0000000

Proposta N° 286475

Ramo 0775

Seguro Garantia

LICITANTE

bmg Seguros



SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA

TOMADOR: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

A

[Handwritten signatures and initials]

Apólice N° 017412022000107750091780
Endosso N° 0000000
Proposta N° 286475
Ramo 0775

bmg Seguros

Seguro Garantia
LICITANTE



Demonstrativo de Prêmio

Prêmio Líquido:	150,00
Custo de Apólice:	0,00
Adicional de Fracionamento:	0,00
IOF:	0,00
Prêmio Total:	150,00

Forma de Pagamento

Forma de Pagamento:	À Vista		
Número de Prestação:	1		
Parcelas	Data Vencimento	Valor das Parcelas	
1	14/11/2022	150,00	
Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ			

Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento. Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito. esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da Apólice/proposta.

SÃO PAULO, 7 DE NOVEMBRO DE 2022.

A

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Apólice N° 017412022000107750091780

Endosso N° 0000000

Proposta N° 286475

Ramo 0775

bmgi Seguros

Condições Particulares

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO**1. Cláusula Normas Anticorrupção**

1.1 Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, estarão cobertos pela presente apólice os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos violadores de normas anticorrupção, perpetrados pelo tomador no âmbito do contrato garantido e que tragam prejuízos ao segurado, e desde que não conte com a comprovada participação do segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

2. Cláusula Culpa ou Dolo

2.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do contrato, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, bem como não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro.

3. Cláusula de Inalienabilidade e Irrevogabilidade

3.1 Acrescenta-se o item 1.4. as Condições Especiais desta apólice conforme abaixo:

1.4 A presente apólice é inalienável e irrevogável até a data prevista como termo final das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, o que coincide com a data final de vigência da apólice. Esta garantida a devida atualização monetária da apólice, de acordo com os índices previstos no Contrato Principal firmado entre o Tomador e o Segurado.

4. Ratificação

4.1 Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais e Especiais que não tenham sido alteradas pela presente Condições Particulares.

Apólice N° 017412022000107750091780

Endosso N° 0000000

Proposta N° 286475

Ramo 0775

Condições Especiais

bmg Seguros



SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

1. OBJETO

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93.

3. VIGÊNCIA

A vigência da Apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

4.1. Reclamação: o Segurado comunicará a Seguradora da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

Apólice N° 017412022000107750091780

Endosso N° 0000000

Proposta N° 286475

Ramo 0775

bmg Seguros

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO**1. OBJETO**

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao Segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada Segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de indenização.

Apólice N° 017412022000107750091780

Endosso N° 0000000

Proposta N° 286475

Ramo 0775

Condições Gerais

bmgi Seguros



SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA

TOMADOR: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

2.9. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da Apólice ou Endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela Apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de Apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da Apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do Tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o Segurado.

3. ACEITAÇÃO

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato, por

Apólice N° 017412022000107750091780
Endosso N° 0000000
Proposta N° 286475
Ramo 0775

bmg Seguros

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO



escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o Ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA

4.1. O valor da garantia desta Apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo Endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO

5.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à Seguradora por todo o prazo de vigência da Apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo Tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a Seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A Sociedade Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

Apólice N° 017412022000107750091780

Endosso N° 0000000

Proposta N° 286475

Ramo 0775

Condições Gerais

bmg Seguros

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

6. VIGÊNCIA

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso.

7. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para efetivação da Reclamação do Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. INDENIZAÇÃO

8.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, Segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela Apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

Apólice N° 017412022000107750091780

Endosso N° 0000000

Proposta N° 286475

Ramo 0775

Condições Gerais

bmg Seguros**SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA**
TOMADOR: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da Apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do Tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Tomador no contrato principal, o Segurado obriga-se a devolver à Seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da Seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

- a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e
- b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. SUB-ROGAÇÃO

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo

A



Apólice N° 017412022000107750091780

Endosso N° 0000000

Proposta N° 286475

Ramo 0775

Condições Gerais

**SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA****TOMADOR: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS

O Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador, sem prévia anuência da Seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado ou beneficiário, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela Apólice for definitivamente

Apólice N° 017412022000107750091780

Endosso N° 0000000

Proposta N° 286475

Ramo 0775

Condições Gerais

bmg Seguros



SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

realizado mediante termo ou declaração assinada pelo Segurado ou devolução da Apólice;

II – quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o limite máximo de garantia da Apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da Apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na Apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da Apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas o item 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei N° 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do Segurado ou da Seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do Segurado, a sociedade Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% Do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% Do Prêmio
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98

Handwritten signature and initials.

Apólice N° 017412022000107750091780
Endosso N° 0000000
Proposta N° 286475
Ramo 0775

bmg Seguros



Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

180/365 70 365/365 100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

- I – por arbitragem; ou
- II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo Segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o Segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a Seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

Apólice N° 017412022000107750091780

Endosso N° 0000000

Proposta N° 286475

Ramo 0775

Condições Gerais

bmg Seguros



SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

HABILITAÇÃO

TP Nº 030/2022

BARRA DO CORDA – MA

Departamento Nacional de Trânsito

QR-CODE


Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

4

01/175

MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP Rua Antenor P. Brito, S/N, Bairro: Matadouro, CEP: 65.645-000, Matões – MA NIRE: 21600046831 Alteração nº. 03 e Consolidação do Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI



IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 18/04/1978, empresário, natural de Caxias - MA, portador da Cédula de Identidade RG sob o n.º 1.265.429 SSP-PI e CPF/MF sob o n.º 798.793.733-91, residente e domiciliado na Rua do Parnaso, 262, Bairro: Salobro, CEP 65.609-620, Caxias - MA, Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, denominada **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, com sede na Rua Antenor P. Brito, S/N, Bairro: Matadouro, CEP: 65.645-000, Matões – MA, com registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE: 21600046831 com despacho em 22/12/2016 e inscrita no CNPJ: 17.965.061/0001-96, resolve promover a TERCEIRA ALTERAÇÃO, do Ato Constitutivo, conforme segue:

I. DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO EMPRESARIAL

A partir desta data, o titular resolve alterar o endereço Empresarial para RUA JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS, nº 416. LETRA: A, BAIRRO: CENTRO, CEP: 65.602-140, CAXIAS - MA.

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa gira sob o nome empresarial “**MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**” e tem por título de estabelecimento a expressão fantasia “**MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**”.

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa tem sua sede na **RUA JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS, nº 416, LETRA: A, BAIRRO: CENTRO, CEP: 65.602-140, CAXIAS - MA**, ficando eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada no presente instrumento, podendo, entretanto, abrir agências, filiais e escritórios em qualquer parte do Território Nacional e Exterior.

CLÁUSULA TERCEIRA

O valor do capital social é R\$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUARTA

A empresa tem por objeto social:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;**
- 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários;**
- 6821-8/02 - Corretagem no aluguel de imóveis;**
- 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis;**
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;**
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;**
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes e obras de contenção);**
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;**

Handwritten signatures and initials in blue ink.

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água.



CLÁUSULA QUINTA

A empresa iniciou suas atividades em 10/04/2013 e a duração deste instrumento é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA

O encerramento do exercício dar-se-á em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da empresa é exercida por seu titular **IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR** com poderes e atribuições de Administrador titular autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

CLÁUSULA OITAVA

Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

CLÁUSULA NONA

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA

Fica eleito o foro da Comarca de Matões- MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, assinando-o, abaixo, em 01 (uma) única via, destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Matões – MA, 20 de Outubro de 2021.

Irowagner Apolonio Bezerra de Alencar

CPF: 798.793.733-91

Titular



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 3 de 3



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
79879373391	IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2021 21:51 SOB Nº 20211312940.
PROTOCOLO: 211312940 DE 26/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107932553. CNPJ DA SEDE: 17965061000196.
NIRE: 21600046831. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/10/2021.
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

A
g
04/

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.965.061/0001-96 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/02/2013	
NOME EMPRESARIAL MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS				PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári				
LOGRADOURO R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS		NÚMERO 416	COMPLEMENTO LETRA A	
CEP 65.602-140	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO MVRCONSTRUCOESESERVICOS@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 8537-5608		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/02/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/11/2022** às **09:54:20** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	17.965.061/0001-96
NOME EMPRESARIAL:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CAPITAL SOCIAL:	R\$2.500.000,00 (Dois milhões, quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR
Qualificação:	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 04/11/2022 às 09:55 (data e hora de Brasília).

4
g
06/

Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 17.965.061/0001-96 Inscrição Estadual: 12.407589-4

Razão Social: MVR CONSTRUA+A•ES E SERVIA+OS EIRELI

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS

Número: 416 Complemento: LETRA A

Bairro: CENTRO

Município: CAXIAS UF: MA

CEP: 65602140 DDD: Telefone: 35217722

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
6821801	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
4110700	INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 29/09/2016

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de: 19/04/2013, 19/04/2013, 19/04/2013,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 04/11/2022

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

Ficha Cadastral

04/11/2022 09:56:24

DADOS GERAIS

CNPJ: 17.965.061/0001-96
TIPO DE PESSOA: Jurídica
NOME MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
NOME FANTASIA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 32241
NATUREZA JURÍDICA: Empresa Individual de Responsabilidade
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativo
DATA DE REGISTRO: 2013 04-10 00:00:00.0



ENDEREÇO

LOGRADOURO: JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS
CIDADE/UF: CAXIAS/MA
NÚMERO: 416
COMPLEMENTO: LETRA A
CEP: 65602140
BAIRRO: CENTRO

CONTATO

TELEFONES:

99 85375608

99 85375608

ATIVIDADES ECONÔMICAS

CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO
411070000	-	INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
412040000	Principal	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
421110100	-	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
421380000	-	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
429959900	-	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
773220100	-	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO
439910500	-	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
682180200	-	CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMOVEIS
682180100	-	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS
773140000	-	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR
431340000	-	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
411070000	-	INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
412040000	Principal	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
421110100	-	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
421380000	-	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
429959900	-	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
773220100	-	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO

08/

431340000	-	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
439910500	-	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
682180200	-	CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMOVEIS
773140000	-	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR
682180100	-	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS



4

09/

09/



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 17.965.061/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:12:15 do dia 05/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/01/2023.

Código de controle da certidão: **6D79.3C68.4E08.F687**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A

g

10/

g

g



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 210685/22

Data da

04/11/2022 09:56:31

Inscrição Estadual: 124075894

CPF/CNPJ: 17965061000196

Razão Social: MVR CONSTRUA AES E SERVIAOS EIRELI

Endereço: RUA JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416 LETRA A CEP: 65602140 - CENTRO

Telefone: (99)35217722

Município: CAXIAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 04/03/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

A

171

Data Impressão: 04/11/2022 09:56:31



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 076193/22

Data da

04/11/2022 09:57:18

Inscrição Estadual: 124075894

CPF/CNPJ: 17965061000196

Razão Social: MVR CONSTRUAES E SERVIAOS EIRELI

Endereço: RUA JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416 LETRA A CEP: 65602140 - CENTRO

Telefone: (99)35217722

Município: CAXIAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 04/03/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/11/2022 09:57:18

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and a signature that appears to be 'J'.



PREFEITURA DE CAXIAS
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Praça Dias Carneiro, Nº 600, Centro - CEP: 65.600-000
CNPJ: 06.082/0001-56



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Numero: 00001152772022

Data de expedição: 01/09/2022 13:44:08

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, **CERTIFICA** que o contribuinte **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** que possui o CNPJ **17.965.061/0001-96** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 17.965.061/0001-96

Razão Social: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Inscrição Municipal: 32241

Endereço: RUA JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS
CENTRO

Bairro:

Numero: 416

Complemento: LETRA A

Município: CAXIAS

Estado: MA

Regime tributário:
NORMAL

Data de início de atividade:
10/04/2013

Código de validação: CF5156AED802A188F451DF18A2CBCCED

Data de validade da certidão: 30/11/2022

Finalidade: LICITAÇÃO

A Y

3

13/

✓

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 17.965.061/0001-96**Razão Social:** MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**Endereço:** R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A / CENTRO / CAXIAS / MA
/ 65602-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/10/2022 a 29/11/2022**Certificação Número:** 2022103102541521817699

Informação obtida em 04/11/2022 10:00:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'g' and the number '141'.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.965.061/0001-96
Certidão nº: 25328006/2022
Expedição: 09/08/2022, às 09:50:24
Validade: 05/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.965.061/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.


A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

4
R
25/



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

INSCRIÇÃO: 17.965.061/0001-96

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/11/2022, às 10:01:14, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: SX8TANR5ZY

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

A
g
16/



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2021

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE	DATA DE ABERTURA
32241	17.965.061/0001-96	7572021290909	10/04/2013

RAZÃO SOCIAL

MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

NOME FANTASIA

MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

LOCALIZAÇÃO

R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS N° 416 LETRA A , CENTRO
65602140 -CAXIAS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

000003837

ÁREA

572.08m²

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
411070000 - INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
421380000 OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALÇADAS
429999900 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Licenças

2 - CORPO DE BOMBEIROS

DATA INÍCIO: 22/11/2021

DATA FIM: 22/11/2022

A

OBSERVAÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 03/12/2021

VALIDADE: 03/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

62EC4247E4D03CCCB538A03E9CF3BD70

17/



CERTJUDONE-SJDCAX - 2322022
Código de validação: 0D485503A7

Número da guia: 22052001001332772.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de **FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** a partir do dia 1º de janeiro de 2012 até a presente data, deles **NADA CONSTA** sobre distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **MRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ nº. **17.965.061/0001-96**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Caxias/MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Desembargador Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, **Marcia Bezerra**, Auxiliar Administrativo, consultei e digitei. E eu, **Lianna Mayara Lopes Campêlo**, Secretária Judicial de Distribuição, subscrevo e assino digitalmente.

Caxias (MA), 13 de setembro de 2022.

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão válida por 60 (sessenta) dias, e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ);
 2. Pesquisas realizadas no ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult, obedecendo às diretrizes da RESOL-GP – 282018 TJMA, referente aos últimos 10 (dez) anos.
 3. Não constam processos referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal e Cartas Precatórias;
 4. Nas certidões de antecedentes criminais não constam processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP), arquivados e/ou baixados definitivamente ou em Segredo de Justiça. - Observação aplicável às solicitações particulares.
 5. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante e sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
 6. Esta certidão só é emitida fisicamente nos casos de homônimos e/ou ocorrências processuais: Nos casos de ocorrências processuais serão informados os detalhes do(s) processo(s) que tramitam no Termo Judiciário de Caxias/MA (Aldeias Altas e São João do Sóter). Já, para processo(s) de outra(s) Comarca(s) serão indicados somente a existência de ocorrências. Nos casos de homônimos, será emitida nos termos do art. 8º, § 2º, Resolução nº 121/2010, do CNJ: "Também deverá ser expedida certidão negativa quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário". - Observação aplicável às solicitações particulares de Pessoa Física.
 7. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).
- Fórum Desembargador Arthur Almada Lima – Avenida Norte-Sul, s/n.º – Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.609-005 – Fone: (99) 3422-6751/6775 / distribuicao_cax@tjma.jus.br

LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias
Matrícula 110890



4

g/ [signature]
18/ [signature]



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias



Documento assinado. CAXIAS, 13/09/2022 16:28 (LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO)



CERTJUDONE-SJDCAX - 2322022 / Código: 0D485503A7
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

4
g
2
70/1

**Balço Patrimonial**

Licenciado para: CARVALHO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Empresa: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 17.965.061/0001-96

Endereço: RUA JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS, n° 416, LETRA: A, BAIRRO: CENTRO, CEP: 65.602-140, CAXIAS - MA

NIRE: 21600046831 - Data: 22/12/2016

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	628.527,61 D
11	Ativo Circulante	60.303,86 D
111	Disponível	59.816,86 D
11101	Caixa Geral	59.816,86 D
11101.0002	Banco do Brasil	59.811,14 D
11101.0003	Caixa Economica	5,72 D
119	Despesas Antecipadas	487,00 D
11901	Despesas Antecipadas	487,00 D
11901.0001	Prêmios de Seguros a Apropriar	487,00 D
13	Ativo Permanente	568.223,75 D
133	Imobilizado	568.223,75 D
13301	Bens Em Operação	568.223,75 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	568.223,75 D
2	*** Passivo ***	628.527,61 C
21	Passivo Circulante	35.506,28 C
211	Fornecedores	23.173,94 C
21101	Fornecedores Nacionais	23.173,94 C
21101.0002	S S CONSTRUÇÕES LTDA	23.173,94 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	12.332,34 C
21301	Impostos e Contribuições	5.614,95 C
21301.0005	PIS a Recolher	1.140,36 C
21301.0006	COFINS a Recolher	4.474,59 C
21302	Obrigações Trabalhistas	6.717,39 C
21302.0001	INSS a Recolher	5.228,15 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.489,24 C
24	Patrimônio Líquido	593.021,33 C
241	Capital Social Integralizado	2.500.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	2.500.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	2.500.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.906.978,67 D
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.906.978,67 D
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.906.978,67 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 628.527,61 (Seiscentos e Vinte e Oito Mil Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos) .

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

Luiz Alberto Pontes Falcão Junior
Contador
CPF: 759.481.173-91

CRC-PI 6281/O

Irowagner Apolonio Bezerra de Alencar
Titular
CPF: 798.793.733-91

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: CARVALHO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Empresa: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 17.965.061/0001-96

NIRE: 21600046831 - Data: 22/12/2016

Endereço: Rua Joao de Deus Moreira Ramos, nº 416, Letra A, Centro, CEP: 65602-140, Caxias- Ma

Estabelecimentos: 0001 - MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIR; Centros de Resultado: Todos



Folha: 1 de 1

CINTIA

Fortes Contábil 6.187.0

Conta	Descrição	01/01/2021
		a
		31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.795.829,06
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.795.829,06
(-) 020	Deduções da Receita	0,00
020.01	Impostos Faturados	0,00
020.02	Outras Deduções	0,00
(=) 030	Receita Líquida	4.795.829,06
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	-5.442.366,75
(=) 060	Lucro Bruto	-646.537,69
(-) 070	Despesas Operacionais	-240.184,64
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	-346,35
(-) 080	Variações Monetárias Líquidas	0,00
(+) 100	Outras Receitas Operacionais	0,00
(=) 110	Lucro Operacional	-886.722,33
(+) 120	Receitas Não Operacionais	0,00
(-) 140	Despesas Não Operacionais	0,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	-886.722,33
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	0,00
(-) 170	Imposto de Renda	0,00
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	-886.722,33
(-) 190	Participações e Contribuições	0,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	-886.722,33

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

Luiz Alberto Pontes Falcão Junior
Contador
CPF: 759.481.173-91

Irowagner Apolonio Bezerra de Alencar
Titular
CPF: 798.793.733-91

CRC-PI 6281/O

**MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI**

NIRE: 21600046831 - Data: 22/12/2016

CNPJ: 17.965.061/0001-96

Rua João de Deus Moreira Ramos, nº 416, Letra A, Centro, CEP:65.602-140, Caxias - MA

FÓRMULAS PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA			
Nº	DENOMINAÇÃO	FÓRMULA	ÍNDICE
1	LIQUIDEZ CORRENTE	$ILC = (AC/PC)$	1,698
2	LIQUIDEZ GERAL	$ILG = (AC + ARLP) / (PC + PELP)$	1,698
3	SOLVÊNCIA GERAL	$ISG = AT / (PC + PELP)$	17,702
4	ENDIVIDAMENTO GERAL	$IEG = (PC + PELP) / AT$	0,056
IDENTIFICAÇÃO DOS TERMOS DAS FÓRMULAS			
AT	ATIVO TOTAL		
AC	ATIVO CIRCULANTE		
ARLP	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
PC	PASSIVO CIRCULANTE		
PELP	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		

NOTAS

OS ÍNDICES DE LIQUIDEZ MEDEM A CAPACIDADE QUE A LICITANTE TEM EM SALDAR SEUS COMPROMISSOS A CURTO E LONGO PRAZO.

O ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL SERVE PARA DETERMINAR O PERCENTUAL DE CAPITAL PRÓPRIO E DE TERCEIROS QUE FORMAM O BALANÇO.

OS CÁLCULOS DEVERÃO SER APRESENTADOS EM FOLHA ANEXA AO BALANÇO E ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL DEVIDAMENTE HABILITADO (A):

Caxias - MA, 31 de Dezembro de 2021

Luiz Alberto Pontes Falcão Junior
Contador
CRC - PI 6281/O

Irowagner Apolonio Bezerra de Alencar
Titular

4
201

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Licenciado para: CARVALHO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Empresa: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 17.965.061/0001-96

Endereço: Rua João de Deus Moreira Ramos, nº 416, Letra A, Centro, CEP: 65.602-140, Caxias-Ma

NIRE: 21600046831 – Data: 22/12/2016



Nota 1 – Contexto Operacional

A empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada –EIRELI, com sede na Rua João de Deus Moreira Ramos, nº 416, Letra A, Centro, CEP: 65.602-140, Caxias-Ma, cuja principal atividade é Construção de Edifícios. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Nota 2 - Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Real.

Nota 3 - Cadastro

A empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI possui os seguintes registros e inscrições:

- O Ato Constitutivo da Eireli registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE: 21600046831 em 22/12/2016;
- Alteração Nº 01 - EIRELI – com registro em 08/08/2017;
- Alteração Nº 02 - EIRELI – com registro em 24/08/2018;
- Alteração Nº 03 – EIRELI – com registro em 26/10/2021;
- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 17.965.061/0001-96;
- A Inscrição Estadual no Estado do Maranhão sob nº 12.407.589-4.

Nota 4 - Principais Práticas Contábeis

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Nota 5

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

Nota 6

As contas do Ativo e Passivo estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 8

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviços (NFS) e notas fiscais eletrônicas (NFe).

Nota 9

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Luiz Alberto Pontes Falcão Junior
Contador
CRC – PI 6281/O

Irowagner Apolonio Bezerra de Alencar
CPF: 798.793.733-91
Titular

4
J

Fim

231

J



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 5 de 5

ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
75948117391	LUIZ ALBERTO PONTES FALCAO JUNIOR
79879373391	IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2022 12:11 SOB N° 20220511543.
PROTOCOLO: 220511543 DE 28/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205303915. CNPJ DA SEDE: 17965061000196.
NIRE: 21600046831. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2022.
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

4
g
S
24/



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 45 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 45 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, estabelecida no(a) RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, nº 416, LETRA A, bairro CENTRO, CEP 65602-140, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 17.965.061/0001-96 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MA sob o nº 21600046831 por despacho de 22/12/2016.

Caxias-MA, 1 de Janeiro de 2021

Luiz Alberto Pontes Falcão Junior
Contador
CPF: 759.481.173-91
CRC-PI 6281/O

Irowagner Apolonio Bezerra de Alencar
Titular
CPF: 798.793.733-91

4

25/



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 45 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 45 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, estabelecida no(a) RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, nº 416, LETRA A, bairro CENTRO, CEP 65602-140, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 17.965.061/0001-96 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MA sob o nº 21600046831 por despacho de 22/12/2016.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

Luiz Alberto Pontes Falcão Junior
Contador
CPF: 759.481.173-91

CRC-PI 6281/O

Irowagner Apolonio Bezerra de Alencar
Titular
CPF: 798.793.733-91

A

Y

26/



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
75948117391	LUIZ ALBERTO PONTES FALCAO JUNIOR
79879373391	IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2022 13:15 SOB N° 20220511403.
PROTOCOLO: 220511403 DE 27/04/2022. NIRE: 21600046831.
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

A
27/



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12205308321 em 28/04/2022, protocolo 220511403. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Número de Registro:	21600046831
CNPJ:	17965061000196
Município:	Caxias

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
75948117391	LUIZ ALBERTO PONTES FALCAO JUNIOR	PI6281
79879373391	IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2022 13:15 SOB Nº 20220511403.
PROTOCOLO: 220511403 DE 27/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205308321. NIRE: 21600046831.
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

A

g

28/

g

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 17.965.061/0001-96

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 1.490.606,30	R\$ 1.437.628,63
Ativo Circulante		R\$ 41.888,30	R\$ (31.089,37)
Disponível		R\$ 41.352,30	R\$ (31.576,37)
Caixa Geral		R\$ 41.352,30	R\$ (31.576,37)
Caixa		R\$ 41.352,30	R\$ (887,99)
Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ (30.688,38)
Clientes		R\$ 49,00	R\$ 0,00
Duplicatas a Receber		R\$ 49,00	R\$ 0,00
Depósitos Bancários		R\$ 49,00	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 487,00	R\$ 487,00
Despesas Antecipadas		R\$ 487,00	R\$ 487,00
Prêmios de Seguros a Apropriar		R\$ 487,00	R\$ 487,00
Ativo Permanente		R\$ 1.448.718,00	R\$ 1.468.718,00
Imobilizado		R\$ 1.448.718,00	R\$ 1.468.718,00
Bens Em Operação		R\$ 1.448.718,00	R\$ 1.468.718,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 1.448.718,00	R\$ 1.468.718,00
*** Passivo ***		R\$ 1.490.606,30	R\$ 1.437.628,63
Passivo Circulante		R\$ 10.170,94	R\$ 11.646,25
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		R\$ 10.130,94	R\$ 11.606,25
Impostos e Contribuições		R\$ 8.136,85	R\$ 7.074,04
PIS a Recolher		R\$ 1.140,36	R\$ 1.140,36
COFINS a Recolher		R\$ 4.474,59	R\$ 4.474,59
Parcelamento COFINS		R\$ 2.521,90	R\$ 1.459,09
Obrigações Trabalhistas		R\$ 1.994,09	R\$ 4.532,21
INSS a Recolher		R\$ 1.621,03	R\$ 3.688,26
FGTS a Recolher		R\$ 373,06	R\$ 843,95
Outras Obrigações		R\$ 40,00	R\$ 40,00
Outras Obrigações		R\$ 40,00	R\$ 40,00
Telefone a Pagar		R\$ 40,00	R\$ 40,00
Patrimônio Líquido		R\$ 1.480.435,36	R\$ 1.425.982,38
Capital Social Integralizado		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.30.46.15.79.08.30.95.1C.0C.2C.F3.E1.32.AD.63.FE.D5.0B.DB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 2

29/

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 17.965.061/0001-96

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Capital Social Subscrito		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
(-) Lucros ou Prejuizos Acumulados		R\$ (1.019.564,64)	R\$ (1.074.017,62)
(-) Lucros ou Prejuizos Acumulados		R\$ (1.019.564,64)	R\$ (1.074.017,62)
(-) Lucros ou Prejuizos Acumulados		R\$ (1.019.564,64)	R\$ (1.074.017,62)

4

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.30.46.15.79.08.30.95.1C.0C.2C.F3.E1.32.AD.63.FE.D5.0B.DB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 2 de 2

30/

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 17.965.061/0001-96

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 1.437.628,63	R\$ 1.339.907,21
(-) Ativo Circulante		R\$ (31.089,37)	R\$ (128.810,79)
(-) Disponível		R\$ (31.576,37)	R\$ (129.297,79)
(-) Caixa Geral		R\$ (31.576,37)	R\$ (129.297,79)
(-) Caixa		R\$ (887,99)	R\$ (45.563,84)
(-) Banco do Brasil		R\$ (30.688,38)	R\$ (83.733,95)
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Duplicatas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 487,00	R\$ 487,00
Despesas Antecipadas		R\$ 487,00	R\$ 487,00
Prêmios de Seguros a Apropriar		R\$ 487,00	R\$ 487,00
Ativo Permanente		R\$ 1.468.718,00	R\$ 1.468.718,00
Imobilizado		R\$ 1.468.718,00	R\$ 1.468.718,00
Bens Em Operação		R\$ 1.468.718,00	R\$ 1.468.718,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 1.468.718,00	R\$ 1.468.718,00
*** Passivo ***		R\$ 1.437.628,63	R\$ 1.339.907,21
Passivo Circulante		R\$ 11.646,25	R\$ 11.288,88
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		R\$ 11.606,25	R\$ 11.288,88
Impostos e Contribuições		R\$ 7.074,04	R\$ 5.469,89
PIS a Recolher		R\$ 1.140,36	R\$ 1.140,36
COFINS a Recolher		R\$ 4.474,59	R\$ 4.474,59
Parcelamento COFINS		R\$ 1.459,09	R\$ (145,06)
Obrigações Trabalhistas		R\$ 4.532,21	R\$ 5.818,99
INSS a Recolher		R\$ 3.688,26	R\$ 4.857,67
FGTS a Recolher		R\$ 843,95	R\$ 961,32
Outras Obrigações		R\$ 40,00	R\$ (0,00)
Outras Obrigações		R\$ 40,00	R\$ (0,00)
Telefone a Pagar		R\$ 40,00	R\$ (0,00)
Patrimônio Líquido		R\$ 1.425.982,38	R\$ 1.328.618,33
Capital Social Integralizado		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.30.46.15.79.08.30.95.1C.0C.2C.F3.E1.32.AD.63.FE.D5.0B.DB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 2

371

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 17.965.061/0001-96

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ (1.074.017,62)	R\$ (1.171.381,67)
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ (1.074.017,62)	R\$ (1.171.381,67)
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ (1.074.017,62)	R\$ (1.171.381,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.30.46.15.79.08.30.95.1C.0C.2C.F3.E1.32.AD.63.FE.D5.0B.DB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 17.965.061/0001-96

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 1.339.907,21	R\$ 952.812,97
(-) Ativo Circulante		R\$ (128.810,79)	R\$ 232.558,59
(-) Disponível		R\$ (129.297,79)	R\$ 232.071,59
(-) Caixa Geral		R\$ (129.297,79)	R\$ 232.071,59
(-) Caixa		R\$ (45.563,84)	R\$ (100.972,61)
(-) Banco do Brasil		R\$ (83.733,95)	R\$ 333.044,20
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Duplicatas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 487,00	R\$ 487,00
Despesas Antecipadas		R\$ 487,00	R\$ 487,00
Prêmios de Seguros a Apropriar		R\$ 487,00	R\$ 487,00
Ativo Permanente		R\$ 1.468.718,00	R\$ 720.254,38
Imobilizado		R\$ 1.468.718,00	R\$ 720.254,38
Bens Em Operação		R\$ 1.468.718,00	R\$ 720.254,38
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 1.468.718,00	R\$ 720.254,38
*** Passivo ***		R\$ 1.339.907,21	R\$ 952.812,97
Passivo Circulante		R\$ 11.288,88	R\$ 11.983,95
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		R\$ 11.288,88	R\$ 11.983,95
Impostos e Contribuições		R\$ 5.469,89	R\$ 5.614,95
PIS a Recolher		R\$ 1.140,36	R\$ 1.140,36
COFINS a Recolher		R\$ 4.474,59	R\$ 4.474,59
(-) Parcelamento COFINS		R\$ (145,06)	R\$ (0,00)
Obrigações Trabalhistas		R\$ 5.818,99	R\$ 6.369,00
INSS a Recolher		R\$ 4.857,67	R\$ 5.169,52
FGTS a Recolher		R\$ 961,32	R\$ 1.199,48
(-) Outras Obrigações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Obrigações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Patrimônio Líquido		R\$ 1.328.618,33	R\$ 940.829,02
Capital Social Integralizado		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ (1.171.381,67)	R\$ (1.559.170,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.30.46.15.79.08.30.95.1C.0C.2C.F3.E1.32.AD.63.FE.D5.0B.DB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 2

33/

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 17.965.061/0001-96

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ (1.171.381,67)	R\$ (1.559.170,98)
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ (1.171.381,67)	R\$ (1.559.170,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.30.46.15.79.08.30.95.1C.0C.2C.F3.E1.32.AD.63.FE.D5.0B.DB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 2 de 2

4.

341

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 17.965.061/0001-96

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 952.812,97	R\$ 628.527,61
Ativo Circulante		R\$ 232.558,59	R\$ 60.303,86
Disponível		R\$ 232.071,59	R\$ 59.816,86
Caixa Geral		R\$ 232.071,59	R\$ 59.816,86
(-) Caixa		R\$ (100.972,61)	R\$ 0,00
Banco do Brasil		R\$ 333.044,20	R\$ 59.811,14
Caixa Econômica		R\$ 0,00	R\$ 5,72
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Duplicatas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 487,00	R\$ 487,00
Despesas Antecipadas		R\$ 487,00	R\$ 487,00
Prêmios de Seguros a Apropriar		R\$ 487,00	R\$ 487,00
Ativo Permanente		R\$ 720.254,38	R\$ 568.223,75
Imobilizado		R\$ 720.254,38	R\$ 568.223,75
Bens Em Operação		R\$ 720.254,38	R\$ 568.223,75
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 720.254,38	R\$ 568.223,75
*** Passivo ***		R\$ 952.812,97	R\$ 628.527,61
Passivo Circulante		R\$ 11.983,95	R\$ 35.506,28
(-) Fornecedores		R\$ (0,00)	R\$ 23.173,94
(-) Fornecedores Nacionais		R\$ (0,00)	R\$ 23.173,94
(-) S S CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 23.173,94
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		R\$ 11.983,95	R\$ 12.332,34
Impostos e Contribuições		R\$ 5.614,95	R\$ 5.614,95
PIS a Recolher		R\$ 1.140,36	R\$ 1.140,36
COFINS a Recolher		R\$ 4.474,59	R\$ 4.474,59
Obrigações Trabalhistas		R\$ 6.369,00	R\$ 6.717,39
INSS a Recolher		R\$ 5.169,52	R\$ 5.228,15
FGTS a Recolher		R\$ 1.199,48	R\$ 1.489,24
(-) Outras Obrigações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Obrigações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Patrimônio Líquido		R\$ 940.829,02	R\$ 593.021,33
Capital Social Integralizado		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.30.46.15.79.08.30.95.1C.0C.2C.F3.E1.32.AD.63.FE.D5.0B.DB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 2

35/

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 17.965.061/0001-96

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Capital Social Subscrito		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ (1.559.170,98)	R\$ (1.906.978,67)
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ (1.559.170,98)	R\$ (1.906.978,67)
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ (1.559.170,98)	R\$ (1.906.978,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.30.46.15.79.08.30.95.1C.0C.2C.F3.E1.32.AD.63.FE.D5.0B.DB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 2 de 2

36/

10

601
2073
AR

Sped. 10/10/2002
CONTAB.

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Deduções da Receita		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Impostos Faturados		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos		R\$ (180,00)	R\$ (1.433,01)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (180,00)	R\$ (1.433,01)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (24.331,92)	R\$ (52.970,97)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (24.331,92)	R\$ (52.970,97)
(-) Despesas Financeiras Líquidas		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
Variações Monetárias Líquidas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas Não Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Resultado Líquido do Exercício		R\$ (24.511,92)	R\$ (54.403,98)

Página 1 de 1

37/

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

602
2023
47



Entidade: MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 17.965.061/0001-96

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 0,00	R\$ 559.293,43
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 559.293,43
Prestação de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 559.293,43
(-) Deduções da Receita		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Impostos Faturados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos		R\$ (1.433,01)	R\$ (612.210,00)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (1.433,01)	R\$ (612.210,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (52.970,97)	R\$ (44.487,48)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (52.970,97)	R\$ (44.209,86)
(-) Despesas Financeiras Líquidas		R\$ (0,00)	R\$ (277,62)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ (277,62)
Variações Monetárias Líquidas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas Não Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Participações e Contribuições		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resultado Líquido do Exercício		R\$ (54.403,98)	R\$ (97.404,05)

A

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.30.46.15.79.08.30.95.1C.0C.2C.F3.E1.32.AD.63.FE.D5.0B.DB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

38/

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 17.965.061/0001-96

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 559.293,43	R\$ 1.484.564,94
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 559.293,43	R\$ 1.484.564,94
Prestação de Serviços		R\$ 559.293,43	R\$ 1.484.564,94
(-) Deduções da Receita		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Impostos Faturados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos		R\$ (612.210,00)	R\$ (1.809.967,50)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (612.210,00)	R\$ (1.809.967,50)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (44.487,48)	R\$ (61.704,05)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (44.209,86)	R\$ (61.635,32)
(-) Despesas Financeiras Líquidas		R\$ (277,62)	R\$ (68,73)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (277,62)	R\$ (68,73)
Variações Monetárias Líquidas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas Não Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Participações e Contribuições		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resultado Líquido do Exercício		R\$ (97.404,05)	R\$ (387.106,61)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.30.46.15.79.08.30.95.1C.0C.2C.F3.E1.32.AD.63.FE.D5.0B.DB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 17.965.061/0001-96

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 1.484.564,94	R\$ 2.751.970,69
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 1.484.564,94	R\$ 2.751.970,69
Prestação de Serviços		R\$ 1.484.564,94	R\$ 2.751.970,69
(-) Deduções da Receita		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Impostos Faturados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos		R\$ (1.809.967,50)	R\$ (3.018.756,24)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (1.809.967,50)	R\$ (3.018.756,24)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (61.704,05)	R\$ (81.022,14)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (61.635,32)	R\$ (81.022,14)
(-) Despesas Financeiras Líquidas		R\$ (68,73)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (68,73)	R\$ (0,00)
Variações Monetárias Líquidas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas Não Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Participações e Contribuições		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resultado Líquido do Exercício		R\$ (387.106,61)	R\$ (347.807,69)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.30.46.15.79.08.30.95.1C.0C.2C.F3.E1.32.AD.63.FE.D5.0B.DB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 17.965.061/0001-96

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

NIRE 21600046831

CNPJ 17.965.061/0001-96

Número de Ordem 6

Natureza do Livro Livro Diário

Município Caxias

Data do arquivamento dos atos constitutivos 22/12/2016

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo digital 2931

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 6

Quantidade total de linhas do arquivo digital 2931

Data de início 01/01/2021

Data de término 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.30.46.15.79.08.30.95.1C.0C.2C.F3.E1.32.AD.63.FE.D5.0B.DB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

Handwritten signatures and marks, including '471' and a large '4'.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 17.965.061/0001-96

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

NIRE 21600046831

CNPJ 17.965.061/0001-96

Número de Ordem 6

Natureza do Livro Livro Diário

Município Caxias

Data do arquivamento dos atos constitutivos 22/12/2016

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo digital 2931

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 6

Quantidade total de linhas do arquivo digital 2931

Data de inicio 01/01/2021

Data de término 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.30.46.15.79.08.30.95.1C.0C.2C.F3.E1.32.AD.63.FE.D5.0B.DB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 17.965.061/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
NIRE	21600046831
CNPJ	17.965.061/0001-96
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Caxias
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/12/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2931

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2931
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

A

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.30.46.15.79.08.30.95.1C.0C.2C.F3.E1.32.AD.63.FE.D5.0B.DB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

431

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 17.965.061/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
NIRE	21600046831
CNPJ	17.965.061/0001-96
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Caxias
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/12/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2931

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2931
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.30.46.15.79.08.30.95.1C.0C.2C.F3.E1.32.AD.63.FE.D5.0B.DB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

441



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21600046831	CNPJ 17.965.061/0001-96
NOME EMPRESARIAL MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário com Escrituração Resumida	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CE.30.46.15.79.08.30.95.1C.0C.2C.F3.E1.32.AD.63.FE.D5.0B.DB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	17965061000196	MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI:17965061000196	704568159494667589 188854430715913429 443062417301	28/05/2021 a 28/05/2024	Sim
Contador	75948117391	LUIZ ALBERTO PONTES FALCAO JUNIOR:75948117391	134813537021129421 009289805111120773 647222218300	20/05/2022 a 20/05/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

CE.30.46.15.79.08.30.95.1C.0C.2C.F3.
E1.32.AD.63.FE.D5.0B.DB-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 23/05/2022 às 11:36:16

A0.F5.E4.66.84.3D.4F.0E
7A.6E.86.0C.29.79.1B.79

A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



CRCPI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO PIAUÍ

COM
TODOS!



CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ certifica que, **LUIZ ALBERTO PONTES FALCAO JUNIOR**, registrado(a) sob o número **PI-006281/O**, encontra-se em situação financeira **REGULAR** e com o registro **ATIVO**, estando habilitado(a) para a finalidade especificada abaixo.

A presente declaração não quita, nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido registro.

Finalidade: LICITAÇÃO.

Válida até: 30/11/2022.

Teresina (PI), 31 de outubro de 2022.

**ADRIANA DE
ALMEIDA PAULA
DA GRACA:
70556547349**

Assinado digitalmente por ADRIANA DE ALMEIDA
PAULA DA GRACA:70556547349
DN: C=BR, O=ICP Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=
(EM BRANCO), OU=22949095000171,
OU=presencial, CN=ADRIANA DE ALMEIDA PAULA
DA GRACA:70556547349
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.31 17:17:00
Foxit Reader Versão: 9.5.0

**Contadora - Adriana de Almeida Paula da Graça
Presidente do CRC-PI**

4

5

y 46/



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			Protocolo: MAC2202279730	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresaria)				
NIRE (Sede) 21600046831	CNPJ 17.965.061/0001-96	Arquivamento do Ato Constitutivo 10/04/2013	Início de Atividade 10/04/2013	
Endereço Completo Rua JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS, Nº 416, LETRA A CENTRO - Caxias/MA - CEP 65602-140				
Objeto CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS; CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEL; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS E RODOVIAS; RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA; EXECUÇÃO DE FRESAGEM ASFÁLTICA; EXECUÇÃO DE FRISAGEM ASFÁLTICA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA OU ELASTOMÉRICA EM PISOS E COBERTURAS; RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (TAPA-BURACO, LAMA ASFÁLTICA, TAPA-PANELA, ETC.); OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO COM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS; PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES; CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA.				
Capital R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Títular Nome IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR		CPF 798.793.733-91	Administrador S	Início do Mandato 10/03/2015
Término do Mandato Indeterminado				
Dados do Administrador Nome IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR		CPF 798.793.733-91	Início do Mandato 10/03/2015	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 28/04/2022		Número 20220511543	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/11/2022, às 09:10:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AFU2N9RX.



MAC2202279730

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

4

8

471



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2202279770	
NIRE 21600046831 CNPJ 17.965.061/0001-96		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, Nº 416, LETRA A, CENTRO - Caxias/MA - CEP 65602-140			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220511543	28/04/2022	BALANÇO
002	20211312940	26/10/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210619520	05/05/2021	BALANÇO
316	20210277190	22/02/2021	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20200381903	03/06/2020	BALANÇO
223	20200381849	03/06/2020	BALANÇO
317	20200379364	29/05/2020	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20180642316	24/08/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20180402242	28/05/2018	BALANÇO
223	20171234529	06/11/2017	BALANÇO
002	20170417034	08/08/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21600046831	22/12/2016	TRANSFORMAÇÃO
315	20160824605	22/12/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20160638127	24/10/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160043204	03/03/2016	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
223	20150294980	02/06/2015	BALANÇO
002	20150355246	28/05/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150295014	29/04/2015	BALANÇO
002	20140760076	10/03/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
090	21200820327	10/04/2013	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/11/2022, às 09:10:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código THE1JPGZ.

MAC2202279770

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

APÓLICE DIGITAL



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.gov.br/susep) ou da Juntos Seguros (juntosseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **05/11/2022 8:23:01**

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0342454**

Proposta: **3657163**

Controle Interno (Código Controle): **568183218**

Nº de Registro SUSEP: **054362022001007750342454000000**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17 Rua Isaac Martins, 371, Barra do Corda - MA

DADOS DO TOMADOR: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CPF/CNPJ: 17965061000196 R JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS 416 LETRA A, LETRA A, CENTRO - CEP: 65.602-140 - CAXIAS - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EPP

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site <https://www.gov.br/susep> da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Juntos: 0800 704 0301. Ouvidoria Juntos: 0800 643 0301.

[Handwritten signature and initials]
491



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0342454
Proposta: 3657163
Controle Interno (Código Controle): 568183218
Nº de Registro SUSEP: 054362022001007750342454000000



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 4.163,83	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 4.163,83	06/11/2022	06/02/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 140,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 140,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	12/11/2022	15017015	R\$ 140,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0342454**
Proposta: **3657163**
Controle Interno (Código Controle): **568183218**
Nº de Registro SUSEP: **054362022001007750342454000000**

junto
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação TOMADA DE PREÇO Nº 30/2022/PMBC/MA.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGURO.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0342454
Proposta: 3657163
Controle Interno (Código Controle): 568183218
Nº de Registro SUSEP: 054362022001007750342454000000

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS



CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a

Handwritten signature and number 521



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0342454**
Proposta: **3657163**
Controle Interno (Código Controle): **568183218**
Nº de Registro SUSEP: **054362022001007750342454000000**



- procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.
- 2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
- 2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.
- 2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
- 2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.
- 2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.
- 2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
- 2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

- 3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
- 3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
- 3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
- 3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..
- 3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.
- 3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
- 3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.
- 3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.
- 3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
- 3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

- 4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
- 4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0342454

Proposta: 3657163

Controle Interno (Código Controle): 568183218

Nº de Registro SUSEP: 054362022001007750342454000000



tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. 5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0342454

Proposta: 3657163

Controle Interno (Código Controle): 568183218

Nº de Registro SUSEP: 054362022001007750342454000000



segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0342454
Proposta: 3657163
Controle Interno (Código Controle): 568183218
Nº de Registro SUSEP: 054362022001007750342454000000



10. Sub-Rogação:

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
- III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;
- IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
- V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;
- VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
- VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

- I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
- II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
- III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0342454
Proposta: 3657163
Controle Interno (Código Controle): 568183218
Nº de Registro SUSEP: 054362022001007750342454000000

junto
SEGUROS

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do Prêmio
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência

57/



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0342454

Proposta: 3657163

Controle Interno (Código Controle): 568183218

Nº de Registro SUSEP: 054362022001007750342454000000



junto
SEGUROS

expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais:

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

Modalidade I - SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0342454

Proposta: 3657163

Controle Interno (Código Controle): 568183218

Nº de Registro SUSEP: 054362022001007750342454000000



junto
SEGUROS

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;
- d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0342454

Proposta: 3657163

Controle Interno (Código Controle): 568183218

Nº de Registro SUSEP: 054362022001007750342454000000

junto
SEGUROS



responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endosso.

Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

Fica entendido e acordado que a presente apólice é inalienável e irrevogável até a data prevista como termo final das obrigações contidas no contrato original garantido pelo seguro.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_05112022_081542_851**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 05 de Novembro de 2022.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço

Assinaturas manuscritas e rubrica



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 872441/2022

Emissão: 30/08/2022

Validade: 26/02/2023

Chave: 9d3Dw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

Registro: 0000013116

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.500.000,00

Data do Capital: 24/08/2018

Faixa: 6

Objetivo Social: -CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;

INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

-CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS J-CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

-CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERRO FERROVIAS

- OBRAS DE URBANIZAÇÃO -RUAS, PRAÇAS, E CALÇADAS

-OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

-OBRAS DE TERRAPLANAGEM

-ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR,EXCETO ANDAIMES

-ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR

-PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A, CENTRO, CAXIAS, MA, 65602140

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/01/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000013116EMMA

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 28/09/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000536459DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ADRIANO BEZERRA MOURA

Registro: 1118750250

CPF: 041.459.873-30

Data Inicio: 31/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 872441/2022
Emissão: 30/08/2022
Validade: 26/02/2023
Chave: 9d3Dw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Sócio: IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR
CPF: 798.793.733-91
Função: EMPRESARIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA**Nº 868883/2022****Emissão: 24/06/2022****Validade: 31/03/2023****Chave: WAd7x****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ADRIANO BEZERRA MOURA

Registro: 1118750250

CPF: 041.459.873-30

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 07/08/2019

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIFACEMA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Data de Formação: 25/07/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0000013116

CNPJ: 17.965.061/0001-96

Data Início: 31/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTECH PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA

Registro: 0000006563

CNPJ: 05.219.286/0001-14

Data Início: 23/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 14/06/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PLANEJAR-CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI

Registro: 0000008577

CNPJ: 04.896.660/0001-53

Data Início: 15/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 15/06/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: GUSTAVO SANTANA TEIXEIRA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 868883/2022

Emissão: 24/06/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: WAd7x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro: 0005427622

CNPJ: 32.371.059/0001-82

Data Início: 15/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



4
65/





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

849187/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ADRIANO BEZERRA MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADRIANO BEZERRA MOURA**

Registro: **1118750250MA**

RNP: **1118750250**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210413117**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **19/04/2021**

Baixada em: **22/06/2021**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **G COSTA CARVALHO SANTOS E CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **14.693.639/0001-04**

Endereço do contratante: **RUA DO FIO**

Nº: **441**

Complemento:

Bairro: **CANGALHEIRO**

Cidade: **CAXIAS**

UF: **MA**

CEP: **65606250**

Contrato: **004/2017**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 1.750.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GENERAL SAMPAIO**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **MORRO DO ALECRIM**

Cidade: **CAXIAS**

UF: **MA**

CEP: **65604370**

Coordenadas Geográficas: **-4.865839, -43.356789**

Data de início: **15/03/2021**

Conclusão efetiva: **07/05/2021**

Finalidade:

Proprietário: **G COSTA CARVALHO SANTOS E CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **14.693.639/0001-04**

Atividade Técnica: **17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE UM MIRANTE NA CIDADE DE CAXIAS - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 849187/2021

25/06/2021, 12:25

862yz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **862yz**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/06/2021, às 14:38.



LAUDO TÉCNICO

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no **CNPJ 17.965.061/0001-96**, localizada da Rua Antenor Pereira Brito, s/n – Matadouro, Matões – MA, juntamente com seu responsável técnico, Engenheiro Civil, **ADRIANO BEZERRA MOURA, CREA Nº 1118750250**, executaram para a empresa **G COSTA CARVALHO SANTOS E CIA LTDA, CNPJ 14.693.639/0001-04**, sediada na Rua do Fio, 441 – Cangalheiro, Caxias – MA, CEP 65.606-250, serviços de **EXECUÇÃO DE UM MIRANTE NA CIDADE DE CAXIAS – MA**, localizado na Avenida General Sampaio, s/n – Morro do Alecrim, Caxias – MA.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de início **15/03/2021**, data de término **07/05/2021**, ART nº **MA20210413117** e contrato **004/2017**, e que foram devidamente concluídos e entregues, seguindo rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes, padrões de qualidade e segurança.

Caxias – MA, 22 de junho de 2021.

Raimundo Coelho Soares Neto
RAIMUNDO COELHO SOARES NETO
 ENGENHEIRO CIVIL – LAUDO TÉCNICO
 CREA 1118992520

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849187/2021, em 25/06/2021



Certidão nº 849187/2021
 25/06/2021, 14:38

Chave de Impressão: 862yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2021 e contém 1 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de prova, aptidão e desempenho, que a empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 17.965.061/0001-96**, sediada na Rua Antenor Pereira Brito, s/n – Matadouro, Matões – MA, juntamente com seu responsável técnico **ADRIANO BEZERRA MOURA**, Engenheiro Civil, **CREA – 111875025-0**, prestou serviços à **G COSTA CARVALHO SANTOS E CIA LTDA, CNPJ 14.693.639/0001-04**, sediada na Rua do Fio, 441 – Cangalheiro, Caxias – MA, CEP 65.606-250.

A obra tinha por objeto **EXECUÇÃO DE UM MIRANTE NA CIDADE DE CAXIAS – MA**, localizado na Avenida General Sampaio, s/n – Morro do Alecrim, Caxias – MA, com data de início **15/03/2021**, data de término **07/05/2021**, ART nº **MA20210413117** e contrato **004/2017**.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram um ótimo desempenho operacional, atendendo a todas as especificações e exigências de acordo com o projeto executivo, memorial descritivo e normas técnicas, de forma criteriosa e satisfatória. A empresa contratada cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente.

OBS: SEGUE EM ANEXO A PLANILHA COM OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Caxias – MA, 10 de maio de 2021.

FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS
CPF 726.353.123-20 RG 37.994.321-9
ADMINISTRADOR

G COSTA CARVALHO SANTOS E CIA LTDA

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO DISTRITO DE CAXIAS (BONFIM)
Reconhecimento Por Semelhança Firma Sem Valor Econômico
de
[AKAYG5V0]-FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS
São Paulo-SP, 22 de Junho de 2021
Em testemunho de verdade
Selo(s) J246AA0824672
Valor: R\$6,75

EDUARDO BRITO DO CARMO
Emprego Substituto

Rua do Fio, 441-A, Bairro Cangalheiro, 65606-250, Caxias/MA Email:
fernandocxma@yahoo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849187/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849187/2021
25/06/2021, 14:38

Chave de Impressão: 862yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2021 e contém 15 folhas



PLANILHA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	671,65
1.3	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	8.617,11
1.4	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UND	1,00
1.5	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	75,00
1.6	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	4.697,20
1.7	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3.814,75
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	5,00
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	1.289,25
3.2	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	462,00
3.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	318,34
3.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	318,34
4	QUIOSQUES DE ALIMENTAÇÃO		
4.1	MOVIMENTOS DE TERRA		
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	9,45
4.1.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	8,63
4.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		
4.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	30,39

Rua do Fio, 441-A, Bairro Cangalheiro, 65606-250, Caxias/MA Email:
fernandocxma@yahoo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849187/2021, em 25/06/2021 emitida



Certidão nº 849187/2021

25/06/2021, 14:38

Chave de Impressão: 862yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2021 e contém 15 folhas





4.2.2	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	29,40
4.3	ALVENARIAS		
4.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	93,13
4.4	COBERTURA		
4.4.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	134,53
4.4.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	134,28
4.5	REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES		
4.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	174,01
4.5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	93,13
4.5.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	80,89
4.5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	M2	21,26
4.5.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	80,89
4.5.6	Perfil "U" em alumínio 3/4"	M	63,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849187/2021, emitida em 25/06/2021



Certidão nº 849187/2021

25/06/2021, 14:38

Chave de Impressão: 862yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2021 e contém 15 folhas

Rua do Fio, 441-A, Bairro Cangalheiro, 65606-250, Caxias/MA Email:
fernandocxma@yahoo.com.br



4.5.7	Rodapé em granito preto, h = 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	M	87,00
4.6	PAVIMENTAÇÕES		
4.6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	31,54
4.6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	23,44
4.7	BANCADAS E BALCÕES EM GRANITO		
4.7.1	Tampo de balcão em granito preto, e=2cm	M2	19,58
4.8	LOUÇAS E METAIS		
4.8.1	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00
4.8.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00
4.9	ESQUADRIAS		
4.9.1	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	20,63
4.9.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	6,30
4.9.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	4,00
4.10	PINTURAS		
4.10.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	93,13
4.10.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	23,44
4.10.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	93,13
4.10.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	23,44
4.10.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	93,13

Rua do Fio, 441-A, Bairro Cangalheiro, 65606-250, Caxias/MA Email: fernandoexma@yahoo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849187/2021, em 25/06/2021 emitida



Certidão nº 849187/2021

25/06/2021, 14:38

Chave de Impressão: 862yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2021 e contém 15 folhas





4.10.6	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	23,44
4.10.7	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAQ)	M2	20,63
5	LOJAS E SANITÁRIOS		
5.1	MOVIMENTOS DE TERRA		
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	15,66
5.1.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	5,78
5.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		
5.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	39,26
5.2.2	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	57,71
5.2.3	Perfil "I" de aço tipo W310 x 21,10mm (21,10 kg/m)	M	50,00
5.3	ALVENARIAS		
5.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	198,69
5.4	IMPERMEABILIZAÇÕES E COBERTURAS		
5.4.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	77,96
5.4.2	ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO	M2	245,50
5.5	REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES		
5.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	397,38
5.5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	200,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849187/2021, em 25/06/2021



Certidão nº 849187/2021

25/06/2021, 14:38

Chave de Impressão: 862yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2021 e contém 15 folhas

Rua do Fio, 441-A, Bairro Cangalheiro, 65606-250, Caxias/MA Email: fernandocxma@yahoo.com.br





5.5.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	128,64
5.5.4	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	45,14
5.5.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	M2	45,14
5.5.6	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	45,14
5.5.7	Perfil "U" em alumínio 3/4"	M	54,75
5.6	PAVIMENTAÇÕES		
5.6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	57,20
5.6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	57,20
5.6.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	16,43
5.7	BANCADAS E DIVISÓRIAS EM GRANITO		
5.7.1	Tampo de balcão em granito preto, e=2cm	M2	2,18
5.7.2	Divisória em granito preto e = 2cm, inclusive montagem com ferragens	M2	22,90
5.8	LOUÇAS E METAIS		
5.8.1	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
5.8.2	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
5.8.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	5,00
5.8.4	Barra de apoio em aço inox polido, l=90cm, d=38.1 mm	UND	5,00

Rua do Fio, 441-A, Bairro Cangalheiro, 65606-250, Caxias/MA Email: fernandocxma@yahoo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849187/2021, em 25/06/2021



Certidão nº 849187/2021

25/06/2021, 14:38

Chave de Impressão: 862yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2021 e contém 15 folhas





5.9	ESQUADRIAS		
5.9.1	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	6,25
5.9.2	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	18,75
5.9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	5,00
5.9.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	3,00
5.10	PINTURAS		
5.10.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	268,74
5.10.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	57,20
5.10.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	268,74
5.10.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	57,20
5.10.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	268,74
5.10.6	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	57,20
5.10.7	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	M2	245,50
6	PASSARELAS E RAMPAS		
6.1	MOVIMENTOS DE TERRA		
6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	107,50
6.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		
6.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	430,00
6.2.2	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UND	108,00

Rua do Fio, 441-A, Bairro Cangalheiro, 65606-250, Caxias/MA Email: fernandocxma@yahoo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849187/2021, em 25/06/2021



Certidão nº 849187/2021
25/06/2021, 14:38

Chave de Impressão: 862yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2021 e contém 15 folhas





6.2.3	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	M3	107,50
6.2.4	Perfil "I" de aço tipo W310 x 21,10mm (21,10 kg/m)	M	563,59
6.2.5	Passarela em chapa xadrez 1/4", inclusive guardac corpo com tubo de aço galv. de 1 1/2"	M2	751,71
6.3	PINTURAS		
6.3.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAQ)	M2	1.341,10
7	PAVIMENTAÇÃO, CONTENÇÕES, PAISAGISMO, GRADIL E PORTAIS		
7.1	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E CONTENÇÕES		
7.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	506,55
7.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.245,18
7.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	2.569,58
7.1.4	CONTENÇÃO EM MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO	M2	611,85
7.1.5	Banco de concreto em alvenaria de tijolos maciços, assento em concreto simples, sem encosto, revestido em todas as faces com cerâmica Elizabeth 20x20 cm ou similar	M	31,25
7.1.6	Calha de concreto, com grelha de ferro, seção 0,20 x 0,20m	M	138,91
7.1.7	Calha de concreto seção 0,60 x 0,20m, sem grelha de ferro	M	124,50
7.2	GRADIL		
7.2.1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	3.419,90
7.2.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAQ)	M2	3.419,90
7.3	PORTAIS		
7.3.1	PÓRTICO EM TUBO METÁLICO PINTADO EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, CONFORME PROJETO	UND	1,00
7.3.2	PÓRTICO EM ESTRUTURA DE MADEIRA EUCALIPTO REFLORESTADA ROLIÇA 15 CM DE DIÂMETRO, CONFORME PROJETO	UND	3,00
8	INSTALAÇÕES		
8.1	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849187/2021, em 25/06/2021 emitida



Certidão nº 849187/2021
25/06/2021, 14:38

Chave de Impressão: 862yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2021 e contém 15 folhas

Rua do Fio, 441-A, Bairro Cangalheiro, 65606-250, Caxias/MA Email:
fernandocxma@yahoo.com.br



8.1.1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UND	3,00
8.1.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	3,00
8.1.3	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4"	UND	1,00
8.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	4,00
8.1.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	10,00
8.1.6	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	13,00
8.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	10,00
8.1.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	233,69
8.1.9	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UND	6,00
8.1.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00
8.1.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	3,00
8.1.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	10,00
8.1.13	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	13,00
8.1.14	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	UND	6,00

Rua do Fio, 441-A, Bairro Cangalheiro, 65606-250, Caxias/MA Email:
fernandocxma@yahoo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849187/2021, em 25/06/2021



Certidão nº 849187/2021
25/06/2021, 14:38
Chave de Impressão: 862yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2021 e contém 15 folhas





8.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	20,00
8.1.16	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	3,00
8.1.17	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	5,00
8.1.18	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	UND	3,00
8.1.19	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	8,00
8.1.20	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	4,00
8.1.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	4,00
8.1.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	26,00
8.1.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	5,00
8.1.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	9,00
8.1.25	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	UND	5,00
8.1.26	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	114,71
8.1.27	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	28,58

Rua do Fio, 441-A, Bairro Cangalheiro, 65606-250, Caxias/MA Email:
fernandocxma@yahoo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849187/2021, em 25/06/2021



Certidão nº 849187/2021
25/06/2021, 14:38

Chave de Impressão: 862yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2021 e contém 15 folhas





G COSTA CARVALHO SANTOS E CIA LTDA
CNPJ 14. 693. 639/0001-04



8.1.28	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	85,88
8.1.29	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UND	15,00
8.1.30	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	UND	3,00
8.1.31	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	UND	4,00
8.1.32	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	3,00
8.1.33	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	UND	10,00
8.2	INSTALAÇÃO SANITÁRIA E DE ÁGUAS PLUVIAIS		
8.2.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PREMOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
8.2.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	8,00
8.2.3	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	10,00
8.2.4	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	10,00
8.2.5	Curva 45º curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	UND	1,00
8.2.6	Curva 45º longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	UND	4,00
8.2.7	Curva 45º longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm	UND	6,00
8.2.8	Curva 90º curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	UND	10,00
8.2.9	Joelho 45º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	UND	1,00
8.2.10	Joelho 90º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	UND	9,00
8.2.11	Joelho 90º em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	UND	9,00
8.2.12	Joelho de 90º em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	UND	10,00
8.2.13	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	UND	1,00
8.2.14	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	UND	3,00

Rua do Fio, 441-A, Bairro Cangalheiro, 65606-250, Caxias/MA Email:
fernandocxma@yahoo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849187/2021, emitida em 25/06/2021



Certidão nº 849187/2021
25/06/2021, 14:38

Chave de Impressão: 862VZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2021 e contém 15 folhas



8.2.15	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	UND	3,00
8.2.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	60,61
8.2.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,30
8.2.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	79,43
8.2.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,01
8.2.20	Fornecimento de tê de redução 90º de pvc, junta elástica, com bolsas, diâm. = 100 x 50mm	UND	1,00
8.2.21	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UND	4,00
8.2.22	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	UND	1,00
8.2.23	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UND	4,00
8.2.24	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
8.2.25	Joelho 90º em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm	UND	4,00
8.2.26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	53,63
8.2.27	Joelho 45º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	UND	5,00
8.2.28	Joelho 90º em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm	UND	1,00
8.2.29	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	UND	1,00
8.2.30	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UND	3,00

Rua do Fio, 441-A, Bairro Cangalheiro, 65606-250, Caxias/MA Email:
fernandocxma@yahoo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849187/2021, em 25/06/2021 emitida



Certidão nº 849187/2021

25/06/2021, 14:38

Chave de Impressão: 862yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2021 e contém 15 folhas



644
2473
45

8.2.31	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UND	3,00
8.3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
8.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.500,00
8.3.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,75
8.3.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	68,00
8.3.4	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	544,00
8.3.5	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	3,00
8.3.6	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	5,00
8.3.7	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	10,00
8.3.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	805,50
8.3.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	658,13
8.3.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.729,00
8.3.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.480,25
8.3.12	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	4,00
8.3.13	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 849187/2021,
em
25/06/2021



Certidão nº 849187/2021
25/06/2021, 14:38

Chave de Impressão: 862yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2021 e contém 15 folhas

Rua do Fio, 441-A, Bairro Cangalheiro, 65606-250, Caxias/MA Email:
fernandocxma@yahoo.com.br



4
80/



8.3.14	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	3,00
8.3.15	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	5,00
8.3.16	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	38,00
8.3.17	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	9,00
8.3.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	45,00
8.3.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
8.3.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00
8.3.21	Luminária tipo arandela em alumínio escovado cor branco, linha Decoratta, Magiluz ou similar, inclusive lâmpada	UND	66,00
8.3.22	Luminária de embutir para fluorescente tubular T5, 2x14w, inclusive lâmpadas e reatores, ref.: C-02, da Abalux ou similar	UND	3,00
8.3.23	Lâmpada tubLED com tensão de entrada de 127 a té 220VCA, potência 12W, tem. de cor 5.700K, vida útil >50.000 horas, da Ledstar-Unicoba ou similar	UND	30,00
8.3.24	Luminária tipo espeto com lâmpada led 3w	UND	324,00
8.3.25	Poste metálico decorativo, em aço galvanizado com altura de 1,00 metros	UND	18,00
8.3.26	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	4,00
8.3.27	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	96,00
8.3.28	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UND	4,00
8.3.29	POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	1,00
8.3.30	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00
8.3.31	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849187/2021, em 25/06/2021



Certidão nº 849187/2021

25/06/2021, 14:38

Chave de Impressão: 862yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2021 e contém 15 folhas

Rua do Fio, 441-A, Bairro Cangalheiro, 65606-250, Caxias/MA Email: fernandocxma@yahoo.com.br





G COSTA CARVALHO SANTOS E CIA LTDA
CNPJ 14. 693. 639/0001-04

Página 17/17



9	LIMPEZA FINAL		
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	8.617,11

Caxias – MA, 10 de maio de 2021.

FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS
CPF 726.353.123-20 RG 37.994.321-9
ADMINISTRADOR
G COSTA CARVALHO SANTOS E CIA LTDA

ORIGINAL DE RECEBIMENTO CIVIL DA A PARTIDA NATURAL DO DISTRITO DE CAXIAS REGIONAL
Fornecido em duplicado: 1.º - CPF 726.353.123-20 2.º - CPF 726.353.123-20
Reconheço Por Semelhança Firma Sem Valor Econômico
de
[Assinado] - FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS
São Paulo - SP, 22 de Junho de 2021
Em testemunho
Selo(s): 7248AAC824872
Valor: R\$6,75

EDUARDO BRITO DO CARMO
Empresário Substituto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849187/2021, em 25/06/2021



Rua do Fio, 441-A, Bairro Cangalheiro, 65606-250, Caxias/MA Email:
fernandocxma@yahoo.com.br

Certidão nº 849187/2021
25/06/2021, 14:38

Chave de Impressão: 862vz

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/06/2021, às 14:38.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

873097/2022

Atividade concluída

Página 1/21

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ADRIANO BEZERRA MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADRIANO BEZERRA MOURA**

Registro: **1118750250MA**

RNP: **1118750250**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220530774**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **23/05/2022**

Baixada em: **13/09/2022**

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO - MA**

CPF/CNPJ: **06.052.138/0001-10**

Endereço do contratante: **PRAÇA RITA DE CÁSSIA AIRES COIMBRA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **COHAB**

Cidade: **BURITI BRAVO**

UF: **MA**

CEP: **65685000**

Contrato: **135/2021**

Celebrado em: **08/12/2021**

Valor do contrato: **R\$ 1.128.268,16**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **TRECHO URBANO**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **BURITI BRAVO**

UF: **MA**

CEP: **65685000**

Coordenadas Geográficas: **-5.840768, -43.826540**

Data de início: **08/12/2021**

Conclusão efetiva: **07/05/2022**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO - MA**

CPF/CNPJ: **06.052.138/0001-10**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2811.52 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2811.52 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 2811.52 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 2811.52 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS CRECHES: CRIANÇA CIDADÃ, RECANTO DO SABER, FLORY COELHO, MUNDICA RAPOSO E UNIDADE ESCOLAR MENINO JESUS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 873097/2022

20/09/2022, 11:02

ZbbC3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZbbC3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 20/09/2022, às 11:04.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO
CNPJ: 06.052.138/0001-10



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de prova, aptidão e desempenho, que a empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ 17.965.061/0001-96, sediada na Rua João de Deus Moreira Ramos, 416, Letra A – Centro, Caxias – MA, juntamente com seu responsável técnico **ADRIANO BEZERRA MOURA**, Engenheiro Civil, CREA – 111875025-0, prestou serviços ao **MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO – MA**, CNPJ 06.052.138/0001-10, sediada na Praça Rita de Cássia Aires, s/n – Cohab, Buriti Bravo – MA.

A obra tinha por objeto **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS CRECHES: CRIANÇA CIDADÃ, RECANTO DO SABER, FLORY COELHO, MUNDICA RAPOSO E UNIDADE ESCOLAR MENINO JESUS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL**, com data de início 08/12/2021, data de término 07/05/2022, ART nº MA20220530774 e contrato 135/2021, endereço trecho urbano, s/n – Bairro Diversos, Buriti Bravo – MA, CEP 65685-000, coordenadas -5.840768, -43.826540.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram um ótimo desempenho operacional, atendendo a todas as especificações e exigências de acordo com o projeto executivo, memorial descritivo e normas técnicas, de forma criteriosa e satisfatória. A empresa contratada cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente.

OBS: SEGUE EM ANEXO A PLANILHA COM OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Buriti Bravo – MA, 05 de setembro de 2022.

LUCIANA BORGES
LEOCADIO:47651
784391

Assinado de forma digital por LUCIANA BORGES LEOCADIO:47651784391
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=35622406000190, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LUCIANA BORGES LEOCADIO:47651784391
Dados: 2022.09.05 15:05:54 -03'00'

LUCIANA BORGES LEOCADIO
PREFEITA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO – MA
CPF 476.517.843-91

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873097/2022, em 20/09/2022



Certidão nº 873097/2022
20/09/2022, 11:04

Chave de Impressão: Zbbc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 19 folhas

48
841





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO
CNPJ: 06.052.138/0001-10



PLANILHA

Item	Descrição	Und	Quant.
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE CRIANÇA CIDADÃ		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,35
1.2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	24,36
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	m³	0,64
1.2.3	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m²	28,71
1.2.4	Demolição de reboco	m²	108,75
1.3	FUNDAÇÃO		
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	0,42
1.4	SUPERESTRUTURA		
1.4.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,19
1.4.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,19
1.4.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	4,21
1.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	109,04
1.4.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	3,48
1.4.6	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,80
1.4.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	13,92
1.5	ALVENARIA		
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	92,29
1.5.2	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	m²	14,09
1.6	COBERTURA		
1.6.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	319,00
1.6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	20,72
1.6.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	20,72
1.7	ESQUADRIAS		
1.7.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	30,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873097/2022, em 20/09/2022



Certidão nº 873097/2022

20/09/2022, 11:04

Chave de Impressão: Zb6C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 19 folhas

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 20/09/2022, às 11:04.

1.7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
1.7.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
1.7.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
1.7.5	Revisão de esquadria de madeira	m²	2,44
1.7.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	33,35
1.7.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
1.7.8	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	9,14
1.7.9	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	m²	3,48
1.8	REVESTIMENTO		
1.8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	273,40
1.8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	273,40
1.8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	73,49
1.8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS.	m²	245,00
1.9	PAVIMENTAÇÃO		
1.9.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m²	24,36
1.9.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	24,36
1.9.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	42,63
1.10	FORRO DE PVC		
1.10.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	285,95
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.11.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.11.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873097/2022, em 20/09/2022



Certidão nº 873097/2022
20/09/2022, 11:04

Chave de Impressão: ZbbC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 19 folhas

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO
CNPJ: 06.052.138/0001-10



1.11.3	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.11.4	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	23,00
1.11.5	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	21,00
1.11.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
1.11.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00
1.11.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,00
1.11.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	239,25
1.11.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.377,50
1.11.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	94,25
1.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1.12.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	12,00
1.12.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	6,00
1.12.3	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.12.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.12.5	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
1.12.6	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00
1.12.7	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.12.8	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00
1.12.9	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.12.10	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.12.11	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	4,35
1.12.12	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	2,00
1.12.13	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	M	39,15
1.12.14	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.12.15	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873097/2022, em 20/09/2022



Certidão nº 873097/2022
 20/09/2022, 11:04

Chave de Impressão: ZbbC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 19 folhas

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA



1.12.16	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
1.12.17	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00
1.12.18	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.12.19	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.12.20	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
1.12.21	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.12.22	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.13	PINTURA		
1.13.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	186,33
1.13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.622,38
1.13.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	27,04
1.13.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	52,68
1.13.5	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI	m²	973,40
1.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.14.1	SARJETA EM CONCRETO ARMADO 50CM COM DUAS BORDAS DE 15CM E ESPESSURA DE 10CM	M	17,40
1.14.2	MURO		
1.14.2.1	Demolição de reboco	m²	108,75
1.14.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	108,75
1.14.2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	108,75
1.14.2.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	108,75
1.14.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	108,75
1.14.2.6	PINTURA HIDRACOR	m²	210,25
1.15	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
1.15.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.622,38
2	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE RECANTO DO SABER		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873097/2022, em 20/09/2022



Certidão nº 873097/2022
20/09/2022, 11:04
Chave de Impressão: ZbbC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 19 folhas

88/

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA



2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,35
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	8,70
2.2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	25,00
2.2.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	28,62
2.2.4	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	m²	35,86
2.2.5	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	342,50
2.3	FUNDAÇÃO		
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2,90
2.3.2	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	2,76
2.4	SUPERESTRUTURA		
2.4.1	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	101,50
2.4.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	17,11
2.4.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	10,88
2.4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	413,69
2.4.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,60
2.4.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	97,28
2.4.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	2,99
2.4.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	268,83
2.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
2.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	144,36
2.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	56,48
2.6	COBERTURA		
2.6.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	m²	769,92
2.6.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	59,45
2.6.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	59,45

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873097/2022, em 20/09/2022



Certidão nº 873097/2022
20/09/2022, 11:04

Chave de Impressão: ZbbC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 19 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO
CNPJ: 06.052.138/0001-10



2.6.4	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	M	33,35
2.6.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00
2.6.6	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,15
2.7	ESQUADRIAS		
2.7.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	35,86
2.7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
2.7.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
2.7.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
2.7.5	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	m²	2,90
2.7.6	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	m²	2,90
2.7.7	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
2.7.8	Revisão de esquadria de madeira	m²	2,44
2.7.9	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	m²	2,39
2.7.10	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	5,80
2.8	FORRO		
2.8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	339,69
2.9	REVESTIMENTO		
2.9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	377,46
2.9.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	377,46
2.9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	121,60
2.9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS.	m²	390,00
2.10	PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873097/2022, em 20/09/2022



Certidão nº 873097/2022
 20/09/2022, 11:04

Chave de Impressão: ZbbC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 19 folhas

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 20/09/2022, às 11:04.





2.10.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	365,99
2.10.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	342,50
2.10.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	59,45
2.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
2.11.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	68,00
2.11.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	224,75
2.11.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.099,10
2.11.4	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	17,00
2.11.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
2.11.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
2.11.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
2.11.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
2.11.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
2.11.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
2.11.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00
2.11.12	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00
2.11.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	79,75
2.11.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	29,00
2.11.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	69,60
2.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
2.12.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	17,00
2.12.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	9,00
2.12.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	5,80
2.12.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873097/2022, em 20/09/2022



Certidão nº 873097/2022
20/09/2022, 11:04

Chave de Impressão: ZbbC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 19 folhas

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO
CNPJ: 06.052.138/0001-10



	AF_01/2020		
2.12.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
2.12.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
2.12.7	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	2,00
2.12.8	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
2.12.9	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00
2.12.10	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	2,00
2.12.11	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00
2.12.12	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	2,00
2.12.13	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
2.12.14	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
2.12.15	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
2.12.16	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
2.12.17	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60,90
2.12.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
2.12.19	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00
2.13	PINTURA		
2.13.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	46,84
2.13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.388,62
2.13.3	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	m²	30,02
2.13.4	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI	m²	966,00
2.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2.14.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	8,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873097/2022, em 20/09/2022



Certidão nº 873097/2022
20/09/2022, 11:04

Chave de Impressão: ZbbC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 19 folhas

Handwritten signature and date 02/10/2022.



	ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	860,00
2.14.2	BASE E CAIXA D'ÁGUA		
2.14.2.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
2.14.2.2	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00
2.14.2.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
2.14.2.4	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
2.14.2.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	5,58
2.14.2.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	8,70
2.14.2.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	58,00
2.14.2.8	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
2.14.2.9	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,80
2.14.2.10	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	2,00
2.14.2.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	359,31
2.14.2.12	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	82,65
2.14.2.13	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	18,85
2.14.2.14	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	26,10
2.14.2.15	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	56,84
2.14.2.16	Escada em ferro, degraus em barra redonda 3/4" e quadro em barra chata de 2" x 5/16"	m	7,25
2.15	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
2.15.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	769,92
3	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE FLORY COELHO		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873097/2022, em 20/09/2022



Certidão nº 873097/2022
20/09/2022, 11:04

Chave de Impressão: ZbbC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 19 folhas

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO
CNPJ: 06.052.138/0001-10



3.2	RETIRADA E DEMOLIÇÕES		
3.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	66,40
3.2.2	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	m²	639,89
3.2.3	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	m²	14,50
3.2.4	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,78
3.2.5	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m²	28,71
3.2.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	114,85
3.3	FUNDAÇÃO		
3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,70
3.4	SUPERESTRUTURA		
3.4.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	87,00
3.4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	10,44
3.4.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,78
3.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
3.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	114,17
3.6	COBERTURA		
3.6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	844,57
3.6.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00
3.6.3	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	844,57
3.6.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	844,57
3.6.5	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	119,09
3.7	ESQUADRIAS		
3.7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	17,00
3.7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873097/2022, em 20/09/2022



Certidão nº 873097/2022
20/09/2022, 11:04
Chave de Impressão: ZbbC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 19 folhas

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO
CNPJ: 06.052.138/0001-10



3.7.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
3.7.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	26,10
3.7.5	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	m²	0,70
3.7.6	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	6,00
3.7.7	Revisão de esquadria de madeira	m²	2,44
3.7.8	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
3.8	REVESTIMENTO		
3.8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	239,25
3.8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	239,25
3.8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	114,85
3.8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS.	m²	260,00
3.9	PAVIMENTAÇÃO		
3.9.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	597,43
3.10	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
3.10.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.667,50
3.10.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	261,00
3.10.3	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	36,00
3.10.4	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00
3.10.5	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	24,00
3.10.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
3.10.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00
3.10.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	123,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873097/2022, em 20/09/2022



Certidão nº 873097/2022
20/09/2022, 11:04

Chave de Impressão: ZbbC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 19 folhas

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA



3.10.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,25
3.10.10	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
3.10.11	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
3.11	FORRO		
3.11.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	223,55
3.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
3.12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
3.12.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
3.12.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	6,00
3.12.4	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
3.13	PINTURA		
3.13.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	239,25
3.13.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	239,25
3.13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	1.634,80
3.13.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	78,56
3.13.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m ²	18,42
3.13.6	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI	m ²	897,43
3.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.14.1	MURO		
3.14.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	494,45
3.15	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
3.15.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	1.634,80
4	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MENINO JESUS		
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	4,35
4.2	RETIRADA E DEMOLIÇÕES		
4.2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	292,31
4.2.2	Demolição de reboco	m ²	58,00
4.2.3	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m ²	29,77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873097/2022, em 20/09/2022



Certidão nº 873097/2022
20/09/2022, 11:04
Chave de Impressão: ZbbC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 19 folhas

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA



4.2.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	319,49
4.3	FUNDAÇÃO (AREA COBERTURA)		
4.3.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	13,05
4.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,31
4.4	SUPERESTRUTURA (AREA COBERTA)		
4.4.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	3,07
4.4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	25,11
4.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	369,75
4.4.4	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	87,00
4.5	COBERTURA		
4.5.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	m²	706,15
4.5.2	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	55,10
4.5.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	76,13
4.5.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	76,13
4.5.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00
4.5.6	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,85
4.6	ESQUADRIAS		
4.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
4.6.2	Revisão de esquadria de madeira	m²	14,50
4.6.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15,00
4.6.4	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	m²	5,80
4.6.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	28,71
4.6.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873097/2022, em 20/09/2022



Certidão nº 873097/2022
20/09/2022, 11:04

Chave de Impressão: ZbBC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 19 folhas

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO
CNPJ: 06.052.138/0001-10



4.6.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5,80
4.7	REVESTIMENTO		
4.7.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	386,56
4.7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	111,51
4.7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS.	m²	350,00
4.8	PAVIMENTAÇÃO		
4.8.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	319,49
4.8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	319,49
4.8.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	9,43
4.8.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	56,55
4.9	FORRO		
4.9.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	430,95
4.10	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
4.10.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	217,50
4.10.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	986,00
4.10.3	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	42,00
4.10.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
4.10.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00
4.10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	29,00
4.10.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	79,75
4.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
4.11.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
4.11.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
4.11.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873097/2022, em 20/09/2022



Certidão nº 873097/2022
20/09/2022, 11:04
Chave de Impressão: ZbbCC3
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 19 folhas

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO
CNPJ: 06.052.138/0001-10



4.11.4	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
4.11.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
4.12	PINTURA		
4.12.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	220,98
4.12.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	220,98
4.12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.689,58
4.12.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	3,05
4.12.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	75,98
4.12.6	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI	m²	919,49
4.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.13.1	BASE E CAIXA D'ÁGUA		
4.13.1.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
4.13.1.2	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00
4.13.1.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
4.13.1.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
4.13.1.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	21,75
4.13.1.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,80
4.13.1.7	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	2,00
4.13.1.8	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,93
4.13.1.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	82,65
4.13.1.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	331,76
4.13.1.11	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	8,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873097/2022, em 20/09/2022



Certidão nº 873097/2022
20/09/2022, 11:04
Chave de Impressão: ZbbC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 19 folhas

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO
CNPJ: 06.052.138/0001-10



4.13.1.12	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	18,85
4.13.1.13	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	20,88
4.13.1.14	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	56,84
4.13.1.15	Escada em ferro, degraus em barra redonda 3/4" e quadro em barra chata de 2" x 5/16"	m	5,80
4.14	LIMPEZA FINAL DE OBRA		
4.14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	706,15
5	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNDICA RAPOSO		
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,35
5.2	DEMOLIÇÕES		
5.2.1	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	m²	11,60
5.2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	m³	2,90
5.3	FUNDAÇÃO		
5.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2,51
5.4	SUPERESTRUTURA		
5.4.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	5,58
5.4.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017	m²	24,58
5.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	530,34
5.4.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	17,40
5.4.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	19,72
5.4.6	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	49,30
5.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	174,12
5.6	COBERTURA		
5.6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00
5.6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	128,37
5.6.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	128,37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873097/2022, em 20/09/2022.



Certidão nº 873097/2022
 20/09/2022, 11:04
 Chave de Impressão: ZbbC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 19 folhas

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA



Handwritten signature and initials, including 'A', '100%', and a large signature.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO
CNPJ: 06.052.138/0001-10



5.6.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,15
5.6.5	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	95,70
5.6.6	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	543,81
5.7	ESQUADRIAS		
5.7.1	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	7,61
5.7.2	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	m²	7,66
5.7.3	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	m²	0,52
5.7.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,19
5.8	REVESTIMENTO		
5.8.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	348,12
5.8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	348,12
5.8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	9,74
5.8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS.	m²	390,00
5.9	PAVIMENTAÇÃO		
5.9.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	333,50
5.9.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	84,10
5.9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	3,49
5.10	FORRO		
5.10.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	478,50
5.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
5.11.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	174,00
5.11.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	841,00
5.11.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	29,00
5.11.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
5.11.5	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873097/2022, em 20/09/2022, emitida



Certidão nº 873097/2022
 20/09/2022, 11:04
 Chave de Impressão: ZbbC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 19 folhas

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA



7
 20/11



5.11.6	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	27,00
5.11.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00
5.11.8	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00
5.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
5.12.1	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00
5.12.2	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	2,00
5.12.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2,00
5.12.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
5.12.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00
5.12.6	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
5.13	PINTURA		
5.13.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	68,67
5.13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.602,71
5.13.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	22,05
5.13.4	PINTURA HIDRACOR	m²	168,49
5.13.5	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI	m²	933,50
5.14	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
5.14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	543,81
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00

Buriti Bravo – MA, 05 de setembro de 2022.

**LUCIANA
BORGES
LEOCADIO:47651
784391**

Assinado de forma digital por LUCIANA BORGES LEOCADIO:47651784391
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=35622406000190, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=LUCIANA BORGES LEOCADIO:47651784391
Dados: 2022.09.05 15:07:48 -03'00'

LUCIANA BORGES LEOCADIO
PREFEITA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO – MA
CPF 476.517.843-91

Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n - COHAB
CEP: 65.685-000 - Buriti Bravo/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873097/2022, em 20/09/2022, emitida



Certidão nº 873097/2022
20/09/2022, 11:04
Chave de Impressão: ZbbC3
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 19 folhas






LAUDO TÉCNICO

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no **CNPJ 17.965.061/0001-96**, localizada na Rua João de Deus Moreira Ramos, 416, Letra A – Centro, Caxias – MA, juntamente com seu responsável técnico, Engenheiro Civil, **ADRIANO BEZERRA MOURA**, CREA Nº 1118750250, executaram para o **MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO – MA**, CNPJ 06.052.138/0001-00, serviços de **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS CRECHES: CRIANÇA CIDADÃ, RECANTO DO SABER, FLORY COELHO, MUNDICA RAPOSO E UNIDADE ESCOLAR MENINO JESUS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL.**

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 08/12/2021, data de término 07/05/2022, ART nº MA20220530774 e contrato 135/2021, endereço: trecho urbano, s/n – Bairro Diversos, Buriti Bravo – MA, CEP 65685-000, coordenadas -5.840768, -43.826540, e que foram devidamente concluídos e entregues, rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

Buriti Bravo – MA, 12 de setembro de 2022.


RAIMUNDO COELHO SOARES NETO
 ENGENHEIRO CIVIL DE LAUDO TÉCNICO (ART MA20220567514)
 ENGENHEIRO CIVIL – CREA 1118992520
 CPF 059.719.603-69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873097/2022, em 20/09/2022 emitida



Certidão nº 873097/2022
 20/09/2022, 11:04

Chave de Impressão: ZbbC3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 1 folhas

A 103/





MVR Construções e Serviços



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Rua Antenor Pereira Brito, s/n – Matadouro, Matões – MA, inscrita no CNPJ 17.965.061/0001-96, neste ato representada pelo seu administrador **IROWAGNER APOLÔNIO BEZERRA DE ALENCAR**, portador do CPF 798.793.733-91, doravante chamada simplesmente **contratante** e **ADRIANO BEZERRA MOURA**, brasileiro, maior, solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado a Rua da Barrinha, 505, Cangalheiro, CEP: 65.606-570, Caxias – MA, portador do CPF 041.459.873-30, registrado sob o nº 111875025-0 no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA/MA, doravante simplesmente chamado **contratado**, resolvem elaborar o presente contrato de prestação de serviços, sob as condições e cláusulas abaixo.

CLAUSULA PRIMEIRA: o contratado obriga-se a prestar serviços técnicos a contratante, bem como inspecionar suas obras em horário a critério do contratado.

CLAUSULA SEGUNDA: o contratado receberá 06 (seis) salários mínimos por mês, no valor de R\$ 6.270,00 (seis mil e duzentos e setenta reais), a título de remuneração, sendo o responsável técnico da contratante. O valor sofrerá reajuste a cada ano, com base no valor do salário mínimo.

CLAUSULA TERCEIRA: se por ventura em algum momento o contratado ocasionar perdas materiais e de tempo quando o mesmo no cumprimento de alguma atividade já a tenha concluído na sua totalidade ou no prazo de tempo disponível, o contratado terá que repor ao contratante qualquer prejuízo material o qual foi em função do atraso a ele ora proporcionado.

CLAUSULA QUARTA: o contratante obriga-se a fornecer ao contratado todas as condições técnicas e financeiras necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais.

CLAUSULA QUINTA: este contrato terá validade a partir de **28 de agosto de 2020** e o prazo de validade do mesmo é **INDETERMINADO**.

CLAUSULA SEXTA: o contrato obriga-se a trabalhar 10 (dez) horas semanais para a empresa contratante.

CLAUSULA SÉTIMA: as partes elegem o fórum desta cidade como o competente para diminuir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente contrato.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.

Handwritten number 2041 in blue ink.




MVR Construções e Serviços



E por estarem assim perfeitamente justas e contratadas, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só fim, na presença de duas testemunhas.


Matões - MA, 28 de agosto de 2020.

FIRMA
1º OFÍCIO



IROWAGNER APOLÔNIO BEZERRA DE ALENCAR
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
ADMINISTRADOR
CONTRATANTE

FIRMA
1º OFÍCIO


ADRIANO BEZERRA MOURA
CREA - MA Nº 111875025-0
CONTRATADO



TESTEMUNHAS:

01 - 
THUANY LIDUINA DAMASCENO DE SOUSA
CPF: 946.686.633-87

02 - 
SONIA MARIA SOUZA BEZERRA MOURA
CPF: 334.688.933-53

1057

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022/PMBC/MA
ABERTURA: 07/11/2022 às 10h30min

Prezado Senhor,

A empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 17.965.061/0001-96, sediada na Rua João de Deus Moreira Ramos, 416, Letra A – Centro, Caxias – MA, através de seu administrador, o senhor **IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR**, brasileiro, casado, administrador, portador do CPF 798.793.733-91, CI 1265429 SSP – PI, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório **TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022**, e que contra ela não existe nenhum pedido de insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Declara, ainda, que cumpre as exigências de habilitação.

Caxias – MA, 07 de novembro de 2022.

IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR

ADMINISTRADOR

MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022/PMBC/MA
ABERTURA: 07/11/2022 às 10h30min

Prezado Senhor,

A empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 17.965.061/0001-96, sediada na Rua João de Deus Moreira Ramos, 416, Letra A – Centro, Caxias – MA, através de seu administrador, o senhor **IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR**, brasileiro, casado, administrador, portador do CPF 798.793.733-91, CI 1265429 SSP – PI, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Caxias – MA, 07 de novembro de 2022.

IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR
ADMINISTRADOR
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS À QUALIFICAÇÃO
DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022/PMBC/MA
ABERTURA: 07/11/2022 às 10h30min**

Prezado Senhor,

A empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 17.965.061/0001-96, sediada na Rua João de Deus Moreira Ramos, 416, Letra A – Centro, Caxias – MA, através de seu administrador, o senhor **IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR**, brasileiro, casado, administrador, portador do CPF 798.793.733-91, CI 1265429 SSP – PI, declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e, que a empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º a 49º da referida Lei, não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Caxias – MA, 07 de novembro de 2022.

IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR
ADMINISTRADOR
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 17.965.061/0001-96
Razão Social: MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416 - LETRA A - CENTRO - Caxias / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 04/11/2022 10:37

1 de 1

4
1001



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.965.061/0001-96 DUNS®: 90****19
Razão Social: MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/12/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/01/2023
FGTS	Validade:	10/11/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/04/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/11/2022
Receita Municipal	Validade:	30/11/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Assinatura manuscrita com uma seta apontando para cima e para a direita.

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 04/11/2022 10:13

1 de 1

CPF: 798.793.733-91 Nome: IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR

Ass: _____

Assinatura manuscrita no canto inferior direito.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.965.061/0001-96 DUNS®: 90****19
Razão Social: MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: MVR CONSTRUÇOES E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

	Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA		13116	26/02/2023

A
g
m

g



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.965.061/0001-96 DUNS®: 90*****19
Razão Social: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Nome Fantasia: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

4 9
14/11/22
elencar


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 30/2022, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.

Aos 08 (oito), dias do mês de novembro, do ano de 2022, às 13h:30min. (as treze horas e trinta minutos), horário local, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Barra do Corda – MA, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura, sob a Presidência da Sra. Mikaela Oliveira Cabral e os membros, José Petrônio Carvalho Pereira Filho e Antônia Leilane Avelino Pacheco Pires. Estava presente, apenas o representante da empresa M V R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº. 17.965.061/0001-96, o Sr. Adriano Bezerra Moura. Aberto o certame, a Sra. Presidente informou o resultado do credenciamento, conforme anexo aos autos. Momento seguinte foram abertos os envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” as mesmas foram rubricadas pelos presentes. A Comissão de Licitação, indagou aos representantes presentes os possíveis questionamentos e não foi apresentado nenhum. A comissão de licitação, decide pela suspensão da sessão para análise da documentação apresentada e posteriormente publicará o resultado de habilitação no Diário Oficial do Estado, Diário Oficial do Município e Diário Oficial da União, para continuidade do certame. Os envelopes de propostas ficaram retidos com a Comissão de Licitação para os demais atos do processo. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às 14h14min., foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo representante da empresa presente e membros da Comissão.


Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL/PMBDC – MA


José Petrônio Carvalho Pereira Filho
Membro CPL/PMBDC/MA


Antônia Leilane Avelino Pacheco Pires
Membro CPL/PMBDC/MA

Licitantes


M V R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Adriano Bezerra Moura



RELATÓRIO TÉCNICO

Análise Técnica da Habilitação Tomada de Preço nº 030/2022

Este relatório trata da análise técnica referente às propostas do **TOMADA DE PREÇO Nº 030/2022**, cujo o objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.**

ANÁLISE TÉCNICA

Apresenta seu parecer e laudo técnico conforme segue:

Considerações preliminares:

Finalidade

O presente laudo tem a finalidade de julgar a **HABILITAÇÃO** das Licitantes em relação ao ITEM nº 6.1.5 **RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OUTROS DOCUMENTOS**, será comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação (6.1.5.1 / 6.1.5.2 / 6.1.5.3 / 6.1.5.4 / 6.1.5.5), do Edital da Tomada de Preço Nº 30/2022, que tem como objeto a selecionar a proposta mais vantajosa para a prestação dos **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA**, de conformidade com as quantidades e espécies contidas no Anexo – PROJETO BÁSICO, visando à orientação técnica norteando a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal Barra do Corda – MA para os padrões técnicos de habilitação no quesito itens de maior relevância para a execução dos serviços objeto deste certame; as etapas que compõem esse LAUDO será:

a) — Análise técnica relativa à Qualificação técnica de cada empresa individualmente.

RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OUTROS DOCUMENTOS, será comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação:

6.1.5.1 Registro ou inscrição de regularidade expedida pelo Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA, ou entidade profissional competente, pertinente à empresa e aos responsável (is) técnico (s) da região da sede da licitante;

6.1.5.2 Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes;

a) A comprovação referida deverá ser feita por meio da apresentação do Contrato Social, Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços nos Termos da Lei Civil.

6.1.5.3 Atestado(s) de capacidade técnico-operacional registrado no CREA ou nas entidades profissionais competentes da respectiva região onde os serviços foram executados, acompanhado (s) da correspondente Certidão de Acervo Técnico - CA T, que comprove(m) que a LICITANTE, **tenha executado, através do seu**

responsável técnico, para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas obras/serviços de características técnicas similares às do objeto desta licitação.

6.1.5.4 Para fins de comprovação de capacitação técnico-profissional, a empresa licitante deverá apresentar tantos atestados quanto julgar necessário, desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro permanente, comprovando o seu vínculo com os aludidos profissionais;

6.1.5.5 **Atestado de capacidade técnica da empresa licitante a qual deve possuir informações suficientes para qualificar e quantificar os serviços executados, com firma reconhecida em cartório competente**, assinatura digital ou averbado pelo CREA, da sede da licitante, bem como possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s);

- **ANÁLISE DAS LICITANTES**

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
CNPJ Nº 16.793.035/0001-65

Os atestados apresentados pela empresa, tanto operacional como profissional **atendem** ao solicitado pelo edital da Tomada de Preço nº 030/2022.

A empresa A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO atendeu as exigências para qualificação técnica.

MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº 17.965.061/0001-96

Os atestados apresentados pela empresa, tanto operacional como profissional **não atendem** ao solicitado pelo edital da Tomada de Preço nº 030/2022.

A empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI não apresentou em seus acervos técnicos, tanto operacional como profissional, o serviço de **imunização de madeira contra cupim**, conforme quadro de parcelas de relevâncias que apresenta esse serviço como significativo para execução do objeto.

No item de **execução de passeio (calçada)** previsto no quadro de parcela de relevância, a licitante não atendeu ao quantitativo exigido.

Destarte, a empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI **não atendeu** as exigências para qualificação técnica, devido ao acervo técnico da licitante não atender ao exigido nas parcelas de relevância do edital em questão.



CONCLUSÃO


Diante da análise técnica, conclui-se que a empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, **não está apta quanto a qualificação técnica, para prosseguimento para fase de propostas.**

Somente a empresa A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO **atendeu as exigências contidas no Edital da TP 030/2022.**

Após todas as considerações pertinentes, encaminhamos análise técnica à Comissão Permanente de Licitação para as demais providências cabíveis.

Este signatário apresenta o presente trabalho concluído, constando de 06 páginas digitadas de um só **lado**, todas rubricadas, exceto esta última, que segue devidamente datada e assinada, colocando-se a disposição **para quaisquer esclarecimentos adicionais** que se fizerem necessários.

Barra do Corda-MA, 09 de novembro de 2022.



Pedro Igor Carvalho Noieto
Engenheiro Civil – CREA/MA: 111824020-0



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



**AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO
Nº 30/2022**

Barra do Corda - MA, 09 de novembro de 2022.

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da documentação de habilitação, declara o seguinte resultado: a empresa **M V R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, **foi declarada inabilitada** por não apresentar em seus acervos técnicos, tanto operacional como profissional, o serviço de imunização de madeira contra cupim, conforme quadro de parcelas de relevâncias que apresenta esse serviço como significativo para execução do objeto. A empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, foi declarada habilitada, por atender todas as exigências do edital. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "a", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver.


Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL

Diário Oficial do Município Prefeitura de Barra do Corda



MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA
Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão - Portaria nº
008/2021.

CARLOS ORLEANS BRANDÃO JUNIOR
Governador do Estado do Maranhão

TATYANE MIRANDA BARBOSA
Servidor(a) Cedido(a)

Testemunhas:
Nome: _____ CPF: _____

Nome: _____ CPF: _____

Autor: Gyslaine Almeida
Código de identificação: fce61199c484f26f0456a0f566b028c081a73957

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 30/2022

Barra do Corda - MA, 09 de novembro de 2022.
A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da documentação de habilitação, declara o seguinte resultado: a empresa M V R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, foi declarada inabilitada por não apresentar em seus acervos técnicos, tanto operacional como profissional, o serviço de imunização de madeira contra cupim, conforme quadro de parcelas de relevâncias que apresenta esse serviço como significativo para execução do objeto. A empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, foi declarada habilitada, por atender todas as exigências do edital. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "a", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver.

Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL

Autor: Gyslaine Almeida
Código de identificação: abd928beb73ddceb487ab42c57566e28e1281ce4

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 130/2022

O Município de Barra do Corda - MA, através da Comissão Especial de Licitação, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº. 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93. Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de aparelhos de ar-condicionado tipo central split, incluindo os serviços e acessórios de instalação para atender as necessidades da SEMED e das escolas da zona urbana e zona rural do município de Barra do Corda-MA, de interesse da administração. A abertura em 25/11/2022 as 09:00h, horário de Brasília/DF. Local: Portal de compras Licitanet - www.licitanet.com.br. Edital disponível no Portal de Compras Licitanet, Portal do Município: www.barradocorda.ma.gov.br ou na sede a Comissão Especial de Licitação onde serão também fornecidos elementos, informações e outros esclarecimentos sobre a Licitação, pelo e-mail: celbarradocorda@gmail.com. Barra do Corda/MA, 09 de novembro

de 2022. Publique-se. Sara Ferreira Costa Fleury. Pregoeira

Autor: Gyslaine Almeida
Código de identificação: bf15512c3cded70e2ca8d55c4d5c29f74acb405d

TORNAR SEM EFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

Pregão Eletrônico nº 42/2022. Publicação sem efeito. A pregoeira do município de Barra do Corda - MA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, torna pública que a publicação que saiu no diário oficial do município da prefeitura de Barra do Corda no dia 26 de outubro de 2022 na página 02/05, que trata sobre AVISO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO nº 02/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 42/2021, são consideradas sem efeito. Mikaela Oliveira Cabral, Pregoeira do município.

Autor: Gyslaine Almeida
Código de identificação: 6847ccf906aa782c4b2dbd297b4d0be0c7acd074

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Sétimo Termo De Aditivo De Prazo Ao Contrato Nº TP-009-2015-001: Partes: Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão-MA, através da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Orçamento e Gestão e a Empresa Construtora Maranhense Eireli, CNPJ 31.530.056/001-08. Objeto do Contrato: Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Construção do Portal de Entrada e Saída da Cidade, até dia 25/05/2021, podendo ser prorrogado conforme interesse da contratante, através de Termo de Aditivo nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93; Base Legal: Lei 8.666/93. Prazo de Execução: 25/05/2021 a 25/05/2022. Assinaturas: Pela Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão-MA: Hildemar Silva de Andrade e Pela Construtora Maranhense Eireli: Romualdo Oliveira De Araújo Junior, Representante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2022

A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro - Amarante do Maranhão/MA, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, instituída pela Portaria nº 017/2022 de 04 de março de 2022, torna público que, com base na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal nº 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 25 de novembro de 2022, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma do Cemitério Municipal de Amarante do Maranhão, com área de 17.189,00 m², localizada na Rua Nicolau Dino, Centro, Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: [littos://http://amarante.ma.gov.br](http://amarante.ma.gov.br). Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço.

Amarante do Maranhão/MA, 09 de novembro de 2022.
VALDENILSON DE SOUSA COSTA
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022

A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro - Amarante do Maranhão/MA, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, instituída pela Portaria nº 017/2022 de 04 de março de 2022, torna público que, com base na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal nº 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizará às 15:00hs (quinze horas) do dia 25 de novembro de 2022, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação asfáltica nas ruas piquizeiro e flavio viana, no Município de Amarante do Maranhão/MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: [littos://http://amarante.ma.gov.br](http://amarante.ma.gov.br). Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço.

Amarante do Maranhão/MA, 09 de novembro de 2022.
VALDENILSON DE SOUSA COSTA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

AVISO DE ADIAMENTO

AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO PÚBLICA REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022/SEMUS, tipo menor preço global, tendo por objeto a ampliação e adequação do Centro de Saúde Isaac Francisco Monteiros, com sessão de abertura marcada com data em 10 de novembro de 2022 às 09:00 (nove) horas fica remarcado para o dia 16 de novembro de 2022 às 09:00 (nove) horas.

Anapurus /MA, em 09 de novembro de 2022.
THALYSON BORG DOS SANTOS BEZERRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

EXTRATOS DE CONTRATO

RESENHA DO CONTRATO Nº 637/2022 -INFRA. Referente Concorrência Pública Nº 10/2022. PARTES: Secretaria Municipal de Infraestrutura e a empresa ASCON LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.190.416/0001-12. OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de Poço Tubular, situado no Povoado Angelim, zona rural do município de Balsas/MA, decorrente do Convênio Plataforma Mais Brasil nº 896492/2019, celebrado entre FUNASA e a Prefeitura Municipal de Balsas - MA. VALOR: Pela execução dos serviços ora contratados, a Contratante pagará à Contratada o valor total de R\$ 471.947,84 (quatrocentos e setenta e um mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.512.0005.2-083.4.4.90.51.00.00. VIGÊNCIA: O contrato terá sua vigência iniciada a partir da data de sua assinatura, com prazo de duração de 06 (seis) meses, em observância ao cronograma físico-financeiro, aos créditos orçamentários, às necessidades da execução do objeto e aos quantitativos máximos estabelecidos. DO FORO: Comarca de Balsas. DATA DA ASSINATURA: 09 de novembro de 2022. ASSINATURAS: Jorge Henrique Rodrigues Borgneth (Contratante) e Antonio Raimundo Silva Sousa (Contratada).

RESENHA DO CONTRATO Nº 638/2022 -INFRA. Referente Concorrência Pública Nº 10/2022. PARTES: Secretaria Municipal de Infraestrutura e a empresa ASCON LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.190.416/0001-12. OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de Poço Tubular, situado no Povoado Riacho do Mato, zona rural do município de Balsas/MA, decorrente do Convênio Plataforma Mais Brasil nº 896492/2019, celebrado entre FUNASA e a Prefeitura Municipal de Balsas - MA. VALOR: Pela execução dos serviços ora contratados, a Contratante pagará à Contratada o valor total de R\$ 465.052,16 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, cinquenta e dois reais e dezesseis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.512.0005.2-083.4.4.90.51.00.00. VIGÊNCIA: O contrato terá sua vigência iniciada a partir da data de sua assinatura, com prazo de duração de 06 (seis) meses, em observância ao cronograma físico-financeiro, aos créditos orçamentários, às necessidades da execução do objeto e aos quantitativos máximos estabelecidos. DO FORO: Comarca de Balsas. DATA DA ASSINATURA: 09 de novembro de 2022. ASSINATURAS: Jorge Henrique Rodrigues Borgneth (Contratante) e Antonio Raimundo Silva Sousa (Contratada).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 475/2019 - SEMUS referente a Concorrência Pública nº 004/2019. PARTES: Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária, e a empresa CS CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07. DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto realizar a prorrogação do prazo, renovação do valor com reajuste, conforme previsto no art. 57, II, da Lei 8.666/93, cláusula Oitava, item 8.4, cláusula décima do contrato. DO PRAZO: O contrato principal terá sua cláusula quinta alterada, passando sua vigência prorrogada por mais 12 (doze) meses, de 06 de novembro de 2022 a 06 de novembro de 2023. DO REAJUSTE: Por se tratar de prestação de serviços continuados, o preço estipulado poderá ser reajustado a cada período de 12 (doze) meses, contado desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, pelo índice IGPM, conforme IGPM, conforme o art. 40, XI da Lei 8.666/93 e da cláusula décima do contrato, sendo de 8,25%. O valor de reajuste corresponde a R\$ 440.899,84 (quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme anexo I do aditivo. DA RENOVAÇÃO DO VALOR COM REAJUSTE: O valor do contrato inicial reajustado estava estabelecido em R\$ 5.344.240,49 (cinco milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos). Após o reajuste realizado, o contrato será renovado para o período de prorrogação no montante de R\$ 5.785.140,37 (cinco milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta reais e trinta e sete centavos), conforme anexo I do aditivo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.452.0005.2081.3.3.90.39.00 DA INALTERABILIDADE: Essa alteração contratual não importará em qualquer modificação ao contrato original, ressalvada a renovação do prazo e valor com reajuste, sendo que todas as obrigações assumidas no contrato original permanecerão e deverão ser respeitadas pelas partes, sob pena de rescisão unilateral. DO FORO: Comarca de Balsas/MA. DATA DA ASSINATURA: 04 de novembro de 2022. ASSINATURAS: Camila Ferreira Costa (Contratante) Salustiano Santos de Assunção Junior (Contratada).

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, do Município de Balsas - MA, avisa aos interessados que realizará na sede da Prefeitura Municipal situada na Praça Professor Joca Rego, 121, Centro, C. E. P.: 65.800-000. Balsas - MA, Licitação Pública na modalidade abaixo discriminada na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019 e Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações posteriores, e Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 13:00 horas, bem como no site www.portaldecompraspublicas.com.br, onde poderá ser consultado e adquirido gratuitamente, conforme especificações abaixo. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço acima, no portal da transparência site: <https://balsas.ma.gov.br>, pelo telefone (0**99) 3541 2197, ramal 215 ou e-mail: cpibalsas2017@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO EM SRP Nº 50/2022	Data/Hora de Abertura 28/11/2022 - 09h00min Tipo: Menor Preço / Item
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de refeições prontas em marmitex, visando atender as demandas da Secretaria Municipal Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego, do Programa Comida na Mesa (Lei 1.539/2021) CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município de Balsas/MA.	

Balsas - MA, 09 de novembro de 2022.
ANA MARIA CABRAL BERNARDES
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2022

O Município de Barra do Corda - MA, através da Comissão Especial de Licitação, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de aparelhos de ar-condicionado tipo central split, incluindo os serviços e acessórios de instalação para atender as necessidades da SEMED e das escolas da zona urbana e zona rural do município de Barra do Corda-MA, de interesse da administração. A abertura em 25/11/2022 às 09:00h, horário de Brasília/DF, Local: Portal de compras Licitanet - www.licitanet.com.br. Edital disponível no Portal de Compras Licitanet, Portal do Município: www.barradocorda.ma.gov.br ou na sede a Comissão Especial de Licitação onde serão também fornecidos elementos, informações e outros esclarecimentos sobre a Licitação, pelo e-mail: celbarradocorda@gmail.com.

Barra do Corda/MA, 9 de novembro de 2022.
SARA FERREIRA COSTA FLEURY
Presidente da Comissão Especial de Licitação

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 30/2022

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da documentação de habilitação, declara o seguinte resultado: a empresa M V R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, foi declarada inabilitada por não apresentar em seus acervos técnicos, tanto operacional como profissional, o serviço de imunização de madeira contra cupim, conforme quadro de parcelas de relevâncias que apresenta esse serviço como significativo para execução do objeto. A empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, foi declarada habilitada, por atender todas as exigências do edital. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "a", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver.

Barra do Corda - MA, 9 de novembro de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
Presidente da CPL

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022

A pregoeira do município de Barra do Corda - MA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, torna pública que a publicação que saiu no diário oficial da união no dia 31 de outubro de 2022 na página 282, que trata sobre AVISO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO nº 02/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 42/2021, são consideradas sem efeito.

MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
Pregoeira





as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais normas pertinentes à espécie, e as exigências estabelecidas neste Edital. A Sessão Pública será realizada através do site <https://www.licitanet.com.br> e conduzida pelo PREGOEIRO, na sala da COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, na sede da Prefeitura Municipal de Açailândia, com sede à Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia-MA. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. Secretaria Municipal Economia e Finanças Açailândia/MA, 08 de novembro de 2022. José Alves de Oliveira Secretário Municipal de Economia e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 30/2022 Barra do Corda - MA, 09 de novembro de 2022. A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da documentação de habilitação, declara o seguinte resultado: a empresa **M V R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, foi declarada inabilitada por não apresentar em seus acervos técnicos, tanto operacional como profissional, o serviço de imunização de madeira contra cupim, conforme quadro de parcelas de relevâncias que apresenta esse serviço como significativo para execução do objeto. A empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, foi declarada habilitada, por atender todas as exigências do edital. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "a", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver. Mikaela Oliveira Cabral Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA

AVISO DE REABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022 - CCL/PMB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 964/2022 OBJETO: Registro de preços para futura contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza, higiene e descartáveis. **DATA DA REABERTURA:** Anteriormente ADIADA até ulterior deliberação, a reabertura da presente licitação fica marcada para o dia **28/11/2022 às 09h00min**. Informo ainda que está disponível a **Errata 001. LOCAL DE REALIZAÇÃO:** Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br e www.centralcomprasbhsma.com.br. Barreirinhas (MA), 08 de novembro de 2022. Áquilas Conceição Martins Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÁGUA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 028/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de BELAGUA, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Lei Complementar 123/06, Lei Complementar nº 128/08, Decreto nº 8.538/15, Decreto Federal nº 10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por item, para a **FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO E POSSÍVEL E FUTURA Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material Permanente e Instrumentos Musicais para Atender as Demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Belagua/MA**, no dia 23 de novembro de 2022, às 09:01 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.licitabelagua.com.br>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua nova, SN, Centro, BELAGUA – MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de

Compras Públicas – Endereço: <https://www.licitabelagua.com.br>. No portal da transparência do Município e na sala da Comissão Permanente de Licitação. Esclarecimentos adicionais através do endereço eletrônico, e-mail: cplpmblg@gmail.com ou na sala da Comissão Permanente de Licitação. BELAGUA – MA, 07 de novembro de 2022. Miqueias Henrique de Meireles – Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 029/2022.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de BELAGUA, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Lei Complementar 123/06, Lei Complementar nº 128/08, Decreto nº 8.538/15, Decreto Federal nº 10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por item, para a **FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO E POSSÍVEL E FUTURA Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material de Informática para Atender as Demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Belagua/MA**, no dia 23 de novembro de 2022, às 14:01 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.licitabelagua.com.br>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua nova, SN, Centro, BELAGUA – MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas – Endereço: <https://www.licitabelagua.com.br>. No portal da transparência do Município e na sala da Comissão Permanente de Licitação. Esclarecimentos adicionais através do endereço eletrônico, e-mail: cplpmblg@gmail.com ou na sala da Comissão Permanente de Licitação. BELAGUA – MA, 07 de novembro de 2022. Miqueias Henrique de Meireles – Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA - MA

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Brejo de Areia MA, Certifica a reabertura da seguinte licitação de acordo com dados abaixo: **TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022 - Contratação de empresa para Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos elétricos para atender a demanda de diversas secretarias do município de Brejo de Areia MA**, com data de reabertura prevista para o dia 14/11/2022 às 09:00hs. Sem mais para o momento, votos de estima e consideração. Brejo de Areia – MA, 08 de novembro de 2022. IVANUSA CARVALHO SILVA Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2022. A Prefeitura Municipal de Cândido Mendes, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, torna público que realizará licitação no Sistema de **Registro de preços para eventual e futura contratação de serviço de decoração natalina, incluindo o fornecimento, montagem, manutenção corretiva no período de permanência da decoração e desmontagem de todos os enfeites natalinos para atender as necessidades do Município de Cândido Mendes - MA**, do tipo "MENOR PREÇO", CRITÉRIO DE JULGAMENTO "POR ITEM" que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 10.024/19 e Decreto Nº 7.892, de 23 janeiro de 2013, pela Lei 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos. Data: **dia 28 de novembro de 2022 às 09h:00min no horário de Brasília**, na plataforma de compras do Governo Federal www.compranet.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, a Rua Abel Ferraz, s/n – Piracambú, Cândido Mendes



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



AVISO RETIFICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 30/2022

Barra do Corda - MA, 09 de novembro de 2022.

Onde lia – se: A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da documentação de habilitação, declara o seguinte resultado. A empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, foi declarada habilitada, por atender todas as exigências do edital. Lê – se: A empresa **A PEREIRA NASECIMENTO FILHO**, foi declarada habilitada, por atender todas as exigências do edital. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea “a”, abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver.


Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL

Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 155/2019 posteriores alterações, Decreto Municipal nº 149/2020, Decreto Municipal nº 150/2021 e posteriores alterações, Decreto Municipal nº 027/2022 e posteriores alterações e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais normas pertinentes à espécie, e as exigências estabelecidas neste Edital.

A Sessão Pública será realizada através do site www.licitanet.com.br e conduzida pelo PREGOEIRO, na sala da COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, na sede da Prefeitura Municipal de Açaillândia, com sede à Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açaillândia-MA. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. Comissão Central de Licitação - CCL,

Açaillândia - MA, 17 de novembro de 2022.

ADRIANO OLIVEIRA DE SOUSA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - RP

A Prefeitura Municipal de Açaillândia, por meio do pregoeiro oficial, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará no dia 5 de dezembro de 2022 às 09:00h (nove horas) horário de Brasília, licitação para registro de preços, na modalidade Pregão Eletrônico nº 071/2022, do tipo Menor Preço (por lote), modo de disputa "aberto e fechado", cujo objeto é registro de preço visando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada em prestação dos serviços de controle integrado de pragas e vetores urbanos, compreendendo os serviços de desinsetização, desratização e descupinização, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, máquinas, ferramentas e utensílios, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e posteriores alterações, Decreto nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 155/2019 posteriores alterações, do Decreto Municipal nº 149/2020, Decreto Municipal nº 150/2021 e posteriores alterações e Decreto Municipal nº 027/2022 e posteriores alterações, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais normas pertinentes à espécie, e as exigências estabelecidas neste Edital.

A Sessão Pública será realizada através do site e conduzida pelo PREGOEIRO, na sala da COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, na sede da Prefeitura Municipal de Açaillândia, com sede à Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açaillândia-MA. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

Comissão Central de Licitação - CCL

Açaillândia - MA, 18 de novembro de 2022.

JOSE ALVES DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Economia e Finanças

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2022 - RP

O Município de Açaillândia por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará no dia 02 de dezembro de 2022 às 09:00h (nove horas) horário de Brasília, licitação para registro de preços, na modalidade Pregão Eletrônico nº 070/2022, do tipo Menor Preço (por item), modo de disputa "aberto e fechado", cujo objeto é o Registro de preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de veículos automotores, para atender as necessidades dos programas e setores geridos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e posteriores alterações, Decreto nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 155/2019 posteriores alterações, do Decreto Municipal nº 149/2020 e posteriores alterações, Decreto Municipal nº 150/2021 e posteriores alterações, Decreto Municipal nº 027/2022 e posteriores alterações e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais normas pertinentes à espécie, e as exigências estabelecidas neste Edital.

A Sessão Pública será realizada através do site <https://www.licitanet.com.br> e conduzida pelo PREGOEIRO, na sala da COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, na sede da Prefeitura Municipal de Açaillândia, com sede à Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açaillândia-MA. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. Secretaria Municipal de Assistência Social de

Açaillândia - MA, 17 de novembro de 2022.

PATRICIA ANDREA GIROTO RODRIGUES

Secretaria Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2022

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Arari/MA, com autorização do ordenador de despesa, realizará Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do Tipo Menor Preço Global, regida pela Lei nº 10.520/2002 e Lei 10.024/2019, Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Prestação de Serviços de Pavimentação de Acesso A Orla Do Rio Mearim No Município De Arari-MA. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 05/12/2022. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos.

Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura (<https://arari.ma.gov.br>), http://barrosoptr.dci.oriil.com.br/2024/SCPIWEB_PMARARI/ (Portal da Transparência) e também nos dias de expediente das 08:00 às 13:00 horas, no Setor de Licitação do Município, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cccl@arari.ma.gov.br.

Arari-MA, 17 de novembro de 2022.

RAIMUNDO FERNANDES PRAZERES FILHO

Secretário de Obras, Serviços Urbanos e Transporte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

EXTRATO DE ADITIVO

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 500/2020 - SEFIN, referente a Concorrência Pública nº 001/2020. PARTES: Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária, e a empresa TAC CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 23.433.246/0001-52. DO OBJETO: O objeto do presente Termo de Aditivo consiste na prorrogação de prazo e renovação do valor inicialmente contratado, conforme previsto no art. 65, § 1, da Lei 8.666/93. DO PRAZO E RENOVAÇÃO DO VALOR: O Contrato Principal terá sua Clausula Quinta alterada, passando sua vigência prorrogada para o período de 06/11/2022 a 06/11/2023. O valor global do contrato permanecerá o pactuado inicialmente de R\$ 5.496.086,95 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.452.0005.1006.4.90.51.00.00. DA INALTERABILIDADE: Essa alteração contratual não importará em qualquer modificação ao contrato original, ressalvado o novo prazo e renovação do valor, sendo que todas as obrigações assumidas no contrato original permanecerão e deverão ser respeitadas pelas partes, sob pena de rescisão unilateral. DO FORO: Comarca de Balsas/MA. DATA DA ASSINATURA: 04 de novembro de 2022. ASSINATURAS: Camila Ferreira Costa (Contratante) Roberto Ferreira (Contratada).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 501/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2.050/2022. Espécie: Tomada de Preço nº 023/2022, com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de Reforma e Ampliação da Unidade Integrada Teodorico Anacleto da Silva, localizada no Povoado Cajazeira 2, zona rural do município de Barra do Corda - MA; CONTRATADO: A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.497.264/0001-65; CONTRATANTE: Município de Barra do Corda/MA, através da Secretaria Municipal de Educação/FME, CNPJ nº 18.172.388/0001-73. Valor: R\$ 1.375.671,67 (um milhão e trezentos e setenta e cinco mil e seiscentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos); Recurso: Dotação Orçamentária: 12.361.1022.1050.0000; Projeto de Atividade: 1050; Elemento de Despesa: 4.4.90.51; Vigência do contrato: 5 (cinco) meses.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 505/2022

PREGÃO ELETRÔNICO 129/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.513/2022- Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de enfeites luminosos natalinos, com instalação para evento Luzes natalinas, para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, através Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. PREGÃO ELETRÔNICO 129/2022, Contratado: CARVALHO SERVIÇOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 15.217.765/0001-55. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais). A dotação orçamentária será: 13.392.1004.2043.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2043. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será de seis (06) meses, prorrogável por períodos sucessivos.

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2022 - PMBC/MA

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇO, com critério de julgamento, menor preço global, nos termos da Lei nº 8.666/93. Objeto: Contratação de empresa para conclusão da U. E. Canto Bom II, situada no povoado Canto Bom II, para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação na zona rural, do Município de Barra do Corda/MA. Valor global R\$ 790.402,00 (setecentos e noventa mil e quatrocentos e dois reais). Dotação Orçamentária: 12.361.1016.1048.0000. Projeto de atividade 1048. Elemento de Despesas 4.4.90.51 Recursos Ordinários.

A abertura ocorrerá dia 07 de dezembro de 2022, às 13h:30min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh às 12h00min ou no site do Tribunal de Contas do Estado - TCE - MA.

Barra do Corda - MA, 18 de novembro de 2022.

MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.471/2022 - Barra do Corda/MA.

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço global, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de Gêneros Alimentícios, conforme descrito abaixo, para a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN, Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, Secretaria Municipal de Educação - SEMED e Secretaria de Assistência Social. A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30 Projeto Atividade: 2003 Fonte de recursos: Recursos Ordinários. A dotação orçamentária será: 12.361.1012.2030.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30 Projeto Atividade: 2030 Fonte de recursos: Recursos Ordinários. A dotação orçamentária será: 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30 Projeto Atividade: 2078 Fonte de recursos: Recursos Ordinários. A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30 Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. A dotação orçamentária será: 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30 Projeto Atividade: 2105 Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R\$ 8.295.134,70 (oito milhões, duzentos e noventa e cinco mil, cento e trinta e quatro reais e setenta centavos). Início da disputa ocorrerá dia 05 de dezembro às 14h:00min.

Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh às 12h00minh, no Portal da Transparência do município e na plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cpibdc2021@gmail.com.

Barra do Corda - MA, 18 de novembro de 2022.

MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

Pregoeira

AVISO

TOMADA DE PREÇOS Nº 30/2022

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, informa que após transcorrido o prazo recursal, não houve interposição de recurso, convoca a empresa A PEREIRA NASECIMENTO FILHO, única empresa habilitada no certame para abertura da proposta, que será realizada dia 22 de novembro de 2022, às 10h:30min.

Barra do Corda - MA, 18 de novembro de 2022.

MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

Presidente da CPL

AVISO DE RETIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 30/2022

RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

Onde lida - se: A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da documentação de habilitação, declara o seguinte resultado. A empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, foi declarada habilitada, por atender todas as exigências do edital. Lê - se: A empresa A PEREIRA NASECIMENTO FILHO, foi declarada habilitada, por atender todas as exigências do edital. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "a", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver.

Barra do Corda - MA, 9 de novembro de 2022.

MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

Presidente da CPL



Diário Oficial do Município

Prefeitura de



EXPEDIENTE

Nome do Prefeito

Nome do Vice-prefeito

Responsável Técnico

Email:

Barra do Corda - MA, 18 de novembro de 2022.

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, informa que após transcorrido o prazo recursal, não houve interposição de recurso, convoca a empresa A PEREIRA NASECIMENTO FILHO, única empresa habilitada no certame para abertura da proposta, que será realizada dia 22 de novembro de 2022, às 10h:30min.

Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL

Autor: Gyslaine Almeida

Código de identificação: f841c7f6fb96671ecc09e603839f589eb525133a

DECRETO Nº 94, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022.

ALTERA O HORÁRIO DE EXPEDIENTE NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA NOS DIAS DE JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL NA COPA DO MUNDO FIFA 2022.

O Prefeito RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA, do Município de Barra do Corda/MA, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO a participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022;
CONSIDERANDO que alguns jogos da Seleção Brasileira estão programados para horários coincidentes com as atividades da administração pública municipal;

DECRETA

Art. 1º- Em caráter excepcional fica alterado o horário de expediente nos órgãos da Administração Direta e Indireta do município, nos dias úteis que houver jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022, nos termos deste Decreto.
§ 1º O horário de expediente, nos dias referidos no caput deste artigo, será:

I – nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro, em que os jogos se iniciarão às 16:00h, o expediente se encerrará às 14:00h;

II – no dia 28 de novembro, em que o jogo se iniciará às 13:00h, o expediente se encerrará às 11:00h.

Art. 2º - Em caso de classificação para as etapas subsequentes, haverá regulamentação específica, caso os horários dos jogos sejam diversos dos especificados no artigo anterior.

Artigo 3º- Fica assegurado o funcionamento dos serviços públicos essenciais à população, a saber: saúde, segurança e limpeza.

Artigo 4º- Este Decreto entra em vigor a partir da data da sua assinatura.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA, AOS DEZOITO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.

Dê-se Ciência.

Publique-se e Cumpra-se.

Rigo Alberto Teles de Sousa
Prefeito Municipal de Barra do Corda

Autor: Gyslaine Almeida

Código de identificação: 81c4e81fcc93e1854832ec50f9e25201dff51ca2

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO DA TOMADA DE PREÇO Nº 30/2022

AVISO RETIFICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 30/2022

Barra do Corda - MA, 09 de novembro de 2022.

Onde lia – se: A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da documentação de habilitação, declara o seguinte resultado. A empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, foi declarada habilitada, por atender todas as exigências do edital. Lê – se: A empresa A PEREIRA NASECIMENTO FILHO, foi declarada habilitada, por atender todas as exigências do edital. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "a", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver.

Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL

Autor: Gyslaine Almeida

Código de identificação: 8102c7f48ebe9a9c3019c48c23b5724e9ad1d054

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022.

Apostilamento para acréscimo de dotação orçamentária do Termo de Contrato Nº 30/2022. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA – MA através da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde. INSTRUMENTO VINCULANTE: Pregão Eletrônico nº 64/2021, contrato nº. 30/2022. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades de diversos órgãos e departamentos da prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA. FUNDAMENTO: Conforme permitido pelo Art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93, e suas alterações, realiza-se o apostilamento visando a alteração da cláusula oitava da dotação orçamentária de contrato tendo em vista consta como dotação orçamentária a seguinte: Dotação orçamentária 10.301.1010.2025.0000, Projeto Atividade 2025, Elemento de despesa: 3.3.90.30, sendo acrescentado a seguinte: dotação orçamentária 10.301.1017.2078.0000, Projeto atividade 2078, Elemento de despesa: 3.3.90.30, conforme solicitação. Barra do Corda - MA, 07 de junho de 2022. Nakyoane Cunha Andrade. Secretária Municipal de Saúde.

Autor: Gyslaine Almeida

Código de identificação: 001ebf6f234629306dda7d4b907ac945d7e03d1a

EXTRATO DE CONTRATO Nº 505 / 2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.513/2022 – BARRA DO CORDA/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de enfeites luminosos natalinos, com instalação para evento Luzes natalinas, para atender as necessidades da Secretaria de Cultura,

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0059/2022. TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/CPL/PMB. HOMOLOGAÇÃO. REFERENTE: Processo nº. 0059/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil, para realização de construção da Escola Municipal no Povoado São Paulo no município de Bacuri/MA. HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022/CPL/PMB, para que a Adjudicação em favor da empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 32.241.345/0001-23, como VENCEDORA do certame tendo em vista que apresentou a proposta de menor preço no valor de R\$ 721.441,70 (setecentos e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta centavos), para que produza seus efeitos legais. Bacuri (MA), 17 de Novembro de 2022. ROSINALDO SILVA CAMPELO-Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura (Ato por Delegação de Competências- Decreto Municipal nº 03/2017).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 144/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 14/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24/2022 – Barra do Corda/MA. Na publicação do Diário Oficial do Estado do dia 27 de abril de 2022, seção 03, página 25, onde se ler: A dotação orçamentária será 08.244.1005.2020.0000. Leia-se: A dotação orçamentária será 08.244.1005.2021.0000. Barra do Corda – MA, 17 de novembro de 2022. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral Pregoeira do município.

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO DA TOMADA DE PREÇO Nº 30/2022 Barra do Corda - MA, 18 de novembro de 2022. A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, informa que após transcorrido o prazo recursal, não houve interposição de recurso, convoca a empresa A PEREIRA NASECIMENTO FILHO, única empresa habilitadas no certame para abertura da proposta, que será realizada dia 22 de novembro de 2022, às 10h:30min. Mikaela Oliveira Cabral Presidente da CPL.

AVISO RETIFICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 30/2022 Barra do Corda - MA, 09 de novembro de 2022. Onde lia – se: A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da documentação de habilitação, declara o seguinte resultado. A empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, foi declarada habilitada, por atender todas as exigências do edital. Lê – se: A empresa **A PEREIRA NASECIMENTO FILHO**, foi declarada habilitada, por atender todas as exigências do edital. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea “a”, abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver. Mikaela Oliveira Cabral Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2022 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME/MA, por intermédio do Pregoeiro, torna público que realizará licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, na forma do Decreto Federal nº 10.024/2019, do tipo **Menor Preço por Item**, cujo objeto é o **Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais elétricos destinados a manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme/MA e suas secretarias municipais**, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital, a ser realizada na data do

dia 08/12/2022 às 09h00min, através do Portal de Compras: <https://licitanet.com.br>. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site: <https://licitanet.com.br>, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua do Comércio, nº 263, Centro – Centro do Guilherme/MA, bem como, poderão ser solicitados através do e-mail: licitacao.centrodoguilmema@gmail.com. Centro do Guilherme/MA, 17 de novembro de 2022. **Pedro Silveira** Pregoeiro Centro do Guilherme/MA.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2022 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME/MA, por intermédio do Pregoeiro, torna público que realizará licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, na forma do Decreto Federal nº 10.024/2019, do tipo **Menor Preço por Item**, objetivando a **Aquisição de veículo tipo Caminhonete 4x4, zero quilômetro de interesse do município de Centro do Guilherme/MA**, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital a ser realizada em: 08/12/2022, às 11:00hs, através do Portal de Compras: <https://licitanet.com.br>. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site: <https://licitanet.com.br>, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua do Comércio, nº 263, Centro – Centro do Guilherme/MA, bem como, poderão ser solicitados através do e-mail: licitacao.centrodoguilmema@gmail.com. Centro do Guilherme/MA, 16 de novembro de 2022. **Pedro Silveira** Pregoeiro Centro do Guilherme/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, através de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 001/2022, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 040/2020, Lei Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO por ITEM, cujo objeto é **Contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente, equipamentos e periféricos de informática para as unidades básicas de saúde UBS's-Prontuário SUS para atender a rede de saúde do município de Coroatá-MA.** A realização do certame está prevista para o dia 02 de dezembro de 2022, às 08h00min - horário de Brasília. Edital/Anexos estão à disposição dos interessados no horário das 08:00 às 12:00hs na Comissão Permanente de Licitação-CPL, para consulta gratuita, podendo ser obtidos através dos sites: <http://transparencia.coroata.ma.gov.br/acesoInformacao/licitacao/tce>; e www.portaldecompraspublicas.com.br, ou mediante pagamento de R\$ 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido através do Documento de Arrecadação Municipal-DAM, emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, E-mail: cplcoroata@gmail.com, Tel.: 3641-1478, Coroatá/MA 17/11/2022, Valquiria de Sousa Costa Carneiro, Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022-SRP A Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello/ MA, por meio da Pregoeira Oficial, torna público aos interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo Empreitada por Preço Global, tendo por objeto a Formação de registro de preço para futura e eventual contratação De Empresa Especializada Para Prestação De Serviços De Ornamentação/Decoração Natalina para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello/MA. A realização do certame está prevista para o dia 05 de dezembro de 2022, às 15h00min (Quinze horas) – horário local de Governador Newton Bello/ MA. O recebimento das propostas,



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA




AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO DA TOMADA DE PREÇOS Nº

30/2022

Barra do Corda - MA, 18 de novembro de 2022.

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, informa que após transcorrido o prazo recursal, não houve interposição de recurso, convoca a empresa A PEREIRA NASECIMENTO FILHO, única empresa habilitadas no certame para abertura da proposta, que será realizada dia 22 de novembro de 2022, as 10h:30min.


Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL

Diário Oficial do Município

Prefeitura de



EXPEDIENTE

Nome do Prefeito

Nome do Vice-prefeito

Responsável Técnico

Email:

Barra do Corda - MA, 18 de novembro de 2022.

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, informa que após transcorrido o prazo recursal, não houve interposição de recurso, convoca a empresa A PEREIRA NASECIMENTO FILHO, única empresa habilitadas no certame para abertura da proposta, que será realizada dia 22 de novembro de 2022, às 10h:30min.
Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: f841c7f6fb96671ecc09e603839f589eb525133a

DECRETO Nº 94, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022.

ALTERA O HORÁRIO DE EXPEDIENTE NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA NOS DIAS DE JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL NA COPA DO MUNDO FIFA 2022.

O Prefeito RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA, do Município de Barra do Corda/MA, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO a participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022;
CONSIDERANDO que alguns jogos da Seleção Brasileira estão programados para horários coincidentes com as atividades da administração pública municipal;

DECRETA

Art. 1º- Em caráter excepcional fica alterado o horário de expediente nos órgãos da Administração Direta e Indireta do município, nos dias úteis que houver jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022, nos termos deste Decreto.
§ 1º O horário de expediente, nos dias referidos no caput deste artigo, será:

I – nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro, em que os jogos se iniciarão às 16:00h, o expediente se encerrará às 14:00h;

II – no dia 28 de novembro, em que o jogo se iniciará às 13:00h, o expediente se encerrará às 11:00h.

Art. 2º - Em caso de classificação para as etapas subsequentes, haverá regulamentação específica, caso os horários dos jogos sejam diversos dos especificados no artigo anterior.

Artigo 3º- Fica assegurado o funcionamento dos serviços públicos essenciais à população, a saber: saúde, segurança e limpeza.

Artigo 4º- Este Decreto entra em vigor a partir da data da sua assinatura.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA, AOS DEZOITO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.

Dê-se Ciência.

Publique-se e Cumpra-se.

Rigo Alberto Teles de Sousa
Prefeito Municipal de Barra do Corda

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: 81c4e81fcc93e1854832ec50f9e25201dff51ca2

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO DA TOMADA DE PREÇO Nº 30/2022

AVISO RETIFICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 30/2022

Barra do Corda - MA, 09 de novembro de 2022.

Onde lia – se: A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da documentação de habilitação, declara o seguinte resultado. A empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, foi declarada habilitada, por atender todas as exigências do edital. Lê – se: A empresa A PEREIRA NASECIMENTO FILHO, foi declarada habilitada, por atender todas as exigências do edital. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "a", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver.

Mikaela Oliveira Cabral

Presidente da CPL

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: 8102c7f48ebe9a9c3019c48c23b5724e9ad1d054

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022.

Apostilamento para acréscimo de dotação orçamentária do Termo de Contrato Nº 30/2022. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA – MA através da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde. INSTRUMENTO VINCULANTE: Pregão Eletrônico nº 64/2021, contrato nº. 30/2022. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades de diversos órgãos e departamentos da prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA. FUNDAMENTO: Conforme permitido pelo Art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93, e suas alterações, realiza-se o apostilamento visando a alteração da cláusula oitava da dotação orçamentária de contrato tendo em vista consta como dotação orçamentária a seguinte: Dotação orçamentária 10.301.1010.2025.0000, Projeto Atividade 2025, Elemento de despesa: 3.3.90.30, sendo acrescentado a seguinte: dotação orçamentária 10.301.1017.2078.0000, Projeto atividade 2078, Elemento de despesa: 3.3.90.30, conforme solicitação. Barra do Corda - MA, 07 de junho de 2022. Nakyane Cunha Andrade. Secretária Municipal de Saúde.

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: 001ebf6f234629306dda7d4b907ac945d7e03d1a

EXTRATO DE CONTRATO Nº 505 / 2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.513/2022 – BARRA DO CORDA/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de enfeites luminosos natalinos, com instalação para evento Luzes natalinas, para atender as necessidades da Secretaria de Cultura,

Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 155/2019 e posteriores alterações, Decreto Municipal nº 149/2020, Decreto Municipal nº 150/2021 e posteriores alterações, Decreto Municipal nº 027/2022 e posteriores alterações e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais normas pertinentes à espécie, e as exigências estabelecidas neste Edital.

A Sessão Pública será realizada através do site www.licitanet.com.br e conduzida pelo PREGOEIRO, na sala da COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, na sede da Prefeitura Municipal de Açaillândia, com sede à Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açaillândia-MA. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. Comissão Central de Licitação - CCL.

Açaillândia - MA, 17 de novembro de 2022.

ADRIANO OLIVEIRA DE SOUSA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - RP

A Prefeitura Municipal de Açaillândia, por meio do pregoeiro oficial, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará no dia 5 de dezembro de 2022 às 09:00h (nove horas) horário de Brasília, licitação para registro de preços, na modalidade Pregão Eletrônico nº 071/2022, do tipo Menor Preço (por lote), modo de disputa "aberto e fechado", cujo objeto é registro de preço visando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada em prestação dos serviços de controle integrado de pragas e vetores urbanos, compreendendo os serviços de desinsetização, desinfestação e descupinização, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, máquinas, ferramentas e utensílios, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e posteriores alterações, Decreto nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 155/2019 e posteriores alterações, do Decreto Municipal nº 149/2020, Decreto Municipal nº 150/2021 e posteriores alterações e Decreto Municipal nº 027/2022 e posteriores alterações, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais normas pertinentes à espécie, e as exigências estabelecidas neste Edital.

A Sessão Pública será realizada através do site e conduzida pelo PREGOEIRO, na sala da COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, na sede da Prefeitura Municipal de Açaillândia, com sede à Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açaillândia-MA. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

Comissão Central de Licitação - CCL

Açaillândia - MA, 18 de novembro de 2022.

JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Economia e Finanças

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2022 - RP

O Município de Açaillândia por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará no dia 02 de dezembro de 2022 às 09:00h (nove horas) horário de Brasília, licitação para registro de preços, na modalidade Pregão Eletrônico nº 070/2022, do tipo Menor Preço (por item), modo de disputa "aberto e fechado", cujo objeto é o Registro de preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de veículos automotores, para atender as necessidades dos programas e setores geridos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e posteriores alterações, Decreto nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 155/2019 e posteriores alterações, do Decreto Municipal nº 149/2020 e posteriores alterações, Decreto Municipal nº 150/2021 e posteriores alterações, Decreto Municipal nº 027/2022 e posteriores alterações e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais normas pertinentes à espécie, e as exigências estabelecidas neste Edital.

A Sessão Pública será realizada através do site <https://www.licitanet.com.br> e conduzida pelo PREGOEIRO, na sala da COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, na sede da Prefeitura Municipal de Açaillândia, com sede à Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açaillândia-MA. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. Secretaria Municipal de Assistência Social de

Açaillândia - MA, 17 de novembro de 2022.

PATRICIA ANDREA GIROTO RODRIGUES

Secretaria Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2022

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Arari/MA, com autorização do ordenador de despesa, realizará Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do Tipo Menor Preço Global, regida pela Lei nº 10.520/2002 e Lei 10.024/2019, Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Prestação de Serviços de Pavimentação de Acesso à Orla do Rio Mearim no Município de Arari-MA. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 05/12/2022. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos.

Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura (<https://arari.ma.gov.br>), http://barrosoptr.dcfiorilli.com.br/2024/SCPIWEB_PMARARI/ (Portal da Transparência) e também nos dias de expediente das 08:00 às 13:00 horas, no Setor de Licitação do Município, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: clcc@arari.ma.gov.br.

Arari-MA, 17 de novembro de 2022.

RAIMUNDO FERNANDES PRAZERES FILHO

Secretário de Obras, Serviços Urbanos e Transporte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

EXTRATO DE ADITIVO

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 500/2020 - SFIN, referente a Concorrência Pública nº 001/2020. PARTES: Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária, e a empresa TAC CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 23.433.246/0001-52. DO OBJETO: O objeto do presente Termo de Aditivo consiste na prorrogação de prazo e renovação do valor inicialmente contratado, conforme previsto no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93. DO PRAZO E RENOVAÇÃO DO VALOR: O Contrato Principal terá sua Cláusula Quinta alterada, passando sua vigência prorrogada para o período de 06/11/2022 a 06/11/2023. O valor global do contrato permanecerá o pactuado inicialmente de R\$ 5.496.086,95 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.452.0005.1006.4.90.51.00.00. DA INALTERABILIDADE: Essa alteração contratual não importará em qualquer modificação ao contrato original, ressalvado o novo prazo e renovação do valor, sendo que todas as obrigações assumidas no contrato original permanecerão e deverão ser respeitadas pelas partes, sob pena de rescisão unilateral. DO FORO: Comarca de Balsas/MA. DATA DA ASSINATURA: 04 de novembro de 2022. ASSINATURAS: Camila Ferreira Costa (Contratante) Roberto Ferreira (Contratada).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 501/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2.050/2022. Espécie: Tomada de Preço nº 025/2022, com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de Reforma e Ampliação da Unidade Integrada Teodorico Anacleto da Silva, localizado no Povoado Cajazeira 2, zona rural do município de Barra do Corda - MA; CONTRATADO: A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.497.264/0001-65; CONTRATANTE: Município de Barra do Corda/MA, através da Secretaria Municipal de Educação/FME, CNPJ nº 18.172.388/0001-73. Valor: R\$ 1.375.671,67 (um milhão e trezentos e setenta e cinco mil e seiscentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos); Recurso: Dotação Orçamentária: 12.361.1022.1050.0000; Projeto de Atividade: 1050; Elemento de Despesa: 4.4.90.51; Vigência do contrato: 5 (cinco) meses.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 505/2022

PREGÃO ELETRÔNICO 129/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.513/2022- Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de enfeites luminosos natalinos, com instalação para evento Luzes natalinas, para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, através Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e gestão. PREGÃO ELETRÔNICO 129/2022, Contratado: CARVALHO SERVIÇOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 15.217.765/0001-55. Contratante: secretaria Municipal de Planejamento, orçamento e gestão, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais). A dotação orçamentária será: 13.392.1004.2043.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2043. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será de seis (06) meses, prorrogável por períodos sucessivos.

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2022 - PMBC/MA

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇO, com critério de julgamento, menor preço global, nos termos da Lei nº 8.666/93. Objeto: Contratação de empresa para conclusão da U. E. Canto Bom II, situada no povoado Canto Bom II, para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação na zona rural, do Município de Barra do Corda/MA. Valor global R\$ 790.402,00 (setecentos e noventa mil e quatrocentos e dois reais). Dotação Orçamentária: 12.361.1016.1048.0000. Projeto de atividade 1048. Elemento de Despesa 4.4.90.51 Recursos Ordinários.

A abertura ocorrerá dia 07 de dezembro de 2022, às 13h:30min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh às 12h00minh ou no site do Tribunal de Contas do Estado - TCE - MA.

Barra do Corda - MA, 18 de novembro de 2022.

MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.471/2022 - Barra do Corda/MA.

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço global, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de Gêneros Alimentícios, conforme descrito abaixo, para a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN, Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, Secretaria Municipal de Educação - SEMED e Secretaria de Assistência Social. A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30 Projeto Atividade: 2003 Fonte de recursos: Recursos Ordinários. A dotação orçamentária será: 12.361.1012.2030.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30 Projeto Atividade: 2030 Fonte de recursos: Recursos Ordinários. A dotação orçamentária será: 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30 Projeto Atividade: 2078 Fonte de recursos: Recursos Ordinários. A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30 Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. A dotação orçamentária será: 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30 Projeto Atividade: 2105 Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R\$ 8.295.134,70 (oito milhões, duzentos e noventa e cinco mil, cento e trinta e quatro reais e setenta centavos). Início da disputa ocorrerá dia 05 de dezembro às 14h:00minh.

Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh às 12h00minh, no Portal da Transparência do município e na plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com.

Barra do Corda - MA, 18 de novembro de 2022.

MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

Pregoeira

AVISO

TOMADA DE PREÇOS Nº 30/2022

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, informa que após transcorrido o prazo recursal, não houve interposição de recurso, convoca a empresa A PEREIRA NASCIMENTO FILHO, única empresa habilitada no certame para abertura da proposta, que será realizada dia 22 de novembro de 2022, às 10h:30min.

Barra do Corda - MA, 18 de novembro de 2022.

MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

Presidente da CPL

AVISO DE RETIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 30/2022

RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

Onde lia - se: A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da documentação de habilitação, declara o seguinte resultado. A empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, foi declarada habilitada, por atender todas as exigências do edital. Lê - se: A empresa A PEREIRA NASCIMENTO FILHO, foi declarada habilitada, por atender todas as exigências do edital. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "a", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver.

Barra do Corda - MA, 9 de novembro de 2022.

MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

Presidente da CPL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - MA**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0059/2022. TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/CPL/PMB. HOMOLOGAÇÃO. REFERENTE: Processo nº. 0059/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil, para realização de construção da Escola Municipal no Povoado São Paulo no município de Bacuri/MA. HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022/CPL/PMB, para que a Adjudicação em favor da empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 32.241.345/0001-23, como VENCEDORA do certame tendo em vista que apresentou a proposta de menor preço no valor de R\$ 721.441,70 (setecentos e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta centavos), para que produza seus efeitos legais. Bacuri (MA), 17 de Novembro de 2022. ROSINALDO SILVA CAMPELO-Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura (Ato por Delegação de Competências- Decreto Municipal nº 03/2017).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 144/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 14/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24/2022 – Barra do Corda/MA. Na publicação do Diário Oficial do Estado do dia 27 de abril de 2022, seção 03, página 25, onde se ler: A dotação orçamentária será 08.244.1005.2020.0000. Leia-se: A dotação orçamentária será 08.244.1005.2021.0000. Barra do Corda – MA, 17 de novembro de 2022. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral Pregoeira do município.

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO DA TOMADA DE PREÇO Nº 30/2022 Barra do Corda - MA, 18 de novembro de 2022. A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, informa que após transcorrido o prazo recursal, não houve interposição de recurso, convoca a empresa A PEREIRA NASECIMENTO FILHO, única empresa habilitadas no certame para abertura da proposta, que será realizada dia 22 de novembro de 2022, às 10h:30min. Mikaela Oliveira Cabral Presidente da CPL.

AVISO RETIFICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 30/2022 Barra do Corda - MA, 09 de novembro de 2022. Onde lia – se: A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da documentação de habilitação, declara o seguinte resultado. A empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, foi declarada habilitada, por atender todas as exigências do edital. Lê – se: A empresa **A PEREIRA NASECIMENTO FILHO**, foi declarada habilitada, por atender todas as exigências do edital. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea “a”, abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver. Mikaela Oliveira Cabral Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2022 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME/MA, por intermédio do Pregoeiro, torna público que realizará licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, na forma do Decreto Federal nº 10.024/2019, do tipo **Menor Preço por Item**, cujo objeto é o **Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais elétricos destinados a manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme/MA e suas secretarias municipais**, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital, a ser realizada na data do

dia 08/12/2022 às 09h00min, através do Portal de Compras: <https://licitanet.com.br>. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site: <https://licitanet.com.br>, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua do Comércio, nº 263, Centro – Centro do Guilherme/MA, bem como, poderão ser solicitados através do e-mail: licitacao.centrodoguilhermema@gmail.com. Centro do Guilherme/MA, 17 de novembro de 2022. **Pedro Silveira** Pregoeiro Centro do Guilherme/MA.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2022 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME/MA, por intermédio do Pregoeiro, torna público que realizará licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, na forma do Decreto Federal nº 10.024/2019, do tipo **Menor Preço por Item**, objetivando à **Aquisição de veículo tipo Caminhonete 4x4, zero quilômetro de interesse do município de Centro do Guilherme/MA**, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital a ser realizada em: 08/12/2022, às 11:00hs, através do Portal de Compras: <https://licitanet.com.br>. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site: <https://licitanet.com.br>, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua do Comércio, nº 263, Centro – Centro do Guilherme/MA, bem como, poderão ser solicitados através do e-mail: licitacao.centrodoguilhermema@gmail.com. Centro do Guilherme/MA, 16 de novembro de 2022. **Pedro Silveira** Pregoeiro Centro do Guilherme/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, através de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 001/2022, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 040/2020, Lei Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO por ITEM, cujo objeto é **Contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente, equipamentos e periféricos de informática para as unidades básicas de saúde UBS's-Prontuário SUS para atender a rede de saúde do município de Coroatá-MA.** A realização do certame está prevista para o dia **02 de dezembro de 2022, às 08h00min** - horário de Brasília. Edital/Anexos estão à disposição dos interessados no horário das 08:00 às 12:00hs na Comissão Permanente de Licitação-CPL, para consulta gratuita, podendo ser obtidos através dos sites: <http://transparencia.coroata.ma.gov.br/acesoInformacao/licitacao/tce>; e www.portaldecompraspublicas.com.br, ou mediante pagamento de R\$ 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido através do Documento de Arrecadação Municipal-DAM, emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, E-mail: cplcoroata@gmail.com, Tel.: 3641-1478, Coroatá/MA 17/11/2022, Valquiria de Sousa Costa Carneiro, Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022–SRP A Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello/ MA, por meio da Pregoeira Oficial, torna público aos interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo Empreitada por Preço Global, tendo por objeto a Formação de registro de preço para futura e eventual contratação De Empresa Especializada Para Prestação De Serviços De Ornamentação/Decoração Natalina para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello/MA. A realização do certame está prevista para o dia 05 de dezembro de 2022, às 15h00min (Quinze horas) – horário local de Governador Newton Bello/ MA. O recebimento das propostas,



Livro Nº 49

**SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
ESTADO DO MARANHÃO**

Neylane Silva de Sousa - Tabelião e Registradora

Rua Rio Branco, nº 500 - Centro, Colinas-MA

Tel: (86) 98884-6768 / (99) 98536-0725, extrajudicial2010@hotmail.com

ATO: 999



1º Traslado

Fls. 026

PROCURAÇÃO PÚBLICA bastante que faz: **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, representada por **ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO** como **OUTORGANTE** e **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** como **OUTORGADO**

Saibam quantos este público instrumento de procuração virem que aos dias cinco do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois (05/10/2022), nesta cidade de Colinas, Estado do Maranhão, nesta Serventia Extrajudicial do 2º Ofício, localizada à Rua Rio Branco, nº 500, Centro, perante mim Ângela Oliveira de Sousa Barros, Escrevente Autorizada, compareceu como **OUTORGANTE/MANDANTE: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ nº 16.793.035/0001-65, localizada na Rua Sussego, nº 152, Bairro Guanabara, Colinas-MA, representada por **ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, brasileiro, maior, divorciado, empresário, nascido em 25/10/1978, natural de Presidente Dutra – MA, filho de Antonio Pereira Nascimento e Vitorina Pereira Nascimento, portador do RG nº 579746968 SSP/MA e inscrito no CPF/MF nº 880.924.703-59, residente e domiciliado na Rua Leste a Oeste, nº 72, Residencial Pinheiro, Colinas – MA, CEP 65.690-00. Reconhecido por mim como próprio pelos documentos originais a mim apresentados, bem como reconheço a capacidade para o ato pelas respostas dadas às perguntas que lhe fiz, do que dou fé. Pelo outorgante me foi dito que, por este público instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui como **OUTORGADO/MANDATÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro civil, natural de Colinas – MA, filho de Antonio Helio Prazeres da Silva e Cleonice Oliveira Sousa da Silva, portador do RG nº 0344336020072 SSP/MA, inscrito no CPF/MF nº 059.497.683-96, residente e domiciliado na Avenida José dos Reis, nº 862, Centro, Colinas – MA, CEP, 65.690-000. A quem outorga amplos **PODERES** para o fim especial de promover a participação do outorgante na licitação pública em todas as suas modalidades: concorrências, tomadas de preços, RDC - Regime diferenciado de contratação, convite, pregão presencial, dialogo competitivo e pregão eletrônico; podendo concordar com todos os seus termos, fazer impugnações e pedidos de esclarecimentos ao edital, assinar abertura de envelopes de documentos de habilitação e propostas, impugnar os documentos e propostas dos demais participantes, assinar documentos de habilitação, propostas de preços, ofertar lances no caso de pregão, assinar declarações de cumprir plenamente os requisitos da habilitação e demais declarações, reclamações, protestos, recursos administrativos, prestar cauções, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, assinar atas e demais documentos transigir, desistir, requerer certidões, juntar documentos, acompanhar processo licitatório, verificar andamento, pareceres e/ou despachos, renunciar expressamente a interposição de qualquer recurso, se for o caso, assinar contratos, aditivos, ordens de serviço, representá-la junto a qualquer Repartição Pública Municipal, Estadual, Federal e Autárquicas,

Ângela Oliveira
de Sousa Barros
Escrevente Autorizada
2º Ofício Colinas-MA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

AA 0012537 A



CONFEA CREA
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-MA
Registro Crea Nº

Nome
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

Data de Registro no Crea-MA
01/02/2018

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
1117160688

João Krüger
Presidente do Confea

Luís Plácido da Silva Soares
Presidente do Crea-MA

CONFEA CREA
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Crea de Registro CREA-MA

Nome
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

Filiação
**ANTONIO HELIO PRAZERES DA SILVA
CLEONICE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**

Nascimento CPF Doc. de Identidade Nacionalidade
05/01/1994 059.497.683-96 0344336020072 SSP-MA BRASILEIRA

Naturalidade
COLINAS

Tipo Sang. Título de Eleitor PIS/PASEP
NC 067875181112

Daniel Oliveira Sousa da Silva
Assinatura do Profissional

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 16.793.035/0001-65
Razão Social: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
RUA SUSSEGO, 152 - QUADRA16 CONJ SORRISO DA MANHA - GUANABARA - Colinas
/ Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 17/11/2022 14:25

1 de 1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 16.793.035/0001-65 DUNS®: 94*****15
Razão Social: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
Nome Fantasia: APX CONSTRUÇOES E LOCAÇOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/06/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/03/2023
FGTS	Validade:	07/12/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/05/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/12/2022
Receita Municipal	Validade:	02/01/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 17/11/2022 14:25

CPF: 880.924.703-59 Nome: ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Ass: _____



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **880.924.703-59**

Nome: **ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Data de Nascimento: **25/10/1978**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **23/04/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:42:13** do dia **14/11/2022** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **93C5.3362.0392.28D6**



Este documento não substitui o ["Comprovante de Inscrição no CPF"](#).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



**Ministério da Fazenda
Receita Federal**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



Número

880.924.703-59

Nome

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Nascimento

25/10/1978

CÓDIGO DE CONTROLE

2835.3149.0C35.36A7



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 14:42:02 do dia 06/05/2022 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2112791506

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF
579745968 SEJUSP MA

CPF
880.924.703-59

DATA NASCIMENTO
25/10/1978

FILIAÇÃO
ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO
VITORINA PEREIRA NASCIMENTO

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
A2

Nº REGISTRO
01389390422

VALIDADE
28/09/2024

1ª HABILITAÇÃO
11/12/1999

OBSERVAÇÕES
E.A.R.

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SÃO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
28/09/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

11538240561
MA043469612

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO**A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO****CNPJ: 16.793.035/0001-65****(NOME DO EMPRESÁRIO)**

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, brasileiro, natural de Presidente Dutra-MA, solteiro, nascido em 25/10/1978, Empresário, portador do CPF: 880.924.703-59 e Cédula de Identidade R.G.57974696-8 SSP/MA, emitida em 15/02/2012, residente e domiciliado na Avenida Paraibano, 72, Guanabara, CEP: 65.690-000, Colinas-Ma, na qualidade de titular da **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, com sede na Avenida Luis Gonzaga Carneiro, 151, centro, Sucupira do Norte -MA, CEP: 65860-000, com registro nessa Junta Comercial do Estado do Maranhão 21101875492 e inscrito no CNPJ sob o nº 16.793.035/0001-65, resolve:

ALTERAÇÃO DO CAPITAL (ART. 968, III, DO CC)

Cláusula Primeira - O capital destacado que era de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), passa a ser R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

ALTERAÇÃO DA SEDE (ART. 968, IV, DO CC)

Cláusula Segunda – Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000.

ALTERAÇÃO DO OBJETO (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - O empresário individual passa a ter por objeto, o exercício das seguintes atividades econômicas: 4120-4/00 - construção de edifícios 3811-4/00 coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 coleta de resíduos perigosos 3600-6/02 distribuição de água por caminhos 4211-1/01 construção de rodovias e ferrovias 4924-8/00 transporte escolar- 7711-0/00 locação de automóveis sem condutor 4923-0/02 serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4313-4/00 obras de terraplenagem 4399-1/05 perfuração e construção de poços de água 4213-8/00 obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4321-5/00 instalação e manutenção elétrica 7732-2/01 aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8121-4/00 limpeza em prédios e em domicílios 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 7719-5/99 locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares) 4311-8/02 preparação de canteiro e limpeza de terreno



Cláusula Quarta. Em consequência das alterações, resolve o empresário consolidar o instrumento de inscrição o qual, já refletindo as alterações acima, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: CNPJ: 16.793.035/0001-65

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO, brasileiro, natural de Presidente Dutra-MA, solteiro, nascido em 25/10/1978, Empresário, portador do CPF: 880.924.703-59 e Cédula de Identidade R.G.57974696-8 SSP/MA, emitida em 15/02/2012, residente e domiciliado na Avenida Paraibano, 72, Residencial Pinheiro, Guanabara, CEP: 65.690-000, Colinas-Ma. Empresário individual, sob o nome empresarial **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, com sede na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000., inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão NIRE 21101875492 e CNPJ sob o nº 16.793.035/0001-65; resolvem assim, alterar e consolidar o instrumento de inscrição:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO: A empresa individual gira sob o nome empresarial de **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO** e tem sede na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A empresa individual poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA – INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A empresa individual iniciou suas atividades em 02/07/2012 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – OBJETO SOCIAL:

4120-4/00 - Construção de edifícios 3811-4/00 coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 coleta de resíduos perigosos 3600-6/02 distribuição de água por caminhões 4211-1/01 construção de rodovias e ferrovias 4924-8/00 transporte escolar- 7711-0/00 locação de automóveis sem condutor 4923-0/02 serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4313-4/00 obras de terraplenagem 4399-1/05 perfuração e construção de poços de água 4213-8/00 obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4321-5/00 instalação e manutenção elétrica 7732-2/01 aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8121-4/00 limpeza em prédios e em domicílios 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de



iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 7719-5/99 locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semirreboques e similares) 4311-8/02 preparação de canteiro e limpeza de terreno

CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)

CLAUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO: A responsabilidade é total e exclusivamente do empresário individual abaixo assinado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DESIMPEDIMENTO

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E por estar em acordo assina o presente instrumento em via única.

Colinas-MA, 18 de março de 2021

Antonio Pereira Nascimento Filho
empresário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
88092470359	ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2021 12:40 SOB Nº 20210247436.
PROTOCOLO: 210247436 DE 18/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101825151. CNPJ DA SEDE: 16793035000165.
NIRE: 21101875492. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/03/2021.
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.793.035/0001-65 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 03/07/2012		
NOME EMPRESARIAL A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO						
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) APX CONSTRUÇOES E LOCAÇOES				PORTE EPP		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios						
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios						
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)						
LOGRADOURO R SUSSEGO		NÚMERO 152		COMPLEMENTO QUADRA16 CONJ SORRISO DA MANHA		
CEP 65.690-000		BAIRRO/DISTRITO GUANABARA		MUNICÍPIO COLINAS		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO APXCONSTRUÇOESCH@OUTLOOK.COM			TELEFONE (99) 8114-3697			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****						
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/07/2012		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL						
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **14/11/2022** às **10:40:21** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

about:blank

1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 16.793.035/0001-65
NOME EMPRESARIAL: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
CAPITAL SOCIAL: R\$1.100.000,00 (Hum milhão, cem mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ



Estado do
Maranhão
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS****IDENTIFICAÇÃO****CGC:** 16.793.035/0001-65 **Inscrição Estadual:** 12.391774-3**Razão Social:** A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL**ENDEREÇO****Logradouro:** RUA SUSSEGO**Número:** 152 **Complemento:** QUADRA16 CONJ SORRISO DA MANHA**Bairro:** GUANABARA**Município:** COLINAS **UF:** MA**CEP:** 65690000 **DDD:** **Telefone:** 81143697**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****CNAE Principal:** 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 04/07/2022**OBRIGAÇÕES****NFe a partir de (CNAE's):****EDF a partir de:****CTE a partir de:**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 14/11/2022**Número da Consulta:**

Reservados todos os direitos. Proibida a reprodução sem autorização prévia.



TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

**REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.473/2022/CPL/PMBC/MA**


DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP**, CNPJ/MF nº **16.793.035/0001-65** com sede na Rua Sussego, nº 152, quadra 16, conj Sorriso da Manhã, Bairro: Guanabara, Colinas-MA, Proprietario Sr.(a) Antonio Pereira Nascimento Filho, RG: 579746968 SSP-MA, CPF/MF nº 880.924.703-59. Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, DECLARA, sob as penalidades da Lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital da Licitação em epígrafe, estando portanto apto a participar do certame.

E, por ser a expressão da verdade, firma a presente.

COLINAS - MA

22/11/2022


A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
CNPJ: 16.793.035/0001-65
REPRESENTANTE LEGAL
ENGENHEIRO CIVIL
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF 059.497.683-96



TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

**REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.473/2022/CPL/PMBC/MA**


DECLARAÇÃO DE CONDORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS

A empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP**, CNPJ/MF nº **16.793.035/0001-65** com sede na Rua Sussego, nº 152, quadra 16, conj Sorriso da Manhã, Bairro: Guanabara, Colinas-MA, Proprietario Sr.(a) Antonio Pereira Nascimento Filho, RG: 579746968 SSP-MA, CPF/MF nº 880.924.703-59. declara para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

COLINAS - MA

22/11/2022



A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
CNPJ: 16.793.035/0001-65
REPRESENTANTE LEGAL
ENGENHEIRO CIVIL
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96

TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

**REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.473/2022/CPL/PMBC/MA**

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP**, CNPJ/MF nº **16.793.035/0001-65** com sede na Rua Sussego, nº 152, quadra 16, conj Sorriso da Manhã, Bairro: Guanabara, Colinas-MA, Proprietário Sr.(a) Antonio Pereira Nascimento Filho, RG: 579746968 SSP-MA, CPF/MF nº 880.924.703-59, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).
- 2) **Quanto a condição ME/EPP/COOP**, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.
() COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
() Não é ME/EPP/COOP.
- 3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.
- 4) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal nº. 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da TOMADA DE PREÇO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.
 - a. **Declara ainda**, nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal nº. 8.666/93, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
 - b. **Declara também**, nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal nº. 8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.



A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP, CNPJ nº. 16.793.035/0001-65

E-mail: **apxconstrucoesch@outlook.com**

Endereço Matriz: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA






5) **Quanto a elaboração independente de proposta:**

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epigrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epigrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epigrafe quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epigrafe antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da licitação em epigrafe antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

COLINAS - MA

22/11/2022



A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
CNPJ: 16.793.035/0001-65
REPRESENTANTE LEGAL
ENGENHEIRO CIVIL
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96



A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
CNPJ Nº. 16.793.035/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123917743



CARTA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.473/2022

Prezados Senhores,

A empresa A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP, CNPJ/MF nº 16.793.035/0001-65, Situada na Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA, Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sª, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital:

Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

Informamos que os preços ofertados são firmes e irrevogáveis durante o prazo e validade desta proposta e que estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos.

São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

- A) A validade da proposta é de 90 (NOVENTA) dias, contados a partir da data de sua abertura.
- B) Prazo de execução: Conforme edital.
- C) Preço total por extenso: **R\$ 411.966,14 (QUATROCENTOS E ONZE MIL E NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)**
- D) Outras informações: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP, CNPJ nº 16.793.035/0001-65, Situada na Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA. Inscrição estadual: 123917743, inscrição Municipal: 0113/19.
- E) **Pagamento:** Deverá ser feito no prazo de até 30 (Trinta) dias corridos, a partir da data de protocolo das respectivas medições.
- F) **Dados bancários:** BANCO DO BRASIL/ A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP / CNPJ Nº 16.793.035/0001-65 – AGÊNCIA: 13129/CONTA: 23752-3
- G) **Proposta de preços com valores e orçamentos:** Anexo a esta.

DECLARA que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Memorial Descritivo e Projeto Básico.

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:01702210324

Assinado de
forma digital
por DANIEL
OLIVEIRA
SILVA:05949768
396

Assinado de
forma digital por
ANTONIO
PEREIRA
NASCIMENTO
FILHO:88092470
359

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP, CNPJ nº. 16.793.035/0001-65

E-mail: apxconstrucoesch@outlook.com

Endereço Matriz: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA



A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
 CNPJ Nº. 16.793.035/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.793.035/0001-65



DECLARA que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

DECLARA que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes (frete), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação.

DECLARA que a entrega do produto diretamente no município, sem custos adicionais e independentemente da quantidade solicitada em cada ordem de fornecimento ou ordem de execução dos serviços.

DECLARA na proposta são de qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, bem como ciência de que acaso constatada alguma imperfeição nos bens e/ou serviços fornecidos, os mesmos serão devolvidos e/ou rejeitados, com imputação de eventuais penalidades a licitante ou responsável identificado.

DECLARA, que, caso seja a vencedora desta licitação e celebre o respectivo contrato administrativo, se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina do trabalho, responsabilizando-se pela eventual formalização dos registros contratuais, assim como pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção..

COLINAS - MA, 05 de novembro de 2022.

APX - Construções e Locações
 A. Pereira Nascimento Filho - EPP
 CPF: 880.924.703-30
 Antônio Pereira Nascimento Filho

Assinado de forma
 digital por
 ANTONIO PEREIRA
 NASCIMENTO
 FILHO:88092470359

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/0001-65

Antônio Pereira Nascimento Filho

RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-

WELTON GOMES
 LEAL:017022103
 24

Assinado de forma digital por
 WELTON GOMES
 LEAL:01702210324

Assinado de
 forma digital
 por DANIEL
 OLIVEIRA
 SOUSA DA
 SILVA:05949768
 396

Daniel Oliveira Sousa da Silva
 Procurador Civil
 OAB - RJ nº 122710/0001

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP, CNPJ nº. 16.793.035/0001-65

E-mail: apxconstrucoesch@outlook.com

Endereço Matriz: Rua Sussago, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.630-000, Colinas - MA



A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
 CNPJ Nº. 16.793.035/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11.111.111



TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022 - CPL
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.473/2022

DECLARAÇÃO DE QUE O PRESTADOR DE SERVIÇOS CONHECE E ACEITA AS REGRAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

A empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP**, CNPJ/MF nº **16.793.035/0001-65** com sede na Rua Sussego, nº 152, quadra 16, conj Sorriso da Manhã, Bairro: Guanabara, Colinas-MA, Proprietário Sr.(a) Antonio Pereira Nascimento Filho, RG: 579746968 SSP-MA, CPF/MF nº 880.924.703-59, DECLARA que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todos os custos, tributos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto ora licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente e que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

Assinado de
 forma digital
 por ANTONIO
 PEREIRA
 NASCIMENTO
 FILHO:880924
 70359

COLINAS - MA
 05/11/2022

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
 CNPJ: 16.793.035/0001-65
 Antônio Pereira Nascimento Filho
 RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59

Assinado de
 forma digital
 por DANIEL
 OLIVEIRA
 SOUSA DA
 SILVA:0594976
 8396

WELTON GOMES
 LEAL:017022103
 24

Assinado de forma digital por
 WELTON GOMES
 LEAL:0170221034



A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
CNPJ nº 16.793.035/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL:



TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022 - CPL
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.473/2022

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP**, CNPJ/MF nº **16.793.035/0001-65** com sede na Rua Sussego, nº 152, quadra 16, conj Sorriso da Manhã, Bairro: Guanabara, Colinas-MA, Proprietario Sr.(a) Antonio Pereira Nascimento Filho, RG: 579746968 SSP-MA, CPF/MF nº 880.924.703-59, DECLARA entrega do produto diretamente no município, sem custos adicionais e independentemente da quantidade solicitada em cada ordem de fornecimento ou ordem de execução dos serviços.

Assinado de
forma digital
por ANTONIO
PEREIRA
NASCIMENTO
FILHO:880924
70359

COLINAS - MA
05/11/2022

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/0001-65

Antônio Pereira Nascimento Filho

RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59

Assinado de
forma digital
por DANIEL
OLIVEIRA
SOUSA DA
SILVA:0594976
8396

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:01702210324

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP, CNPJ nº 16.793.035/0001-65

E-mail: apxconstrucoesch@outlook.com

Endereço Matriz: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA



A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
CNPJ Nº. 16.793.035/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12397743



TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022 - CPL
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.473/2022

DECLARARÁ QUE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS COTADOS NA PROPOSTA

A empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP**, CNPJ/MF nº **16.793.035/0001-65** com sede na Rua Sussego, nº 152, quadra 16, conj Sorriso da Manhã, Bairro: Guanabara, Colinas-MA, Proprietario Sr.(a) Antonio Pereira Nascimento Filho, RG: 579746968 SSP-MA, CPF/MF nº 880.924.703-59, DECLARA na proposta são de qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, bem como ciência de que acaso constatada alguma imperfeição nos bens e/ou serviços fornecidos, os mesmos serão devolvidos e/ou rejeitados, com imputação de eventuais penalidades a licitante ou responsável identificado.

APX - Construções e Locações
A. Pereira Nascimento Filho - EPP
CNPJ: 16.793.035/0001-65
Assinado digitalmente

Assinado de
forma digital
por ANTONIO
PEREIRA
NASCIMENTO
FILHO:880924
70359

COLINAS - MA

05/11/2022

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/0001-65
Antônio Pereira Nascimento Filho
RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59

Assinado de
forma digital
por DANIEL
OLIVEIRA
SOUSA DA
SILVA:0594976
8396

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:01702210324

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP, CNPJ nº. 16.793.035/0001-65

E-mail: apxconstrucoesch@outlook.com

Endereço Matriz: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas - MA



A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
 CNPJ Nº. 16.793.035/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL 123.977.995



TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022 - CPL
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.473/2022

DECLARAÇÃO

A empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP**, CNPJ/MF nº **16.793.035/0001-65** com sede na Rua Sussego, nº 152, quadra 16, conj Sorriso da Manhã, Bairro: Guanabara, Colinas-MA, Proprietario Sr.(a) Antonio Pereira Nascimento Filho, RG: 579746968 SSP-MA, CPF/MF nº 880.924.703-59, DECLARA, que, caso seja a vencedora desta licitação e celebre o respectivo contrato administrativo, se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina do trabalho, responsabilizando-se pela eventual formalização dos registros contratuais, assim como pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

Assinado de
 forma digital
 por ANTONIO
 PEREIRA
 NASCIMENTO
 FILHO:880924
 70359

COLINAS - MA

05/11/2022

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/0001-65

Antônio Pereira Nascimento Filho

RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59

Assinado de
 forma digital
 por DANIEL
 OLIVEIRA
 SOUSA DA
 SILVA:0594976
 8396

WELTON GOMES
 LEAL:017022103
 24

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP, CNPJ nº. 16.793.035/0001-65

E-mail: apxconstrucoesch@outlook.com

Endereço Matriz: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.930-000, Colinas - MA

[INÍCIO](#) [TERMOS DE USO](#) [F.A.Q.](#)

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura aprovado, em conformidade com MP 2.200-2/2001

Data de verificação

05/11/2022 18:05:30

BRT

Versão do software

2.10

▼ Informações do arquivo

Nome do arquivo

PROPOSTA BDC CENTRO DE CONVIVÊNCIA.pdf

Resumo SHA256 do arquivo

aacde8c7c0b350d3b5dda6f8f
356721451b5897523ec8e8b55
779e62e75b0355

Tipo do arquivo

PDF

Quantidade de assinaturas

4

▼ Assinatura por CN=ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO

FILHO:***924703**, OU=Certificado PF A1, OU=Presencial, OU=32300355000192, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura

Destacada

Caminho de certificação

Aprovado

Cifra assimétrica

Aprovada

Resumo criptográfico

Correto

Data da assinatura

November 5, 2022
at 5:52:55 PM BRT

▶ Informações do assinante

▶ Caminho de certificação

AVALIAR ESTE
SERVIÇO

EXPANDIR
ELEMENTOS

▼ Assinatura por CN=ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO

FILHO:***924703**, OU=Certificado PF A1, OU=Presencial

Modo escuro ☐

OU=32300355000192, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-
Brasil, C=BR



▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura
Caminho de certificação
Cifra assimétrica
Resumo criptográfico
Data da assinatura

Destacada
Aprovado
Aprovada
Correto
November 5, 2022
at 5:53:08 PM BRT

► Informações do assinante

► Caminho de certificação

▼ Assinatura por CN=DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA
SILVA:***497683**, OU=VIDEOCONFERENCIA,
OU=62173620000180, OU=AC SERASA RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=000001010862212, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura
Caminho de certificação
Cifra assimétrica
Resumo criptográfico
Data da assinatura

Destacada
Aprovado
Aprovada
Correto
November 5, 2022
at 5:53:32 PM BRT

► Informações do assinante

► Caminho de certificação

▼ Assinatura por CN=DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA
SILVA:***497683**, OU=VIDEOCONFERENCIA,
OU=62173620000180, OU=AC SERASA RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=000001010862212, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura
Caminho de certificação
Cifra assimétrica

Destacada
Aprovado
Aprovada

AVALIE ESTE
SERVIÇO

EXPANDIR
ELEMENTOS

Modo escuro ☐

Resumo criptográfico**Data da assinatura**

Correto

November 5, 2022

at 5:54:20 PM BRT



▶ Informações do assinante

▶ Caminho de certificação

AVALIE ESTE
SERVIÇOEXPANDIR
ELEMENTOSModo escuro ☐

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES**CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3****END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas****PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59****RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)****RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)****ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM****BANCO: BANCO DO BRASIL****AGÊNCIA: 1213-9****CONTA CORRENTE: 23752-3****TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022****VALIDADE: 90 Dias****I - ORÇAMENTO - RESUMO****PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA****OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.****LOCAL: BARRA DO CORDA - MA****REF. SINAPI - SEINFRA - ORSE****ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO**

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	39.328,04	9,55 %
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	38.139,30	9,26 %
3	PAVIMENTAÇÃO CALÇADA, ESTACIONAMENTO E RAMPAS	56.432,02	13,70 %
4	COBERTURA	83.388,13	20,24 %
5	REVESTIMENTOS	41.935,31	10,18 %
6	ESQUADRIAS	31.338,93	7,61 %
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	22.904,75	5,56 %
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11.051,92	2,68 %
9	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	8.055,48	1,96 %
10	INSTAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	2.135,10	0,52 %
11	SERVIÇOS DE PINTURA	74.191,36	18,01 %
12	SERVIÇOS FINAIS	3.065,80	0,74 %
Total sem BDI			331.085,64
Total do BDI			80.880,50
Total Geral			411.966,14

Assinado de
forma digital
por DANIEL
OLIVEIRA
SOUSA DA
SILVA-0594976
8396

Assinado de
forma digital
por ANTONIO
PEREIRA
NASCIMENTO
FILHO-880924
70359

WELTON GOMES
LEAL-017022103
24

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL-01702210324

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 16.793.035/0091-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3

END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sornito da Manhã, Guanabara, CEP 85.690-000, Colinas - MA

PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-69

RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1197138518 (Eng. Civil)

RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1213-6

CONTA CORRENTE: 23752-3

TOMADA DE PREÇOS Nº 038/2022



VALIDADE: 90 Dias

II - ORÇAMENTO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

LOCAL: BARRA DO CORDA - MA

REF. SINAPI - SENFRA - ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 24,45%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS INICIAIS					38.328,04	9,56 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,5	550,84	685,52	3.084,84	0,75 %
1.2	BDC CPU Próprio 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA,	MÊS	4	7.280,88	9.060,80	36.243,20	8,80 %
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADAS					38.139,30	9,26 %
2.1		REVESTIMENTO / PINTURA					25.095,74	6,09 %
2.1.1	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	130,97	15,20	18,91	2.527,92	0,64 %
2.1.2	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	90,62	15,20	18,91	1.717,40	0,42 %
2.1.3	17 ORSE	Demolição de reboco	m²	458,45	7,43	9,24	4.217,59	1,02 %
2.1.4	7725 ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	2237,19	5,84	7,39	16.532,83	4,01 %
2.2		ESQUADRIAS					1.180,08	0,29 %
2.2.1	31 ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	64,06	13,40	16,87	1.067,88	0,26 %
2.2.2	12346 ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m²	6	15,03	18,70	112,20	0,03 %
2.3		COBERTURA					162,08	0,04 %
2.3.1	97540 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	115,78	1,13	1,40	162,08	0,04 %
2.4		PAVIMENTAÇÃO					10.958,15	2,66 %
2.4.1	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	404,35	21,78	27,10	10.958,15	2,66 %
2.5		INSTALAÇÃO ELÉTRICA/HIDROSSANITÁRIA					743,24	0,18 %
2.5.1	97661 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M	1000	0,45	0,56	560,00	0,14 %
2.5.2	97663 SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UN	18	8,18	10,18	183,24	0,04 %
3		PAVIMENTAÇÃO CALÇADA, ESTACIONAMENTO E RAMPAS					56.422,02	13,70 %
3.1	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	m²	404,35	90,91	113,13	45.745,24	11,10 %
3.2	161094 SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020	M	30	146,49	182,30	5.469,00	1,33 %
3.3	99855 SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2019_P	M	38	110,34	137,31	5.217,78	1,27 %
4		COBERTURA					83.388,13	20,24 %
4.1	268 ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8mm	m²	780,22	28,09	34,95	27.268,68	6,82 %
4.3	2324 ORSE	Imunização da madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m²	780,22	16,60	20,65	16.111,54	3,91 %
4.4	8637 ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	189,38	58,96	73,37	13.894,81	3,37 %
4.5	94227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	140,98	86,55	82,82	11.675,98	2,83 %
4.6	100434 SINAPI	CALHA DE BERAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUSIVE CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	22,53	87,37	83,84	1.889,91	0,46 %
4.7	96486 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_P	m²	115,78	87,09	108,38	12.548,23	3,05 %
5		REVESTIMENTOS					41.935,31	10,19 %
5.1	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	456,45	6,10	7,59	3.464,45	0,84 %
5.2	98561 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF_05/2018	m²	456,45	35,11	43,69	19.942,30	4,84 %
5.3	98590 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF_06/2018	m²	25,74	40,84	50,82	1.308,10	0,32 %
5.4	87265 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014	m²	138,97	60,22	74,94	10.414,41	2,53 %
5.5	87265 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014	m²	90,62	60,22	74,94	6.808,05	1,65 %
6		ESQUADRIAS					31.338,93	7,81 %
6.1		PORTAS					18.141,69	4,40 %
6.1.1	1797 ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m²	21,67	93,49	116,34	2.521,08	0,61 %
6.1.2	94807 SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	2	637,08	792,84	1.585,68	0,38 %
6.1.3	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	3,24	632,47	787,10	2.550,20	0,62 %
6.1.4	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	8,64	632,47	787,10	6.800,54	1,65 %
6.1.5	102185 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLTA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF_01/2021	UN	1	3.783,92	4.684,19	4.684,19	1,14 %
6.2		JANELAS					13.197,24	3,20 %
6.2.1	94573 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	13,2	404,58	503,62	6.647,78	1,61 %
6.2.2	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	12,6	353,45	430,82	5.422,23	1,35 %
6.2.3	94566 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	1,2	674,46	839,36	1.007,23	0,24 %
7		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					22.904,75	5,56 %
7.1	832 ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	15	83,67	104,37	1.569,92	0,41 %

Assinado de
forma digital
por DANIEL
OLIVEIRA
SOUSA DA
SILVA.0594976
8396

Assinado de
forma digital
por ANTONIO
PEREIRA
NASCIMENTO
FILHO.880924
70359

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:017022103

[Assinatura manuscrita]

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3

END: Rua Susepe, nº. 152, Quadra 16, Conj. Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 55.590-000, Colinas - MA

PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.793-98

RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 110719516 (Eng. Civil)

RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 111716968 (Eng. Civil)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1213-6

CONTA CORRENTE: 23752-3

TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022

VALIDADE: 90 Dias



II - ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

LOCAL: BARRA DO CORDA - MA

REF. SINAPI - SEINFRA - ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 24,45%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.2	530 ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 2	pt	30	146,81	182,70	5.481,00	1,33 %
7.3	626 ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	pt	16	149,23	185,71	2.971,36	0,72 %
7.4	13031 ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	16	125,24	155,85	2.493,76	0,61 %
7.5	339 ORSE	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em porcel.	un	1	481,20	598,85	598,85	0,15 %
7.6	92098 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12	35,97	48,49	581,88	0,14 %
7.7	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500	6,04	7,51	3.755,00	0,91 %
7.8	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500	3,65	4,54	2.270,00	0,55 %
7.9	C4590 SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	3	137,47	171,08	513,24	0,12 %
7.10	10315 ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	22	19,33	24,05	529,10	0,13 %
7.11	90985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	12	96,95	120,65	1.447,80	0,35 %
7.12	C4562 SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4	119,10	148,21	592,84	0,14 %
8		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					11.051,82	2,68 %
8.1	1201 ORSE	Revisão de ponto de água tipo 2	un	25	77,62	96,84	2.227,32	0,54 %
8.2	1681 ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rav. 01	un	23	86,04	107,07	2.462,61	0,60 %
8.3	89957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CRUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4	110,62	137,66	550,64	0,13 %
8.4	1712 ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros)	un	1	2.401,27	3.007,94	3.007,94	0,75 %
8.5	8960 ORSE	Sumidouro pré-moldado de concreto - 06 anéis, a=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m)	un	1	2.188,36	2.723,41	2.723,41	0,66 %
9		LOUÇAS E ACESSÓRIOS					8.055,48	1,96 %
9.1	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	432,59	538,35	4.306,80	1,05 %
9.2	95472 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	686,69	854,58	1.709,16	0,41 %
9.3	86902 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	273,14	339,92	2.039,52	0,50 %
10		INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO					2.135,10	0,52 %
10.1	101909 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	6	211,05	262,65	1.575,90	0,38 %
10.2	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12	25,87	32,19	386,28	0,09 %
10.3	12984 ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	6	23,18	28,82	172,92	0,04 %
11		SERVIÇOS DE PINTURA					74.191,36	18,01 %
11.1	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_08/2014	m²	2237,19	2,10	2,72	6.085,15	1,48 %
11.2	96126 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO, AF_05/2017	m²	1776,09	14,38	17,89	31.774,25	7,71 %
11.3	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	2237,19	13,05	16,24	36.331,96	8,82 %
12		SERVIÇOS FINAIS					3.065,99	0,74 %
12.1	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	893,82	2,76	3,43	3.065,80	0,74 %
Total sem BDI							331.085,64	
Total do BDI							80.880,50	
Total Geral							411.966,14	

Assinado de
forma digital
por DANIEL
OLIVEIRA
SOUZA DA
SILVA:0594976
8396

Assinado de
forma digital
por ANTONIO
PEREIRA
NASCIMENTO
FILHO:880924
70359

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:01702210324

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3

END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas - MA

PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59

RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)

RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1213-9

CONTA CORRENTE: 23752-3

TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022



VALIDADE: 90 Dias

III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

LOCAL: BARRA DO CORDA - MA

REF. SINAPI - SEINFRA - ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%			
		39.328,04	39.328,04			
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	100,00%	100,00%			
		38.139,30	38.139,30			
3	PAVIMENTAÇÃO CALÇADA, ESTACIONAMENTO E RAMPAS	100,00%		100,00%		
		56.432,02		56.432,02		
4	COBERTURA	100,00%	50,00%	50,00%		
		83.388,13	41.694,07	41.694,07		
5	REVESTIMENTOS	100,00%		50,00%	50,00%	
		41.935,31		20.967,66	20.967,66	
6	ESQUADRIAS	100,00%			25,00%	75,00%
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%			50,00%	50,00%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%			50,00%	50,00%
9	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	100,00%				100,00%
10	INSTAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	100,00%				100,00%
		2.135,10				2.135,10
11	SERVIÇOS DE PINTURA	100,00%			25,00%	75,00%
		74.191,36			18.547,84	55.643,52
12	SERVIÇOS FINAIS	100,00%				100,00%
		3.065,80				3.065,80
Porcentagem			28,93%	28,91%	15,62%	26,55%
Custo			119.161,41	119.093,74	64.328,56	109.382,43
Porcentagem Acumulado			28,93%	57,83%	73,45%	100,0%
Custo Acumulado			119.161,40	238.255,14	302.583,70	411.966,14

Assinado de
forma digital
por DANIEL
OLIVEIRA
SOUSA DA
SILVA:0594976
8396Assinado de
forma digital
por ANTONIO
PEREIRA
NASCIMENTO
FILHO:880924
70359WELTON GOMES
LEAL:017022103
24Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:017022103-4

**APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES****CNPJ:** 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3**END:** Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA**PROPRIETÁRIO:** Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59**RESP. TEC.:** Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)**RESP. TEC.:** Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)**ENDEREÇO ELETRÔNICO:** APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM**BANCO:** BANCO DO BRASIL**AGÊNCIA:** 1213-9**CONTA CORRENTE:** 23752-3**TOMADA DE PREÇOS Nº** 030/2022**VALIDADE:** 90 Dias**IV - COMPOSIÇÃO DO BDI****PROPONENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA**OBRA/SERVIÇO:** SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.**LOCAL:** BARRA DO CORDA - MA**REF. SINAPI - SEINFRA - ORSE****ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA:** 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS - COM DESONERAÇÃO
(Bonificação e Despesas Indiretas)

GRUPO A	4,77%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
S + G - TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS	0,80%
R - TAXA DE RISCOS	0,97%
GRUPO B	0,59%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
GRUPO C	6,16%
L - LUCRO	6,16%
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES)	10,10%
PIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA)	0,37%
COFINS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA)	1,73%
ISSQN (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA)	3,50%
FD - FATOR DE DESONERAÇÃO	4,50%
BDI COM IMPOSTOS	24,45%

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

AC = taxa de Administração Central;

S = Taxa de Seguros

R = taxa de risco

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, FD)

$$BDI = \left\{ \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right\} = 24,45\%$$

Assinado de
forma digital
por DANIEL
OLIVEIRA
SOUSA DA
SILVA:0594976
8396

Assinado de
forma digital
por ANTONIO
PEREIRA
NASCIMENTO
FILHO:880924
70359

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:01702210104

**APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES**

CNPJ: 16.793.035/0001-05 - inscrição Estadual: 12.3991774-3

END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj. Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas - MA

PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59

RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)

RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1213-9

CONTA CORRENTE: 23752-3

TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022



VALIDADE: 90 Dias

V - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.

LOCAL: BARRA DO CORDA - MA

REF. SINAPI - SEINFRA - ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

TRIBUTAÇÃO		SIMPLES NACIONAL			
VIRGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 - DATA PUBLICAÇÃO 01/2022 - ATUALIZAÇÃO					
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,86%	0,85%	0,86%
B4	13º Salário	10,84%	8,33%	10,84%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,13%	7,02%	9,13%	7,02%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,04%	16,73%	45,04%	16,73%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,46%	4,49%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,54%	3,49%	4,54%	3,49%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11%	2,39%	3,11%	2,39%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	12,63%	9,71%	12,63%	9,71%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	4,95%	1,84%	13,96%	5,19%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,29%	0,39%	0,30%
D	Total	5,33%	2,13%	14,36%	5,49%
TOTAL (A+B+C+D)		74,00%	39,57%	103,03%	62,93%

Em observância ao Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário, as empresas optantes pelo Simples Nacional na composição de encargos sociais não devem incluir os gastos relativos às contribuições a que estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da Lei Complementar n. 126/2006.

Em atendimento a Lei 12.546/2011 as empresas deverão observar a obrigatoriedade de desoneração da folha de pagamento.

Assinado de
forma digital
por DANIEL
OLIVEIRA
SOUSA DA
SILVA:0594976
8396

Assinado de
forma digital
por ANTONIO
PEREIRA
NASCIMENTO
FILHO:880924
70359

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:017022103

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3

END: Rua Sussengo, nº. 152, Quadra 16, Conj. Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 85.690-000, Colinas - MA

PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59

RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)

RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117180688 (Eng. Civil)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1213-9

CONTA CORRENTE: 23752-3

TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022

VALIDADE: 90 Dias

**VI - CURVA ABC de Serviços**

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

LOCAL: BARRA DO CORDA - MA

REF. SINAPI - SEINFRA - ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
04882 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m²	404,36	113,13	45.745,24	11,10	11,10
88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	2.237,19	16,24	36.331,96	8,82	19,92
BDC CPU 01 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA.	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	MÊS	4,0	9.060,80	36.243,20	8,80	28,72
96126 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAINOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1.775,09	17,69	31.774,25	7,71	36,43
266 ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8mm	Telhamento	m²	780,22	34,95	27.268,88	6,62	43,05
98581 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E - 2CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	458,45	43,89	19.942,30	4,84	47,89
87265 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_08/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	229,79	74,94	17.220,46	4,18	52,07
7725 ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovagem)	Demolições / Remoções	m²	2.237,19	7,39	16.532,83	4,01	56,09
2374 ORSE	Imunização de madeira contra cupim, onm aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	Outras Pinturas	m²	780,22	20,65	16.111,54	3,91	60,00
8637 ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	Pelotas e Tampos de Balcoes	m	189,38	73,37	13.894,81	3,37	63,37
96486 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	115,78	108,38	12.548,23	3,05	66,42
94227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	140,90	82,82	11.670,96	2,83	69,25
16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lestro de concreto - Rev 01	Demolições / Remoções	m²	404,36	27,10	10.958,15	2,66	71,91
91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	11,88	787,10	9.350,74	2,27	74,18
94573 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	13,2	503,62	6.647,78	1,61	75,79
88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	2.237,19	2,72	6.085,15	1,49	77,27
94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	12,6	439,86	5.542,23	1,35	78,62
830 ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 2	Revisões e Reposições	pt	30,0	182,70	5.481,00	1,33	79,95
101094 SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	PISO - PISOS	M	30,0	182,30	5.469,00	1,33	81,27
99855 SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	38,0	137,31	5.217,78	1,27	82,54
102165 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	4.684,19	4.684,19	1,14	83,68
97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	229,79	18,91	4.345,32	1,05	84,73
88888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	538,35	4.306,80	1,05	85,78
17 ORSE	Demolição de reboco	Demolições / Remoções	m²	456,45	9,24	4.217,59	1,02	86,80

Assinado de
forma digital
por DANIEL
OLIVEIRA
SOUSA DA
SILVA-0594976
8396

Assinado de
forma digital
por ANTONIO
PEREIRA
NASCIMENTO
FILHO-880924
70359

WELTON GOMES
LEAL-017022103
24

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL-017022103

TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022

VI - CURVA ABC de Serviços

PROponente: Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

LOCAL: BARRA DO CORDA - MA

REF. SINAPI - SEINFRA - ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Curva ABC de Servicios

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
91828 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	500,0	7,51	3.755,00	0,81	87,71
3310 ORSE	Chapeado em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	458,45	7,59	3.464,45	0,84	88,55
1712 ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (V=3390 litros)	Fossas Sépticas	un	1,0	3.087,94	3.087,94	0,75	89,30
74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	4,5	686,52	3.084,84	0,75	90,05
9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	993,82	3,43	3.065,80	0,74	90,80
626 ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	Revisões e Reposições	pl	16,0	185,71	2.971,36	0,72	91,52
9860 ORSE	Sumidouro pré-moldado de concreto - 06 anéis, a=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m)	Filtros e Sumidouros	un	1,0	2.723,41	2.723,41	0,66	92,18
1797 ORSE	Revisão de esquadria de madeira	Esquadrias de Madeira	m²	21,67	118,34	2.521,08	0,61	92,79
13031 ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	Luminárias Internas	un	18,0	155,88	2.493,76	0,61	93,40
1661 ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	23,0	107,07	2.462,61	0,60	93,99
91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	500,0	4,54	2.270,00	0,55	94,55
1201 ORSE	Revisão de ponto de água tipo 2	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	23,0	96,84	2.227,32	0,54	95,09
86902 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLLINA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	339,92	2.038,52	0,50	95,58
100434 SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	22,53	83,84	1.888,91	0,46	96,04
95472 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA FCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	854,58	1.709,16	0,41	96,45
632 ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	Revisões e Reposições	pl	16,0	104,37	1.689,92	0,41	96,86
94807 SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	792,84	1.585,68	0,38	97,24
101909 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	6,0	262,65	1.575,90	0,38	97,63
96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	12,0	120,65	1.447,80	0,35	97,88
98560 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	25,74	50,82	1.308,10	0,32	98,30
31 ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	Demolições / Remoções	m²	64,06	16,67	1.067,88	0,28	98,56
94569 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,2	839,36	1.007,23	0,24	98,80
339 ORSE	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em nylon	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0	598,85	598,85	0,15	98,95
C4562 SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	OUTROS ELEMENTOS	UN	4,0	148,21	592,84	0,14	99,09
92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	12,0	48,49	581,88	0,14	99,23
97661 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	1.000,0	0,56	560,00	0,14	99,37

Assinado de
forma digital
por ANTONIO
PEREIRA
NASCIMENTO
FILHO:880924
70359

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Assessando de forma digital por
WILLTON LIMA S.
LEAL - 04/2022 10:52h

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3

END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj. Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas - MA

PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59

RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)

RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160686 (Eng. Civil)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1213-9

CONTA CORRENTE: 23762-3

TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022

VALIDADE: 90 Dias

**VI - CURVA ABC de Serviços**

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

LOCAL: BARRA DO CORDA - MA

REF. SINAPI - SEINFRA - ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÉS) COM DESONERAÇÃO

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
88957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	4,0	137,66	550,64	0,13	98,50
10315 ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	22,0	24,05	529,10	0,13	99,63
C4530 SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	UN	3,0	171,08	513,24	0,12	99,75
97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	12,0	32,19	386,28	0,09	99,85
97663 SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	18,0	10,18	183,24	0,04	99,89
12884 ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 35x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	Sinalização Vertical	un	6,0	28,82	172,92	0,04	99,93
97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	115,78	1,40	162,09	0,04	99,97
12346 ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - Demolições / Remoções 03/2022		m²	6,0	18,70	112,20	0,03	100,00
Total sem BDI								331.085,64
Total do BDI								80.880,50
Total Geral								411.966,14

Assinado de
forma digital
por DANIEL
OLIVEIRA
SOUSA DA
SILVA:0594976
8396

Assinado de
forma digital
por ANTONIO
PEREIRA
NASCIMENTO
FILHO:880924
70359

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:01702210324

VIII - CURVA ABC DE PNEUMOS

EXTRASERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO DE OBRA: 11,10% (HORA) 10,72% (MÊS) COM DESONERAZÃO

Projeto	Descrição	Unid	Quantidade	Improdutivo	Valor Unitário	Improdutivo	Operativo	Total	Improdutivo	Operativo	Valor Unitário	Valor Acumulado	Valor Acumulado
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	2.565,131444		12,30		49.855,33	49.855,33	49.855,33	12,00%	49.855,33	12,00%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	1.517,527782		16,14		24.504,66	24.504,66	24.504,66	7,65%	74.359,99	18,14%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	736,277382		16,14		11.897,33	11.897,33	11.897,33	6,66%	86.257,32	20,24%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	453,855540		46,58		21.238,60	21.238,60	21.238,60	5,15%	107.495,92	25,39%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	178,112500		107,40		19.128,21	19.128,21	19.128,21	4,44%	126.624,13	30,50%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	15.847,324175		1,18		18.699,15	18.699,15	18.699,15	3,66%	145.323,28	36,11%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	637,281602		2,82		1.802,69	1.802,69	1.802,69	2,35%	147.125,97	42,17%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	202,215430		75,94		15.046,78	15.046,78	15.046,78	10,77%	162.172,75	46,54%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	688,763636		15,14		10.429,21	10.429,21	10.429,21	3,07%	172.601,96	49,66%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	1.862,937136		6,28		11.676,55	11.676,55	11.676,55	2,61%	184.278,51	51,70%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	591,275500		1,94		11.594,23	11.594,23	11.594,23	2,59%	195.872,74	54,25%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	779,458415		7,30		9.477,10	9.477,10	9.477,10	2,20%	205.349,84	56,45%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	148,828380		54,27		8.028,13	8.028,13	8.028,13	1,90%	213.377,97	58,35%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	7.038,9500		11,13		9.053,63	9.053,63	9.053,63	1,40%	222.431,60	60,05%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	427,968435		17,82		5.887,29	5.887,29	5.887,29	1,32%	228.318,89	61,81%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	5.018,0430		583,30		3.743,15	3.743,15	3.743,15	1,34%	232.062,04	63,44%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	126,548596		44,82		5.567,06	5.567,06	5.567,06	1,38%	237.629,10	64,20%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	271,847848		18,44		5.289,45	5.289,45	5.289,45	1,27%	242.918,55	65,10%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	271,847848		18,44		5.289,45	5.289,45	5.289,45	1,27%	248.208,00	66,00%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	1.486,9300		17,60		26.169,32	26.169,32	26.169,32	1,04%	274.377,32	70,20%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	7.350,0000		651,58		4.883,35	4.883,35	4.883,35	1,24%	279.260,67	71,44%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	4.457,144225		10,81		4.736,32	4.736,32	4.736,32	1,03%	283.996,99	72,80%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	4.254,854312		1,90		5.234,30	5.234,30	5.234,30	1,00%	289.231,29	73,71%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	87,267500		1,60		1.405,49	1.405,49	1.405,49	0,48%	290.636,78	74,10%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	3.000,0000		432,23		3.441,84	3.441,84	3.441,84	0,84%	294.078,62	75,04%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	357,358400		8,33		3.412,43	3.412,43	3.412,43	0,87%	297.491,05	75,79%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	28,105000		65,42		3.349,09	3.349,09	3.349,09	0,91%	300.840,14	76,70%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	122,512500		16,14		3.317,38	3.317,38	3.317,38	0,91%	304.157,52	77,61%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	26.8497181		94,90		3.217,53	3.217,53	3.217,53	0,79%	307.375,05	78,40%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	58,7682725		81,15		3.141,26	3.141,26	3.141,26	0,76%	310.516,31	79,19%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	14.0202231		255,51		3.027,61	3.027,61	3.027,61	0,76%	313.543,92	79,98%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	385,900000		4,45		2.866,75	2.866,75	2.866,75	0,70%	316.410,67	80,68%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	61,267350		58,11		2.857,35	2.857,35	2.857,35	0,69%	319.268,02	81,37%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	7.048,666110		2.782,25		2.752,52	2.752,52	2.752,52	0,66%	322.020,54	82,06%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	9.900,9975		2.892,10		2.482,10	2.482,10	2.482,10	0,60%	324.502,64	82,75%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	3.500,894312		9,70		2.471,81	2.471,81	2.471,81	0,60%	326.974,45	83,44%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	2.900,0000		1.207,47		2.415,44	2.415,44	2.415,44	0,59%	329.389,89	84,13%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	1.191,175500		1,49		2.315,26	2.315,26	2.315,26	0,58%	331.705,15	84,82%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	1.191,175500		1,49		2.315,26	2.315,26	2.315,26	0,58%	334.020,41	85,51%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	151,304000		13,82		2.185,84	2.185,84	2.185,84	0,51%	336.206,25	86,20%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	427,868400		8,22		2.182,12	2.182,12	2.182,12	0,51%	338.388,37	86,89%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	15.845,5550		11,11		2.082,81	2.082,81	2.082,81	0,50%	340.471,18	87,58%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	8,317800		216,38		1.870,81	1.870,81	1.870,81	0,44%	342.342,00	88,27%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	108,756725		16,78		1.776,66	1.776,66	1.776,66	0,42%	344.118,66	88,96%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	9,609500		208,13		1.717,88	1.717,88	1.717,88	0,37%	345.836,54	89,65%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	65,533982		12,14		1.642,88	1.642,88	1.642,88	0,36%	347.479,42	90,34%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	1.129,259378		7,43		1.629,14	1.629,14	1.629,14	0,35%	349.108,56	91,03%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	385,300000		2,71		1.612,45	1.612,45	1.612,45	0,34%	350.721,01	91,72%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	264,865795		5,40		1.605,48	1.605,48	1.605,48	0,34%	352.326,49	92,41%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	17,212825		62,48		1.605,24	1.605,24	1.605,24	0,33%	353.931,73	93,10%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	5.780,0000		112,95		1.575,68	1.575,68	1.575,68	0,32%	355.507,41	93,79%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	1.114,778400		1,16		1.518,32	1.518,32	1.518,32	0,31%	357.025,73	94,48%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	1.337,657250		1,12		1.511,54	1.511,54	1.511,54	0,30%	358.537,27	95,17%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	5.003,0660		142,47		1.486,22	1.486,22	1.486,22	0,29%	360.023,49	95,86%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	2.000,0000		74,12		1.446,24	1.446,24	1.446,24	0,28%	361.469,73	96,55%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	551,988325		4,29		1.435,86	1.435,86	1.435,86	0,28%	362.905,59	97,24%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	2.990,0000		886,78		1.337,52	1.337,52	1.337,52	0,24%	364.243,11	97,93%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	12.000,0000		109,91		1.312,62	1.312,62	1.312,62	0,23%	365.555,73	98,62%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	180,422360		6,94		1.250,13	1.250,13	1.250,13	0,20%	366.805,86	99,31%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	451,110600		2,88		1.131,17	1.131,17	1.131,17	0,17%	367.937,03	100,00%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	41,594765		59,30		1.128,48	1.128,48	1.128,48	0,17%	369.065,51	100,00%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	15,900700		73,52		1.125,32	1.125,32	1.125,32	0,17%	370.190,83	100,00%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	15,620000		57,97		1.112,54	1.112,54	1.112,54	0,17%	371.303,37	100,00%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	5,900700		183,44		1.109,56	1.109,56	1.109,56	0,17%	372.412,93	100,00%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	4,878779		218,55		1.076,37	1.076,37	1.076,37	0,16%	373.489,30	100,00%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	784,348570		1,33		1.073,18	1.073,18	1.073,18	0,16%	374.562,48	100,00%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	30,700000		61,51		1.068,67	1.068,67	1.068,67	0,16%	375.631,15	100,00%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	1.805,0000		339,91		1.049,45	1.049,45	1.049,45	0,15%	376.680,60	100,00%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	81,373248		16,78		1.029,05	1.029,05	1.029,05	0,14%	377.709,65	100,00%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	2.8864200		332,74		1.014,64	1.014,64	1.014,64	0,13%	378.724,29	100,00%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	131,462080		4,79		871,80	871,80	871,80	0,12%	379.596,09	100,00%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	44,991000		10,54		829,57	829,57	829,57	0,12%	380.425,66	100,00%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	24,321300		33,25		812,87	812,87	812,87	0,10%	381.238,53	100,00%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	1.134,350000		8,59		776,20	776,20	776,20	0,09%	382.014,73	100,00%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	86,511800		0,21		774,63	774,63	774,63	0,09%	382.789,36	100,00%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	109,450000		7,55		764,57	764,57	764,57	0,09%	383.553,93	100,00%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	784,848275		9,82		731,85	731,85	731,85	0,08%	384.285,78	100,00%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	825,900000		1,34		707,52	707,52	707,52	0,07%	385.000,00	100,00%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	36,390300		19,14		695,98	695,98	695,98	0,07%	385.695,98	100,00%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	30,900000		12,26		693,30	693,30	693,30	0,07%	386.389,28	100,00%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	32,900000		26,20		645,72	645,72	645,72	0,06%	387.035,00	100,00%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	45,168825		14,24		643,19	643,19	643,19	0,06%	387.678,19	100,00%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	2,700000		336,15		615,61	615,61	615,61	0,05%	388.293,80	100,00%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	40,940000		8,91		613,54	613,54	613,54	0,05%	388.907,34	100,00%	
00001155	REFORTE DE CORTA	Mão de Obra	132,521700		3,30		612,76	612,76	612,76	0,05%	389.520,10	100,00%	

Assinado de
forma digital
por ANTONIO
PEREIRA
NASCIMENTO
FILHO:880924
70359

WELTON GOME
LEAL:017022103
24

Accusado de Furtivismo
WILLIAM C. BASS
11.21.01.2012.11.0124

Accidental de Trânsito e
VITIMAS
L. 21. 03.2012 2 10:24

VILQUEVA AND DE NEUMON

ENCARGOS E OUTRAS SOBRE PREÇO DE MÃO DE OBRA: 74,70% HORAS 28,67% INCLUI COM DESONERAÇÃO

Avanzado de forma digital por
WILEY-CLIBRE
LEAD: 01/2022 10324



APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 16.700.887/0001-66 - Barro Verde Estrada 15, 2001774-6
CNPJ: Rua Siqueira, nº 142, Quadra 16, Conj Surtido da Moura, Guatambú, CEP 66.600-000, Colinas - MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pardo Nascimento Filho - CPF: 639.824.723-58
RESP. TEC: Welton Gomes Leal - CNRA: 112719813 (Baq. Cód)
RESP. TEC: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CNRA: 117703663 (Baq. Cód)
ENDEREÇO: ELITROMPOX AV. CONSTITUCIONAL S/Nº, 00000000
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0134
CONTA CORRENTE: 23752-5
TOMADA DE PREÇOS Nº 250/2019



VALIDADE: 90 Dias

VE: GUAYÁ REC 44 INDIOS

PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PISO DO CENTRO DE CONVÊNIOS E PORTALICHO DE VEÍCULOS.

LOCAL: BARRA DO CORDA - MA

REF. SINOP: SENFRA - ORSE

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PISO DO CENTRO DE CONVÊNIOS E PORTALICHO DE VEÍCULOS.

00065591 SINAP	JOELHO PVC SOLDAVEL 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PRECISAL	Material	UN	2,500000	7,25	18,68	18,68	0,00%	412,253,85	100,00%
00043491 SINAP	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARADOZ - HORETA (ENCARDOZ COMPLEMENTARES - COLETADO CANA)	Equipamento	H	41,2272920	0,00	18,08	18,08	0,00%	412,253,85	100,00%
11550 ORSE	Rebato de cimento 20kg	Material	UN	0,7173004	21,77	15,63	15,63	0,00%	412,253,85	100,00%
00099875 SINAP	PISO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 D 24 X 101	Material	KG	0,4969000	30,22	14,86	14,86	0,00%	412,253,85	100,00%
00020282 SINAP	DESMOLANTE PROTETOR PARA FERRAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA	Material	L	1,3224802	10,87	16,14	16,14	0,00%	412,253,85	100,00%
00012884 SINAP	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMPERA OU ADL)	Material	UN	0,8638703	40,96	13,73	13,73	0,00%	412,253,85	100,00%
11240 ORSE	Barragem elétrica 100kg	Equipamento	UN	0,0121941	544,59	13,67	13,67	0,00%	412,253,85	100,00%
00041132 SINAP	ANILHE RECORDEDO 16 SWG, D=1,63 MM (0,16 KG/M) OU 14 SWG, D=1,25 MM (0,21 KG/M)	Material	KG	0,4460000	23,01	13,40	13,40	0,00%	412,253,85	100,00%
00099175 SINAP	SUCHA EM ALUMINIO COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETROCUTO	Material	UN	0,5000000	1,43	12,27	12,27	0,00%	412,253,85	100,00%
4726 ORSE	Talho para 1/2" Talho para 1/2"	Material	UN	0,7073004	13,43	12,58	12,58	0,00%	412,253,85	100,00%
11252 ORSE	Esquadro de alumínio de 1/2" para 1/2"	Material	UN	0,0313000	370,69	11,97	11,97	0,00%	412,253,85	100,00%
2489 ORSE	Caneta para 1/2" (1/2" para 1/2")	Equipamento	UN	0,1134000	95,10	9,75	9,75	0,00%	412,253,85	100,00%
4729 ORSE	Muro 1 kg para 1/2"	Material	UN	0,2624276	30,20	6,55	6,55	0,00%	412,253,85	100,00%
9145 ORSE	Eletrômetro eletrônico em rede, de 10"	Material	UN	1,0000000	8,18	8,27	8,27	0,00%	412,253,85	100,00%
00054350 SINAP	BELCHA DE ALUMINIO DIAMETRO DO PULO 6 MM, COMPONENTO AO MM, ECOM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, PENO SIMPLES, 4,3 X 80 MM	Material	UN	12,3000000	0,79	4,79	4,79	0,00%	412,253,85	100,00%
958 ORSE	Conector 1/2" para 1/2"	Material	UN	1,0000000	8,71	8,71	8,71	0,00%	412,253,85	100,00%
00020285 SINAP	SOLUÇÃO FERRAMENTARIA 1/2" PARA PVC, PRASCO COM 1000 GMS	Material	UN	2,1054800	80,09	8,68	8,68	0,00%	412,253,85	100,00%
11241 ORSE	Alcova 1/2" para 1/2"	Material	UN	0,5431000	196,12	8,20	8,20	0,00%	412,253,85	100,00%
10284 ORSE	Bucha em 1/2" para 1/2"	Material	UN	0,0000000	0,39	7,05	7,05	0,00%	412,253,85	100,00%
00011132 SINAP	TE SOLDAVEL, 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 3 1/2", 4", 4 1/2", 5", 5 1/2", 6", 6 1/2", 7", 7 1/2", 8", 8 1/2", 9", 9 1/2", 10", 10 1/2", 11", 11 1/2", 12", 12 1/2", 13", 13 1/2", 14", 14 1/2", 15", 15 1/2", 16", 16 1/2", 17", 17 1/2", 18", 18 1/2", 19", 19 1/2", 20", 20 1/2", 21", 21 1/2", 22", 22 1/2", 23", 23 1/2", 24", 24 1/2", 25", 25 1/2", 26", 26 1/2", 27", 27 1/2", 28", 28 1/2", 29", 29 1/2", 30", 30 1/2", 31", 31 1/2", 32", 32 1/2", 33", 33 1/2", 34", 34 1/2", 35", 35 1/2", 36", 36 1/2", 37", 37 1/2", 38", 38 1/2", 39", 39 1/2", 40", 40 1/2", 41", 41 1/2", 42", 42 1/2", 43", 43 1/2", 44", 44 1/2", 45", 45 1/2", 46", 46 1/2", 47", 47 1/2", 48", 48 1/2", 49", 49 1/2", 50", 50 1/2", 51", 51 1/2", 52", 52 1/2", 53", 53 1/2", 54", 54 1/2", 55", 55 1/2", 56", 56 1/2", 57", 57 1/2", 58", 58 1/2", 59", 59 1/2", 60", 60 1/2", 61", 61 1/2", 62", 62 1/2", 63", 63 1/2", 64", 64 1/2", 65", 65 1/2", 66", 66 1/2", 67", 67 1/2", 68", 68 1/2", 69", 69 1/2", 70", 70 1/2", 71", 71 1/2", 72", 72 1/2", 73", 73 1/2", 74", 74 1/2", 75", 75 1/2", 76", 76 1/2", 77", 77 1/2", 78", 78 1/2", 79", 79 1/2", 80", 80 1/2", 81", 81 1/2", 82", 82 1/2", 83", 83 1/2", 84", 84 1/2", 85", 85 1/2", 86", 86 1/2", 87", 87 1/2", 88", 88 1/2", 89", 89 1/2", 90", 90 1/2", 91", 91 1/2", 92", 92 1/2", 93", 93 1/2", 94", 94 1/2", 95", 95 1/2", 96", 96 1/2", 97", 97 1/2", 98", 98 1/2", 99", 99 1/2", 100", 100 1/2", 101", 101 1/2", 102", 102 1/2", 103", 103 1/2", 104", 104 1/2", 105", 105 1/2", 106", 106 1/2", 107", 107 1/2", 108", 108 1/2", 109", 109 1/2", 110", 110 1/2", 111", 111 1/2", 112", 112 1/2", 113", 113 1/2", 114", 114 1/2", 115", 115 1/2", 116", 116 1/2", 117", 117 1/2", 118", 118 1/2", 119", 119 1/2", 120", 120 1/2", 121", 121 1/2", 122", 122 1/2", 123", 123 1/2", 124", 124 1/2", 125", 125 1/2", 126", 126 1/2", 127", 127 1/2", 128", 128 1/2", 129", 129 1/2", 130", 130 1/2", 131", 131 1/2", 132", 132 1/2", 133", 133 1/2", 134", 134 1/2", 135", 135 1/2", 136", 136 1/2", 137", 137 1/2", 138", 138 1/2", 139", 139 1/2", 140", 140 1/2", 141", 141 1/2", 142", 142 1/2", 143", 143 1/2", 144", 144 1/2", 145", 145 1/2", 146", 146 1/2", 147", 147 1/2", 148", 148 1/2", 149", 149 1/2", 150", 150 1/2", 151", 151 1/2", 152", 152 1/2", 153", 153 1/2", 154", 154 1/2", 155", 155 1/2", 156", 156 1/2", 157", 157 1/2", 158", 158 1/2", 159", 159 1/2", 160", 160 1/2", 161", 161 1/2", 162", 162 1/2", 163", 163 1/2", 164", 164 1/2", 165", 165 1/2", 166", 166 1/2", 167", 167 1/2", 168", 168 1/2", 169", 169 1/2", 170", 170 1/2", 171", 171 1/2", 172", 172 1/2", 173", 173 1/2", 174", 174 1/2", 175", 175 1/2", 176", 176 1/2", 177", 177 1/2", 178", 178 1/2", 179", 179 1/2", 180", 180 1/2", 181", 181 1/2", 182", 182 1/2", 183", 183 1/2", 184", 184 1/2", 185", 185 1/2", 186", 186 1/2", 187", 187 1/2", 188", 188 1/2", 189", 189 1/2", 190", 190 1/2", 191", 191 1/2", 192", 192 1/2", 193", 193 1/2", 194", 194 1/2", 195", 195 1/2", 196", 196 1/2", 197", 197 1/2", 198", 198 1/2", 199", 199 1/2", 200", 200 1/2, 301, 301 1/2, 302, 302 1/2, 303, 303 1/2, 304, 304 1/2, 305, 305 1/2, 306, 306 1/2, 307, 307 1/2, 308, 308 1/2, 309, 309 1/2, 310, 310 1/2, 311, 311 1/2, 312, 312 1/2, 313, 313 1/2, 314, 314 1/2, 315, 315 1/2, 316, 316 1/2, 317, 317 1/2, 318, 318 1/2, 319, 319 1/2, 320, 320 1/2, 321, 321 1/2, 322, 322 1/2, 323, 323 1/2, 324, 324 1/2, 325, 325 1/2, 326, 326 1/2, 327, 327 1/2, 328, 328 1/2, 329, 329 1/2, 330, 330 1/2, 331, 331 1/2, 332, 332 1/2, 333, 333 1/2, 334, 334 1/2, 335, 335 1/2, 336, 336 1/2, 337, 337 1/2, 338, 338 1/2, 339, 339 1/2, 340, 340 1/2, 341, 341 1/2, 342, 342 1/2, 343, 343 1/2, 344, 344 1/2, 345, 345 1/2, 346, 346 1/2, 347, 347 1/2, 348, 348 1/2, 349, 349 1/2, 350, 350 1/2, 351, 351 1/2, 352, 352 1/2, 353, 353 1/2, 354, 354 1/2, 355, 355 1/2, 356, 356 1/2, 357, 357 1/2, 358, 358 1/2, 359, 359 1/2, 360, 360 1/2, 361, 361 1/2, 362, 362 1/2, 363, 363 1/2, 364, 364 1/2, 365, 365 1/2, 366, 366 1/2, 367, 367 1/2, 368, 368 1/2, 369, 369 1/2, 370, 370 1/2, 371, 371 1/2, 372, 372 1/2, 373, 373 1/2, 374, 374 1/2, 375, 375 1/2, 376, 376 1/2, 377, 377 1/2, 378, 378 1/2, 379, 379 1/2, 380, 380 1/2, 381, 381 1/2, 382, 382 1/2, 383, 383 1/2, 384, 384 1/2, 385, 385 1/2, 386, 386 1/2, 387, 387 1/2, 388, 388 1/2, 389, 389 1/2, 390, 390 1/2, 391, 391 1/2, 392, 392 1/2, 393, 393 1/2, 394, 394 1/2, 395, 395 1/2, 396, 396 1/2, 397, 397 1/2, 398, 398 1/2, 399, 399 1/2, 400, 400 1/2, 401, 401 1/2, 402, 402 1/2, 403, 403 1/2, 404, 404 1/2, 405, 405 1/2, 406, 406 1/2, 407, 407 1/2, 408, 408 1/2, 409, 409 1/2, 410, 410 1/2, 411, 411 1/2, 412, 412 1/2, 413, 413 1/2, 414, 414 1/2, 415, 415 1/2, 416, 416 1/2, 417, 417 1/2, 418, 418 1/2, 419, 419 1/2, 420, 420 1/2, 421, 421 1/2, 422, 422 1/2, 423, 423 1/2, 424, 424 1/2, 425, 425 1/2, 426, 426 1/2, 427, 427 1/2, 428, 428 1/2, 429, 429 1/2, 430, 430 1/2, 431, 431 1/2, 432, 432 1/2, 433, 433 1/2, 434, 434 1/2, 435, 435 1/2, 436, 436 1/2, 437, 437 1/2, 438, 438 1/2, 439, 439 1/2, 440, 440 1/2, 441, 441 1/2, 442, 442 1/2, 443, 443 1/2, 444, 444 1/2, 445, 445 1/2, 446, 446 1/2, 447, 447 1/2, 448, 448 1/2, 449, 449 1/2, 450, 450 1/2, 451, 451 1/2, 452, 452 1/2, 453, 453 1/2, 454, 454 1/2, 455, 455 1/2, 456, 456 1/2, 457, 457 1/2, 458, 458 1/2, 459, 459 1/2, 460, 460 1/2, 461, 461 1/2, 462, 462 1/2, 463, 463 1/2, 464, 464 1/2, 465, 465 1/2, 466, 466 1/2, 467, 467 1/2, 468, 468 1/2, 469, 469 1/2, 470, 470 1/2, 471, 471 1/2, 472, 472 1/2, 473, 473 1/2, 474, 474 1/2, 475, 475 1/2, 476, 476 1/2, 477, 477 1/2, 478, 478 1/2, 479, 479 1/2, 480, 480 1/2, 481, 481 1/2, 482, 482 1/2, 483, 483 1/2, 484, 484 1/2, 485, 485 1/2, 486, 486 1/2, 487, 487 1/2, 488, 488 1/2, 489, 489 1/2, 490, 490 1/2, 491, 491 1/2, 492, 492 1/2, 493, 493 1/2, 494, 494 1/2, 495, 495 1/2, 496, 496 1/2, 497, 497 1/2, 498, 498 1/2, 499, 499 1/2, 500, 500 1/2, 501, 501 1/2, 502, 502 1/2, 503, 503 1/2, 504, 504 1/2, 505, 505 1/2, 506, 506 1/2, 507, 507 1/2, 508, 508 1/2, 509, 509 1/2, 510, 510 1/2, 511, 511 1/2, 512, 512 1/2, 513, 513 1/2, 514, 514 1/2, 515, 515 1/2, 516, 516 1/2, 517, 517 1/2, 518, 518 1/2, 519, 519 1/2, 520, 520 1/2, 521, 521 1/2, 522, 522 1/2, 523, 523 1/2, 524, 524 1/2, 525, 525 1/2, 526, 526 1/2, 527, 527 1/2, 528, 528 1/2, 529, 529 1/2, 530, 530 1/2, 531, 531 1/2, 532, 532 1/2, 533, 533 1/2, 534, 534 1/2, 535, 535 1/2, 536, 536 1/2, 537, 537 1/2, 538, 538 1/2, 539, 539 1/2, 540, 540 1/2, 541, 541 1/2, 542, 542 1/2, 543, 543 1/2, 544, 544 1/2, 545, 545 1/2, 546, 546 1/2, 547, 547 1/2, 548, 548 1/2, 549, 549 1/2, 550, 550 1/2, 551, 551 1/2, 552, 552 1/2, 553, 553 1/2, 554, 554 1/2, 555, 555 1/2, 556, 556 1/2, 557, 557 1/2, 558, 558 1/2, 559, 559 1/2, 560, 560 1/2, 561, 561 1/2, 562, 562 1/2, 563, 563 1/2, 564, 564 1/2, 565, 565 1/2, 566, 566 1/2, 567, 567 1/2, 568, 568 1/2, 569, 569 1/2, 570, 570 1/2, 571, 571 1/2, 572, 572 1/2, 573, 573 1/2, 574, 574 1/2, 575, 575 1/2, 576, 576 1/2, 577, 577 1/2, 578, 578 1/2, 579, 579 1/2, 580, 580 1/2, 581, 581 1/2, 582, 582 1/2, 583, 583 1/2, 584, 584 1/2, 585, 585 1/2, 586, 586 1/2, 587, 587 1/2, 588, 588 1/2, 589, 589 1/2, 590, 590 1/2, 591, 591 1/2, 592, 592 1/2, 593, 593 1/2, 594, 594 1/2, 595, 595 1/2, 596, 596 1/2, 597, 597 1/2, 598, 598 1/2, 599, 599 1/2, 600, 600 1/2, 601, 601 1/2, 602, 602 1/2, 603, 603 1/2, 604, 604 1/2, 605, 605 1/2, 606, 606 1/2, 607, 607 1/2, 608, 608 1/2, 609, 609 1/2, 610, 610 1/2, 611, 611 1/2, 612, 612 1/2, 613, 613 1/2, 614, 614 1/2, 615, 615 1/2, 616, 616 1/2, 617, 617 1/2, 618, 618 1/2, 619, 619 1/2, 620, 620 1/2, 621, 621 1/2, 622, 622 1/2, 623, 623 1/2, 624, 624 1/2, 625, 625 1/2, 626, 626 1/2, 627, 627 1/2, 628, 628 1/2, 629, 629 1/2, 630, 630 1/2, 631, 631 1/2, 632, 632 1/2, 633, 633 1/2, 634, 634 1/2, 635, 635 1/2, 636, 636 1/2, 637, 637 1/2, 638, 638 1/2, 639, 639 1/2, 640, 640 1/2, 641, 641 1/2, 642, 642 1/2, 643, 643 1/2, 644, 644 1/2, 645, 645 1/2, 646, 646 1/2, 647, 647 1/2, 648, 648 1/2, 649, 649 1/2, 650, 650 1/2, 651, 651 1/2, 652, 652 1/2, 653, 653 1/2, 654, 654 1/2, 655, 655 1/2, 656, 656 1/2, 657, 657 1/2, 658, 658 1/2, 659, 659 1/2, 660, 660 1/2, 661, 661 1/2, 662, 662 1/2, 663, 663 1/2, 664, 664 1/2, 665, 665 1/2, 666, 666 1/2, 667, 667 1/2, 668, 668 1/2, 669, 669 1/2, 670, 670 1/2, 671, 671 1/2, 672, 672 1/2, 673, 673 1/2, 674, 674 1/2, 675, 675 1/2, 676, 676 1/2, 677, 677 1/2, 678, 678 1/2, 679, 679 1/2, 680, 680 1/2, 681, 681 1/2, 682, 682 1/2, 683, 683 1/2, 684, 684 1/2, 685, 685 1/2, 686, 686 1/2, 687, 687 1/2, 688, 688 1/2, 689, 689 1/2, 690, 690 1/2, 691, 691 1/2, 692, 692 1/2, 693, 693 1/2, 694, 694 1/2, 695, 695 1/2, 696, 696 1/2, 697, 697 1/2, 698, 698 1/2, 699, 699 1/2, 700, 700 1/2, 701, 701 1/2, 702, 702 1/2, 703, 703 1/2, 704, 704 1/2, 705, 705 1/2, 706, 706 1/2, 707, 707 1/2, 708, 708 1/2, 709, 709 1/2, 710, 710 1/2, 711, 711 1/2, 712, 712 1/2, 713, 713 1/2, 714, 714 1/2, 715, 715 1/2, 716, 716 1/2, 717, 717 1/2, 718, 718 1/2, 719, 719 1/2, 720, 720 1/2, 721, 721 1/2, 722, 722 1/2, 723, 723 1/2, 724, 724 1/2, 725, 725 1/2, 726, 726 1/2, 727, 727 1/2, 728, 728 1/2, 729, 729 1/2, 730, 730 1/2, 731, 731 1/2, 732, 732 1/2, 733, 733 1/2, 734, 734 1/2, 735, 735 1/2, 736, 736 1/2, 737, 737 1/2, 738, 738 1/2, 739, 739 1/2, 740, 740 1/2, 741, 741 1/2, 742, 742 1/2, 743, 743 1/2, 744, 744 1/2, 745, 745 1/2, 746, 746 1/2, 747, 747 1/2, 748, 748 1/2, 749, 749 1/2, 750, 750 1/2, 751, 751 1/2, 752, 752 1/2, 753, 753 1/2, 754, 754 1/2, 755, 755 1/2, 756, 756 1/2, 757, 757 1/2, 758, 758 1/2, 759, 759 1/2, 760, 760 1/2, 761, 761 1/2, 762, 762 1/2, 763, 763 1/2, 764, 764 1/2, 765, 765 1/2, 766, 766 1/2, 767, 767 1/2, 768, 768 1/2, 769, 769 1/2, 770, 770 1/2, 771, 771 1/2, 772, 772 1/2, 773, 773									

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3

END: Rua Sussago, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas - MA

PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59

RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)

RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1213-9

CONTA CORRENTE: 23752-3

TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022

VALIDADE: 90 Dias

**VIII - COMPOSIÇÃO DE CUSTO**

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

LOCAL: BARRA DO CORDA - MA

REF. SINAPI - SEINFRA - ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

1.1	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição Auxiliar	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	550,84	550,84
		84962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0100000	351,92	3,51
	Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,63	18,63
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	14,47	28,94
	Insumo	00004513 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	445,00	445,00
	Insumo	00004491 SINAPI	PONTELETE 47,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,0000000	11,01	44,04
	Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	24,29	2,67
	Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,0000000	8,05	8,05
			MO sem LS =>			22,24	18,45	38,69
			Valor do BDI =>			134,68		685,52
1.2	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição	BDC CPU 01 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA.	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	MÊS	1,0000000	7.280,68	7.280,68
	Composição Auxiliar	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	44,0000000	88,82	3.908,08
	Composição Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	132,0000000	26,56	3.372,60
			MO sem LS =>			3.994,90		6.961,12
			Valor do BDI =>			1.780,12		9.060,80
2.1.1	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	15,20	15,20
	Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2553000	18,79	4,79
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7195000	14,47	10,41
			MO sem LS =>			6,98		12,14
			Valor do BDI =>			3,71		16,91
2.1.3	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição	17 ORSE	Demolição de reboco	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	7,43	7,43
	Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	0,5000000	3,70	1,85
	Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	11,17	5,59
			MO sem LS =>			3,21		5,58
			Valor do BDI =>			1,81		9,24
2.1.4	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição	7725 ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	5,94	5,94
	Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	0,4000000	3,70	1,48
	Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000000	11,17	4,46
			MO sem LS =>			2,56		4,46
			Valor do BDI =>			1,45		7,39
	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição	31 ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	13,40	13,40
	Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	0,8000000	3,70	2,96
	Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórias	h	0,0800000	3,59	0,28
	Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0800000	15,38	1,23
	Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,8000000	11,17	8,93
			MO sem LS =>			5,84		10,16
			Valor do BDI =>			3,27		16,67
2.2.2	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição	12348 ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	15,03	15,03
	Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	0,5000000	3,70	1,85
	Composição Auxiliar	13130 ORSE	Encargos Complementares - Vidraceiro	Provisórias	h	0,5000000	3,52	1,76
	Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	11,17	5,58
	Insumo	00010489 SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	11,89	5,94
			MO sem LS =>			6,55		11,42
			Valor do BDI =>			3,67		18,70
2.3.1	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição	97240 SINAPI	REMOCÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	1,13	1,13
	Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0258000	15,71	0,40
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0607000	14,47	0,73
			MO sem LS =>			0,52		0,91
			Valor do BDI =>			0,27		1,40
2.4.1	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição	18 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lajota de concreto - Rev 01	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	21,78	21,78
	Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	1,3000000	3,70	4,81
	Composição Auxiliar	10560 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórias	h	0,1300000	3,55	0,48
	Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1300000	15,38	1,99
	Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,3000000	11,17	14,52
			MO sem LS =>			9,48		16,51
			Valor do BDI =>			5,32		27,10
2.5.1	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição	97861 SINAPI	REMOCÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	1,0000000	0,46	0,46
	Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0095000	19,09	0,18

Assinado de
forma digital
por DANIEL
OLIVEIRA
SOUSA DA
SILVA:0394976
8396

Assinado de
forma digital
por ANTONIO
PEREIRA
NASCIMENTO
FILHO:880924
70359

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:017022103

Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0188000	0,27	
			MO sem LS =>	0,21	0,15	0,36	
			Valor do BDI =>	0,11	0,11	0,55	
2.5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97663 SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	8,18	8,18
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1735000	18,25	3,20
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3448000	15,71	4,98
			MO sem LS =>	3,82	2,84	5,64	
			Valor do BDI =>	2,00	2,00	10,18	
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEJO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF. 07/2016	PISO - PISOS	m²	1,0000000	90,81	90,81
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0728000	454,62	33,09
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1354000	18,63	2,52
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2217000	18,67	4,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3576000	14,47	5,16
Insumo	00003777 SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material	m²	1,1280000	2,00	2,25
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4500000	3,85	1,73
Insumo	00007158 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-50, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,1224000	37,41	41,98
			MO sem LS =>	7,60	5,63	13,23	
			Valor do BDI =>	22,22	22,22	113,13	
3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101094 SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF. 05/2020	PISO - PISOS	M	1,0000000	146,49	146,49
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4370000	18,87	8,24
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2180000	14,47	3,15
Insumo	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2150000	3,38	4,10
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,2400000	0,92	0,22
Insumo	00038198 SINAPI	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	Material	m²	0,2500000	523,16	130,78
			MO sem LS =>	5,34	3,95	9,30	
			Valor do BDI =>	35,81	35,81	182,30	
3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99855 SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF. 04/2019 P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	110,34	110,34
Composição Auxiliar	88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7780000	14,78	11,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9480000	18,75	17,77
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	3,2730000	0,61	1,99
Insumo	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0040000	34,33	0,13
Insumo	00011033 SINAPI	SUORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO	Material	UN	1,0910000	7,64	8,33
Insumo	00021012 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3.48" KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0280000	66,64	70,63
			MO sem LS =>	13,61	10,08	23,69	
			Valor do BDI =>	26,37	26,37	137,31	
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	266 ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8mm	Telhamento	m²	1,0000000	28,09	28,09
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1260000	3,70	0,46
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,1260000	3,59	0,45
Insumo	15685 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,6750000	10,13	6,83
Insumo	2195 ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 1,10m, esp=8 mm, s/ acessórios	Material	m²	0,2570000	60,30	15,49
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1290000	15,38	1,93
Insumo	00004310 SINAPI	FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO	Material	UN	0,4500000	3,29	1,48
Insumo	00005067 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,0020000	25,89	0,05
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1260000	11,17	1,40
			MO sem LS =>	1,81	1,42	3,33	
			Valor do BDI =>	6,85	6,85	34,95	
4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2324 ORSE	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	Outras Pinturas	m²	1,0000000	16,60	16,60
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3500000	3,70	1,29
Composição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,4000000	3,75	1,50
Insumo	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1250000	30,10	3,78
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	15,38	6,15
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3500000	11,17	3,90
			MO sem LS =>	5,76	4,27	10,05	
			Valor do BDI =>	4,85	4,85	20,65	
4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8537 ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	Pedreiros e Tampos de Balcões	m	1,0000000	58,96	58,96
Composição Auxiliar	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	0,0100000	534,80	5,34
Composição Auxiliar	11640 ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Conversão InfoWorcs	m²	0,3500000	127,64	44,67
Insumo	81 ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,8000000	11,19	8,95
			MO sem LS =>	5,05	3,73	8,78	
			Valor do BDI =>	14,41	14,41	73,37	
4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COSE - COBERTURA	M	1,0000000	65,55	65,55
Composição Auxiliar	83281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	15,50	0,20
Composição Auxiliar	83287 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	14,63	0,26
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1860000	18,45	3,46
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2820000	14,47	4,08
Insumo	00040792 SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	Material	M	1,0500000	43,57	45,74
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0080000	23,88	0,19
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0019000	67,02	0,10
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0530000	42,83	2,26
Insumo	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0590000	173,97	10,26
			MO com LS =>	3,71	2,74	6,45	
			Valor do BDI =>	16,27	16,27	82,82	
4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Assinado de
forma digital
por DANIEL
OLIVEIRA
SOUZA DA
SILVA:0594976
8396

Assinado de
forma digital
por ANTONIO
PEREIRA
NASCIMENTO
FILHO:880924
70359

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:0170221034

Composição	100434 SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	COBRE - COBERTURA	2,0000000	67,37	67,37				
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DIURNO, AF: 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,0163000	14,63	0,26				
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF: 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,0132000	15,50	0,20				
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,2500000	14,47	3,61				
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,1560000	18,45	2,87				
Insumo	00012614 SINAPI	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIÂMETRO DA SAÍDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	Material	UN	0,3300000	22,83	7,53			
Insumo	00012616 SINAPI	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIÂMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	Material	UN	0,2200000	6,77	1,48			
Insumo	00012618 SINAPI	CALHA PLUVIAL DE PVC, DIÂMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL	Material	UN	0,3500000	54,45	19,05			
Insumo	00012624 SINAPI	EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIÂMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	Material	UN	0,2200000	13,62	2,99			
Insumo	00011054 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")	Material	UN	3,0000000	0,05	0,15			
Insumo	00012626 SINAPI	SUORTE METÁLICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIÂMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	Material	UN	1,5500000	18,71	29,00			
Insumo	00012627 SINAPI	VEDAÇÃO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	Material	UN	0,4400000	0,54	0,23			
				MO sem LS =>	3,22	LS =>	2,38	MO com LS =>	5,60	
				Valor do BDI =>	16,47	Valor do BDI =>				83,84
4.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	95488 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIDACÃO, AF: 05/2017 P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	87,09	87,09			
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4994000	15,71	7,94			
Insumo	00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0428000	26,89	1,14			
Insumo	00035225 SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACÃO)	Material	m²	1,0956000	35,40	38,75			
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SMPLES, 1/4"(6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0333000	43,50	1,44			
Insumo	00033443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,1312000	0,22	0,48			
Insumo	00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,3285000	3,21	4,25			
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0132000	25,37	0,33			
Insumo	00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, "45 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,8490000	8,53	32,83			
				MO sem LS =>	3,89	LS =>	2,87	MO com LS =>	6,76	
				Valor do BDI =>	21,29	Valor do BDI =>				108,38
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWorks	m²	1,0000000	6,10	6,10			
Composição Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padoles areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Condição mecânica e transporte	Argamassa	m²	0,0050000	548,40	2,74			
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	H	0,1000000	3,70	0,37			
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórias	H	0,1000000	3,55	0,35			
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	15,38	1,53			
Insumo	00005111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	11,17	1,11			
				MO sem LS =>	1,64	LS =>	1,22	MO com LS =>	2,86	
				Valor do BDI =>	1,49	Valor do BDI =>				7,59
5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	95561 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF: 08/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	35,11	35,11			
Composição Auxiliar	87286 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF: 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0250000	510,71	12,78			
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8670000	18,87	16,36			
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1760000	14,47	2,54			
Insumo	00000123 SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMADURA, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETO	Material	L	0,3870000	8,93	3,45			
				MO sem LS =>	9,90	LS =>	7,32	MO com LS =>	17,22	
				Valor do BDI =>	8,58	Valor do BDI =>				43,60
5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	95560 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF: 08/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	40,84	40,84			
Composição Auxiliar	87288 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF: 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0250000	684,04	17,10			
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9750000	18,57	18,39			
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1970000	14,47	2,85			
Insumo	00000123 SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMADURA, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETO	Material	L	0,2800000	8,93	2,50			
				MO sem LS =>	10,87	LS =>	8,04	MO com LS =>	18,91	
				Valor do BDI =>	9,98	Valor do BDI =>				50,82
5.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	87265 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF: 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	60,22	60,22			
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4900000	18,79	9,20			
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2900000	14,47	4,19			
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	Material	KG	4,8600000	1,10	5,34			
Insumo	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X25 CM2	Material	m²	1,0500000	38,95	38,79			
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4200000	8,45	2,70			
				MO sem LS =>	5,27	LS =>	4,64	MO com LS =>	10,91	
				Valor do BDI =>	14,72	Valor do BDI =>				74,94
5.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	1797 ORSE	Revisão de esquadria de madeira	Esquadrias de Madeira	m²	1,0000000	83,48	83,48			
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	H	0,1800000	3,70	0,66			
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórias	H	0,9000000	3,59	3,23			
Insumo	487 ORSE	Bateria (caixão) em madeira de lei, 14cm, completo, c/02 jogos de alisar	Material	m	0,9000000	45,85	41,27			
Insumo	843 ORSE	Dobradiça aço laminado, tipo reforçado, 3,1/2" x 2,1/2", esp. 2,4 mm (líder ou similar)	Material	un	0,5400000	12,74	6,97			
Insumo	1560 ORSE	Faixa de madeira de lei (muiracatiana) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025 m²/m)	Material	m	0,1800000	21,66	3,89			
Insumo	1690 ORSE	Parafuso de metal 2" x 12 (sextavado) Parafuso metal 2" x 12	Material	un	1,0900000	4,30	4,64			

Assinado de
forma digital
por DANIEL
OLIVEIRA
SILVA DA
SILVA:0594976
8396

Assinado de
forma digital
por ANTONIO
PEREIRA
NASCIMENTO
FILHO:880924
70359

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:01702210324

Insoma	13330 ORSE	Fechadura Pado, linha residência, maçaneta em zamac, teste e contra teste em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401 E, cromada, ou similar	Material		0,1800000	84,89	17,08
Insoma	00001213 SINAPI	Fechadura Pado, linha residência, maçaneta em zamac, teste e contra teste em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401 E, cromada, ou similar	Mão de Obra		0,9000000	15,33	13,64
Insoma	00005111 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra		0,1800000	11,17	2,01
		SERVEITE DE OBRAS	MO sem LS =>		6,74		15,85
			Valor do BDI =>	22,85			116,34
6.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94807 SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	637,08	637,08
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9680000	18,87	18,26
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4840000	14,47	7,00
Insoma	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	8,8000000	0,61	5,36
Insoma	00039022 SINAPI	PORTA DE ABRIR EM AÇO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTEÇÃO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM	Material	UN	1,0000000	537,38	537,38
Insoma	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	1,6130000	42,83	69,08
			MO sem LS =>		11,85		20,62
			Valor do BDI =>		155,76		792,84
6.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	632,47	632,47
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3826000	19,87	7,21
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1910000	14,47	2,76
Insoma	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,61	2,93
Insoma	00036888 SINAPI	GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	28,22	193,31
Insoma	00039025 SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	Material	UN	0,5473000	709,77	388,45
Insoma	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	42,83	37,81
			MO sem LS =>		4,68		8,14
			Valor do BDI =>		154,63		787,10
6.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102185 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	3.763,92	3.763,92
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,7600000	15,06	101,80
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,5700000	14,47	95,05
Insoma	00003104 SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMAC CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	2,0000000	180,05	360,10
Insoma	00011499 SINAPI	MOLA HIDRÁULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM AÇO INOX	Material	UN	2,0000000	970,33	1.940,66
Insoma	00005031 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	3,7800000	335,00	1.269,30
			MO sem LS =>		88,85		154,60
			Valor do BDI =>		920,27		4.684,19
6.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94573 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	404,68	404,68
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9600000	18,87	18,11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4800000	14,47	6,94
Insoma	00034364 SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR	Material	UN	0,5560000	652,08	362,55
Insoma	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	7,3000000	0,17	1,24
Insoma	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,5600000	28,30	15,54
			MO sem LS =>		11,75		20,49
			Valor do BDI =>		98,94		503,62
6.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	353,45	353,45
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5190000	18,87	9,79
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2590000	14,47	3,74
Insoma	00036996 SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 160 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNIÇÃO	Material	UN	0,8333000	384,90	320,73
Insoma	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	8,2000000	0,17	1,66
Insoma	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6233000	28,30	17,63
			MO sem LS =>		6,35		11,05
			Valor do BDI =>		86,41		439,86
6.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94569 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	674,46	674,46
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7070000	18,87	32,21
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8530000	14,47	12,34
Insoma	00034381 SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR	Material	UN	2,0833000	283,44	590,49
Insoma	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	24,4000000	0,17	4,14
Insoma	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,2467000	28,30	35,28
			MO sem LS =>		20,81		36,38
			Valor do BDI =>		164,90		839,35
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	532 ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	Revisões e Reposições	pt	1,0000000	83,87	83,87
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	1,0000000	3,78	3,70

Assinado de
forma digital
por DANIEL
OLIVEIRA
SILVA DA
SILVA:0594976
8396

Assinado de
forma digital
por ANTONIO
PEREIRA
NASCIMENTO
FILHO:880924
70359

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:01702210324

Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletrodeia	2,0200000	3,55	7,10
Insumo	1117 ORSE	Interutor embutir 01 espco smaller com placa	1,0000000	3,40	3,40
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	0,0600000	23,15	1,39
Insumo	00020435 SINAPI	ELETROCRISTA (HORSETA)	2,0000000	15,35	30,70
Insumo	00020111 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 20 M	0,0500000	14,80	0,74
Insumo	00000039 SINAPI	FIO DE COBRE, SOLEDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	12,0000000	2,24	26,88
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENITE DE OBRAS	1,0000000	11,17	11,17
		MO sem LS =>	41,53		
		Valor do BDI =>	17,63		
		Valor com BDI =>	20,50		
7.2 Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	030 ORSE	Revisão de ponto da tomada de força tipo 2	1,0000000	146,81	146,81
Composição Auxiliar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	3,1300000	3,70	11,59
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletrodeia	3,4900000	3,55	11,81
Insumo	4024 ORSE	Tomada 3P, 220V, 20A	0,3000000	3,51	1,05
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	0,0600000	23,15	1,39
Insumo	00001006 SINAPI	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUCTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	3,5150000	5,67	20,49
Insumo	00009175 SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO ELETROCRISTA (HORSETA)	0,3000000	0,34	0,10
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	0,3200000	15,38	5,10
Insumo	00002886 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	0,0450000	5,54	0,25
Insumo	00002874 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 20 M	1,7100000	4,18	7,15
Insumo	00020111 SINAPI	SERVENITE DE OBRAS	0,0450000	14,60	0,66
Insumo	00006111 SINAPI	Mão de obra	3,1300000	11,17	34,95
		MO sem LS =>	35,65		
		Valor do BDI =>	36,68		
		Valor com BDI =>	162,10		
7.3 Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	520 ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 3, em todo o perímetro	1,0000000	140,23	140,23
Composição Auxiliar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	2,6400000	3,70	9,77
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletrodeia	3,2400000	3,55	11,50
Insumo	10394 ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	1,2000000	0,32	0,38
Insumo	00045132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	0,0120000	23,15	0,27
Insumo	00002557 SINAPI	CAIXA DE LUZ 4" X 4" EM AÇO ESMALTADA	0,8000000	3,82	3,06
Insumo	00011891 SINAPI	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 300 V, 2 CONDUCTORES DE 2,5 MM2	6,8000000	4,67	31,76
Insumo	00002436 SINAPI	ELETROCRISTA (HORSETA)	3,2400000	15,38	49,83
Insumo	00002873 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	0,9007000	3,38	3,05
Insumo	00020111 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 20 M	0,0600000	14,60	0,88
Insumo	00006111 SINAPI	Mão de obra	2,6400000	11,17	29,48
		MO sem LS =>	35,15		
		Valor do BDI =>	36,48		
		Valor com BDI =>	185,71		
7.4 Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	13031 ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bavioli	1,0000000	125,24	125,24
Composição Auxiliar	7882 ORSE	Suprante (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	19,12	4,78	91,39
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	0,5000000	3,70	1,85
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletrodeia	0,5000000	3,55	1,77
Insumo	1345 ORSE	Luminária (cathod) p/ lâmpada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w	1,0000000	56,67	56,67
Insumo	00002436 SINAPI	ELETROCRISTA (HORSETA)	0,5000000	15,38	7,69
Insumo	00003897 SINAPI	LÂMPADA LED TUBULAR BAVIOLI 18/20 W, BASE G13	2,0000000	16,28	32,56
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENITE DE OBRAS	0,5000000	11,17	5,58
		MO sem LS =>	10,87		
		Valor do BDI =>	10,87		
		Valor com BDI =>	155,85		
7.5 Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	330 ORSE	Quadro de medição trifásica (caixa de 10 kw) com caixa em nêril	1,0000000	481,20	481,20
Composição Auxiliar	10648 ORSE	Encargos Complementares - Servente	4,0000000	3,70	14,80
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletrodeia	4,0000000	3,55	14,20
Insumo	209 ORSE	Arnelado de alumínio poliésterado d=11,4"	3,0000000	1,30	3,90
Insumo	414 ORSE	Cabo de cobre rígido, isolado, 16mm2 + 450/750V / 70p	18,07	18,07	327,15
Insumo	963 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	1,0000000	1,60	1,60
Insumo	314 ORSE	Bucha alumínio poliésterado d=11,4"	4,0000000	1,80	7,20
Insumo	435 ORSE	Caixa de medição bi ou trifásica, em nêril (poli-carbonato)	1,0000000	118,35	118,35
Insumo	1064 ORSE	Haste cobreada comepelvid p/ aterramento 254 mlar d= 3/4" x 3,00 m	1,0000000	112,00	112,00
Insumo	965 ORSE	Eletroduto condutível pvc rígido, d= 1/2"	4,97	4,97	24,62
Insumo	10394 ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	0,32	0,32	0,10
Insumo	00000866 SINAPI	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MED-CURO	24,54	24,54	600,86
Insumo	00002435 SINAPI	ELETROCRISTA (HORSETA)	15,38	15,38	236,26
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENITE DE OBRAS	11,17	11,17	124,73
		MO sem LS =>	54,19		
		Valor do BDI =>	117,65		
		Valor com BDI =>	598,85		
7.6 Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	92008 SINAPI	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1,0000000	39,97	39,97
Composição Auxiliar	92005 SINAPI	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1,0000000	31,61	31,61
Composição Auxiliar	81040 SINAPI	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1,0000000	7,36	7,36
Insumo	92004 SINAPI	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1,0000000	15,04	15,04
Insumo	00000861 SINAPI	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,76	0,76	0,58
Insumo	00021127 SINAPI	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3,90	3,90	15,24
Insumo	00021127 SINAPI	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	5,52	5,52	30,48
Insumo	00021127 SINAPI	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,47	0,47	0,22
Insumo	00021127 SINAPI	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1,10	1,10	1,22
Insumo	00021127 SINAPI	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	7,51	7,51	56,41
Insumo	00021127 SINAPI	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3,65	3,65	13,32
Insumo	00021127 SINAPI	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	15,04	15,04	226,16
Insumo	00021127 SINAPI	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	19,09	19,09	364,05
Insumo	00021127 SINAPI	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3,18	3,18	45,02
Insumo	00021127 SINAPI	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2,50	2,50	35,43
Insumo	00021127 SINAPI	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2,18	2,18	30,34

Assinado de
forma digital
por DANIEL
OLIVEIRA
SILVA:0594976
8396

Assinado de
forma digital
por ANTONIO
PEREIRA
NASCIMENTO
FILHO 880924
70359

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Associados de forma digital por
WILLIAMS & WILKINS
1-800-225-2252

Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material			0,0090000	5,52	0,04
			MO sem LS =>					
			Valor do BDI =>			0,35	MO com LS =>	0,82
							Valor com BDI =>	4,54
7,9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4530 SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	un	1,0000000	137,47	137,47	
Insumo	8365 SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	Material	un	1,0000000	114,85	114,85	
Insumo	10037 SEINFRA	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,8000000	16,77	10,06	
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,8000000	20,77	12,48	
			MO sem LS =>			12,94	MO com LS =>	22,52
			Valor do BDI =>			33,61	Valor com BDI =>	171,08
7,10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10315 ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	19,33	19,33	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,70	1,11	
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3000000	3,55	1,06	
Insumo	3580 ORSE	Disjuntor monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5kA, ref. Siemens 5 XT ou similar.	Material	un	1,0000000	9,20	9,20	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	15,36	4,61	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,17	3,35	
			MO sem LS =>			4,57	MO com LS =>	7,96
			Valor do BDI =>			4,72	Valor com BDI =>	24,05
7,11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89885 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	86,95	86,95	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2531000	15,04	3,80	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2531000	19,09	4,83	
Insumo	00003370 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,90 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	86,32	86,32	
			MO sem LS =>			4,01	MO com LS =>	6,98
			Valor do BDI =>			23,70	Valor com BDI =>	120,05
7,12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4562 SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	OUTROS ELEMENTOS	UN	1,0000000	119,10	119,10	
	8442 SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Material	UN	1,0000000	119,10	119,10	
			MO sem LS =>			0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			29,11	Valor com BDI =>	148,21
8,1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1201 ORSE	Revisão de ponto de água tipo 2	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	77,82	77,82	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,4100000	3,70	5,21	
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,2750000	3,60	4,58	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,1740000	81,38	14,16	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2750000	15,36	19,60	
Insumo	00003501 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	0,1000000	5,83	0,58	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,4100000	11,17	15,74	
Insumo	00009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5848)	Material	M	1,5960000	11,23	17,94	
			MO sem LS =>			15,03	MO com LS =>	35,34
			Valor do BDI =>			19,02	Valor com BDI =>	86,84
8,2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1681 ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	86,04	86,04	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,9450000	3,70	3,49	
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,0380000	3,60	3,73	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0750000	81,38	6,10	
Insumo	793 ORSE	Curva 90° curta pvc pb je p/rede coletora esp., d= 100mm	Material	un	0,3000000	29,84	8,95	
Insumo	5885 ORSE	Tubo pvc parede colet. esgoto, JET, d= 100mm (ViniFort - Tigre ou similar)	Material	m	0,9000000	41,41	37,26	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0380000	15,36	15,96	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,9450000	11,17	10,55	
			MO sem LS =>			15,24	MO com LS =>	26,51
			Valor do BDI =>			21,03	Valor com BDI =>	107,07
8,3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	110,62	110,62	
Composição Auxiliar	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,1400000	17,76	38,00	
Composição Auxiliar	89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,8900000	9,71	8,64	
Composição Auxiliar	89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,20	15,20	
Composição Auxiliar	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,1800000	6,88	8,11	
Composição Auxiliar	90443 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,1400000	9,18	19,64	
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,1400000	9,83	21,03	
			MO sem LS =>			38,75	MO com LS =>	67,42
			Valor do BDI =>			27,04	Valor com BDI =>	137,66
8,4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1712 ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3360 litros)	Fossas Sépticas	un	1,0000000	2.481,27	2.481,27	
Composição Auxiliar	68 ORSE	Reator manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m²	2,3640000	14,60	33,05	
Composição Auxiliar	2437 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m²	6,5540000	44,61	262,22	
Insumo	1027 ORSE	Fossa séptica oms p/ 50 pessoas (v=3360l) - 06 areias de 1,20m	Material	un	1,0000000	2.196,00	2.196,00	
			MO sem LS =>			88,63	MO com LS =>	208,40
			Valor do BDI =>			606,67	Valor com BDI =>	3.087,94
8,5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	9960 ORSE	Sumidouro pré-moldado de concreto - 06 anéis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m)	Filtros e Sumidouros	un	1,0000000	2.188,36	2.188,36	
Composição Auxiliar	99 ORSE	Concreto simples utilizado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,1890000	451,78	85,38	
Composição Auxiliar	2467 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m²	5,1000000	44,61	227,51	
Insumo	645 ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	Material	m³	2,7000000	183,33	494,99	
Insumo	00012547 SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LBO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	6,0000000	230,06	1.380,48	
			MO sem LS =>			101,68	MO com LS =>	176,93
			Valor do BDI =>			535,05	Valor com BDI =>	2.723,41
9,1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Assinado de
forma digital
por DANIEL
OLIVEIRA
SOUZA DA
SILVA:0594976
8396

Assinado de
forma digital
por ANTONIO
PEREIRA
NASCIMENTO
FILHO:880924
70359

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:017022103

Composição	8688 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	432,59	432,59
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7791000	18,26	14,22
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8364000	14,47	6,34
Insumo	00005138 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	12,56	12,56
Insumo	00010422 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	345,71	345,71
Insumo	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10	Material	UN	2,0000000	20,86	41,76
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0851000	136,04	11,88
		MO sem LS =>			7,29	MO com LS =>	17,13
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	538,35
9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95472 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	686,69	686,69
Composição Auxiliar	95471 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	677,30	677,30
Insumo	00006142 SINAPI	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	1,0000000	9,39	9,39
		MO sem LS =>			10,34	MO com LS =>	24,32
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	854,58
9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86902 SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	273,14	273,14
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8788000	18,26	16,04
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4443000	14,47	5,42
Insumo	00036794 SINAPI	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES 44 X 35" CM (L X C)	Material	UN	1,0000000	147,40	147,40
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	Material	UN	6,0000000	15,48	92,88
	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0765000	136,04	10,40
		MO sem LS =>			7,97	MO com LS =>	18,74
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	336,92
10.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101909 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	211,05	211,05
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	14,27	6,52
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	18,26	8,35
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,59	1,18
Insumo	00010892 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0000000	195,00	195,00
		MO sem LS =>			5,29	MO com LS =>	12,44
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	262,65
10.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	25,87	25,87
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0748000	15,04	1,12
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1786000	19,09	3,42
Insumo	00038774 SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	1,0000000	21,33	21,33
		MO sem LS =>			1,58	MO com LS =>	3,72
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	32,19
10.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12884 ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência - Placa S2	Sinalização Vertical	un	1,0000000	23,16	23,16
Composição Auxiliar	10543 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Providórios	h	0,2000000	3,70	0,74
Insumo	13651 ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência - Placa S2	Material	un	1,0000000	20,19	20,19
		MO sem LS =>			0,95	MO com LS =>	2,23
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	25,62
11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 08/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	2,19	2,19
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0380000	19,94	0,77
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	14,47	0,20
Insumo	00009085 SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	7,68	1,22
		MO sem LS =>			0,32	MO com LS =>	0,76
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	2,72
11.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96126 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF. 05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	14,38	14,38
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3860000	19,94	7,69
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0970000	14,47	1,40
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0600000	0,94	0,05
Insumo	00043651 SINAPI	MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	1,0430400	5,03	5,24
		MO sem LS =>			3,02	MO com LS =>	7,10
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	17,89
11.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	13,05	13,05
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	19,94	3,72
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	14,47	0,95
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	25,30	8,34
		MO sem LS =>			1,57	MO com LS =>	3,68
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	16,24
12.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,76	2,76
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	14,47	2,02

Assinado de
forma digital
por DANIEL
OLIVEIRA
SOUSA DA
SILVA:0594976
8396

Assinado de
forma digital
por ANTONIO
PEREIRA
NASCIMENTO
FILHO:880924
70359

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:0170221024



Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:0170221024

Insumo	00000003 SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,0500000 0,68	14,90	0,74
					LS =>	1,59	3,43
Composição	Código Banco 87286 SINAPI	Descrição ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 08/2019	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und m²	Quant. 1,0000000	Valor Unit 510,71	Total 510,71
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,9600000	0,41	1,62
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,2000000	1,73	2,07
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,1600000	15,28	78,74
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1700000	67,50	78,97
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	117,2200000	0,91	106,67
Insumo	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	263,7400000	0,92	242,64
				MO sem LS => Valor do BDI =>	38,82 124,86	LS => 28,72	MO com LS => Valor com BDI => 635,57
Composição	Código Banco 87298 SINAPI	Descrição ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 08/2019	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und m²	Quant. 1,0000000	Valor Unit 684,04	Total 684,04
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0300000	1,73	1,73
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,3900000	0,41	1,38
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,4200000	15,28	67,44
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	67,50	85,72
Insumo	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	573,5100000	0,92	527,72
				MO sem LS => Valor do BDI =>	33,25 167,34	LS => 24,50	MO com LS => Valor com BDI => 651,28
Composição	Código Banco 88629 SINAPI	Descrição ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF 08/2019	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und m²	Quant. 1,0000000	Valor Unit 640,54	Total 640,54
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	14,47	124,00
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	67,50	72,22
Insumo	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9800000	0,92	444,32
				MO sem LS => Valor do BDI =>	55,95 156,61	LS => 41,40	MO com LS => Valor com BDI => 787,15
Composição	Código Banco 88247 SINAPI	Descrição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 15,04	Total 15,04
Composição Auxiliar	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	11,45	11,45
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
				MO sem LS => Valor do BDI =>	6,78 3,67	LS => 5,01	MO com LS => Valor com BDI => 18,71
Composição	Código Banco 88248 SINAPI	Descrição AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 14,27	Total 14,27
Composição Auxiliar	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00000246 SINAPI	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	11,45	11,45
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,94	0,94
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
				MO sem LS => Valor do BDI =>	6,57 3,45	LS => 4,94	MO com LS => Valor com BDI => 17,75
Composição	Código Banco 88251 SINAPI	Descrição AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 14,78	Total 14,78
Composição Auxiliar	95320 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00000252 SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	11,45	11,45
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
				MO sem LS => Valor do BDI =>	6,64 3,61	LS => 4,91	MO com LS => Valor com BDI => 18,39
Composição	Código Banco 88256 SINAPI	Descrição AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 18,79	Total 18,79
Composição Auxiliar	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004750 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
				MO sem LS => Valor do BDI =>	3,94 3,61	LS => 6,62	MO com LS => Valor com BDI => 15,56

Assinado de
forma digital
por DANIEL
OLIVEIRA
SILVA DA
SILVA:0594976
8396

Assinado de
forma digital
por ANTONIO
PEREIRA
NASCIMENTO
FILHO:880924
70359

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:01702210324

		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		23,38	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedaleiros areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	548,40	548,40
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Providórios	h	4,0000000	3,70	14,80
Insumo	0000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0000000	87,50	72,90
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	452,2000000	0,92	416,02
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,0000000	11,17	44,68
		MO sem LS =>		LS =>	19,00	MO com LS =>	44,68
		Valor do BDI =>	25,68			Valor com BDI =>	682,48
			134,08				
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF. 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,41	0,41
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUIROS, AF. 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO, AF. 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,37	0,37
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,51
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF. 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,73	1,73
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUIROS, AF. 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF. 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,40	0,40
Composição Auxiliar	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAS NA OPERACÃO, AF. 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,92	0,92
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO, AF. 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,37	0,37
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,42			Valor com BDI =>	2,15
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO, AF. 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	5.850,00	0,37
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,46
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUIROS, AF. 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000075	5.850,00	0,04
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,04
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF. 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	5.850,00	0,40
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,49
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAS NA OPERACÃO, AF. 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,2500000	0,74	0,92
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>	1,14
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88262 SINAPI	CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,63	18,63
Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
		MO sem LS =>	8,92	LS =>	6,60	MO com LS =>	15,52
		Valor do BDI =>	4,55			Valor com BDI =>	23,18
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90466 SINAPI	CHUBBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF. 05/2015	RIFI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	9,83	9,83
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0030000	540,54	1,92
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	14,27	0,78
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3010000	18,25	7,19
		MO sem LS =>	4,03	LS =>	2,98	MO com LS =>	7,01
		Valor do BDI =>	2,40			Valor com BDI =>	12,23
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	94864 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	454,62	454,62

Assinado de
forma digital
por DANIEL
OLIVEIRA
SOUSA DA
SILVA:0594976
8396

Assinado de
forma digital
por ANTONIO
PEREIRA
NASCIMENTO
FILHO:880924
70359

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:01702210324

Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF. 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,8259000	1,73	1,42	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF. 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,7787000	0,41	0,31	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,8446000	15,26	24,48	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	2,3433000	14,47	26,85	
Insumo	0000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	0,7558000	67,50	51,01	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	322,9777000	0,92	297,13	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	0,5872000	74,30	43,62	
			MO sem LS =>	28,60	LS =>	21,17	
			Valor do BDI =>	111,15		565,77	
Composição	Código Banco 94962 SINAPI	Descrição CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	Tipo FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Und m²	Quant. 1,0000000	Valor Unit 351,92	Total 351,92
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF. 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000	1,73	1,31
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF. 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188000	0,41	0,29
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	15,26	22,60
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	14,47	33,90
Insumo	0000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8259000	67,50	55,81
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,92	195,05
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	74,30	42,95
			MO sem LS =>	26,43	LS =>	19,56	45,99
			Valor do BDI =>	85,04			437,86
Composição	Código Banco 95316 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,34	Total 0,34
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0302000	11,45	0,34
			MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,14	0,34
			Valor do BDI =>	0,08			0,42
Composição	Código Banco 95317 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,16	Total 0,16
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0146000	11,45	0,16
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,07	0,16
			Valor do BDI =>	0,03			0,19
Composição	Código Banco 95320 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,10	Total 0,10
Insumo	00000252 SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	11,45	0,10
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,04	0,10
			Valor do BDI =>	0,02			0,12
Composição	Código Banco 95324 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,18	Total 0,18
Insumo	00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	15,38	0,18
			MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,08	0,18
			Valor do BDI =>	0,04			0,22
Composição	Código Banco 95330 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,14	Total 0,14
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	15,38	0,14
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	0,14
			Valor do BDI =>	0,03			0,17
Composição	Código Banco 95332 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,46	Total 0,46
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0302000	15,38	0,46
			MO sem LS =>	0,26	LS =>	0,20	0,46
			Valor do BDI =>	0,11			0,57
Composição	Código Banco 95336 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,22	Total 0,22
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0146000	15,38	0,22
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,09	0,22
			Valor do BDI =>	0,05			0,27
Composição	Código Banco 95401 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,39	Total 0,39
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0172000	23,15	0,39
			MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,17	0,39
			Valor do BDI =>	0,09			0,48
Composição	Código Banco 95402 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 1,03	Total 1,03
Insumo	00002708 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR	Mão de Obra	H	0,0120000	88,30	1,03
			MO sem LS =>	0,59	LS =>	0,44	1,03
			Valor do BDI =>	0,25			1,28
Composição	Código Banco 95344 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,12	Total 0,12
Insumo	00044487 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0084000	13,42	0,12
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,05	0,12
			Valor do BDI =>	0,02			0,14
Composição	Código Banco 96389 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,08	Total 0,08
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0067000	13,01	0,08
			MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,03	0,08
			Valor do BDI =>	0,01			0,09

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:0594976 8396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO:880924 70359

WELTON GOMES LEAL:017022103 24

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:0170221024



Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>
Composição Auxiliar	91771 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS UNIVERSOS			31,79
Insunso	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,0000000	88,82	88,82
Insunso	0002705 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	1,0000000	1,00	1,03
Insunso	0004348 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	1,0000000	86,30	86,30
Insunso	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	1,0000000	0,66	0,66
Insunso	0004342 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	1,0000000	0,81	0,81
Insunso	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	1,0000000	0,01	0,01
			MO sem LS =>	37,14		0,01
			Valor do BDI =>	21,71		87,33
			Valor com BDI =>			110,53

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>
Insunso	10556 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisões	1,0000000	3,52	3,52
Insunso	158 ORSE	Almooço (Participação do empregador)	Material	0,1018000	14,00	1,42
Insunso	941 ORSE	Fardamento com mangue curta	Material	0,0015000	174,01	0,26
Insunso	1651 ORSE	Oculos branco proteção	Material	0,0008000	6,00	0,00
Insunso	2376 ORSE	Vale transporte	Material	0,0654000	4,50	0,29
Insunso	10595 ORSE	Arco de serra	Material	0,0022000	21,30	0,05
Insunso	10592 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	0,0045000	12,54	0,05
Insunso	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	0,0045000	4,80	0,02
Insunso	11517 ORSE	Exames admissionais/dimensionais (checkup)	Serviços	0,0045000	390,00	0,17
Insunso	10586 ORSE	Torquês	Material	0,0020000	36,90	0,03
Insunso	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	0,0045000	165,00	0,74
Insunso	10590 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Material	0,0018000	35,80	0,06
Insunso	10781 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	0,0018000	5,00	0,52
Insunso	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHADO	Material	0,0008000	61,39	0,04
Insunso	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	0,0002000	16,62	0,00
Insunso	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLETELENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	0,0009000	12,79	0,00
Insunso	00012892 SINAPI	LUVAS RASPA DE COURO, CÃO CURTO (PUNHO 77 CM)	Equipamento	0,0023000	11,51	0,02
			MO sem LS =>	0,03		0,02
			Valor do BDI =>	0,86		0,06
			Valor com BDI =>			4,38

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>
Insunso	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carreirismo	Provisões	1,0000000	3,59	3,59
Insunso	158 ORSE	Almooço (Participação do empregador)	Material	0,1018000	14,00	1,42
Insunso	941 ORSE	Fardamento com mangue curta	Material	0,0015000	174,01	0,26
Insunso	1651 ORSE	Oculos branco proteção	Material	0,0008000	6,00	0,00
Insunso	2376 ORSE	Vale transporte	Material	0,0654000	4,50	0,29
Insunso	10579 ORSE	Chave de fenda 30 cm	Material	0,0020000	22,89	0,00
Insunso	10577 ORSE	Servico 40cm	Material	0,0010000	30,00	0,00
Insunso	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	0,0045000	165,00	0,74
Insunso	10596 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Material	0,0018000	35,80	0,06
Insunso	10592 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	0,0045000	4,80	0,02
Insunso	10578 ORSE	Exames admissionais/dimensionais (checkup)	Serviços	0,0045000	390,00	0,17
Insunso	10579 ORSE	Família grande	Serviços	0,0045000	12,54	0,05
Insunso	10781 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	0,0045000	300,00	0,12
Insunso	11249 ORSE	Serra circular elétrica portátil	Serviços	0,0040000	15,15	0,00
Insunso	11248 ORSE	Furadeira e Perfuradora elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	0,0010000	518,00	0,05
Insunso	11244 ORSE	Mantido com unha	Equipamento	0,0010000	246,00	0,02
Insunso	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHADO	Material	0,0020000	37,90	0,00
Insunso	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	0,0007000	61,39	0,04
Insunso	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLETELENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	0,0020000	16,62	0,00
Insunso	00012892 SINAPI	LUVAS RASPA DE COURO, CÃO CURTO (PUNHO 177 CM)	Equipamento	0,0005000	12,79	0,00
			MO sem LS =>	0,00		0,00
			Valor do BDI =>	0,87		0,02
			Valor com BDI =>			4,46

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>
Insunso	10554 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisões	1,0000000	3,55	3,55
Insunso	158 ORSE	Almooço (Participação do empregador)	Material	0,1018000	14,00	1,42
Insunso	941 ORSE	Fardamento com mangue curta	Material	0,0015000	174,01	0,26
Insunso	1651 ORSE	Oculos branco proteção	Material	0,0008000	5,00	0,00
Insunso	2376 ORSE	Vale Transporte	Material	0,0654000	4,50	0,29
Insunso	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	0,0020000	22,89	0,00
Insunso	10582 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	0,0045000	12,54	0,05
Insunso	10577 ORSE	Protetor auricular	Material	0,0045000	4,80	0,02
Insunso	10583 ORSE	Exames admissionais/dimensionais (checkup)	Serviços	0,0045000	390,00	0,17
Insunso	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	0,0045000	165,00	0,74
Insunso	10596 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Material	0,0018000	35,80	0,06
Insunso	10592 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	0,0045000	5,00	0,52
Insunso	11241 ORSE	Alcates com isolamento	Material	0,0020000	150,00	0,00
Insunso	11248 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	0,0002000	43,90	0,00
Insunso	11242 ORSE	Botão de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchado	Material	0,0010000	52,69	0,00
Insunso	00012895 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	0,0007000	61,39	0,04
Insunso	00012896 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLETELENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	0,0008000	12,79	0,00
Insunso	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	0,0004000	16,62	0,00
Insunso	00012892 SINAPI	LUVAS RASPA DE COURO, CÃO CURTO (PUNHO 77 CM)	Equipamento	0,0023000	11,51	0,02
			MO sem LS =>	0,00		0,00
			Valor do BDI =>	0,86		0,02
			Valor com BDI =>			4,41

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>
Insunso	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encarador	Provisões	1,0000000	3,50	3,50
Insunso	158 ORSE	Almooço (Participação do empregador)	Material	0,1018000	14,00	1,42
Insunso	941 ORSE	Fardamento com mangue curta	Material	0,0015000	174,01	0,26
Insunso	1651 ORSE	Oculos branco proteção	Material	0,0008000	6,00	0,00
Insunso	2376 ORSE	Vale Transporte	Material	0,0654000	4,50	0,29
Insunso	10592 ORSE	Cesta Básica	Material	0,0045000	165,00	0,74
Insunso	10596 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Material	0,0018000	35,80	0,06
Insunso	10592 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	0,0010000	34,45	0,00
Insunso	10577 ORSE	Protetor auricular	Material	0,0045000	4,80	0,02
Insunso	10583 ORSE	Exames admissionais/dimensionais (checkup)	Serviços	0,0045000	12,54	0,05
Insunso	10492 ORSE	Piso simples 30cm	Serviços	0,0004000	300,00	0,12
Insunso	10517 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	0,0001000	19,57	0,00
Insunso	10781 ORSE	Terrach para tubos PVC de 1 1/4"	Serviços	0,0004000	5,00	0,01
Insunso	11257 ORSE	Terrach para tubos PVC de 1 1/2"	Material	0,0004000	31,35	0,01
Insunso	11253 ORSE	Terrach para tubos PVC de 1"	Material	0,0011000	23,00	0,02
Insunso	11255 ORSE	Terrach para tubos PVC de 1"	Material	0,0008000	43,50	0,02
Insunso	11256 ORSE	Terrach para tubos PVC de 1 1/2"	Material	0,0004000	60,00	0,02
Insunso	11254 ORSE	Terrach para tubos PVC de 3/4"	Material	0,0007000	22,80	0,01
Insunso	00012895 SINAPI	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHADO	Material	0,0009000	61,39	0,04

Assinado de
forma digital
por DANIEL
OLIVEIRA
SILVA-059496
8396

Assinado de
forma digital
por ANTONIO
PEREIRA
NASCIMENTO
FILHO-806924
701539

WELTON GOMES
LEAL-017022103
24

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL-0170221034



Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	00012804 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	0,0002000	16,62	0,00
Insumo	00012805 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE FOLETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	0,0005000	12,79	0,00
Insumo	00012802 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	Equipamento	0,0023000	11,51	0,02
				MO sem LS =>	0,00	0,00
				Valor com BDI =>	0,00	0,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pacoteiro	Provisórios	1,0000000	9,55	9,55
Insumo	158 ORSE	Almooço (Participação do empregador)	Material	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	0,0015000	174,01	0,26
Insumo	1651 ORSE	Cintos brancos proteção	Material	0,0009000	6,00	0,00
Insumo	2378 ORSE	Valas transportes	Material	0,0054000	4,50	0,25
Insumo	4174 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para profreiro)	Material	0,0005000	10,80	0,00
Insumo	4722 ORSE	Calha de profreiro	Material	0,0004000	18,80	0,00
Insumo	10282 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Material	0,0002000	40,80	0,00
Insumo	10362 ORSE	Protetor auricular	Serviços	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10595 ORSE	Exames admissionais/dimensionais (checkup)	Material	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10517 ORSE	Cesta Básica	Serviços	300,00	300,00	0,12
Insumo	10492 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Material	0,0045000	165,00	0,74
Insumo	10529 ORSE	Refecção - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	0,0018000	35,90	0,05
Insumo	10761 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	0,0018000	5,00	0,00
Insumo	10789 ORSE	Prumo de fase	Material	0,0002000	22,98	0,00
Insumo	11245 ORSE	Escala métrica de bambu	Material	0,0001000	9,05	0,00
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	0,0004000	11,50	0,00
Insumo	11284 ORSE	Martelo de 12 kg com cabo	Material	0,0002000	13,52	0,00
Insumo	11245 ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	Material	0,0007000	11,26	0,00
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	0,0001000	27,50	0,00
Insumo	11247 ORSE	Serra portatela Serra manete	Material	0,0016000	37,80	0,03
Insumo	00012803 SINAPI	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO	Material	0,0008000	61,39	0,04
				MO sem LS =>	16,02	0,00
				Valor com BDI =>	0,00	0,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	00012804 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	0,0005000	12,79	0,00
Insumo	00012805 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE FOLETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	0,0022000	11,51	0,02
Insumo	00012802 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	Equipamento	0,0022000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	0,00	0,00
				Valor com BDI =>	0,00	0,00

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pacoteiro	Provisórios	1,0000000	9,55	9,55
Insumo	158 ORSE	Almooço (Participação do empregador)	Material	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	0,0015000	174,01	0,26
Insumo	1651 ORSE	Cintos brancos proteção	Material	0,0009000	8,00	0,00
Insumo	2378 ORSE	Valas transportes	Material	0,0054000	4,50	0,25
Insumo	4174 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para profreiro)	Material	0,0005000	10,80	0,00
Insumo	4722 ORSE	Calha de profreiro	Material	0,0004000	18,80	0,00
Insumo	10282 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Material	0,0002000	11,00	0,00
Insumo	10362 ORSE	Protetor auricular	Serviços	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10595 ORSE	Exames admissionais/dimensionais (checkup)	Material	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10517 ORSE	Cesta Básica	Serviços	300,00	300,00	0,12
Insumo	10492 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Material	0,0045000	165,00	0,74
Insumo	10529 ORSE	Refecção - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	0,0018000	35,90	0,05
Insumo	10761 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	0,0018000	5,00	0,00
Insumo	10789 ORSE	Prumo de fase	Material	0,0002000	29,00	0,02
Insumo	11245 ORSE	Escala métrica de bambu	Material	0,0001000	17,50	0,00
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	0,0004000	30,24	0,13
Insumo	11284 ORSE	Martelo de 12 kg com cabo	Material	0,0002000	61,39	0,04
Insumo	00012803 SINAPI	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO	Material	0,0008000	12,78	0,00
				MO sem LS =>	16,62	0,00
				Valor com BDI =>	0,00	0,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	00012804 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	0,0002000	11,51	0,02
Insumo	00012805 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE FOLETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	0,0023000	0,00	0,00
Insumo	00012802 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	Equipamento	0,0023000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	0,00	0,00
				Valor com BDI =>	0,00	0,00

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	1,0000000	3,70	3,70
Insumo	158 ORSE	Almooço (Participação do empregador)	Material	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	0,0015000	174,01	0,26
Insumo	1651 ORSE	Cintos brancos proteção	Material	0,0009000	6,00	0,00
Insumo	2378 ORSE	Valas transportes	Material	0,0054000	4,50	0,25
Insumo	4174 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para profreiro)	Material	0,0005000	31,50	0,00
Insumo	4722 ORSE	Calha de profreiro	Material	0,0004000	13,85	0,00
Insumo	10282 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10362 ORSE	Protetor auricular	Material	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10595 ORSE	Exames admissionais/dimensionais (checkup)	Serviços	300,00	300,00	0,12
Insumo	10517 ORSE	Cesta Básica	Serviços	0,0045000	165,00	0,74
Insumo	10492 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Material	0,0045000	35,50	0,05
Insumo	10529 ORSE	Refecção - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	0,0018000	5,00	0,00
Insumo	10761 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	0,0002000	35,90	0,00
Insumo	10789 ORSE	Pa quadrada	Material	0,0006000	61,39	0,04
Insumo	00012803 SINAPI	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO	Material	0,0002000	16,62	0,00
				MO sem LS =>	0,00	0,00
				Valor com BDI =>	0,00	0,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	00012804 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	0,0002000	288,00	0,05
Insumo	00012805 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE FOLETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	0,0005000	12,79	0,00
Insumo	00012802 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	Equipamento	0,0023000	11,51	0,02
				MO sem LS =>	0,00	0,00
				Valor com BDI =>	0,00	0,00

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	13130 ORSE	Encargos Complementares - Vitralizador	Provisórios	1,0000000	3,52	3,52
Insumo	158 ORSE	Almooço (Participação do empregador)	Material	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	0,0015000	174,01	0,26
Insumo	1651 ORSE	Cintos brancos proteção	Material	0,0009000	6,00	0,00
Insumo	2378 ORSE	Valas transportes	Material	0,0054000	4,50	0,25
Insumo	10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para profreiro)	Material	0,0002000	40,80	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10566 ORSE	Protetor auricular	Material	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/dimensionais (checkup)	Serviços	300,00	300,00	0,12
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Serviços	0,0045000	165,00	0,74
Insumo	10595 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Material	0,0045000	35,90	0,05
Insumo	10761 ORSE	Refecção - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	0,0018000	5,00	0,00
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	0,0002000	16,50	0,00
Insumo	10790 ORSE	Prumo de fase	Material	0,0001000	22,98	0,00
Insumo	11245 ORSE	Escala métrica de bambu	Material	0,0007000	11,50	0,00
Insumo	11246 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	0,0004000	11,26	0,00
Insumo	11245 ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	Material	0,0001000	27,50	0,00
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	0,0001000	61,39	0,04
Insumo	00012803 SINAPI	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO	Material	0,0008000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	0,00	0,00
				Valor com BDI =>	0,00	0,00

Assinado de
forma digital
por ANTONIO
PEREIRA
NASCIMENTO
FILHO 889924
70359

Assinado de
forma digital
por DANIEL
OLIVEIRA
SILVA 0594976
8396

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:017022103



Itens	00012891 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material			0,002250	15,62	0,00
Itens	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIURETANO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material			0,000560	12,79	0,00
Itens	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE Couro, CAPO CURTO (PUNHO 7º CM)	Equipamento			0,002350	11,51	0,02
			MO sem LS =>			0,00	0,00	0,00
			Valor do BDI =>				4,38	4,38
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação Manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	1,000000	44,51	44,51		
Itens	10548 ORSE	Provetas		3,000000	3,70	11,10		
Itens	0006111 SINAPI	Mão de Obra		3,000000	11,17	33,51		
		Valor do BDI =>		14,25		55,51		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição Auxiliar	11040 ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisão 07 2015	Convertido Info/Obra	1,000000	127,64	127,64		
Composição Auxiliar	10548 ORSE	Enargos Complementares - Servente		0,333000	3,70	1,23		
Itens	10531 ORSE	Enargos Complementares - Carpinteiro		1,333000	3,59	4,78		
Itens	1569 ORSE	Madeira miúda serrada (barrido) 5 x 6cm - 0,0035 m3/m (angelim, lauro)		3,057000	10,13	31,05		
Itens	00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWF, D = 2,75 MM (0,048 KG/M) (U 14 BWF, D = 2,11 MM (0,025 KG/M))	Material	0,150000	23,15	3,47		
Itens	0001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)		1,333000	15,38	20,50		
Itens	0001345 SINAPI	CHAPARNEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10	Mão de Obra	0,584000	65,21	38,08		
Itens	0002692 SINAPI	MM		0,029500	8,58	0,17		
Itens	0005095 SINAPI	DESOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE CLOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	0,025500	24,29	0,60		
Itens	0005096 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)		0,100000	2,47	0,25		
Itens	0004500 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	2,722000	5,58	15,18		
Itens	0005111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS		0,333000	11,17	3,71		
Itens	0006183 SINAPI	TABUA, NAO, APARELHADA 2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Mão de Obra	0,395000	20,81	6,39		
		MO sem LS =>		10,30		24,21		
		Valor do BDI =>				156,52		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CH	1,000000	14,53	14,53		
Composição Auxiliar	93278 SINAPI	FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHILINHO, AF. 03/2016		1,000000	0,03	0,03		
Composição Auxiliar	93296 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO		1,000000	0,57	0,57		
Composição Auxiliar	93279 SINAPI	FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV, COM MOTO		1,000000	0,30	0,30		
Composição Auxiliar	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO		1,000000	0,32	0,32		
Composição Auxiliar	88295 SINAPI	FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECAÇÃO, AF. 03/2016		1,000000	14,28	14,28		
		OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		1,000000	12,11	12,11		
		MO sem LS =>		5,15		12,11		
		Valor do BDI =>				18,20		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHP	1,000000	15,50	15,50		
Composição Auxiliar	93278 SINAPI	FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHILINHO, AF. 03/2016		1,000000	0,03	0,03		
Composição Auxiliar	93296 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO		1,000000	0,57	0,57		
Composição Auxiliar	93279 SINAPI	FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV, COM MOTO		1,000000	0,30	0,30		
Composição Auxiliar	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO		1,000000	0,32	0,32		
Composição Auxiliar	88295 SINAPI	FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECAÇÃO, AF. 03/2016		1,000000	14,28	14,28		
		OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		1,000000	12,11	12,11		
		MO sem LS =>		5,15		12,11		
		Valor do BDI =>				19,28		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição Auxiliar	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	H	1,000000	0,32	0,32		
Itens	00039487 SINAPI	FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECAÇÃO, AF. 03/2016	Equipamento	0,000640	5,038,03	0,32		
		MO sem LS =>		0,00		0,00		
		Valor do BDI =>				0,32		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição Auxiliar	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	H	1,000000	0,03	0,03		
Itens	00039487 SINAPI	FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF. 03/2016	Equipamento	0,000975	5,038,03	0,03		
		MO sem LS =>		0,00		0,00		
		Valor do BDI =>				0,03		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição Auxiliar	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	H	1,000000	0,30	0,30		
Itens	00039487 SINAPI	FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF. 03/2016	Equipamento	0,000975	5,038,03	0,03		
		MO sem LS =>		0,00		0,00		
		Valor do BDI =>				0,37		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição Auxiliar	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	H	1,000000	0,30	0,30		
Itens	00039487 SINAPI	FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF. 03/2016	Equipamento	0,000975	5,038,03	0,03		
		MO sem LS =>		0,00		0,00		
		Valor do BDI =>				0,37		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição Auxiliar	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	H	1,000000	0,57	0,57		
Itens	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,780000	0,74	0,57		
		MO sem LS =>		0,00		0,00		
		Valor do BDI =>				0,57		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição Auxiliar	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	H	1,000000	0,57	0,57		
Itens	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,780000	0,74	0,57		
		MO sem LS =>		0,00		0,00		
		Valor do BDI =>				0,57		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição Auxiliar	85989 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4"	UN	1,000000	15,20	15,20		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E ACESSÓRIOS	H	0,141600	14,27	2,02		
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,141600	18,26	2,58		
Itens	0000122 SINAPI	ADERSIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150" GR	Material	0,005800	50,78	0,33		
Itens	00003524 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 80 GRAUS, 25 MM X 3/4"	UN	1,000000	0,75	0,75		
Itens	00003583 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	UN	0,033800	1,95	0,06		
Itens	00020063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,007000	64,33	0,45		
		MO sem LS =>		1,53		3,84		
		Valor do BDI =>				19,91		

Assinado de
forma digital
por DANIEL
OLIVEIRA
SOUSA DA
SILVA-0594976
8396

Assinado de
forma digital
por ANTONIO
PEREIRA
MASCARENHA
FILHO-889974
70139

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL-017022103
24

2



Composição	89362 SINAPI	JOELHO 80 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAVAL OU SUB-RAVAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	INFI - INSTALAÇÕES HIDRÓLOGICAS SANITÁRIAS	5,85	5,88
Composição Auxiliar	86246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCAMADOUR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	14,27	2,15
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCAMADOUR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	16,29	2,77
Insumo	0000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 750g GR	Material	55,70	0,40
Insumo	0000329 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	0,50	0,85
Insumo	0003838 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	1,95	0,06
Insumo	0002083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	64,33	0,51
		MO sem LS =>	2,37	1,76	4,13
		Valor do BDI =>	1,05		5,56
Composição					
Composição Auxiliar	126 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças amoldadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Tipos		
Composição Auxiliar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Providórios	3,70	5,69
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Providórios	3,69	1,29
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Providórios	3,62	1,27
Composição Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Providórios	3,62	0,63
Insumo	0000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	15,38	2,76
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	15,38	5,53
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	15,38	5,53
Insumo	00005111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	11,17	18,09
		MO sem LS =>	18,34	13,57	31,91
		Valor do BDI =>	10,04		51,13
Composição					
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipos		
Insumo	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,12	0,12
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAUA)	Outros	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPH - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAUA)	Equipamento	0,76	0,76
Insumo	00343464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAUA)	Equipamento	0,01	0,01
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAUA)	Outros	0,81	0,81
Insumo	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	13,42	13,42
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAUA)	Taxas	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAUA)	Serviços	0,57	0,57
		MO sem LS =>	7,78	5,76	13,54
		Valor do BDI =>	3,84		19,55
Composição					
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipos		
Insumo	95359 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,08	0,08
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAUA)	Outros	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPH - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAUA)	Equipamento	0,76	0,76
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAUA)	Equipamento	0,01	0,01
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAUA)	Outros	0,81	0,81
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra	13,01	13,01
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAUA)	Taxas	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAUA)	Serviços	0,57	0,57
		MO sem LS =>	7,52	5,57	13,09
		Valor do BDI =>	3,73		18,99
Composição					
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipos		
Insumo	95358 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,15	0,15
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAUA)	Outros	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPH - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAUA)	Equipamento	0,76	0,76
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAUA)	Equipamento	0,01	0,01
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAUA)	Outros	0,81	0,81
Insumo	0004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO	Mão de Obra	11,96	11,96
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAUA)	Taxas	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAUA)	Serviços	0,57	0,57
		MO sem LS =>	6,96	5,15	12,11
		Valor do BDI =>	3,49		17,77
Composição					
Composição Auxiliar	83308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipos		
Insumo	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,26	0,26
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAUA)	Outros	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPH - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAUA)	Equipamento	1,09	1,09
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAUA)	Equipamento	0,74	0,74
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAUA)	Outros	0,81	0,81
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	15,38	15,38
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAUA)	Taxas	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAUA)	Serviços	0,57	0,57
		MO sem LS =>	8,99	5,65	15,64
		Valor do BDI =>	4,61		23,46
Composição					
Composição Auxiliar	83310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipos		
Insumo	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,18	0,18
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAUA)	Outros	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPH - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAUA)	Equipamento	1,50	1,50
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAUA)	Equipamento	0,81	0,81
Insumo	00004753 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	15,38	15,38
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAUA)	Taxas	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAUA)	Serviços	0,57	0,57
		MO sem LS =>	8,94	5,62	15,56
		Valor do BDI =>	4,87		24,61
Composição					
Composição Auxiliar	90443 SINAPI	RASCO EM ALVENARIA PARA RAMANET DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015	Tipos		
			INFI - INSTALAÇÕES HIDRÓLOGICAS SANITÁRIAS	9,18	9,16

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA 039496 8396

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO 880924 70359

WELTON GOMES LEAL-017022103 24

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL-017022103

Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,0700000	14,27	0,99	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,4490000	18,26	8,19	
			MO sem LS =>	3,32	MO com LS =>	7,91	
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	11,42	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	83 ORSE	Realizar manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	Aéreas / Releiros / Compactações	m	1,0000000	14,60	14,60
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,7500000	3,70	2,77
Insumo	2461 ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 5,0 hp)	Equipamento	h	0,0050000	2,72	0,01
Insumo	2459 ORSE	Caminhão tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	Equipamento	h	0,0500000	69,19	3,45
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,7500000	11,17	8,37
			MO sem LS =>	4,81	LS =>	3,56	8,37
			Valor do BDI =>	3,56			18,16
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,75	16,75
Composição Auxiliar	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
			MO sem LS =>	8,92	LS =>	8,60	15,52
			Valor do BDI =>	4,58			23,33
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,47	14,47
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,17	11,17
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
			MO sem LS =>	6,53	LS =>	4,83	11,36
			Valor do BDI =>	3,53			18,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91946 SINAPI	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,36	7,36
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	19,08	2,36
Insumo	00038094 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSIÇÕES 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	3,29	3,29
Insumo	00038099 SINAPI	SUPOORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,71	1,71
			MO sem LS =>	1,13	LS =>	0,83	1,96
			Valor do BDI =>	1,79			9,15
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	7882 ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	Conversão InfoWorks	un	1,0000000	4,78	4,78
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,55	0,71
Insumo	2052 ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	Material	un	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	15,38	3,07
			MO sem LS =>	1,76	LS =>	1,31	3,07
			Valor do BDI =>	1,15			5,94
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,71	9,71
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2028000	14,27	2,89
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2028000	18,26	3,69
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 180g GR	Material	UN	0,0105000	55,78	0,60
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	Material	UN	0,0507000	1,95	0,09
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0120000	64,33	0,77
Insumo	00007139 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,57	1,57
			MO sem LS =>	3,17	LS =>	2,34	5,51
			Valor do BDI =>	2,37			12,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,45	16,45
Composição Auxiliar	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043458 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00012869 SINAPI	TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,20	15,20
			MO sem LS =>	8,82	LS =>	6,52	15,34
			Valor do BDI =>	4,51			22,96
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93996 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMPLUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	31,61	31,61
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4090000	15,04	6,15
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4090000	10,09	7,90
Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	2,0000000	8,83	17,66
			MO sem LS =>	6,40	LS =>	4,80	11,29
			Valor do BDI =>	7,72			39,33
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	17,76	17,76

Assinado de
forma digital
por DANIEL
OLIVEIRA
SILVA:0594976
8396

Assinado de
forma digital
por ANTONIO
PEREIRA
NASCIMENTO
FILHO:880924
70399

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:017022103

Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	14,27	5,42
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	18,25	6,93
Insumo	00035383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0820000	1,95	0,17
Insumo	00009568 SINAPI	TUBO PVC, SOLDADVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	5,00	5,24
				MO sem LS =>	4,39	MO com LS =>	10,33
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	22,10
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95471 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	677,30	677,30
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1540000	18,25	21,07
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5565000	14,47	8,05
Insumo	00000138 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	12,58	12,58
Insumo	00036520 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	581,86	581,86
Insumo	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	20,88	41,76
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	136,04	11,98
				MO sem LS =>	13,98	MO com LS =>	24,32
				Valor do BDI =>	165,59	Valor com BDI =>	842,89
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,06	15,06
Composição Auxiliar	95387 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043469 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00010489 SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	11,59	11,59
				MO sem LS =>	5,80	MO com LS =>	11,83
				Valor do BDI =>	3,68	Valor com BDI =>	18,74
Total sem BDI							331,085,64
Total do BDI							80,880,50
Total Geral							411,966,14

Assinado de
forma digital
por DANIEL
OLIVEIRA
SILVA-0594976
8396

Assinado de
forma digital
por ANTONIO
PEREIRA
NASCIMENTO
FILHO-880924
70359

WELTON GOMES
LEAL:017022103
24

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:0170221034



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/BARRA DO CORDA/MA
RUA ISAAC MARTINS Nº 371 – CENTRO – CEP: 65.950.000
CNPJ: 06.769.798/0001-17 – e-mail: cplbdc2021@gmail.com



BOLETIM INFORMATIVO

TOMADA DE PREÇO Nº. 30/2022 – PMBDC/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.473/2022 – PMBDC/MA


A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, devidamente nomeada pela Portaria nº 255/2021 da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA de 14 de junho de 2021, vem por intermédio do presente **BOLETIM**, publicar o resultado do julgamento do **Tomada de Preço nº 30/2022/PMBDC/MA**, referente à **contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e reparos no prédio do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Município de Barra do Corda/MA.**, conforme especificações definidas no Anexo I do Edital, julgada no dia 22/11/2022, de acordo com o disposto no art. 16 da Lei 8.666/93.

Licitante Vencedor: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP**

OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e reparos no prédio do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Município de Barra do Corda/MA.

A presente licitação importou no valor global de **R\$ 411.966,14 (quatrocentos e onze mil, novecentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos)**, INFORMAÇÕES: CPL – Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, na RUA ISAAC MARTINS Nº 371 – CENTRO – CEP: 65.950.000

Sala da Comissão Permanente de Licitação, em Barra do Corda (MA), 23 de novembro de 2022



Jose Petronio Carvalho Pereira Filho
Membro da CPL/ Barra do Corda/MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA


ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇO DA TOMADA DE PREÇO Nº 30/2022, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro, do ano de 2022, às 10h:30min. (dez horas e trinta minutos), horário local, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Barra do Corda – MA, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura, sob a Presidência da Sra. Mikaela Oliveira Cabral, os membros, José Petrônio Carvalho Pereira Filho e Antônia Leilani Avelino Pacheco Pires, e o engenheiro civil do município o Sr. Pedro Igor Carvalho Noleto. Estava presente apenas o representante da empresa A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO, CNPJ Nº. 16.793.035/0001-65, o Sr. Daniel Oliveira Sousa da Silva, CPF: 059.497.683-96 conforme procuração apresentada. Aberto o certame, a Sra. Presidente procedeu a abertura dos envelopes de proposta de preços da empresa habilitada, a mesma foi rubricada, pelos membros da Comissão de Licitação e representante presente. A empresa A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO, cotou um valor global de R\$ 411.966,14 (quatrocentos e onze mil, novecentos e sessenta e seis reais e catorze centavos). Após a proposta ser analisada pelo engenheiro do município presente na sessão, declaramos a mesma classificada. A comissão permanente de licitação declara vencedora do certame a empresa A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO, por atender a todos os requisitos do instrumento convocatório. A comissão permanente de licitação indaga ao representante presente a intenção de interpor recurso, o mesmo renunciou ao prazo recursal conforme art. 109, alínea “b” da Lei nº 8.666/93. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às 11h:10min foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo representante da empresa presente, engenheiro do município, Presidente e membros da Comissão.



Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL/PMBDC – MA


José Petrônio Carvalho Pereira Filho
Membro CPL/PMBDC/MA


Antônia Leilani Avelino Pacheco Pires
Membro CPL/PMBDC/MA


Pedro Igor Carvalho Noleto
Engenheiro Civil

Licitantes:


A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
Daniel Oliveira Sousa da Silva

Tomada de Preço 30/2022



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº. 30/2022 – BARRA DO CORDA/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.473/2022 – BARRA DO CORDA/MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.


A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, no uso de suas atribuições legais, torna publico, para fins de intimação e conhecimento dos interessados, com fulcro na Lei nº. 8.666/93, Tendo concluídas as fases (interna e externa) do procedimento licitatório de **TOMADA DE PREÇO nº 30/2022-BARRA DO CORDA/MA**, depois de realizada a sessão de acordo com a Ata juntada ao Processo Administrativo, ao qual se vincula o procedimento ora adjudicado, chegou-se ao seguinte resultado da classificação e julgamento das propostas: **ADJUDICANDO** como vencedora, pelo critério de menor preço global a licitante: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP**, inscrito no CNPJ nº **16.793.035/0001-65**, atendendo fielmente todas as condições estabelecidas no edital, chegou se ao seguinte resultado como segue abaixo.

LICITANTE	VALOR GLOBAL (VENCEDOR)
A PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP	R\$ 411.966,14 (quatrocentos e onze mil, novecentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos).

As fases (Interna e Externa) ocorreram em conformidade com a legislação vigente e ocorrências que foram assentadas na respectiva ata da sessão, que passam a integrar este Termo de Adjudicação como nele transcritas, cujo resultado somente foi proclamado depois de análise da conformidade da documentação de habilitação e propostas de preços, abertura de oportunidade para assentamento de motivos recursais, tudo em acordo com as exigências do Edital. Todos os documentos foram examinados pelos licitantes presentes nas sessões, rubricados, como também pela o presidente da CPL e membro de Apoio. O Processo Administrativo foi instruído com os documentos de habilitação e propostas de preços e demais documentos inerentes ao procedimento, o qual vai por este termo de adjudicação assinado por mim, conforme seja o caso, depois de procedido os atos de reexame da matéria inerente ao procedimento ora encaminhado.

Fica assim, adjudicado o procedimento do **Tomada de Preço nº 30/2022-BARRA DO CORDA/MA**, vinculado ao processo destacado na ementa. Encaminha-se para atividade superior, para exercer o Ato de Controle Final, (homologar).

Barra do Corda (MA), 23 de novembro 2022


Maria Edivania Pereira da Silva
Coordenadora Receita e Despesas/ Barra do Corda/MA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/BARRA DO CORDA/MA.
RUA ISAAC MARTINS Nº 371 – CENTRO – CEP: 65.950.000
CNPJ: 06.769.798/0001-17 – e-mail: cplbdc2021@gmail.com



Ofício nº 243/2022

IIma, Senhora

Hortência Batista Vasconcelos

Controladora do Município

Excelentíssima Senhora Controladora do Município, encaminho **Tomada de Preço nº 30/2022**, Processo Administrativo nº 2.473/2022, cujo objeto é **contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e reparos no prédio do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Município de Barra do Corda/MA**, para análise externa, conforme consta nos autos.

Sem mais, aproveitamos para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Barra do Corda/MA, em 23 de novembro de 2022.



Jose Petronio Carvalho Pereira Filho
Membro da CPL/ Barra do Corda/MA

PARECER DA CONTROLADORIA

EMENTA: PROCESSO 2.473/2022 - ASSUNTO GERAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA. INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DA SEPLAN. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS. ANÁLISE DA FASE EXTERNA PELA CGM DE BARRA DO CORDA-MA.

I - RELATÓRIO

Vem a exame da Controladoria Geral do Município, o processo nº 2.473/2022, que tem como interessado a Secretaria Municipal de Infraestrutura através da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN, e cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e reparos no prédio do Centro de Convivência e Fortalecimento de vínculos no município de Barra do Corda/MA, na modalidade **TOMADA DE PREÇOS nº 30/2022**, tipo menor preço global.

Assim sendo, o Órgão de Controle Interno do Município de Barra do Corda, atendendo ao que determina o art. 74. da Constituição Federal de 1988, bem como as competências na legislação municipal, a quem incumbe "*realizar o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas*", bem como "*examinar os atos administrativos praticados e as obrigações assumidas*

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria 193/2021

pelelo Município que derem origem à despesa" e "realizar auditorias técnicas e administrativas objetivando o controle legal, de mérito e técnico", apresenta a análise e a respectiva manifestação, conforme a seguir.

II – ANÁLISE

O aludido processo administrativo encontra-se instruído conforme exposto na seção Formalização.

II.1 – FORMALIZAÇÃO

Os autos encontram-se formalizados até a presente data com a documentação a seguir, com análise realizada por esta Controladoria embasada no art. 38 da Lei nº 8.666/93.

- Abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado sob o número **2.473/2022**;
- Solicitação de abertura de licitação pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, através da SEPLAN, contendo a justificativa para a contratação e a especificação dos serviços e portaria de nomeação acostada junto aos autos;
- Memorial descritivo;
- Planilha orçamentária com previsão de despesa no valor de R\$ 416.382,73 (quatrocentos e dezesseis mil trezentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos) e BDI com percentual em 24,52%;
- Solicitação de Dotação Orçamentária;
- Dotação orçamentária indicando existência e fonte do recurso;
- Autorização de abertura de procedimento licitatório feito por autoridade competente e declaração de adequação orçamentária e financeira;

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 12/2021

- Solicitação de análise e parecer jurídico;
- Minuta do edital, contrato e anexos;
- Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da CPL, Daiana Vitor da Silva OAB/MA 20.458 opinando pelo prosseguimento do processo e no qual aprova a minuta do edital, contrato e anexos;
- Parecer do Controle Interno com portaria de nomeação da Controladora em anexo;
- Edital TP nº 30/2022;
- Publicações do aviso de licitação em:
- DOM 19/10/2022
- DOU 18/10/2022
- DOE 19/10/2022
- Ata de reunião, adiando a abertura dos envelopes;
- Credenciamento;
- Ata de reunião em 08/11/2022;
- Relatório técnico:
- Desabilitou a empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 17.965.061/0001-96;
- Habilitou a empresa A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO – EPP, CNPJ nº 16.793.035/0001-65;
- Aviso de resultado de julgamento da habilitação, com publicações em:
- DOM 09/11/2022
- DOU 10/11/2022
- DOE 10/11/2022
- Publicação da retificação do aviso de resultado de julgamento:
- DOM 18/11/2022
- DOU 21/11/2022
- DOE 21/11/2022
- Propostas;

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 312/2021

- Boletim Informativo;
- Ata de reunião;
- Termo de Adjudicação dando o objeto a empresa:
- A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO – EPP, CNPJ nº 16.793.035/0001-65
– R\$ 411.966,14 (quatrocentos e onze mil novecentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos);
- Solicitação de análise da fase externa.

II.II – PENDÊNCIAS

Após auditoria realizada por esta CGM, foram identificadas as seguintes situações:

- Termo de adjudicação com cabeçalho da CPL, no entanto é emitido pela Coordenação de Receita e Despesas;
- Relatório Técnico desabilita a empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, entretanto, há publicações de retificação do aviso do julgamento da habilitação, onde habilita a empresa que fora desabilitada pelo engenheiro, responsável técnico, sem que haja uma justificativa acostada junto aos autos;

III - CONCLUSÃO

Considerando todo o exposto, após auditoria realizada por esta CGM, a luz da lei vigente, opino pela retificação das ressalvas apontadas, no seguinte sentido:

- Retifique o cabeçalho do Termo de Adjudicação, pare que seja compatível com o setor emitente;
- Que seja acostado junto aos autos, justificativa plausível para a retificação do resultado da habilitação, onde a empresa outrora

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 372/2021



desabilitada, fora considerada habilitada.

Após retificação das ressalvas, devolver os autos do processo em epígrafe para reanálise.

Este é o parecer, s.m.j.

Barra do Corda – MA, 29 de novembro de 2022

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 372/2021
Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral Municipal
Portaria nº 372/2021



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
GABINETE DO PREFEITO



PORTARIA Nº 372/2021 – GAB, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.



NOMEIA OCUPANTE DO CARGO EM COMISSÃO
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA
– MA.”

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA, Prefeito Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Artigo 1º. **NOMEAR** HORTÊNCIA BATISTA VASCONCELOS, com RG nº 040305362010-6 e CPF nº 057.245.943-23 para exercer o cargo em comissão de **Controladora Geral do Município de Barra do Corda – MA;**

Artigo 2º- Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão, aos dezoito de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Publique-se.

Barra do Corda – MA, 18 de outubro de 2021.

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA
Prefeito Municipal de Barra do Corda- MA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/BARRA DO CORDA/MA
RUA ISAAC MARTINS Nº 371 – CENTRO – CEP: 65.950.000
CNPJ: 06.769.798/0001-17 – e-mail: cplbdc2021@gmail.com



Ofício nº 249/2022

Ilma, Senhora


Hortência Batista Vasconcelos

Controladora do Município

Excelentíssima Senhora Controladora do Município, encaminho **Tomada de Preço nº 30/2022**, Processo Administrativo nº 2.473/2022, cujo objeto é **contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e reparos no prédio do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Município de Barra do Corda/MA**, para reanálise externa, conforme consta nos autos.

Sem mais, aproveitamos para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Barra do Corda/MA, em 29 de novembro de 2022.



Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL/ Barra do Corda/MA



PARECER DE REANÁLISE DA CONTROLADORIA

EMENTA: PROCESSO 2.473/2022 -
ASSUNTO GERAL: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO
DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE
BARRA DO CORDA/MA.
INTERESSADO: SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ATRAVÉS DA SEPLAN. MODALIDADE:
TOMADA DE PREÇOS. REANÁLISE
PELA CGM DE BARRA DO CORDA-MA.

I - RELATÓRIO

Vem a exame da Controladoria Geral do Município, o processo nº 2.473/2022, que tem como interessado a Secretaria Municipal de Infraestrutura através da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN, e cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e reparos no prédio do Centro de Convivência e Fortalecimento de vínculos no município de Barra do Corda/MA, na modalidade **TOMADA DE PREÇOS nº 30/2022**, tipo menor preço global.

Assim sendo, o Órgão de Controle Interno do Município de Barra do Corda, atendendo ao que determina o art. 74. da Constituição Federal de 1988, bem como as competências na legislação municipal, a quem incumbe *“realizar o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas”*, bem como *“examinar os atos administrativos praticados e as obrigações assumidas pelo*

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 372/2021

Município que derem origem à despesa” e “realizar auditorias técnicas e administrativas objetivando o controle legal, de mérito e técnico”, apresenta a análise e a respectiva manifestação, conforme a seguir.

II – REANÁLISE

Destaque-se, preliminarmente, que a auditoria da fase interna ou preparatória do processo licitatório, instrumento de controle concomitante da ação administrativa, visa identificar o atendimento das exigências ditadas na Lei n.º 8.666/93 c/c Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/2019.

O aludido processo administrativo encontra-se instruído conforme exposto na seção Formalização, Modalidade adotada e Edital.

II.1 – FORMALIZAÇÃO

Os autos encontram-se formalizados até a presente data com a documentação a seguir, com análise realizada por esta Controladoria embasada no art. 38 da Lei n.º 8.666/93.

- Abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado sob o número **2.473/2022**;
- Solicitação de abertura de licitação pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, através da SEPLAN, contendo a justificativa para a contratação e a especificação dos serviços e portaria de nomeação acostada junto aos autos;
- Memorial descritivo;
- Planilha orçamentária com previsão de despesa no valor de R\$ 416.382,73 (quatrocentos e dezesseis mil trezentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos) e BDI com percentual em 24,52%;
- Solicitação de Dotação Orçamentária;

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 272/2021

- Dotação orçamentária indicando existência e fonte do recurso;
- Autorização de abertura de procedimento licitatório feito por autoridade competente e declaração de adequação orçamentária e financeira;
- Solicitação de análise e parecer jurídico;
- Minuta do edital, contrato e anexos;
- Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da CPL, Daiana Vitor da Silva OAB/MA 20.458 opinando pelo prosseguimento do processo e no qual aprova a minuta do edital, contrato e anexos;
- Parecer do Controle Interno com portaria de nomeação da Controladora em anexo;
- Edital TP nº 30/2022;
- Publicações do aviso de licitação em:
 - DOM 19/10/2022
 - DOU 18/10/2022
 - DOE 19/10/2022
- Ata de reunião, adiando a abertura dos envelopes;
- Credenciamento;
- Ata de reunião em 08/11/2022;
- Relatório técnico:
- Desabilitou a empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 17.965.061/0001-96;
- Habilitou a empresa A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO – EPP, CNPJ nº 16.793.035/0001-65;
- Aviso de resultado de julgamento da habilitação, com publicações em:
 - DOM 09/11/2022
 - DOU 10/11/2022
 - DOE 10/11/2022
- Publicação da retificação do aviso de resultado de julgamento:

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 342/2021

- DOM 18/11/2022
- DOU 21/11/2022
- DOE 21/11/2022
- Propostas;
- Boletim Informativo;
- Ata de reunião;
- Termo de Adjudicação dando o objeto a empresa:
- A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO – EPP, CNPJ nº 16.793.035/0001-65 – R\$ 411.966,14 (quatrocentos e onze mil novecentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos);
- Solicitação de análise da fase externa.
- Parecer emitido pela CGM e portaria de nomeação correspondente;
- Solicitação de reanálise externa;

II.II – MODALIDADE ADOTADA

A modalidade adotada para a presente licitação foi PREGÃO ELETRÔNICO, versando o Parecer Jurídico sobre tal modalidade.

O pregão, possui regramento específico, tipificado na Lei nº 10.520/2002, em que descreve seu cabimento de acordo com a contratação. Assim aborda o artigo 1º da referida lei:

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Nesta esteira, nos termos do dispositivo acima, a modalidade adotada está em conformidade com o regramento legal, por cumprir os requisitos do artigo. Por esta razão, não há impedimento acerca da escolha na modalidade da licitação.

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 342/2021

II.III – MINUTA DO EDITAL

Consoante a minuta do edital, previamente apreciado e aprovado pela Assessoria Jurídica da Comissão Permanente de Licitação.

Imperioso ressaltar que o edital cumpre com os fundamentos do artigo 40 da Lei de Licitação n.º 8.666/93, e por este motivo, não há nada que obste no ato.

Cumprе mencionar o que abordam os artigos 3º e 4º da Lei nº 10.520/2002:

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;

Art. 4º _

(...)

II - do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital;

III - do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso I do art. 3º, as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso;

(...)

Nesse sentido, vale destacar o que aborda o artigo 3º do Decreto nº 10.024/2019 que regulamenta a licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica:

Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - aviso do edital - documento que contém:

- a)** a definição precisa, suficiente e clara do objeto;
- b)** a indicação dos locais, das datas e dos horários em que poderá ser lido ou obtido o edital; e
- c)** o endereço eletrônico no qual ocorrerá a sessão pública com a data e o horário de sua realização;

Ao analisar a minuta do edital, constatou-se o cumprimento das formalidades trazidas pelos dispositivos legais retro. Por esse motivo, a modalidade adotada, além

de atender as exigências legais, é adequada ao presente processo licitatório, por se tratar de aquisição de bens comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade foram devidamente descritos na minuta do edital.

Logo, não óbice quanto a escolha da modalidade adotada, bem como os requisitos formais adotados na minuta do edital.

III - CONCLUSÃO

Assim feito, visando a lisura do procedimento licitatório, a reanálise por esta CGM, à luz da lei vigente, identificou-se as retificações sugeridas e citadas no parecer anterior, manifestando-me assim ao prosseguimento do feito.

Importante ressaltar que todas as recomendações mencionadas no parecer do controle são de extrema importância para regularidade do processo.

Este é o parecer, salvo melhor juízo.

Barra do Corda – MA, 30 de novembro de 2022

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 372/2021

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral Municipal
Portaria nº 372/2021



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA.
CNPJ: 06.769.798/0001 – 17 – Email: cplbdc2021@gmail.com
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/BARRA DO CORDA/MA.
Rua Isaac Martins Nº 371 – CENTRO – CEP: 65.950-000
BARRA DO CORDA



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO:

TOMADA DE PREÇO Nº. 30/2022 – BARRA DO CORDA/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.473/2022 – BARRA DO CORDA/MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.


A PREFEITA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA, no uso de suas atribuições legais, depois de examinar documentação relativa ao Processo de **Tomada de Preço nº 30/2022-Barra Corda/MA** - vinculado ao **PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.473/2022-BARRA DO CORDA/MA**, tendo em vista registros das ocorrências assentados em ata da sessão realizada no dia 08/11/2022 e 22/11/2022, **tudo mais que dos autos consta.**

RESOLVE:

Concordar com o resultado e julgamento da Comissão Permanente de Licitação, em vista de ter apresentado vantagem a favor da Administração licitadora depois de cumpridas todas as exigências do edital, tudo em acordo com assentamento na respectiva Ata da Sessão, motivo porque **HOMOLOGO** o resultado da licitação, ao tempo em que concordo com os atos os procedimentos praticados em sessão pública, que contempla o objeto **contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e reparos no prédio do centro de convivência e fortalecimento de vínculos no município de Barra do Corda/MA.**, conforme especificações e quantitativos definidos no Anexo I do Edital. Adjudicado pelo menor preço global a licitante: : **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP**, inscrito no CNPJ nº **16.793.035/0001-65**, valor global de **R\$ 411.966,14 (quatrocentos e onze mil, novecentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos)**, o qual reconhecem como validados, depois de verificados os ritos processuais, ao tempo em que determino a imediata publicação do resultado da licitação na imprensa oficial, que seja convocado a licitante para assinatura e retirada do contrato individual sendo observadas as cláusulas essenciais do art. 55 da Lei 8.666/93, sem prejuízo da observação as regras do Edital, considerando que os preços cotados encontram-se dentro dos parâmetros de referência em atendimento ao mercado local e nacional. É a decisão **homologada**, depois de adjudicado o objeto da licitação aos vencedores, a fim de que possa produzir todos os seus efeitos. É o Termo de Homologação.

Publique –se.

Barra do Corda, 30 de novembro de 2022.


Maria Edivania Pereira da Silva
Coordenadora de receita e despesas