

São Luís/MA, 08 de agosto de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Rua Isaac Martins, 371 – Bairro Centro
Barra do Corda – Maranhão
CEP: 65.950-000

PROCURAÇÃO

OBJETO: Licitação modalidade Tomada de Preços nº 20/2022/PMBC/MA, Processo Administrativo 1.672/2022/PMBC/MA.

OUTORGANTE: E ARAUJO GUIMARAES - ME, CNPJ 06.211.864/0001-39, por intermédio do seu representante legal, o S.r. Ernaldo Araujo Guimaraes, portador da cédula de identidade RG nº 1513196 SSP/MA e do CPF/MF nº 396.758.663-49, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Av. 04, Lote 06, Quadra 06, Casa 06, Bairro Chácara Itapiracó, São Luís, Estado do Maranhão, CEP 65.860-000.

OUTORGADO: Daniel Oliveira Sousa da Silva, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro civil, natural de Colinas-MA, filho de Antonio Helio Prazeres da Silva e Cleonice Oliveira Sousa da Silva, portador da cédula de identidade RG nº 0344336020072 SSP/MA e do CPF/MF nº 059.497.683-96, residente e domiciliado na Avenida José dos reis, nº 862, Centro, Colinas-MA, CEP: 65.690-00

PODERES: Representar a outorgante acima qualificada junto à **Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão**, podendo o outorgado participar da licitação em referência, **Tomada de Preços nº 20/2022/PMBC/MA**, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes ainda poderes para desistir e/ou interpor recursos em quaisquer fases da licitação, apresentar e assinar documentos tais como declarações, proposta de preços, planilhas orçamentárias, requerimentos, contrato e ordem de serviços, em caso de vencedora do certame e demais obrigações que se fizerem necessárias para o fiel cumprimento do objeto como se presente fosse que darei por firme e valioso.

3º OFÍCIO DE NOTAS


E ARAUJO GUIMARAES - ME
CNPJ 06.211.864/0001-9
ERNALDO ARAUJO GUIMARAES
CPF 396.758.663-49 – RG 1513196 SSP-MA



END.: RUA PADRE JOSÉ DA CUNHA D'ÊÇA, 74 - CENTRO-ARARI - Arari - CEP : 65.480-00
CNPJ: 06.211.864/0001-39

3º TABELIONATO
DE NOTAS DE SÃO LUÍS / MA
Av. das Holandesas, 36, Quadra 36,
Shopping do Autódromo, Barra do Corda - MA
CNPJ: 06.211.864/0001-39
Reconhecimento por AUTENTICIDADE a firma de
[0197412] - ERNALDO ARAUJO GUIMARAES
Ato: 13.172 Emolumentos: R\$ 5,14, FERC: R\$ 0,16
FADEP: R\$ 0,20, FEMP: R\$ 0,20, Total: R\$ 5,69 Em
tudo da verdade São Luís - MA, 08/08/2022
10:00:48 SELO: REC-IR0298632JHOF-JCQFXYFFN54
LUCAS LOBATO SILVA - ESCRIVENTE Consulte a
validade do selo: <https://selo.tjma.jus.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



M
A

NOME: ERNALDO ARAUJO GUIMARAES



DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
0001513196 SSP MA

CPF
396.758.663-49

DATA NASCIMENTO
14/12/1971

FILIAÇÃO
ONESTADO DA CAMARA GUIMARAES
S
MARIA HELENA PAIVA ARAUJO G
GUIMARAES

PERMISSÃO
[] ACC
[] CAT. HAB
S

Nº REGISTRO: 94316497802 VALIDADE: 20/03/2023 1ª HABILITAÇÃO: 27/07/1993

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 21/03/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

13176104256
MA037646524

MARANHÃO

DENATRAN

CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1603648824

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN






República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-MA
Registro Crea Nº

CONFEA **CREA**
Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia



Nome
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

Data de Registro no Crea-MA
01/02/2018



Registro Nacional
1117160688

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

João Knipper
Presidente do Confea

Luís Plácido da Silva Soares
Presidente do Crea-MA



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Crea de Registro
CREA-MA

CONFEA **CREA**
Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Nome
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

Filiação
ANTONIO HELIO PRAZERES DA SILVA
CLEONICE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

Nascimento CPF Doc. de Identidade Nacionalidade
05/01/1994 059.497.683-96 0344336020072 SSP-MA BRASILEIRA

Naturalidade
COLINAS

Tipo Sang. Título de Eleitor
NC 067875181112

PIS/PASEP



Daniel Oliveira Sousa da Silva
Assinatura do Profissional



2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DE NATUREZA EMPRESÁRIA E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI

Pelo presente instrumento particular de alteração, **ERNALDO ARAUJO GUIMARÃES**, brasileiro, casado, comunhão universal, portador da carteira de identidade nº 1513196 e CPF nº 396.758.663-49, residente e domiciliado na Rua Cecília Meireles, nº 301, Apt., 301, Bairro Ipase; São Luís - MA; CEP: 65061110, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DE NATUREZA EMPRESÁRIA, que gira sob a denominação social de **E ARAUJO GUIMARÃES EIRELE**, inscrita no CNPJ nº 06.211.864/0001-39, com sede na Rua Padre José da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65480-000, Arari - MA, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) sob o nº 21600176697 em 19/04/2004, resolve altera o contrato social, conforme cláusulas e condições a seguir:

Cláusula Primeira – *Fica alterado o Estado Civil de Ernaldo Araújo Guimarães de casado para solteiro.*

Cláusula Segunda - A empresa tem como objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

ATIVIDADE PRINCIPAL

Construção de edifícios – 41.20-4-00

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

Instalação e manutenção elétrica – 43.21-5-00

Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás – 43.22-3-01

Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação – 42.22-7-01

Obras de terraplenagem – 43.13-4-00

Construção de rodovias e ferrovias – 42.11-1-01

Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas – 42.13-8-00

Montagem de estruturas metálicas – 42.92-8-01

Obras de irrigação – 42.22-7-02

Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica – 42.21-9-01

Compra e venda de imóveis próprios – 68.10-2-01
Serviços de engenharia – 71.12-0-00
Construção de instalações esportivas e recreativas – 42.99-5-01
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes – 77.32-2-01
Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental – 91.03-1-00
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica – 42-21-9-03
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração – 43.22-3-02
Perfuração e construção de poços de água – 43.99-1-05
Transporte escolar – 49.24-8-00
Corretagem no aluguel de imóveis – 68.21-8-02
Locação de automóveis sem condutor – 77.11-0-00
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas – 82.30-0-01
Serviços de arquitetura – 71.11-1-00
Serviços de cartografia, topografia e geodesia – 71.19-7-01
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente – 42.99-5-99
Administração de obras – 43.99-1-01
Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias – 43.99-1-02
Obras de alvenaria – 43.99-1-03
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras – 43.99-1-04
Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia – 71.19-7-03
Atividades paisagísticas – 81.30-3-00

Cláusula Terceira - A empresa iniciou suas atividades a partir de 19 de abril de 2004 e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula Quarta - O capital é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do país.

Cláusula Quinta - A administração será exercida pelo titular, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

Cláusula Sexta - Ao término de cada exercício, em (31 de dezembro), o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.



Cláusula Sétima - O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Oitava - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Arari (MA), 24 de março de 2022.

Ernaldo Araújo Guimarães
CPF: 396.758.663-49
Titular

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
39675866349	ERNALDO ARAUJO GUIMARAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/03/2022 07:37 SOB Nº 20220379190.
PROTOCOLO: 220379190 DE 28/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203892565. CNPJ DA SEDE: 06211864000139.
NIRE: 21600176697. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/03/2022.
E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
EMPRESA: EARAÚJO GUIMARÃES EIRELI, CNPJ Nº: 06.211.864/0001-39
TOMADA DE PREÇO Nº. 20/2022/CPL/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1.672/2022/CPL/PMBC/MA
DATA: 10-08-2022.... HORA:10:00Hs

Ilmo. Sr.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

Prezados Senhores,

A empresa EARAÚJO GUIMARÃES EIRELI, CNPJ Nº: 06.211.864/0001-39, SEDIADA NA RUA PADRE JOSÉ DA CUNHA D'EÇA, 74 -CENTRO-ARARI- Arari - CEP: 65.480-000; CNPJ: 06.211.864/0001-39, Declara, sob as penas da Lei n. 8.666/93, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório **TOMADA DE PREÇO Nº. 20/2022/PMBC/MA**, e que contra ela não existe nenhum pedido de insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Luís em 09 de agosto de 2022.



Ernaldo Araújo Guimarães
RG 1.513.196
CIC 396758.663-49

ANEXO VI

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
EMPRESA: EARAÚJO GUIMARÃES EIRELI, CNPJ Nº: 06.211.864/0001-39
TOMADA DE PREÇO Nº. 20/2022/CPL/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1.672/2022/CPL/PMBC/MA
DATA: 10-08-2022.... HORA:10:00Hs

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL

A empresa **EARAÚJO GUIMARÃES EIRELI, CNPJ Nº: 06.211.864/0001-39, SEDIADA NA RUA PADRE JOSÉ DA CUNHA D'EÇA, 74 -CENTRO-ARARI- Arari - CEP : 65.480-000 ;CNPJ: 06.211.864/0001-39**, neste ato representada por Ernaldo Araujo Guimarães; RG 1.513.196; CIC 396.758.663-49, **DECLARA**, por seu representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital desta **TOMADA DE PREÇO Nº. 20/2022/PMBC/MA**, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

São Luís em 09 de agosto de 2022.



Ernaldo Araújo Guimarães
RG 1.513.196
CIC 396758.663-49



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI			Protocolo: MAC2202122827	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600176697	CNPJ 06.211.864/0001-39	Arquivamento do Ato Constitutivo 19/04/2004	Início de Atividade 19/04/2004	
Endereço Completo Rua PADRE JOSE DA CUNHA DECA, Nº 74, CENTRO - Arari/MA - CEP 65480-000				
Objeto ATIVIDADE PRINCIPAL CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - 41.20-4-00 ATIVIDADES SECUNDARIAS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA - 43.21-5-00 INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS - 43.22-3-01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO - 42.22-7-01 OBRAS DE TERRAPLENAGEM - 43.13-4-00 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS - 42.11-1-01 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS - 42.13-8-00 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - 42.92-8-01 OBRAS DE IRRIGAÇÃO - 42.22-7-02 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 42.21-9-01 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS - 68.10-2-01 SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 71.12-0-00 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS - 42.99-5-01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES - 77.32-2-01 ATIVIDADES DE JARDINS BOTÂNICOS, ZOOLOGICOS, PARQUES NACIONAIS, RESERVAS ECOLÓGICAS E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - 91.03-1-00 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 42-21-9-03 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - 43.22-3-02 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA - 43.99-1-05 TRANSPORTE ESCOLAR - 49.24-8-00 CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS - 68.21-8-02 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR - 77.11-0-00 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS - 82.30-0-01 SERVIÇOS DE ARQUITETURA - 71.11-1-00 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - 71.19-7-01 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (P. EX., CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA, ETC)) - 42.99-5-99 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS - 43.99-1-01 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS - 43.99-1-02 OBRAS DE ALVENARIA - 43.99-1-03 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS - 43.99-1-04 SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA - 71.19-7-03 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS - 81.30-3-00				
Capital R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome ERNALDO ARAUJO GUIMARAES		CPF 396.758.663-49	Administrador S	Início do Mandato 19/04/2004
Dados do Administrador Nome ERNALDO ARAUJO GUIMARAES		CPF 396.758.663-49	Início do Mandato 18/01/2021	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 17/05/2022	Número 20220618291	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/08/2022, às 17:30:45 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5HE8AGJA.

MAC2202122827

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2020122856
NIRE 21600176697 CNPJ 06.211.864/0001-39			Situação ATIVA Status
Endereço Completo PADRE JOSE DA CUNHA DECA, Nº 74, xxxxx, CENTRO - Arari/MA - CEP 65480-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220618291	17/05/2022	BALANÇO
002	20220379190	29/03/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20220379203	29/03/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220379190	29/03/2022	OUTROS
002	20220379190	29/03/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20211382140	24/11/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210568208	27/04/2021	BALANÇO
002	21600176697	21/01/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600176697	21/01/2021	TRANSFORMAÇÃO
223	20200313703	30/04/2020	BALANÇO
223	20190307994	23/04/2019	BALANÇO
310	20190302054	16/04/2019	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20180369083	09/05/2018	BALANÇO
223	20170545431	08/05/2017	BALANÇO
223	20160552427	24/06/2016	BALANÇO
223	20150346913	12/05/2015	BALANÇO
002	20150310374	24/04/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140615806	04/09/2014	BALANÇO
223	20140615814	04/09/2014	BALANÇO
002	20140360506	06/06/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20040208770	19/04/2004	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101362614	19/04/2004	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/08/2022, às 17:30:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5GQSNRVK.

MAC2020122856

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.211.864/0001-39 DUNS®: 93*****05
Razão Social: E ARAUJO GUIMARAES EIRELI
Nome Fantasia: GUIMASCONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/04/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/12/2022
FGTS	Validade:	26/08/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/11/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/09/2022
Receita Municipal	Validade:	24/08/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 08/08/2022 16:02

CPF: 396.758.663-49 Nome: ERNALDO ARAUJO GUIMARAES

Ass: _____



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.211.864/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/04/2004
NOME EMPRESARIAL E ARAUJO GUIMARAES EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GUIMASCONSTRUCOES		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.24-8-00 - Transporte escolar 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R PADRE JOSE DA CUNHA DECA	NÚMERO 74	COMPLEMENTO *****
CEP 65.480-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ARARI
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO ERNALDOGUIMA@GMAIL.COM	
TELEFONE (98) 8800-1444		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/08/2022** às **10:15:30** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.211.864/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/04/2004
NOME EMPRESARIAL E ARAUJO GUIMARAES EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 91.03-1-00 - Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R PADRE JOSE DA CUNHA DECA	NÚMERO 74	COMPLEMENTO *****
CEP 65.480-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ARARI
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ERNALDOGUIMA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8800-1444	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/08/2022** às **10:15:30** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**


À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
EMPRESA: EARAÚJO GUIMARÃES EIRELI, CNPJ Nº: 06.211.864/0001-39
TOMADA DE PREÇO Nº. 20/2022/CPL/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1.672/2022/CPL/PMBC/MA
DATA: 10-08-2022.... HORA:10:00Hs

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

A empresa **EARAÚJO GUIMARÃES EIRELI, CNPJ Nº: 06.211.864/0001-39, SEDIADA NA RUA PADRE JOSÉ DA CUNHA D'EÇA, 74 -CENTRO-ARARI- Arari - CEP: 65.480-000; CNPJ: 06.211.864/0001-39** por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) **Ernaldo Araujo Guimarães; RG 1.513.196; CIC 396.758.663-49** DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

São Luís em 09 de agosto de 2022.



Ernaldo Araújo Guimarães
RG 1.513.196
CIC 396758.663-49



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
CNPJ: 06242846000114
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 18/2022

Exercício: 2022

RG/Inscrição Municipal: 001052

Contribuinte: E ARAUJO GUIMARAES EIRELI

Nome Fantasia: GUIMASCONSTRUÇÕES

CPF/CNPJ: 06211864000139

Endereço: RUA PADRE JOSÉ DA CUNHA DEÇA, 74 - CENTRO

Complemento:

Atividades:

Código CNAE	Atividade	Principal?
4120400	Construção de edifícios	S
4211101	Construção de rodovias e ferrovias	N
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	N
4221901	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica	N
4221903	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	N
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	N
4222702	Obras de irrigação	N
4292801	Montagem de estruturas metálicas	N
4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas	N
4299599	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	N

Observações:

Pelo documento de arrecadação datado de 27/01/2022 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de Arari, Lei nº 513/2004 de 20/12/2004.

ARARI - MA, 27/01/2022

Data de Abertura

18/01/2021

Usuário: CESAR

ÓRGÃO EXPEDIDOR

Divisão de Tributação

AUGUSTO CESAR SANTOS

DIRETOR DE TRIBUTOS

Augusto Cesar Santos

DIRETOR DE TRIBUTOS

Mat. 2127

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 06211864000139

LIMPAR

Data da consulta: 08/08/2022 18:00:00

Data da última atualização: 08/08/2022 16:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		M A	
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1603648824			
NOME ERNALDO ARAUJO GUIMARAES		DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF 0001513196 SSP MA	
	CPF 396.758.663-49	DATA NASCIMENTO 14/12/1971	
	FILIAÇÃO ONESTADO DA CAMARA GUIMARAES S MARIA HELENA PAIVA ARAUJO G UIMARAES		
	PERMISSÃO []	ACC []	CAT. HAB. B
Nº REGISTRO 04316497802	VALIDADE 20/03/2023	1ª HABILITAÇÃO 27/07/1993	
OBSERVAÇÕES			
ASSINATURA DO PORTADOR			
LOCAL SAO LUIS, MA		DATA EMISSÃO 21/03/2018	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		13176104256 MA037646524	
MARANHÃO			
DENATRAN		CONTRAN	

SERPRO / DENATRAN



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA


MAPA DOS PARTICIPANTES PRESENTES

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1672/2022/PMBDC/MA.

TOMADE DE PREÇO 20/2022 – PMBDC/MA

DATA: 10/08/2022 – HORAS: 10h00min.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de perfuração de um poço profundo com reservatório de 5.000 litros, localizado no povoado Baixão fundo, zona rural do Município de Barra do Corda/MA.

NOME DA EMPRESA		CREDENCIADO	CPF	ASSINATURA
01	E ARAUJO GUIMARAES – ME CNPJ Nº. 06.211.864/0001-39	Daniel Oliveira Sousa da Silva	059.497.683-96	


Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL/PMBDC – MA


José Petrólio Carvalho Pereira Filho
Membro vogal da CPL/PMBDC – MA



2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DE NATUREZA EMPRESÁRIA E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI



Pelo presente instrumento particular de alteração, **ERNALDO ARAUJO GUIMARÃES**, brasileiro, casado, comunhão universal, portador da carteira de identidade nº 1513196 e CPF nº 396.758.663-49, residente e domiciliado na Rua Cecília Meireles, nº 301, Apt., 301, Bairro Ipase; São Luís - MA; CEP: 65061110, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DE NATUREZA EMPRESÁRIA, que gira sob a denominação social de **E ARAUJO GUIMARÃES EIRELE**, inscrita no CNPJ nº 06.211.864/0001-39, com sede na Rua Padre José da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep:65480-000, Arari – MA, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) sob o nº 21600176697 em 19/04/2004, resolve altera o contrato social, conforme cláusulas e condições a seguir:

Cláusula Primeira – *Fica alterado o Estado Civil de Ernaldo Araújo Guimarães de casado para solteiro.*

Cláusula Segunda - A empresa tem como objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

ATIVIDADE PRINCIPAL

Construção de edifícios – 41.20-4-00

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

Instalação e manutenção elétrica – 43.21-5-00

Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás – 43.22-3-01

Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação – 42.22-7-01

Obras de terraplenagem – 43.13-4-00

Construção de rodovias e ferrovias – 42.11-1-01

Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas – 42.13-8-00

Montagem de estruturas metálicas – 42.92-8-01

Obras de irrigação – 42.22-7-02

Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica – 42.21-9-01



Compra e venda de imóveis próprios – 68.10-2-01
Serviços de engenharia – 71.12-0-00
Construção de instalações esportivas e recreativas – 42.99-5-01
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes – 77.32-2-01
Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental – 91.03-1-00
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica – 42-21-9-03
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração – 43.22-3-02
Perfuração e construção de poços de água – 43.99-1-05
Transporte escolar – 49.24-8-00
Corretagem no aluguel de imóveis – 68.21-8-02
Locação de automóveis sem condutor – 77.11-0-00
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas – 82.30-0-01
Serviços de arquitetura – 71.11-1-00
Serviços de cartografia, topografia e geodesia – 71.19-7-01
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente – 42.99-5-99
Administração de obras – 43.99-1-01
Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias – 43.99-1-02
Obras de alvenaria – 43.99-1-03
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras – 43.99-1-04
Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia – 71.19-7-03
Atividades paisagísticas – 81.30-3-00

Cláusula Terceira - A empresa iniciou suas atividades a partir de 19 de abril de 2004 e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula Quarta - O capital é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do país.

Cláusula Quinta - A administração será exercida pelo titular, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

Cláusula Sexta - Ao término de cada exercício, em (31 de dezembro), o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.



Cláusula Sétima - O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Oitava - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Arari (MA), 24 de março de 2022.

Ernaldo Araújo Guimarães
CPF: 396.758.663-49
Titular



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
39675866349	ERNALDO ARAUJO GUIMARAES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/03/2022 07:37 SOB Nº 20220379190.
PROTOCOLO: 220379190 DE 28/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203892565. CNPJ DA SEDE: 06211864000139.
NIRE: 21600176697. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/03/2022.
E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
06.211.864/0001-39
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
19/04/2004

NOME EMPRESARIAL
E ARAUJO GUIMARAES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GUIMASCONSTRUÇOES

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.24-8-00 - Transporte escolar
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
R PADRE JOSE DA CUNHA DECA

NÚMERO
74

COMPLEMENTO

CEP
65.480-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
ARARI

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ERNALDOGUIMA@GMAIL.COM

TELEFONE
(98) 8800-1444

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/08/2022 às 10:15:30** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.211.864/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/04/2004
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL E ARAUJO GUIMARAES EIRELI
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 91.03-1-00 - Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO R PADRE JOSE DA CUNHA DECA	NÚMERO 74	COMPLEMENTO *****
---	---------------------	-----------------------------

CEP 65.480-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ARARI	UF MA
--------------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ERNALDOGUIMA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8800-1444
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/08/2022** às **10:15:30** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
CNPJ: 06242846000114
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 18/2022

Exercício: 2022

RG/Inscrição Municipal: 001052

Contribuinte: E ARAUJO GUIMARAES EIRELI

Nome Fantasia: GUIMASCONSTRUÇÕES

CPF/CNPJ: 06211864000139

Endereço: RUA PADRE JOSÉ DA CUNHA DEÇA, 74 - CENTRO

Complemento:

Atividades:

Código CNAE	Atividade	Principal?
4120400	Construção de edifícios	S
4211101	Construção de rodovias e ferrovias	N
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	N
4221901	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica	N
4221903	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	N
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	N
4222702	Obras de irrigação	N
4292801	Montagem de estruturas metálicas	N
4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas	N
4299599	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	N

Observações:

Pelo documento de arrecadação datado de 27/01/2022 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de Arari, Lei nº 513/2004 de 20/12/2004.

ARARI - MA, 27/01/2022

Data de Abertura

18/01/2021

Usuário: CESAR

ÓRGÃO EXPEDIDOR

Divisão de Tributação

AUGUSTO CESAR SANTOS

DIRETOR DE TRIBUTOS

Augusto Cesar Santos

DIRETOR DE TRIBUTOS

Mat. 2127

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: E ARAUJO GUIMARAES EIRELI
CNPJ: 06.211.864/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:08:39 do dia 06/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/12/2022.

Código de controle da certidão: **E094.7EDF.0FCD.F100**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 075171/22

Data da Certidão: 10/05/2022 20:47:38

CPF/CNPJ 06211864000139 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUÍNTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/05/2022 20:47:38



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 031239/22

Data da Certidão: 09/05/2022 11:58:59

CPF/CNPJ CONSULTADO: 06211864000139

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 06/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/05/2022 11:58:59



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

AV. DR. JOAO DA SILVA LIMA, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 06242846000114



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciada pelos artigos 259 a 263 da Lei nº 513/2004 de 20/12/2004 (Código Tributário Municipal), e disposto no artigo 205 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1996 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos a tributos municipais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrança de dívidas que venham apuradas e não alcançadas pela decadência.


Cadastro: 001052 Inscrição Municipal: 001052
Contribuinte: E ARAUJO GUIMARAES EIRELI CPF/CNPJ: 06211864000139
Nome Fantasia: GUIMASCONSTRUÇÕES
Endereço: RUA PADRE JOSÉ DA CUNHA DEÇA, 74 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65480000
Cidade: ARARI - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 18/01/2021
Atividade: Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de

Emissão: 25/07/2022 09:23:19

Validade: 24/08/2022

Usuário: CESAR

Número/Controle da Certidão: E38147BCBCADF7B9


Augusto Cesar Santos

Augusto Cesar Santos
Diretor de Tributos

DIRETOR DE TRIBUTOS

Mat. 2127

CPF 522.559.643-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

AV. DR. JOAO DA SILVA LIMA, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 06242846000114



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, e na forma dos artigos 259 a 263 da Lei nº 513/2004 de 20/12/2004 (Código Tributário Municipal), bem como prescreve o artigo 205 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1996 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Cadastro: 001052 Inscrição Municipal: 001052
Contribuinte: E ARAUJO GUIMARAES EIRELI CPF/CNPJ: 06211864000139
Nome Fantasia: GUIMASCONSTRUÇÕES
Endereço: RUA PADRE JOSÉ DA CUNHA DEÇA, 74 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65480000
Cidade: ARARI - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 18/01/2021
Atividade: Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de

Emissão: 25/07/2022 09:23:19

Validade: 24/08/2022

Usuário: CESAR

Número/Controle da Certidão: E38147BCBCADF7B9

Augusto Cesar Santos

Diretor de Tributos

Augusto Cesar Santos

DIRETOR DE TRIBUTOS

Mat. 2127

CPF: 522.559.643-68

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.211.864/0001-39

Razão Social: E ARAUJO GUIMARAES ME

Endereço: R PADRE JOSE DA CUNHA DECA 74 / CENTRO / ARARI / MA / 65480-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/07/2022 a 26/08/2022

Certificação Número: 2022072802284713726812

Informação obtida em 08/08/2022 15:17:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E ARAUJO GUIMARAES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.211.864/0001-39

Certidão nº: 14821666/2022

Expedição: 09/05/2022, às 17:43:31

Validade: 05/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E ARAUJO GUIMARAES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.211.864/0001-39**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de Arari

CERTJUDONE-VUARAR - 262022
Código de validação: 47BA1ADB5D

Número da guia: 22050701001304226.

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Usando da faculdade que me confere a lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes à Vara Única da Comarca de Arari, Estado do Maranhão, a partir do dia 09 (nove) do mês de agosto do ano de dois mil e doze (09/08/2012) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÃO(ÕES) DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra a empresa **E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI**, nome fantasia **"GUIMAS CONSTRUÇÕES -EPP"**, Pessoa Jurídica inscrita no **CNPJ sob o n. 06.211.864/0001-39**, estabelecida na RUA PADRE JOSE DA CUNHA DECA, 74, CENTRO, ARARI/MA, CEP 65480-000. **CERTIFICO**, por fim, que esta Secretaria Judicial é a única existente na comarca de Arari, Município do Estado do Maranhão.

Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial, no Fórum Padre Clodomir Brandt Silva, desta cidade de Arari/MA, data do sistema. Eu, __, Isaac Vieira dos Santos, servidor da Comarca de Arari, consultei, digitei e vai assinada pelo Secretário Judicial da Comarca. Data e assinatura digital.

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF CONSTANTE NESTA CERTIDÃO FOI INFORMADO PELO SOLICITANTE. SUA TITULARIDADE DEVERÁ SER CONFERIDA PELO INTERESSADO OU DESTINATÁRIO.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA COMUM DA COMARCA DE ARARI-MA
ESTA CERTIDÃO POSSUI VALIDADE DE 60 (SESENTA) DIAS- ART. 198-CNCGJ-MA;
ESTA CERTIDÃO É EMITIDA EM UMA ÚNICA VIA, SEM RASURAS E MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA.

ISAAC VIEIRA DOS SANTOS
Secretário Judicial de Entrância Inicial
Vara Única de Arari
Matrícula 194803



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de Arari



Documento assinado. ARARI, 09/08/2022 12:13 (ISAAC VIEIRA DOS SANTOS)



Balanço Patrimonial em 31-12-2021

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - CNPJ: 06.211.864/0001-39

Endereço: Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA

NIRE: 21600176697 - Data: 19/04/2004



Página 1 de 3

Pag.: 1 de 1

Fortes Contábil 6.187.1

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	4.110.250,84 D
11	Ativo Circulante	4.094.749,91 D
111	Disponível	1.501.929,02 D
11101	Caixa Geral	63.055,65 D
11101.0001	Caixa	63.055,65 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	1.438.873,37 D
11102.0001	Banco Conta Movimento	1.438.873,37 D
113	Clientes	2.588.773,39 D
11301	Serviços a Receber	2.588.773,39 D
11301.0001	Serviços a Receber de Clientes	2.588.773,39 D
114	Outros Créditos	4.047,50 D
11409	Impostos a Recuperar	4.047,50 D
11409.0005	Impostos e Contribuições a Recuperar	4.047,50 D
13	Ativo Permanente	15.500,93 D
133	Imobilizado	15.500,93 D
13301	Bens Em Operação	15.500,93 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	15.500,93 D
Total Ativo		4.110.250,84 D
2	*** Passivo ***	4.110.250,84 C
21	Passivo Circulante	213.100,15 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	110.039,11 C
21301	Impostos e Contribuições	95.345,33 C
21301.0010	Simplex a Recolher	95.345,33 C
21302	Obrigações Trabalhistas	14.693,78 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.283,78 C
21302.0002	FGTS a Recolher	13.410,00 C
216	Outras Obrigações	103.061,04 C
21601	Outras Obrigações	103.061,04 C
21601.0001	Salários a Pagar	103.061,04 C
23	Resultados de Exercícios Futuros	109.695,13 C
231	Resultados de Exercícios Futuros	109.695,13 C
23101	Resultados de Exercícios Futuros	109.695,13 C
23101.0002	Adiantamento de Clientes	109.695,13 C
24	Patrimônio Líquido	3.787.455,56 C
241	Capital Social Integralizado	600.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	600.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	600.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.187.455,56 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.187.455,56 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.187.455,56 C
Total Passivo		4.110.250,84 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.110.250,84 (Quatro Milhões Cento e Dez Mil Duzentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

Arari-MA, 31 de Dezembro de 2021

E Araujo Guimarães Eireli
Ernaldo Araújo Guimarães
Titular - CPF: 396.758.663-49

Claerton Faustino da Silva
CPF: 459.851.203-25
CRC/MA 8716

Demonstração do Resultado do Exercício em 31-12-2021

Empresário: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - CNPJ: 06.211.864/0001-39

NIRE: 21600176697 - Data: 19/04/2004

Estabelecimentos: 0002 - E ARAUJO GUIMARAES EIRELI; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA



Página 2 de 3

Pag.: 1 de 1

Saldo Contábil 6.187,1

Conta	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) Receita Bruta Operacional	866.426,44
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	866.426,44
Vendas de Produtos	866.426,44
(-) Deduções da Receita	95.345,33
Impostos Faturados	95.345,33
Simples	95.345,33
(=) Receita Líquida	771.081,11
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	400.000,00
Custo dos Serviços Prestados	400.000,00
(=) Lucro Bruto	371.081,11
(-) Despesas Operacionais	98.022,09
Despesas Administrativas	98.022,09
(=) Lucro Operacional	273.059,02
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	273.059,02
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	273.059,02
(=) Resultado Líquido do Exercício	273.059,02

Arari-MA, 31 de Dezembro de 2021

E Araujo Guimarães Eireli
Ernaldo Araújo Guimarães
Titular - CPF: 396.758.663-49

Claerton Faustino da Silva
CPF: 459.851.203-25
CRC/MA 8716



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
39675866349	ERNALDO ARAUJO GUIMARAES
45985120325	CLAERTON FAUSTINO DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2022 11:17 SOB Nº 20220618291.
PROTOCOLO: 220618291 DE 17/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206250351. CNPJ DA SEDE: 06211864000139.
NIRE: 21600176697. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/05/2022.
E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 27 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 27 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 08, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI, estabelecida na Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA, inscrita no C.N.P.J. 06.211.864/0001-39 e registrada na JUCEMA sob o nº 21600176697 por despacho de 19/04/2004.

Arari-MA, 1 de Janeiro de 2021

E Araujo Guimarães Eireli
Ernaldo Araújo Guimarães
Titular - CPF: 396.758.663-49

Claerton Faustino da Silva
CPF: 459.851.203-25
CRC/MA 8716

Livro Diário Nº. 8

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - CNPJ: 06.211.864/0001-39

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA



Página 2 de 28

Pag.: 2 de 20

Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2021	11101.0001 - Caixa	Valor referente balanço anterior	0002	001	1906	63.055,65	
01/01/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Valor referente balanço anterior	0002	001	1906	953.474,20	
01/01/2021	11301.0001 - Serviços a Receber de Clientes	Valor referente balanço anterior	0002	001	1906	2.588.773,39	
01/01/2021	11409.0005 - Inpostos e Contribuições a Recuperar	Valor referente balanço anterior	0002	001	1906	4.047,50	
01/01/2021	13301.0005 - Móveis e Utensílios	Valor referente balanço anterior	0002	001	1906	15.500,93	
01/01/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	Valor referente balanço anterior	0002	001	1906		760,00
01/01/2021	23101.0002 - Adiantamento de Clientes	Valor referente balanço anterior	0002	001	1906		109.695,13
01/01/2021	24101.0001 - Capital Social Subscrito	Valor referente balanço anterior	0002	001	1906		600.000,00
01/01/2021	24301.0001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados	Valor referente balanço anterior	0002	001	1906		2.914.396,54
Totais do dia 01:						3.624.851,67	3.624.851,67
07/01/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 866	0002	001	1907	10.800,00	
07/01/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 866	0002	001	1907		10.800,00
Totais do dia 07:						10.800,00	10.800,00
11/01/2021	34201.0045 - Condomínio	Pg.condomínio ref. 01-2021	0002	001	2108	480,00	
11/01/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.condomínio ref. 01-2021	0002	001	2108		480,00
11/01/2021	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 01-2021	0002	001	2121	350,00	
11/01/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.consumo de energia ref. 01-2021	0002	001	2121		350,00
Totais do dia 11:						830,00	830,00
15/01/2021	34201.0011 - Aluguéis	Pg.aluguéis ref. 01-2021	0002	001	2096	2.400,00	
15/01/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.aluguéis ref. 01-2021	0002	001	2096		2.400,00
Totais do dia 15:						2.400,00	2.400,00
24/01/2021	34201.0035 - Plano de Saúde	Pg.plano de saúde ref 01-2021	0002	001	2133	2.850,00	
24/01/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.plano de saúde ref 01-2021	0002	001	2133		2.850,00
Totais do dia 24:						2.850,00	2.850,00
25/01/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 867	0002	001	1908	9.500,00	
25/01/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 867	0002	001	1908		9.500,00
25/01/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 868	0002	001	1909	11.725,15	
25/01/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 868	0002	001	1909		11.725,15
25/01/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 869	0002	001	1910	7.500,00	
25/01/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 869	0002	001	1910		7.500,00
Totais do dia 25:						28.725,15	28.725,15
29/01/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg. Salários 01-2021	0002	001	1996	8.588,42	
29/01/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						

segunda-feira, 16 de maio de 2022

21:22:04

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - CNPJ: 06.211.864/0001-39

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA



Página 3 de 28
Pag.: 3 de 20

Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Salários 01-2021	0002	001	1996		8.588,42
29/01/2021	34201.0005 - FGTS						
		Provisão do FGTS 01-2021	0002	001	2023	760,00	
29/01/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Provisão do FGTS 01-2021	0002	001	2023		760,00
29/01/2021	34201.0004 - INSS						
		Provisão do INSS 01-2021	0002	001	2035	220,51	
29/01/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Provisão do INSS 01-2021	0002	001	2035		220,51
29/01/2021	31101.0005 - Simples						
		Provisão do Simples Ref. Mês: 01-2021	0002	001	2071	5.533,52	
29/01/2021	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão do Simples Ref. Mês: 01-2021	0002	001	2071		5.533,52
Totais do dia 29:						15.102,45	15.102,45
Totais do mês de Janeiro:						3.685.559,27	3.685.559,27
05/02/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
		Rec.receita de serviços nf 870	0002	001	1911	12.380,26	
05/02/2021	41101.0001 - Serviços Prestados						
		Rec.receita de serviços nf 870	0002	001	1911		12.380,26
05/02/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
		Rec.receita de serviços nf 871	0002	001	1912	10.980,00	
05/02/2021	41101.0001 - Serviços Prestados						
		Rec.receita de serviços nf 871	0002	001	1912		10.980,00
05/02/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01-2021	0002	001	2009	760,00	
05/02/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.FGTS ref. 01-2021	0002	001	2009		760,00
Totais do dia 05:						24.120,26	24.120,26
10/02/2021	34201.0045 - Condomínio						
		Pg.condomínio ref. 02-2021	0002	001	2109	480,00	
10/02/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.condomínio ref. 02-2021	0002	001	2109		480,00
10/02/2021	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 02-2021	0002	001	2122	350,00	
10/02/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.consumo de energia ref. 02-2021	0002	001	2122		350,00
Totais do dia 10:						830,00	830,00
15/02/2021	34201.0011 - Alugueis						
		Pg.alugueis ref. 02-2021	0002	001	2097	2.400,00	
15/02/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.alugueis ref. 02-2021	0002	001	2097		2.400,00
Totais do dia 15:						2.400,00	2.400,00
19/02/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 01-2021	0002	001	2047	220,51	
19/02/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.INSS ref. 01-2021	0002	001	2047		220,51
Totais do dia 19:						220,51	220,51
24/02/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
		Rec.receita de serviços nf 873	0002	001	1913	4.500,00	
24/02/2021	41101.0001 - Serviços Prestados						
		Rec.receita de serviços nf 873	0002	001	1913		4.500,00
24/02/2021	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 02-2021	0002	001	2134	2.850,00	
24/02/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.plano de saude ref 02-2021	0002	001	2134		2.850,00
Totais do dia 24:						7.350,00	7.350,00
26/02/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						

Livro Diário Nº. 8

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - CNPJ: 06.211.864/0001-39

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA



Página 4 de 28

Pag.: 4 de 20

Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 874	0002	001	1914	9.500,00	
26/02/2021	41101.0001	- Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf 874	0002	001	1914		9.500,00
26/02/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Rec.receita de serviços nf 875	0002	001	1915	11.725,15	
26/02/2021	41101.0001	- Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf 875	0002	001	1915		11.725,15
26/02/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Rec.receita de serviços nf 876	0002	001	1916	7.500,00	
26/02/2021	41101.0001	- Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf 876	0002	001	1916		7.500,00
26/02/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Rec.receita de serviços nf 877	0002	001	1917	10.980,00	
26/02/2021	41101.0001	- Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf 877	0002	001	1917		10.980,00
26/02/2021	34201.0005	- FGTS					
		Provisão do FGTS 02-2021	0002	001	2024	760,00	
26/02/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Provisão do FGTS 02-2021	0002	001	2024		760,00
26/02/2021	34201.0004	- INSS					
		Provisão do INSS 02-2021	0002	001	2036	1.283,78	
26/02/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Provisão do INSS 02-2021	0002	001	2036		1.283,78
26/02/2021	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados					
		Pg.Ref. Custos dos Serviços Prestados	0002	001	2061	40.000,00	
26/02/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.Ref. Custos dos Serviços Prestados	0002	001	2061		40.000,00
26/02/2021	31101.0005	- Simples					
		Provisão do Simples Ref. Mês: 02-2021	0002	001	2072	6.891,67	
26/02/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão do Simples Ref. Mês: 02-2021	0002	001	2072		6.891,67
Totais do dia 26:						88.640,60	88.640,60
Totais do mês de Fevereiro:						123.561,37	123.561,37
01/03/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg. Salários 02-2021	0002	001	1997	8.588,42	
01/03/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg. Salários 02-2021	0002	001	1997		8.588,42
Totais do dia 01:						8.588,42	8.588,42
05/03/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 02-2021	0002	001	2010	760,00	
05/03/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.FGTS ref. 02-2021	0002	001	2010		760,00
Totais do dia 05:						760,00	760,00
08/03/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Rec.receita de serviços nf 878	0002	001	1918	10.800,00	
08/03/2021	41101.0001	- Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf 878	0002	001	1918		10.800,00
08/03/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Rec.receita de serviços nf 879	0002	001	1919	12.380,26	
08/03/2021	41101.0001	- Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf 879	0002	001	1919		12.380,26
Totais do dia 08:						23.180,26	23.180,26
10/03/2021	34201.0045	- Condomínio					
		Pg.condomínio ref. 03-2021	0002	001	2110	480,00	
10/03/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					

Livro Diário Nº. 8

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - CNPJ: 06.211.864/0001-39

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA



Página 5 de 28

Pag.: 5 de 20

Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.condomínio ref. 03-2021	0002	001	2110		480,00
10/03/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 03-2021	0002	001	2123	350,00	
10/03/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 03-2021	0002	001	2123		350,00
		Totais do dia 10:				830,00	830,00
15/03/2021	34201.0011	- Alugueis					
		Pg.alugueis ref. 03-2021	0002	001	2098	2.400,00	
15/03/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.alugueis ref. 03-2021	0002	001	2098		2.400,00
		Totais do dia 15:				2.400,00	2.400,00
19/03/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 02-2021	0002	001	2048	1.283,78	
19/03/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.INSS ref. 02-2021	0002	001	2048		1.283,78
		Totais do dia 19:				1.283,78	1.283,78
24/03/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Rec.receita de serviços nf 880	0002	001	1920	10.980,00	
24/03/2021	41101.0001	- Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf 880	0002	001	1920		10.980,00
24/03/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Rec.receita de serviços nf 881	0002	001	1921	9.500,00	
24/03/2021	41101.0001	- Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf 881	0002	001	1921		9.500,00
24/03/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Rec.receita de serviços nf 882	0002	001	1922	11.725,15	
24/03/2021	41101.0001	- Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf 882	0002	001	1922		11.725,15
24/03/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Rec.receita de serviços nf 883	0002	001	1923	7.500,00	
24/03/2021	41101.0001	- Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf 883	0002	001	1923		7.500,00
24/03/2021	34201.0035	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 03-2021	0002	001	2135	2.850,00	
24/03/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.plano de saude ref 03-2021	0002	001	2135		2.850,00
		Totais do dia 24:				42.555,15	42.555,15
29/03/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Rec.receita de serviços nf 884	0002	001	1924	9.800,00	
29/03/2021	41101.0001	- Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf 884	0002	001	1924		9.800,00
		Totais do dia 29:				9.800,00	9.800,00
30/03/2021	34201.0005	- FGTS					
		Provisão do FGTS 03-2021	0002	001	2025	760,00	
30/03/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Provisão do FGTS 03-2021	0002	001	2025		760,00
30/03/2021	34201.0004	- INSS					
		Provisão do INSS 03-2021	0002	001	2037	1.283,78	
30/03/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Provisão do INSS 03-2021	0002	001	2037		1.283,78
30/03/2021	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados					
		Pg.Ref. Custos dos Serviços Prestados	0002	001	2062	40.000,00	
30/03/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.Ref. Custos dos Serviços Prestados	0002	001	2062		40.000,00
30/03/2021	31101.0005	- Simples					
		Provisão do Simples Ref. Mês: 03-2021	0002	001	2073	7.413,91	

Livro Diário Nº. 8

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - CNPJ: 06.211.864/0001-39

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA



Página 6 de 28

Page: 6 de 20

Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/03/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão do Simples Ref. Mês: 03-2021	0002	001	2073		7.413,91
Totais do dia 30:						49.457,69	49.457,69
Totais do mês de Março:						138.855,30	138.855,30
01/04/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg. Salários 03-2021	0002	001	1998	8.588,42	
01/04/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg. Salários 03-2021	0002	001	1998		8.588,42
Totais do dia 01:						8.588,42	8.588,42
07/04/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Rec.receita de serviços nf 885	0002	001	1925	12.380,26	
07/04/2021	41101.0001	- Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf 885	0002	001	1925		12.380,26
07/04/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Rec.receita de serviços nf 886	0002	001	1926	10.800,00	
07/04/2021	41101.0001	- Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf 886	0002	001	1926		10.800,00
07/04/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 03-2021	0002	001	2011	760,00	
07/04/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.FGTS ref. 03-2021	0002	001	2011		760,00
Totais do dia 07:						23.940,26	23.940,26
09/04/2021	34201.0045	- Condomínio					
		Pg.condomínio ref. 04-2021	0002	001	2111	480,00	
09/04/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.condomínio ref. 04-2021	0002	001	2111		480,00
09/04/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 04-2021	0002	001	2124	350,00	
09/04/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 04-2021	0002	001	2124		350,00
Totais do dia 09:						830,00	830,00
15/04/2021	34201.0011	- Alugueis					
		Pg.alugueis ref. 04-2021	0002	001	2099	2.400,00	
15/04/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.alugueis ref. 04-2021	0002	001	2099		2.400,00
Totais do dia 15:						2.400,00	2.400,00
20/04/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 03-2021	0002	001	2049	1.283,78	
20/04/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.INSS ref. 03-2021	0002	001	2049		1.283,78
Totais do dia 20:						1.283,78	1.283,78
23/04/2021	34201.0035	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 04-2021	0002	001	2136	2.850,00	
23/04/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.plano de saude ref 04-2021	0002	001	2136		2.850,00
Totais do dia 23:						2.850,00	2.850,00
26/04/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Rec.receita de serviços nf 887	0002	001	1927	10.980,00	
26/04/2021	41101.0001	- Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf 887	0002	001	1927		10.980,00
26/04/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Rec.receita de serviços nf 888	0002	001	1928	9.500,00	
26/04/2021	41101.0001	- Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf 888	0002	001	1928		9.500,00
26/04/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Rec.receita de serviços nf 889	0002	001	1929	11.725,15	
26/04/2021	41101.0001	- Serviços Prestados					

Livro Diário Nº. 8

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - CNPJ: 06.211.864/0001-39

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA

Página 7 de 28

Pag.: 7 de 20

Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/04/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 889	0002	001	1929		11.725,15
26/04/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 890	0002	001	1930	7.500,00	
26/04/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 890	0002	001	1930		7.500,00
26/04/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 891	0002	001	1931	9.800,00	
26/04/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 891	0002	001	1931		9.800,00
Totais do dia 26:						49.505,15	49.505,15
28/04/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 892	0002	001	1932	4.500,00	
28/04/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 892	0002	001	1932		4.500,00
28/04/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 893	0002	001	1933	4.500,00	
28/04/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 893	0002	001	1933		4.500,00
Totais do dia 28:						9.000,00	9.000,00
30/04/2021	34201.0005 - FGTS	Provisão do FGTS 04-2021	0002	001	2026	760,00	
30/04/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	Provisão do FGTS 04-2021	0002	001	2026		760,00
30/04/2021	34201.0004 - INSS	Provisão do INSS 04-2021	0002	001	2038	1.283,78	
30/04/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Provisão do INSS 04-2021	0002	001	2038		1.283,78
30/04/2021	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Pg.Ref. Custos dos Serviços Prestados	0002	001	2063	40.000,00	
30/04/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.Ref. Custos dos Serviços Prestados	0002	001	2063		40.000,00
30/04/2021	31101.0005 - Simples	Provisão do Simples Ref. Mês: 04-2021	0002	001	2074	8.331,91	
30/04/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	Provisão do Simples Ref. Mês: 04-2021	0002	001	2074		8.331,91
Totais do dia 30:						50.375,69	50.375,69
Totais do mês de Abril:						148.773,30	148.773,30
03/05/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg. Salários 04-2021	0002	001	1999	8.588,42	
03/05/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg. Salários 04-2021	0002	001	1999		8.588,42
Totais do dia 03:						8.588,42	8.588,42
07/05/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.FGTS ref. 04-2021	0002	001	2012	760,00	
07/05/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 04-2021	0002	001	2012		760,00
Totais do dia 07:						760,00	760,00
08/05/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 894	0002	001	1934	5.900,00	
08/05/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 894	0002	001	1934		5.900,00
Totais do dia 08:						5.900,00	5.900,00
10/05/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 895	0002	001	1935	12.380,26	
10/05/2021	41101.0001 - Serviços Prestados						

Livro Diário N°. 8

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - CNPJ: 06.211.864/0001-39

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA

Página 8 de 28
Pag.: 8 de 20

Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
10/05/2021	34201.0045 - Condomínio	Rec.receita de serviços nf 895	0002	001	1935		12.380,26
10/05/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.condomínio ref. 05-2021	0002	001	2112	480,00	
10/05/2021	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.condomínio ref. 05-2021	0002	001	2112		480,00
10/05/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.consumo de energia ref. 05-2021	0002	001	2125	350,00	
10/05/2021	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 05-2021	0002	001	2125		350,00
Totais do dia 10:						13.210,26	13.210,26
14/05/2021	34201.0011 - Aluguéis	Pg.aluguéis ref. 05-2021	0002	001	2100	2.400,00	
14/05/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.aluguéis ref. 05-2021	0002	001	2100		2.400,00
Totais do dia 14:						2.400,00	2.400,00
20/05/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 04-2021	0002	001	2050	1.283,78	
20/05/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.INSS ref. 04-2021	0002	001	2050		1.283,78
Totais do dia 20:						1.283,78	1.283,78
24/05/2021	34201.0035 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 05-2021	0002	001	2137	2.850,00	
24/05/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.plano de saude ref 05-2021	0002	001	2137		2.850,00
Totais do dia 24:						2.850,00	2.850,00
26/05/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 896	0002	001	1938	10.980,00	
26/05/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 896	0002	001	1938		10.980,00
26/05/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 897	0002	001	1939	9.500,00	
26/05/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 897	0002	001	1939		9.500,00
26/05/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 898	0002	001	1940	11.725,15	
26/05/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 898	0002	001	1940		11.725,15
26/05/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 899	0002	001	1941	7.500,00	
26/05/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 899	0002	001	1941		7.500,00
26/05/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 900	0002	001	1942	9.800,00	
26/05/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 900	0002	001	1942		9.800,00
Totais do dia 26:						49.505,15	49.505,15
31/05/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg. Salários 05-2021	0002	001	2000	8.588,42	
31/05/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg. Salários 05-2021	0002	001	2000		8.588,42
31/05/2021	34201.0005 - FGTS	Provisão do FGTS 05-2021	0002	001	2027	760,00	
31/05/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	Provisão do FGTS 05-2021	0002	001	2027		760,00
31/05/2021	34201.0004 - INSS	Provisão do INSS 05-2021	0002	001	2039	1.283,78	
31/05/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Provisão do INSS 05-2021	0002	001	2039		1.283,78
31/05/2021	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						

segunda-feira, 16 de maio de 2022

21:22:04

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - CNPJ: 06.211.864/0001-39

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA

Página 9 de 28

Pag.: 9 de 20

Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro		Débito	Crédito
		Pg.Ref. Custos dos Serviços Prestados	0002	001	2064	40.000,00	
31/05/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.Ref. Custos dos Serviços Prestados	0002	001	2064		40.000,00
31/05/2021	31101.0005	- Simples					
		Provisão do Simples Ref. Mês: 05-2021	0002	001	2075	6.914,11	
31/05/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão do Simples Ref. Mês: 05-2021	0002	001	2075		6.914,11
Totais do dia 31:						57.546,31	57.546,31
Totais do mês de Maio:						142.043,92	142.043,92
07/06/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.FGTS ref. 05-2021	0002	001	2013	760,00	
07/06/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 05-2021	0002	001	2013		760,00
Totais do dia 07:						760,00	760,00
08/06/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Rec.receita de serviços nf 901	0002	001	1943	5.900,00	
08/06/2021	41101.0001	- Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf 901	0002	001	1943		5.900,00
08/06/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Rec.receita de serviços nf 902	0002	001	1944	12.380,26	
08/06/2021	41101.0001	- Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf 902	0002	001	1944		12.380,26
08/06/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Rec.receita de serviços nf 903	0002	001	1945	10.980,00	
08/06/2021	41101.0001	- Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf 903	0002	001	1945		10.980,00
Totais do dia 08:						29.260,26	29.260,26
10/06/2021	34201.0045	- Condomínio					
		Pg.condomínio ref. 06-2021	0002	001	2113	480,00	
10/06/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.condomínio ref. 06-2021	0002	001	2113		480,00
10/06/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 06-2021	0002	001	2126	350,00	
10/06/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 06-2021	0002	001	2126		350,00
Totais do dia 10:						830,00	830,00
15/06/2021	34201.0011	- Aluguéis					
		Pg.aluguéis ref. 06-2021	0002	001	2101	2.400,00	
15/06/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.aluguéis ref. 06-2021	0002	001	2101		2.400,00
Totais do dia 15:						2.400,00	2.400,00
18/06/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Rec.receita de serviços nf 904	0002	001	1946	37.787,20	
18/06/2021	41101.0001	- Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf 904	0002	001	1946		37.787,20
18/06/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 05-2021	0002	001	2051	1.283,78	
18/06/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.INSS ref. 05-2021	0002	001	2051		1.283,78
Totais do dia 18:						39.070,98	39.070,98
23/06/2021	34201.0035	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 06-2021	0002	001	2138	2.850,00	
23/06/2021	11102.0001	- Banco Conta Movimento					
		Pg.plano de saude ref 06-2021	0002	001	2138		2.850,00
Totais do dia 23:						2.850,00	2.850,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - CNPJ: 06.211.864/0001-39

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA



Página 10 de 28

Pag.: 10 de 20

Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/06/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 905	0002	001	1947	11.200,00	
24/06/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 905	0002	001	1947		11.200,00
24/06/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 906	0002	001	1948	10.980,00	
24/06/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 906	0002	001	1948		10.980,00
24/06/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 907	0002	001	1949	9.500,00	
24/06/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 907	0002	001	1949		9.500,00
24/06/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 908	0002	001	1950	11.725,15	
24/06/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 908	0002	001	1950		11.725,15
24/06/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 909	0002	001	1951	7.500,00	
24/06/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 909	0002	001	1951		7.500,00
24/06/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 910	0002	001	1952	9.800,00	
24/06/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 910	0002	001	1952		9.800,00
Totais do dia 24:						60.705,15	60.705,15
30/06/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg. Salários 06-2021	0002	001	2001	8.588,42	
30/06/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg. Salários 06-2021	0002	001	2001		8.588,42
30/06/2021	34201.0005 - FGTS	Provisão do FGTS 06-2021	0002	001	2028	760,00	
30/06/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	Provisão do FGTS 06-2021	0002	001	2028		760,00
30/06/2021	34201.0004 - INSS	Provisão do INSS 06-2021	0002	001	2040	1.283,78	
30/06/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Provisão do INSS 06-2021	0002	001	2040		1.283,78
30/06/2021	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Pg.Ref. Custos dos Serviços Prestados	0002	001	2065	40.000,00	
30/06/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.Ref. Custos dos Serviços Prestados	0002	001	2065		40.000,00
30/06/2021	31101.0005 - Simples	Provisão do Simples Ref. Mês: 06-2021	0002	001	2076	15.497,21	
30/06/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	Provisão do Simples Ref. Mês: 06-2021	0002	001	2076		15.497,21
Totais do dia 30:						66.129,41	66.129,41
Totais do mês de Junho:						202.005,80	202.005,80
06/07/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 911	0002	001	1953	5.900,00	
06/07/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 911	0002	001	1953		5.900,00
06/07/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 912	0002	001	1954	12.380,25	
06/07/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 912	0002	001	1954		12.380,25

Livro Diário Nº. 8

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - CNPJ: 06.211.864/0001-39

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro		Débito	Crédito
Totais do dia 06:						18.280,25	18.280,25
07/07/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
	Pg.FGTS ref. 06-2021		0002	001	2014	760,00	
07/07/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
	Pg.FGTS ref. 06-2021		0002	001	2014		760,00
Totais do dia 07:						760,00	760,00
09/07/2021	34201.0045 - Condomínio						
	Pg.condomínio ref. 07-2021		0002	001	2114	480,00	
09/07/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
	Pg.condomínio ref. 07-2021		0002	001	2114		480,00
09/07/2021	34201.0013 - Energia Elétrica						
	Pg.consumo de energia ref. 07-2021		0002	001	2127	350,00	
09/07/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
	Pg.consumo de energia ref. 07-2021		0002	001	2127		350,00
Totais do dia 09:						830,00	830,00
15/07/2021	34201.0011 - Aluguéis						
	Pg.aluguéis ref. 07-2021		0002	001	2102	2.400,00	
15/07/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
	Pg.aluguéis ref. 07-2021		0002	001	2102		2.400,00
Totais do dia 15:						2.400,00	2.400,00
20/07/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
	Pg.INSS ref. 06-2021		0002	001	2052	1.283,78	
20/07/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
	Pg.INSS ref. 06-2021		0002	001	2052		1.283,78
Totais do dia 20:						1.283,78	1.283,78
23/07/2021	34201.0035 - Plano de Saúde						
	Pg.plano de saude ref 07-2021		0002	001	2139	2.850,00	
23/07/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
	Pg.plano de saude ref 07-2021		0002	001	2139		2.850,00
Totais do dia 23:						2.850,00	2.850,00
26/07/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
	Rec.receita de serviços nf 913		0002	001	1955	10.980,00	
26/07/2021	41101.0001 - Serviços Prestados						
	Rec.receita de serviços nf 913		0002	001	1955		10.980,00
26/07/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
	Rec.receita de serviços nf 914		0002	001	1956	9.500,00	
26/07/2021	41101.0001 - Serviços Prestados						
	Rec.receita de serviços nf 914		0002	001	1956		9.500,00
26/07/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
	Rec.receita de serviços nf 915		0002	001	1957	11.725,15	
26/07/2021	41101.0001 - Serviços Prestados						
	Rec.receita de serviços nf 915		0002	001	1957		11.725,15
26/07/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
	Rec.receita de serviços nf 916		0002	001	1958	7.500,00	
26/07/2021	41101.0001 - Serviços Prestados						
	Rec.receita de serviços nf 916		0002	001	1958		7.500,00
26/07/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
	Rec.receita de serviços nf 917		0002	001	1959	9.800,00	
26/07/2021	41101.0001 - Serviços Prestados						
	Rec.receita de serviços nf 917		0002	001	1959		9.800,00
26/07/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
	Rec.receita de serviços nf 918		0002	001	1960	11.200,00	
26/07/2021	41101.0001 - Serviços Prestados						
	Rec.receita de serviços nf 918		0002	001	1960		11.200,00
Totais do dia 26:						60.705,15	60.705,15
30/07/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
	Pg. Salários 07-2021		0002	001	2002	8.588,42	
30/07/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
	Pg. Salários 07-2021		0002	001	2002		8.588,42

Livro Diário Nº. 8

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - CNPJ: 06.211.864/0001-39

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA

Página 12 de 28

Pag.: 12 de 20

Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Debit	Crédito
30/07/2021	34201.0005 - FGTS					
		Provisão do FGTS 07-2021	0002	001	2029	760,00
30/07/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher					
		Provisão do FGTS 07-2021	0002	001	2029	760,00
30/07/2021	34201.0004 - INSS					
		Provisão do INSS 07-2021	0002	001	2041	1.283,78
30/07/2021	21302.0001 - INSS a Recolher					
		Provisão do INSS 07-2021	0002	001	2041	1.283,78
30/07/2021	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados					
		Pg.Ref. Custos dos Serviços Prestados	0002	001	2066	40.000,00
30/07/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento					
		Pg.Ref. Custos dos Serviços Prestados	0002	001	2066	40.000,00
30/07/2021	31101.0005 - Simples					
		Provisão do Simples Ref. Mês: 07-2021	0002	001	2077	8.056,51
30/07/2021	21301.0010 - Simples a Recolher					
		Provisão do Simples Ref. Mês: 07-2021	0002	001	2077	8.056,51
Totais do dia 30:					58.688,71	58.688,71
Totais do mês de Julho:					145.797,89	145.797,89
05/08/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento					
		Rec.receita de serviços nf 919	0002	001	1961	5.900,00
05/08/2021	41101.0001 - Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf 919	0002	001	1961	5.900,00
05/08/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento					
		Rec.receita de serviços nf 920	0002	001	1962	12.380,26
05/08/2021	41101.0001 - Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf 920	0002	001	1962	12.380,26
05/08/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento					
		Rec.receita de serviços nf 921	0002	001	1963	4.500,00
05/08/2021	41101.0001 - Serviços Prestados					
		Rec.receita de serviços nf 921	0002	001	1963	4.500,00
Totais do dia 05:					22.780,26	22.780,26
06/08/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento					
		Pg.FGTS ref. 07-2021	0002	001	2015	760,00
06/08/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 07-2021	0002	001	2015	760,00
Totais do dia 06:					760,00	760,00
10/08/2021	34201.0045 - Condomínio					
		Pg.condomínio ref. 08-2021	0002	001	2115	480,00
10/08/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento					
		Pg.condomínio ref. 08-2021	0002	001	2115	480,00
10/08/2021	34201.0013 - Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 08-2021	0002	001	2128	350,00
10/08/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento					
		Pg.consumo de energia ref. 08-2021	0002	001	2128	350,00
Totais do dia 10:					830,00	830,00
13/08/2021	34201.0011 - Alugueis					
		Pg.alugueis ref. 08-2021	0002	001	2103	2.400,00
13/08/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento					
		Pg.alugueis ref. 08-2021	0002	001	2103	2.400,00
Totais do dia 13:					2.400,00	2.400,00
20/08/2021	21302.0001 - INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 07-2021	0002	001	2053	1.283,78
20/08/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento					
		Pg.INSS ref. 07-2021	0002	001	2053	1.283,78
Totais do dia 20:					1.283,78	1.283,78

Livro Diário Nº. 8

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - CNPJ: 06.211.864/0001-39

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA



Página 13 de 28

Pag.: 13 de 20

Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave d	Débito	Crédito
24/08/2021	34201.0035 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 08-2021	0002	001	2140	2.850,00	
24/08/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.plano de saude ref 08-2021	0002	001	2140		2.850,00
Totais do dia 24:						2.850,00	2.850,00
25/08/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 922	0002	001	1964	9.500,00	
25/08/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 922	0002	001	1964		9.500,00
25/08/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 923	0002	001	1965	11.725,15	
25/08/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 923	0002	001	1965		11.725,15
25/08/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 924	0002	001	1966	7.500,00	
25/08/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 924	0002	001	1966		7.500,00
25/08/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 925	0002	001	1967	9.800,00	
25/08/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 925	0002	001	1967		9.800,00
25/08/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 926	0002	001	1968	11.200,00	
25/08/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 926	0002	001	1968		11.200,00
25/08/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 927	0002	001	1969	10.980,00	
25/08/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 927	0002	001	1969		10.980,00
Totais do dia 25:						60.705,15	60.705,15
30/08/2021	34201.0005 - FGTS	Provisão do FGTS 08-2021	0002	001	2030	760,00	
30/08/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	Provisão do FGTS 08-2021	0002	001	2030		760,00
30/08/2021	34201.0004 - INSS	Provisão do INSS 08-2021	0002	001	2042	1.283,78	
30/08/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Provisão do INSS 08-2021	0002	001	2042		1.283,78
30/08/2021	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Pg.Ref. Custos dos Serviços Prestados	0002	001	2067	40.000,00	
30/08/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.Ref. Custos dos Serviços Prestados	0002	001	2067		40.000,00
30/08/2021	31101.0005 - Simples	Provisão do Simples Ref. Mês: 08-2021	0002	001	2078	8.515,51	
30/08/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	Provisão do Simples Ref. Mês: 08-2021	0002	001	2078		8.515,51
Totais do dia 30:						50.559,29	50.559,29
31/08/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg. Salários 08-2021	0002	001	2003	8.588,42	
31/08/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg. Salários 08-2021	0002	001	2003		8.588,42
Totais do dia 31:						8.588,42	8.588,42
Totais do mês de Agosto:						150.756,90	150.756,90
07/09/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.FGTS ref. 08-2021	0002	001	2016	760,00	

Livro Diário Nº. 8

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - CNPJ: 06.211.864/0001-39

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA



Página 15 de 28

Pag.: 15 de 20

Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 935	0002	001	1977		9.800,00
					Totais do dia 27:	60.705,15	60.705,15
30/09/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg. Salários 09-2021	0002	001	2004	8.588,42	
30/09/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg. Salários 09-2021	0002	001	2004		8.588,42
30/09/2021	34201.0005 - FGTS	Provisão do FGTS 09-2021	0002	001	2031	760,00	
30/09/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	Provisão do FGTS 09-2021	0002	001	2031		760,00
30/09/2021	34201.0004 - INSS	Provisão do INSS 09-2021	0002	001	2043	1.283,78	
30/09/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Provisão do INSS 09-2021	0002	001	2043		1.283,78
30/09/2021	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Pg.Ref. Custos dos Serviços Prestados	0002	001	2068	40.000,00	
30/09/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.Ref. Custos dos Serviços Prestados	0002	001	2068		40.000,00
30/09/2021	31101.0005 - Simples	Provisão do Simples Ref. Mês: 09-2021	0002	001	2079	8.056,51	
30/09/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	Provisão do Simples Ref. Mês: 09-2021	0002	001	2079		8.056,51
					Totais do dia 30:	58.688,71	58.688,71
					Totais do mês de Setembro:	145.797,90	145.797,90
05/10/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 936	0002	001	1978	5.900,00	
05/10/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 936	0002	001	1978		5.900,00
05/10/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 937	0002	001	1979	12.380,26	
05/10/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 937	0002	001	1979		12.380,26
					Totais do dia 05:	18.280,26	18.280,26
07/10/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 09-2021	0002	001	2017	760,00	
07/10/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.FGTS ref. 09-2021	0002	001	2017		760,00
					Totais do dia 07:	760,00	760,00
11/10/2021	34201.0045 - Condomínio	Pg.condomínio ref. 10-2021	0002	001	2117	480,00	
11/10/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.condomínio ref. 10-2021	0002	001	2117		480,00
11/10/2021	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 10-2021	0002	001	2130	350,00	
11/10/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.consumo de energia ref. 10-2021	0002	001	2130		350,00
					Totais do dia 11:	830,00	830,00
15/10/2021	34201.0011 - Aluguéis	Pg.aluguéis ref. 10-2021	0002	001	2105	2.400,00	
15/10/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.aluguéis ref. 10-2021	0002	001	2105		2.400,00
					Totais do dia 15:	2.400,00	2.400,00
19/10/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 938	0002	001	1980	10.000,00	
19/10/2021	41101.0001 - Serviços Prestados						

Livro Diário Nº. 8

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - CNPJ: 06.211.864/0001-39

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA



Página 16 de 28

Pag.: 16 de 20

Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 938	0002	001	1980		10.000,00
					Totais do dia 19:	10.000,00	10.000,00
20/10/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
		Rec.receita de serviços nf 939	0002	001	1981	11.200,00	
20/10/2021	41101.0001 - Serviços Prestados						
		Rec.receita de serviços nf 939	0002	001	1981		11.200,00
20/10/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 09-2021	0002	001	2055	1.283,78	
20/10/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.INSS ref. 09-2021	0002	001	2055		1.283,78
					Totais do dia 20:	12.483,78	12.483,78
25/10/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
		Rec.receita de serviços nf 940	0002	001	1982	9.800,00	
25/10/2021	41101.0001 - Serviços Prestados						
		Rec.receita de serviços nf 940	0002	001	1982		9.800,00
25/10/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
		Rec.receita de serviços nf 941	0002	001	1983	10.980,00	
25/10/2021	41101.0001 - Serviços Prestados						
		Rec.receita de serviços nf 941	0002	001	1983		10.980,00
25/10/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
		Rec.receita de serviços nf 942	0002	001	1984	9.500,00	
25/10/2021	41101.0001 - Serviços Prestados						
		Rec.receita de serviços nf 942	0002	001	1984		9.500,00
25/10/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
		Rec.receita de serviços nf 943	0002	001	1985	11.725,15	
25/10/2021	41101.0001 - Serviços Prestados						
		Rec.receita de serviços nf 943	0002	001	1985		11.725,15
25/10/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
		Rec.receita de serviços nf 944	0002	001	1986	7.500,00	
25/10/2021	41101.0001 - Serviços Prestados						
		Rec.receita de serviços nf 944	0002	001	1986		7.500,00
25/10/2021	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 10-2021	0002	001	2142	2.850,00	
25/10/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.plano de saude ref 10-2021	0002	001	2142		2.850,00
					Totais do dia 25:	52.355,15	52.355,15
29/10/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg. Salários 10-2021	0002	001	2005	8.588,42	
29/10/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg. Salários 10-2021	0002	001	2005		8.588,42
29/10/2021	34201.0005 - FGTS						
		Provisão do FGTS 10-2021	0002	001	2032	760,00	
29/10/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Provisão do FGTS 10-2021	0002	001	2032		760,00
29/10/2021	34201.0004 - INSS						
		Provisão do INSS 10-2021	0002	001	2044	1.283,78	
29/10/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Provisão do INSS 10-2021	0002	001	2044		1.283,78
29/10/2021	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		Pg.Ref. Custos dos Serviços Prestados	0002	001	2069	40.000,00	
29/10/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						
		Pg.Ref. Custos dos Serviços Prestados	0002	001	2069		40.000,00
29/10/2021	31101.0005 - Simples						
		Provisão do Simples Ref. Mês: 10-2021	0002	001	2080	9.076,51	
29/10/2021	21301.0010 - Simples a Recolher						

Livro Diário Nº. 8

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - CNPJ: 06.211.864/0001-39

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA



Página 17 de 28

Pag.: 17 de 20

Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Provisão do Simples Ref. Mês: 10-2021	0002	001	2080		9.076,51
Totais do dia 29:						59.708,71	59.708,71
Totais do mês de Outubro:						156.817,90	156.817,90
05/11/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.FGTS ref. 10-2021	0002	001	2018	760,00	
05/11/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 10-2021	0002	001	2018		760,00
Totais do dia 05:						760,00	760,00
08/11/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 945	0002	001	1987	5.900,00	
08/11/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 945	0002	001	1987		5.900,00
08/11/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 946	0002	001	1988	12.380,26	
08/11/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 946	0002	001	1988		12.380,26
Totais do dia 08:						18.280,26	18.280,26
10/11/2021	34201.0045 - Condomínio	Pg.condomínio ref. 11-2021	0002	001	2118	480,00	
10/11/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.condomínio ref. 11-2021	0002	001	2118		480,00
10/11/2021	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 11-2021	0002	001	2131	350,00	
10/11/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.consumo de energia ref. 11-2021	0002	001	2131		350,00
Totais do dia 10:						830,00	830,00
15/11/2021	34201.0011 - Alugueis	Pg.alugueis ref. 11-2021	0002	001	2106	2.400,00	
15/11/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.alugueis ref. 11-2021	0002	001	2106		2.400,00
Totais do dia 15:						2.400,00	2.400,00
19/11/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 10-2021	0002	001	2056	1.283,78	
19/11/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.INSS ref. 10-2021	0002	001	2056		1.283,78
Totais do dia 19:						1.283,78	1.283,78
24/11/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 947	0002	001	1989	10.980,00	
24/11/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 947	0002	001	1989		10.980,00
24/11/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 948	0002	001	1990	11.200,00	
24/11/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 948	0002	001	1990		11.200,00
24/11/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 949	0002	001	1991	9.500,00	
24/11/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 949	0002	001	1991		9.500,00
24/11/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 950	0002	001	1992	11.725,15	
24/11/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 950	0002	001	1992		11.725,15
24/11/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 951	0002	001	1993	7.500,00	
24/11/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 951	0002	001	1993		7.500,00
24/11/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Rec.receita de serviços nf 952	0002	001	1994	9.800,00	

Livro Diário Nº. 8

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - CNPJ: 06.211.864/0001-39

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA



Página 18 de 28

Pag.: 18 de 20

Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/11/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Rec.receita de serviços nf 952	0002	001	1994		9.800,00
24/11/2021	34201.0035 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 11-2021	0002	001	2143	2.850,00	
24/11/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.plano de saude ref 11-2021	0002	001	2143		2.850,00
Totais do dia 24:						63.555,15	63.555,15
30/11/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg. Salários 11-2021	0002	001	2006	8.588,42	
30/11/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg. Salários 11-2021	0002	001	2006		8.588,42
30/11/2021	34201.0005 - FGTS	Provisão do FGTS 11-2021	0002	001	2033	760,00	
30/11/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	Provisão do FGTS 11-2021	0002	001	2033		760,00
30/11/2021	34201.0004 - INSS	Provisão do INSS 11-2021	0002	001	2045	1.283,78	
30/11/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Provisão do INSS 11-2021	0002	001	2045		1.283,78
30/11/2021	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Pg.Ref. Custos dos Serviços Prestados	0002	001	2070	40.000,00	
30/11/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.Ref. Custos dos Serviços Prestados	0002	001	2070		40.000,00
30/11/2021	31101.0005 - Simples	Provisão do Simples Ref. Mês: 11-2021	0002	001	2081	11.057,96	
30/11/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	Provisão do Simples Ref. Mês: 11-2021	0002	001	2081		11.057,96
Totais do dia 30:						61.690,16	61.690,16
Totais do mês de Novembro:						148.799,35	148.799,35
07/12/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.FGTS ref. 11-2021	0002	001	2019	760,00	
07/12/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 11-2021	0002	001	2019		760,00
Totais do dia 07:						760,00	760,00
10/12/2021	34201.0045 - Condomínio	Pg.condomínio ref. 12-2021	0002	001	2119	480,00	
10/12/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.condomínio ref. 12-2021	0002	001	2119		480,00
10/12/2021	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 01-2021	0002	001	2120	350,00	
10/12/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.consumo de energia ref. 01-2021	0002	001	2120		350,00
10/12/2021	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 12-2021	0002	001	2132	350,00	
10/12/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.consumo de energia ref. 12-2021	0002	001	2132		350,00
Totais do dia 10:						1.180,00	1.180,00
15/12/2021	34201.0011 - Alugueis	Pg.alugueis ref. 12-2021	0002	001	2107	2.400,00	
15/12/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.alugueis ref. 12-2021	0002	001	2107		2.400,00
Totais do dia 15:						2.400,00	2.400,00
20/12/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 11-2021	0002	001	2057	1.283,78	
20/12/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento						

Livro Diário Nº. 8

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - CNPJ: 06.211.864/0001-39

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA



Página 19 de 28

Pag.: 19 de 20

Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 11-2021	0002	001	2057		1.283,78
					Totais do dia 20:	1.283,78	1.283,78
24/12/2021	34201.0035 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 12-2021	0002	001	2144	2.850,00	
24/12/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg.plano de saude ref 12-2021	0002	001	2144		2.850,00
					Totais do dia 24:	2.850,00	2.850,00
30/12/2021	11102.0001 - Banco Conta Movimento	Pg. Salários 12-2021	0002	001	2007	8.588,42	
30/12/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg. Salários 12-2021	0002	001	2007		8.588,42
30/12/2021	34201.0005 - FGTS	Provisão do FGTS 12-2021	0002	001	2034	1.250,00	
30/12/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	Provisão do FGTS 12-2021	0002	001	2034		1.250,00
30/12/2021	34201.0004 - INSS	Provisão do INSS 12-2021	0002	001	2046	1.283,78	
30/12/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Provisão do INSS 12-2021	0002	001	2046		1.283,78
					Totais do dia 30:	11.122,20	11.122,20
31/12/2021	34201.0005 - FGTS	Provisão do FGTS 12-2021	0002	001	2020	760,00	
31/12/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	Provisão do FGTS 12-2021	0002	001	2020		760,00
31/12/2021	41101.0001 - Serviços Prestados	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	2146	866.426,44	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	2146	4.550,00	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	2146	5.760,00	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	2146	10.370,00	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	2146	14.342,09	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	2146	28.800,00	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	2146	34.200,00	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	2146	95.345,33	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	2146	273.059,02	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	2146	400.000,00	
31/12/2021	24301.0001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	2146		273.059,02
31/12/2021	31101.0005 - Simples	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	2146		95.345,33
31/12/2021	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	2146		400.000,00
31/12/2021	34201.0004 - INSS	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	2146		14.342,09
31/12/2021	34201.0005 - FGTS	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	2146		10.370,00
31/12/2021	34201.0011 - Alugueis	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	2146		28.800,00
31/12/2021	34201.0013 - Energia Elétrica	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	2146		4.550,00
31/12/2021	34201.0035 - Plano de Saúde						

segunda-feira, 16 de maio de 2022

21:22:04

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - CNPJ: 06.211.864/0001-39

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA



Página 20 de 28

Pag.: 20 de 20

Fortes Contábil 6.187.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	2146		34.200,00
31/12/2021	34201.0045 - Condomínio						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	2146		5.760,00
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0002	001	2146		866.426,44
Totais do dia 31:						1.733.612,88	1.733.612,88
Totais do mês de Dezembro:						1.753.208,86	1.753.208,86

Balancete Contábil

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - CNPJ: 06.211.864/0001-39

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA



Fortes Contábil 6.187.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	0,00	4.599.659,15	489.408,31	4.110.250,84 D
11	Ativo Circulante	0,00	4.584.158,22	489.408,31	4.094.749,91 D
111	Disponível	0,00	1.991.337,33	489.408,31	1.501.929,02 D
11101	Caixa Geral	0,00	63.055,65	0,00	63.055,65 D
11101.0001	Caixa	0,00	63.055,65	0,00	63.055,65 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	0,00	1.928.281,68	489.408,31	1.438.873,37 D
11102.0001	Banco Conta Movimento	0,00	1.928.281,68	489.408,31	1.438.873,37 D
113	Clientes	0,00	2.588.773,39	0,00	2.588.773,39 D
11301	Serviços a Receber	0,00	2.588.773,39	0,00	2.588.773,39 D
11301.0001	Serviços a Receber de Clientes	0,00	2.588.773,39	0,00	2.588.773,39 D
114	Outros Créditos	0,00	4.047,50	0,00	4.047,50 D
11409	Impostos a Recuperar	0,00	4.047,50	0,00	4.047,50 D
11409.0005	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	4.047,50	0,00	4.047,50 D
13	Ativo Permanente	0,00	15.500,93	0,00	15.500,93 D
133	Imobilizado	0,00	15.500,93	0,00	15.500,93 D
13301	Bens Em Operação	0,00	15.500,93	0,00	15.500,93 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	0,00	15.500,93	0,00	15.500,93 D
2	*** Passivo ***	0,00	16.098,31	4.126.349,15	4.110.250,84 C
21	Passivo Circulante	0,00	16.098,31	229.198,46	213.100,15 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	0,00	16.098,31	126.137,42	110.039,11 C
21301	Impostos e Contribuições	0,00	0,00	95.345,33	95.345,33 C
21301.0010	Simplex a Recolher	0,00	0,00	95.345,33	95.345,33 C
21302	Obrigações Trabalhistas	0,00	16.098,31	30.792,09	14.693,78 C
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	13.058,31	14.342,09	1.283,78 C
21302.0002	FGTS a Recolher	0,00	3.040,00	16.450,00	13.410,00 C
216	Outras Obrigações	0,00	0,00	103.061,04	103.061,04 C
21601	Outras Obrigações	0,00	0,00	103.061,04	103.061,04 C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	0,00	103.061,04	103.061,04 C
23	Resultados de Exercícios Futuros	0,00	0,00	109.695,13	109.695,13 C
231	Resultados de Exercícios Futuros	0,00	0,00	109.695,13	109.695,13 C
23101	Resultados de Exercícios Futuros	0,00	0,00	109.695,13	109.695,13 C
23101.0002	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	109.695,13	109.695,13 C
24	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	3.787.455,56	3.787.455,56 C
241	Capital Social Integralizado	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	3.187.455,56	3.187.455,56 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	3.187.455,56	3.187.455,56 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	3.187.455,56	3.187.455,56 C
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	593.367,42	593.367,42	0,00
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	95.345,33	95.345,33	0,00
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	95.345,33	95.345,33	0,00
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00	95.345,33	95.345,33	0,00
31101.0005	Simplex	0,00	95.345,33	95.345,33	0,00
32	Custos de Vendas e Serviços	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
321	Custos de vendas e Serviços	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
32101	Custos dos Serviços Prestados	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
32101.0003	Custos dos Serviços Prestados	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
34	Despesas Operacionais	0,00	98.022,09	98.022,09	0,00
342	Despesas Administrativas	0,00	98.022,09	98.022,09	0,00
34201	Despesas Administrativas	0,00	98.022,09	98.022,09	0,00
34201.0004	INSS	0,00	14.342,09	14.342,09	0,00
34201.0005	FGTS	0,00	10.370,00	10.370,00	0,00
34201.0011	Alugueis	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
34201.0035	Plano de Saúde	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
34201.0045	Condomínio	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
4	*** Receitas ***	0,00	866.426,44	866.426,44	0,00
41	Receita Bruta Operacional	0,00	866.426,44	866.426,44	0,00

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - CNPJ: 06.211.864/0001-39

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA

Página 22 de 28

Pag.: 22 de 22

Fortes Contábil 6.187.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
411	Receita Bruta de Serviços	0,00	866.426,44	866.426,44	0,00
41101	Faturamento de Serviços	0,00	866.426,44	866.426,44	0,00
41101.0001	Serviços Prestados	0,00	866.426,44	866.426,44	0,00
5	*** Resultado do Exercício ***	0,00	866.426,44	866.426,44	0,00
51	Resultado do Exercício	0,00	866.426,44	866.426,44	0,00
511	Resultado do Exercício	0,00	866.426,44	866.426,44	0,00
51101	Resultado do Exercício	0,00	866.426,44	866.426,44	0,00
51101.0001	Resultado do Exercício	0,00	866.426,44	866.426,44	0,00
		0,00	6.941.977,76	6.941.977,76	0,00

Arari-MA, 31 de Dezembro de 2021

E Araujo Guimarães Eireli
Ernaldo Araújo Guimarães
Titular - CPF: 396.758.663-49

Claerton Faustino da Silva
CPF: 459.851.203-25
CRC/MA 8716

Balanco Patrimonial em 31-12-2021

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - CNPJ: 06.211.864/0001-39

Endereço: Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA

NIRE: 21600176697 - Data: 19/04/2004



Página 23 de 28

Pag.: 23 de 23

Fortes Contábil 6.187.1

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	4.110.250,84 D
11	Ativo Circulante	4.094.749,91 D
111	Disponível	1.501.929,02 D
11101	Caixa Geral	63.055,65 D
11101.0001	Caixa	63.055,65 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	1.438.873,37 D
11102.0001	Banco Conta Movimento	1.438.873,37 D
113	Cientes	2.588.773,39 D
11301	Serviços a Receber	2.588.773,39 D
11301.0001	Serviços a Receber de Clientes	2.588.773,39 D
114	Outros Créditos	4.047,50 D
11409	Impostos a Recuperar	4.047,50 D
11409.0005	Impostos e Contribuições a Recuperar	4.047,50 D
13	Ativo Permanente	15.500,93 D
133	Imobilizado	15.500,93 D
13301	Bens Em Operação	15.500,93 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	15.500,93 D
Total Ativo		4.110.250,84 D
2	*** Passivo ***	4.110.250,84 C
21	Passivo Circulante	213.100,15 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	110.039,11 C
21301	Impostos e Contribuições	95.345,33 C
21301.0010	Simplex a Recolher	95.345,33 C
21302	Obrigações Trabalhistas	14.693,78 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.283,78 C
21302.0002	FGTS a Recolher	13.410,00 C
216	Outras Obrigações	103.061,04 C
21601	Outras Obrigações	103.061,04 C
21601.0001	Salários a Pagar	103.061,04 C
23	Resultados de Exercícios Futuros	109.695,13 C
231	Resultados de Exercícios Futuros	109.695,13 C
23101	Resultados de Exercícios Futuros	109.695,13 C
23101.0002	Adiantamento de Clientes	109.695,13 C
24	Patrimônio Líquido	3.787.455,56 C
241	Capital Social Integralizado	600.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	600.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	600.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.187.455,56 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.187.455,56 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.187.455,56 C
Total Passivo		4.110.250,84 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.110.250,84 (Quatro Milhões Cento e Dez Mil Duzentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Quatro Centavos) .

Arari-MA, 31 de Dezembro de 2021

E Araujo Guimarães Eireli
Ernaldo Araújo Guimarães
Titular - CPF: 396.758.663-49

Claerton Faustino da Silva
CPF: 459.851.203-25
CRC/MA 8716

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - CNPJ: 06.211.864/0001-39

NIRE: 21600176697 - Data: 19/04/2004

Estabelecimentos: 0002 - E ARAUJO GUIMARAES EIRELI; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA



Conta	01/01/2021
	a
	31/12/2021
(+) Receita Bruta Operacional	866.426,44
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	866.426,44
Vendas de Produtos	866.426,44
(-) Deduções da Receita	95.345,33
Impostos Faturados	95.345,33
Simples	95.345,33
(=) Receita Líquida	771.081,11
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	400.000,00
Custo dos Serviços Prestados	400.000,00
(=) Lucro Bruto	371.081,11
(-) Despesas Operacionais	98.022,09
Despesas Administrativas	98.022,09
(=) Lucro Operacional	273.059,02
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	273.059,02
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	273.059,02
(=) Resultado Líquido do Exercício	273.059,02

Arari-MA, 31 de Dezembro de 2021

E Araujo Guimarães Eireli
Ernaldo Araújo Guimarães
Titular - CPF: 396.758.663-49

Claerton Faustino da Silva
CPF: 459.851.203-25
CRC/MA 8716

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - CNPJ: 06.211.864/0001-39



Página 25 de 28
Pag.: 25 de 25

Portes Contábil 6.187.1

Mês/Ano: 12/2021

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (213.100,15 / (213.100,15 + 0,00)) * 100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	(c21/(c21+c22))*100	100,00
GA	Giro do Ativo 771.081,11 / 4.110.250,84 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,19
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (15.500,93 / 3.787.455,56) * 100 Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.	(c13/c24)*100	0,41
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes (15.500,93 / (3.787.455,56 + 0,00)) * 100 Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.	(c13/(c24+c22))*100	0,41
LC	Liquidez Corrente 4.094.749,91 / 213.100,15 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	19,22
LG	Liquidez Geral (4.094.749,91 + 0,00) / (213.100,15 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c11+c12)/(c21+c22)	19,22
LI	Liquidez Imediata 1.501.929,02 / 213.100,15 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c111/c21	7,05
LS	Liquidez Seca (1.501.929,02 + 0,00 + 2.588.773,39 + 4.047,50) / 213.100,15 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c111+c112+c113+c114)/c21	19,22
ML	Margem Líquida (273.059,02 / 771.081,11) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	35,41
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((213.100,15 + 0,00) / 3.787.455,56) * 100 Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	((c21+c22)/c24)*100	5,63
RA	Rentabilidade do Ativo (273.059,02 / 4.110.250,84) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	6,64
SG	Solvencia Geral 4.110.250,84 / (213.100,15 + 0,00)	c1/(c21+c22)	19,29

Arari-MA, 31 de Dezembro de 2021

E Araujo Guimarães Eireli
Ernaldo Araújo Guimarães
Titular - CPF: 396.758.663-49

Claerton Faustino da Silva
CPF: 459.851.203-25
CRC/MA 8716

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - CNPJ: 06.211.864/0001-39

Endereço: Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA
NIRE: 21600176697 - Data: 19/04/2004



Nota 1 - Práticas Contábeis

1.1 - Créditos de Longo Prazo

1ª - Apresentação

A empresa E ARAUJO GUIMARÃES, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA, cuja principal atividade é a prestação de serviços. Sua regência se dá pelo Contrato Social respaldado legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

2ª - Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

3ª - Cadastro

A empresa E ARAUJO GUIMARÃES; possui os seguintes registros e inscrições;

- Contrato Social registrado na JUCEMA com NIRE 21600176697 de 18/01/2021.
- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº 06.211.864/0001-39;
- Cadastro de Contribuinte Municipal da Cidade de Arari - MA sob o nº 001052.

Principais práticas contábeis

4ª - O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado de acordo com as observações dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 100, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

5ª - A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

6ª - Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

7ª - As aplicações financeiras quando existentes, estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

8ª - As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço.

9ª - As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fiscais legais.

Arari-MA, 31 de Dezembro de 2021

E Araujo Guimarães Eireli
Ernaldo Araújo Guimarães
Titular - CPF: 396.758.663-49

Claerton Faustino da Silva
CPF: 459.851.203-25
CRC/MA 8716



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 27 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 27 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 08, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI, estabelecida na Rua Padre da Cunha Deca, nº 74, Bairro Centro, Cep: 65.480-000, Arari - MA, inscrita no C.N.P.J. 06.211.864/0001-39 e registrada na JUCEMA sob o nº 21600176697 por despacho de 19/04/2004.

Arari-MA, 31 de Dezembro de 2021

E Araujo Guimarães Eireli
Ernaldo Araújo Guimarães
Titular - CPF: 396.758.663-49

Claerton Faustino da Silva
CPF: 459.851.203-25
CRC/MA 8716



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
39675866349	ERNALDO ARAUJO GUIMARAES
45985120325	CLAERTON FAUSTINO DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2022 11:16 SOB Nº 20220618461.
PROTOCOLO: 220618461 DE 17/05/2022. NIRE: 21600176697.
E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CLAERTON FAUSTINO DA SILVA
REGISTRO.....	: MA-008716/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.851.203-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 08/08/2022 as 17:50:26.

Válido até: 12/08/2022.

Código de Controle: 872486.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresaria: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI			Protocolo: MAC2202122827	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600176697	CNPJ 06.211.864/0001-39	Arquivamento do Ato Constitutivo 19/04/2004	Início de Atividade 19/04/2004	
Endereço Completo Rua PADRE JOSE DA CUNHA DECA, Nº 74, CENTRO - Arari/MA - CEP 65480-000				
Objeto ATIVIDADE PRINCIPAL CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - 41.20-4-00 ATIVIDADES SECUNDARIAS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA - 43.21-5-00 INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS - 43.22-3-01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO - 42.22-7-01 OBRAS DE TERRAPLENAGEM - 43.13-4-00 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS - 42.11-1-01 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS - 42.13-8-00 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - 42.92-8-01 OBRAS DE IRRIGAÇÃO - 42.22-7-02 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 42.21-9-01 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS - 68.10-2-01 SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 71.12-0-00 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS - 42.99-5-01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES - 77.32-2-01 ATIVIDADES DE JARDINS BOTÂNICOS, ZOOLOGICOS, PARQUES NACIONAIS, RESERVAS ECOLÓGICAS E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - 91.03-1-00 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 42-21-9-03 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - 43.22-3-02 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA - 43.99-1-05 TRANSPORTE ESCOLAR - 49.24-8-00 CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS - 68.21-8-02 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR - 77.11-0-00 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS - 82.30-0-01 SERVIÇOS DE ARQUITETURA - 71.11-1-00 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - 71.19-7-01 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (P. EX., CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA, ETC)) - 42.99-5-99 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS - 43.99-1-01 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS - 43.99-1-02 OBRAS DE ALVENARIA - 43.99-1-03 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS - 43.99-1-04 SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA - 71.19-7-03 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS - 81.30-3-00				
Capital R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome ERNALDO ARAUJO GUIMARAES		CPF 396.758.663-49	Administrador S	Início do Mandato 19/04/2004
Dados do Administrador Nome ERNALDO ARAUJO GUIMARAES		CPF 396.758.663-49	Início do Mandato 18/01/2021	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 17/05/2022	Número 20220618291	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/08/2022, às 17:30:45 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5HE8AGJA.

MAC2202122827

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA



870993/2022

Emissão: 01/08/2022

Validade: 31/08/2022

Chave: ywZ1a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - EPP

CNPJ: 06.211.864/0001-39

Registro: 0000012399

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 600.000,00

Data do Capital: 24/04/2015

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ?41.20-4-00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA ?43.21-5-00INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS ?43.22-3-01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO ?42.22-7-01 OBRAS DE TERRAPLENAGEM ?43.13-4-00 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS ?42.11-1-01OBRAS DE URBANIZAÇÃO ?RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS ?42.13-8-00 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS ?42.92-8-01 OBRAS DE IRRIGAÇÃO ?42.22-7-02 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ?42.21-9-01 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS ?68.10-2-01S ERVIÇOS DE ENGENHARIA ?71.12-0-00 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS ?42.99-5-01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ?77.32-2-01 ATIVIDADES DE JARDINS BOTÂNICOS, ZOOLÓGICOS, PARQUES NACIONAIS, RESERVAS ECOLÓGICAS E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ?91.03-1-00 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ?42.21-9-03 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO ?43.22-3-02 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA ?43.99-1-05 TRANSPORTE ESCOLAR ?49.24-8-00 CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS ?68.21-8-02 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ?77.11-0-00 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS ?82.30-0-01 SERVIÇOS DE ARQUITETURA ?71.11-1-00 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA ?71.19-7-01 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ?42.99-5-99 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS ?43.99-1-01 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS ?43.99-1-02 OBRAS DE ALVENARIA ?43.99-1-03 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS ?43.99-1-04 SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA ?71.19-7-03 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS ?81.30-3-00

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA PADRE JOSE DA CUNHA DECA, 74, CENTRO, ARARI, MA, 65480000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 20/08/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012399EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303788410. Data de vencimento do boleto: 31/08/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ELZILANY FEITOSA DE HOLANDA BONFIM

Registro: 1120765501

CPF: 605.569.453-01

Data Início: 27/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 22/06/2024

Títulos do Profissional:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 870993/2022

Emissão: 01/08/2022

Validade: 31/08/2022

Chave: ywZ1a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



ENGENHEIRA AGRÔNOMA

Atribuição: ART. 5 DA RESOLUCAO 218, DE 29 06 1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WARLEY LINS DA SILVA

Registro: 1115816705

CPF: 017.969.383-27

Data Início: 15/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 07/06/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Art. 8 da resolução 2018/1973 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GLEYCIANE COSTA OLIVEIRA

Registro: 1120045193

CPF: 612.658.783-90

Data Início: 30/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 30/09/2022

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ADREADNA PEREIRA FREITAS

Registro: 1116246546

CPF: 045.419.223-12

Data Início: 22/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITÁRIA E CONTROLE AMBIENTAL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR

Registro: 1116721937

CPF: 045.879.163-66

Data Início: 21/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: HERACLITO LUIS SOUSA

Registro: 1101568097

CPF: 748.781.073-91

Data Início: 12/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA**Nº 870993/2022**

Emissão: 01/08/2022

Validade: 31/08/2022

Chave: ywZ1a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Profissional: MARCO ANTONIO MARANHÃO

Registro: 0707160820

CPF: 111.689.861-68

Data Início: 24/09/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ERNALDO ARAUJO GUIMARAES

CPF: 396.758.663-49

Função: PROPRIETÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 864471/2022

Emissão: 12/04/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: zYb1w



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: DANIEL SILVA DA LUZ

Registro: 0505137933

CPF: 101.919.415-49

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 28/12/2007

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 5654

Título(s)

GRADUAÇÃO

GEÓLOGO

Atribuição: RESOLUCAO : 218/73 ARTIGO : 011

Instituição de Ensino: Instituto de Geociencias - UFBA

Data de Formação: 22/08/1975

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HIDREL ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000052117

CNPJ: 73.864.233/0001-06

Data Início: 31/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 12/05/2022

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA






CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA**Nº 862975/2022**

Emissão: 29/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: xZ1YY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MARCO ANTONIO MARANHÃO

Registro: 0707160820

CPF: 111.689.861-68

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 06/08/1981

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 2942

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: E ARAUJO GUIMARAES EIERLI

Registro: 0000012399

CNPJ: 06.211.864/0001-39

Data Início: 24/09/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: 2M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005430119

CNPJ: 37.590.863/0001-76

Data Início: 08/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 22/02/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GEÓLOGIA E HIDROGEOLOGIA

3º TABELIONATO

DE NOTAS DE SÃO LUIS - MA

CNPJ 38.332.760/0001-00

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução

fiel da original que me foi apresentada. Poder Judiciário

- TJMA Selo: AUTENT029983K2UY96L40101178

Escrevente: LUCAS LOBATO SILVA, Data/Hora:

09/08/2022 10:01:03 Emolumentos: R\$ 6,14, FERC:

R\$0,16, FADEP: R\$0,20, FEMP: R\$ 0,20 Valor Total:

R\$6,69

Consulte a validade deste selo em:

<https://selo.tjma.jus.br>

Av. dos Holandeses, loja 36, quadra 36,

Shopping do Automóvel - Calhau - São Luis - MA

Tel: (98) 3231.4817 | Whats: (98) 9146-0633 - www.tabelionato3.com.br



Contrato de prestação de serviços que entre si fazem, de um lado, a empresa “E ARAUJO GUIMARÃES - ME”, como contratante e do outro lado, “GEÓLOGO DANIEL SILVA DA LUZ”, Registro Nacional do CREA nº 050513793-3 (VISTO-CREA-MA5654), “como contratado, na forma adiante”.

Cláusula Primeira – Das Partes

Contratante

E ARAUJO GUIMARÃES - ME, empresa devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 06.211.864/0001-39, com endereço na Avenida Colares Moreira, Sala 409, Ed. Planta Tower, Bairro Jardim Renascença, São Luís - MA, CEP 65075-441, representado pelo Sr. ERNALDO ARAUJO GUIMARÃES, brasileiro, casado, empresário, portador da CI nº 1513196, expedida pela SSP/MA e do CIC nº 396.758.663-49, residente e domiciliado a Rua Cecília Meireles, Condomínio Guarujá, Bloco 3, Apto 301, Bairro Ipase, São Luis – MA, CEP: 65061-110, doravante denominada **CONTRATANTE**.

Contratado

DANIEL SILVA DA LUZ, brasileiro, casado, Geólogo, portador da cédula identidade RG n.º 559862 SSP/BA, CPF do (MF) sob n.º 101.919.415-49, Registro Nacional do CREA nº 050513793-3 (CREA-MA-5654), residente na Avenida Edson Brandão Condomínios Pitangueiras S/N, Bairro Cutim Anil, Casa 10, São Luís - MA, CEP: 65.045-300, doravante denominado **CONTRATADO**.

Cláusula Segunda – Do Objeto

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Geólogo com a Contratante, sendo Responsável Técnico pelos serviços de Geologia e Hidrogeologia em obras e serviços que venha realizar a empresa contratante.

Cláusula Terceira – Do valor dos serviços prestados.

- A Contratante dos serviços ora pactuados compromete-se a realizar os pagamentos até 05.º dia do mês seguinte ao da referência, no valor de **R\$ 5.622,00** (Cinco mil e seiscentos e vinte e dois reais). O pagamento será feito mediante apresentação de recibo de Prestação de Serviços, devendo na mesma ficar consignado todos os encargos fiscais autorizados por Lei.
- Por ocasião do pagamento dos honorários profissionais Contratados, a Contratante, efetuará a retenção de Impostos de Renda Retido na Fonte (IRRF), de acordo com a legislação pertinente a este tributo e outros que possam surgir na vigência.

Cláusula Quarta – Das Vedações

- O Contratado não poderá, em nenhuma hipótese, fazer uso da Razão Social da Contratante em qualquer situação que não seja a regulada pelas cláusulas deste contrato.

Cláusula Quinta – Da Inexistência de Vínculo Empregatício e outros encargos Trabalhistas

- a) O presente Contrato resulta em vínculo empregatício com efeitos de ordem trabalhista entre a Contratante e o Contratado, pois a natureza dos serviços ora pactuados, regulados por legislação específica e sujeito registro no próprio Órgão da categoria, não tem o poder de gerar qualquer tipo de subordinação à Contratante, ficando reconhecido, desde já, e aceito pelas partes a inexistência de vínculo empregatício nos exatos termos do art. 3.º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
- b) O contratado terá que cumprir uma carga horária mínima de 10 horas semanais.



Cláusula Sexta – Dos Casos Fortuitos ou de Força Maior


- a) Se qualquer uma das partes se tornar impedida de dar continuidade ao contrato, devido a uma decisão governamental, ou por fatos que configurem força maior e/ou caso fortuito, conforme disposto no artigo 1058 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro, a parte prejudicada poderá suspender o cumprimento de suas obrigações equivalentes e decorrentes, até que a causa tenha sido sanada, sem que seja imputada a outra parte, qualquer penalidade.
- a.1) Na hipótese de se verificar a ocorrência de qualquer evento que, por força maior, influencie o cumprimento do presente contrato, a parte afetada terá o direito de suspender o cumprimento de suas obrigações equivalentes e decorrentes mediante comunicação do fato, por escrito, à outra parte, quando deverá informá-la do prazo pré-previsto para o restabelecimento do ritmo normal de execução do Contrato.

Cláusula Sétima – Da Vigência e Rescisão

- a) **Da Vigência e prorrogação** – O presente contrato vigorará a contar da data de sua assinatura e terá a duração de 5 (anos), podendo ser renovado, desde que não haja denúncia por nenhuma delas.
- a.1) Uma vez prorrogado o prazo inicial, tácita ou expressamente, o presente contrato será por prazo determinado que poderá ser prorrogado por mais dois anos.
- b) **Da rescisão** – A sua rescisão será feita, por qualquer das partes e, imotivadamente, a qualquer tempo sem que tenham direitos a quaisquer indenizações ou compensações, mediante denúncia expressa com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
- c) Serão motivos de rescisão, independentemente das condições acima, destas cláusulas:
- c.1) De pleno direito independentemente de qualquer interpelação judicial, mediante aviso de uma parte à outra, se a outra parte incorrer ou for objeto da existência de qualquer violação significativa de qualquer dos termos ou condições deste contrato, que continuar não sendo sanada por sessenta dias após ter sido dado aviso por escrito sobre a mesma.
- c.2) Por qualquer das partes mediante comunicação escrita, na hipótese da Contratada, por qualquer forma torna-se insolvente ou incapaz para cumprimento das obrigações contratuais.

Cláusula Oitava – Das Obrigações e Responsabilidade das Partes

As partes se comunicarão informalmente durante a vigência do presente contrato para o trato de direitos e obrigações referentes às suas cláusulas.



→ Página 2 de 3


- b) A tolerância por qualquer das partes, quanto ao descumprimento das condições ora estipulada representará mera liberalidade, não podendo ser invocada como novação contratual ou renúncia de direitos, que poderão ser exercidas pela parte que se sentir prejudicada, a qualquer tempo.
- c) Se qualquer das disposições do contrato eventualmente for considerada ilegal ou inválida em qualquer procedimento administrativo ou judicial a ilegalidade, invalidez, ou ineficácia então verificada deverá ser sempre interpretada respectivamente, não afetando o contrato como um todo, ficando desde logo garantido às partes o direito de substituir a disposição do contrato considerada inválida por outra, com o objetivo de resguardar o mesmo.



Cláusula Nona – Do foro

- a) As partes contratantes elegem o foro da Comarca da cidade de São Luís-MA, por mais privilegio que seja ou possa vir a ser, para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste contrato.
- b) E por estarem assim justas, as partes firmam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas instrumentária abaixo assinada, nomeada e identificada, obrigando-se por seus herdeiros e sucessores.

São Luís (MA), 04 de Junho de 2018.



E ARAUJO GUIMARÃES - ME

Contratante

CNPJ sob n.º 06.211.864/0001-39

DANIEL SILVA DA LUZ


Contratado

Reg. Nacional do 050513793-3 (VISTO-CREA-MA5654)

Testemunhas:

014898813-01

051.877.443-05





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

78879/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL SILVA DA LUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL SILVA DA LUZ**
 Registro: **5654** RNP: **0505137933**
 Título profissional: **GEOLOGO**



Número da ART: **00005051379335062510** Tipo de ART: **ART**
 Forma de registro: **INICIAL**
 Empresa contratada: **HIDREL ENGENHARIA LTDA**

Registrada em: **21/06/2016** Baixa em: **04/02/2017**
 Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA** CPF/CNPJ: **06.274.757/0001-50**
 Endereço do contratante: **RUA SILVA JARDIM,** Nº:
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **SÃO LUIS** UF: **MA** CEP: **65020560**
 Contrato: **Celebrado em:**
 Valor do contrato: **R\$ 346.355,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **MARGEM DA MA -106 - KM 22** Nº:
 Complemento: **Bairro: CAMPO DE CANOAS**
 Cidade: **PINHEIRO** UF: **MA** CEP: **650000**
 Data de início: **15/04/2016** Conclusão efetiva: **15/07/2016**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA** CPF/CNPJ: **06.274.757/0001-50**
 Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0810 - PERFURACAO DE POCOS 53 - EXECUCAO 300 M;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COMPREENDENDO A PERFURAÇÃO E MONTAGEM DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, NA PENITENCIÁRIA DA CIDADE DE PINHEIRO (MA). A SABER
 PROFUNDIDADE PREVISTA - 300 METROS
 DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO - 18"
 REVESTIMENTO - PVC GEOMECÂNICO REFORÇADO
 RECALQUE - MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 778879/2017
09/02/2017
28C17

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 28C17



COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA

O6.274.757/0001-50

SILVA JARDIM

307

SÃO LUÍS

MA

SOC. ECO.MISTA

caema



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **HIDREL ENGENHARIA LTDA – EPP**, sediada à Rua Deputado Raimundo Leal, Quadra 51, Lote 06, bairro Jardim Eldorado, CEP 65.066-635 - São Luís (MA), inscrita no CNPJ sob o nº 73.864.233/000-06, através do seu responsável técnico geólogo **DANIEL SILVA DA LUZ**, CREA nº 7725/D, visto 5654, e Registro Nacional nº 050513793-3, executou para a **COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA**, através da ART nº 5051379335062510, devidamente registrada em 21.06.2016, os serviços de Implantação de Sistema de Abastecimento de Água, compreendendo a perfuração e montagem de poço tubular profundo, na Unidade Prisional de Pinheiro (MA), objeto do contrato de empreitada nº 024/2016-PRJ/CAEMA, de 16.03.2016 e Ordem de Serviço nº 016/2016, de 21.03.2016, com aceite em 15.04.2016. A obra teve sua conclusão efetiva em 10.07.2016.

PRINCIPAIS ETAPAS E QUANTITATIVOS

POÇO TUBULAR

- Profundidade – 322 metros
- Diâmetro de Perfuração – 18”
- Diâmetro de Revestimento – 8”
- Material de Revestimento - Tubos/Filtros em PVC Aditivado Reforçado
- Perfilagem do poço (EIL-Resistividade e SP, GR-Raios Gama API, BCS-Sônico-Porosidade, XYC-Perfil de Caliper de 04 braços e MEL-CALIPER e PERFIL de interpretação computadorizado – Quant. 300 metros

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA
Rua Silva Jardim 307 - Centro - CEP: 65020-560 São Luís - MA Fones: (098) 2109 5000 Fax: (098) 3219 5004

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 778879/2017, em 09/02/2017



Certidão nº 778879/2017

12/02/2019, 12:42

Chave de Impressão: 28C17

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2017 e contém 2 folhas






RECALQUE

- Fornecimento e Montagem de Conjunto MotoBomba Submersível, pot. 20CV
– Quant. 01
- Fornecimento e Montagem de Edutor em Aço Galvanizado DIN 2440
DN 75 mm – Quant. 102 metros
- Fornecimento e Montagem de Cavalete de Recalque em Aço Galvanizado
DIN 2440, DN 75mm, incluindo válvulas, registros e manômetro – Quant.
01

Atestamos ainda, que a empresa e o seu responsável técnico, tiveram bom desempenho durante todo o período de execução da obra, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, não havendo nada que desabone a idoneidade de ambos.

São Luis (MA), 26 de Janeiro de 2017

José Augusto Evertton dos Santos
Coordenador de Hidrogeologia
Mat. 45710

José Augusto Evertton dos Santos
Geólogo
CREA 1106877209

Eng. Civil José Luiz Ribeiro Bastos
Diretor de Engenharia e Meio Ambiente

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA
Rua Silva Jardim 307 – Centro – CEP: 65020-560 São Luis - MA Fones: (098) 2109 5000 Fax: (098) 3219 5004

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 778879/2017, em 09/02/2017 emitida



Certidão nº 778879/2017
12/02/2019, 12:42

Chave de Impressão: 28C17

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2017 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA



811881/2019

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL SILVA DA LUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL SILVA DA LUZ**
Registro: **5654BA** RNP: **0505137933**
Título profissional: **GEOLOGO**

Número da ART: **00003560** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **29/06/1996** Baixada em: **14/01/1999**
Forma de registro: **NORMAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **HIDROSONDA LTDA**

Contratante: **INST NAC DE COLON E REF AGR-INCRA** CPF/CNPJ: **37.597.200/1566-**
Endereço do contratante: **AV.SANTOS DUMONT, 18** Nº:
Complemento: Bairro: **ANIL**
Cidade: **SAO LUIS** UF: **MA** CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 128.448,60** Tipo de contratante: **Tipo do contratante não identificado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO CAJUEIRO NO MUNICIPIO** Nº:
Complemento: Bairro: UF: **MA** CEP: **65390000**
Cidade: **STA LUZIA**
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **INST NAC DE COLON E REF AGR-INCRA** CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0810 - PERFURACAO DE POCOS 53 - EXECUCAO 350 M;**

Observações

CONSTRUAO DE UM POO TUBULAR COM PERFURAAO EM 12 1/4" REVESTIMENTO EM 6"
COM UTILIZAAO DE PRE-FILTRO SELECIONADO LOCALIZADO NO POVOADO CAJUEIRO NO
MUNICIPIO DE STA LUZIA-MA.
PRAZO PARA EXECUAO: 10 DIAS

Número da ART: **MA20170078613** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/02/2017** Baixada em: **07/02/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **HIDREL ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA** CPF/CNPJ: **06.274.757/0001-50**
Endereço do contratante: **TRAVESSA SILVA JARDIM** Nº: **307**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65020560**
Contrato: **055/2014-APOSTILA I** Celebrado em: **23/03/2016**
Valor do contrato: **R\$ 1.024.970,25** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA CENTRO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **São Mateus do Maranhão** UF: **MA** CEP: **65470000**
Data de início: **28/03/2016** Previsão de término: **26/06/2017**
Finalidade: **Saneamento básico**
Proprietário: **COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA** CPF/CNPJ: **06.274.757/0001-50**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0810 - PERFURACAO DE POCOS 53 - EXECUCAO 33.00 unidade;**

Observações

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA, NOS MUN. PERTENCENTES A GERÊNCIA DE
NEGÓCIOS DE SÃO LUIS E ITAPECURU-MIRIM, COMPREENDENDO A PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, OBJETO DO
CONTRATO DE EMPREITADA Nº 055/2014 E O. DE SERVIÇO Nº 044/2014, DE 7.06.2014

Número da ART: **MA20180199173** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/08/2018** Baixada em: **27/03/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA



Página 2/6

811881/2019

Contratante: **GRANORTE S/A**

Endereço do contratante: SEM DEFINIÇÃO BR - 135 KM 43

Complemento: POV, PERIZ DE BAIXO

Cidade: BACABEIRA

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO BR - 135 KM 43

Complemento: POV, PERIZ DE BAIXO

Cidade: BACABEIRA

Coordenadas Geográficas: 02°53'20.85"S, 44°18'24.32"W

Data de início: 16/08/2018

Previsão de término: 24/09/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: GRANORTE S/A

CPF/CNPJ: 06.049.258/0001-69

Nº: SN

Bairro: POV, PERIZ DE BAIXO

UF: MA

CEP: 65103000

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Nº: SN

Bairro: POV, PERIZ DE BAIXO

UF: MA

CEP: 65103000

CPF/CNPJ: 06.049.258/0001-69

Atividade Técnica: 4 - **ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0815 - HIDRO-GEOLOGIA 5 - LAUDO TECNICO 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Laudo Técnico para análise de lençol freático.

Número da ART: **MA20180224720**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 14/12/2018

Baixada em: 27/03/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO**

Endereço do contratante: PRAÇA JOSÉ SARNEY

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 5.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: PRAÇA JOSÉ SARNEY

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Coordenadas Geográficas: 02°33'01.78"S, 45°08'37.19"W

Data de início: 12/12/2018

Previsão de término: 31/01/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80

Nº: 560

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65200000

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Nº: 560

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65200000

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80

Atividade Técnica: 4 - **ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0815 - HIDRO-GEOLOGIA 10 - ESTUDO 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Estudo Hidrogeológico.

Número da ART: **MA20190229549**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 14/01/2019

Baixada em: 27/03/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **DELMAN RODRIGUES INCORPORACOES LTDA**

Endereço do contratante: RUA JUPITER

Complemento: Loteamento Boa Vista, Edifício Scarp, Loja 11

Cidade: SÃO LUÍS

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 5.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JUPITER

Complemento: Loteamento Boa Vista, Edifício Scarp, Loja 11

Cidade: SÃO LUÍS

Coordenadas Geográficas: 02°29'25.96"S, 44°17'42.59"W

Data de início: 05/12/2018

Previsão de término: 15/01/2019

Finalidade: Outro

CPF/CNPJ: 08.546.942/0001-81

Nº: 21

Bairro: JARDIM RENASCENÇA

UF: MA

CEP: 65075045

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Nº: 21

Bairro: JARDIM RENASCENÇA

UF: MA

CEP: 65075045





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

811881/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: DELMAN RODRIGUES INCORPORACOES LTDA

CPF/CNPJ: 08.546.942/0001-81

Atividade Técnica: **4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0111 - FINS JUDICIAIS (AVALIACÇES, LAUDOS, PERICIAS, VISTORIAS) 92 - ASSESSORIA 1.00 unidade;

Observações

Elaboração de Laudo Pericial Ambiental



Número da ART: **MA20190232756**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/01/2019

Baixada em: 27/03/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ANDERSON ETCHECHURRY FERREIRA - ME**

CPF/CNPJ: **14.094.667/0001-05**

Endereço do contratante: QUADRA SCR N 716 BLOCO E

Nº: SALA 407

Complemento:

Bairro: ASA NORTE

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70770650

Contrato: 006/2018

Celebrado em: 01/02/2018

Valor do contrato: R\$ 8.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA

Nº: SALA 407

Complemento: BR 135, DISTRITO INDUSTRIAL

Bairro: PEDRINHAS

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65095603

Data de início: 01/02/2018

Previsão de término: 31/01/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: ANDERSON ETCHECHURRY FERREIRA - ME

CPF/CNPJ: 14.094.667/0001-05

Atividade Técnica: **4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0806 - GEOLOGIA 10 - ESTUDO 1.00 unidade; **4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0815 - HIDRO-GEOLOGIA 10 - ESTUDO 1.00 unidade; **4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA** ATIVIDADES DE A.R.T. 10 - ESTUDO 1.00 unidade;

Observações

ELABORAÇÃO DE 01 ESTUDO GEOLÓGICO, 01 ESTUDO HIDROGEOLÓGICO E 01 ESTUDO GEOMORFOLÓGICO (ESTUDO DO RELEVO).

Número da ART: **00005051379335062510** Tipo de ART: ART

Registrada em: 21/06/2016

Baixada em: 04/02/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **HIDREL ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA**

CPF/CNPJ: **06.274.757/0001-50**

Endereço do contratante: RUA SILVA JARDIM,

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO LUIS

UF: MA

CEP: 65020560

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 346.355,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: MARGEM DA MA -106 - KM 22

Nº:

Complemento:

Bairro: CAMPO DE CANOAS

Cidade: PINHEIRO

UF: MA

CEP: 650000

Data de início: 15/04/2016

Previsão de término: 15/07/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA

CPF/CNPJ: 06.274.757/0001-50

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0810 - PERFURACAO DE POCOS 53 - EXECUCAO 300 M;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COMPREENDENDO A PERFURAÇÃO E MONTAGEM DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, NA PENITENCIÁRIA DA CIDADE DE PINHEIRO (MA). A SABER PROFUNDIDADE PREVISTA - 300 METROS DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO - 18" REVESTIMENTO - PVC GEOMECÂNICO REFORÇADO RECALQUE - MOTOBOMBA SUBMERSIVEL

Número da ART: **020082**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 04/03/1997

Baixada em: 07/12/2011

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **HIDROSONDA LTDA**



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

811881/2019

Contratante: ASSOC. MOR. SEG. SUB. AREA DA GLEBA JITIRANA

Endereço do contratante: POVOADO DE PEDRINHAS, S/N

Complemento:

Cidade: SAO MATEUS

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 26.523,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO PEDRINHAS, S/N

Complemento:

Cidade: SAO MATEUS

Data de início:

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: ASSOC. MOR. SEG. SUB. AREA DA GLEBA JITIRANA

CPF/CNPJ: 00.990.236/0001-12

Nº:

CEP:

Bairro: *

UF: MA

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Nº:

Bairro: ZONA RURAL

UF: MA

CEP:

CPF/CNPJ:



Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0810 - PERFURACAO DE POCOS 53 - EXECUCAO 150 M;

Observações

CONSTRUCAO DE 01(UM) POCO TUBULAR PROFUNDO COM 150 METROS EQUIPADO COM COMPRESSOR DIESEL, CAIXA D'AGUA 5000 LITROS E CHAFARIZ COM 10 (DEZ) TORNEIRAS. VALOR: R\$ 26.523,00 (VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE TRES REAIS). CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SEG. SUB. AREA DA GLEBA JITIRANA. O. S. 02/97.

Número da ART: 020080

Tipo de ART: ART

Registrada em: 06/03/1997

Baixada em: 15/05/2014

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: HIDROSONDA LTDA

Contratante: CERVEJARIA ASTRA S.A UNIDADE ECAUTORIAL

Endereço do contratante: ROD.BR135,KM 16,5

Complemento:

Cidade: SAO LUIS

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 133.519,86

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ROD.BR 135 KM 16.5

Complemento:

Cidade: SAO LUIS

Data de início:

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CERVEJARIA ASTRA S.A UNIDADE ECAUTORIAL

CPF/CNPJ: 23.615.727/0002-60

Nº:

Bairro: PEDRINHAS

UF: MA

CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Nº:

Bairro: PEDRINHAS

UF: MA

CEP: 65095603

CPF/CNPJ: 23.615.727/0002-60

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0810 - PERFURACAO DE POCOS 53 - EXECUCAO 164 M;

Observações

CONSTRUCAO DE 03(TRES) POCOS TUBULARES COM PERFURACAO EM 22" REVESTIMENTO EM PVC GEOMECANICO DN 200R 8" E FILTROS EM ACO INOX DN 220R ESPIRALADO 8" PRE-FILTRO SELECIONADO LIMPO E TESTADO COM BOMBA SUBMERSA VALOR DA OBRA:133.519,86(CENTO E TRINTA E TRES MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS, OITENTA E SEIS CENTAVOS) PRAZO DE EXECUCAO: 25 DIAS CONTRATO DE PERFURACAO DE POCOS Nº 257.001/97 ASTRA

Número da ART: 456416

Tipo de ART: ART

Registrada em: 02/07/2009

Baixada em: 07/12/2011

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: R. J. PROJETOS CONSTRUACOES COMERCIO LTDA

Endereço do contratante: RUA VICENTE FIALHO, N. 896, 2. ANDAR

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 279.559,85

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: COMUNIDADE DE ARRAIAL

Complemento:

Cidade: SAO LUIS

Data de início:

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 05.098.445/0001-70

Nº:

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65000000

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Nº:

Bairro: *

UF: MA

CEP: 65000000





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

811881/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Proprietário: R. J. PROJETOS CONSTRUÇOES COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 05.058.445/0001-70

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0810 - PERFURACAO DE POCOS 53 - EXECUCAO 150 M;**

Observações

EXECUCAO DE UM POÇO ARTESIANO 6" COM 150M DE PROFUNDIDADE, NA COMUNIDADE DE ARRAIAL, MUNICIPIO DE SÃO LUIS/MA



Número da ART: 500486

Tipo de ART: ART

Registrada em: 08/03/2010

Baixada em: 19/03/2010

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: VERTICE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA

Contratante: JOAO JANUARIO MOREIRA LIMA

CPF/CNPJ: 02.9.3.45.743-34

Endereço do contratante: RECANTO DOS VINHAIS, N. 20

Nº:

Complemento:

Bairro: RECANTO DOS VINHAIS

Cidade: SÃO LUIS

UF: MA

CEP: 65000000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 44.598,04

Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RECANTO DOS VINHAIS, N. 20

Nº:

Complemento:

Bairro: RECANTO DOS VINHAIS

Cidade: SÃO LUIS

UF: MA

CEP: 65000000

Data de início:

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: JOAO JANUARIO MOREIRA LIMA

CPF/CNPJ: 02.9.3.45.743-34

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0810 - PERFURACAO DE POCOS 53 - EXECUCAO 60 M;**

Observações

CONSTRUCAO DE UM POÇO ARTESIANO TUBULAR COM 60 M DE PROFUNDIDADE, COM PERFURACAO DE 18" E REVESTIMENTO DE 6" GEOMECANICO. PARTICIPACAO DO PROFISSIONAL NA OBRA A PARTIR DE 04/03/2010.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE GEOLOGIA, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

Número da ART: 106960

Tipo de ART: ART

Registrada em: 13/10/2000

Baixada em: 07/12/2011

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: NAAG PERFURACAO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA

CPF/CNPJ: 06.376.974/0001-50

Endereço do contratante: RUA ARTUR CARVALHO, N. 150

Nº:

Complemento:

Bairro: *

Cidade: JOSELANDIA

UF: MA

CEP:

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 110.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADOS FRANCISCO VIEIRA E CAN. DE CIMA

Nº:

Complemento:

Bairro: *

Cidade: JOSELANDIA

UF: MA

CEP:

Data de início:

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA

CPF/CNPJ: 06.376.974/0001-50

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0499 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 53 - EXECUCAO 2 UNIDADES;**

Observações

PERFURACAO DE 02 POCOS TUBULARES PROFUNDOS COM 250M E 350M DE PROFUNDIDADE EM 12 1/4" REVESTIDO EM 6" COM TUBO GEOMECANICO REFORCADO, COM COMPRESSOR ELETRICO DE 40 PCM.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Certidão de Acervo Técnico nº 811881/2019
01/04/2019, 11:48
bWDAD

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bWDAD





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**

CNPJ: 06.896.534/0001-24



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **E. ARAUJO GUIMARAES EIRELI**, CNPJ: **06.211.864/0001-39**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR**, CREA – MA nº **1116721937** e do Geólogo **DANIEL SILVA DA LUZ**, CREA – MA nº **0505137933** executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE – MA**, CNPJ Nº **06.896.534/0001-24**, OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO BARRA DO RIACHO, MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE-MA, CONFORME CONTRATO Nº 01.02022022.13.006/2022.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 01.02022022.13.006/2022

PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022

PERIODO DO CONTRATO PARCIAL: 02/05/2022 a 05/08/2022

ENDEREÇO: POVOADO BARRA DO RIACHO – ZOA RURAL, SUCUPIRA DO NORTE/MA

PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE – MA

CNPJ Nº 06.896.534/0001-24

EMPRESA CONTRATADA:

E. ARAUJO GUIMARAES EIRELI

CNPJ: 06.211.864/0001-39

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR

CREA – MA nº 1116721937

ENGENHEIRO CIVIL

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART):

MA20220546488

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO BARRA DO RIACHO, MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE-MA.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SUCUPIRA DO NORTE – MA, 05/08/2022

**KACYO JOSE ROCHA
ALVES:04162019380**

Assinado de forma digital

por KACYO JOSE ROCHA

ALVES:04162019380

Dados: 2022.08.05 09:49:23

-03'00'

Eng. Civil Kácyo José Rocha Alves

Responsável Técnico do Município

CREA-MA: 111410411-6

CPF: 041.620.193-80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00
1.2	73805/001	SINAPI	BARRACAO DE OBRA	m ²	12,00
1.3	CP/ 017	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	km	90,00
1.4	240204	CAEMA	ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE LAMA	m ³	11,47
2			CAPTAÇÃO SUBTERRANEA		
2.1			SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO		
2.1.1	240310	CAEMA	PERF. 12" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)	M	50,00
2.1.2	240333	CAEMA	PERF. 12" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M)	M	150,00
2.2			SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO		
2.2.1	00009854	SINAPI	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M	M	200,00
2.2.2	240410	CAEMA	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC	M	200,00
2.2.3	6293	ORSE	Tampa de Fundo - Cap Fêmea Geomecânico Reforçado DN 150mm	un	1,00
2.2.4	240451	CAEMA	CENTRALIZADORES EM AÇO 6" X 12"	UN	12,00
2.2.5	6282	ORSE	Tampa de Poço Galvanizada DN 6"	un	1,00
2.2.6	240416	CAEMA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRE-FILTRO	m ³	15,60
2.2.7	240422	CAEMA	PROTEÇÃO SANITÁRIA	m ³	0,80
2.2.8	00009863	SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	M	11,00
2.2.9	6299	ORSE	Laje de Proteção do Poço	un	1,00
2.3			SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENVOLVIMENTO, TESTE DE PRODUÇÃO E DESINFECÇÃO		
2.3.1	240425	CAEMA	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	38,00
2.3.2	240428	CAEMA	DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR	H	12,00
2.3.3	240437	CAEMA	TESTE DE VAZAO COM BOMBA SUBMERSA E GERADOR (24 HORAS)	H	24,00
2.3.4	240446	CAEMA	DESINFECÇÃO	m ³	8,14
2.3.5	240470	CAEMA	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLOGICA ÀS EXPENSAS DO EMPREITEIRO	UN	2,00
3			RECALQUE/SUCÇÃO		

KACYO JOSE ROCHA
ALVES:0416
2019380

Assinado de forma digital por KACYO JOSE ROCHA
ALVES:04162019380
Dados: 2022.08.05 09:49:37 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE

CNPJ: 06.896.534/0001-24



3.1	C2065	SEINFRA	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	1,00
3.2	11748	ORSE	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo SUB20-50S4E26, motor 5 cv, trifásico 220V, 26 estágios, recalque 1 1/4", hm = 110 a 280 m, q = 1,9 a 6,4m3/h	un	1,00
3.3	91871	SINAPI	Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável 3/4" embutido no solo	M	10,00
3.4	170916	CAEMA	CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC PARA USO SUBMERSO, 0,6/1KV, 16MM2 PARA CIRCUITO DE FORÇA, FORNECIMENTO DE MATERIAL	M	100,00
3.5	9822	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrodos de nível	kg	2,00
3.6	00034602	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	100,00
3.7	190146	CAEMA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE LUVAS	M	60,00
3.8	190180	CAEMA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS	UN	1,00
3.9	92661	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
3.10	918	ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/2"	un	1,00
3.11	99622	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
4			SUBESTAÇÃO AÉREA MONOFÁSICA DE 15KVA		
4.1	C4936	SEINFRA	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00
5			CUBÍCULO DE PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO		
5.1	171032	CAEMA	CUBÍCULO PARA PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO 1,20M X 1,20M, (INSTALAÇÃO E MONTAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) DP1710-01-FL 01/02	UN	1,00
			REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
6.1	97124	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA	M	8.300,00
6.2	102327	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	990,00
6.3	00036084	SINAPI	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	8.250,00
6.4	00036373	SINAPI	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	50,00
7			LIGAÇÕES DOMICILIARES		
7.1	83878	SINAPI	LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UN	20,00

Assinado de forma digital
por KACYO JOSE ROCHA
ALVES:04162019380
Dados: 2022.08.05 09:49:48
-03'00'



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



7.2	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	155,00
8			CONSTRUÇÃO DE TORRE EM CONCRETO DE 8,00 METROS DE ALTURA COM RESERVATÓRIO EM CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE PARA 10 MIL LITROS		
8.1	74077/002	SINAPI	Locação de obras civis	m ²	10,24
8.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha	m ³	1,96
8.3	73964/006	SINAPI	Apiloamento de fundo de valas	m ³	1,96
8.4	94342	SINAPI	Reaterro apiloado de valas com material local	m ³	1,37
8.5	94962	SINAPI	Execução de camada de regularização em CONCRETO MAGRO (E=10cm) incl. preparo, lançamento e adensamento	m ³	0,10
8.6	95956	SINAPI	Concreto estrutural p/ FUNDAÇÃO Fck=25MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m ³	0,99
8.7	95956	SINAPI	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR Fck=25MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m ³	0,26
8.8	95956	SINAPI	Concreto estrutural p/ PILARES Fck=25MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m ³	0,72
8.9	95956	SINAPI	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO Fck=25MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m ³	0,53
8.10	95956	SINAPI	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO DA LAJE DE FUNDO Fck=25MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m ³	0,33
8.11	95956	SINAPI	Concreto estrutural p/ LAJE DE FUNDO Fck=25MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m ³	0,78
8.12	00037106	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00
9			URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO RESERVATÓRIO		
9.1	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m ²	48,00
9.2	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m ²	48,00
9.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	0,13
9.4	74143/002	SINAPI	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17	M	32,70
9.5	74100/001	SINAPI	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m ²	6,00
9.6	74064/002	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMA0	m ²	12,00
9.7	73794/001	SINAPI	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMA0S	m ²	12,00
9.8	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	1,34

Assinado de forma digital por
KACYO JOSE ROCHA KACYO JOSE ROCHA
ALVES:04162019380 ALVES:04162019380
Dados: 2022.08.05 09:49:57
-03'00'



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



9.9	83668	SINAPI	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	m ³	1,54
10			LIMPEZA		
10.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	48,00

KACYO JOSE
ROCHA
ALVES:04162019380

Assinado de forma digital
por KACYO JOSE ROCHA
ALVES:04162019380
Dados: 2022.08.05
09:50:07 -03'00'

Eng. Civil Kácyo José Rocha Alves
Responsável Técnico do Município
CREA-MA: 111410411-6
CPF: 041.620.193-80



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Julho, 214 - Fones: 221-2021 / 2094 / 2116 - FAX: 232-3483 - São Luís - MA

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO.

Nº 1484/97-DEDOC.

PRIMEIRO TRASLADO.

Certificamos, em atenção à solicitação da Firma HIDRAELE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, formulada em 190897, através do seu representante legal, protocolada neste Conselho sob o número 2192/97, em 200897, que após busca em nossos arquivos de A.R.T.-Anotação de Responsabilidade Técnica, constatamos a existência da Anotação com as características que seguem: A.R.T.011070, em 120697, referente à Elaboração total do Projeto Estrutural (Infra e Super Estrutura) e Execução total por empreitada integral, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, da Construção da Agência-Padrão da Receita Federal no Estado do Maranhão - ARF-Pinheiro/MA, totalizando uma área construída de 126,08m² e volume de concreto estrutural de 35,00m³, localizada à Pç. José Sarney, Pinheiro/MA, de propriedade da Delegacia de Administração do Min. da Fazenda/MA. Sendo a Anotação efetivada em nome do responsável técnico pela aludida Firma o Engº Civil Marco Antonio Maranhão. Sendo só o requerido, expede-se a presente Certidão de Acervo Técnico, com a respectiva Baixa de A.R.T., averbando-se o Atestado e a Planilha de Orçamento em anexos, como partes integrantes da mesma, cuja vai assinada em duas vias de igual teor e data, por quem de direito. São Luís, 25 de agosto de 1997.

Marcelo Santos Ribeiro
Mestre de Obras
Eng. Responsável - CREA - MA

[Assinatura]
[Rubrica]



Serviço Público Federal
Ministério da Fazenda
Delegacia de Administração no Maranhão

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MARANHÃO**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa HIDRAELE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Estrada de Ribamar, KM 02, nº 110, Planalto Anil, inscrita sob o CGC/MF: 23.687.031/001-68, e Inc. Estadual nº 12.130.786-6, executou a contento, dentro do prazo contratual os Serviços de Execução Total, por Empreitada Integral, com Fornecimento de Materiais, Equipamentos e Mão- de- Obra bem como a elaboração do respectivo Projeto Estrutural, da Construção da Agência - Padrão da Receita Federal localizada na praça José Sarney, s/n Pinheiro-MA, totalizando uma área construída de 126,08m² e um volume de concreto estrutural de 35m³, em conformidade com o Contrato nº 96CT022 datado de 16/12/96 e os serviços relacionados em anexo.

São Luiz-MA, 18 de agosto de 1997

Carmen Augusta Alves
Carmen Augusta Alves
Delegada

CREA-MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

18/8/97 08:05
Ilacau Santos
Mary das Graças Santos Ribeiro
Ass. Administrativa CREA - MA



MF	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL				
DAMF	MINISTÉRIO DA FAZENDA				
MA	DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MARANHÃO				
PLANILHA DE CUSTO			TOMADA DE PREÇO Nº 07/96		
OBRA: CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL - AGÊNCIA DE PINHEIRO/MA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
I - SERVIÇOS PRELIMINARES					
1	Instalação da Obra	vb	1,00		
2	Elaboração de projeto estrutural	vb	1,00		
II - Fundações					
1	Escavação manual de valas de fundação	m³	62,30		
2	Estrutura em concreto armado (infra-estrutura, super-estrutura, reservatório superior e inferior), com impermeabilização.	m³	35,00		
3	Reaterro	m³	25,00		
III - Elevação					
1	Alvenaria de tijolos furados assentados em argamassa de cimento, cal e areia grossa, traço 1:3:10, com impermeabilizações.	m²	260,00		
2	Vergas em concreto armado	ml	33,60		
3	Chapisco	m²	527,75		
4	Emboço externo (impermeabilizado) e interno	m²	527,76		
5	Piso-morto em concreto impermeabilizado, esp. = 8cm	m³	8,01		
IV - cobertura					
	Telha de cim. amianto, mod., 500 mm, esp = 8 mm, comp. = 1,85 m	un	42,00		
1	Telha de cim. amianto, mod., 500 mm, esp = 8 mm, comp. = 3,70 m	un	84,00		
2	Linha (6 x 3)" em maçaranduba	ml	84,00		
3	Capote (cumeeira)	un	21,00		
4	Acessórios (calços plásticos, pingadeira, etc)	vb	1,00		
1	Aplicação de silicone em 2 demãos no concreto aparente	m²	115,00		
VI - Esquadrias					
1	Alumínio anodizado preto com vidro fumê liso 5 mm	m²	16,62		
2	Porta tipo Pañaná (0,80 x 2,10)m	un	6,00		
3	Porta tipo Paraná (0,60 x 2,10)m	un	2,00		
4	Ferramentos em freijó maciço p/ portas com rebaixo	ml	43,00		
5	Alisar em freijó maciço	ml	85,60		
6	Comboco em vidro "tipo papelinha"	un	90,00		
7	Portão da garagem em al. anod. preto completo	m²	6,16		
8	Porta da caixa d'água em al. anod. preto completa	m²	1,44		
		vb	1,00		
VII - Balcão de atendimento					
VII - Revestimento					
1	Chapisco fino na parte interna da caixa d'água	m²	50,08		
2	Pintura sobre chapisco na parte interna da caixa d'água	m²	50,08		
3	Ladrilhos cerâmicos (11,5 x 11,5)cm com juntas, na cor Rústico Onix, revestimento externo	m²	48,04		



MF	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL				
DAMF	MINISTÉRIO DA FAZENDA				
MA	DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MARANHÃO				
PLANILHA DE CUSTO			TOMADA DE PREÇO Nº 07/96		
OBRA: CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL - AGÊNCIA DE PINHEIRO/MA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
4	Ladrilhos cerâmicos (11,5 x 11,5)cm com juntas, na cor Rústico Quartz, revestimento externo	m²	155,51		
5	Ladrinhos cerâmicos (20 x 20) cm com juntas, na cor branca, para banheiros (piso-parede)	m²	43,00		
6	Ladrinhos cerâmicos (20 x 20) cm com juntas, na cor branca, para depósito e garagem (piso-parede)	m²	91,12		
7	Lam. plásti. mel. fosco, na cor argila, nas áreas internas	m²	173,71		
8	Lam. plást. mel. fosco liso, na cor grafite, nas portas tipo Paraná, em ambas as faces	m²	26,50		
9	acabamento para aduelas alisares em 2 demãos de selador e 1 demão de laca incolor	m²	11,50		
10	Piso em granito na cor Cinza e rodapé alt = 5 cm	m²	82,64		
11	Revestimento do concreto aparente em silicone	m²	108,19		
12	Soleiras	m²	0,65		
13	Peitoris	m²	2,96		
IX - Ferramentas					
1	Fechadura de cilindro p/ porta P1	un	1,00		
2	Fechadura de cilindro p/ porta P2	un	6,00		
3	Fechadura de cilindro p/ porta P3	un	2,00		
4	Fechadura c/ 4 voltas p/ prta da caixa d'água	un	1,00		
5	ferrolho p/ porta principal	un	2,00		
6	Fixadores em latão cromado p/ portas	un	5,00		
7	Mola de piso p/ porta principal	un	1,00		
8	Mola de aérea p/ porta de acesso à garagem	un	1,00		
9	Dobradiças	un	24,00		
X - Diversos					
1	Caixas pré-moldadas de ar-condicionado	un	4,00		
2	Armadores em aço-inox	par	5,00		
3	Escada da caixa d'água	vb	1,00		
4	Boxem alum. anod. preto com acrílico fumê (1,20 x 180)m	un	2,00		
5	Pia em aço-inox (0,50 x 1,20)m	un	1,00		
6	Sifão p/. pla de aço metálico cromado	un	1,00		
7	Torneira para pia de aço inox	un	1,00		
8	Cortador de grama elétrico	un	1,00		
XI - Louças sanitárias e Ferragens					
1	Bacias sanit. c/ oaixa acoplado, na cor branca	un	2,00		
2	Lavatório com coluna, na cor branca	un	2,00		
3	Ducha sanitária	un	2,00		
4	Chuveiro em metal cromado (tipo mandachuva)	un	2,00		
5	Saboneteira em louça, na cor branca	un	2,00		
6	Porta-papel na cor branca	un	2,00		
7	Porta-toalha em louça, na cor branca	un	2,00		
8	Cabide em louça, na cor branca, com 2 ganchos	un	2,00		

CREA-MA

VERIFICAÇÃO DO PRE

ASSINATURA DO TOMAD

INTERMEDIÁRIA DEB

18/07/96

Assinatura

Mary das Graças

Assinatura

Administração Geral

18/07/96

Assinatura

Assinatura

CREA-MA

VERIFICAR O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

18/09/97 01A C5

Assinatura

Mary das Graças Santos

Ass. Administração Geral

18/09/97 01A C5

Assinatura

Mary das Graças Santos

Ass. Administração Geral

18/09/97 01A C5

Assinatura

Mary das Graças Santos

Ass. Administração Geral



MF	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL				
DAMF	MINISTÉRIO DA FAZENDA				
MA	DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MARANHÃO				
PLANILHA DE CUSTO			TOMADA DE PREÇO Nº 07/96		
OBRA: CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL - AGÊNCIA DE PINHEIRO/MA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
9	Tomada para lavatório	un	2,00		
10	Registro de pressão un	un	2,00		
11	Sifão metálico cromado para lavatório	un	2,00		
12	Armário c/acab. em aço de embutir (0,45 x 0,60)m	un	2,00		
	XII - Instalações telefônicas	vb	1,00		
	XIII - Instalações elétricas	vb	1,00		
	XIV - Sistema de segurança patrimonial	vb	1,00		
	XV - Instalações hidráulicas	vb	1,00		
	XVI - Instalações sanitárias	vb	1,00		
	XVII - Sistema de segurança contra incêndio	vb	1,00		
	XVIII - Instalação de aparelhos de ar condicionado	vb	1,00		
	XIX - Instalação da tubulação de informática	vb	1,00		
	XX - serviços gerais				
1	Escavação de valas manuais para fundação	m³	10,76		
2	Fundação em pedra-de-mão	m³	10,76		
3	Baldrame em tijolos comuns	m³	3,50		
4	Alvenaria em tijolos furados	m²	83,00		
5	Chapim pré-moldado em concreto	ml	35,85		
6	Alvenaria em pedra-de-mão	m³	7,65		
7	Gradil de ferro	m²	53,39		
8	Pintura do gradil	m²	53,39		
9	Chapisco grosso	m²	124,50		
10	Emboço	m²	124,50		
11	Chapisco fino	m²	124,50		
12	Pintura do muro	m²	124,50		
13	Pavimentação em peças de concreto pré-moldado	m²	250,70		
14	Concreto armado p/ marco:base de mastros	m²	2,14		
15	Movimento de terra	vb	1,00		
16	Brasão, letreiro e numeração indicativa da ARF	vb	1,00		
	XXI - Limpeza geral da obra	vb	1,00		
CREA-MA VERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTERVENIENTE 14/09/97 07 05 100000 MA					
VALOR TOTAL R\$ =					



MINISTÉRIO DO TRABALHO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Julho, 214 - Fones: 221-2021/2094/2116 - FAX: 232-3483 - Telex: 133 - São Luís — MA

CERTIDÃO Nº 1750/95-DEDOC.

PRIMEIRO TRASLADO.

Certificamos, em atenção à solicitação da Firma HIDRAELE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, formulada em 261095, através do seu representante legal, protocolada neste Conselho sob o número 3212/95, em 011195, que após busca em nossos arquivos de A.R.T.-Anotação de Responsabilidade Técnica, constatamos a existência da Anotação com as características que seguem: A.R.T. 1436/3740, em 301095, referente ao Serviço de Implantação de Rede de Água/Comercial, localizado no Conjunto Residencial, Q/20, Lotes 10 e 11- Olho D'Água, de propriedade da Construtora Lago Ltda, contendo 1.000,00m de rede c/DN-50 a DN-150, PVC JE. Sendo a Anotação efetivada em nome da requerente e sob a responsabilidade técnica do Engº Civil Marco Antonio Maranhão. Sendo só o requerido, expede-se a presente Certidão de Acervo Técnico, com a respectiva Baixa de A.R.T., averbando-se a Declaração em anexo, como parte integrante da mesma, cuja vai assinada em duas vias, de igual teor e data, por quem de direito. São Luís, 06 de novembro de 1995.

DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO
DO CREA-MA

Ass. Alvaro Costa
CHEFE

Eng.º *João R. Franco da Costa*
Presidente CREA - MA

2

Construtora Lago Ltda.

Av. 3, Qd. 72, Casa 03 - Conj. Maiobão.
Av. Edson Brandão, 286 - Bairro Anil.
C.G.C. (MF) 11.106.234/0001-34



Construção
Civil

Construção
Elétrica

Construção
Hidráulica

Construção
Sanitária

Serviços Gerais

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos que a firma HIDRAELE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CGC(MF) sob o nº 23687031/0001-68, com escritório sito a Estrada de Ribamar KM 02 nº 110, Planalto Anil, projetou e executou 1.000m de rede de água com diâmetro variando DN 50 a DN 150 PVC JE, no Conjunto Residencial na Qd. 20, Lotes 10, 11 - Olho D'água.

São Luis (MA), 17 de julho de 1994.

CREA-MA

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 175095 Fis. 01 A 02
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO
DO CREA-MA

Alvaro
CRFF

Tab. 1
Dr. Tito Antonio de
Souza Soares
Escritor
Claudio Tito Soares
Rua do Sol, 156-A
São Luis - MA - Brasil

a Luis Carlos
Farias do Lago
São Luis (MA)
Em test. da verdade
Claudio Tito Soares
Escritor

CONSTRUTORA LAGO LTDA

Luis Carlos Farias do Lago
Luis Carlos Farias do Lago
Diretor



MINISTÉRIO DO TRABALHO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Julho, 214 - Fones: 221-2021/2094/2116 - FAX: 232-3483 - Telex: 133 - São Luís — MA

CERTIDÃO Nº 1908/95-DEDOC.

PRIMEIRO TRASLADO.

Certificamos, em atenção à solicitação da Firma HIDRAELE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, formulada em 07.12.95, através do seu representante legal, protocolada neste Conselho sob o número 3493/95, em 071295, que após busca em nossos arquivos de A.R.T.-Anotação de Responsabilidade Técnica, constatamos a existência da Anotação com as características que se seguem: A.R.T. 4284, em 071295, referente à Execução de um Reservatório Elevado em Concreto Armado, com capacidade para 50m³ e com uma torre de 09 m de altura, na Cidade de Presidente Vargas/MA; de propriedade de J. Pimentel Construtora. Sendo a Anotação efetivada em nome da requerente e sob a responsabilidade Técnica do Engº Civil Marco Antônio Maranhão. Sendo só o requerido, expede-se a presente Certidão de Acervo Técnico, com a respectiva Baixa de A.R.T., averbando-se o Atestado anexo, como parte integrante da mesma, cuja vai assinada em duas vias de igual teor e data, por quem de direito. São Luís, 07 de dezembro de 1995.

DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO
DO CRE4-MA

Jose Americo Costa
CRE4

Eng.º José R. Franco da Costa
Presidente CRE4 - MA



J. PIMENTEL CONSTRUTORA



CONSTRUÇÃO
CIVIL

CÁLCULOS

TERRAPLE-
NAGEM

DESMATAMENTO

SERVIÇOS DE
ZELADORIA,
HIGIENE E
CONSERVAÇÃO

ENDEREÇO

PARQUE 15 DE
NOVEMBRO, 176
APTº 02 S/03
CENTRO

FONE:

232-1795

CEP. 65.000
SÃO LUÍS - MA.

Atestado de Capacidade Técnica


Atestamos que a empresa HIDRAELE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA., com CGC/MF nº 23.687.031/0001 - 68, estabelecida a Estrada de Ribamar, Km 2, Casa 110, Planalto - Anil, na cidade de São Luís / Ma., EXECUTOU a contento o Projeto de um Reservatório Elevado em concreto armado, com capacidade para 50 m³ e com uma torre / de 9 m de altura, na cidade de Presidente Vargas - Ma.

São Luís, 26 de julho de 1995.

Cartório Celso Coutinho
Segundo Oficial do Notas
de Cartório por cartório, a firma

Orlando Silva Souza

06/12/95
São Luís, 26 de julho de 1995
Nota de Graças Ribeiro de Alencar
Cartório de Cartório


J. PIMENTEL CONSTRUTORA
Orlando Silva Souza
6 Gerente Administrativo
CPF: 054.570.093-00

GREC-MA



AVERBANDO O PRESENTE
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO
DO GREC-MA



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO MARANHÃO


Rua 28 de Julho, 214 - Fones: 221-2021 / 2094 / 2116 - FAX: 232-3483 - São Luís - MA

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO.

Nº 1342/97-DEDOC.

PRIMEIRO TRASLADO.

Certificamos, em atenção à solicitação da Firma HIDRAELE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, formulada em 280797, através do seu representante legal, protocolada neste Conselho sob o número 1943/97, em 290747, que após busca em nossos arquivos de A.R.T.-Anotação de Responsabilidade Técnica, constatamos a existência da Anotação com as características que seguem: A.R.T. 027900, em 290797, referente à Execução dos Serviços de Conclusão do Posto de Benefício do INSS, na cidade de Presidente Dutra/MA, totalizando em 270,00m² de área construída, localizada à Trav.06, Vila Militar, s/nº-Presidente Dutra (O.E.S.12/96), de propriedade do INSS/MA. Sendo a Anotação efetivada em nome da requerente e sob a responsabilidade técnica do Engº Civil Marco Antonio Maranhão. Sendo só o requerido, expede-se a presente Certidão de Acervo Técnico, com a respectiva Baixa de A.R.T., averbando-se o Atestado e a Planilha Orçamentária em anexo, como parte integrante da mesma, cuja vai assinada em duas vias de igual teor e data, por quem de direito. São Luís, 30 de julho de 1997.


Mary das Graças Santos Ribeiro
Avz. Administrativa CREA - MA


José Silveira Costa
Chefe do Dep.º de Documentação
CREA - MA


A TESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa HIDRAELE PROJETOS E SERVIÇOS Ltda., portadora do C.G.C. nº 23.687.031/0001-68, executou os Serviços de Conclusão do Posto de Benefícios do INSS na cidade de Presidente Dutra/MA, de acordo com o Processo No. 35078.002942/96-83 e O.E.S. No. 09-300.11/12/96, conforme discriminação abaixo:

- a) PRAZO DO SERVIÇO : 120 (cento e vinte) dias corridos
- b) PERÍODO DE EXECUÇÃO : 20.12.96 a 30.04.97
- c) VALOR DO SERVIÇO: R\$ 90.720,28 (Noventa mil, setecentos e vinte reais e vinte e oito centavos)
- d) DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (em anexo)

Esclarecemos ainda que revendo nossos arquivos não encontramos nenhuma ocorrência que desabone sua capacidade técnica.

São Luís, 22 de julho de 1997.


Eudes Raulino Saraiva
Chefe do Serviço de Engenharia e Patrimônio
INSS/MA

CREA - MA
VERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
No. 342/97 Fls. 01 a 06

Marg das Graças Santos Ribeiro
Avz. Administrativa CREA - MA

SERVIÇO DE ENGENHARIA E PATRIMONIO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA : CONCLUSÃO DO P.B. PRES. DUTRA

Mês: Nov / 96

Item	Descricao dos Servicos	Und.	Qtde	P. Unit	P. Parcial
1.0	Serviços Preliminares				
1.1	Demolição cobertura telha cerâmica	m2	31,60		
1.2	Demolição estrutura madeira p/telhado	m2	31,60		
1.3	Demolição piso cimentado (calçada externa)	m2	114,00		
1.4	Demolição revestimento c/argamassa	m2	138,00		
1.5	Demolição alven.tijolo c/argamassa s/reaprov.	m3	29,00		
1.6	Demolição reboco laje forro	m2	22,50		
1.7	Corte capoeira fina a foice	m2	297,50		
1.8	Raspagem Limpeza terreno	m2	297,50		
1.9	Placas da Obra	m2	6,00		
2.1	Ligação provisória água	Un	1,00		
2.2	Ligação provisória luz e força	Un	1,00		
2.0	Fundação / Alvenaria				
2.1	Escavação manual vala até 2,00m	m3	16,00		
2.2	Alicerce	m3	15,15		
2.3	Baldrame c/pedra argamassada	m3	16,00		
2.4	Tijolo cer.10x20x30cm arg.mista c/saibro e=10cm	m2	193,05		
2.5	Degrau escada alvenaria pedra argamassada	m3	0,75		
2.6	Chapisco grosso p/acabam.fachada principal	m2	18,40		
2.7	Chapisco c/argamassa cimento/areia 1:3	m2	524,00		
2.8	Reboco c/argamassa cimento saibro areia 1:4:5	m2	524,00		
2.9	Forma tábuas pinho utilização 2 x	m3	72,00		
2.10	Concreto fck 15 mpa p/pilares/cinta (muro)	m2	2,93		
2.11	Forma compensado p/pilares/cinta (muro)	m2	97,50		
3.0	Recuperação cisterna existente				
3.1	Chapisco argam.cim./areia 1:3(c/aditiv.impermeab.)	m2	13,20		
3.2	Reboco c/argam.cim./areia 1:3(c/aditiv.impermeab.)	m2	13,20		
3.3	Tampa concreto p/cisterna	un	1,00		
4.0	Esquadrias				
4.1	Madeira				
4.1.1	Porta int. 1 folha (0,60 x 2,10 m)	un	2,00		
4.1.2	Porta int. 1 folha (0,80 x 2,10 m)	un	1,00		
4.1.3	Porta int. 1 folha (1,00 x 2,10 m)	un	2,00		
4.1.4	Esq. madeira x vidro fumê 4mm conf.detalhe	m2	67,74		

CREA - MA

VERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Nº 1342/97 Fls. 01 A 06

Mary das Graças Santos Ribeiro
Ass. Administrativa CREA - MA

SERVIÇO DE ENGENHARIA E PATRIMONIO



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA : CONCLUSAO DO P.B. PRES. DUTRA

Mês: Nov / 96

Item	Descricao dos Servicos	Und.	Qtde	P. Unit	P. Parcial
4.1.5	Janela madeira x vidro bascular(0,80x 0,40m)	un	4,00		
4.1.6	Janela madeira x vidro bascular(1,20x 0,40m)	un	1,00		
4.2	Ferro				
4.2.1	Gradil ferro	m2	5,4		
5.0	Cobertura				
5.1	Estr.madeira p/telha ceramica vão 3 a 7 m	m2	31,60		
5.2	Telha ceramica paulista	m2	31,60		
5.3	Emboçam.ultima fiada telha ceramica	m	238,10		
5.4	Revisão telha cerâmica francesa	m2	270,00		
6.0	Forro				
6.1	Tábuas pau d'arco fixada sarrafo	m2	270,00		
6.2	Rodaforro madeira pau d'arco	m	69,00		
7.0	Piso Interno				
7.1	Contrapiso rev.piso vinilico arg.cim.areia 1:3	m2	270,00		
7.2	Placa vinilica 30x30 cm e=2mm	m2	270,00		
7.3	Contrapiso p/piso cimentado	m2	297,50		
7.4	cimentado varrido	m2	297,50		
7.5	Piso cimentado esp. = 1,5 cm	m2	297,50		
7.6	Soleira mármore 25 cm	m	54,00		
7.7	Peitoril mármore 25 cm	m	183,00		
8.0	Instalação Hidráulica/sanitária				
8.1	Hidraulica				
8.11	Pontos hidráulicos conf. projeto anexo	un	24,00		
8.12	Reg.gaveta bruto D=25 mm (1 ")	un	2,00		
8.13	Reg.gaveta bruto D=32 mm (1 1/4")	un	3,00		
8.14	Reg.pressão canopla cromada D=15mm(1/2")	un	2,00		
8.15	Reserv. fibrocimento capacidade 1000 l	un	2,00		
8.16	Conj. Motor-bomba centrifuga 1 hp	un	1,00		
8.2	Sanitária				
8.21	Pontos sanitários conf.projeto anexo	un	20,00		
8.22	Cx inspeção alvenaria 1/2 tijolo 40 x 40 x 60 cm	un	6,00		
8.23	Cx inspeção alenaria 1/2 tijolo 60 x 60 x 60 cm	un	2,00		

CREA - MA

ATTESTAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Mary das Graças Santos Ribeiro
Avl. Administrativa CREA - MA

SERVIÇO DE ENGENHARIA E PATRIMONIO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA : CONCLUSÃO DO P.B. PRES. DUTRA

Mês: Nov / 96

Item	Descricao dos Servicos	Und.	Qtde	P. Unit	P. Parcial
8.24	Cx sifonada PVC 15 x 15 cm	un	4,00		
8.25	Cx gordura D= 35 cm pré-moldada	un	1,00		
8.26	Lavat.louca branca s/coluna c/torneira e acessorios	un	6,00		
8.27	bacia sifonada louca branca c/acessorios	un	4,00		
8.28	cx descarga plastica sobrepor	un	4,00		
8.29	pia cozinha inox cuba simples 1,50 x ,58 cm	un	1,00		
8.30	Tampa plastica p/bacia sanitaria	un	4,00		
9.0	Instalações Elétricas				
9.1	Fio isolado PVC p/750V 4 mm2	m	50,00		
9.2	Cabo isolado PVC 750V 25 mm2	m	200,00		
9.3	Cabo isolado PVC 750V 35 mm2	m	15,00		
9.4	Eletroduto PVC rosc. D=20mm (1/2")	m	150,00		
9.5	Eletroduto PVC rosc. D=25mm (3/4")	m	105,00		
9.6	Eletroduto PVC rosc. D=32mm (1")	m	15,00		
9.7	Eletroduto PVC rosc. D=50mm (1 1/2")	m	30,00		
9.8	Qd Distrib.Luz 24 div 332x332x95m	un	1,00		
9.9	Qd Medição trifasico CEMAR	un	1,00		
9.10	Disj.monopolar em qd.distrib. 10 A	un	12,00		
9.11	Disj.tripolar em qd.distrib. 20 A	un	2,00		
9.12	Disj.tripolar em qd.distrib. 70 A	un	2,00		
9.13	Fio isolado PVC p/750V 0,5 mm2	m	500,00		
9.14	Fio isolado PVC p/750V 2,5 mm2	m	700,00		
9.15	Interruptor tecla simples 10A 250V	un	5,00		
9.16	Tomada Universal 10A 250V	un	10,00		
9.17	Haste 3/4" p/aterramento	un	3,00		
9.18	Tomada embutir 2x2P e universal c/placa	un	20,00		
9.19	Interruptor 2 teclas simples 10 A 250V	un	2,00		
9.20	Interruptor 3 teclas simples 10 A 250V	un	5,00		
9.21	Luminaria fluor. 2 x 20W	un	18,00		
9.22	Luminaria fluor. 2 x 40W	un	31,00		
9.23	Conector sindal (Instalação)	un	3,00		
10	Pintura				
10.1	Latex 2 demaos parede interna s/massa	m2	139,90		
10.2	Caiação externa 3 demãos	m2	396,00		
10.3	Emassam.parede interna 2 demaos c/massa	m2	139,90		

CREA-MA

VERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Nº 342/97 Fis. 01 ACK

Mary das Graças Santos Ribeli
Avz. Administrativa CREA-MA



CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL



Contrato de prestação de serviços que entre si fazem, de um lado, a empresa “**E ARAUJO GUIMARÃES - ME**”, como **contratante** e do outro lado, “**ENGENHEIRO CIVIL MARCO ANTÔNIO MARANHÃO**”, Registro Nacional do CREA nº 070.716.082-0 (VISTO-CREA-DF-4475/D), “**como contratado, na forma adiante**”.

Cláusula Primeira – Das Partes

Contratante

E ARAUJO GUIMARÃES - ME, empresa devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 06.211.864/0001-39, com endereço na Avenida Colares Moreira, Sala 409, Ed. Planta Tower, Bairro Jardim Renascença, São Luís - MA, CEP 65075-441, representado pelo Sr. ERNALDO ARAUJO GUIMARÃES, brasileiro, casado, empresário, portador da CI nº 1513196, expedida pela SSP/MA e do CIC nº 396.758.663-49, residente e domiciliado a Rua Cecília Meireles, Condomínio Guarujá, Bloco 3, Apto 301, Bairro Ipase, São Luís - MA, CEP: 65061-110, doravante denominada **CONTRATANTE**.

Contratado

MARCO ANTÔNIO MARANHÃO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da cédula identidade RG n.º 446.114 SSP/DF, CPF do (MF) sob n.º 111.689.861-68, Registro Nacional do CREA nº 070.716.082-0 (VISTO-CREA-DF-4475/D), residente na Estrada de Ribamar, Condomínio Vitória São Luís, Bairro Forquilha, Apto. 14, Torre A5, São Luís - MA, CEP: 65.054-005, doravante denominado **CONTRATADO**.

Cláusula Segunda – Do Objeto

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Engenharia Civil com a Contratante, sendo Responsável Técnico pelos serviços de Engenharia Civil em obras e serviços que venha realizar a empresa contratante.

Cláusula Terceira – Do valor dos serviços prestados.

- a) A Contratante dos serviços ora pactuados compromete-se a realizar os pagamentos até 05.º dia do mês seguinte ao da referência, no valor de **R\$ 5.622,00** (Cinco mil e seiscentos e vinte e dois reais). O pagamento será feito mediante apresentação de recibo de Prestação de Serviços, devendo na mesma ficar consignado todos os encargos fiscais autorizados por Lei.
- b) Por ocasião do pagamento dos honorários profissionais Contratados, a Contratante, efetuará a retenção de Impostos de Renda Retido na Fonte (IRRF), de acordo com a legislação pertinente a este tributo e outros que possam surgir na vigência.

Cláusula Quarta – Das Vedações

- a) O Contratado não poderá, em nenhuma hipótese, fazer uso da Razão Social da Contratante em qualquer situação que não seja a regulada pelas cláusulas deste contrato.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2601343/2019, emitido em 02/09/2019. Documento do Protocolo 1/9 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 02/09/2019



21/08/2019

BrOS - PrintService



NETMANIA
W J DOS SANTOS INTERNET
CNPJ: 13.455.520/0001-30
ESTRADA DE RIBAMAR KM 05, 43 - RMA
☎ (98) 98809-2435

RECIBO DO P

DADOS DO CLIENTE
Marco Antonio Maranhão
CPF: 111.689.861-68

COBRANÇA
48974

VENCIMENTO
20/08/2019

VALOR FINAL
R\$ 109,90

DEMONSTRATIVO

Internet - Plano VILLAGE - PLANO 5MB

VALOR
R\$ 109,90

OBSERVAÇÃO

Internet - Plano VILLAGE - PLANO 5MB - R\$ 109,90 -
VELOCIDADE REDUZIDA APÓS 15 DIAS DE ATRASO
Disponível em: WWW.NETMANIAINTERNET.COM.BR



104 - 0

10493.25267 39000.100048 00005.925425 8 798700000

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
NetMania	1577/325263-0	DM		14/0000000000009254-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
000048974	13.455.520/0001-30	20/08/2019		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outras incidências	(=) Valor cobrado
Pagador				
Marco Antonio Maranhão - CPF: 111.689.861-68				
Sacador/ Avalista: W J DOS SANTOS INTERNET - 13.455.520/0001-30				

Autenticação mecânica - Folia de



104 - 0

10493.25267 39000.100048 00005.925425 8 798700000

Local de pagamento	Vencimento
Pagar Preferencialmente nas Casas Lotéricas ou Agências da Caixa	
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
NetMania	157
Data do documento	Nosso número
10/08/2019	14/00000000
Uso do banco	1(=) Valor documento
Carteira	2(-) Desconto/Abatimentos
14	3(-) Outras deduções
RS	4(=) Mora/Multa
	5(=) Outras incidências
	6(=) Valor cobrado

- MULTA DE R\$ 2,20 APOS: 20/08/2019
- JUROS DE R\$ 0,077 AO DIA
- NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO
- VELOCIDADE REDUZIDA APÓS 15 DIAS DE ATRASO

Pagador
Marco Antonio Maranhão - CPF/CNPJ: 111.689.861-68
Rua B, qd 08, 15 - Village dos Passaros - São José de Ribamar - MA
Sacador/ Avalista: W J DOS SANTOS INTERNET - 13.455.520/0001-30

Autenticação mecânica - Folia de



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2601343/2019, emitido em 02/09/2019. Documento do Protocolo 2/9 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 02/09/2019





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20190276011

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Página 1/1



INICIAL

1. Responsável Técnico		
MARCO ANTONIO MARANHÃO		
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL	RNP: 0707160820	Registro: 2942DF
2. Contratante		
Contratante: E ARAUJO GUIMARÃES - ME		CPF/CNPJ: 06.211.864/0001-39
AVENIDA COLARES MOREIRA		Nº: 2
Complemento: ED PLANTA TOWER, 4º ANDAR, SALA 409	Bairro: JARDIM RENASCENÇA	
Cidade: SÃO LUÍS	UF: MA	CEP: 65075441
País: Brasil		
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO		
Ação Institucional: Outros		
3. Vínculo Contratual		
Unidade administrativa: E ARAUJO GUIMARÃES - ME		Nº: 2
AVENIDA COLARES MOREIRA		
Complemento: ED PLANTA TOWER, 4º ANDAR, SALA 409	Bairro: JARDIM RENASCENÇA	
Cidade: SÃO LUÍS	UF: MA	CEP: 65075441
Data de início: 02/08/2019	Previsão de término: Não especificado	
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Identificação do cargo/função: Diretor(a)		
4. Atividade Técnica		
1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART		
5. Observações		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA...		
6. Declarações		
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.		
7. Entidade de Classe		
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE		
8. Assinaturas		
Declaro serem verdadeiras as informações acima		
São Luís	12 de Agosto	de 2019
Local	data	
MARCO ANTONIO MARANHÃO - CPF: 111.839.881-88		
E ARAUJO GUIMARÃES - ME - CNPJ: 06.211.864/0001-39		
9. Informações		
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.		
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.		
* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-ma.org.br ou www.confes.org.br		
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.		
10. Valor		
Valor da ART: R\$ 85,96	Registrada em: 12/08/2019	Valor pago: R\$ 85,96 Nosso Número: 8302122989

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2601343/2019, emitido em 02/09/2019. Documento do Protocolo 3/9 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 02/09/2019



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.stac.com.br/publico/>, com a chave: 8dn00
Impresso em: 12/08/2019 às 12:11:23 por: ip: 191.186.136.127

www.crea-ma.org.br faleconosco@crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300




- b) A tolerância por qualquer das partes, quanto ao descumprimento das condições ora estipulada representará mera liberalidade, não podendo ser invocada como novação contratual ou renúncia de direitos, que poderão ser exercidas pela parte que se sentir prejudicada, a qualquer tempo.
- c) Se qualquer das disposições do contrato eventualmente for considerada ilegal ou inválida em qualquer procedimento administrativo ou judicial a ilegalidade, invalidez, ou ineficácia então verificada deverá ser sempre interpretada respectivamente, não afetando o contrato como um todo, ficando desde logo garantido às partes o direito de substituir a disposição por ventura considerada inválida por outra, com o objetivo de resguardar o mesmo.



Cláusula Nona – Do foro


- a) As partes contratantes elegem o foro da Comarca da cidade de São Luis-MA, por mais privilegio que seja ou possa vir a ser, para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste contrato.
- b) E por estarem assim justas, as partes firmam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas instrumentária abaixo assinada, nomeada e identificada, obrigando-se por seus herdeiros e sucessores.

São Luis (MA), 10 de Julho de 2019.



E ARAÚJO GUIMARÃES - ME
 Contratante
 CNPJ sob n.º 06.211.864/0001-39


MARCO ANTONIO MARANHÃO
 Contratado
 CREA nº 070.716.082-0 (VISTO-CREA-DF-4475/D)

Testemunhas:



CPF: 748781073-91



CPF: 661118033-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2601343/2019, emitido em 02/09/2019. Documento do Protocolo 4/9 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 02/09/2019



Cláusula Quinta – Da Inexistência de Vínculo Empregatício e outros encargos Trabalhistas

- a) O presente Contrato resulta em vínculo empregatício com efeitos de ordem trabalhista entre Contratante e o Contratado, pois a natureza dos serviços ora pactuados, regulados pela legislação específica e sujeito registro no próprio Órgão da categoria, não tem o poder de gerar qualquer tipo de subordinação à Contratante, ficando reconhecido, desde já, e aceito pelas partes a inexistência de vínculo empregatício nos exatos termos do art. 3.º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
- b) O contratado terá que cumprir uma carga horária mínima de 10 horas semanais.



Cláusula Sexta – Dos Casos Fortuitos ou de Força Maior

- a) Se qualquer uma das partes se tornar impedida de dar continuidade ao contrato, devido a uma decisão governamental, ou por fatos que configurem força maior e/ou caso fortuito, conforme disposto no artigo 1058 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro, a parte prejudicada poderá suspender o cumprimento de suas obrigações equivalentes e decorrentes, até que a causa tenha sido sanada, sem que seja imputada a outra parte, qualquer penalidade.
- a.1) Na hipótese de se verificar a ocorrência de qualquer evento que, por força maior, influencie o cumprimento do presente contrato, a parte afetada terá o direito de suspender o cumprimento de suas obrigações equivalentes e decorrentes mediante comunicação do fato, por escrito, à outra parte, quando deverá informá-la do prazo pré-previsto para o restabelecimento do ritmo normal de execução do Contrato.

Cláusula Sétima – Da Vigência e Rescisão

- a) **Da Vigência e prorrogação** – O presente contrato vigorará a contar da data de sua assinatura e terá tempo indeterminado de duração, podendo ser renovado, desde que não haja denúncia por nenhuma delas.
- a.1) Uma vez prorrogado o prazo inicial, tácita ou expressamente, o presente contrato será por prazo determinado que poderá ser prorrogado por mais dois anos.
- b) **Da rescisão** – A sua rescisão será feita, por qualquer das partes e, imotivadamente, a qualquer tempo sem que tenham direitos a quaisquer indenizações ou compensações, mediante denúncia expressa com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
- c) Serão motivos de rescisão, independentemente das condições acima, destas cláusulas:
- c.1) De pleno direito independentemente de qualquer interpelação judicial, mediante aviso de uma parte à outra, se a outra parte incorrer ou for objeto da existência de qualquer violação significativa de qualquer dos termos ou condições deste contrato, que continuar não sendo sanada por sessenta dias após ter sido dado aviso por escrito sobre a mesma.
- c.2) Por qualquer das partes mediante comunicação escrita, na hipótese da Contratada, por qualquer forma torna-se insolvente ou incapaz para cumprimento das obrigações contratuais.

Cláusula Oitava – Das Obrigações e Responsabilidade das Partes

- a) As partes se comunicarão informalmente durante a vigência do presente contrato para o trato de direitos e obrigações referentes às suas cláusulas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2601343/2019, emitido em 02/09/2019. Documento do Protocolo 5/9 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 02/09/2019





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo N° 2602843/2019
Folha 8/17
Assinatura: [assinatura]
CPL

Interessado (1)

Nome / Razão Social: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - EPP	Registro: 0000012399
Endereço: RUA PADRE JOSE DA CUNHA DECA, 74 - CENTRO - ARARI	

Informações do Protocolo

Assunto: SOLICITAÇÕES		
Emissão: 23/09/2019	Cadastro: 23/09/2019	Situação: Finalizado
Descrição: Pedido Ad Referendum, referente ao protocolo: 2601343/2019 (Inclusão de Responsável técnico)		

Declarações

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	23/09/2019	Pedido Ad Referendum

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	23/09/2019 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	ATEND - ATENDIMENTO
2	conceicao de maria borges	24/09/2019 08:35:04	Envio	ATEND - ATENDIMENTO	SUP - SUPERINTENDENCIA
Descrição: ESTAMOS ENCAMINHANDO PROTOCOLO PARA ASA DEVIDAS PROVIDENCIAS.					
3	joao barbosa filho	09/10/2019 00:00:00	Envio	SUP - SUPERINTENDENCIA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: Passo automático devido a finalização do protocolo principal.					

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------

Ao

Presidente do CREA-MA

Berílio Macedo

CREA-MA-Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -MA

Pedido A Ad Referendum

A Empresa EARAÚJO GUIMARÃES ME, CNPJ Nº: 06.211.864/0001-39, sediada na Av. Colares Moreira, nº.2, Ed. Planta Tower, sala 409-Jd Renascença, CEP.:65.075-441, por intermédio de seu representante legal o Sr.(a) Ernaldo Araújo Guimarães portador do RG 1.513.196; CIC 396758.663-49, vem através deste solicitar por forma excepcional a de Referendum a inclusão do responsável técnico. Engº. Civil Marco Antônio Maranhão, CREA 0707160820, conforme Protocolo 2601343/2019. Informa, ainda que a Empresa necessita participar da Licitação T.P: 07/2019, Processo Administrativo nº.:027/2019 do dia 26-09-2019 às 10:30h da manhã.

São Luís, 23 de setembro de 2019.


Ernaldo Araújo Guimarães
RG 1.513.196
CIC 396758.663-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2602843/2019, emitido em 02/09/2019. Documento do Protocolo 6/9 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 23/09/2019

**São Luís – MA**

Av. Colares Moreira, Nº7. ED. Planta Tower, Sala 409 – Jd. Renascença – CEP: 65.075-441

E-mail: eaguimas@hotmail.com / Fone: (98) 9 8800-1444 / 9 8155-8692



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE - MA



Folha 10/17

REPUBLICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2019

TIPO: MENOR PREÇO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 027/2019	
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE – MA	
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria técnica, elaboração de projetos de engenharia civil, arquitetura e fiscalização de obras do município de Igarapé Grande – MA, conforme especificações contidas no anexo I deste edital.	
DATA DA LICITAÇÃO: 26/09/2019	HORÁRIO: 10h30min.
LOCAL DE AQUISIÇÃO DO EDITAL, PROTOCOLO (ESCLARECIMENTOS, PROVIDÊNCIAS OU IMPUGNAÇÕES): Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Igarapé Grande - MA, sito à Rua São Francisco, s/nº, Centro, de segunda a sexta (exceto feriados) no horário das 08:00 as 13:00 horas, onde poderão ser consultados ou obtido gratuitamente por meio digital na Comissão de Licitação bem como pela internet, através do nosso endereço eletrônico http://www.igarapegrande.ma.gov.br ou cópia impressa, mediante o recolhimento da importância de R\$ 20 (vinte reais), não reembolsáveis, através de DAM - Documento de Arrecadação Municipal, referentes aos custos da reprodução.	
As comunicações relativas a esta licitação será feita mediante a publicação no site da Central Permanente de Licitação (http://www.igarapegrande.ma.gov.br) e no Diário Oficial do Município quando for o caso. As informações colhidas no ato da retirada do Edital, bem como informadas nos documentos de habilitação e proposta de preços, serão reputadas válidas para fins de comunicação da CCL/PMIG.	
A CCL/PMIG não se responsabiliza por endereço de correio eletrônico informado de forma errônea, ou por qualquer problema técnico que possa existir na caixa de correio eletrônico do licitante interessando. Assim, cabe ao licitante informar de forma correta e legível o endereço do correio eletrônico, bem como manter o sistema de recebimento de mensagens funcionando de forma adequada.	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2602843/2019, emitido em 02/09/2019. Documento do Protocolo 6/9 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 23/09/2019





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo

Nº 2601343/2019

Página 1/1



Folha 11/17



Interessado (1)

Nome / Razão Social:

E ARAUJO GUIMARAES - ME

Registro:

0000012399

Endereço:

AVENIDA COLARES MOREIRA, SL 409, 2 - JARDIM RENASCENCA - SAO LUS

Informações do Protocolo

Assunto:

INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão:

02/09/2019

Cadastro:

02/09/2019

Situação:

Aberto

Descrição:

INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO COM APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; DA ART DE CARGO E FUNÇÃO; E MAIS O COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO PROFISSIONAL...

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	02/09/2019	CONTRATO - PAGINA 1-3
ANEXO	02/09/2019	BOLETO - CEF - NETMANIA - PAGINA UNICA
ANEXO	02/09/2019	ART DE CARGO E FUNÇÃO - PAGINA UNICA
ANEXO	02/09/2019	CONTRATO - PAGINA 3-3
ANEXO	02/09/2019	CONTRATO - PAGINA 2-3

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1		02/09/2019 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2		04/09/2019 10:37:46	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
3		04/09/2019 12:17:55	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	CAM - CAMARAS
4		11/09/2019 09:26:26	Recebimento	CAM - CAMARAS	CAM - CAMARAS

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2602843/2019, emitido em 02/09/2019. Documento do Protocolo 6/9 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 23/09/2019



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO - CREA/MA

Câmara Especializada	ENGENHARIA CIVIL, GEOLOGIA E MINAS
Referencia	Inclusão de Responsável Técnico – 2601343/2019
Interessado	E ARAUJO GUIMARAES - ME

RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO

HISTÓRICO:

A empresa **E ARAUJO GUIMARAES - ME** solicitou a Inclusão de Responsável Técnico, protocolado neste Conselho sob o nº **2601343/2019**. O processo foi encaminhado a esta Câmara Especializada, do CREA-MA, para decisão do pedido consubstanciado nas considerações a seguir:

CONSIDERAÇÕES:

CONSIDERANDO que a regulamentação dos pedidos de registros de empresas perante o Conselho Regional se dá com base na Resolução nº. 336/1989 CONFEA;

CONSIDERANDO que o profissional indicado, o Engenheiro Civil **MARCO ANTONIO MARANHÃO**, com atribuições do artigo 7º Resolução 218/73 do CONFEA, encontra-se em dias com este Conselho, e já é responsável técnico por uma empresa perante o CREA-MA, com carga horária total de 10 (dez) horas semanais;

CONSIDERANDO que o pedido de vinculação de responsabilidade profissional na empresa interessada é de 10 (dez) horas semanais.

CONSIDERANDO o Parágrafo Único do art. 18 da Resolução 336/89 do CONFEA, que discrimina:

“em casos excepcionais, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação, poderá ser permitido ao profissional, **a critério do Plenário do Conselho Regional**, ser o responsável técnico por até 03 (três) pessoas jurídicas, além de sua firma individual”.

CONSIDERANDO a **regularidade** da documentação apensada ao processo, conforme legislação pertinente;

CONSIDERANDO a competência originária do Plenário do Conselho.


VOTO:

Diante das considerações e verificação da documentação apensada ao processo, encaminhamos o processo ao Plenário do CREA/MA para decisão, recomendando o **DEFERIMENTO** do pedido de **Inclusão do Responsável Técnico**. No registro da empresa devem constar as restrições das atividades não cobertas pelas atribuições de seu responsável técnico, conforme parágrafo único do art. 13, da Resolução 336/1989 do CONFEA, devendo o setor responsável adotar as providências neste sentido.

É o voto.

Ao Colegiado para decisão.

São Luis - 23 de SETEMBRO de 2019.


Eng. Civ. Ranyelle Ricardo Santos
Conselheiro Regional do CREA-MA
RN- 1108232688

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2601343/2019, emitido em 02/09/2019. Documento do Protocolo 719 (Vinculado ao passo 5), anexado por alex em 24/09/2019





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA
Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luís/MA. CEP 65010-680 Fone: 2106-8300



Folha 13/17

PORTARIA AD - REFERENDUM Nº 122/2019

Ementa: Aprovação "AD-Referendum" do Plenário do CREA-MA a Inclusão de Responsabilidade Técnica de Pessoa Jurídica protocolado neste Conselho sob o nº. 2601343/2019, pela empresa E ARAUJO GUIMARAES-ME.

O Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, aprovada pela Decisão nº. PL-0741/2019 do CONFEA;

CONSIDERANDO os Art. 59 a 62 da Lei Federal 5.194, de 24 de dez de 1966 que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro – Agrônomo, e dar outras providências;

CONSIDERANDO o Parágrafo Único do Art.18 da Resolução Confea nº. 336/89, que dispõe sobre o registro de pessoas jurídicas nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

CONSIDERANDO o Relatório e Voto Fundamentado da Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia e Minas, na qual recomenda o deferimento do pleito;

CONSIDERANDO que o Responsável Técnico da Empresa, o Engenheiro Civil **MARCO ANTONIO MARANHÃO RN:070716082-0**, com atribuições do artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA, encontra-se em dias com este Conselho Profissional e já é responsável técnico por uma empresa perante o CREA-MA, com carga horária total de 10 (dez) horas semanais.

CONSIDERANDO que o novo pedido de vinculação de responsabilidade profissional na empresa interessada é de 10 (dez) horas semanais.

CONSIDERANDO o Parágrafo Único do Art. 18 da Resolução 336/89 do Confea, que discrimina:

"Em casos excepcionais, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação, poderá ser permitido ao profissional, a critério do Plenário do Conselho Regional, ser o responsável técnico por até 03 (três) pessoas jurídicas, além da sua firma individual."

CONSIDERANDO a regularidade da documentação apensada ao processo, conforme legislação pertinente.

CONSIDERANDO que o interessado solicitou **AD Referendum da Presidência em 23/09/2019.**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2601343/2019, emitido em 02/09/2019. Documento do Protocolo 8/9, anexado por lucas.rodrigues em 24/09/2019





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA
Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luís/MA. CEP 65010-680 Fone: 2106-8300

CONSIDERANDO que a próxima reunião plenária ordinária está prevista somente para 08 de outubro de 2019.

RESOLVE:

Art.1º Aprovar 'Ad referendum' do Plenário do CREA-MA a Inclusão de Responsabilidade Técnica de Pessoa Jurídica em comento na Empresa **E ARAUJO GUIMARAES-ME**, com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições do seu responsável técnico com base no parágrafo único do Art.13 da Resolução 336/89 do CONFEA.

Art.2º Submeter esta Portaria à deliberação do Plenário na próxima Sessão.

Dê-se ciência, cumpra-se.

São Luís - MA, 24 de setembro de 2019.


Eng. Eletric. **Berilo Macedo da Silva**
Presidente do CREA/MA
RN N° 110185650-5



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2601343/2019, emitido em 02/09/2019.
Documento do Protocolo 8/9, anexado por lucas.rodrigues em 24/09/2019





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA



Folha 15/17

Decisão Plenária	
Reunião: Ordinária	nº. 09/2019
Decisão Plenária: Nº. 056/2019 – PL/MA	
Referência: Apreciação das Portarias "Ad referendum" referente ao Registro de Pessoa Jurídica e Inclusões de responsáveis técnicos.	
Interessados: Relação em Anexo	

EMENTA: APROVA AS PORTARIAS "AD REFERENDUM" DO PLENÁRIO, REFERENTE AOS REGISTROS DE PESSOAS JURÍDICAS E INCLUSÕES DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA RELAÇÃO EM ANEXO. DEFERIMENTO.

DECISÃO

O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão – CREA/MA, apreciando as Portarias "AD REFERENDUM" do Plenário da relação em anexo, nas quais o Presidente do CREA/MA deferiu os pedidos de Registros das Pessoas Jurídicas e de inclusões de responsáveis técnicos, que apresentaram profissionais que respondem por mais de uma pessoa jurídica neste Conselho, em reunião plenária ordinária realizada no dia 08 de outubro de 2019; Considerando as atribuições que lhe confere a alínea "K" do artigo 34 da Lei nº. 5.194, de 24 de dezembro de 1966; Considerando o inciso XIV do artigo 94 do Regimento Interno do CREA/MA; Considerando o parágrafo único do Art.18 da Resolução 336/89 do CONFEA que trata de Registro de Pessoa Jurídica; Considerando os Relatórios e Votos Fundamentados da Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia e Minas, da Engenharia Elétrica, que recomendaram o deferimento das solicitações; Considerando que o assunto em comento foi colocado em discussão na sessão plenária ordinária; **DECIDIU: APROVAR** por unanimidade as portarias *Ad Referendum* do Plenário nº 117/2019, nº 118/2019, nº 131/2019, nº 116/2019, nº 119/2019, nº 120/2019, nº 122/2019, nº 124/2019, nº 125/2019, nº 126/2019, nº 127/2019 e nº 132/2019 homologando os registros das empresas e as inclusões dos responsáveis técnicos da **Relação em Anexo**, ressaltando que os registros e as inclusões são concedidos com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições dos seus responsáveis técnicos, conforme parágrafo único do Art.13 da Resolução 336/89 do CONFEA. Presidiu a reunião o senhor Presidente Engenheiro Eletricista **BERILO MACEDO DA SILVA**. VOTARAM FAVORAVELMENTE OS CONSELHEIROS REGIONAIS: ARNALDO CARVALHO MUNIZ, EURIDICE AMÉLIA REIS RABELO, RANYELLE RICARDO SANTOS, THIAGO VIEIRA MOREIRA, BENEDITO JACINTO MESQUITA, JOSÉ DE JESUS NUNES DE OLIVEIRA, LUIZ GUSTAVO RODRIGUES FIGUEIREDO, ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO, RAIMUNDO XAVIER LIMA SILVA, ANTONIO SAMUEL CANDEIRAS RIBEIRO MAIA, PAULO SERGIO SANTOS MOREIRA, AIRTON ANELMO DE SOUSA, LOURIVAL MATOS DE SOUSA FILHO, GREGORI DA ENCARNAÇÃO FERRÃO, JÚLIO CESAR NASCIMENTO SOUZA, NELSON JOSE BELLO CAVALCANTI, LUIS ANTONIO SIMOES HADADE, SEDIVAN SANTANA DA COSTA, LEIDA SILVA DE SOUZA, ANTONIO VILSON SILVA DIAS, WADY LIMA CASTRO JÚNIOR E CLOVIS BOSCO MENDONÇA OLIVEIRA.

Cientifique-se e Cumpra-se

São Luís, 08 de outubro de 2019.

Berilo Macedo da Silva
Engenheiro Eletricista
Presidente do CREA-MA
RN 1101855505

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2601343/2019, emitido em 02/09/2019. Documento do Protocolo 9/9 (Vinculado ao passo 10), anexado por Jakeline em 09/10/2019



**ANEXO Decisão Plenária Nº. 056/2019 – PL/MA
 PORTARIAS CONCEDIDAS AD REFERENDUM
 DA PRESIDÊNCIA HOMOLOGADAS PELO PLENÁRIO
 9ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DIA 08/10/2019**



N/O	PORTARIA	INTERESSADO	ASSUNTO
REGISTROS DE PESSOA JURÍDICA			
01	Portaria AD – Referendum nº - 117/2019	C.R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME (Protocolo 2601711/2019)	Aprova Ad-referendum do Plenário o Registro de Pessoa Jurídica, com a inclusão do profissional e com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições de seus responsáveis técnicos, conforme parágrafo único do art. 13, da Resolução 336/1989 do CONFEA – Conselheiro Relator Ranyelle Ricardo (Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia e Minas)
02	Portaria AD – Referendum nº 118/2019	SESTUP SERVIÇOS E SOLDAS EM TUBULAÇÕES PLÁSTICAS LTDA (Protocolo 2601186/2019)	Aprova Ad-referendum do Plenário o Registro de Pessoa Jurídica, com a inclusão do profissional e com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições de seus responsáveis técnicos, conforme parágrafo único do art. 13, da Resolução 336/1989 do CONFEA – Conselheiro Relator Ranyelle Ricardo (Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia e Minas)
03	Portaria AD – Referendum nº 131/2019	JRDOURADO (Protocolo 2602790/2019)	Aprova Ad-referendum do Plenário o Registro de Pessoa Jurídica, com a inclusão do profissional e com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições de seus responsáveis técnicos, conforme parágrafo único do art. 13, da Resolução 336/1989 do CONFEA – Conselheiro Relator Ranyelle Ricardo (Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia e Minas)
INCLUSÕES DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS			
01	Portaria AD – Referendum nº - 116/2019	GPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (Protocolo 2601727/2019)	Aprova Ad-referendum do Plenário a <u>Inclusão de Responsabilidade Técnica de Pessoa Jurídica</u> com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições do seu responsável técnico com base no parágrafo único do Art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA – Conselheiro Relator Ranyelle Ricardo (Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia e Minas)
02	Portaria AD – Referendum nº 119/2019	DZN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME (Protocolo 2602261/2019)	Aprova Ad-referendum do Plenário a <u>Inclusão de Responsabilidade Técnica de Pessoa Jurídica</u> com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições do seu responsável técnico com base no parágrafo único do Art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA – Conselheiro Relator Ranyelle Ricardo (Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia e Minas)
03	Portaria AD – Referendum nº 120/2019	AÇOFORT EMPREENDIMENTOS EIRELI (Protocolo 2601133/2019)	Aprova Ad-referendum do Plenário a <u>Inclusão de Responsabilidade Técnica de Pessoa Jurídica</u> com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições do seu responsável técnico com base no parágrafo único do Art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA – Conselheiro Relator Luiz Gustavo Figueiredo (Câmara Especializada de Engenharia Elétrica)

Berilo Macedo da Silva
 Engenheiro Eletricista
 Presidente do CREA-MA
 RN 1101856505

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2601343/2019, emitido em 02/09/2019. Documento do Protocolo 9/9 (Vinculado ao passo 10), anexado por jakeline em 09/10/2019



**CREA-MA**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Maranhão

17/17

INCLUSÕES DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

04	Portaria AD – Referendum nº 122/2019	E ARAUJO GUIMARÃES – ME (Protocolo 2601343/2019)	Aprova Ad-referendum do Plenário a <u>Inclusão de Responsabilidade Técnica de Pessoa Jurídica</u> com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições do seu responsável técnico com base no parágrafo único do Art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA – Conselheiro Relator Ranyelle Ricardo (Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia e Minas)
05	Portaria AD – Referendum nº 124/2019	ENE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (Protocolo 2598726/2019)	Aprova Ad-referendum do Plenário a <u>Inclusão de Responsabilidade Técnica de Pessoa Jurídica</u> com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições do seu responsável técnico com base no parágrafo único do Art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA – Conselheiro Relator Ranyelle Ricardo (Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia e Minas)
06	Portaria AD – Referendum nº 125/2019	FRAZÃO CONSTRUÇÃO EIRELLI (Protocolo 2602070/2019)	Aprova Ad-referendum do Plenário a <u>Inclusão de Responsabilidade Técnica de Pessoa Jurídica</u> com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições do seu responsável técnico com base no parágrafo único do Art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA – Conselheiro Relator Ranyelle Ricardo (Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia e Minas)
07	Portaria AD – Referendum nº 126/2019	CONSTRUMASTER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA (Protocolo 2600634/2019)	Aprova Ad-referendum do Plenário a <u>Inclusão de Responsabilidade Técnica de Pessoa Jurídica</u> com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições do seu responsável técnico com base no parágrafo único do Art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA – Conselheiro Relator Luiz Gustavo Figueiredo (Câmara Especializada de Engenharia Elétrica)
08	Portaria AD – Referendum nº 127/2019	QUALITECH ENGENHARIA LTDA-EPP (Protocolo 2602124/2019)	Aprova Ad-referendum do Plenário a <u>Inclusão de Responsabilidade Técnica de Pessoa Jurídica</u> com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições do seu responsável técnico com base no parágrafo único do Art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA – Conselheiro Relator Luiz Gustavo Figueiredo (Câmara Especializada de Engenharia Elétrica)
09	Portaria AD – Referendum nº 132/2019	ENGENEW EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP (Protocolo 2603342/2019)	Aprova Ad-referendum do Plenário a <u>Inclusão de Responsabilidade Técnica de Pessoa Jurídica</u> com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições do seu responsável técnico com base no parágrafo único do Art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA – Conselheiro Relator Ranyelle Ricardo (Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia e Minas)

Berilo Macedo da Silva
Engenheiro Eletricista
Presidente do CREA-MA
RN 110155553

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2601343/2019, emitido em 02/09/2019. Documento do Protocolo 9/9 (Vinculado ao passo 10), anexado por Jakeline em 09/10/2019



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
EMPRESA: EARAÚJO GUIMARÃES EIRELI, CNPJ Nº: 06.211.864/0001-39
TOMADA DE PREÇO Nº. 20/2022/CPL/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1.672/2022/CPL/PMBC/MA
DATA: 10-08-2022.... HORA:10:00Hs


Ilmo. Sr.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

Prezados Senhores,

A empresa **EARAÚJO GUIMARÃES EIRELI, CNPJ Nº: 06.211.864/0001-39, SEDIADA NA RUA PADRE JOSÉ DA CUNHA D'EÇA, 74 -CENTRO-ARARI- Arari - CEP: 65.480-000; CNPJ: 06.211.864/0001-39**, Declara, sob as penas da Lei n. 8.666/93, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório **TOMADA DE PREÇO Nº. 20/2022/PMBC/MA**, e que contra ela não existe nenhum pedido de insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Luís em 09 de agosto de 2022.



Ernaldo Araújo Guimarães
RG 1.513.196
CIC 396758.663-49


À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
EMPRESA: EARAÚJO GUIMARÃES EIRELI, CNPJ Nº: 06.211.864/0001-39
TOMADA DE PREÇO Nº. 20/2022/CPL/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1.672/2022/CPL/PMBC/MA
DATA: 10-08-2022.... HORA:10:00Hs

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

A empresa **EARAÚJO GUIMARÃES EIRELI, CNPJ Nº: 06.211.864/0001-39, SEDIADA NA RUA PADRE JOSÉ DA CUNHA D'EÇA, 74 -CENTRO-ARARI- Arari - CEP: 65.480-000; CNPJ: 06.211.864/0001-39** por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) **Ernaldo Araujo Guimarães; RG 1.513.196; CIC 396.758.663-49** DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

São Luís em 09 de agosto de 2022.




Ernaldo Araújo Guimarães
RG 1.513.196
CIC 396758.663-49

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
EMPRESA: EARAÚJO GUIMARÃES EIRELI, CNPJ Nº: 06.211.864/0001-39
TOMADA DE PREÇO Nº. 20/2022/CPL/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1.672/2022/CPL/PMBC/MA
DATA: 10-08-2022.... HORA:10:00Hs
Ilmo. Sr.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS À QUALIFICAÇÃO DE
MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)**

EARAÚJO GUIMARÃES EIRELI, CNPJ Nº: 06.211.864/0001-39, SEDIADA NA RUA PADRE JOSÉ DA CUNHA D'EÇA, 74 -CENTRO-ARARI- Arari - CEP: 65.480-000; CNPJ: 06.211.864/0001-39, vem, pelo seu representante legal infra-assinado declarar, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no art.3º da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006 e, que a empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º a 49º da referida Lei.

São Luís em 09 de agosto de 2022.



Ernaldo Araújo Guimarães
RG 1.513.196
CIC 396758.663-49

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
EMPRESA: EARAÚJO GUIMARÃES EIRELI, CNPJ Nº: 06.211.864/0001-39
TOMADA DE PREÇO Nº. 20/2022/CPL/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1.672/2022/CPL/PMBC/MA
DATA: 10-08-2022.... HORA:10:00Hs

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL

A empresa EARAÚJO GUIMARÃES EIRELI, CNPJ Nº: 06.211.864/0001-39, SEDIADA NA RUA PADRE JOSÉ DA CUNHA D'EÇA, 74 -CENTRO-ARARI- Arari - CEP : 65.480-000 ;CNPJ: 06.211.864/0001-39, neste ato representada por Ernaldo Araujo Guimarães; RG 1.513.196; CIC 396.758.663-49, **DECLARA**, por seu representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital desta **TOMADA DE PREÇO Nº. 20/2022/PMBC/MA**, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

São Luís em 09 de agosto de 2022.



Ernaldo Araújo Guimarães
RG 1.513.196
CIC 396758.663-49



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.211.864/0001-39 DUNS®: 93*****05
Razão Social: E ARAUJO GUIMARAES EIRELI
Nome Fantasia: GUIMASCONSTRUcoes
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/04/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/12/2022
FGTS	Validade:	26/08/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/11/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/09/2022
Receita Municipal	Validade:	24/08/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 08/08/2022 16:02

CPF: 396.758.663-49 Nome: ERNALDO ARAUJO GUIMARAES

Ass: _____



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que BMG SEGUROS S.A., CNPJ 19486258000178, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 5.658/12, publicado(a) no D.O.U. de 19/12/2013, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR01741_29072022_114701_316**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 29 de Julho de 2022.



PREZADO SEGURADO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA

Encaminhamos anexa a **Apólice Digital** da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado.

BMG SEGUROS S.A.

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA

Nº Apólice: 017412022000107750083457 - ENDOSSO 0000000

Controle Interno: 225437


Data da publicação: Aug 9 2022 1:38PM

Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.

CNPJ 19.486.258/0001-78

Documento eletrônico digitalmente assinado por:




Assinado digitalmente por:
Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna

✓ Válido
✓ Não expirado
✓ Não revogado




Assinado digitalmente por:
Renata Oliver Coutinho

✓ Válido
✓ Não expirado
✓ Não revogado

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA Nº de Série do Certificado: 029359431E0CBD79 Data e Hora Atual Aug 9 2022 1:38PM

RENATA OLIVER COUTINHO Nº de Série do Certificado: 1C440FEDF5964113 Data e Hora Atual Aug 9 2022 1:38PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br

Apólice N° 017412022000107750083457
Endosso N° 0000000
Proposta N° 257850

bmgi Seguros



Seguro Garantia
LICITANTE

A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:

MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
INSCRITO NO CNPJ: 06.769.798/0001-17
COM SEDE NA: R RUA ISAAC MARTINS, 371 - CENTRO
CEP: 65950-000 - Barra do Corda - MA

o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:

E ARAUJO GUIMARAES EIRELI
INSCRITO NO CNPJ/MF: 06.211.864/0001-39
COM SEDE NA: R PADRE JOSE DA CUNHA DECA, 74 - CENTRO
CEP: 65480-000 - Arari - MA

até o valor de:

R\$ 2.474,28 - DOIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:

O presente seguro garante a indenização, até o valor fixado na apólice, decorrente do não cumprimento das obrigações do Tomador, incluindo a recusa em assinar o Contrato, ou não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas condições e no prazo estabelecido no Edital N° TOMADA DE PREÇO N° 20/2022/PMBC/MA.

Início de Vigência: 24:00 horas do dia 09/08/2022

Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 09/12/2022

Corretor:	Código SUSEP Corretor:
AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202032933

BMG SEGUROS S.A. – Código de Registro na SUSEP 1741.
CNPJ 19.486.258/0001-78

Apólice N° 017412022000107750083457

Endosso N° 0000000

Proposta N° 257850

Ramo 0775

Seguro Garantia

LICITANTE

bmg | Seguros



SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: E ARAUJO GUIMARAES EIRELI

Apólice N° 017412022000107750083457

Endosso N° 0000000

Proposta N° 257850

Ramo 0775

bmg | Seguros

Seguro Garantia

LICITANTE



Demonstrativo de Prêmio

Prêmio Líquido:	189,99
Custo de Apólice:	0,00
Adicional de Fracionamento:	0,00
IOF:	0,00
Prêmio Total:	189,99

Forma de Pagamento

Forma de Pagamento: À Vista
Número de Prestação: 1

Parcelas	Data Vencimento	Valor das Parcelas
1	16/08/2022	189,99

Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ

Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento. Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito. esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da Apólice/proposta.

SÃO PAULO, 9 DE AGOSTO DE 2022.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Apólice N° 017412022000107750083457

Endosso N° 0000000

Proposta N° 257850

Ramo 0775

bmgi Seguros

Condições Particulares

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: E ARAUJO GUIMARAES EIRELI



1. Cláusula Normas Anticorrupção

1.1 Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, estarão cobertos pela presente apólice os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos violadores de normas anticorrupção, perpetrados pelo tomador no âmbito do contrato garantido e que tragam prejuízos ao segurado, e desde que não conte com a comprovada participação do segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

2. Cláusula Culpa ou Dolo

2.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do contrato, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, bem como não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro.

3. Cláusula de Inalienabilidade e Irrevogabilidade

3.1 Acrescenta-se o item 1.4. as Condições Especiais desta apólice conforme abaixo:

1.4 A presente apólice é inalienável e irrevogável até a data prevista como termo final das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, o que coincide com a data final de vigência da apólice. Esta garantida a devida atualização monetária da apólice, de acordo com os índices previstos no Contrato Principal firmado entre o Tomador e o Segurado.

4. Ratificação

4.1 Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais e Especiais que não tenham sido alteradas pela presente Condições Particulares.

Apólice N° 017412022000107750083457
Endosso N° 0000000
Proposta N° 257850
Ramo 0775

bmgi Seguros

Condições Especiais

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: E ARAUJO GUIMARAES EIRELI



1. OBJETO

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93.

3. VIGÊNCIA

A vigência da Apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

4.1. Reclamação: o Segurado comunicará a Seguradora da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

Apólice N° 017412022000107750083457

Endosso N° 0000000

Proposta N° 257850

Ramo 0775

Condições Gerais

bmg Seguros



SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: E ARAUJO GUIMARAES EIRELI

1. OBJETO

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao Segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada Segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de indenização.

Apólice N° 017412022000107750083457

Endosso N° 0000000

Proposta N° 257850

Ramo 0775

Condições Gerais

bmgi Seguros



SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: E ARAUJO GUIMARAES EIRELI

2.9. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da Apólice ou Endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela Apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de Apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da Apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do Tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o Segurado.

3. ACEITAÇÃO

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato, por

Apólice N° 017412022000107750083457
Endosso N° 0000000
Proposta N° 257850
Ramo 0775

bmg | Seguros



Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: E ARAUJO GUIMARAES EIRELI

escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o Ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA

4.1. O valor da garantia desta Apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo Endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO

5.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à Seguradora por todo o prazo de vigência da Apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo Tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a Seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A Sociedade Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

Apólice N° 017412022000107750083457

Endosso N° 0000000

Proposta N° 257850

Ramo 0775

Condições Gerais



SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: E ARAUJO GUIMARAES EIRELI

6. VIGÊNCIA

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso.

7. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para efetivação da Reclamação do Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. INDENIZAÇÃO

8.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, Segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela Apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:


Apólice N° 017412022000107750083457

Endosso N° 0000000

Proposta N° 257850

Ramo 0775

Condições Gerais



SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: E ARAUJO GUIMARAES EIRELI

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da Apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do Tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Tomador no contrato principal, o Segurado obriga-se a devolver à Seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da Seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

- a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e
- b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. SUB-ROGAÇÃO

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo

Apólice N° 017412022000107750083457

Endosso N° 0000000

Proposta N° 257850

Ramo 0775

Condições Gerais



SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: E ARAUJO GUIMARAES EIRELI

Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS

O Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador, sem prévia anuência da Seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado ou beneficiário, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela Apólice for definitivamente

Apólice N° 017412022000107750083457

Endosso N° 0000000

Proposta N° 257850

Ramo 0775

Condições Gerais

bmgi Seguros



SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: E ARAUJO GUIMARAES EIRELI

realizado mediante termo ou declaração assinada pelo Segurado ou devolução da Apólice;

II – quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o limite máximo de garantia da Apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da Apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na Apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da Apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei N° 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do Segurado ou da Seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do Segurado, a sociedade Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% Do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% Do Prêmio
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98

Apólice N° 017412022000107750083457

Endosso N° 0000000

Proposta N° 257850

Ramo 0775

Condições Gerais

bmg Seguros



SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: E ARAUJO GUIMARAES EIRELI

180/365

70

365/365

100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo Segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o Segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a Seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

Apólice N° 017412022000107750083457

Endosso N° 0000000

Proposta N° 257850

Ramo 0775

Condições Gerais

bma Seguros



SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: E ARAUJO GUIMARAES EIRELI

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA

Ilmo. Sr (a).

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de BARRA DO CORDA-MA

TOMADA DE PREÇO: 20/2022-PMBC/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.672/2022/CPL/PMBC/MA

DATA: 10/08/2022 as 10:00hrs


PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

A empresa **EARAÚJO GUIMARÃES EIRELI**, CNPJ Nº: **06.211.864/0001-39**, SEDIADA NA **RUA PADRE JOSÉ DA CUNHA D'EÇA, 74 -CENTRO-ARARI- Arari - CEP : 65.480-000 ;CNPJ: 06.211.864/0001-39**, neste ato representada por Ernaldo Araujo Guimarães; RG 1.513.196; CIC 396.758.663-49 abaixo assinado, propõe a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA, a Contratação de empresa para Prestação de serviços de perfuração de um poço profundo com reservatório de 5.000 litros, localizado no Povoado Baixão Fundo, Zona Rural do Município de Barra do Corda/MA., segue abaixo os dados para proposta:

- A) PREÇO GLOBAL: R\$ 234.133,68 (Duzentos e trinta quatro mil, cento e trinta e três reais e sessenta e oito centavos).**
- B) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.**
- C) Proposta de Preços: anexo a este.**
- D) Pagamento: deverá ser feito no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a partir da data de protocolo das respectivas medições.**
- E) Dados bancários: BANCO:BB**
AGÊNCIA: 1639-x
CONTA-CORRENTE: 40056-4
FAVORECIDO: EARAÚJO GUIMARÃES EIRELI
CONTATO: (98)98800-1444.

São Luís em 10 de agosto de 2022.



E. ARAUJO GUIMARAES
CNPJ: 06.211.864/0001-39
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
PROCURADOR



Obra
Prestação de serviços de perfuração de um poço profundo com reservatório de 5.000 litros, localizado no Povoado Baixão Fundo, Zona Rural do Município de Barra do Corda/MA.

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Maranhão
ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CAEMA - 12/2019 - Maranhão

B.D.I.
26,27%



Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					38.977,11
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,50	313,96	396,43	1.783,93
1.2	73805/001 SINAPI	BARRACAÇÃO DE OBRA	m²	20,00	400,06	505,15	10.103,00
1.3	CP/ 017 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	km	90,00	10,84	13,68	1.231,20
1.4	240204 CAEMA	ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALÉTAS DE LAMA	m³	11,47	114,66	144,78	1.660,62
1.5	C.P 22 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	3,00	6.388,00	8.066,12	24.198,36
2		CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA					128.245,71
2.1		SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO					67.039,00
2.1.1	240310 CAEMA	PERF. 12" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)	M	50,00	225,82	285,14	14.257,00
2.1.2	240333 CAEMA	PERF. 12" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M)	M	150,00	278,68	351,88	52.782,00
2.2		SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO					47.553,35
2.2.1	00009854 SINAPI	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M	M	200,00	140,98	178,01	35.602,00
2.2.2	240410 CAEMA	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC	M	200,00	10,53	13,29	2.658,00
2.2.3	6293 ORSE	Tampa de Fundo - Cap Fêmea Geomecânica Reforçado DN 150mm	un	1,00	296,82	374,79	374,79
2.2.4	240451 CAEMA	CENTRALIZADORES EM AÇO 6" X 12"	UN	12,00	42,03	53,07	636,84
2.2.5	6282 ORSE	Tampa de Poço Galvanizada DN 6"	un	1,00	93,53	118,10	118,10
2.2.6	240416 CAEMA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRE-FILTRO	m³	15,60	312,82	394,99	6.161,84
2.2.7	240422 CAEMA	PROTEÇÃO SANITÁRIA	m³	0,80	296,98	374,99	299,99
2.2.8	00009863 SINAPI	TUBO PVC, ROSCÁVEL, 2 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL	m	11,00	82,80	104,55	1.150,05
2.2.9	11682 ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa Incado e adensado	m³	1,00	436,96	551,74	551,74
2.3		SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENVOLVIMENTO, TESTE DE PRODUÇÃO E DESINFECÇÃO					13.653,36
2.3.1	240425 CAEMA	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	38,00	138,27	174,59	6.634,42
2.3.2	240428 CAEMA	DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR	H	12,00	138,27	174,59	2.095,08
2.3.3	240437 CAEMA	TESTE DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA E GERADOR (24 HORAS)	H	24,00	100,09	126,38	3.033,12
2.3.4	240446 CAEMA	DESINFECÇÃO	m³	8,14	48,35	61,05	496,94
2.3.5	240470 CAEMA	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLOGICA ÀS EXPENSAS DO EMPREITEIRO	UN	2,00	551,92	696,90	1.393,80
3		RECALQUE/SUCCÃO					19.669,51
3.1	C2065 SEINFRA	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	1,00	339,59	428,80	428,80
3.2	11748 ORSE	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo SUB20-50S4E26, motor 5 cv, trifásico 220V, 26 estágios, recalque 1 1/4", hm = 110 a 280 m, q = 1,9 a 6,4m³/h	UN	1,00	6.780,79	8.562,10	8.562,10
3.3	91871 SINAPI	Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável 3/4" embutido no solo	M	10,00	9,62	12,14	121,40
3.4	170916 CAEMA	CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC PARA USO SUBMERSO, 0,6/1KV, 16MM² PARA CIRCUITO DE FORÇA, FORNECIMENTO DE MATERIAL	M	100,00	19,42	24,52	2.452,00
3.5	9822 ORSE	Fornecimento e instalação de eletrodos de nível	kg	2,00	31,83	40,19	80,38
3.6	00034602 SINAPI	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM²	M	100,00	5,46	6,89	689,00
3.7	190146 CAEMA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDITOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE LUVAS	M	60,00	42,95	54,23	3.253,80
3.8	190180 CAEMA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS	UN	1,00	2.903,37	3.666,08	3.666,08
3.9	92661 SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	34,74	43,86	43,86
3.10	918 ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/2"	un	1,00	89,30	112,75	112,75
3.11	99622 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	204,60	258,34	258,34
4		SUBESTAÇÃO AEREA MONOFÁSICA DE 15KVA					22.385,23
4.1	C4936 SEINFRA	SUBESTAÇÃO AEREA DE 15 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	17.728,07	22.385,23	22.385,23
5		CUBÍCULO DE PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO					4.594,92
5.1	171032 CAEMA	CUBÍCULO PARA PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO 1,20M X 1,20M, (INSTALAÇÃO E MONTAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) DP1710-01-FL 01/02	UN	1,00	3.638,97	4.594,92	4.594,92
6		URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO RESERVATÓRIO / RESERVATÓRIO					20.117,72
6.1	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	48,00	1,07	1,35	64,80
6.2	72961 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	48,00	1,97	2,48	119,04
6.3	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	0,13	53,20	67,17	8,73
6.4	74143/002 SINAPI	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	32,70	70,95	89,58	2.929,26
6.5	74100/001 SINAPI	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	6,00	574,64	725,59	4.353,54
6.6	74064/002 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	m²	12,00	12,68	16,01	192,12
6.7	73794/001 SINAPI	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA. 2 DEMAOS	m²	12,00	31,42	39,67	476,04
6.8	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	1,34	283,69	358,21	480,00
6.9	83668 SINAPI	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	m³	1,54	107,27	135,44	208,57
6.10	10203 ORSE	Reservatório elevado c/ caixa d'água em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel piapolo da caixa e pilar cilíndrico c/ altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst hidráulica	un	1,00	8.937,69	11.285,62	11.285,62
7		LIMPEZA					144,48
7.1	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	48,00	2,39	3,01	144,48

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇO Nº 20/2022 - PMBC/MA
Abertura da Licitação 10/08/2022 10:00
Número do Processo Licitatório PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1.672/2022/PMBC/MA.

Arari-MA, 10 de agosto de 2022

Total sem BDI 185.428,83
Total do BDI 48.704,85
Total Geral 234.133,68

E. ARAÚJO GUIMARAES
CNPJ: 06.211.864/0001-39
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
PROCURADOR

MARCO ANTONIO MARANHÃO
Contratado
CREA nº 070 716 082-0 (VISTO-CREA-DF-4475-D)

END.: RUA PADRE JOSÉ DA CUNHA D'EÇA, 74 - CENTRO - ARARI - Arari - CEP : 65.480-000
CNPJ: 06.211.864/0001-39



Obra
PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO NO POVOADO BAIXAO FUNDA

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Maranhão
ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CAEMA - 12/2019 - Maranhão

B.D.I.
26,27%


Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,00%
Mensalista: 39,57%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 38.977,11	100,00% 38.977,11	
2	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	100,00% 128.245,71	100,00% 128.245,71	
3	RECALQUE/SUCÇÃO	100,00% 19.668,51	50,00% 9.834,26	50,00% 9.834,26
4	SUBESTAÇÃO AÉREA MONOFÁSICA DE 15KVA	100,00% 22.385,23		100,00% 22.385,23
5	CUBÍCULO DE PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO	100,00% 4.594,92	25,00% 1.148,73	75,00% 3.446,19
6	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO RESERVATÓRIO / RESERVATÓRIO	100,00% 20.117,72		100,00% 20.117,72
7	LIMPEZA	100,00% 144,48		100,00% 144,48
Porcentagem			76,11%	23,89%
Custo			178.205,81	55.927,88
Porcentagem Acumulada			76,11%	100,0%
Custo Acumulado			178.205,80	234.133,68

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇO Nº 20/2022 - PMBC/MA
Abertura da Licitação 10/08/2022 10:00
Número do Processo PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1.672/2022/PMBC/MA.

Arari-MA, 10 de agosto de 2022


E. ARAÚJO GUIMARAES
CNPJ: 06.211.864/0001-39
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
PROCURADOR

END.: RUA PADRE JOSÉ DA CUNHA D'EÇA, 74 - CENTRO-ARARI- Arari - CEP . 65.480-000
CNPJ: 06.211.864/0001-39


MARCO ANTÔNIO MARANHÃO
Contratado
CREA nº 070 716 082-0 (VISTO- CREA-DF-4475/D)



Composições Analíticas com Preço Unitário

		Composições Principais						
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	313,96	313,96	
Composição o Auxiliar	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RFTONFIRA 400 L AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	283,69	2,83	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	13,45	26,90	
Composição o Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,09	17,09	
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	217,14	217,14	
Insumo	00004491 SINAPI	PONTELETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	9,78	39,12	
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	22,59	2,48	
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	8,40	8,40	
				MO sem LS =>	20,35	LS =>		
					15,06	MO com LS =>	35,41	
				Valor do BDI =>	82,47	Valor com BDI =>	396,43	
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	73805/001 SINAPI	BARRACA DE OBRA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	400,06	400,06	
Composição o Auxiliar	88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	13,58	0,95	
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	17,54	5,26	
Composição o Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,3400000	16,45	104,29	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,0300000	13,45	94,55	
Composição o Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	17,21	1,20	
Composição o Auxiliar	6045 SINAPI	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0150000	385,23	5,77	
Composição o Auxiliar	73372 SINAPI	PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0200000	78,16	79,72	
Composição o Auxiliar	73465 SINAPI	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MFCANIZADO	PISO - PISOS	m²	1,0000000	31,11	31,11	
Composição o Auxiliar	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0150000	139,40	2,09	
Insumo	00005085 SINAPI	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	Material	UN	0,0058000	28,49	0,16	
Insumo	00001346 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM	Material	m²	0,3860000	54,86	21,17	
Insumo	00001607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	0,2140000	0,27	0,05	
Insumo	00011891 SINAPI	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2	Material	M	0,5360000	4,80	2,57	
Insumo	00002370 SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	Material	UN	0,0057000	9,56	0,05	
Insumo	00011467 SINAPI	FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLIFR	Material	UN	0,0058000	19,89	0,11	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0240000	4,41	0,10	
Insumo	00012128 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	Material	UN	0,0230000	8,16	0,18	
Insumo	00011056 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1,1/4")	Material	UN	1,2800000	0,09	0,11	
Insumo	00005088 SINAPI	PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"	Material	UN	0,0058000	6,40	0,03	
Insumo	00010555 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	0,0115000	174,35	2,00	
Insumo	00004491 SINAPI	PONTELETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,9000000	9,78	8,80	
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1000000	22,59	2,25	
Insumo	00012296 SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	Material	UN	0,0461000	3,17	0,14	
Insumo	00010567 SINAPI	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2500000	11,05	2,76	
Insumo	00007194 SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	0,3180000	35,50	11,28	
Insumo	00012147 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	Material	UN	0,0220000	12,14	0,26	
Insumo	00010490 SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	0,0230000	144,76	3,32	
Insumo	00004448 SINAPI	VIGA "7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7000000	25,89	18,12	
Insumo	00010952 SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 "	Material	KG	0,3030000	3,17	0,96	
Insumo	00011443 SINAPI	IEM PROCESSO DE DESATVACAO! DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM PINO SOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS	Material	UN	0,0346000	3,72	0,12	
Insumo	00012298 SINAPI	IEM PROCESSO DE DESATVACAO! GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO	Material	UN	0,0461000	12,72	0,58	
				MO sem LS =>	107,89	LS =>		
					79,84	MO com LS =>	187,73	
				Valor do BDI =>	105,09	Valor com BDI =>	505,15	
1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	CPI 017 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	km	1,0000000	10,84	10,84	
Composição o	00006121 SINAPI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,84	10,84	



Composições Analíticas com Preço Unitário
PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO NO POVOADO BAIXAO FUNDA

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Maranhão
ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CAEMA - 12/2019 - Maranhão

B.D.I.
26,27%



Emprego Social
Destinação:
Horista: 4,00
Mensalista: 39,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

		MO sem LS =>	6,23	LS =>	4,61	MO com LS =>	10,84
		Valor do BDI =>	2,84			Valor com BDI =>	13,68
1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	240204 CAEMA	ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE LAMA	2402	m³	1,0000000	114,66	114,66
Composição	050301 CAEMA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1A CAT. EXECUTADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	503	m³	1,0500000	20,96	22,00
Insumo	D020000005 CAEMA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0001000	24,12	0,00
Insumo	B010000029 CAEMA	AUXILIAR DE SONDADOR	Mão de Obra	H	6,0000000	10,48	62,88
Insumo	D010000008 CAEMA	CIMENTO PORTLAND COMUM	Material	KG	0,0834000	0,50	0,04
Insumo	B010000101 CAEMA	SONDADOR	Mão de Obra	H	2,0000000	14,87	29,74
		MO sem LS =>	65,87	LS =>	48,75	MO com LS =>	114,62
		Valor do BDI =>	30,12			Valor com BDI =>	144,78
1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C.P 22 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	mês	1,0000000	6.388,00	6.388,00
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,0000000	80,50	3.220,00
Composição	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	132,0000000	24,00	3.168,00
		MO sem LS =>	3.491,22	LS =>	2.583,50	MO com LS =>	6.074,72
		Valor do BDI =>	1.678,12			Valor com BDI =>	8.066,12
2.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	240310 CAEMA	PERF. 12" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)	2403	M	1,0000000	225,82	225,82
Composição	520004 CAEMA	CAMINHÃO PIPA 6.000 A 7.000L, VIDA ÚTIL 10.000H	5200	H	1,0000000	120,93	120,93
Composição	520007 CAEMA	PERFURATRIZ ROTATIVA CAP. 300MT.	5200	H	0,5000000	164,56	82,28
Insumo	B010000029 CAEMA	AUXILIAR DE SONDADOR	Mão de Obra	H	0,9156200	10,48	9,59
Insumo	B010000101 CAEMA	SONDADOR	Mão de Obra	H	0,3052070	14,87	4,53
Insumo	D020000054 CAEMA	BETONITA	Material	KG	5,6203940	1,28	7,19
Insumo	D240000034 CAEMA	ÁGUA	Material	m³	0,1059930	6,60	0,69
Insumo	D500000043 CAEMA	COMANDO DE PERFURAÇÃO EM AÇO DN= 4 X 1/2 "	Material	UN	0,0000280	2.810,86	0,07
Insumo	D500000007 CAEMA	BROCA TRICONICA EM AÇO 12"	Material	UN	0,0000280	18.046,09	0,50
Insumo	D500000052 CAEMA	HASTE DE PERFURAÇÃO EM AÇO DN = 3/8"	Material	UN	0,0000280	1.523,90	0,04
		MO sem LS =>	20,03	LS =>	14,82	MO com LS =>	34,85
		Valor do BDI =>	59,32			Valor com BDI =>	285,14
2.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	240333 CAEMA	PERF. 12" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M)	2403	M	1,0000000	278,68	278,68
Composição	520004 CAEMA	CAMINHÃO PIPA 6.000 A 7.000L, VIDA ÚTIL 10.000H	5200	H	1,0000000	120,93	120,93
Composição	520007 CAEMA	PERFURATRIZ ROTATIVA CAP. 300MT.	5200	H	0,8000000	164,56	131,64
Insumo	B010000029 CAEMA	AUXILIAR DE SONDADOR	Mão de Obra	H	1,0575420	10,48	11,08
Insumo	B010000101 CAEMA	SONDADOR	Mão de Obra	H	0,3525140	14,87	5,24
Insumo	D020000054 CAEMA	BETONITA	Material	KG	6,4915550	1,28	8,30
Insumo	D240000034 CAEMA	ÁGUA	Material	m³	0,1224220	6,60	0,80
Insumo	D500000007 CAEMA	BROCA TRICONICA EM AÇO 12"	Material	UN	0,0000320	18.046,09	0,57
Insumo	D500000043 CAEMA	COMANDO DE PERFURAÇÃO EM AÇO DN= 4 X 1/2 "	Material	UN	0,0000320	2.810,86	0,08
Insumo	D500000052 CAEMA	HASTE DE PERFURAÇÃO EM AÇO DN = 3/8"	Material	UN	0,0000320	1.523,90	0,04
		MO sem LS =>	21,29	LS =>	15,76	MO com LS =>	37,05
		Valor do BDI =>	73,20			Valor com BDI =>	351,88
2.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	240410 CAEMA	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC	2404	M	1,0000000	10,53	10,53
Composição	520007 CAEMA	PERFURATRIZ ROTATIVA CAP. 300MT.	5200	H	0,0500000	164,56	8,22
Insumo	B010000029 CAEMA	AUXILIAR DE SONDADOR	Mão de Obra	H	0,1500000	10,48	1,57
Insumo	B010000101 CAEMA	SONDADOR	Mão de Obra	H	0,0500000	14,87	0,74
		MO sem LS =>	1,33	LS =>	0,98	MO com LS =>	2,31
		Valor do BDI =>	2,76			Valor com BDI =>	13,29
2.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6293 ORSE	Tampa de Fundo - Cap Fêmea Geomecânico Reforçado DN 150mm	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	296,82	296,82
Insumo	5115 ORSE	Tampa de fundo - cap fêmea geomecânico reforçado em 150mm	Serviços	un	1,0000000	296,82	296,82
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	77,97			Valor com BDI =>	374,79
2.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	240451 CAEMA	CENTRALIZADORES EM AÇO 6" X 12"	2404	UN	1,0000000	42,03	42,03
Insumo	M024006002 CAEMA	CENTRALIZADOR EM AÇO 6" X 12"	Material	UN	1,0000000	42,03	42,03
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

END.:RUA PADRE JOSÉ DA CUNHA D'EÇA, 74 -CENTRO-ARARI- Arari - CEP : 65.480-000
CNPJ: 06.211.864/0001-39

MARCO ANTONIO MARANHÃO
Contratado
CREA nº 070 716 082-0 (VISTO-CREA-DF-4475/D)



Composições Analíticas com Preço Unitário
PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO NO POVOADO BAIXO FUNDA

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Maranhão
ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CAEMA - 12/2019 - Maranhão

B.D.I.
26,27%

Encargos Sociais
Desoneração:
Horista: 74,00%
Mensalista: 39,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

		Valor do BDI =>		11,04		Valor com BDI =>		53,07
2.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	6282 ORSE	Tampa de Poço Galvanizada DN 6"	Conversão InfoWorca	un	1,0000000	93,53	93,53	
Insumo	5128 ORSE	Tampa de poço galvanizada em 6"	Serviços	un	1,0000000	93,53	93,53	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS	0,00	
		Valor do BDI =>	24,57	Valor com BDI =>		118,10		
2.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	240416 CAEMA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRE-FILTRO	2404	m³	1,0000000	312,82	312,82	
Composição	520004 CAEMA	CAMINHÃO PIPA 6.000 A 7.000L, VIDA ÚTIL 10.000H	5200	H	0,3086000	120,93	37,31	
Composição	520007 CAEMA	PERFURATRIZ ROTATIVA CAP. 300MT.	5200	H	0,3086000	164,56	50,78	
Insumo	B010000029 CAEMA	AUXILIAR DE SONDADOR	Mão de Obra	H	0,9258000	10,48	9,70	
Insumo	D020000008 CAEMA	PRÉ FILTRO EM MATERIAL QUARTZOSO AREDONDADO, GRANULOMETRIA ENTRE 2.38MM E 1.19MM	Material	m³	1,0000000	170,81	170,81	
Insumo	B010000101 CAEMA	SONDADOR	Mão de Obra	H	0,3086000	14,87	4,58	
Insumo	D240000034 CAEMA	ÁGUA	Material	m³	6,0000000	6,60	39,60	
Insumo	D500000052 CAEMA	HASTE DE PERFURAÇÃO EM AÇO DN = 3/8"	Material	UN	0,0000280	1,523,90	0,04	
		MO sem LS =>	11,88	LS =>	8,79	MO com LS	20,67	
		Valor do BDI =>	82,17	Valor com BDI =>		394,99		
2.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	240422 CAEMA	PROTEÇÃO SANITÁRIA	2404	m³	1,0000000	296,98	296,98	
Insumo	D010000008 CAEMA	CIMENTO PORTLAND COMUM	Material	KG	467,0000000	0,50	233,50	
Insumo	B010000029 CAEMA	AUXILIAR DE SONDADOR	Mão de Obra	H	2,2500000	10,48	23,58	
Insumo	B010000101 CAEMA	SONDADOR	Mão de Obra	H	0,7500000	14,87	11,15	
Insumo	D020000005 CAEMA	AREIA MEDIA	Material	m³	1,0900000	24,12	26,29	
Insumo	D240000034 CAEMA	ÁGUA	Material	m³	0,3736000	6,60	2,46	
		MO sem LS =>	19,96	LS =>	14,77	MO com LS	34,73	
		Valor do BDI =>	78,01	Valor com BDI =>		374,99		
2.2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11682 ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa Incado e adensado	Conversão InfoWorca	m³	1,0000000	436,96	436,96	
Composição	7691 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	436,96	436,96	
		MO sem LS =>	52,18	LS =>	38,62	MO com LS	90,80	
		Valor do BDI =>	114,78	Valor com BDI =>		551,74		
2.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	240425 CAEMA	LIMPEZA COM COMPRESSOR	2404	H	1,0000000	138,27	138,27	
Composição	520013 CAEMA	COMPRESSOR DE AR A DIESEL	5200	H	1,0000000	94,33	94,33	
Insumo	B010000030 CAEMA	AJUDANTE DE COMPRESSORISTA	Mão de Obra	H	2,0000000	14,87	29,74	
Insumo	B010000102 CAEMA	COMPRESSORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	14,20	14,20	
		MO sem LS =>	25,25	LS =>	18,69	MO com LS	43,94	
		Valor do BDI =>	36,32	Valor com BDI =>		174,59		
2.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	240428 CAEMA	DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR	2404	H	1,0000000	138,27	138,27	
Composição	520013 CAEMA	COMPRESSOR DE AR A DIESEL	5200	H	1,0000000	94,33	94,33	
Insumo	B010000030 CAEMA	AJUDANTE DE COMPRESSORISTA	Mão de Obra	H	2,0000000	14,87	29,74	
Insumo	B010000102 CAEMA	COMPRESSORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	14,20	14,20	
		MO sem LS =>	25,25	LS =>	18,69	MO com LS	43,94	
		Valor do BDI =>	36,32	Valor com BDI =>		174,59		
2.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	240437 CAEMA	TESTE DE VAZAO COM BOMBA SUBMERSA E GERADOR (24 HORAS)	2404	H	1,0000000	100,09	100,09	
Composição	010313 CAEMA	GRUPO GERADOR CAPACIDADE 30 KWA	103	H	1,0000000	32,37	32,37	
Composição	520019 CAEMA	CONJUNTO MOTO BOMBA	5200	H	1,0000000	23,78	23,78	
Insumo	B010000030 CAEMA	AJUDANTE DE COMPRESSORISTA	Mão de Obra	H	2,0000000	14,87	29,74	
Insumo	B010000102 CAEMA	COMPRESSORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	14,20	14,20	
		MO sem LS =>	25,25	LS =>	18,69	MO com LS	43,94	
		Valor do BDI =>	26,29	Valor com BDI =>		126,38		
2.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	240446 CAEMA	DESINFECÇÃO	2404	m³	1,0000000	48,35	48,35	
Composição	520013 CAEMA	COMPRESSOR DE AR A DIESEL	5200	H	0,3086000	94,33	29,11	
Insumo	B010000030 CAEMA	AJUDANTE DE COMPRESSORISTA	Mão de Obra	H	0,6172000	14,87	9,17	
Insumo	B010000102 CAEMA	COMPRESSORISTA	Mão de Obra	H	0,3086000	14,20	4,38	
Insumo	D220000169 CAEMA	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 10%	Material	m³	0,0005000	11,387,37	5,69	
		MO sem LS =>	7,79	LS =>	5,76	MO com LS	13,55	

END.:RUA PADRE JOSÉ DA CUNHA D'EÇA, 74 -CENTRO-ARARI- Arari - CEP : 65.480-000
CNPJ: 06.211.864/0001-39

MARCO ANTONIO MARANHÃO
Contratado
CREA nº 070 716 082-0 (VISTO-CREA-DF-4475/D)



Composições Analíticas com Preço Unitário
PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO NO POVOADO BAIXAO FUNDA

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Maranhão
ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CAEMA - 12/2019 - Maranhão

B.D.I.
26,27%

Encargos Sociais
Desoneração
Horista: 7,00
Mensalista: 39,07



Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>		12,70		Valor com BDI =>		61,05	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
2.3.5 Composição	240470	CAEMA	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA ÀS EXPENSAS DO EMPREITEIRO	2404	UN	1,0000000	551,92	551,92			
Insumo	E200330002	CAEMA	ANÁLISE BACTERIOLÓGICAS P/ÁGUA E/OU ESGOTO	Serviços	UN	1,0000000	32,16	32,16			
Insumo	E200330001	CAEMA	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA P/ÁGUA E/OU ESGOTO	Serviços	UN	1,0000000	519,76	519,76			
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
				Valor do BDI =>		144,98		Valor com BDI =>		696,90	
3.1 Composição	C2065	SEINFRA	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	QUADROS / CAIXAS	UN	1,0000000	339,59	339,59			
Insumo	I0195	SEINFRA	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	25,41	25,41			
Insumo	I0436	SEINFRA	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	Material	UN	1,0000000	79,06	79,06			
Insumo	I0200	SEINFRA	BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA	Material	UN	1,0000000	40,96	40,96			
Insumo	I1007	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	Material	UN	1,0000000	49,70	49,70			
Insumo	I1205	SEINFRA	FUSIVEL DIAZED 63A	Material	UN	1,0000000	4,37	4,37			
Insumo	I1692	SEINFRA	PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGAÇÃO	Material	UN	1,0000000	8,71	8,71			
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3,5000000	16,77	58,69			
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3,5000000	20,77	72,69			
				MO sem LS =>	75,51	LS =>	55,87	MO com LS =>	131,38		
				Valor do BDI =>		89,21		Valor com BDI =>		428,80	
3.3 Composição	91871	SINAPI	Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável 3/4" embutido no solo	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	9,62	9,62			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	13,84	2,35			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	17,54	2,98			
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	4,22	4,29			
				MO sem LS =>	2,44	LS =>	1,81	MO com LS =>	4,25		
				Valor do BDI =>		2,52		Valor com BDI =>		12,14	
3.4 Composição	170916	CAEMA	CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC PARA USO SUBMERSO, 0,6/1KV, 16MM2 PARA CIRCUITO DE FORÇA, FORNECIMENTO DE MATERIAL	1709	M	1,0000000	19,42	19,42			
Insumo	M100305813	CAEMA	CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC-TIPO CHATO, PARA USO SUBMERSO, 0,6/1KV, 16mm²	Material	M	1,0000000	19,42	19,42			
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
				Valor do BDI =>		5,10		Valor com BDI =>		24,52	
3.5 Composição	9822	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrodos de nível	Diversos	kg	1,0000000	31,83	31,83			
Insumo	00010999	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	1,0000000	31,83	31,83			
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
				Valor do BDI =>		8,36		Valor com BDI =>		40,19	
3.7 Composição	190146	CAEMA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE LUVAS	1901	M	1,0000000	42,95	42,95			
Insumo	B010000061	CAEMA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,0600000	14,87	0,89			
Insumo	B010000019	CAEMA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,0600000	10,48	0,62			
Insumo	M040121029	CAEMA	L FoMa BSP DN 2" 0,396 kg	Material	PÇ	0,1666660	18,63	3,10			
Insumo	M031001016	CAEMA	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN = 2" SEM COSTURA DIN 2441, ESP = 2,65MM	Material	M	1,0000000	38,32	38,32			
Insumo	M021520009	CAEMA	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	Material	PÇ	0,0053330	4,88	0,02			
				MO sem LS =>	0,87	LS =>	0,64	MO com LS =>	1,51		
				Valor do BDI =>		11,28		Valor com BDI =>		54,23	
3.8 Composição	190180	CAEMA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS	1901	UN	1,0000000	2.903,37	2.903,37			
Insumo	B010000019	CAEMA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	12,0000000	10,48	125,76			
Insumo	B010000061	CAEMA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	12,0000000	14,87	178,44			
Insumo	M040111029	CAEMA	TE FoMa BSP DN 2" 0,958 kg	Material	PÇ	2,0000000	73,48	146,96			
Insumo	M040122029	CAEMA	NP DP FoMa BSP DN 2" 0,494 kg	Material	PÇ	5,0000000	18,64	93,20			
Insumo	M040127029	CAEMA	UNIÃO C/ ASS. CON. FERRO FoMa BSP DN 2" 1,132 kg	Material	PÇ	1,0000000	54,02	54,02			
Insumo	M040103025	CAEMA	CURVA M FoMa BSP DN 2" 1,279 kg	Material	PÇ	1,0000000	67,81	67,81			
Insumo	M030802001	CAEMA	AD AC P/ TUBO PVC PBA C/ ROSCA DN 50 0,400 kg	Material	PÇ	1,0000000	253,01	253,01			
Insumo	M059301037	CAEMA	MACROMEDIDOR Ø 2"	Material	PÇ	1,0000000	1.027,13	1.027,13			
Insumo	M031002016	CAEMA	ABRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO D = 2"	Material	UN	1,0000000	5,54	5,54			
Insumo	M031001016	CAEMA	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN = 2" SEM COSTURA DIN 2441, ESP = 2,65MM	Material	M	2,5000000	38,32	95,80			

END.:RUA PADRE JOSÉ DA CUNHA D'EÇA, 74 -CENTRO-ARARI- Arari - CEP : 65.480-000
CNPJ: 06.211.864/0001-39

MARCO ANTÔNIO MARANHÃO
Contratado
CREA nº 070 716 082-0 (VISTO-CREA-DF-4475/D)



Composições Analíticas com Preço Unitário
PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO NO POVOADO BAIXAO FUNDA

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Maranhão
ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CAEMA - 12/2019 - Maranhão



Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,00%
Mensalista: 39,57%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	M040112061	CAEMA	TE RD FoMa BSP DN 2" X 1/2" 0,505 kg	Material	PÇ	1,0000000	38,96	38,96	
Insumo	M040104029	CAEMA	C45o M / F FoMa BSP DN 2" 0,858 kg	Material	PÇ	2,0000000	52,71	105,42	
Insumo	M040116029	CAEMA	B RD FoMa BSP DN 1" X 1/2" 0,108 kg	Material	PÇ	1,0000000	5,31	5,31	
Insumo	M040121029	CAEMA	L FoMa BSP DN 2" 0,396 kg	Material	PÇ	1,0000000	18,63	18,63	
Insumo	M050301021	CAEMA	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL BRONZE C/ ROSCAS CL. 125 DN 2" 2.000 kg	Material	PÇ	1,0000000	151,09	151,09	
Insumo	M050201013	CAEMA	VÁLVULA (REGISTRO) DE GAVETA DE BRONZE C/ FLANGES CL. 150 DN 2" 5.500 kg	Material	PÇ	2,0000000	191,34	382,68	
Insumo	M111202004	CAEMA	MANÔMETRO INDUSTRIAL ESCALA DE 0 A 10 kg/cm3	Material	UN	1,0000000	153,61	153,61	
				MO sem LS =>	174,83	LS =>	129,37	MO com LS =>	304,20
				Valor do BDI =>	762,71	Valor com BDI =>		3.666,08	

3.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	92661 SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	34,74	34,74		
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3370000	13,09	4,41		
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3370000	16,73	5,63		
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0190000	12,81	0,24		
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0050000	37,49	0,18		
Insumo	00004209 SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	Material	UN	1,0000000	24,28	24,28		
				MO sem LS =>	4,78	LS =>	3,53	MO com LS =>	8,31
				Valor do BDI =>	9,12	Valor com BDI =>		43,86	

3.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	918 ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/2"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	1,0000000	89,30	89,30
Composição o Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,55	1,06
Composição o Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3000000	3,46	1,03
Insumo	00001809 SINAPI	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2"	Material	UN	1,0000000	79,94	79,94
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	13,97	4,19
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	10,27	3,08
				MO sem LS =>	4,18	LS =>	3,09
				Valor do BDI =>	23,45	MO com LS =>	7,27
						Valor com BDI =>	112,75

3.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	99622 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	204,60	204,60		
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2633000	16,73	4,40		
	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2633000	13,09	3,44		
Composição o Auxiliar Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0192000	12,81	0,24		
Insumo	00010409 SINAPI	VÁLVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	1,0000000	196,52	196,52		
				MO sem LS =>	3,74	LS =>	2,76	MO com LS =>	6,50
				Valor do BDI =>	53,74	Valor com BDI =>		258,34	

4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	C4936 SEINFRA	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	SUBESTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA - CLASSE 15 kV	UN	1,0000000	17.728,07	17.728,07
Composição o Auxiliar	C1806 SEINFRA	LASTRO DE BRITA ESP. = 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	LASTROS	m³	0,0600000	103,78	6,22
Composição o Auxiliar	C1710 SEINFRA	LULA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	UN	10,0000000	3,04	30,40
Composição o Auxiliar	C1021 SEINFRA	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	UN	3,0000000	7,84	23,52
Composição o Auxiliar	C1187 SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	M	21,0000000	12,77	268,17
Composição o Auxiliar	C3504 SEINFRA	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO D=30x30x50 cm	QUADROS / CAIXAS	UN	6,0000000	154,91	929,46
Composição o Auxiliar	C0592 SEINFRA	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	QUADROS / CAIXAS	UN	1,0000000	437,61	437,61
Composição o Auxiliar	C0521 SEINFRA	CABO COBRE NU 50MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	35,0000000	46,12	1.614,20
Composição o Auxiliar	C0554 SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 4MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	40,0000000	7,12	284,80
Composição o Auxiliar	C0550 SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 16MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	2,0000000	14,85	29,70
Composição o Auxiliar	C1122 SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	UN	1,0000000	83,48	83,48
Composição o Auxiliar	C0860 SEINFRA	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	UN	2,0000000	10,73	21,46
Composição o Auxiliar	C0859 SEINFRA	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	UN	2,0000000	8,75	17,50
Composição o Auxiliar	C2455 SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	UN	4,0000000	10,71	42,84
Composição o Auxiliar	C4933 SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	OUTROS ELEMENTOS	UN	6,0000000	101,25	607,50
Composição o Auxiliar	C3909 SEINFRA	SOLDA EXOTÉRMICA	OUTROS ELEMENTOS	UN	7,0000000	39,41	275,87
Insumo	I2448 SEINFRA	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 15 KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR 5440-2014	Material	UN	1,0000000	4.245,53	4.245,53
Insumo	I0584 SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	Equipamento	H	4,0000000	41,67	166,68

END.:RUA PADRE JOSÉ DA CUNHA D'EÇA, 74 -CENTRO-ARARI- Arari - CEP : 65.480-000
CNPJ: 06.211.864/0001-39

MARCO ANTONIO MARANHÃO
Contratado
CREA nº 070 716 082-0 (VISTO-CREA-DF-4475/D)



Composições Analíticas com Preço Unitário
PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO NO POVOADO BAIXAO FUNDA

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Maranhão
ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CAEMA - 12/2019 - Maranhão

B.D.I.
26,27%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,00%
Mensalista: 39,57%



Composições Analíticas com Preço Unitário									
Insumo	10705	SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	Equipamento	H	12,0000000	121,87	1.462,44	
Insumo	12389	SEINFRA	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	Material	UN	10,0000000	10,58	105,80	
Insumo	12390	SEINFRA	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	Material	UN	4,0000000	14,07	56,28	
Insumo	10338	SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	Material	M	25,0000000	17,59	439,75	
Insumo	10549	SEINFRA	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	Material	UN	3,0000000	270,25	810,75	
Insumo	10914	SEINFRA	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	Material	UN	5,0000000	72,46	362,30	
Insumo	19066	SEINFRA	ELO FUSIVEL	Material	UN	3,0000000	2,14	6,42	
Insumo	11272	SEINFRA	ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	Material	UN	9,0000000	69,36	624,24	
Insumo	19067	SEINFRA	ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	Material	UN	9,0000000	21,23	191,07	
Insumo	11549	SEINFRA	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	Material	UN	3,0000000	11,97	35,91	
Insumo	11563	SEINFRA	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	Material	UN	3,0000000	181,51	544,53	
Insumo	17477	SEINFRA	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	Material	UN	1,0000000	1.001,60	1.001,60	
Insumo	11768	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	Material	UN	1,0000000	608,93	608,93	
Insumo	11088	SEINFRA	ELETROTECNICO MONTADOR	Mão de Obra	H	16,0000000	27,14	434,24	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	16,0000000	15,55	248,80	
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,0000000	16,77	268,32	
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,0000000	20,77	332,32	
Insumo	18213	SEINFRA	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG	Material	UN	3,0000000	22,86	68,58	
Insumo	16472	SEINFRA	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	Material	UN	6,0000000	6,40	38,40	
Insumo	18076	SEINFRA	GANCHO OLHAL	Material	UN	3,0000000	8,06	24,18	
Insumo	18077	SEINFRA	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	Material	UN	3,0000000	7,78	23,34	
Insumo	18072	SEINFRA	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	Material	UN	4,0000000	0,78	3,12	
Insumo	19420	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	Material	UN	1,0000000	951,81	951,81	
				MO sem LS =>	1.905,61	LS =>	1.410,16	MO com LS =>	3.315,77
				Valor do BDI =>	4.657,16			Valor com BDI =>	22.385,23

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	171032	CAEMA	CUBÍCULO PARA PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO 1,20M X 1,20M, (INSTALAÇÃO E MONTAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) DP 1710-01-FI 01/02	1710	UN	1,0000000	3.638,97	3.638,97		
Composição o Auxiliar	040116	CAEMA	GABARITO PARA EDIFICAÇÕES	401	m²	2,8900000	7,15	20,66		
Composição o Auxiliar	020313	CAEMA	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO	203	m²	2,8900000	0,52	1,50		
Composição o Auxiliar	020301	CAEMA	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUINDO RASPAGEM, JUNTAMENTO E BOTA-FORA	203	m²	10,2400000	3,29	33,68		
Composição o Auxiliar	060122	CAEMA	CARGA E TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MÃO DE MATERIAIS A GRANEL PARA DISTÂNCIAS ATÉ 30M	601	m³	0,8640000	15,72	13,58		
Composição o Auxiliar	060143	CAEMA	ESPALHAMENTO MANUAL DE SOLO OU ENTULHO EM BOTA-FORA	601	m³	0,8640000	15,72	13,58		
Composição o Auxiliar	050301	CAEMA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1A CAT. EXECUTADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	503	m³	0,8640000	20,96	18,10		
Composição o Auxiliar	090601	CAEMA	AÇO CA-50, INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO NAS PEÇAS (Ø 3 ATÉ 25MM)	906	KG	21,5200000	7,46	160,53		
Composição o Auxiliar	050401	CAEMA	EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS/ POÇOS/ CAVAS DE FUNDAÇÃO COM SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, INCLUINDO LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO	504	m³	0,5760000	19,23	11,07		
Composição o Auxiliar	090304	CAEMA	BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA PRETA BRUTA ARGAMASSADA - TRACO 1:7	903	m³	0,1760000	336,44	59,21		
Composição o Auxiliar	090113	CAEMA	CONCRETO FCK = 15 MPa, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA	901	m³	0,2690000	391,92	105,42		
Composição o Auxiliar	090907	CAEMA	FORMA PLANA EM COMPENSADO RESINADO PARA ESTRUTURA - E = 12MM	909	m²	3,8800000	114,44	444,02		
Composição o Auxiliar	090301	CAEMA	ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA PRETA BRUTA ARGAMASSADA - TRACO 1:7	903	m³	0,6600000	228,66	150,91		
Composição o Auxiliar	150101	CAEMA	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS COM E = 10 CM	1501	m²	9,4600000	39,98	378,21		
Composição o Auxiliar	150346	CAEMA	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO LISA DE ABRIR, INCLUINDO FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO, PROTEÇÃO A BASE DE ZARCÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO AZUL, INCLUSIVE LOGOTIPO DA CAEMA DN=60 CM.	1503	m²	1,6800000	527,60	886,36		
Composição o Auxiliar	150507	CAEMA	PISO CIMENTADO, ALISADO, TRAÇO 1:2	1505	m²	7,2900000	33,50	244,21		
Composição o Auxiliar	150701	CAEMA	PINTURA A BASE DE ÁGUA 2 DEMÃOS (HIDRACOR) DESCRIÇÃO AJUDANTE DE PINTOR LIXA TINTA MINERAL EM PO	1507	m²	20,4200000	6,30	128,64		
Composição o Auxiliar	150328	CAEMA	JANELA EM ALUMÍNIO, TIPO BASCULANTE, COM VIDRO, INCLUINDO FERRAGENS E GUARNIÇÕES	1503	m²	0,1200000	192,20	23,06		
Composição o Auxiliar	150410	CAEMA	REBOCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNAS, CIMENTO E AREIA TRACO 1:8	1504	m²	20,4200000	24,55	501,31		
Composição o Auxiliar	150401	CAEMA	CHAPISCO EM PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	1504	m²	20,4200000	4,31	88,01		
Composição o Auxiliar	150504	CAEMA	LASTRO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL SOB PISOS, E = 8 CM	1505	m²	7,2900000	48,96	356,91		
				Valor do BDI =>		1.188,91	LS =>	879,80	MO com LS =>	2.068,71
				Valor do BDI =>		955,95			Valor com BDI =>	4.594,92

				Valor do BDI =>		955,95		Valor com BDI =>		4.594,92	
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	1,07	1,07				
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	13,45	1,07				
				MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,35	MO com LS	0,83		

END.:RUA PADRE JOSÉ DA CUNHA D'EÇA, 74 -CENTRO-ARARI- Arari - CEP : 65.480-000
CNPJ: 06.211.864/0001-39

MARCO ANTONIO MARANHÃO
Contratado
CREA nº 070 716 082-0 (VISTO)-CREA-DF-4475/D)



Composições Analíticas com Preço Unitário
PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO NO POVOADO BAIXO FUNDA

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Maranhão
ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CAEMA - 12/2019 - Maranhão

B.D.I.
26,27%

Encargos Sociais Assinatura
Desonerada
Horista: 74,00%
Mensalista: 38,57%



Composições Analíticas com Preço Unitário

		Valor do BDI =>		0,28		Valor com BDI =>		1,35	
6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	72961 SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	1,97	1,97		
Composição o Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0018525	223,15	0,41		
Composição o Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0016109	302,37	0,48		
Composição o Auxiliar	96028 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0013424	185,57	0,24		
Composição o Auxiliar	7049 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0026849	210,31	0,56		
Composição o Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0010739	50,34	0,05		
Composição o Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0008323	69,26	0,05		
Composição o Auxiliar	96029 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0013424	36,62	0,04		
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0107396	13,45	0,14		
		MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,23		
		Valor do BDI =>	0,51	Valor com BDI =>		2,48			
6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	93358 SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	53,20	53,20		
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	13,45	53,20		
		MO sem LS =>	23,74	LS =>	17,56	MO com LS =>	41,30		
		Valor do BDI =>	13,97	Valor com BDI =>		67,17			
6.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	74143/002 SINAPI	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	URBA - URBANIZAÇÃO	M	1,0000000	70,95	70,95		
Composição o Auxiliar	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACÇÃO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RETOMFIRA 4001. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0288000	283,69	8,17		
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6710000	13,45	9,02		
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3350000	17,32	5,80		
Insumo	00000346 SINAPI	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	Material	KG	0,4050000	26,47	10,72		
Insumo	00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,0980000	22,35	2,19		
Insumo	00004111 SINAPI	ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M	Material	UN	0,1600000	53,07	8,49		
Insumo	00004107 SINAPI	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M	Material	UN	0,4200000	63,25	26,56		
		MO sem LS =>	7,48	LS =>	5,54	MO com LS =>	13,02		
		Valor do BDI =>	18,63	Valor com BDI =>		89,58			
6.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	74100/001 SINAPI	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	574,64	574,64		
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	13,45	20,17		
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	17,32	25,98		
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0610000	68,44	4,17		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	4,8300000	0,63	3,04		
Insumo	00004948 SINAPI	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	Material	m²	1,0000000	521,28	521,28		
		MO sem LS =>	21,25	LS =>	15,72	MO com LS =>	36,97		
		Valor do BDI =>	150,95	Valor com BDI =>		725,59			
6.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	74064/002 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,68	12,68		
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	13,45	2,69		
Composição o Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	18,36	5,50		
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1200000	37,49	4,49		
		MO sem LS =>	3,63	LS =>	2,68	MO com LS =>	6,31		
		Valor do BDI =>	3,33	Valor com BDI =>		16,01			
6.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	73794/001 SINAPI	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	31,42	31,42		
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	13,45	10,76		
Composição o Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	18,36	14,58		
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0500000	13,51	0,67		
Insumo	00003768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,3000000	2,34	0,70		

END.: RUA PADRE JOSÉ DA CUNHA D'EÇA, 74 - CENTRO-ARARI - Arari - CEP : 65.480-000
CNPJ: 06.211.864/0001-39

MARCO ANTONIO MARANHÃO
Contratado
CREA nº 070 716 082-0 (VISTO-CREA-DF-4475/D)



Composições Analíticas com Preço Unitário
PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO NO POVOADO BAIXAO FUNDA

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Maranhão
ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CAEMA - 12/2019 - Maranhão

B.D.I.
26,27%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,00%
Mensalista: 39,57%



Composições Analíticas com Preço Unitário									
Insumo	00007293	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	Material	L	0,1200000	38,46	4,61	
				MO sem LS =>	11,29	LS =>	8,36	MO com LS =>	19,65
				Valor do BDI =>	8,25			Valor com BDI =>	39,67
6.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	283,69	283,69		
Composição o Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000	1,54	1,17		
Composição o Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188000	0,33	0,23		
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	13,45	31,51		
Composição o Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	15,19	22,49		
Insumo	00000370	SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	67,56	55,86		
Insumo	00001379	SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,63	133,57		
Insumo	00004721	SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	67,21	38,86		
			MO sem LS =>	25,20	LS =>	18,64	MO com LS =>	43,84	
			Valor do BDI =>	74,52			Valor com BDI =>	358,21	
6.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	83668 SINAPI	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POCOS DE VISITA	m³	1,0000000	107,27	107,27		
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4500000	13,45	32,95		
Insumo	00004718	SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1000000	67,57	74,32		
			MO sem LS =>	14,70	LS =>	10,87	MO com LS =>	25,57	
			Valor do BDI =>	28,17			Valor com BDI =>	135,44	
6.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	10203 ORSE	Reservatório elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apolo da caixa e pilar cilíndrico c/altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica	Diversos	un	1,0000000	8.937,69	8.937,69		
Insumo	463 ORSE	Caixa d'agua fibra vidro 5.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	Material	un	1,0000000	2.743,03	2.743,03		
Insumo	10971 ORSE	Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'agua de 5.000 litros, composta de capitel p/apolo da caixa d'agua e pilar cilíndrico d=40cm e altura = 7,50m, incluso montagem no local, ref. Cilol ou similar	Serviços	un	1,0000000	5.545,00	5.545,00		
Insumo	00000367	SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	2,0000000	68,44	136,88		
Insumo	00001379	SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	400,0000000	0,63	252,00		
Insumo	00004721	SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	2,0000000	67,21	134,42		
Insumo	00004730	SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	2,0000000	63,18	126,36		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	2.347,93			Valor com BDI =>	11.285,62	
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,39	2,39		
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	13,45	1,88		
Insumo	00000003	SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000	10,26	0,51		
			MO sem LS =>	0,84	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,46	
			Valor do BDI =>	0,62			Valor com BDI =>	3,01	

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇO Nº 20/2022 - PMBC/MA
Abertura da Licitação 10/08/2022 10:00
Número do Processo Licitatório PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1.672/2022/PMBC/MA
Arari-MA, 10 de agosto de 2022

MARCO ANTONIO MARANHÃO
Contratado
CREA nº 070 716 082-0 (VISTO-CREA-DF-4475/D)

E. ARAÚJO GUIMARÃES
CNPJ: 06.211.864/0001-39
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
PROCURADOR

Nº TOMADA DE PREÇO

20/2022-PMBC/MA

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Barra do Corda -MA

OBJETO

Prestação de serviços de perfuração de um poço profundo com reservatório de 5.000 litros, localizado no Povoado Baixão Fundo, Zona Rural do Município de Barra do Corda/MA.

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto

DESONERAÇÃO

Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,02%	-	3,43%	4,93%	6,71%
Seguro e Garantia	SG	0,28%	-	0,28%	0,49%	0,75%
Risco	R	1,00%	-	1,00%	1,39%	1,74%
Despesas Financeiras	DF	0,94%	-	0,94%	0,99%	1,17%
Lucro	L	6,41%	-	6,74%	8,04%	9,40%
Tributos (impostos COFINS 1,78%, e PIS 0,39%)	CP	2,17%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com a tributação da empresa)	ISS	3,76%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI COM desoneração		26,27%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Em observância ao Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário, as empresas optantes pelo Simples Nacional na composição de do BDI 9.3.2.5. prever, nos editais de licitação, a exigência para que as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tipo de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 20/2022-PMBC/MA

Abertura da Licitação

10/08/2022 10:00

Número do Processo

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.672/2022/CPL/PMBC/MA

Licitatório

ARARI-MA, 10 DE AGOSTO DE 2022


E. ARAUJO GUIMARAES
CNPJ: 06.211.864/0001-39
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
PROCURADOR


MARCO ANTONIO MARANHÃO
Contratado
CREA nº 070 716 082-0 (VISTO-CREA-DF-4475/D)

Obra

Prestação de serviços de perfuração de um poço profundo com reservatório de 5.000 litros, localizado no Povoado Baixo Fundo, Zona Rural do Município de Barra do Corda/MA.

Bancos

SINAPI - 04/2022 - Maranhão
ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CAEMA - 12/2019 - Maranhã

B.D.I.

26,27%



TRIBUTAÇÃO		SIMPLES NACIONAL			
VIRGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 - DATA PUBLICAÇÃO 01/2022 - ATUALIZAÇÃO					
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,84%	8,33%	10,84%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,13%	7,02%	9,13%	7,02%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,04%	16,73%	45,04%	16,73%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,46%	4,49%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,54%	3,49%	4,54%	3,49%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11%	2,39%	3,11%	2,39%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	12,63%	9,71%	12,63%	9,71%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	4,95%	1,84%	13,96%	5,19%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,29%	0,39%	0,30%
D	Total	5,33%	2,13%	14,36%	5,49%
TOTAL(A+B+C+D)		74,00%	39,57%	103,03%	62,93%

Em observância ao Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário, as empresas optantes pelo Simples Nacional na composição de do BDI 9.3.2.5. prever, nos editais de licitação, a exigência para que as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

Tipo de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 20/2022-PMBC/MA

Abertura da Licitação

10/08/2022 10:00

Número do Processo

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.672/2022/CPL/PMBC/MA

Licitação

ARARI-MA, 10 DE AGOSTO DE 2022

E. ARARIO GUIMARAES
CNPJ: 06.211.864/0001-39
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
PROCURADOR

MARCO ANTONIO MARANHÃO
Contratado
CREA nº 070 716 082-0 (VISTO-CREA-DF-4475/D)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
EMPRESA: EARAÚJO GUIMARÃES EIRELI, CNPJ Nº: 06.211.864/0001-39
TOMADA DE PREÇO Nº. 20/2022/CPL/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1.672/2022/CPL/PMBC/MA
DATA: 10-08-2022.... HORA:10:00Hs


Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS À QUALIFICAÇÃO DE
MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)**

EARAÚJO GUIMARÃES EIRELI, CNPJ Nº: 06.211.864/0001-39, SEDIADA NA RUA PADRE JOSÉ DA CUNHA D'EÇA, 74 -CENTRO-ARARI- Arari - CEP: 65.480-000; CNPJ: 06.211.864/0001-39, vem, pelo seu representante legal infra-assinado declarar, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no art.3º da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006 e, que a empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º a 49º da referida Lei.

São Luís em 09 de agosto de 2022.



Ernaldo Araújo Guimarães
RG 1.513.196
CIC 396758.663-49

RELATÓRIO TÉCNICO

Análise Técnica da Habilitação Tomada de Preços nº 020/2022

Este relatório trata da análise técnica referente às propostas da Tomada de Preços nº 020/2022, cujo o objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO PROFUNDO COM RESERVATÓRIO DE 5.000 LITROS, LOCALIZADO NO POVOADO BAIXÃO FUNDO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.**

ANÁLISE TÉCNICA

Apresenta seu parecer e laudo técnico conforme segue:

Considerações preliminares:

Finalidade

O presente laudo tem a finalidade de julgar a **HABILITAÇÃO** das Licitantes em relação ao ITEM nº **6.1.5 RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, será comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação (itens 6.1.5.1/6.1.5.2/6.1.5.3/6.1.5.4/6.1.5.5), do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2022, que tem como objeto a selecionar a proposta mais vantajosa para a prestação dos **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO PROFUNDO COM RESERVATÓRIO DE 5.000 LITROS, LOCALIZADO NO POVOADO BAIXÃO FUNDO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA**, de conformidade com a apresentação de atestados de capacidade técnica de execução obras/serviços de características técnicas similares às do objeto da Tomada de Preço 020/2022, visando à orientação técnica norteando a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal Barra do Corda – MA para os padrões técnicos de habilitação para a execução dos serviços objeto deste certame; as etapas que compõem esse LAUDO será:

- a) — Análise técnica relativa à qualificação técnica de cada empresa individualmente.



6.1.5 RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, será comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação:

6.1.5.1 Registro ou inscrição de regularidade expedida pelo Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA, ou entidade profissional competente, pertinente à empresa e aos responsável (is) técnico (s) da região da sede da licitante;

6.1.5.2 Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes;

a) A comprovação referida deverá ser feita por meio da apresentação do Contrato Social, Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços nos Termos da Lei Civil.

6.1.5.3 Atestado(s) de capacidade técnico-operacional registrado no CREA ou nas entidades profissionais competentes da respectiva região onde os serviços foram executados, acompanhado (s) da correspondente Certidão de Acervo Técnico - CAT, que comprove(m) que a LICITANTE, tenha executado, através do seu responsável técnico, para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras/serviços de características técnicas similares às do objeto desta licitação.

6.1.5.4 Para fins de comprovação de capacitação técnico-profissional, a empresa licitante deverá apresentar tantos atestados quanto julgar necessário, desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro permanente, comprovando o seu vínculo com os aludidos profissionais;

6.1.5.5 Atestado de capacidade técnica da empresa licitante a qual deve possuir informações suficientes para qualificar e quantificar os serviços executados, com firma reconhecida em cartório competente, assinatura digital ou averbado pelo CREA, da sede da licitante, bem como possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s);

E. ARAUJO GUIMARAES
CNPJ Nº 06.211.864/0001-39

A empresa E. ARAUJO GUIMARAES atendeu todas as exigências do item 6.1.5 o edital da TP 020/2022.


Nestas condições, a empresa E. ARAUJO GUIMARAES, inscrita no CNPJ Nº 06.211.864/0001-39 está **HABILITADA**.



CONCLUSÃO

Diante da análise técnica, conclui-se que a empresa E. ARAUJO GUIMARAES, inscrita no CNPJ Nº 06.211.864/0001-39 está **HABILITADA** por **atender** a todas as exigências previstas no item 6.1.5 do Edital TP 020/2022.

Após todas as considerações pertinentes, encaminhamos análise técnica à Comissão Permanente de Licitação para as demais providências cabíveis.




Pedro Igor Carvalho Noletto
Engenheiro Civil
CREA-MA 111824020-0

PEDRO IGOR CARVALHO NOLETO
Engenheiro Civil – CREA-MA 111824020-0 Fiscal de
Obras do Município de Barra Do Corda - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA
CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇO DA TOMADA
DE PREÇO Nº 20/2022, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PERFURAÇÃO DE UM POÇO PROFUNDO COM
RESERVATÓRIO DE 5.000 LITROS, LOCALIZADO NO
POVOADO BAIXÃO FUNDO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
DE BARRA DO CORDA/MA.**


Aos 10 (dez) dia do mês de agosto, do ano de 2022, às 10h:00min. (dez horas), horário local, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Barra do Corda – MA, reuniu – se a Comissão Permanente de Licitação da prefeitura, sob a Presidência da Sra. Mikaela Oliveira Cabral e o engenheiro civil o Sr. Pedro Igor Carvalho Noleto. Estava presente apenas o representante da empresa E ARAUJO GUIMARAES – ME, CNPJ Nº. 06.211.864/0001-39, o Sr. Daniel Oliveira Sousa da Silva. Aberto o certame, a Sra. Presidente solicitou o credenciamento e os envelopes documentação e proposta do presente. A empresa E ARAUJO GUIMARAES – ME, foi credenciada conforme constam nos autos. Aberto o envelope documentação as mesmas foram rubricadas pelos presentes e analisada pela Comissão, declarando habilitada a empresa E ARAUJO GUIMARAES – ME, por atender as exigências do edital. Momento seguinte foi aberto o envelope “proposta de preço” e após análise do engenheiro das planilhas e valores ofertados pela licitante, a comissão declara vencedora do certame e empresa E ARAUJO GUIMARAES – ME, cotando um valor global de R\$ 234.133,68 (duzentos e trinta e quatro mil, cento e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), conforme valor estimado no edital. Indagado ao representante presente a intenção de interpor recurso, o mesmo renunciou ao prazo recursal conforme art. 109, alíneas “a” e “b” da Lei nº. 8.666/93. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às 10:45min., foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo representante da empresa vencedora e membros da Comissão.


Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL/PMBDC – MA


José Petrônio Carvalho Pereira Filho
Membro vogal da CPL/PMBDC – MA


Pedro Igor Carvalho Noleto
Engenheiro Civil

Licitantes:


E ARAUJO GUIMARAES – ME
CNPJ Nº 06.211.864/0001-39
Daniel Oliveira Sousa da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/BARRA DO CORDA/MA.
RUA ISAAC MARTINS Nº 371 – CENTRO – CEP: 65.950.000
CNPJ: 06.769.798/0001-17 – e-mail: cplbdc2021@gmail.com



BOLETIM INFORMATIVO

TOMADA DE PREÇO Nº. 20/2022 – PMBDC/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.672/2022 – PMBDC/MA

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, devidamente nomeada pela Portaria nº 255/2021 da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA de 14 de junho de 2021, vem por intermédio do presente BOLETIM, publicar o resultado do julgamento do **Tomada de Preço nº 20/2022/PMBDC/MA**, referente à de **contratação de empresa especializada para prestação de serviços de perfuração de um poço profundo com reservatório de 5.000 litros, localizado no Povoado Baixão Fundo, Zona Rural do Município de Barra do Corda/MA**, conforme especificações definidas no Anexo I do Edital, julgada no dia 10/08/2022, de acordo com o disposto no art. 16 da Lei 8.666/93.

Licitante Vencedor: **E ARAUJO GUIMARAES - ME**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO PROFUNDO COM RESERVATÓRIO DE 5.000 LITROS, LOCALIZADO NO POVOADO BAIXÃO FUNDO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.

A presente licitação importou no valor global de **R\$ 234.133,68 (duzentos e trinta e quatro mil, cento e trinta e três reais e sessenta e oito centavos)**, INFORMAÇÕES: CPL – Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, na RUA ISAAC MARTINS Nº 371 – CENTRO – CEP: 65.950.000

Sala da Comissão Permanente de Licitação, em Barra do Corda (MA), 15 de agosto de 2022

Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL/Barra do Corda/MA.



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº. 20/2022 – BARRA DO CORDA/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.672/2022 – BARRA DO CORDA/MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO PROFUNDO COM RESERVATÓRIO DE 5.000 LITROS, LOCALIZADO NO POVOADO BAIXÃO FUNDO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, no uso de suas atribuições legais, torna publico, para fins de intimação e conhecimento dos interessados, com fulcro na Lei nº. 8.666/93, Tendo concluídas as fases (interna e externa) do procedimento licitatório de **TOMADA DE PREÇO nº 20/2022-BARRA DO CORDA/MA**, depois de realizada a sessão de acordo com a Ata juntada ao Processo Administrativo, ao qual se vincula o procedimento ora adjudicado, chegou-se ao seguinte resultado da classificação e julgamento das propostas: **ADJUDICANDO** como vencedora, pelo critério de menor preço global a licitante: **E ARAUJO GUIMARAES - ME**, inscrito no CNPJ nº **06.211.864/0001-39**, atendendo fielmente todas as condições estabelecidas no edital, chegou se ao seguinte resultado como segue abaixo.

LICITANTE	VALOR GLOBAL (VENCEDOR)
E ARAUJO GUIMARAES - ME	R\$ 234.133,68 (duzentos e trinta e quatro mil, cento e trinta e três reais e sessenta e oito centavos).

As fases (Interna e Externa) ocorreram em conformidade com a legislação vigente e ocorrências que foram assentadas na respectiva ata da sessão, que passam a integrar este Termo de Adjudicação como nele transcritas, cujo resultado somente foi proclamado depois de análise da conformidade da documentação de habilitação e propostas de preços, abertura de oportunidade para assentamento de motivos recursais, tudo em acordo com as exigências do Edital. Todos os documentos foram examinados pelos licitantes presentes nas sessões, rubricados, como também pela o presidente da CPL e membro de Apoio. O Processo Administrativo foi instruído com os documentos de habilitação e propostas de preços e demais documentos inerentes ao procedimento, o qual vai por este termo de adjudicação assinado por mim, conforme seja o caso, depois de procedido os atos de reexame da matéria inerente ao procedimento ora encaminhado.

Fica assim, adjudicado o procedimento do **Tomada de Preço nº 20/2022-BARRA DO CORDA/MA**, vinculado ao processo destacado na ementa. Encaminha-se para atividade superior, para exercer o Ato de Controle Final, (homologar).

Barra do Corda (MA), 31 de agosto 2022



Maria Edivania Pereira da Silva
Coordenadora Receita e Despesas/ Barra do Corda/MA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/BARRA DO CORDA/MA.
RUA ISAAC MARTINS Nº 371 – CENTRO – CEP: 65.950.000
CNPJ: 06.769.798/0001-17 – e-mail: cplbdc2021@gmail.com



Ofício nº 183/2022

Ilma, Senhora

Hortência Batista Vasconcelos

Controladora do Município

Excelentíssima Senhora Controladora do Município, encaminho **Tomada de Preço nº 20/2022**, Processo Administrativo nº 1.672/2022, cujo objeto é, **contratação de empresa especializada para prestação de serviços de perfuração de um poço profundo com reservatório de 5.000 litros, localizado no Povoado Baixão Fundo, Zona Rural do Município de Barra do Corda/MA**, para análise externa, conforme consta nos autos.

Sem mais, aproveitamos para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Barra do Corda/MA, em 31 de agosto de 2022.

Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL/ Barra do Corda/MA

PARECER DA CONTROLADORIA

EMENTA: PROCESSO 1672/2022 – ASSUNTO GERAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO PROFUNDO COM RESERVATÓRIO DE 5.000 LITROS, LOCALIZADO NO POVOADO BAIXÃO FUNDO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA. INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS. ANÁLISE DA FASE EXTERNA PELA CGM DE BARRA DO CORDA-MA.

I – RELATÓRIO

Vem a exame da Controladoria Geral do Município, o processo nº 1672/2022, que tem como interessado a Secretaria Municipal de Infraestrutura e cujo objeto é Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de perfuração de um poço profundo com reservatório de 5.000 litros, localizado no Povoado Baixão Fundo, Zona Rural do Município de Barra do Corda/MA, engendrado na modalidade **TOMADA DE PREÇOS nº 20/2022**, tipo menor preço global.

Assim sendo, o Órgão de Controle Interno do Município de Barra do Corda, atendendo ao que determina o art. 74. da Constituição Federal de 1988, bem como as competências na legislação municipal, a quem incumbe “*realizar o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas*”, bem como “*examinar os atos administrativos praticados e as obrigações assumidas pelo Município que derem origem à despesa*” e “*realizar auditorias técnicas e*

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 1672/2021

administrativas objetivando o controle legal, de mérito e técnico”, apresenta a análise e a respectiva manifestação, conforme a seguir.

II – ANÁLISE

O aludido processo administrativo encontra-se instruído conforme exposto na seção Formalização.

II.I – FORMALIZAÇÃO

Os autos encontram-se formalizados até a presente data com a documentação a seguir, com análise realizada por esta Controladoria embasada no art. 38 da Lei nº 8.666/93.

- Abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado sob o número **1672/2022**;
- Solicitação de abertura de licitação pela Secretaria Municipal de Infraestrutura contendo a justificativa para a contratação e a especificação dos serviços;
- Projeto Básico;
- Planilha orçamentária com previsão de despesa no valor de R\$ 247.427,83 (duzentos e quarenta e sete mil quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos) e BDI com percentual em 26,27%;
- Dotação orçamentária indicando existência e fonte do recurso – Recurso Ordinário;
- Autorização de abertura de procedimento licitatório feito por autoridade competente e declaração de adequação orçamentária e financeira;
- Ato de nomeação da Comissão Permanente de Licitação – CPL – Portaria nº 255/2021;

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 255/2021

- Solicitação de análise e parecer jurídico;
- Minuta do edital e anexos;
- Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da CPL Daiana Vitor da Silva, OAB/MA 20.458 opinando pelo prosseguimento do processo e no qual aprova a minuta do edital, contrato e anexos;
- Solicitação de análise e parecer técnico;
- Parecer do Controle Interno com portaria de nomeação da Controladora em anexo;
- Edital da TP nº 20/2022;
- Publicações do aviso de licitação em:
 - DOM 20/07/2022
 - DOE 22/07/2022
 - DOU 21/07/2022
- Documentos de habilitação;
- Propostas de preços;
- Relatório técnico;
- Ata de reunião;
- Boletim informativo;
- Termo de adjudicação dando o objeto a empresa:
 - E. ARAUJO GUIMARÃES-ME, CNPJ nº 06.211.864/0001-39 – R\$ 234.133,68 (duzentos e trinta e quatro mil cento e trinta e três reais e sessenta e oito centavos);
- Solicitação de análise da fase externa.

III - CONCLUSÃO

Considerando todo o exposto, após auditoria realizada por esta CGM, à luz da norma vigente, opino **favoravelmente** à homologação do feito, visto que foram obedecidos os mandamentos da legislação vigente, bem como respeitados os



princípios basilares da Administração Pública.

Este é o parecer, s.m.j.

Barra do Corda – MA, 05 de setembro de 2022

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral Municipal
Portaria nº 372/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO:

TOMADA DE PREÇO Nº. 20/2022 – BARRA DO CORDA/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.672/2022 – BARRA DO CORDA/MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO PROFUNDO COM RESERVATÓRIO DE 5.000 LITROS, LOCALIZADO NO POVOADO BAIXÃO FUNDO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.


A PREFEITA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA, no uso de suas atribuições legais, depois de examinar documentação relativa ao Processo de **Tomada de Preço nº 20/2022-Barra Corda/MA** - vinculado ao **PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1.672/2022-BARRA DO CORDA/MA**, tendo em vista registros das ocorrências assentados em ata da sessão realizada no dia 10/08/2022 e **tudo mais que dos autos consta.**

RESOLVE:

Concordar com o resultado e julgamento da Comissão Permanente de Licitação, em vista de ter apresentado vantagem a favor da Administração licitadora depois de cumpridas todas as exigências do edital, tudo em acordo com assentamento na respectiva Ata da Sessão, motivo porque **HOMOLOGO** o resultado da licitação, ao tempo em que concordo com os atos os procedimentos praticados em sessão pública, que contempla o objeto contratação de empresa especializada para prestação de serviços de perfuração de um poço profundo com reservatório de 5.000 litros, localizado no Povoado Baixão Fundo, Zona Rural do Município de Barra do Corda/MA, conforme especificações e quantitativos definidos no Anexo I do Edital. Adjudicado pelo menor preço global a licitante: **E ARAUJO GUIMARAES - ME, inscrito no CNPJ nº 06.211.864/0001-39, valor global de R\$ 234.133,68 (duzentos e trinta e quatro mil, cento e trinta e três reais e sessenta e oito centavos),** o qual reconhecem como validados, depois de verificados os ritos processuais, ao tempo em que determino a imediata publicação do resultado da licitação na imprensa oficial, que seja convocado a licitante para assinatura e retirada do contrato individual sendo observadas as cláusulas essenciais do art. 55 da Lei 8.666/93, sem prejuízo da observação as regras do Edital, considerando que os preços cotados encontram-se dentro dos parâmetros de referência em atendimento ao mercado local e nacional. É a decisão **homologada**, depois de adjudicado o objeto da licitação aos vencedores, a fim de que possa produzir todos os seus efeitos. É o Termo de Homologação.

Publique –se.

Barra do Corda, 05 de setembro de 2022



Maria Edivanira Pereira da Silva
Coordenadora de receita e despesas