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EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

TOMADA DE PRECO N° 17/2022/PMBC/MA.

OBJETO: Contratagdo de empresa para
prestagdo de servigcos de recuperagdo de estradas
vicinais no Municipio de Barra do Corda/MA.
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL E SEUS ANEXOS
TOMADA DE PRECO N°. 17/2022/CPL/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.367/2022/CPL/PMBC/MA

EMPRESA:

ENDERECO:

CNPJ DA EMPRESA:

TELEFONE:

FAX:

E-MAIL:

REPRESENTANTE:

Recebi copia integral do Edital e seus anexos e planilhas, relativos 8 TOMADA DE
PRECO N°. /2022/PMBC/MA, cujos envelopes de Documentac¢do de Habilitagédo e
Proposta de Precos serdo recebidos pela Comissdo Permanente de
Licitagdo/CPL/PMBC/MA as :h mindodia  / /2022, na sala de reunides da
CPL, situada a rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda — MA.

Barra do Corda - MA, de de 2022.

Assinatura/RG/CPF

OBS. Os licitantes que retirarem o Edital via internet, deverdo preencher esta folha e
encaminhar para a CPL/PMBC/MA, através do e-mail: ¢plbdc2021 % gmal.com, ou \ /gb
entregd-la pessoalmente. A ndo remessa deste recibo exime a Comissdo, da comunicagio
de eventuais retificagdes ocorridas no instrumento convocatorio, bem como de quaisquer <
informagdes e esclarecimentos adicionais.
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TOMADA DE PRECO N°. 17/2022/PMBC/MA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 1.367/2022/PMBC/MA.

EDITAL

1. COMUNICACAO E OBJETO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA, através da Comissao
Permanente de Licitagio/CPL/MA, devidamente nomeada pela portaria n° 255/2021 GAB, de 14 de
junho de 2021, no uso de suas atribuigdes delegadas e legais, torna publico que, de acordo com a Lei
Federal n°. 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alteragdes posteriores, sem prejuizo dos beneficios
assegurados pela Lei Complementar n®. 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar
n° 147/2014 e nos termos deste edital e seus anexos realizara, na Sala da Comissdo Permanente de
Licitagdes, da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA PMBC/MA, situada na Rua
Isaac Martins, n°. 371 — Centro, Barra do Corda/MA, licita¢@o na Modalidade TOMADA DE PRECO
N°. 17/2022/PMBC/MA, para Execugdo Indireta tipo MENOR PRECO GLOBAL, conforme define
inciso 11 do art. 10°, “a”, na forma definida neste instrumento como abaixo segue:

DATA DA ABERTURA: 21/06/2022
HORARIO: as 14h30min (quatorze) horas (Horario de Local).

LOCAL: Sala da Comissio Permanente de Licitagdo, Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA,
situada na Rua Isaac Martins, n°. 371 — Centro, Barra do Corda/MA.

INFORMACOES: COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, situada na Rua Isaac Martins,
n°. 371 — Centro, Barra do Corda/MA, e-mail: eplbde202 1@ egmail.com.

O Edital e seus anexos estardo a disposi¢do dos interessados na Sala da Comissdo Permanente de
Licitagdes CPL/PMBC/MA no horario de 08h00minh as 12h00minh nos dias tteis, sendo langado no
Site do TCE/MA conforme prevé Resolugdo daquela Corte de Contas.

Na hipétese de ocorrer feriado ou outro fato impeditivo, a critério exclusivo da Administra¢do que
impeca a realizagdo desta licitagdo, fica a mesma adiada para o primeiro dia util imediato, no mesmo
local e horario indicado nesta TOMADA DE PRECO. \%
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CAPITULO I - DO OBJETO:

1.1. Esta licitag@o tem por objeto de Contratac¢io de empresa para prestacio de servigos de recuperacio
de estradas vicinais no Municipio de Barra do Corda/MA.

1.2. O Edital, termo de referéncia, especificagdes e quadros de discriminag¢des orcamentarias definidas
pela Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, estdo disponiveis para exame ou retirada dos
interessados na Sala da CPL/PMBC/MA, no enderego acima citado, e langados no Licitagdes Web no
site do TCE www.tce.ma.gov.br.

CAPITULO II - DAS DISPOSICOES PRELIMINARES:

2.1. A proponente que tiver dividas quanto a interpretagdo dos termos deste Edital podera solicitar a
Presidente/CPL, exclusivamente por escrito, os esclarecimentos necessarios, através do e-mail no
seguinte enderego: cplbdc2021.«wgmail.com.

2.1.1. Caso o pedido de esclarecimentos seja encaminhado por e-mail, a proponente devera confirmar,
junto a Comissdo Permanente de Licitagdes, o recebimento do mesmo.

2.1.2. Os esclarecimentos serdo enviados, sob forma de resposta, pelo mesmo meio em que fora
recebido.

2.1.3. O extrato do instrumento convocatorio encontra-se afixado em local visivel na sala de entrada
da Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, e o Caderno de Licitagdes contendo o Edital e todos
0s seus Anexos encontra-se a disposicdo dos interessados na pagina www.tce.ma.gov.br SACOP,
bem como podera ainda ser retirado na sala da Comissdo Permanente de Licitagdo, na situada na Rua
Isaac Martins, n°. 371 — Centro, Barra do Corda/MA, das 8h:00 as 12h00.

2.1.4. Os interessados que adquirirem o edital deverdo preencher e assinar o RECIBO DE
RETIRADA DE EDITAL e enviar a Comissdo Permanente de Licitagdo através do e-mail
cplbde202 1 @ gmail.com, ou entrega-la pessoalmente. A ndo remessa deste recibo exime a Comissao,
da comunicag¢do de eventuais retificagdes ocorridas no instrumento convocatorio, bem como de

quaisquer informacdes e esclarecimentos adicionais.

2.1.5. O credenciamento dos representantes legais dos participantes ocorrera a partir das 14h30min.
do dia 21 de junho de 2022, a partir do encerramento do credenciamento (caracterizado pelo
recebimento e abertura do primeiro envelope — envelope dos documentos de habilitagdo) ndo sera
aceita, sob nenhuma hipdtese, a participacdo de novos licitantes.

A
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

CAPITULO III - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:

3.1. Somente poderdo participar do certame interessados, pessoa juridica, cuja finalidade de sua
atua¢do atenda o interesse administrativo relativo ao ramo de pertinente ao objeto da contratagéo,
exercendo atividades registradas no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ., a fim de que se
possa comprovar sua legitimidade para bem executar o objeto deste Edital.

3.1.2. Quaisquer interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados na correspondente
especialidade ou que manifestarem seu interesse com antecedéncia de acordo com o art. 22 § 2°da Lei
Federal N°8.666/93.

3.1.3. A participagdo na presente licitag@o se efetivara mediante a apresentagd@o, na data, hora e local
expressamente indicado no Aviso de Licitagdo, da Documentagdo de Habilitagdo e da Proposta de
Precos, enderegadas a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo e abertura na forma descrita
neste edital.

3.1.4. A participa¢do na licitagdo implica na integral e incondicional aceitag¢do de todos os termos,
clausulas e condi¢des deste Edital e de seus anexos, bem como das normas técnicas vigentes, ressalvado
ao disposto no paragrafo 3° do art. 41, da Lei 8666/93, de 21.06.93 e suas alteragdes posteriores.

3.1.5. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das
condi¢des gerais e particulares do objeto da licitagdo e do local onde serdo executados os servigos, ndo
podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da
proposta e do integral cumprimento do contrato.

3.1.6. Conhecer as condigdes estipulada na presente Tomada de Prego e apresentar os documentos nela
exigidos;

3.1.7. Ter aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto desta licitagao.

3.1.8. A licitante interessada em participar do certame, prestara garantia para habilitacdo, em favor
da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, CNPJ n°® 06.769.798/0001-17, em valor
correspondente a 1% (um por cento) do total or¢ado da contratagdo, em caucido em dinheiro ou em
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, conforme disposto no "caput" e § Ig do
Art. 56, da Lei Federal n° 8.666/93.

a) Caugdo em dinheiro ou Titulos da Divida Publica

a.l Se a opgdo da garantia for Titulo da Divida Publica, estes deverdo ser emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida¢do e de custodia autorizado pelo Banco

o
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Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

a.2 Se a opgdo da garantia for Caugdo em Dinheiro, o deposito do valor correspondente a garantia
devera ser efetuado em conta corrente da P M BARRA DO CORDA ISS - Prefeitura Municipal de
Barra do Corda, Estado do Maranhdo.

b) Seguro Garantia, mediante entrega de competente apdlice no original, emitida por entidade em
funcionamento no Pais, em nome da Prefeitura Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhdo,
cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cldusula de atualizagdo
financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim corno prazo de validade
de no minimo 90 (Noventa) dias.

¢) Fianca Bancaria, mediante entrega da competente carta de fianga bancaria, no original, emitida por
entidade em funcionamento no Pais, em nome da Prefeitura Municipal de Barra do Corda, Estado
do Maranhdo, devendo conter expressamente Clausula de atualizacdo financeira, de
imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade assim como prazo de validade de no
minimo 120 (cento e vinte) dias;

d) A garantia, independente da modalidade efetuada, devera estar contida no Envelope n. 01,
Documentos de Habilitacio.

3.2. NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO:

3.2.1. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo dos servigos e do
fornecimento de bens a eles necessarios: (Art. 9°da Lei Federal 8.666/93)

3.2.1.2. O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica; (Art. 9° Inciso I da Lei
Federal 8.666/93);

3.2.1.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elabora¢do do projeto basico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;
(Art. 9° Inciso Il da Lei Federal 8.666/93);

3.2.1.4. Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo; (4rt. 9°,
Inciso Il da Lei Federal 8.666/93);

3.2.1.5. Considera-se participagdo indireta, para fins do disposto neste artigo, a existéncia de qualquer
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto,
pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servi¢os, fornecimentos e s, incluindo-se os
fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios; (Art. 9° § 3°da Lei Federal 8.666/93);
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3.2.2. Pessoas fisicas;
3.2.3. Estejam constituidos sob a forma de consorcio;

3.2.4. Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto desta TOMADA DE PRECO;

3.2.5. Empresa que se encontre em processo de dissolug¢do, recuperagdo judicial, recuperagdo
extrajudicial, faléncia, concordata, fusdo, cisdo ou incorporagao;

3.2.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico. assim entendidas aquelas que tenham
diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnolégicos ou
humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econdmico em
comum;

3.2.7. Consorcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituigdo;

3.2.8. Empresa declarada inidoneas de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal n°
8.666/93 por 6rgdo ou entidades da administragdo direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou
Distrito Federal, e que ndo tenha sua idoneidade restabelecida.

3.2.9. Empresas cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico,
consultivo, deliberativo ou administrativo, ou sécio, sejam servidores, empregados, ocupantes de cargo
comissionado ou responsavel pela licitagdo da Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA.

3.2.10. NAO serio aceitos documentos enviados via postal, fax, ou por terceiros anteriores a data
da licitacio, nem protocolados na prefeitura na data anterior a licitacao.

3.2.11. Independente de declarag@o expressa, a simples participa¢do dos (as) interessados (as) nesta
licitagdo implica na aceitagdo plena por parte dos (as) proponente (s) dos termos desta TOMADA DE
PRECO, bem como de toda legislagdo federal, estadual e municipal pertinente as contratagdes publicas
decaindo do direito de impugnar os seus termos a licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que
anteceder a reunido de abertura dos envelopes; (Art. 41, § 2°da Lei Federal N° 8.666/93);

CAPITULO 1V — DO CREDENCIAMENTO:

4.1. Pessoas juridicas deverio apresentar:

4.1.1. Tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social e aditivo ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o

ato constitutivo registrado no Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura e cépia do
documento oficial de identificagdo que contenha foto, acompanhado da original para conferéncia.

A
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4.1.2. Tratando-se de procurador: a procuragdo por instrumento publico ou particular, estd com firma
reconhecida, da qual constem poderes especificos do certame, interpor recursos e desistir de sua
interposi¢do e praticar todos os demais atos pertinentes, acompanhado do correspondente documento,
dentre os indicados no item 4.1.1. (o estatuto social), contrato social e aditivo ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo
registrado no Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura, e copia do documento
oficial de identifica¢do que contenha foto, acompanhado da original para conferéncia que comprove 0s
poderes do mandante para a outorga.

4.1.3. Declaragdo que cumpre as exigéncias de habilitagdo, nos termos do Anexo III.
4.1.4. Declaragdo que de conhecimento e aceitagdo do teor do edital, nos termos do Anexo VI.

4.1.5. Comprovagdo de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (para as
licitantes que assim se enquadrarem e desejem usufruir dos direitos diferenciado na forma da lei) da
forma que segue abaixo:

4.1.5.1. Declaragdo ou Certiddo Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado que a mesma se
enquadra nos Termos da Lei 123/06 na condigdo de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte,
do ano em exercicio;

4.1.5.2. Declaragdo firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do § 4° do Artigo 3° da Lei Complementar n° 123/06.

4.1.5.3. Nada Consta do Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas ou Suspensas-CEIS (print da tela). A
CPL podera conferir no respectivo site a veracidade do print.

4.1.5.4. Certiddo Negativa de Inidoneo (Pessoa Juridica-Licitante) emitida pelo Tribunal de Contas da
Unido.

4.1.5.5. Justifica-se as exigéncias dos itens 4.1.5.3 e 4.1.5.4 em razdo do cumprimento do principio da
transparéncia, como forma de atestar a idoneidade das licitantes e seguranga processual

4.1.6. A ndo apresentacdo ou incorre¢do de quaisquer dos documentos de credenciamento ndo impedira
a participa¢do do licitante no presente certame, porém impedira o interessado de manifestar-se, de
qualquer forma, durante a sessdo, em nome do licitante.

4.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto ou
contrato social, do instrumento publico de procuragdo. ou particular com firma reconhecida, (com
poderes especificos para este certame). %

(

g
Rua Isaac Martins, 371 — Centro — Barra do Corda - Maranhdo — CNPJ N. 2 06.769.798/0001-17




BARRA DO CORDA

~ Trabatho; Respeito e Cldad:
Agora é a Vez do Povo:

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

4.3. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

4.4. No ato do credenciamento o licitante deve apresentar Declaracdo que cumpre os requisitos de
habilitagcdo. (Modelo anexo III);

4.4.1. Durante os trabalhos da Sessdo de Abertura, s6 serd permitida a manifestagdo oral ou escrita de
representantes legais ou credenciados das empresas participantes, que constara de ata, cabendo recursos
quanto a seus efeitos, ndo sendo permitidas refutagdes orais.

CAPITULO V — DOS ENVELOPES DA DOCUMENTACAO E DE PROPOSTA DE
PRECOS:

5.1. Cada licitante devera apresentar dois envelopes, um contendo os documentos de habilitagdo e o
outro, a proposta de pregos.

5.2. Os conjuntos de documentos relativos a habilitagdo e a proposta de pregos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do
licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES - PMBC/MA
ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.367/2022-PMBC/MA
TOMADA DE PRECO N° 17/2022-PMBC/MA

EMPRESA: CNPJ:

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES - PMBC/MA
ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.367/2022-PMBC/MA
TOMADA DE PRECO N° 17/2022-PMBC/MA
EMPRESA: CNPJ:

5.3. No inicio da Sessdo de Abertura, os envelopes e os documentos de credenciamento retidos serdo
rubricados pelos membros da CPL (Comissdo Permanente de Licitagdo) e pelos representantes legais
ou credenciados presentes.

5.4. Abertos os envelopes n° 1, a CPL examinaréd a documentagdo apresentada e decidira da habilitagdo
ou inabilitagdo das participantes, dando ciéncia do fato as interessadas, na propria sessdo ou por

publicacdo na imprensa oficial.
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5.4.1. O conteudo dos envelopes n° 1 também sera rubricado pelos membros da CPL e pelos
representantes legais ou credenciados presentes.

5.5. Serdo liminarmente inabilitadas as participantes que apresentarem documentacdo incompleta ou
com borrdes, rasuras, ilegiveis, erros, entrelinhas, cancelamentos, ressalvas ou omissdes que, a critério
da CPL, comprometa seu conteudo.

5.6. Ocorrendo desisténcia expressa de recurso quanto a habilitagdo ou inabilitacdo, a CPL registrara o
fato em ata, fazendo constar também as inabilitacdes ocorridas e o motivo que lhes deu causa,
devolvera as participantes inabilitadas os respectivos envelopes n°. 2, ainda fechados, e procedera a
abertura dos citados envelopes das participantes habilitadas.

5.7. Nao ocorrendo desisténcia expressa de recurso quanto a habilitacdo ou inabilitacdo, a CPL
encerrara a sessdo, cientificando as participantes do prazo para sua interposi¢do. (Art. 109, Inciso I,
“a’ da Lei Federal N°8.666/93);

5.7.1. O contetido dos envelopes abertos sera juntado ao processo administrativo e os envelopes n°s 2
ficardo sob a custodia da CPL sendo todos eles devidamente rubricados pela CPL e pelos representantes
legais ou credenciados presentes, permanecendo sob custddia da CPL até a data de sua abertura em
outro ato publico.

5.7.2. Decididos os recursos, ou transcorrido o prazo sem sua interposi¢do, a Presidente da CPL
designard a sessdo publica para a abertura dos envelopes n°s 2, ocasido em que encaminhara os citados
envelopes, ainda fechados, ao secretario da Comissdo Permanente de Licitagdes - para devolugdo as
participantes inabilitadas, no prazo de 03 (trés) dias uteis, apds o qual, sem manifesta¢cdo ou
providéncias de seus representantes legais, serdo os mesmos triturados.

CAPITULO VI - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (ENVELOPE 01):

6.1. Para a habilitagdo, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados na forma
sequencial dentro do prazo de validade na data de abertura do certame da forma que segue:

6.1.1. Os documentos de habilitagdo deverdo ser apresentados dentro dos envelopes, rubricados e
numerados, € em uma das seguintes formas: em original, em fotocopia legivel e autenticada por cartorio
competente ou em publica¢do na imprensa oficial, ou, ainda, por copias autenticadas por integrante da
Comissdo Permanente de Licitagdo (desde que sejam feitos em até 02 dias tteis, anterior a
realiza¢do do certame exibindo os originais para conferéncia pela Comissio Permanente de
Licitagio. NAO SERA FEITA CONFERENCIA/ AUTENTICACAO PELA COMISSAO NO
ATO DO CERTAME SOB NENHUMA HIPOTESE). Os documentos necessdrios a habilitacdo
poderdo_ser _apresentados em _original, por qualquer processo de cdpia autenticada por cartorio
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competente ou por servidor da administra¢do ou publica¢do em orgdo da imprensa oficial. (Art. 32,
da Lei Federal N° 8.666/93, Redacdo dada pela Lei n®8.883, de 1994)

6.1.2. Relativos a Habilitacao Juridica:

a) Cédula de Identidade dos responsaveis legais da licitante;

b) Registro empresarial, no caso de empresa individual, com apresentacio da inscri¢do e todas as
suas alteracoes;

¢) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e alteragdes subsequentes, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado
de documentos de eleigdo de seus administradores;

d) Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

e) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir;

6.1.3. Relativamente 2 Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

¢) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, do domicilio ou sede do interessado, mediante
a apresentac¢do conjunta da Certiddo de Tributos e Contribui¢des Federais, expedida pela Secretaria da
Receita Federal, e da Certiddo da Divida Ativa da Unido expedida pela Procuradoria da Fazenda
Federal na forma da lei;

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Publica Estadual do domicilio do interessado, pertinente ao
seu ramo de atividade e relativo aos tributos relacionados com as atividades objeto da licitagdo,

mediante a apresentagdo de certiddo expedida pelo 6rgdo estadual competente, (Certiddes da Divida
Ativa e Corrente):

e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra

o
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f) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452. de 1° de maio de 1943. (Incluido pela Lei n® 12.440. de 2011):

h) Certiddo Negativa de Infragdes Trabalhistas e Débitos Administrativos decorrentes de infragdes
trabalhistas (MTE);

i) Alvara de Localizagdo e Funcionamento, do domicilio ou sede da licitante, ou outro documento
equivalente, referente a TLVEF.

i.1) A prova relativa a regularidade fiscal devera ser feita através da apresentagdo das
Certiddes Negativas mencionadas nas alineas anteriores. ou Certiddes Positivas com efeito de negativa,
ou, ainda, certiddo positiva cujos débitos estejam judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade
suspensa por decisdo judicial.

6.1.4. Relativamente 2 Qualificacio Economico-Financeira:

6.1.4.1. Certidio Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, dentro do prazo nao inferior a 60 dias da abertura dos documentos de habilitagdo e propostas;

6.1.4.2. Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial ou 6rgdo equivalente,
vedada a sua substitui¢io por Balancetes ou Balangos provisorios, que comprove a boa situagdo
financeira da empresa.

6.1.4.2.1. O Balanco de Sociedades por Ag¢des e de Cooperativas deverdo ser apresentados com Ata
de aprovagio pela Assembleia Geral Ordinaria, registrados na Junta Comercial;

6.1.4.2.2. As demais Sociedades e as Firmas Individuais deverdo apresentar o Balango Patrimonial
acompanhado do Termo de Abertura ¢ Encerramento do Livro Diario em que se ache o Balango
transcrito, assinado pelo representante legal da empresa juntamente com Profissional Contabil.,
devidamente registrado na Junta Comercial ou na entidade em que o Balango foi arquivado;

6.1.4.2.3. A habilitagdo do Profissional Contabil assinante do Balango Patrimonial, sera comprovada

através da Certidio de Regularidade Profissional — CRP, comprovando a regularidade do
profissional perante o CRC de sua jurisdigdo, vigente na data de realizag¢ao da licitagdo.

6.1.42.4. As Microempresas ¢ as Empresas de Pequeno Porte, inscritas no SIMPLES
NACIONAL. nos termos da Lei Complementar n® 123/2006 alterada pela Lei Complementar n°

As
L
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147/2014, poderdo apresentar, em substitui¢io ao Balan¢o Patrimonial, o Ato Constitutivo ou o
Contrato Social, com condi¢@o de comprovagdo de Capital Social minimo de 10% (dez por cento) do
valor estimado para a contratacio.

6.1.4.2.5. As Empresas constituidas a menos de um ano, em substitui¢do ao Balango Patrimonial e
Demonstragdes Contabeis deverdo apresentar o Balan¢co de Abertura ou o ultimo Balango
Patrimonial levantado, conforme o caso;

6.1.4.2.6. A pessoa juridica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano-calendario,
mantiver Livro Caixa nos termos da Lei Federal n°® 8.981/95, devera apresentar, juntamente com o
Balanco Patrimonial, cdpias dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Caixa.

6.1.4.2.7. Certidao simplificada e especifica emitida pela Junta comercial da sede da licitante, do

exercicio.

6.1.5. Relativamente a Qualificacao Técnica:

6.1.5.1 Registro ou inscrigdo de regularidade expedida pelo Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia - CREA, ou entidade profissional competente, pertinente & empresa ¢ aos
responsavel (is) técnico (s) da regido da sede da licitante;

6.1.5.2 Comprovagdo do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega
da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servi¢o de
caracteristicas semelhantes;

a) A comprovagdo referida devera ser feita por meio da apresentacdo do Contrato Social, Carteira de
Trabalho ou Contrato de Prestagdo de Servigos nos Termos da Lei Civil.

6.1.5.3 Atestado(s) de capacidade técnico-operacional registrado no CREA ou nas entidades
profissionais competentes da respectiva regido onde os servigos foram executados, acompanhado (s)
da correspondente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) que a LICITANTE, tenha
executado, através do seu responsavel técnico, para 6rgdo ou entidade da administra¢do publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas,
obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto desta licitagdo.

a) Para efeitos da comprovagdo — OPERACIONAL exigidos no caput anterior, devera ser
comprovado execu¢do de no minimo 50% dos quantitativos de maior relevancia técnica,
do objeto licitado, conforme abaixo:

g
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Quantitativo

Descricédo Unid. minimo exigido

Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento
2:2 txkm 188.005,17

priméario

Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento

34 L txkm 188.005,17
primario

2.4 Regularizagdo do subleito m? 119.310,00

2.5 Compactagdo de aterro a 100% do proctor normal m3 23.862,00

3.5 Compactagdo de aterro a 100% do proctor normal m3 23.862,00
Escavacdo e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de

21 R R asmEERe g m? 23.862,00
3,4 m?3
Escavacdo e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de

33 & o8 m3 23.862,00

4 m

2nto de vala, tipo cor lade de 0 a L5 m, largura

m?* 208,80

n e menorque 2,5m. Af

6.1.5.4 Para fins de comprovagdo de capacitagio técnico-profissional, a empresa licitante devera
apresentar tantos atestados quanto julgar necessario, desde que, de profissionais pertencentes ao seu
quadro permanente, comprovando o seu vinculo com os aludidos profissionais:

6.1.5.5 Atestado de capacidade técnica da empresa licitante a qual deve possuir informacées
suficientes para qualificar e quantificar os servicos executados, com firma reconhecida em
cartério competente, assinatura digital ou averbado pelo CREA, da sede da licitante, bem como
possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s);

6.1.5.6 O licitante deverd, em caso de permuta de um ou alguns dos técnicos referidos na alinea
(6.1.5.2), solicitar a Administragdo autorizagdo para a substitui¢io por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior.

6.1.5.7 Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacita¢do técnico-
profissional de que trata o inciso I do § 1° artigo 30 da Lei Federal n°. 8.666/93. deverdo
participar da obra ou servigo objeto da licitagdo. admitindo-se a substitui¢do por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela administragio;

6.1.5.6 Demais Documentos: \j
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6.1.5.6.1. Declaracio da inexisténcia de fatos impeditivos para sua habilitacdo na presente licitagdo e
de que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores. (Modelo ANEXO III).

6.1.5.6.2. Declaracio que ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir
dos quatorze anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7° da Constitui¢do Federal; (Modelo ANEXO
IV).

6.1.5.6.3. Cadastro no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), do
Governo Federal, emitido no minimo com 30 (trinta) dias antes da data de abertura do certame,
detalhado com todas as certiddes validas.

6.1.5.7. A ndo apresentagdo de quaisquer documentos de habilitagdo exigidos neste edital importara na
imediata inabilita¢do da licitante. Por igual, as licitantes que possuirem restri¢ao ao direito de participar
em licitagdes ou de celebrar contratos com a Administragdo Publica no CEIS (Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas), disponibilizado no site www.portaldatransparencia.gov.br/ceis,
serdo também inabilitadas.

6.1.5.8. Os documentos deverdo estar com sua validade em vigor na data da sessdo de abertura do
certame.

6.1.5.9. Toda e qualquer declaragdo emitida pela empresa deverd ser datada e assinada por seu (s)
representante (s) legal (is), devidamente qualificado (s) (nome ¢ R.G.).

6.1.5.10. Toda a documentagio necessaria a habilitagdo devera ser relacionada, separada, colecionada
e numerada, na ordem estabelecida neste Edital.

6.1.5.11. Os documentos cujo prazo de validade ndo esteja especificado neste Edital ou em lei terdo
validade de 60 (sessenta) dias da data de sua expedigao.

6.1.5.12. Os documentos poderdo ser apresentados em original, ou em cdpia autenticada por Cartério
competente ou publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial, ou, ainda, por copias ndo autenticadas, desde

que sejam exibidos os originais para conferéncia, conforme subitem 6.1.1. Nio serdo aceitas copias
ilegiveis.
6.1.5.13. A comprovagdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte

somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢do para participagdo na licitagao.

6.1.5.14. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagao
exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma

{ A

restri¢ao. f
e (o
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6.1.5.15. No caso de ME ou EPP havendo alguma restrigdo na comprovagdo da regularidade fiscal,
sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias tteis, cujo termo inicial correspondera a0 momento em que
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administragdo, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
apresenta¢do de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa. As ME e
EPP que, pretendem beneficiar-se do regime diferenciado e favorecido (art. 3°, 1 e Il da LC 123/2006)
devera apresentar declaragdo de enquadramento legal como ME ou EPP, nos termos do Anexo V.

‘ 6.1.5.16. Nao poderdo se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitagdes, concedido as
microempresas e empresas de pequeno porte, as empresas que se enquadrem em qualquer das exclusdes
relacionadas no § 40 do art. 30 da Lei Complementar n® 123/2006.

6.1.5.17. A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no item 6.1.5.20 implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art.81 da Lei n.8.666/93,
sendo facultado a Administrag@o convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classifica¢do, ou
revogar a licitagao.

6.1.5.18. Para a habilitacdo, as ME e EPP deverdo apresentar toda a documentagio exigida no edital e
suas alineas, que sera devidamente conferida pela Comissdo. Havendo alguma restri¢io na
comprovagdo da regularidade fiscal, serd assegurado o prazo de dois dias uteis, cujo termo inicial
corresponderd a0 momento em que o proponente ME ou EPP for declarado vencedor do certame,
prorrogavel por igual periodo, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa

(W, conforme determina a legislagio.

l CAPITULO VII - DA PROPOSTA DE PRECOS (ENVELOPE 02):

7.1. Os proponentes deverdo apresentar, em envelope lacrado e inviolavel, suas propostas,
obrigatoriamente em 01 (uma) vias, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em papel
timbrado do licitante, tendo todas as suas folhas rubricadas, numeradas sequencialmente, assinada a
ultima folha pelo licitante ou representante legal, Indicar o valor global em algarismo e por extenso,
em moeda corrente brasileira, estando nela incluidas todas as despesas, tais como: impostos, taxas,
seguros, encargos sociais € quaisquer outros custos que incidam sobre a execugdo do objeto.

7.2. NA PROPOSTA DE PRECOS DEVERAO CONSTAR:

a) Enderego completo e CNPJ da empresa, atualizados;

b) Referéncia ao nimero do Edital, da TOMADA DE PRECO e Data de Abertura;
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¢) Numero da conta corrente, da agéncia e do banco, em que a contratada deseja receber seus
créditos.

d) Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do
certame. A proposta que omitir o prazo de validade sera considerada valida pelo periodo de 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura.

7.2.1. O envelope indicara em sua parte externa o nome do licitante, a circunstancia de tratar-se de seu
‘ conteido de PROPOSTA DE PRECOS, e referéncia a esta TOMADA DE PRECO, podendo
conformar-se de acordo com o item 5.2.

7.2.2. Os pregos cotados para esta licitagdo deverdo ser expressos em moeda corrente do pais, em
algarismo e por extenso e nestes estar incluidos os valores de quaisquer gastos ou despesas materiais,
mao-de-obra (coletores, motoristas, administradores e todos os demais profissionais direta ou
indiretamente empregados no servigo descrito no projeto basico), encargos sociais e trabalhistas,
beneficios, uniformes/EPI's, ferramentas, manutengdo, depreciagdo, licenciamento, seguro, custo de
capital, combustiveis, pneumaticos, lubrificantes e demais tributos e despesas necessarias a execugao
dos servigos;

7.2.3 - Os pregos constantes na “PROPOSTA DE PRECOS” constituirdo, a qualquer titulo, a unica e
completa remuneragdo devida a CONTRATADA pela total execugdo dos servigos, sendo todas as
obrigagdes decorrentes do contrato serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

7.2.4 - Sera exigido da empresa vencedora, a apresentagdo de uma planilha de quantitativos e pregos

. com todas as etapas de calculo, onde expressem a composigdo detalhada de todos os precos unitarios
e global de cada item da planilha, fundamentado nos quantitativos de servigos compativeis com o
or¢amento da Prefeitura.

7.2.4.1. A composig¢do de pregos devera ser preenchida com os precos unitéarios para todos
os itens quantificados, conforme Composigao de Pregos, assinada pelo responsavel técnico da licitante,
cujo nome, titulo e registro no CREA, deverdo constar de maneira legivel e clara (Lei Federal n®
5.194/66 e Resolugio n° 218/73 - CONFEA), sem rasuras, emendas ou entrelinhas.

7.2.4.2. Os salarios considerados nos calculos ndo poderdo ser inferiores a aqueles
estabelecidos em acordos ou convengdes trabalhistas celebradas entre entidades sindicais patronal e de
empregados. E os encargos sociais e tributarios deverdo estar de acordo com aliquotas definidas na
legislagdo vigente

7.2.5. Cada empresa podera apresentar apenas uma proposta, sem prejuizos das ressalvas feitas por este )

edital.
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7.2.6. E obrigatério o licitante apresentar na sua proposta de precos Planilha com as quantidades, e os
precos unitario e total em real (R$) para o valor total da proposta:;

7.2.7. O valor global méaximo permitido pela Preteitura Municipal de Barra do Corda — MA, para efeito
de Contratagdo de empresa para prestagdo de servigos de recuperagio de estradas vicinais no Municipio de Barra
do Corda/MA, valor global é de RS 2.500.000,00 (dois milhdes e quinhentos mil reais).

7.2.8. A proposta da licitante devera ser elaborada levando-se em consideragio que o objeto devera ser
executado dentro da melhor técnica e de aprimorado acabamento e, ainda, entregue em perfeita
condi¢do de funcionamento;

7.2.9. No prego proposto pela Licitante deverdo estar incluidos todos os componentes das despesas
incidentes sobre os servigos, tais como: saldrio, encargos sociais, legislagdo previdencidria e
trabalhista, taxa de administragdo, seguros em geral, todo e qualquer imposto ou taxa incidente,
transporte de fiscalizagdo, uniformes, vale-transporte, vale-refeicdo e quaisquer outros encargos
decorrentes do objeto licitado, que sdo de exclusiva responsabilidade da Licitante, ndo cabendo a
PMBC/MA qualquer outro pagamento além dos pregos propostos para a execucdo dos servigos
licitados.

7.2.10. Nas hipdteses em que a Comissdo Permanente de Licitagdo identificar prego que, segundo seu
entendimento, seja incompativel com os pre¢os de mercado, notificara a licitante que o ofertou para
justifica-lo, sob pena de desclassificacdo de sua proposta, ndo se admitindo como justificativa de
redugdo ou aumento excessivo de um preco a indicagdo de compensagdes operadas em outro prego.

7.2.11. Considera-se como menor pre¢o global, para efeito de julgamento e classificagdo das propostas
apresentadas o somatdrio total do preco global.

CAPITULO VIII - DA ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO:

8.1. No local, dia e hora previstos no edital, a CPL realizara o credenciamento dos licitantes presentes
e recebera os envelopes contendo a documentagdo e proposta de precos, os quais serdo abertos antes,
e as propostas de pregos abertas imediatamente apods a fase de habilitagdo, desde que haja rentncia
expressa ao direito de interpor recurso por parte de todas as licitantes, devidamente registradas em Ata.

8.2. Concluido a fase de credenciamento de todos os licitantes presentes, que se caracteriza com
abertura do primeiro envelope contendo os Documentos de Habilitagdo ndo sera permitida a

participagdo de outros licitantes ou retardatarios.
\\\‘ v
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8.3. Na fase de credenciamento os licitantes entregardo a Presidente da CPL/PMBC/MA e as
declaragdes exigéncias de credenciamento conforme previsao no edital.

8.4. O licitante devera apresentar separadamente os Envelopes de n° 01 e de n° 02, devidamente
lacrados e inviolaveis, no momento da convoeagdo pela Comissdo de Licitagdo.

8.5. Apos a entrega dos envelopes n° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO e n° 02 - PROPOSTA
DE PRECOS, conferido sua inviolabilidade e rubricado no lacre por todos os licitantes e membros da
CPL. seré aberto inicialmente, o envelope n° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO contendo a
documentagio, a qual, depois de rubricada pela Presidente e membros da Comissdo Permanente de
Licita¢do, sera oferecida ao exame e a rubrica dos representantes dos licitantes presentes a sessdo.

8.6. A Comissdo Permanente de Licitagdo examinara os documentos de habilitagdo de cada licitante e
lavrara a correspondente ata, apos o que divulgara o resultado de habilitagdo, dando ciéncia a todos os
licitantes, em sessdo publica, previamente marcada ou através de publicagdo na imprensa oficial.

8.7. Na hipotese de interposi¢do de recurso na fase de habilitagdo, a Presidente da Comissdo
Permanente de Licitagdo notificara as licitantes do seu resultado. e convocard os interessados para nova
sessdo publica para abertura das Propostas Comerciais das licitantes habilitadas, caso ndo tenha sido
modificada a decisdo anterior e depois de cumprida todas as formalidades legais conforme determina
a Lei Federal n°. 8.666/93.

8.8. Se houver alteracdo do resultado do julgamento anterior serd aberto novo prazo recursal.
8.9. Sera inabilitada a licitante que ndo atenderem as exigéncias previstas neste Edital.

8.10. A Presidente informara as licitantes o resultado do julgamento da habilitagdo, anunciando as
licitantes julgadas habilitadas e devolvendo as inabilitadas, sem abri-los, contra recibo, os envelopes
n.° 02— PROPOSTA COMERCIAL, apés o decurso do prazo recursal ou a renuncia expressa ao direito
de recurso lavrado em ata.

8.11. Havendo desisténcia expressa de todas as licitantes do direito de recorrer, em relag@o a fase de
habilita¢do, ou apds o decurso do prazo e andlise dos recursos. proceder-se-a a abertura do envelope
n.°2 — PROPOSTA COMERCIAL das licitantes habilitadas, fazendo rubricar as folhas pelos membros
da Comissdo Permanente de Licitagdo e pelos representantes das licitantes ou por Comissdo pelos
mesmos nomeados.

8.12. Caso a segunda fase da reunido ndo ocorra logo apds a primeira, o resultado da habilitagdo sera
comunicado as licitantes, juntamente com a data, hora e local para abertura dos envelopes contendo as

propostas, devidamente registrado em ata.
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8.13. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas a CPL
podera fixar aos Licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis para apresentagdo de nova documentag¢do ou
de outras propostas, escoimadas nas causas que determinaram a inabilitacdo ou desclassificagdo. (4rt.
48, § 3° da Lei Federal N°. 8.666/93, incluido pela Lei n° 9.648, de 1998).

8.14. As microempresas e empresas de pequeno porte, bem como as cooperativas enquadradas no artigo
34 da Lei n°® 11.488, de 2007, que pretenderem se beneficiar nesta licitagdo do regime diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, e no Decreto n°® 6.204, de 2007, deverdo
apresentar a respectiva declarag@o (anexo V), separadamente dos Envelopes de n® 01 e de n° 02.

8.14.1. Os licitantes acima identificados que ndo apresentarem a referida declaragdo nado usufruirdo do
tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar n® 123, de 2006.

8.15. Os licitantes inabilitados ndo terdo seus envelopes de propostas abertos, ficando os mesmos a
disposigao dos interessados na sede da comissdo de licitagdo.

CAPITULO IX - DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS:

9.1. Na data, hora e local comunicado. a Comissido Permanente de Licita¢do, abrira o Envelope 02 das
licitantes habilitadas e divulgara o valor global, de cada proposta cujos documentos serdo analisados e
rubricados pelos representantes das licitantes presentes e rubricados pela Comissdo Permanente de
Licitagdo.

9.2. Somente serdo levadas em considerag@o, para efeito de julgamento, as propostas apresentadas de
acordo com as exigéncias legais e regulamentares do presente edital.

9.3. A Comissdo Permanente de Licitagdo verificara a PROPOSTA COMERCIAL quanto a eventuais
erros aritméticos, os quais serdo corrigidos pela Comissao Permanente de Licitag@o, na forma seguinte:

a) No caso de discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor

por extenso;

b) No caso de erro de transcri¢do da quantidade prevista para o servigo, a quantidade e o prego total

serdo retificados, mantendo-se inalterado o prego unitario;

¢) No caso de erro de multiplicagdo do prego unitario pela quantidade correspondente, o produto sera

\j@:) :
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d) No caso de erro de adi¢do, a soma sera retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas.

9.4. O prego total da proposta serd ajustado pela PMBC/MA/CPL. O valor resultante consistira no
prego-corrigido global da PROPOSTA COMERCIAL.

9.5. O critério de julgamento sera 0 de MENOR PRECO GLOBAL, considera-se como menor preco
global, para efeito de julgamento e classifica¢do das propostas apresentadas o somatdrio total do preco,
do objeto deste certame.

9.6. A ordem de classificacdo das propostas de pregos sera crescente, sendo considerada classificada
em primeiro lugar, a licitante que apresentar o MENOR PRECO GLOBAL, e neste caso, sera também
declarada vencedora da licitagao.

9.7. Finalmente ap6s a verificagdo dos ajustes, a Comissdo Permanente de Licitagdo analisara a
PROPOSTA COMERCIAL das licitantes habilitadas, desclassificando aquela que:

9.7.1. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento;

9.7.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigéncias da presente TOMADA DE PRECO
(Instrumento Convocatério);

9.7.3. Néo apresentar as especificagdes, quantitativos, pre¢os unitarios e globais, em conformidade com
as Planilhas Or¢amentarias, Termo de Referéncia e demais documentos que integram este edital;

9.7.4. Contiver oferta de vantagem nio prevista na TOMADA DE PRECO, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar pre¢o ou vantagem baseada nas ofertas dos demais
licitantes;

9.7.5. Apresentar prego superior ao estimado por este certame:;

9.7.6. Apresentar pregos unitarios ou globais simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com
os pregos de mercado;

9.7.7. Apresentar pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a
ter demonstrada sua viabilidade, através de documenta¢do que comprove que os custos dos insumos
sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a

N
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9.7.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligéncia. na forma do §3° do artigo 43 da Lei
n° 8.666, de 1993.

9.7.9 Apos a eventual deselassificagdo das prepostas que ndo atenderem as exigéncias dos itens acima,

as demais propostas sero classificadas em ordem crescente dos pregos propostos.

9.7.10. Classificadas as propostas;-na hipotese de participa¢do de licitantes microempresas - ME - ou
empresas de pequeno porte - EPP -, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n® 11.488. de
2007 - COOP -, sera observado o disposto nos artigos 44 ¢ 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 2007:

9.7.11. A Comissdo verificara as propostas cﬁ&siﬂcadas ofertadas por licitantes ME/EPP/COOP que
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta classificada em primeiro lugar, desde
que a primeira colocada ndo seja uma ME/EPP/COO

.

N\
9.7.12. As propostas que se enquadrarem nessa condi¢ao sei'ﬁg;:onsideradas empatadas com a primeira

colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado sera notificado para, se desejar, apresentar

uma nova proposta de prego para desempate, obrigatoriamente com valor abaixo da primeira colocada.
'\\\
9.7.12.1. A nova proposta de prego devera ser apresentada de acordo.com as regras deste Edital, no

prazo de 24 horas, contados da intimag@o do licitante, feita em sessdo cdrgregistro da hora constando
na Ata. Ny

9.7.12.2 Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido,
ou ndo apresente proposta vélida, serdo convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes
que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classifica¢do, para o exercicio
do mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores.

9.7.12.3. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no referido
intervalo de 10% (dez por cento), seré realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro podera
apresentar nova proposta, conforme subitens acima.

9.7.12.4. Havendo éxito no procedimento, e sendo considerada valida a nova proposta apresentada, a
ME/EPP/COOP assumira a posi¢do de primeira colocada do certame. Nao havendo éxito, ou tendo sido
a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda ndo existindo ME/EPP/COOP
participante, permanecera a classificago inicial.

9.8. Se a licitante for cooperativa de trabalho, para fins de aferigdo do prego ofertado, ao valor total
proposto sera acrescido o percentual de 15% (quinze por cento) a titulo de contribuigfo previdencidria
que, nos termos do artigo 22, inciso IV, da Lei Federal n° 8.212. de 24 de junho de 1991, com a redaca

N i
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introduzida pela Lei Federal n® 9.876, de 26 de novembro de 1999, ¢/c artigo 15, 1, da Lei Federal n°
8.212/91, constitui obrigagdo da Administragdo/contratante.

9.9. Juntamente com o julgamento das PROPOSTAS DE PRECOS a Comissdo de Licita¢do proferira
o julgamento final da licitagdo, declarando a mais vantajosa para a administra¢do no certame, pendente
todo o processo a autoridade superior para homologagdo e posterior adjudica¢do apos os prazos
recursais.

9.10. Caso haja alguma restri¢do na comprovacdo da regularidade fiscal de uma microempresa ou
empresa de pequeno porte declarada vencedora da licitagdo, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias uteis para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

9.11. O termo inicial do prazo para regularizagdo da documentagdo correspondera a data da intimagao
ou da publicagdo da decisdo em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogavel por
igual periodo.

9.12. A prorrogagdo do prazo previsto no subitem anterior devera sempre ser concedida pela
administragdo quando requerida pela LICITANTE, a ndo ser que exista urgéncia na contratagdo ou
prazo insuficiente para o empenho, devidamente justiticado.

9.13. O curso do prazo recursal somente comecara a fluir apoés o encerramento do prazo para a
regularizagdo da documentacdo de regularidade fiscal da LICITANTE declarada vencedora.

9.14. A ndo regularizagdo da documentagdo, no caso das ME/EPPs, no prazo previsto no item 9.11
implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo
facultado a Administragdo convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de classificagdo, ou
revogar a licitagao.

9.15. Publicado na imprensa oficial o resultado do julgamento da licitagdo, efetuada a regularizagdo da
documentagdo relativa a regularidade fiscal da LICITANTE declarada vencedora, se for o caso, e
decididos os recursos eventualmente interpostos ou decorrido o prazo recursal sem sua interposi¢ao, o
julgamento da licitagdo sera submetido a autoridade CONTRATANTE para homologagdo do
procedimento, adjudicacdo de seu objeto a LICITANTE vencedora e decisdo quanto a contratagao.

9.16. Apos analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta TOMADA DE PRECO,
sera declarada como mais vantajosa para a Administrag@o a oferta de menor prego global.

9.17. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Administragdo podera utilizar-se da previsao
contida no artigo 48, §3°, da Lei Federal 8.666/93.
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CAPITULO X — DA IMPUGNACAO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

10.1. A impugnacdo do Edital e de seus anexos devera ser dirigida a autoridade que assinou o Edital e
protocolada na Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, conforme segue abaixo:

10.1.2. Qualquer cidaddo ¢ parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na
aplicagdo desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias uteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilita¢do, devendo a Administragdo julgar e responder a impugnagdo em
até 3 (trés) dias tteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1° do art. 113. (4Art. 41, § 1°, da Lei
Federal N°. 8.666/93).

10.1.3. Pelo licitante, até 02 (dois) dias uteis antes da data fixada no preambulo deste Edital.

10.1.4. Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a administragdo o
licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilita¢do.
(Art. 41, § 2°, da Lei Federal N°. 8.666/93).

10.1.5. A impugnagdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo
licitatdrio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente, devendo, por conseguinte, entregar os
DOCUMENTOS DE HABILITACAO e a PROPOSTA COMERCIAL a Comissdo Permanente de
Licitagdo, junto com as outras licitantes, na data, hora e local fixado neste Edital. (4rr. 41, § 3° da Lei
Federal N° 8.666/93).

10.1.6. Tomar-se-a por base, para efeito de contagem de prazo, a exclusdo da data fixada no predmbulo
deste Edital e a inclusdo da data do vencimento para o recebimento das impugnagdes;

10.6.7. Apresentada a impugnagdo a mesma sera respondida ao interessado, dando-se ciéncia aos
demais adquirentes do Edital, antes da abertura do envelope contendo os DOCUMENTOS DE
HABILITACAO;

10.2. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

10.2.1 Eventuais recursos serdo dirigidos a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, na forma e nos prazos previstos estabelecidos no art. 109, da Lei Federal n° 8.666/93, ¢
deverio ser protocolados no Protocolo da Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, na Rua [saac
Martins, n°. 371 — Centro, Barra do Corda/MA, nos dias uteis, no horario das 08h00 as 12h00.

10.2.2. Divulgada o resultado da licitagdo pela Comissdo Permanente de Licitagdo, no tocante a fase
de habilitagdo ou de classifica¢do da proposta, se dela discordar, a licitante terd o prazo de 05 (cinco)
dias tteis para interpor recurso, contado da data de divulgagdo do resultado da respectiva fase, exceto
se dela renunciar expressamente. Art. 109, Inciso I, da Lei Federal n®8.666/93. \j&)
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10.2.3. Na hipdtese de interposi¢do de recurso na fase de habilitagdo, a Presidente da Comissdo
Permanente de Licita¢do notificara formalmente os demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo
de 05 (cinco) dias uteis; apds o que, com a apreciagdo de todas as argumentacdes, notificara os licitantes
do seu resultado, e convocara os interessados para nova sessdo publica e abertura das propostas
comerciais dos licitantes habilitados. Art. 109, § 3°da Lei Federal n°8.666/93.

10.2.4. A propositura de recursos administrativos sobre o presente certame obedecerd ao que
estabelecem os incisos I, IT e Il do artigo 109, da Lei Federal N°. 8.666/93, como segue:

I - Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimagao do ato ou da lavratura da ata, nos

casos de:

a) Habilitag@o ou inabilita¢do do licitante;

b) Julgamento das propostas;

¢) Anulagdo ou revogacao da licitagdo;

d) Indeferimento do pedido de inscrigdo em registro cadastral, sua alteragdo ou cancelamento;

e) Rescisdo do contrato, a que se refere o inciso I do Art. 79 desta lei;

f) Aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa.

IT - Representagao, no prazo de 02 (dois) dias tteis da intimagdo da decisdo relacionada com o objeto
da licitagdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico;

I1I - Pedido de reconsideragdo, de decisdo de Ministro de Estado, ou Secretario Estadual ou Municipal,
conforme o caso, na hipdtese do § 4° do art. 87 desta lei, no prazo de 10 (dez) dias uteis da intimagio
do ato.

10.2.5. Nenhum prazo de recurso, representacdo ou pedido de reconsideragdo se inicia ou corre sem

que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

10.2.6. Os recursos, impugnagdes e/ou esclarecimentos deverdo ser protocolados, observado o que
dispdem os §§ 1°e 2° do art. 41 da Lei 8.666/93, diretamente no Protocolo da Prefeitura Municipal de
Barra do Corda, localizada no enderego contido no preambulo do presente Edital.

10.2.7. A falta de manifestagdo imediata e motivada da licitante importara a decadéncia do direito de
recurso e os recursos imotivados ou insubsistentes ndo serdo recebidos.

CAPITULO XI — SUPORTE LEGAL:

11.1. A presente licitag@o reger-se-a pela Lei n° 8.666, de 21.06.93 e suas altera¢des posteriores.

11.2. Esta licitacdo foi regularmente autorizada pelo Prefeito Municipal de Barra do Corda - MA
conforme consta do processo administrativo de n° 1.367/2022/PMBC/MA.
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CAPITULO XII - INFORMACOES TECNICAS:

12.1. Quaisquer informagdes poderdo ser obtidas junto a Comissdo Permanente de Licitagdo da
PMBC/MA, na Rua Isaac Martins, n°. 371 — Centro, Barra do Corda/MA.

CAPITULO XIII - DO ENQUADRAMENTO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006:

13.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem usufruir do tratamento
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, deverdo
apresentar, obrigatoriamente, documento habil a comprovar a situagdo de microempresa ou empresa
de pequeno porte da declarante. A ndo apresentagdo de documento habil para comprovar a situagio de
microempresa ou empresa de pequeno porte na fase habilitatorias. implicard no decaimento do direito
de reclamar, posteriormente, de tratamento diferenciado e favorecido para este certame.

13.2. Para microempresas e empresas de pequeno porte, em cumprimento ao Artigo 43, da Lei
Complementar n° 123/2006, caso haja alguma restrigdo na comprovagdo da regularidade fiscal sera
assegurado o prazo de 2 (dois) dias tteis (a partir do momento que for declarada vencedora do certame),
prorrogaveis, a critério da Administragdo por igual periodo, para a regularizagdo da documentagéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de negativa. A ndo regularizagdo da documentagdo no prazo aqui previsto implicara na
decadéncia do direito de contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas em Lei.

13.3. Nio poderdo se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitagdes concedido as
microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006, licitantes que se enquadrem em qualquer das exclusdes relacionadas no artigo terceiro da referida
Lei.

CAPITULO XIV — FONTES DE RECURSOS E DOTACAO ORCAMENTARIA:

14.1. As despesas decorrentes com a execugdo dos servigos, objetos desta licitagdo, correrdo por conta
das seguintes dotagdes:

DOTACA() PROJET. DESCRICAO | ELEMENTO FONTE
ORCAMENTARIA ATIVIDADE DE DESPESA | RECURSO
Construgdo e Recursos
15.451.1002.1012.0000 1012 conservagdo de 4.4.90.51 e
S ordinarios
estradas vicinais

CAPITULO XV - DO PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS:
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15.1. O contrato a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de barra do Corda - MA e o adjudicado, a
preco global, tera a vigéncia de 12 (doze) meses, apos a sua assinatura, se subordinara a legislagido que
rege a matéria e podera ser prorrogado, na forma do art. 57, inciso I, da Lei 8.666/93.

15.2. O prazo de execugdo dos servigos sera conforme cronograma fisico financeiro, devendo a licitante
vencedora iniciar os servi¢os no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos, contados do da assinatura
do contrato, podendo ser prorrogado mediante solicitagdo expressa, devidamente justificada e aceita
pela CONTRATANTE, nos termos da Lei n® 8.666/93 e suas alteragdes;

15.3. A autoridade competente emitira a Ordem de Servigo em até 02 (dois) dias uteis, contados da
assinatura do Contrato;

15.4. Os prazos poderdo ser prorrogados, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a
manutengdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 1° do Art.
57, da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela
PMBC/MA.

CAPITULO XVI - TIPO E REGIME DA LICITACAO:

16.1. A presente licitagdo obedecera ao tipo de ""menor preco'', sob a forma de execug@o indireta, por
regime de empreitada por prego global, conforme o artigo 45, § 1°, inciso I, da Lei n° 8.666, de 21.06.93
e suas alteragdes posteriores.

CAPITULO XVII - DOS CUSTOS DA LICITACAO:

17.1. A licitante devera arcar com todos 0s custos associados a preparagdo e apresentacdo de sua
proposta. A PMBC/MA em nenhuma hipdtese serd responsavel por tais custos, quaisquer que sejam
os procedimentos seguidos na licitagdo ou os resultados desta.

CAPITULO XVIII - DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO:

18.1. Apos o regular decurso da fase recursal, o processo licitatorio sera submetido a autoridade
competente para que se proceda a devida adjudicag@o e consequente homologagdo do objeto licitado
ao licitante vencedor.

18.2. A CPL examinard as propostas e decidira sobre a classifica¢do ou desclassificag@o das propostas
apresentadas pelos licitantes habilitados e as classificard, em ordem crescente, em fun¢do do menor
preco Global, oferecido observada as disposi¢des neste edital, abrindo-se prazo para a apresentagdo de

eventuais recursos.

.
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18.3. Decididos os recursos, ou transcorrido o prazo sem sua interposi¢do, a Presidente da CPL
procedera a adjudicacdo de seu objeto ao licitante classificado em primeiro lugar ¢ encaminhara o
processo administrativo a autoridade competente, para, a seu critério, proceder a homologagdo do
procedimento licitatorio com a oportuna convocagdo da adjudicataria para subscrever o contrato.

18.4. Das sessdes realizadas, lavrar-se-do atas circunstanciadas, que serdo assinadas pelos membros da
CPL e pelos representantes legais ou credenciados presentes.

18.5. E facultado a CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou complementar a instrug¢ao do processo.

18.6. A PMBC/MA se reserva o direito de revogar, no todo ou em parte, o procedimento licitatério e
rejeitar todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razdes de
interesse publico decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anula-lo por
ilegalidade, sem que as licitantes caibam qualquer direito de indenizag@o ou ressarcimento.

18.7. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo previsto neste edital, caracteriza o ndo cumprimento total da obrigagdo
assumida, sujeitando-o as penalidades previstas na Lei n° 8.666 de 21.06.93 ¢ suas alteragdes
posteriores.

18.8. Este Edital, os Projetos, as Especifica¢des Técnicas, Planilhas Orgamentarias e PROPOSTAS DE
PRECOS, fardo parte integrante do Contrato a ser celebrado com o licitante vencedor,
independentemente de transcrigéo.

18.9. A contratacdo dos trabalhos objeto da presente licitagdo reger-se-a e formalizar se- & nos termos
previstos pela Lei n° 8.666, de 21.06.93 e suas altera¢des posteriores.

18.10. A Homologag@o dos atos praticados no procedimento e a adjudicagdo do objeto desta licitagdo
serdo efetuadas por ato da Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, que determinara a lavratura
do necessario Contrato observando-se as condi¢des estipuladas neste Edital.

CAPITULO XIX - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS:

19.1. Os precos contratuais poderdo ser reajustados com periodicidade anual, nos termos da Lei no
10.192, de 14 de fevereiro de 2010, tomando-se por base a data da proposta, pela variacdo de Indices
Nacionais, calculados pela Fundagio Getulio Vargas e publicados na se¢éo de Indices Econdomicos da
revista “Conjuntura Economica” da FGV, pela seguinte formula:

R = V(I - lo)/lo. onde: @ -
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Sendo: R = Valor do reajuste procurado; V = Valor contratual da /servigo a ser reajustado; Io = Indice

inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da proposta,

pro rata dia; 1 = Indice relativo a data do reajuste, pro rata dia. R =V [1-To Io ]

a) O indice de reajuste empregado na formula acima sera o Indice Nacional da Construgdo Civil —
Coluna 35 - calculado e publicado pela Fundagdo Getulio Vargas na revista Conjuntura Economico.

b) Ocorrendo a hipotese de alteragdo do prazo de reajuste estabelecido neste Edital, o Contrato
decorrente desta TOMADA DE PRECO, se adequara de pronto as condigdes que vierem a ser
estabelecidas pelo Poder Executivo ou Leglslatlvo no tocante a politica econdmica brasileira, se delas
divergentes.

19.2. Em caso de atraso na execu¢do das s/servigos atribuivel a licitante adjudicataria, os pregos
contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os
seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das s/servigos
seria realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as s/servi¢os forem
executados.

CAPITULO XX - ACRESCIMO OU SUPRESAO:

20.1. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA reserva-se o direito de aumentar ou reduzir o
valor inicial atualizado do Contrato em até 25% (vinte e cinco por cento), previstos no paragrafo 1°, do
art. 65, da Lei n° 8.666/93, sem que dessa decisdo caiba, as licitantes, direito a qualquer indenizagao.

CAPITULO XXI - DAS PLANILHAS ORCAMENTARIAS:

21.1. As planilhas deverdo ser preenchidas com os quantitativos de pre¢os unitarios e globais propostos;

21.2. Na planilha, o somatério do produto dos pregos unitarios propostos pelos quantitativos
apresentados, devera constituir o prego proposto;

21.3. Nos pregos unitarios deverdo estar incluidos, todos os custos de fornecimento, transportes, carga
e descarga dos materiais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam sobre 0s servigos;

21.4. Nio serdo levadas em consideragdes quaisquer ofertas ou vantagens que nao se enquadrem nas
especificagdes exigidas.
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21.5. A licitante devera cotar todos os itens sendo desclassificada quem ndo o fizer.

21.6. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos globais superiores aos fixados pela
PMBC/MA.

CAPITULO XXII - DA SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO:

22.1. E vedado a subcontratagio total do objeto desta licitagdo. A Contratada podera subcontratar a
. execugdo parcial dos servigos objeto deste certame, mediante autoriza¢do da Prefeitura de Barra do
Corda, devendo neste caso, responder pela execugdo e qualidade técnica dos servigos subcontratados.

AN
22.2. A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo de 05 (cinco)
dias, na hipdtese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente contratado até a
sua execugdo total, notificando o 6rgédo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das
sangdes cabivelis.

22.3. A empresa contratada responsabiliza-se pela padroniza¢do, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratagao.

22.4. No caso de subcontratagdo, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangera
etapas dos servigos, ficando claro que a subcontratada apenas reforgard a capacidade técnica da
CONTRATADA, que executara, por seus proprios meios, o principal do servico de que trata este
Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.

‘ 22.5. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a inica responsavel perante
a PMBC/MA, mesmo que tenha havido apresentagdo de empresa a ser subcontratada para a execucao
de determinados servigos integrantes desta licitagdo.

22.6. A CONTRATADA ao requerer autorizag@o para subcontratacdo de parte dos servicos devera
comprovar perante a Administragdo a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada,
respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto
do contrato.

22.7. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre a PMBC/MA e a
Contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a PMBC/MA e a
subcontratada, inclusive no que pertine a medig¢@o e pagamento direto a subcontratada, com excegio
das Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte (EPP), para as quais os empenhos e pagamentos
referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente. ;

22.8. Nio sera permitida a subcontratagdo quando a vencedora do certame for: \v%
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a) Microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) Conséreio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado
o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993,

¢) Consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com
participagdo igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagdo.

CAPITULO XXIII - DA GARANTIA DO CONTRATO:

23.1. O objeto desta Licitagdo ndo havera garantia de contrato.

CAPITULO XXIV — DO CONTRATO:

24.1. A Execugdo dos servigos sera contratada com a proponente vencedora, que sera notificada por
escrito, para satisfazer os requisitos necessarios a assinatura do Contrato.

24.2. O prazo para assinatura do Contrato sera de até 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da
convocagdo para esse fim. Este prazo podera ser prorrogado uma vez por igual periodo quando
solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e
aceito pela Administragdo.

24.3. Se decorrido o prazo a proponente vencedora ndo atender a notificagdo a que se refere o subitem
anterior, a Comissdo de Licitagio convidard, segundo a ordem de classificagdo, outro licitante,
obedecendo as mesmas condi¢des da licitante vencedora, inclusive quanto ao prego ou se preferir,
procedera a nova licitagdo. Sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n® 8.666/1993.

24.4. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CPL, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo
assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

24.5. A administra¢do devera promover, no prazo legal, a publica¢do do Extrato do Contrato no
Diario Oficial dos Municipios — DOM e Diario Oficial do Estado.

24.6. O contratado ¢ responséavel pelos encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais, alvaras, taxas,
resultantes da execugdo do contrato.

24.7. Sera de responsabilidade da contrata, executar com perfeigdo, seguranga, seguindo o plano de
trabalho e metodologia apresentada para todos os servigos contratados, sendo responsavel pela
existéncia de todo e qualquer vicio, irregularidade ou simples defeito de execugdo, mesmo apos o
recebimento do servi¢o, obrigando-se a repara-lo de imediato:

N\ \
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24.8. A contratada devera comunicar, por escrito, a contratante quaisquer erros ou incoeréncias
verificadas, ndo sendo, a eventual existéncia de falhas, razdo para execugdo incorreta de servigos de
qualquer natureza:

24.9. Na execugdo dos servicos, a contratada devera empregar profissionais devidamente habilitados a
fungdo, sendo-lhe vedada sub empreitar totalmente os servi¢os especializados, sem autorizagio
expressa da contratante. Uma vez comprovada a idoneidade técnica do subempreiteiro, a critério da
Fiscalizagdo, esta podera ser autorizada.

24.10. A contratada devera a pedido da fiscalizacdo, excluir imediatamente de sua equipe qualquer
integrante que esta julgue incompetente ou inadequado a consecucdo dos servigos, sem que se

justifique, nesta situagdo, atraso no cumprimento dos prazos contratuais;

24.11. A contratada devera durante a execugdo dos servigos, cumprir as prescri¢des referentes as Leis
Trabalhistas, de Previdéncia Social e de Seguro de Acidentes do Trabalho, efetuar o pagamento de
impostos, taxas e outras obrigagdes financeiras que incidam ou venham incidir sobre o contrato.

24.12. A contratada devera providenciar o uso de equipamentos de protec¢do individual para o adequado
desempenho de cada atividade, bem como o uso frequente e sistematico de EPC- Equipamento de
Protegdo Coletivo;

24.13. Devera durante a execug@o dos servigos, assumir inteira responsabilidade civil, administrativa
e penal por quaisquer danos e prejuizos materiais ou pessoais causados a contratante ou a terceiros,
cometido por seus empregados ou prepostos;

24.14. A contratada devera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios do valor inicial, conforme art. 65, § 1°, da Lei 8.666/93;

CAPITULO XXV — DO PAGAMENTO:

25.1. O pagamento sera efetuado apods a entrega no protocolo da Prefeitura Municipal de Barra do
Corda - MA a nota fiscal referente a parcela dos servigos executados, de acordo com o servigo prestado,
conforme termo de referéncia, devidamente atestada pelo gestor do contrato a ser designado pela
administragao.

25.2. O pagamento do preco contratual devera guardar estreita relagdo com a execugdo dos servigos
contratados o qual devera ser realizado nas etapas conforme termo de referéncia.

25.3. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obriga¢do financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obriga¢do pendente podera ser
descontada do pagamento devido pela PMBDC, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.

e
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25.4. A Contratada entregara, obrigatoriamente, junto com a nota fiscal de prestagdo de servigos, a
Secretaria gestora deste contrato, como condigdo para a efetivagdo do pagamento, os seguintes
documentos:

a) Solicitagdo de pagamento e respectiva fatura e Nota Fiscal (emitida apos execucao do
cronograma da prestagdo de servigos);

b) copia do contrato e ordem de servigo emitida pela contratante;
¢) Medig#o assinada pelo contratado e fiscal da contratante pela execugao dos servicos
¢) Certiddes de regularidade fiscal da empresa no ambito federal, estadual e municipal;

25.5. A liberagdo do pagamento ficara condicionada a apresentagdo da documentagdo exigida acima.
No caso de irregularidade na emissdo dos documentos descritos no item anterior, o prazo de pagamento
sera contado a partir de sua reapresentagdo, desde que devidamente regularizados.

25.6. Devera ser destacado também, na nota fiscal, o percentual, relativo ao ISSQN (Imposto sobre
Servi¢os de Qualquer Natureza) e relativo ao IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte).

CAPITULO XXVI — DAS PENALIDADES:

26.1. As penalidades administrativas aplicaveis a CONTRATADA, por inadimpléncia, estdo
previstas nos arts. 81, 87, 88 ¢ seus paragrafos, todos da Lei n® 8.666/93.

26.2. A recusa da adjudicataria em assinar o contrato, sem justificativa aceita pela Administragdo,
dentro do prazo estabelecido, implicara a imposigdo de multa correspondente a 10% (dez por cento)
do valor da proposta. reajustado pelo ultimo indice conhecido na data da aplicagdo da pena, e demais
sangdes previstas no artigo 87 da Lei Federal n°® 8.666/93. a critério da Administragao.

26.3. O valor da multa sera atualizado monetariamente de acordo com o indice de reajustamento
contratual.

26.4. A empresa vencedora do certame respondera administrativamente pela qualidade e eficiéncia dos
servigos por ela executado, e essa se estendera até a finalizagao dos mesmos.

26.5. A verificagdo, durante a realizagdo dos servigos, de quaisquer falhas que importem em prejuizo
a Administragdo ou terceiros, serdo consideradas como inexecugao parcial do contrato.

26.6. Sera a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execugdo da que
vierem a acarretar prejuizos a PMBC/MA, sem exclusdo da responsabilidade criminal e civil por danos
morais ou fisicos a terceiros, nos termos da Lei. \/@0
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26.7. Com fundamento nos artigos 86 ¢ 87 da Lei n.° 8.666/93, a CONTRATADA ficar4 sujeita, no
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administra¢do, inexecug¢io parcial ou inexecucio
total da obrigagdo, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla
defesa, as seguintes

Penalidades:
I - adverténcia;

II - multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicag¢ao oficial, cujos percentuais estdo definidos neste instrumento convocatorio;

III - suspensdo temporaria do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a licitante ressarcir a
Administragdo da PMBC/MA pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangio aplicada
com base no subitem anterior.

26.8. As san¢oes de multa podem ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com a de adverténcia,
suspensdo temporaria do direito de participar de licitagdo com a Administragdo e impedimento de
licitar ¢ contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios; e poderdo ser descontadas do
pagamento a ser efetuado.

26.9. Nos casos de fraude na execugdo do contrato cabe a declaragio de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administrag¢do Publica.

26.10. DAS MULTAS ADMINISTRATIVAS:

26.10.1. Nos casos de inadimplemento ou inexecugdo total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo da penalidade de suspensio temporaria do direito de contratar com
a Administragdo, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente de rescisdo
unilateral e demais san¢des previstas em lei;

26.10.2. Nos casos de inexecugdo parcial dos servigos, sera cobrada multa de 2% (dois por cento) do
valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias

contratuais.
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26.10.3. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, sera
cobrada multa 5% (dois por cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso.

CAPITULO XXVII - DAS OBRIGACOES:

27.1. DA CONTRATANTE:

27.1.1. Informar os locais os quais os servigos serdo prestados;
27.1.2. Fiscalizar a execug¢do dos servigos;
27.1.3. Efetuar os pagamentos devidos a contratada, conforme estabelecido neste edital;

27.1.4. Notificara CONTRATADA, imediataménte, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo
do contrato.

27.1.5. Reter os tributos e contribuigdes sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as aliquotas
previstas para cada tipo de servigo, conforme legislacéo.

27.1.6. Aplicar penalidades, conforme o caso.
27.1.7. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela contratada;

27.2. DA CONTRATADA:

27.2.1. Responsabilizarem-se pelas despesas de licengas, alvara, taxas, alimentago, hospedagem, dos
tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento
de pessoal, prestagcdo de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execu¢do do
contrato;

27.2.2. Administrar com zelo e probidade a execugdo dos servigos, respeitando com absoluto rigor o
orgamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adog¢do de medidas que resultem em elevagido de
custos dos servigos, inclusive no que respeita a arregimentagdo, selegdo, contrata¢do e administragdo
de mao de obra necesséaria a realizag¢do dos servigos;

27.2.3. Atender prontamente as recomendagdes regulares da fiscalizagao;
27.2.4. Zelar pelos interesses do Municipio de Barra do Corda relativamente ao objeto do contrato;

27.2.5. Executar os servigos respeitando todas as normas de seguranga do trabalho, com profissionais
capacitados e em total conformidade com a legislagdo pertinente ao objeto licitado;

ﬁwg{%
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27.2.6. Manter permanentemente nos locais de execug@o dos servigos um representante com plenos
poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente ao Municipio de Barra do Corda;

27.2.7. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes fornecidos pelo
Municipio de Barra do Corda e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

27.2.8. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

27.2.9. Atender e cumprir rigorosamente as especificagdes, caracteristicas e condi¢gdes definidas e
relacionadas neste Edital e na sua proposta;

27.2.10. Substituir qualquer material danificado ou que nio atenda as especificagdes estabelecidas
neste Edital. ¢

27.2.11. Reconhecer que o inadimplemento do contrato, motivado pelo ndo cumprimento, por parte da
CONTRATADA, das multas e dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, ndo transfere ao
Municipio de Barra do Corda - MA a responsabilidade por seu pagamento nem podera onerar o objeto
do contrato;

27.2.12. Responder pelas obrigagdes e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razdo ou ndo do objeto do contrato;

27.2.13. Todos os equipamentos, pessoal, materiais, para prestacdo dos servigos serdo por conta da
contratada;

27.2.14. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios (observado o art. 31, da Lei
8.212/91), fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato, bem como pelas multas ou
penalidades correspondentes.

27.2.15. A contratada no ato da assinatura do contrato ou instrumento equivalente na forma da
legislagdo, indicara um Técnico Responsavel pela coordenagdo dos servigos, que atenderd a
administragdo por qualquer falha ou inconsisténcia na prestagdo dos servigos, sendo que seus
empregados, quando em servi¢os nas dependéncias do contratante. portando uniformes e crachas de
identificagdo e manter técnicos especializados de plantdo durante a execugdo dos servigos, ou qualquer
situagdes que os exijam.

27.2.16. A licitante contratada sera Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos
os prejuizos, de qualquer natureza, que causar a PMBDC ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da
execucdo dos servigos objeto do Contrato, respondendo por si € por seus sucessores.

P
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27.2.17. A contratada compromete se a todos os termos da TOMADA DE PRECO N°
17/2022/PMBC/MA.

CAPITULO XXIII - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

28.1. A fiscalizagdo recebera os servigos:

a) O Recebimento sera provisério, concluidos os servi¢os, apoés comunicagdo formal por escrito do
adimplemento pelo licitante contratado, a PMBC/MA procederd ao recebimento provisorio do objeto,
pela FISCALIZACAO, mediante termo circunstanciado, assinadas pelas partes.

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que

comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no Artigo 69, da Lei
8.666/93.

28.2. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade e
seguranga dos servigos objeto da Licitagdo que originou o presente Contrato, e nem ético-profissional
pela perfeita execugdo do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato.

28.3. O licitante vencedor do certame compromete-se a entregar os servigos que lhe for adjudicado, em
acordo com o termo de referéncia deste instrumento.

CAPITULO XXIX - DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO:

29.1. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais
e as previstas em lei ou regulamento. (4rt. 77, da Lei Federal 8.666/93).

29.2. O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 da lei 8.666/93,
nos casos:

I - O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
I1 - O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

III - A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade da
conclusio dos servigos ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

‘IV - o0 atraso injustificado no inicio nos servigo ou fornecimento; g &3
\J
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Rua Isaac Martins, 371 — Centro — Barra do Corda - Maranhdo — CNPJ N. 2 06.769.798/0001-17



Agoraé a Vez doPovo:

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

V -a paralisagdo nos servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagdo a
Administragdo;

VI - a subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associa¢do do contratado com outrem, a cessao
ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporag@o, ndo admitidas no edital e
no contrato;

VII - o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;

VIII - O cometimento reiterado de faltas na sua execugdo, anotadas na forma do § 1° do art. 67 desta
Lei; '

IX - A decretacdo de faléncia ou a instaurag@o de insolvéncia civil;
X - A dissolu¢do da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI - A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execucdo do contrato;

XII - Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;

XIII - A supressdo, por parte da Administragdo, de s, servigos ou compras, acarretando modificagéo do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 desta Lei;

XIV - a suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobiliza¢des e mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de
optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situac@o; g

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administra¢do decorrentes de
s, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito
de optar pela suspensio do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagio; &

P

Rua Isaac Martins, 371 — Centro — Barra do Corda - Maranhdo — CNPJ N. 2 06.769.798/0001-17




CPL /.,.4.,_.

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

XVI - A néo liberagdo, por parte da Administragdo, de area, local ou objeto para execu¢do de servi¢o
ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto;

XVII - A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucdo do contrato.

XVIII — Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sangdes penais
cabiveis.

29.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditorio e a ampla defesa. :

29.4. A rescisio do contrato podera ser:

I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administrag@o, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII do Item anterior;

IT - Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja
conveniéncia para a Administragdo;

[1I - Judicial, nos termos da legislagao;

29.5. A rescis@o administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagao escrita e fundamentada
da autoridade competente.

29.6. Quando a rescisdo ocorrer com base nos itens XII a XVII da clausula

30.2. sem que haja culpa do contratado, serd este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados
que houver sofrido, tendo ainda direito a:

I - pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo;

II - pagamento do custo da desmobilizagdo.

CAPITULO XXX - DA FISCALIZACAO:

30.1. A fiscalizacdo da execugdo dos servigos serd exercida pelo Sr. Pedro Igor Carvalho Noleto CPF |
n° 039.270.333-59. que podera ser assessorado por profissional ou empresa especializada na execugdo

S
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do controle quantitativo e qualitativo, e no acompanhamento dos trabalhos;

30.2. Sem prejuizo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante terceiros, todos os servigos
contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita inspe¢do dentro do horario normal de trabalho,
em toda 4rea abrangida pelas s, por pessoas devidamente credenciadas pela PMBC/MA;

CAPITULO XXXI - DAS DISPOSICOES FINAIS:

31.1. Fica a licitante ciente de que a simples apresentag@o da proposta implicara na aceita¢do de todas
as condi¢des estabelecidas neste Edital.

31.2. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu
exclusivo critério, por despacho motivado, adiar, revogar ou mesmo anular a presente licitagdo, sem
que isso represente motivo para que as empresas participantes pleiteiem qualquer tipo de indenizagéo.

31.3. Decaira do direito de solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o presente Edital o
interessado que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder ao recebimento dos envelopes, o que
caracterizara a aceitagdo de todos os seus termos e condi¢des.

31.4. A impugnacdo feita tempestivamente ndo impedira o interessado de participar do procedimento
licitatorio.

31.5. Lavrar-se-do atas das reunides publicas da Comissdo Permanente de Licitagdo que, apos lidas e
aprovadas, serdo assinadas pelos seus membros e pelos representantes das licitantes presentes;

31.5.1. Os demais atos licitatorios serdo registrados no processo da licitag¢do.

31.5.2. E facultada & Comissdo Permanente de Licitagdo. em qualquer fase da licitagdo, a
promocgdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo, podendo
utilizar-se de pessoal ou equipe técnica para verificar, avaliagdes ou exames que visem a boa e regular
garantia do objeto, sendo, que, o poder e a responsabilidade das decisdes compete exclusivamente a
Comissdo de Licitacdo, vedada ainda a licitante a inclusdo posterior de documento ou informagdo que
deveria constar originalmente da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO ou da PROPOSTA
COMERCIAL;

31.6. Qualquer modificagdo no Edital realizada pela Comissdo Permanente de Licitagdo antes da data
estabelecida no item 2.1 sera comunicada a todos as licitantes, sendo sua divulgagdo obrigatéria pelos
mesmos meios que se deu originalmente, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto,
quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulagdo das propostas. § 4° art. 21 da Lei n°

8.666/93.
N\ ¥@
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31.7. Caso ocorram falhas insignificantes nos documentos apresentados nas sessdes designadas para
entregas dos envelopes “Documentacdo” e “Propostas de Precos™, a Comissdo podera deliberar, no ato
da sessdo, corregdes destas falhas, quando da auséncia de numeragdes de paginas ou outros motivos
nos quais ndo comprometam a lisura do certame;

31.8. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda — MA, poderd, ocorrendo rescisdo ou distrato do
Contrato, convidar a segunda classificada e assim sucessivamente, para complementar o objeto, no
prazo contratual original previsto, nas mesmas condi¢des da primeira classificada, inclusive quanto ao

prego;

31.9. O contratado devera manter um Preposto, aceito pela Administrag@o, no local do servigo, para
representa-lo na execugdo do contrato (art. 68 da Lei 8.666/93).

31.10. Os casos omissos serdo resolvidos pelas disposi¢des da Lei n° 8.666/93 com as alteracdes
estabelecidas pela Lei n° 8.883/94, e demais legislagdes correlatas.

31.11. Os casos omissos serdo resolvidos pelas disposi¢cdes da Lei n° 8.666/93 com as alteragdes
estabelecidas pela Lei n° 8.883/94, e demais legislagdes correlatas.

31.12. Os casos omissos ¢ as duvidas suscitadas serdo dirimidos pela Comissdo Permanente de
Licitagdo, que decidira com base na legislagdo em vigor, submetendo-se a parecer do Orgdo Juridico
da Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, aqueles considerados de natureza juridica relevante.

31.13. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, serdo
convocadas todas as participantes para, no prazo de oito dias uteis, apresentarem nova documentagio
ou outras propostas escoimadas das causas que motivaram a inabilitagdo ou desclassifica¢do, nos
termos do §3°, do art. 48, da Lei n°® 8.666/93. Neste caso, o prazo de validade das propostas, de 60
(sessenta) dias consecutivos, sera contado a partir da nova data de abertura.

31.14. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta TOMADA DE PRECO e seus anexos, excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA.

31.15. O resultado do presente certame sera publicado no Didrio Oficial dos Municipios e no quadro
de avisos da Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA.

31.16. No caso de eventual divergéncia entre o Edital de licitagdo e seus anexos, prevalecerdo as
disposi¢des do primeiro.

31.17. Outras informagdes sobre a presente licitagdo e quaisquer dados necessérios a complementa¢do
das especificagdes poderdo ser obtidos na Prefeitura Municipal de Barra do Corda, localizada na Rua

Nl
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[saac Martins, 371 — Centro, e-mail: ¢plbdc202 1« gmail.com, nos dias uteis, no horario das 08h0Omin
as 12h00minh.

CAPITULO XXXII - DO FORO:

32.1. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes desta licitagdo ndo resolvidas na esfera administrativa
sera competente o Foro da Comarca da Cidade de Barra do Corda - MA, excluido que fica quaisquer
outros por mais privilegiado que seja.

CAPITULO XXXIII - INTEGRA ESTE EDITAL:

33.1. ANEXO I - Projeto Basico

33.2. ANEXO II - Minuta do Contrato

33.3. ANEXO III — Declaragdo de Inexisténcia de Fato Impeditivo para Habilitagado
33.4. ANEXO IV — Modelo de Declaragao sobre Empregados Menores

33.5. ANEXO V - Declaragido de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte

33.6. ANEXO VI - Declaragio de Aceitagdo aos Termos do Edital
Barra do Corda, 01 de junho de 2022

N 0 L

Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL/PMBC — MA

T |
Antonia Leilane Avelino m %Wopes os Santos

Membro da CPL/PMBC - MA Membro da CPL/PMBC - MA

Maria Edivania Pereira da Silva
Coordenadora de Receita e Despesas
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1. MUNICIiPIO: Barra Do Corda - MA
1.1 Historia

Segundo versdo das mais antigas, considera-se como fundador de Barra do
Corda o cearense Manoel Rodrigues de Melo Uchoa. O territério constituia dominio de
tribos canelas, do tronco dos gés e guajajaras, da linha Tupi. Nos anos que se seguiram a
Independéncia, Melo Uchoa, por questdes de familia, foi a Riachdo, no Estado do
Maranh&o. Em suas viagens a S&o Luis, estabeleceu boas relagdes de amizade com
cidadaos de prol, entre os quais o Cénego Machado. Orientado por este, ao que parece,
foi levado a escolher um local, entre a Chapada, hoje Grajau, e Pastos Bons, para lancar
as bases de uma povoagdo, ou mesmo com finalidades politicas, para evitar que os
eleitores dispersos na regido tivessem que percorrer grandes distancias.

Em 1835, impondo a si e a sua prépria familia os maiores sacrificios, Melo Uchoa
embrenhava-se na mata, acompanhado apenas de um escravo e, mais tarde, por alguns
indios canelas, chamados “mateiros”. Melo Uchoa, por certo margeou o rio Corda, ou “das
Cordas”, até a sua embocadura, chegando ao local que escolheu para fundar a nova
cidade, atendendo n&o sé as condigdes topograficas como as comodidades relativas ao
suprimento de agua potavel e ainda & possibilidade de navegacéo fluvial até So Luis.

Sua esposa, D. Herminia Francisca Felizarda Rodrigues da Cunha, fazendo-se
acompanhar de seu compadre Sebastido Aguiar, foi a sua procura, viajando até a fazenda
“Consolagdo”, onde, devido ao adiantado estado de gestagdo em que se encontrava, viu-
se obrigada a permanecer; Sebastido Aguiar ordenou ao escravo Antdnio Mulato que
prosseguisse na busca de Uchoa. O encontro ndo tardou muito e, em breve, estavam
todos reunidos. Melo Uchoa relatou suas aventuras, informando sobre a planicie cortada
por dois rios, considerando-a o lugar apropriado para a povoagéao desejada.

Ao dar sua esposa a luz uma menina, Melo Uchoa exclamou: “Feliz é a época que
atravesso. A providéncia acaba de me agraciar com duas filhas risonhas e diletas — a
Altina Tereza e a futura cidade, que edificarei”. Ao voltar ao local onde pretendia construir
a nova cidade, ja agora acompanhado de sua familia, alguns amigos e indios, levantou
um esbogo topografico, detalhando os contornos da ultima curva do Corda e mais
acidentes locais. Mais tarde, levou os “croquis” ao conhecimento do Presidente da
Provincia, Anténio Pedro da Costa Ferreira, por intermédio de outro prestimoso amigo, o

Desembargador Vieira. Assim teve inicio a fundagdo de Barra do Corda, em 1835.
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Melo Uchoa tinha o posto de Tenente de Primeira Linha e foi precursor da
abertura de estradas e da protegdo aos indios, no século passado, sendo o primeiro
encarregado desse servico. Construiu a primeira estrada entre Barra do Corda e
Pedreiras. Faleceu paupérrimo, em Barra do Corda, segundo consta, em 7 de setembro
de 1866.

Colaborando com o fundador, apdés sua morte, empenharam-se no
desenvolvimento de Barra do Corda, entre outros, Abdias Neves, Frederico Souza Melo
Albuquerque, Isaac Martins, Frederico Figueira Fortunato Fialho, Anibal Nogueira, Vicente
Reverdoza e Manoel Raimundo Maciel Parente.

O territério do Municipio recebeu sucessivamente as denominagoes de Missdes,
Vila de Santa Cruz, Santa Cruz da Barra do Corda e Barra do Rio das Cordas. Fato de
grande repercusséo ligado a histdria do Municipio foi 0 massacre da colénia Alto Alegre
pelos indios, em 13 de margo de 1901, no qual pereceram mais de 200 pessoas, entre as
quais frades e freiras. Mais recentemente teve Barra do Corda sua vida conturbada por

ocasido dos movimentos revolucionarios de 1924 e 1930.

1.2 Geografia

Sua populacdo estimada em 2018 era de 87.794 habitantes, segundo o censo
realizado pelo IBGE.

Caracteristicas geograficas
Area total (& 5190339 km*

Populagdo 87 794 hab.
totat
(estimativa

IBGE/2018%)

* Posicdo MA 117
Densidade 16,9 hab /km?
Clima tropical Aw
Altitude 148 m

Fuso horario Hora de Brasilia {LTC-3)
Indicadores

IDH 0606 —
(PNUDI2010-2)

» Posicdo MA 21°

PIB ~ RE586 097 mi
(IBGE/2014:%)

+ Posigao MA 16°

PiB per cap_z_‘ga RS 6 846,69
(IBGE/2014:")
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2. INTRODUGAO

As dificuldades de acesso para 0s que residem no interior dos municipios, € a
falta dos servigos sociais basicos, de maneira geral, tém como principal consequéncia o
aumento dos indices de mortalidade, dificuldade nos transportes agricolas, coletivos e
etc., deixando marcas de sofrimento e privagdes, com isso, retardando o desenvolvimento
humano e a sua produtividade.

As populagdes que residem nas areas dos municipios maranhenses, estao
marcadas pela falta de transporte e de uma melhor via de acesso, pois de maneira geral
os servicos de recuperagao de caminho de acesso estéo concentrados nas sedes
municipais, e so operados de forma deficiente, com um grau de desperdicio de recursos
que beneficiam somente um numero reduzido da populagéo.

A recuperagédo de caminho de acesso que tem como objetivo dotar as regioes
beneficiadas de acesso eficiente, de modo que as mesmas se integrem as malhas
rodoviarias do Estado e Municipio, € uma experiéncia bem-sucedida de programas que
atendem a beneficios das comunidades carentes, contribuindo, portanto, para o
desenvolvimento socioecondmico da Regigo.

Com base nos fundamentos no art. 7° da Lei n° 8.666 de 21.06.93 e suas
alteragcdes posteriores, este projeto basico visa fornecer elementos e subsidios que
possibilitem viabilizar a recuperagdo de 39,77 km de estrada vicinal no trecho: Povoado
Floresta Até Povoado Santa Vitéria e Povoado Floresta Até Povoado Centro Do
Roque, como abaixo relacionada nos projetos, esté localizado no municipio de Barra do
Corda, no Estado do Maranh&o.

Essas obras serdo executadas em conformidade com a metodologia e
especificagdes anexas, em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Com a execucdo dessas obras, vislumbra-se melhorar as condigdes
socioecondmicas dos moradores estabelecidos nos assentamentos, que atuaimente estao
enfrentando circunstancias adversas as suas proprias subsisténcias, diante de problemas
que envolvem a saude, educacao, transporte, comercializagdo de seus produtos, etc.

As obras, objeto deste projeto basico, serdo executadas mediante celebragéo de

convénio a ser firmado através de Recurso Federal e a Prefeitura Municipal de Barra do

Corda — MA, visando otimizar e agilizar a utilizagdo dos recursos disponibilizados pglo
Governo Federal. (\ )§
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3. JUSTIFICATIVA

A execugdo dessas obras encontra justificativa consistente na necessidade
premente de ser criada a infraestrutura basica rural nos trechos citados, uma vez que
nesse sentido pouca coisa foi feita até este momento. O objetivo é tornar esses povoados
melhores estruturados e organizados, proporcionando as familias de agricultores os
beneficios socioecondmicos minimos, necessarios a fixagao do homem no campo.

No caso presente as areas sdo carentes de infraestrutura e a assisténcia técnica
e social é incipiente, o que se torna um forte motivo para o &xodo rural em diregao aos
grandes centros urbanos. Um dos problemas mais graves nos povoados, diz respeito a
insuficiéncia, ou quase inexisténcia, de uma malha viaria que possa permitir efetivamente
o acesso, o transporte escolar e o escoamento da produgéo.

Observando os acessos e estradas carrogaveis internas dos Povoado Floresta
Até Povoado Santa Vitéria e Povoado Floresta Até Povoado Centro Do Roque,
utilizada pelos moradores e, normalmente fruto das benfeitorias das antigas fazendas,
constata-se as dificuldades que os mesmos tém para conseguir transportar os seus
produtos aos centros de consumo préximos, sobretudo em virtude do mau estado de
conservagdo e precariedade destas vias. A complementagdo das estradas €& uma
necessidade das comunidades ocupantes das éareas, ja que tem como objetivo dotar a
regido beneficiada de um trafego eficiente, de modo que a mesma se integre as malhas
municipais, estaduais e federais existentes na proximidade e, com isso contribuindo para
o desenvolvimento socioecondmico da regiao.

As estradas internas existentes no povoado estao necessitando da execugéo de
servicos de limpeza, alargamento, revestimento. Sao observadas grandes dificuldades no
escoamento da produgéo agricola local, devido a péssima qualidade das mesmas. Deve-
se observar que essas estradas, uma vez complementadas, irdo apresentar um otimo
retorno para os produtores e toda a populagéo local.

A necessidade de execugdo deste projeto visa beneficios que vao integrar as
comunidades atingidas pelo melhoramento, que consequentemente desenvolverao para o

estado e regido melhorias nas areas de transporte, educagéo, economia e outros.

Pagina: 5

4. LOCALIZAGAO DAS OBRAS AR EZ&
L
0
f a



MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICACOES TECNICAS

P Trabalho, Respeito ¢ > d
Agora é2 Vez do Povo!

As obras serdo executadas apenas nas areas internas e de acesso aos
povoados, de acordo com 0s locais definidos pelos técnicos da Prefeitura Municipal,
juntamente com liderangas locais, de acordo com a demarcagao topografica do
parcelamento dos iméveis e de acordo com os servicos levantados na vistoria técnica da
area (levantamento expedito), e que resultaram nas plantas e planilhas orgamentarias em

anexo.

5. DIAGNOSTICO

Quanto ao diagndstico das areas é relevante salientar que os eixos estradais, ja
foram definidos quanto do parcelamento rural e, na maioria dos casos encontram-se
delimitados e demarcados. De forma que ndo se tem muita liberdade de escolha do
tragado, uma vez que 0s eixos das vias, ja se encontram definidos.

Em relacéo a topografia nos locais, verifica-se que os assentamentos apresentam
um relevo na maioria dos a casos irregulares, com pequenos trechos mais acidentados,
conforme se pode concluir pelos resumos dos levantamentos feitos em campo.

E necessario, portanto, nessa fase em que O acesso é um fator caracterizado
como de suma importancia, que as estradas sejam complementadas ou readequadas, de

modo a possibilitar o trafego em todo o ano.

6. CARACTERISTICAS DAS ESTRADAS

As estradas vicinais que se propde executar caracterizam-se como estradas
vicinais, com baixo trafego (essencialmente de uso rural), cujo padrdo de qualidade
proposto é compativel com as demais estradas vicinais municipais observadas na regiao,
ou seja, procurou-se seguir o padrao municipal.

Nesta metodologia procurou-se buscar a harmonizagdo da estrada vicinal com as
paisagens das areas de produgdo agropecuaria locais, através de praticas adequadas de
controle do escoamento superficial, dotando as vias de mecanismos de captagdo e
drenagem eficiente das aguas pluviais e, no caso de pontes sobre cérregos, procurou-se
nio modificar em demasia o regime de escoamento do mesmo.

Quanto as dimensdes médias das estradas a largura da plataforma é de 8,00 m e

a pista de rolamento com 6,0 m (faixa a ser revestida através da aplicagdo de material

L AN
A

N~

lateritico).
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Numa primeira fase, portanto, o trabalho consistird em limpeza com alargamento
do leito estradal, remogéo da camada vegetal em cerca de 20,00 cm de espessura,
conformagdo mecéanica em uma plataforma de 8,00 m com abaulamento do leito em 3,00
% a partir do centro, compactagéo dos aterros, revestimento numa faixa de 6,00 m.

Entendemos que apos a conclusdo das obras, a conservacdo e demais
obrigagdes técnicas deverao ficar a cargo da Secretaria de Obras do Municipio de Barra
do Corda - MA. ,

Na elaboracéo deste projeto que objetiva a implantagéo de pequenos trechos e
complementagéo de servigos nos existentes, foi observado alguns pontos como se segué.

a - No escopo deste Projeto Basico foram definidas a extensao das estradas
vicinais (por trecho e total) e seus caminhamentos, verificados e georeferenciados
diretamente nos locais previstos para execucgao das obras e confrontados com as plantas
do parcelamento dos Povoados.

b - A Planilha Orgamentaria contém todos os itens necessarios a
complementagé@o das estradas, com a devida e correta discriminagdo dos servigos a
serem executados (desmatamento, terraplenagem, revestimento primario), seus

quantitativos unitarios e 0s respectivos custos.

7. SOLUGCAO ALTERNATIVAE AVALIACAO DOS BENEFICIOS SOCIAIS

Considerando o diagnéstico das areas dos povoados e também a necessidade de
melhorar e complementar a malha viaria interna, propde-se o melhoramento das vias,
com execucdo de terraplenagem e também de revestimento primario (encascalhamento)
das pistas de rolamento.

A solugéo ora apresentada, em nOssO entendimento, se apresenta como uma
alternativa viavel para a questdo, uma vez que possibilita, em curto prazo, uma resposta
quase imediata aos reclames da comunidade local em relagéo a implantagdo de obras de
infraestrutura basica nos referidos povoados.

Quanto aos beneficios, entendemos que o mais relevante é que a implantacéo ou
complementagéo das estradas vicinais existentes e planejadas pela Prefeitura Municipal
de Barra do Corda, proporcionara 4 comunidade agricola local, o acesso as parcelas,
facilitando o transporte da populagdo e da produgédo para o comércio, bem como

viabilizara o acesso aos demais beneficios. g

Pagina: 7 /




MEMORIAL pESCI’{ITIVO
ESPECIFICACOES TECNICAS

B 7 abalho, Respeito o Cidadania
Agora ¢ Ver doPoyo

8. CUSTO DAS OBRAS

O presente projeto basico foi estimado no montante de:

R$ 2.500.000,00 (Dois milhdes e quinhentos mil reais)

Serdo executadas com recurso federal (emenda parlamentar), dividindo-se pelos
empenhos:

N° do empenho: 2022NE003360 — Investimento: R$ 600.000,00

N° do emprenho: 2022NE004419 — Investimento: R$ 1.400.000,00

N° do empenho: 2022NE008054 — Investimento: R$ 500.000,00

Totalizando um investimento de R$ 2.500.000,00 para a execugédo do projeto de

Recuperagdo de Estrada Vicinal nos Povoados de Barra do Corda — MA.

9. PRAZO DE EXECUGAO DAS OBRAS

Para a realizacdo completa das obras objeto deste Projeto Basico, estima-se o
prazo de execugéo em 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Devido ao elevado indice de precipitagao pluviométrica registrada anualmente em
nossa regido, no periodo de janeiro a abril, é recomendavel que se executem 0s servicos,
do tipo das que estdo previstos neste Projeto Basico, no periodo de julho a dezembro do

mesmo ano.

10. IMPACTO AMBIENTAL

Entendemos que por se tratar de obras onde se prevé os trabalhos de
melhoramentos (patrolamento e revestimento primario em pontos criticos) em estradas ja
implantadas, os impactos ambientais sdo minimos ao meio ambiente, onde os mesmos
serdo mitigados conforme especificagdes no item 4 (quatro) manejo ambiental e na

planilha orgamentaria item 4.1 Reparacéo de danos fisicos ao meio ambiente.

11. VERIFICACAO DA QUALIFICAGAO TECNICA

Para fins de verificagdo da qualificagdo técnica-profissional e operacional, a
Administracdo podera exigir dos licitantes a apresentagdo de atestados de desempenho anterior que
demonstrem sua capacidade técnica. Visando preservar a competitividade do certame, todavia, tal
exigéncia somente sera valida relativamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo

do objeto, nos termos do art. 30, inc. I, § 1°da Lein® 8.666/93. %
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Conforme Jurisprudéncia do Tribunal e art. 30, §1°, inciso I, da Lei de Licitagdes (TCU
_ Plenario - TC 019.357/2012-5), é aceitavel admitir como como exigéncia a comprovagdo de
experiéncia anterior em elaboragao de projetos similares, por meio de atestados de capacidade
técnica, limitados a 50% de cada item independente do projeto, desde que se restrinja o
requerimento as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo.

Para preservar outros principios juridicos fundamentais a garantia da legalidade do
certame, dentre eles a isonomia e a moralidade, é imperioso que O servico seja, também,
financeiramente relevante no contexto global do objeto.

Ainda nesse contexto, em relagdo aos servigos envolvidos, ¢ utilizavel a Portaria n° 108,
de 01 de fevereiro de 2008, do Ministério dos Transportes, a qual apresenta o percentual que se
deve usar para obter os servigos com parcelas de maior relevancia do objeto a ser licitado, conforme
cita¢do abaixo:

Art. 12 Determinar que a exigéncia de Capacitacdo Técnica se restrinja aos itens
de maior relevéncia técnica e financeira contidos no objeto a ser licitado em
nimero mdximo de 8 (oito) e néo superior a 50% (cinquenta por cento) das
quantidades licitadas para o servigo especifico.

Art. 22 Os itens de maior relevéncia sdo entendidos como aqueles que constem
do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por cento). [Disponivel
em:https://www.normasbrasil. com.br/norma/portaria-108-2008_205924.html. 7.

Portanto, a exigéncia de comprovagéo dos servigos descritos na tabela abaixo no item,
foram consideradas de maior relevancia técnica para a contratagdo, com embasamento na Portaria
n° 108 do DNIT, instituida de acordo com os procedimentos adotados pelo TCU no que tange a
capacitagdo técnica, que assevera que poderido ser considerados como parcelas de maior relevancia

apenas os itens que possuam valor igual ou superior a 4% do objeto licitado e que representem

apenas 50% da quantidade exigida.

Quantitativo
minimo exigido

Descrigao

Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento

2.2 s o txkm 188.005,17

primario
34 Tr;ngpgrte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento bk 188.005,17

primario
2.4 Regularizagdo do subleito m? 119.310,00
2.5 Compactacdo de aterro a 100% do proctor normal m?3 23.862,00
3.5 Compactacdo de aterro a 100% do proctor normal m3 23.862,00 \}%
21 Escavac3o e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de m3 23.862,00

3,4m3 {
33 gszavigao e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de o il 23.862,00

,4m

| |
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coramento de vala, tipo continuo, com rofundidade de 0 a 1,5 m, largura .
Escorame de vala, tipo continu p g w2 208,80

Ak maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_08/2020

12. ANEXOS DO PROJETO BASICO
O presente projeto basico referente é composto pelos seguintes itens:

Especificagdes Técnicas e Metodologia Executiva Basica;
Planilha Orgamentaria de Quantitativos e Pregos Referenciais;
Meméria de Calculo;

Cronograma fisico-financeiro

Plantas;

ART de Elaboragéo do Projeto;

-~ 0 a0 TP

RESPOSAVEL TECNICO

, 2drofgor Carvalho Noleto
ngenhes Civil - CREA/MA: 111 824020-0
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ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA RECUPERAGAO DA ESTRADA VICINAL

O projeto de Recuperagéo de Estradas Vicinais leva-se em conta a realidade das
estradas municipais nos Trechos Povoado Floresta Até Povoado Santa Vitéria e
Povoado Floresta Até Povoado Centro Do Roque, com vias com caracteristicas de
transito de baixo fluxo e acesso a Sede do Municipio de Barra do Corda — MA.

O presente memorial tem como objetivos indicar as principais concepgoes
estruturais, especificagbes de materiais, especificagdes construtivas e 0s diversos
estudos necessarios & elaboragéo do projeto de Recuperagdo de Estradas Vicinais,
conforme dados referenciados no projeto em anexo.

Obra: Recuperacdo de Estrada Vicinal no Municipio de Barra do Corda — MA.
e« TRECHO 01 — POVOADO FLORESTA ATE POVOADO SANTA VITORIA -
Extensdo: 22.970,00 Metros;
e« TRECHO 02 — POVOADO FLORESTA ATE POVOADO CENTRO DO ROQUE -
Extensdo: 16.800,00 Metros
Total da Extensdo: 39,77 km
Municipio: Barra do Corda - MA

OBRAS RODOVIARIAS

As especificagbes aqui prescritas visam fornecer subsidios capazes de garantir
uma execugdo economicamente viavel, dentro dos padrdes técnicos adotados pela
Republica Federativa, devendo ser aplicadas apenas em relagao aos servigos previstos
na planilha de quantitativos e custos, peca componente do projeto basico, quando da
execucao da obra.

Os servigos de recuperagao da estrada serdo executados no interior das faixas de
dominios definidas quando da demarcagéo do parcelamento rural da area, e 0s COrpos
estradais serdo construidos segundo as especificagcbes técnicas fornecidas pela

Republica Federativa.

1.1 DISPOSICOES GERAIS
1.1. DEFINICOES \ nb?o

Para os efeitos desta especificagéo s&o adotadas as definigdes:
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1.1.1. Aterros - segmentos de rodovia cuja implantagado requer depésito de materiais
provenientes de cortes e/ou de empréstimos no interior dos limites das segdes de projeto
(off-sets) que definem o corpo estradal.

1.1.2. Bacia de acumulagao e amortecimento - dispositivo de drenagem que provoca
perda de energia de um fluxo aquoso para n&o causar erosao no terreno.

1.1.3. Bigode - abertura que se faz lateralmente no bordo da plataforma para permitir a
drenagem superficial.

1.1.4. Bota-dentro - parte de terra, que no terrapleno é aproveitada como aterro,
dispensando grandes distancias de transporte.

1.1.5. Bota-fora - material de escavagéo dos cortes ndo aproveitados nos aterros, devido
4 sua ma qualidade, ao seu volume, ou 3 excessiva distancia de transporte, e que &
depositado fora da plataforma da estrada, de preferéncia nos limites da faixa de dominio,
quando possivel.

1.1.6. Corpo do aterro - parte do aterro situada entre o terreno natural até 0,60 m abaixo
da cota correspondente ao greide de terraplenagem.

1.1.7. Cortes - segmentos de rodovia em que a implantagdo requer a escavagao do
terreno natural, ao longo do eixo e no interior dos limites das seg¢des do projeto (off-sets)
que definem o corpo estradal.

1.1.8. Corte aterro compensado - é a destinagdo do volume de corte parcial ou total de
um trecho ao aterro de outro trecho, compensado transversal e/ou longitudinalmente ao
eixo do trecho considerado, salvo nos casos de bota-fora ou empréstimo.

1.1.9. Cota vermelha - diferenca entre a cota do greide no projeto e a do terreno natural,

considerada no mesmo ponto. Denominagéo usualmente adotada para as alturas de corte

e de aterro.
1.1.10. Desmatamento - corte e remogéo de toda vegetagao de qualquer densidade.
1191, Destocamento e limpeza - Operagdes de escavacdo e remogao total dos

tocos e raizes e da camada de solo organico, na profundidade necessaria até o nivel do
terreno considerado apto para terraplenagem.

1.1.12. DMT - é a distancia do centro de gravidade de massa de solo, rocha ou
outro material inerte a ser transportado até o centro de gravidade do local do seu destino
(Distancia Média de Transporte).

1.1.13. Empolamento - € 0 processo de expans&o volumétrica do terreno natural

apés o desmonte do material (considerado no transporte) O r/\/
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1.1.14. Empréstimos - areas indicadas no projeto, ou selecionadas, onde serao
escavados materiais a utilizar na execucgdo da plataforma da estrada, nos segmentos em
aterro.

1.1.15. Greide colado - entende-se como aquele constituido de solos naturais,
convenientemente compactado, que formara uma capa de rolamento impermeavel e
resistente para suportar o trafego de veiculos.

1.1.16. Jazida - area indicada para a obtengdo de solos ou rochas a serem
empregados na execugao da estrada.

1.1.17. Material de 12 categoria - compreende os solos em geral, residual ou
sedimentar, seixos rolados ou nao, com diametro maximo e inferior a 0,15 m, qualquer
que seja o teor de umidade apresentado.

1.1.18. Material de 22 categoria - compreende os de resisténcia ao desmonte
mecanico inferior & rocha néo alterada, cuja extragéo se processe por combinagéo de
métodos que obriguem a utilizagdo do maior equipamento exigido contratualmente; a
extracdo eventualmente poderd envolver o uso de explosivos Ou processo manual
adequado, incluidos nesta classificag@o os blocos de rocha, de volume inferior a 200m3e
os matacdes ou pedras de diametro médio entre 0,15 m e 1,00 m.

1.1.19. Material de 3% categoria - compreende 0s de resisténcia ao desmonte
mecanico equivalente & rocha nao alterada e blocos de rocha, com diémetro superior a
1,00 m, e volume igual ou superior a 2,00m?, cuja extragdo e redugao, a fim de possibilitar

o carregamento, se processem com o emprego continuo de explosivos.

1.1.20. Off-sets - linhas de estacas demarcadoras da area de execugdo dos
servicos.
1.1.21. Projeto basico - conjunto de elementos necessérios e suficientes, com nivel

de precisdo adequado para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou
servicos, elaborados com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, € que possibilite a avaliagéo do custo da obra e a definigdo dos
métodos e do prazo de execugao.

1.1.22. Regularizagéo - operagdo destinada a conformar o leito estradal, quando
necessario, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20,00

cm de espessura e de acordo com oS perfis transversais e longitudinais indica

rojeto. (0
proj \ /g&@
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1.1:28. Revestimento primario - entende-se como aquele constituido de mistura
adequada e na proporgéo correta de solos naturais ou artificiais, ou de ambos,
convenientemente umedecida, que formara uma capa de rolamento impermeavel e
resistente para suportar o trafego de veiculos.

1.1.24. Secdo padrao - perfil do terreno em segdo normal ao eixo da estrada
definindo sua plataforma e dando-lhe conformagao transversal e longitudinal, com a
finalidade de dar boas condigdes de trafego e drenagem.

1.1.25. Servigos preliminares - todas as operagdes de preparagdo das areas
destinadas a implantagédo do corpo estradal, areas de empréstimos & ocorréncias de
material, pela remogéo de material vegetal e outros, tais como: arvores, arbustos, tocos

raizes, entulhos, matacées, além de qualquer outro considerado prejudicial.
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CAPITULO II
\ ESPECIFICACOES TECNICAS |
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1.0 SERVICOS PRELIMINARES
a. Administragao da obra

A contratada devera manter na obra diariamente, engenheiro e encarregado de

obras onde, deverdo acompanhar a obra constantemente.

Itens e suas caracteristicas:

- Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares: Gerencia e desenvolve
projetos de construgdes e reforma de empreendimentos. Acompanha cronograma fisico-
financeiro da obra, elabora orgamentos e realiza levantamento quantitativo de
equipamentos, materiais e servigos;

- Encarregado de obras com encargos complementares: Supervisiona colaboradores,
leitura e execugado de projetos, acompanha cronograma e medigdes de obras e controla
equipamentos, contratagéo de servigos e matéria-prima.

Equipamentos:

Os equipamentos consistem apenas em itens manuais de escritério e de seus
respectivos servigos, para que possa ser feita a averiguagdo dos servigos ao longo da
obra, ndo sendo utilizado nenhum tipo de equipamento especifico para realizagao desta
tarefa.

Critérios de medicao e aceite:

Administragdo Local e Manutengéo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o
percentual de servigos executados (execugao fisica) no periodo, conforme a férmula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo

o item sera pago 100%.

Valor da Medicao Sem AM
%BAM =
Valor do Contrato Sem AM

Ressaltando que o pagamento do servico Administragdo Local deve seguir o
estabelecido no acorddo 2622/2013 do TCU, que adota como critério de medig&o
pagamentos proporcionais a execucdo financeira da obra, abstendo-se ao pagamento
deste item, com valor mensal fixo. \)Q

b. Placa de obra
Devera ser providenciada a placa de identificacéo da obra conforme Figura 1, em !
chapa de ago galvanizado, nas dimensdes de 2,50 x 5,00 m, constando verba de repasse,

nome da obra, responsavel técnico pela execugao da obra, instalagdo ou servico, de
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acordo com ©O seu registro no Conselho Regional, atividades especificas pelas quais

profissional € responsavel, titulo, nimero da carteira profissional e regido do registro do
profissional, nome da empresa executora da obra, de acordo com 0O seu registro no

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA.

Figura 1 — Modelo da Placa de obra

Area do nome
da obra

ORI KX HHAHNX t U5 OO0 XRXXAX

& XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxmxxxxxuxxxxxxxxxxxxxxx
' HHOOCIXNK NI KHXAXKXK L 300X RRIORHAXKXK
¢ XXXKKXXXXXXXX!&X!X!XX‘KXXXK . Sl O XXRXKIOOEKXHXKXKKX

Fonte: Manual de uso da marca do GOVERNO FEDERAL — OBRAS, 2019

ltens e suas caracteristicas:

. Servente com encargos complementares: auxilia na execugdo da escavagao,
coordenando as manobras dos equipamentos;

- Carpinteiro de formas com encargos complementares: Planeja trabalhos de carpintaria
em, além de montar formas metalicas, confeccionar féormas de madeira e painéis,
construir andaimes e protegéo de madeiras, assim como estruturas em madeira para
telhado.

Equipamentos e materiais:

A execugdo das placas devera prever a utilizagéo racional de equipamentos
apropriados atendidas as condi¢des locais e a produtividade exigida. Poderao ser
empregados:

- Prego de ago polido com cabega 18 x 30 (2 3/4 x 10)

- Pontalete de madeira néo aparelhada *7,5 X 7.5* cm (3 x 3 ") pinus, mista ou equivalente

da regiao

- Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 X 7* cm, magaranduba, angelim ou equivaler}te
. /

da regiéo
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Agora ¢ a Vezdo Pov.

- Placa de obra (para construgao civil) em chapa galvanizada *n. 22%, adesivada, de *2,0 x
1,125" m
- Equipamentos manuais.
Critérios de medicao e aceite:

Sera feita por metros quadrados referente a area da placa, levando-se em
consideragdo o comprimento e a altura da placa que esta sendo trabalhada.
Metodologia de execucao:
- Deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporgdes e demais
orientagdes;
- Deverao ser confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas, ou de madeira
compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries.
- As informagbes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixagdo ou
adesivagdo nas placas. Quando isso nao for possivel, as informagoes deverdo ser
pintadas a 6leo ou esmalte. Déa-se preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade
e qualidade.
- As placas dever@o ser afixadas em local visivel, de preferéncia no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagéo.
- Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservagéo, inclusive

quanto a integridade do padr&o das cores, durante todo o periodo de execugéo das obras.

c. Barracao da obra (4,00x5,00) m
O barracéo serd executado nas dimensdes de 4,00x5,00m?, obedecendo-se o

critério de ventilagdo e iluminagéo para cada m? de area construida, foram consideradas
as seguintes técnicas construtivas e materiais:

e Fundagdo composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm);

e Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada resinada (E=10mm);

e Pé direito de 2,5m;

e Piso em lastro de concreto n&o estrutural; N A%

e Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm); -

o Instalagdes elétricas: previsgo de pontos de elétrica, com instalagdo de lampadas,

luminarias e interruptores;
e Porta de ferro tipo veneziana;

Janela de aco tipo basculante, fixagdo com argamassa, sem vidros, padfob&éda.
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Execugao:
Para fins de especificagéo, foram consideradas as seguintes etapas de execugéo da obra:
e Fundagéo em baldrame: escavagao, execugéo do lastro de concreto e da alvenaria
de bloco de concreto, e reaterro da vala;
e Piso: execugdo do contrapiso na parte interna e na calcada ao redor da edificacao;
e Levantamento das paredes em chapa de madeira compensada;
o Cobertura: instalagéo de trama de madeira, composta por ter¢as para telhados de
até duas aguas, € assentamento de telhas de fibrocimento;
e Execugdo das instalagoes elétricas;

o Instalagdo das esquadrias.

d. Mobilizagdo e desmobilizagao de equipamento

Inclui todas as providéncias necessarias para a movimentagao de equipamentos
indispensaveis para a perfeita execugéo da obra.

Este devera ser realizado segundo programa aprovado pela fiscalizagéo, devendo
existir uma relagédo dos equipamentos que sero utilizados.

Os calculos para a distancia média foram considerados da cidade de Jenipapo
dos Vieiras — MA, onde a extensao para o Municipio Barra do Corda — MA é de 60,70 km.
Equipamentos e materiais:

- Trator de esteiras com lamina - 259 Kw;

- Trator agricola sobre pneus - 77 Kw;

- Trator sobre esteiras com lamina - 127 kKW;

- Motoniveladora - 93 Kw;

- Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m® - 113 kW,

- Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 Kw;
- Caminh#o basculante com capacidade de 10 m?3 - 188 Kw; é

- Caminh3o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW;

- Grade de 24 discos rebocavel de D =60 cm (24);

- Trator sobre esteiras com lamina - 97 kW;

- Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m? - 58 Kw. \/‘2%
Critérios de medicao e aceite:

O servigo sera em un (unidade). A mobilizagéo e desmobilizacdo de pessoal e

equipamentos necessarios a execugao da obra deverdo integrar a relagao dﬂ cu/sios AN
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classificados na categoria Despesas indiretas, ficando, portanto, o seu pag
distribuido nos pregos dos servigos alocados na Planilha Orgamentaria do Contrato.
Metodologia de execugao:

- A desmobilizagdo constituira na retirada do canteiro da obra de todos os
equipamentos usados pela construtora e s6 sera iniciada apos a autorizagdo da
fiscalizacao;

- Ao final da obra, a construtora devera remover todo o equipamento, as
instalagdes do acampamento, as edificagdes temporarias, as sobras de material e 0
material ndo utilizado, os detritos e outros materiais similares, de propriedade da
construtora, ou utilizados durante a obra sob a sua orientagao;

- Todas as areas deverdo ser entregues completamente limpas.

2.0 TERRAPLENAGEM

A operagdo de terraplenagem serd precedida da execugéo dos servigos de
desmatamento, destocamento e limpeza.

Nao sera permitido o acimulo de material ao longo dos bordos da plataforma,
com o objetivo de dar livre escoamento as aguas superficiais.

Ndo sera permitida a execugdo dos servigos desta especificagdo em dias de

chuva.

2.1 Escavacao e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de
34md

Esse servico consiste nas operagdes de escavagdo e carga de areas de corte
para a execugao do perfil conforme indicado em projeto.

As operagdes de escavagao e carga compreendem:

a) escavagdo e carga do material em areas de corte até o greide de
terraplenagem;

b) escavagdo e carga de material em areas de corte situadas abaixo do greide de
terraplenagem no caso em que O subleito é constituido por materiais impréprios, na
espessura fixada em projeto ou pela fiscalizag&o;

c) escavagdo e carga de material, quando houver necessidade de remogéo da

camada vegetal, em profundidades superiores a 20 cm;
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A escavacao dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo
projeto de terraplenagem € nas notas de servigo. O desenvolvimento dos trabalhos deve
otimizar a utilizagdo adequada, ou rejeicdo dos materiais extraidos. Apenas sao
transportados para constituicdo dos aterros, os materiais que pela classificagcédo e
caracterizagdo efetuados nos cortes, sejam compativeis com as especificagbes de

execugéo dos aterros.

2.2 Transporte com caminhio basculante de 10m*

O material devera ser langado na cagamba, de maneira que fique uniformemente
distribuido, no limite geométrico da mesma, para que nao ocorra derramamento pelas
bordas durante o transporte. |

Tratando-se de transporte em area urbana, estradas ou em locais onde haja
trafego de veiculos ou pedestres, a cagamba do caminhdo devera ser completamente
coberta com lona apropriada, ainda no local de carga, evitando-se, assim, poeira e
derramamento de material nas vias.

Deverdo ser utilizados caminhdes basculantes de 10m?, a fim de suprir a
necessidade do servigo. A carga devera ser feita dentro do limite legal de capacidade do
veiculo.
ltens e suas caracteristicas:

e Equipamento: Caminhao basculante com capacidade de 10 m?3 - 188 kW;

e Motorista de basculante.

Critérios para quantificagao dos servigos:

e Momento de transporte do material, sendo o peso do material transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), em vias urbanas em
revestimento primario.

Pagamento:

s O pagamento sera feito com base no prego unitario apresentado para este Servico,

incluindo todas as operagoes necessarias a sua completa execugéo.

2.3 Desmatamento, destocamento e limpeza
O servigo de desmatamento compreende o corte € a remogdo da vegetagdo
existente na lateral da plataforma, com largura de 1,00 metro para cada lado, e o método

executivo depende do porte das arvores a serem retiradas. Para arvores com até 0,15 m
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de diametro, a remogao mecanizada da vegetagéo e a limpeza do terreno sdo exec
simultaneamente, sendo esse servico medido por area (m2), em funcdo da area
efetivamente trabalhada.

O corte e a remogéo de arvores de diametro igual ou superior a 0,15 m séo
medidos isoladamente, em fungéo das unidades efetivamente destocadas e consideradas
em dois conjuntos: arvores com diametro compreendido entre 0,15me 0,30 me arvores
com diametro superior a 0,30 m. Importa destacar que O diametro das arvores deve ser
medido a um metro de altura do nivel do terreno.

O material resultante dos servigos de desmatamento, destocamento e limpeza
deve ser removido para bota-fora, previamente ao inicio das escavagdes de
terraplenagem ou exploragao de fontes de material de construgéo por meio de operagdes
que permitam a redugao de suas dimensdes e a sua estocagem para posterior mistura
a0s solos férteis da camada superficial do terreno.

Essa mistura deve ser utilizada na recomposi¢do de areas degradadas pelas
obras, obedecendo aos critérios definidos nos condicionantes ambientais. Nao é permitida
a permanéncia de entulho nas adjacéncias do corpo estradal e em situagbes que
prejudiquem a operagao € o sistema de drenagem natural.

Equipamentos:

As operagdes serao executadas utilizando-se equipamentos adequados, complementados
com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fara em fungdo da
densidade e do tipo de vegetagéo local e dos prazos exigidos para a execucao da obra.
No que couber, serao utilizados os equipamentos:

a) Trator de esteira com lamina;

b) Motosserras;

c) Caminhao basculante;

d) Serra circular;

e) Ferramentas manuais, etc.
Medicao:

Os servicos de desmatamento, de destocamento de arvores de diametro inferior a

4

0,15 m e de limpeza da area devem ser medidos em metros quadrados, em fungao da

V.
O\ /

area efetivamente trabalhada.
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As arvores de diametro igual ou superior a 0,15 m devem ser medidas
isoladamente, em funcéo das unidades destocadas e consideradas em dois conjuntos, a
saber:

e Arvores com didmetro compreendido entre 0,15 m e‘0,30 m;
e Arvores com didmetro superior a 0,30 m.

Para efeito da aplicagdo da norma, o didmetro das arvores deve ser apreciado a
um metro de altura do nivel do terreno.

Sao consideradas integrantes dos processos as operagdes referentes a remogao,
transporte, deposigdo e respectivo preparo e distribuicdo, no local de bota-fora, do
material proveniente do desmatamento, do destocamento e da limpeza, bem como as
operacdes referentes & preservagdo ambiental destacadas na Especificagdo de Servigo
DNIT n°104/2009 - Terraplenagem - Servigos Preliminares.

Os bota-foras correspondentes ao desmatamento, destocamento e limpeza nao

serdo considerados para fins de medig&o.

2.4 Regularizagao do subleito
Os materiais empregados na regularizagéo do subleito seréo os do proprio leito estradal.
Em caso de substituicdo ou adigdo de material, estes deverdo ser provenientes de
ocorréncias de materiais indicados no projeto e atendendo as mesmas qualidades
exigidas para materiais utilizados em servigos de aterro.
Equipamento:
Sao indicados os seguintes tipos de equipamento para a execugéo de regularizagao:

— Motoniveladora pesada, com escarificador,

— Carro tanque distribuidor de agua;

- Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratério e pneumatico;

— Grade de discos;

— Pulvi-misturador.
Os equipamentos de compactagdo e de mistura séao escolhidos de acordo com o tipo de
material empregado.
Execucgao:
Toda a vegetagdo e materiais orgénicos porventura existentes no leito da estrada serao

removidos;
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Apbs a execugéo de cortes, aterros e adigdo do material necessario para atin greide
de projeto, procede-se a escarificagdo geral na profundidade de 20,00 cm, seguida de
pulverizagéo, umedecimento ou secagem, compactagao e acabamento;

No caso de cortes em rocha a regularizagao devera ser executada de acordo com O
projeto especifico de cada caso.

Os cortes e aterros aléem de 20,00 cm maximos serdo executados de acordo com as
especificagdes de terraplenagem.

N&o sera permitida a execug&o dos servigos destas especificagdes em dias de chuva.

O acabamento do terreno apos o servigo de regularizagéo, deve estar em perfeitas
condigdes para O langamento de revestimento primario, onde necessario, de maneira
uniforme e sem imperfeigoes e ondulagdes na pista de rolagem e valas de escoamento
lateral.

Medicao:

Sera feita por metros quadrados de plataforma construida, levando-se em consideragao a

extensdo da estrada e a largura da plataforma que esta sendo trabalhada.

2.5 Compactacéo de aterro a 100% do proctor normal

O material proveniente de corte sera espalhado com motoniveladora em camadas
de 20 cm para posterior etapa de compactagao de aterros. Se no espalhamento for
verificado a presenca de tocos € de vegetagéo, estes deverdo ser removidos. Sao
atividades, cuja implantagao requer a utilizacdo de equipamentos adequados para pratica
tecnologica. A compactagéo do aterro deve atingir indice de 100% Proctor Normal. A
compactagdo dos materiais deve ser em camadas iguais e ndo superior a 20 cm, e ao
final, o greide deve estar nivelado pelas cotas previstas em projeto.

O projeto de terraplenagem deve especificar a compactagéo do aterro para que
nao ocorram patologias apos as obras tais como:

v Recalques dos platds finais de terraplenagem (a compactagdo diminui os

vazios do solo);

v Deslizamento de solo em taludes (a compactagéo aumenta a resisténcia do

solo);

v Diminuigdo das erosoes devido a incidéncia de aguas pluviais (o solo com

menos vazios e mais resistente torna-se menos erosivo). &]
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Grau de Compactacao:

A eficiéncia da compactagdo & medida por um indice chamado Grau de
Compactagdo. Esse indice € um comparativo entre as densidades secas de uma amostra
de solo compactada no laboratério nas condigdes ideais de teor de umidade e energia de
compactagdo e uma amostra retirada da praca de terraplenagem apds a compactagao
com rolo. O comparativo resulta em uma porcentagem sendo normalmente especificada
em 95% em relagdo ao ensaio de Proctor Normal para corpo de aterro e 100% para as
camadas finais do aterro.

Para aferir o grau de compactagéo e as condigdes de apoio do terrapleno deve-se
executar o acompanhamento técnico de obras de fundagdes e terraplenagem com 0O
auxilio de laboratério de campo e engenheiro especializado.

Equipamentos:

A execugdo dos aterros devera prever a utilizacdo racional de equipamentos
apropriados atendidas as condigoes locais e a produtividade exigida. Poderéo ser
empregados moto niveladora, rolo compactador, placas vibratérias, grade de disco,
caminhao tanque.

Critérios de medigao:

Os servicos de compactagéo de aterros devem ser medidos em metros cubicos,
em funcdo da nota de servigo expedida e da segao transversal projetada, separando-se
as parcelas referentes ao corpo e a camada final do aterro. Os referidos servigos
envolvem a execugdo de vérias operagdes, a saber: a descarga e o espalhamento do
material em camadas, o ajuste e homogeneizagdo da umidade do solo, a compactacao

propriamente dita e o respectivo acabamento do aterro.

3.0 REVESTIMENTO PRIMARIO
Dimensoes:

A largura e espessura minimas para execucdo do revestimento primario,
conforme caracteristicas técnicas sao de 6,00m e 0,20m, respectivamente, equivalendo a
um volume minimo de 1.200,00 metros cubicos de material lateritico, por quildmetro de
estrada executada. Tal volume podera ser aumentado nos casos da previsdo de

execucdo da estrada com maior largura de revestimento ou em caso de aumento da

espessura, neste ultimo em regides com trechos, predominantemente, arenoso ol
0 /

formagéao rochosa. \ C\% \ .
/ \
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Material:
As jazidas de material lateritico (cascalheiras) a serem utilizadas sdo as previstas
nas plantas de situacéo da malha viaria (georeferenciadas), nao sendo permitido a
utilizagdo de outras jazidas sem a prévia e formal autorizagéo pela fiscalizagéo do Incra.
No caso de ndo constar em planta a localizagéo dessas jazidas, a Contratada devera
fazer exploragdo no local, objetivando a locagdo de jazidas, de maneira a oferecer a
menor Distancia Média de Transporte - DMT possivel e o material de qualidade adequada
para compor a capa de rolamento, observando sempre a DMT prevista no projeto basico,
ficando condicionado o uso das jazidas & prévia e formal autorizagdo pela fiscalizagéo do
Incra.
PREPARO DO SUBLEITO

1. Para que a capa de rolamento se comporte satisfatoriamente, devera apoiar-se no
subleito capaz de oferecer suporte continuamente estavel.

2. Depois de concluidos os servigos de terraplenagem, devera ser feita a
regularizagéo transversal e longitudinal do leito estradal.

3. Em seguida, proceder-se-a a escarificagéo da superficie do corpo estradal, até a
cota de 15,00 cm inferior a cota do projeto acabado. Concluida a escarificagao,
devera ser feito o controle das cotas, até serem obtidas superficies superiores e
inferiores satisfatorias da camada escarificada. O material devera ser pulverizado e
umedecido até a obtengdo da completa regularizag&o do corpo estradal.

4. Terminada a execugdo dos servigos referidos no subitem anterior, devera ser
espalhada a camada de material do revestimento primario, cuja granulometria
devera satisfazer as condicdes estabelecidas no projeto, devidamente observado
pela fiscalizagdo.

5 Na camada final, depois de concluidos os servigos referidos nos subitens
anteriores, sera admitida uma variagdo de mais ou menos 2,00 cm.

6. A secado transversal acabada devera apresentar um abaulamento de 3,00 cm, no
minimo, para propiciar a drenagem de aguas pluviais.

7. Caso ja nédo tenham sido preestabelecidos no projeto, as jazidas para revestimento
primario deverao ser identificadas e documentadas. Todos os elementos
resultantes deverdo ser submetidos ao juizo da fiscalizagao. \/@0

Equipamentos:
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Os seguintes equipamentos deverdo ser utilizados nos servigos de revestiment
em quantidades e capacidades variaveis, conforme o caso:

a) carregador frontal;

b) tratores de esteira com lamina e de pneus;

c) caminhao basculante;

d) caminhao tanque;

d) motoniveladora.

Reaterro:

E o servigo destinado a completar espagos vazios de valas, escavagbes ou cortes
provenientes de construgdes executadas.

Medicao

Os servigos serdo medidos em m? (metros clbicos) de reaterro compactado, de acordo

com a planilha de pregos unitarios, obedecendo as condigoes conveniadas.

3.1 Limpeza superficial da area de jazida

A limpeza superficial da camada vegetal em jazida é realizada por meio de
laminagem com trator de esteiras em uma espessura de 0,15 m. A operagao se processa
até o enchimento da lamina, sendo entdo o material transportado até fora dos limites da
area de limpeza.
Producdo dos Equipamentos:

Para calculo da produgéo do servigo foram utilizados os seguintes parametros:

e Espessura: 0,15 m;
e Capacidade da lamina: 4,28 m?
e Distancia de operagéo: 15,00 m;
e Tempo total de ciclo: 0,90 min.
Equipamentos:
o Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW.
Critérios de Medicao:
Os servicos de limpeza superficial de camada vegetal de jazida devem ser

medidos em metros quadrados em fungdo da area efetivamente trabalhada.

Metodologia de execugao: \/&Q O/ﬁ
J 0\

Pagina: 27




MEMORIAL pESCI,{ITIVO
ESPECIFICACOES TECNICAS

B Trabalho, Respeito e,Cidadania
Agora 6 3 Vezdo Pov i

- Nas areas de empréstimo as operagdes de limpeza devem ser executadas até a
profundidade que assegure a nao contaminacédo do material a ser utilizado por materiais
indesejaveis.

- O material resultante da limpeza, sera depositado em local convenientemente designado
pela fiscalizagao.

- - A limpeza compreende a operagdo de remog&o da camada de solo ou material
organico da area da jazida, bem como de quaisquer outros objetos e materiais

indesejaveis que ainda subsistam.

3.2 Expurgo de material vegetal de jazida
O servigco de expurgo de jazida é executado com o mesmo trator de esteiras do

servico de limpeza superficial da camada vegetal, considerando-se os seguintes
parametros:

e Capacidade da lamina do trator: 4,30 m?;

e Distancia de operagao: 25,00 m;

e Tempo total de ciclo: 1,40 min.
Equipamentos:

e Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW
Critérios de Medicao:

Os servigos de expurgo de jazida devem ser medidos em metros cubicos, em

fungdo do volume solto dos materiais.
Metodologia de execucéo:
- Os bota-foras podem também ser constituidos por materiais excedentes de outros
servicos de terraplenagem ou oriundos de passivos ambientais e limpeza de areas
utilizadas como canteiros de obras e jazidas.
- Os bota-foras devem ser, preferencialmente, localizados na faixa de dominio e a jusante
da rodovia, com relagdo ao sistema de drenagem natural, evitando-se bota-foras que
interceptem ou perturbem cursos d'agua, caminhos preferenciais de drenagem ou em
locais que apresentem sinais de processos erosivos.
- Apos a conformagéo do bota-fora, deve ser implantado sistema de drenagem das aguas
pluviais compativel com as caracteristicas de deformabilidade compressibilidade, de

forma a evitar que o escoamento das aguas pluviais possa carrear o material depositado
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- A escavagdo sera precedida de 30cm de base.

- O material proveniente da remogé&o e limpeza sera removido do local da obra.

3.3 Escavacdo e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de
34md

O SICRO disponibiliza a seguinte composicdo de custos para o servigo de
escavacgéo e carga de material de jazida:
Itens e suas caracteristicas:
- Servente com encargos complementares: auxilia na execugado da escavagao,
coordenando as manobras dos equipamentos;
- Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW: utilizado para carga,
manobra e descarga;
- Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW: utilizado para a escavagéo dos materiais.
Equipamento:
- Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m? - 195 kW;
- Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW.
Critérios para quantificacao dos servigos:
- Utilizar o volume geométrico do material a ser escavado com trator sobre esteiras com
lamina.
Execugao:
- Utilizar o tipo de trator e a l1dmina, considerando o tipo de trabalho e o material a ser
movimentado;
- Realizar o corte com a lamina do trator;
- O material cortado seré posteriormente carregado com a carregadeira de pneus e

transportado como caminh&o basculante.

3.4 Transporte com caminho basculante de 10m®

O material devera ser langado na cagamba, de maneira que fique uniformemente
distribuido, no limite geométrico da mesma, para que ndo ocorra derramamento pelas
bordas durante o transporte.

Tratando-se de transporte em area urbana, estradas ou em locais onde haja

trafego de veiculos ou pedestres, a cacamba do caminh&o devera ser completamente
e N /\(/
7

{
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coberta com lona apropriada, ainda no local de carga, evitando-se, assim, poeira e

derramamento de material nas vias.

Deverdo ser utilizados caminhdes basculantes de 10m3, a fim de suprir a

veiculo.
Equipamentos e suas caracteristicas:
e Equipamento: Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188

e Motorista de basculante.

Critérios para quantificacdo dos servigos:

e Momento de transporte do material, sendo o peso do material transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), em vias urbanas em
revestimento primario;

e Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem &
o destino.

Pagamento:

e O pagamento sera feito com base no prego unitario apresentado para este servico,

incluindo todas as operagdes necessarias a sua completa execugao.
Metodologia de execugao:
e Estes materiais deverdo ser transportados para locais previamente indicados pela

Fiscalizagdo, de forma a n&o causar transtornos, provisorios ou definitivos, a obra.

3.5 Compactacao de aterro a 100% do proctor normal

O material proveniente de corte sera espalhado com motoniveladora em camadas
de 20 cm para posterior etapa de compactacdo de aterros. Se no espalhamento for
verificado a presenga de tocos e de vegetacdo, estes deverao ser removidos. S&o
atividades, cuja implantagéo requer a utilizagéo de equipamentos adequados para pratica
tecnolégica. A compactagdo do aterro deve atingir indice de 100% Proctor Normal. A
compactacdo dos materiais deve ser em camadas iguais e ndo superior a 20 cm, e ao
final, o greide deve estar nivelado pelas cotas previstas em projeto.

O projeto de terraplenagem deve especificar a compactagao do aterro para que
n&o ocorram patologias apés as obras tais como:

v Recalques dos platds finais de terraplenagem (a compactagéo diminui os
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v'  Deslizamento de solo em taludes (a compactagédo aumenta a re '%éﬁ% :

solo); Sl

v' Diminuigdo das erosdes devido a incidéncia de aguas pluviais (o solo com

menos vazios e mais resistente torna-se menos erosivo).
Grau de Compactacao:

A eficiéncia da compactacdo é medida por um indice chamado Grau de
Compactagéo. Esse indice € um comparativo entre as densidades secas de uma amostra
de solo compactada no laboratério nas condigdes ideais de teor de umidade e energia de
compactacdo e uma amostra retirada da praga de terraplenagem apés a compactagao
com rolo. O comparativo resulta em uma porcentagem sendo normalmente especificada
em 95% em relagdo ao ensaio de Proctor Normal para corpo de aterro e 100% para as
camadas finais do aterro.

Para aferir o grau de compactagéo e as condigdes de apoio do terrapleno deve-se
executar o acompanhamento técnico de obras de fundagbes e terraplenagem com o
auxilio de laboratdério de campo e engenheiro especializado.

Equipamentos:
e Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW;
e Grade de 24 discos rebocavel de 24",
e Motoniveladora - 93 kW;
¢ Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido;
e Trator agricola - 77 kW.

Critérios de medigao:

Os servigos de compactagdo de aterros devem ser medidos em metros cubicos,
em funcédo da nota de servigo expedida e da secgdo transversal projetada, separando-se
as parcelas referentes ao corpo e a camada final do aterro. Os referidos servigos
envolvem a execucdo de varias operagdes, a saber: a descarga e o espalhamento do
material em camadas, o ajuste e homogeneizagdo da umidade do solo, a compactagao
propriamente dita e o respectivo acabamento do aterro.

Metodologia de execucao:

- Todas as camadas deverdo ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos
aterros, deverdo ser compactadas na umidade 6tima, até se obter a massa especifica
aparente seca correspondente a 95% da massa especifica aparente maxima seca, obtida
utilizando-se a energia Proctor Normal do ensaio DNER-ME 129/1 994. U/\/(
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- Para as camadas finais (até 1 metro), aquela massa especifica aparente seca deve
corresponder a 100% da massa especifica aparente maxima seca, obtida utilizando-se
também a energia Proctor Normal do referido ensaio.

- Os trechos que ndo atingirem as condigdes minimas de compactagdo e maxima de

4.0 CONSTRUCAO DE GALERIA SIMPLES (1,50 x 1,50) METROS

4.1 Escavacido mecanizada de vala com prof. Maior que 3,0 m até 4,5 m (media
montante e jusante/uma composicao por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. Menor
que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de interferéncia

Itens e suas caracteristicas:

- Escavadeira Hidraulica sobre esteiras;

- Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

Equipamentos:

- Escavadeira Hidraulica sobre esteiras com capacidade da cagamba de 0,80 m? peso
operacional de 17 toneladas e poténcia bruta de 111 HP.

Critérios para quantificacdo dos servicos:

-Volume de corte geométrico, definido em projeto, para vala com profundidade de 3 a 4,5
metros, largura da vala menor que 1,5 metros, em solo de 12 categoria, executada em
locais com alto nivel de interferéncia;

- A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266/92.
Critérios de aferigao:

- O tipo de escavagdo considerado nesta composigao é a de vala, ou seja, uma
escavacao que tem comprimento mais expressivo que a largura;

- A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

« CHP: considera o tempo em que o equipamento de escavagéo esta escavando a vala;

AN,
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« CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavagao esta parado por falta de
frente (exemplos: espera para execug@o de contencdo, espera pelo assentamento de
tubo).

- Os servigos de locagdo, retirada do piso, contengdo e esgotamento ndo estao

considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenga

@)
contemplado). Portanto, considerar composigoes especificas para tais servigps, = ° ) <
Execucgao: fresasys "’@@)

Asginatura if-‘

- Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; CPL

- A escavacdo deve atender as exigéncias da NR 18.

4.2 Escoramento de vala, tipo continuo, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura
maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m

Itens e suas caracteristicas:

- Carpinteiro: profissional que executa o sistema de escoramento da vala, realizando as
atividades de montagem e desmontagem;

- Servente: profissional que auxilia o carpinteiro no escoramento;

- Tabua de madeira: utilizada verticalmente na parede da vala para conter o solo;

- Peca de madeira de lei: utilizada como longarina para travar as tabuas de madeira;

- Peca de madeira roliga: utilizada horizontalmente para travar as tabuas de madeiras e
conter o solo;

- Prego: utilizado para fixar as pegas de madeira rolica as tabuas de madeira.

Critérios para quantificacao dos servigos: éj
- Utilizar a area total de paredes (comprimento x profundidade da vala x duas paredes da
vala) a ser contida com escoramento tipo continuo em valas com profundidade de 0 a 1,5
m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m.

Critérios de afericao:

- Nos indices de produtividade da equipe estdo inclusos o tempo de montagem do
escoramento e retirada do escoramento;

- O espagamento entre as tabuas e a distancia entre as escoras foi considerado conforme
descrito em norma;

- Para gerar os indices de consumo de tabuas de madeira foi considerado um

comprimento maior do que a profundidade da vala da ordem de 50 cm, referente a ficha e
a um comprimento maior que a profundidade; \ }@Q ﬂ /7[\ g
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- O numero de reutilizacdes das tabuas de madeira e pegas de madeira roligas foi
considerado igual a 5 vezes;
- Este sistema de escoramento se aplica apenas acima do nivel d’agua, ou quando a

permeabilidade do solo for baixa o suficiente para permitir o esgotamento por bombas;

DE By,
% Q\QM
N\
§ ; DN\

- A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 1226,

Execucgao:

; ¢
< FIs. ¢
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- Apds a abertura da vala, deve-se executar o escoramento da vala
desmoronamentos;

- O servigo de escoramento inicia com a colocagdo das tdbuas de madeira uma seguida
da outra, assim que a escavagao disponibiliza frente de servigo;,

- Apos a colocagdo das tabuas, € feita, a cada metro de profundidade da vala, a
instalagdo de longarinas no sentido horizontal da vala e a cada 1,35 metros de
comprimento sdo colocadas escoras de madeira roli¢a;

- A partir dai os demais servigos sdo executados tais como: preparo do fundo,
assentamento da tubulagdo e reaterro (atividades ndo inclusas nesta composigéo —
utilizar composicdes especificas para tais fins);

- Durante o reaterro é feita a retirada dos escoramentos simultaneamente.

4.3 Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m,
com camada de brita, langamento manual

Itens e suas caracteristicas:

- Pedreiro: profissional que executa o nivelamento e regularizagdo do fundo da vala;

- Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades e faz a limpeza da vala e
opera o Compactador;

- Compactador de solos: equipamento para a compactagdo do solo e da camada de
material granular no preparo do fundo de vala;

- Pedra britada: material utilizado como lastro no fundo da vala para assentamento dos
tubos.

Equipamento:

- Compactador de solos de percussdo (Soquete) com motor a gasolina 4 tempos, poténcia

4 CV. @

Critérios para quantificacdo dos servigos: \/ P
~/

[\~ /7\\
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largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m.

Critérios de afericao:

TF\s

- O preparo de fundo de vala considera a regularizagdo do solo presente no fuﬁé;@
>

e a execugado de um lastro com material granular;

- A composigdo néo faz distingéo entre valas com ou sem escoramento, valendo o uso da

mesma para ambas situagdes;

- A composigdo néo faz referéncia a profundidade da vala sendo seu uso valido para

diferentes profundidades;

- Os indices de produtividade foram obtidos considerando a camada de material granular

com espessura de 10 cm;

- A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.

Execucgao:

- Finalizado a contengdo da vala procede-se a preparar o fundo da vala para receber o

assentamento das redes de esgoto, drenagem ou aguas;

- O servigo consiste na limpeza, regularizagéo e ajuste de declividade, conforme previsto

em projeto, do fundo da vala;

- Quando previsto em projeto, é feito a execugao de um lastro com material granular. O

langamento do material na vala pode se dar de forma manual ou mecanizado;

- A partir dai os demais servigos sdo executados tais como: assentamento da tubulacédo e

reaterro (atividades nao inclusas nesta composi¢cao — utilizar composicdes especificas

para tais fins). @%

4.4 Galeria simples de aguas pluviais em concreto pré-moldado nas dimensdes de
1,50 x 1,50 metros (altura x largura)
Serdo executadas galerias simples nos trechos indicados nos projetos anexos,

para escoamento de aguas pluviais. Devera ser em concreto pré-moldado, nas dimensdes
de 1,50 x 1,50m.

Itens e suas caracteristicas
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers;

Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes macigas ou nervuradas com uso de

bomba - langamento, adensamento e acabamento; ) Q/ /
\ 7&@ . 7\\
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Concreto fck = 25mpa, trago 1:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo
rolado) - preparo mecanico com betoneira 400 L,
Fabricagéo de forma para lajes, em madeira serrada, e=25 mm;

Revestimento: Argamassa cimento e areia trago t-3 (1:3), com aditivo vedacit

saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg a
Confecgdo mecanica e transporte;

Armagao Ago ca-50 - dn-6.3mm, incluso corte e dobra;
Armagéo Ago ca-50 - dn-10,0mm, incluso corte e dobra;
Armagao Ago ca-50 - dn16,00mm, incluso corte e dobra.
Critérios para quantificagdo dos servicos:

Devera ser utilizado a quantidade de galerias implantadas (und).

4.5 Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada

Insumos e suas Caracteristicas:

- Servente: profissional que langa o material, de forma manual, para o interior da vala e
auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

- Compactador de solos: equipamento para a compactagdo do solo utilizado no reaterro
da vala.

- Caminh3o pipa: utilizado para a umidificagéo do solo.

Equipamentos:

- Compactador de solos pneumético tipo sapo até 35 kg tipo clozirone ou equivalente.
Critérios para quantificacdo dos servicos:

- Volume de reaterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo, sem
substituigdo de solo e executado de forma manual.

- A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.

- O grau de compactag@o minimo exigido é de 95% do Proctor normal.

Critérios de Afericao:

- O tipo de reaterro considerado nesta composigdo é o de vala, ou seja, um reaterro que
tem comprimento mais expressivo que a largura.

- Estdo comtemplados na composi¢ao os esforcos necessarios para a umidificagéo do

solo de reaterro, a fim de atender as exigéncias normativas e definicdes de projeto.

v s@)< g
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- Para gerar os indices de produtividade referentes & compactagéo da vala reaterrada foi
considerado que a atividade é feita em etapas com camadas na ordem de 20 cm de

altura.

mesma para ambas situagdes.

- Os servigos para restabelecer o local de escavagao da vala para a situa

servigo, isto &, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. ndo estao
nos indices de produtividade desta composig&o.
- Sao separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos
da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que o equipamento esta em uso para realizar as

atividades de compactacéo da vala

- CHI: considera os tempos em que o equipamento esté parado por falta de

frente (exemplos: espera pelo assentamento de tubo).

5.0 RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS
5.1 Reparagao de danos fisicos ao meio ambiente

O material decorrente das operagdes de desmatamento, destocamento e limpeza,
executados dentro dos limites da area, é retirado e estocado de forma que, apos a
exploracdo do empréstimo, o solo orgdnico seja espalhado na area escavada,
reintegrando-o a paisagem.

As areas de empréstimos, apds a escavagdo, deveréo ser reconformadas com
abrandamento dos taludes, de modo a suavizar contornos e reincorpora-las ao relevo
natural operacdo que é realizada antes do espalhamento do solo orgénico. Essas areas

deverdo ser convenientemente drenadas de modo a evitar o acumulo de aguas, bem

como os efeitos da eroséo.

Nio deverdo ser explorados empréstimos em areas de reservas florestais,
ecologicas, de preservagao cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

O trafego de equipamentos e veiculos de servigo devera ser controlado para
evitar a implantacgéo de vias desnecessarias.

Durante a execugdo deve ser proibido o trafego desordenado dos equipamentos

fora do corpo estradal, para evitar danos desnecessarios a vegetagéo e interferéncias na

drenagem natural do solo. m }L
; \ &m
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- PROPONENTE / TOMADOR 4 CPL{ V
- PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA T m——r
OBJETO
Recuperagéo de Estradas Vicinais no Municipio de Barra do Corda - MA
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construgao de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas SIM
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
ltens Siglas % Situacdo | 1° Quartil] Médio | 3° Quartil
s Adotado ¢

Administragdo Central AC 3,80% - 3,80% 4.01% 4.67%
Seguro e Garantia SG 0,32% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,50% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,02% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 6,64% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) chP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
T IS Td d

Flbl.'ITOS.(\ o, variavel de acordo com O ISS 2’00% N 0,000/0 2’50% 5’00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRS 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneragao
(Férmula Acérdao TCU) BDIPAD | 19,45% OK 19,60% 20,97% 24,23%
BDI COM desoneragao BDIDES | 25,44%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

* *
BoIDES = LHAC#S+R+G)*1+DF)*(1+)
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo para
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas, é
de 100%, com a respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado
para elaboragdo do orgamento foi COM Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a
Administragado Publica.

POVOADOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE
BARRA DO CORDA - MA quinta-feira, 2 de junho de 2022

Local/ W /g Data

esponsavel Téchico Responsavel Proponente

Nomg: PEDRO iGOR CARVALHO NOLETO Nome: Rigo Teies
Engenheiro Civil Cargo: Prefeito

CREA/CAU 111824020-0 \/QQ })\’ %
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I. InformagOes Gerais

Obra/Projeto:

RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE
BARRA DO CORDA - MA

Local / Implantagao:

POVOADOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DO
CORDA - MA

RESUMO

{  SERVICOS PRELIMINAR

22.970,00 Metros

it 16.800,00 Metros

Proponente: BDI:
PREFEITURA DE

BARRA DO CORDA - RECURSO FEDERAL 25,44%
MA

Data: Encargos Sociais:

02/06/2022 83,87%(HORA) 47,51%(MES)

R$ 2.500.000,00

TRECHO 01 - POVOADO FLORESTA ATE POVOADO SANTA VITORIA - Extensdo:

TRECHO 02 - POVOADO FLORESTA ATE POVOADO CENTRO DO ROQUE - Extens3o:

RS 121.674,96
RS 1.335.327,58
RS 1.042.997,46

VALOR TOTAL DA OBRA R$ 2.500.000,00
35.770,00 Metros

@



I. Informacoes Gerais

Planilha Orcamentaria - Sintética

Obra/Projeto:

Proponente: Concedente: BDI:
RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FREREINIRAOE
Sk, Sy :AA:RA DO CORDA - RECURSO FEDERAL 25,44%
Local / Implantagéo: Data: Encargos Sociais:
POVOADQS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE BARRA
650 CORDA~ MA 02/06/2022 83,87%(HORA) 47,51%(MES)
SERVICOS R$ 2.500.000,00
I SERVICOS PRELIMINARES RS 121.674,96
’ TERRAPLENAGEM RS 1.204.437,13
il REVESTIMENTO PRIMARIO RS 918.132,33
IV CONSTRUGAO DE GALERIA SIMPLES (1,50 x 1,50) METROS RS 250.355,58
V RECUPERACAC DE AREAS DEGRADADAS RS 5.400,00
VALOR TOTAL DA OBRA R$ 2.500.000,00
A VALOR DO KM R$ 62.861,45
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PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacgdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 01: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO SANTA VITORIA

Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

CPL

N X Y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
E1 512357,79 | 9421042,84 20,00 20,00 6,00 0,20 24
E2 51235546 | 9421062,68 40,00 20,00 6,00 0,20 24
E3 512351,58 | 9421082,30 60,00 20,00 6,00 0,20 24
E4 512346,65 | 942110167 80,00 20,00 6,00 0,20 24
E5 51233421 | 9421116,28 100,00 20,00 6,00 0,20 24
ES 512314,77 | 9421119,62 120,00 20,00 6,00 0,20 24
E7 512294,77 | 9421119,55 140,00 20,00 6,00 0,20 24
E8 512274,80 | 9421120,70 160,00 20,00 6,00 0,20 24
E9 512254,84 | 9421121,95 180,00 20,00 6,00 0,20 24
E10 512234,85 | 942112171 200,00 20,00 6,00 0,20 24
E1l 512214,85 | 9421121,38 220,00 20,00 6,00 0,20 24
E12 512194,85 | 9421121,34 240,00 20,00 6,00 0,20 24
E13 512174,85 | 9421121,67 260,00 20,00 6,00 0,20 24
E14 512154,86 | 9421121,99 280,00 20,00 6,00 0,20 24
E15 512134,86 | 9421122,31 300,00 20,00 6,00 0,20 24
E16 512115,40 | 9421126,78 320,00 20,00 6,00 0,20 24
E17 51209599 | 942113159 340,00 20,00 6,00 0,20 24
F18 512076,57 | 9421136,40 | 360,00 20,00 6,00 0,20 24
E19 512056,98 | 9421140,23 380,00 20,00 6,00 0,20 24
£20 512037,13 | 9421142,65 400,00 20,00 6,00 0,20 24
31 512017,27 | 042114506 | 420,00 20,00 6,00 0,20 24
E22 511997,39 | 9421146,85 440,00 20,00 6,00 0,20 24
£23 511977,40 | 9421146,22 460,00 20,00 6,00 0,20 24
£24 511957,41 | 942114559 | 480,00 20,00 6,00 0,20 24
£25 511937,50 | 9421146,50 500,00 20,00 6,00 0,20 24
‘ E26 511917,68 | 9421149,14 520,00 20,00 6,00 0,20 24
£27 511899,02 | 9421156,10 540,00 | - 20,00 6,00 0,20 24
£28 511880,59 | 9421163,85 560,00 20,00 6,00 0,20 24
£29 511862,90 | 9421173,12 580,00 20,00 6,00 0,20 24
E30 51184552 | 9421183,02 600,00 20,00 6,00 0,20 24
E31 511828,29 | 9421193,17 620,00 20,00 6,00 0,20 24
F32 511811,37 | 9421203,83 640,00 20,00 6,00 020 24
£33 511794,45 | 9421214,50 660,00 20,00 6,00 0,20 24
£34 511777,53 | 9421225,16 680,00 20,00 6,00 0,20 24
E35 511762,53 | 942123821 700,00 20,00 6,00 0,20 24
E36 511748,48 | 9421252,44 720,00 20,00 6,00 0,20 24
£37 511733,84 | 942126573 740,00 20,00 6,00 0,20 24
£38 511714,94 | 9421272,4 760,00 20,00 6,00 0,20 74
£39 511696,48 | 9421279,93 780,00 20,00 6,00 0,20 24
E40 511678,02 | 9421287,62 800,00 20,00 6,00 0,20 24
Ea1 511660,23 | 9421296,50 820,00 20,00 6,00 0,20 24
£42 511644,12 | 942130835 840,00 20,00 6,00 0,20 24
E43 511630,21 | 9421322,63 860,00 20,00 6,00 0,20 24
E44 511616,85 | 9421337,51 880,00 20,00 6,00 0,20 24
£45 511603,58 | 9421352,48 900,00 20,00 6,00 0,20 24
E46 511590,46 | 9421367,57 920,00 20,00 6,00 0,20 24
£47 511577,35 | 9421382,67 940,00 20,00 6,00 0,20 24




PLANILHA DE CUBAGEM
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1. Informacgdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERAGCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 01: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO SANTA VITORIA
Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X Y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Voiume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
E48 511564,23 | 9421397,77 960,00 20,00 6,00 0,20 24
E49 511552,00 | 9421413,59 980,00 20,00 6,00 0,20 L
ESO 511540,02 | 9421429,60 1000,00 20,00 6,00 0,20 24
E51 511528,04 | 9421445,61 1020,00 20,00 6,00 0,20 24
£52 511516,06 | 9421461,63 1040,00 20,00 6,00 0,20 24
£53 511504,08 | 9421477,64 1060,00 20,00 6,00 0,20 24
E54 511492,10 | 9421493,65 1080,00 20,00 6,00 0,20 24
. ES5 511480,11 | 9421509,67 1100,00 20,00 6,00 0,20 24
£56 511467,88 | 9421525,49 1120,00 20,00 6,00 0,20 24
E57 511455,55 | 9421541,23 1140,00 20,00 6,00 0,20 24
ES8 511443,23 | 9421556,99 1160,00 20,00 6,00 0,20 24
E59 511431,08 | 9421572,88 1180,00 20,00 6,00 0,20 24
E60 511418,93 | 9421588,76 1200,00 20,00 6,00 0,20 24
E61 511406,78 | 9421604,65 1220,00 20,00 6,00 0,20 24
£62 511391,83 | 9421617,87 1240,00 20,00 6,00 0,20 24
£63 511376,53 | 9421630,74 1260,00 20,00 6,00 0,20 24
£64 511361,22 | 942164361 1280,00 20,00 6,00 0,20 24
E65 511345,91 | 9421656,48 1300,00 20,00 6,00 0,20 24
£66 511330,73 | 9421669,50 1320,00 20,00 6,00 0,20 24
67 511315,60 | 9421682,58 1340,00 20,00 6,00 0,20 24
£68 511300,48 | 9421695,67 1360,00 20,00 6,00 20 24
E69 511283,27 | 9421705,54 1380,00 20,00 6,00 0,20 24
E70 511265,15 | 9421714,02 1400,00 20,00 6,00 0,20 24
E71 511247,04 | 9421722,50 1420,00 20,00 6,00 0,20 24
£72 511228,92 | 9421730,97 1440,00 20,00 6,00 0,20 24
E73 511210,81 | 9421739,45 1460,00 20,00 6,00 0,20 24
€74 511192,69 | 9421747,92 1480,00 20,00 6,00 0,20 24
E75 511174,44 | 9421756,09 1500,00 20,00 6,00 0,20 24
E76 511155,81 | 9421763,34 1520,00 20,00 6,00 0,20 24
€77 511137,17 | 9421770,60 1540,00 20,00 6,00 0,20 24
E78 511118,53 | 9421777,86 1560,00 20,00 6,00 0,20 24
E79 511101,88 | 942178835 1580,00 20,00 6,00 0,20 24
E80 511086,93 | 9421801,64 1600,00 20,00 6,00 0,20 24
E81 511071,65 | 9421814,53 1620,00 20,00 6,00 0,20 24
E82 511055,89 | 9421826,85 1640,00 20,00 6,00 0,20 24
E83 511040,13 | 9421839,16 1660,00 20,00 6,00 0,20 24
£84 511024,37 | 9421851,47 1680,00 20,00 6,00 0,20 24
£85 511008,61 | 9421863,79 1700,00 20,00 6,00 0,20 24
£86 510993,14 | 9421876,45 1720,00 20,00 6,00 0,20 24
E87 510977,93 | 9421889,44 1740,00 20,00 6,00 0,20 24 /‘: \
£88 510962,72 | 9421902,43 1760,00 20,00 6,00 0,20 24| " A
£89 510947,51 | 9421915,42 1780,00 20,00 6,00 0,20 24 \}
E90 510932,30 | 9421928,40 1800,00 20,00 6,00 0,20 24
E91 510917,09 | 9421941,39 1820,00 20,00 6,00 0,20 24
£92 510901,89 | 9421954,38 1840,00 20,00 6,00 0,20 24
£E93 510886,44 | 9421967,03 1860,00 20,00 6,00 0,20 \\24
E94 510869,21 | 9421977,19 1880,00 20,00 6,00 0,20 \p4

\




1. Informacgdes Gerais

PLANILHA DE CUBAGEM

Objeto/obra = RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 01: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO SANTA VITORIA

Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

Volume(m

N X Y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Tk 5 A Eirgirs < Vo Y
EQ5 510851,98 | 9421987,35 1900,00 20,00 6,00 0,20 24
E96 510834,75 | 9421997,50 1920,00 20,00 6,00 0,20 24
£E97 510817,52 | 9422007,66 1940,00 20,00 6,00 0,20 24
E98 510800,71 | 9422018,48 1960,00 20,00 6,00 0,20 24
E99 510784,20 | 9422029,76 1980,00 20,00 6,00 0,20 24

E100 510767,69 | 9422041,05 2000,00 20,00 6,00 0,20 24
E101 510749,87 | 9422049,49 2020,00 20,00 6,00 0,20 24
' £102 510730,54 | 9422054,63 2040,00 20,00 6,00 0,20 24
E103 510711,22 | 9422059,78 2060,00 20,00 6,00 0,20 24
£104 510692,57 | 9422066,95 2080,00 20,00 6,00 0,20 24
E105 510674,04 | 9422074,48 2100,00 20,00 6,00 0,20 24
E106 510656,41 | 9422083,91 2120,00 20,00 6,00 0,20 24
E107 510639,86 | 9422094,87 2140,00 20,00 6,00 0,20 24
E108 510625,33 | 9422108,62 2160,00 20,00 6,00 0,20 24
E109 510610,81 | 9422122,36 2180,00 20,00 6,00 0,20 24
E110 510596,28 | 9422136,11 2200,00 20,00 6,00 0,20 24
E111 510580,71 | 9422148,61 2220,00 20,00 6,00 0,20 24
E112 510564,63 | 9422160,51 2240,00 20,00 6,00 0,20 24
E113 510548,56 | 9422172,41 2260,00 20,00 6,00 0,20 24
E114 510532,94 | 9422184,89 2280,00 20,00 6,00 0,20 24
E115 510517,54 | 9422197,66 2300,00 20,00 6,00 0,20 2
E116 510502,15 | 9422210,42 2320,00 20,00 6,00 0,20 24
E117 510486,75 | 9422223,18 2340,00 20,00 6,00 0,20 24
E118 510471,35 | 9422235,95 2360,00 20,00 6,00 0,20 24
E119 510455,89 | 9422248,63 2380,00 20,00 6,00 0,20 24
E120 510440,31 | 9422261,18 2400,00 20,00 6,00 0,20 24
E121 510425,13 | 9422274,19 2420,00 20,00 6,00 0,20 24
E122 510411,17 | 9422288,24 2440,00 20,00 6,00 0,20 24
E123 510401,61 | 9422305,80 2460,00 20,00 6,00 0,20 24
E124 510392,99 | 9422323,85 2480,00 20,00 6,00 0,20 24
E125 510384,36 | 9422341,89 2500,00 20,00 6,00 0,20 24
E126 510372,37 | 9422357,74 2520,00 20,00 6,00 0,20 24
E127 510359,32 | 9422372,89 2540,00 20,00 6,00 0,20 24
E128 510346,82 | 9422388,49 2560,00 20,00 6,00 0,20 24
E129 510334,66 | 9422404,38 2580,00 20,00 6,00 0,20 24
E130 510322,50 | 9422420,26 2600,00 20,00 6,00 0,20 24
E131 510308,23 | 9422434,24 2620,00 20,00 6,00 0,20 24
£132 510293,/1 | 942244/,99 2640,00 20,00 6,00 0,20 24
E133 510278,37 | 9422460,75 2660,00 20,00 6,00 0,20 24
E134 510262,19 | 9422472,51 2680,00 20,00 6,00 0,20 24
E135 510246,01 | 9422484,27 2700,00 20,00 6,00 0,20 24
E136 510230,52 | 9422496,87 2720,00 20,00 6,00 0,20 24
E137 510215,77 | 9422510,37 2740,00 20,00 6,00 0,20 24
E138 510201,02 | 9422523,88 2760,00 20,00 6,00 0,20 24
E139 510186,27 | 9422537,39 2780,00 20,00 6,00 0,20 24
E140 510169,15 | 9422547,61 2800,00 20,00 6,00 0,20 (\ 24
E141 510151,69 | 9422557,36 2820,00 20,00 6,00 0,20 W4

J



PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacgdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERAGCAQ DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 01: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO SANTA VITORIA

Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

D

N X Y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
E142 51013422 | 9422567,11 | 2840,00 20,00 6,00 0,20 24
£143 510116,99 | 9422577,24 | 2860,00 20,00 6,00 0,20 24
E144 510100,25 | 9422588,18 | 2880,00 20,00 6,00 0,20 24
E145 510084,42 | 9422600,30 | 2900,00 20,00 6,00 0,20 24
E146 510069,63 | 9422613,77 | 2920,00 20,00 6,00 0,20 24
E147 51005522 | 9422627,62 | 2940,00 20,00 6,00 0,20 24
£148 510041,30 | 9422641,97 | 2960,00 20,00 6,00 0,20 24
£149 510027,54 | 9422656,46 | 2980,00 20,00 6,00 0,20 24
E150 510017,44 | 9422673,72 | 3000,00 20,00 6,00 0,20 24
E151 510007,33 | 9422690,98 | 3020,00 20,00 6,00 0,20 24
E152 509997,23 | 9422708,24 | 3040,00 20,00 6,00 0,20 24
E153 509987,79 | 942272587 | 3060,00 20,00 6,00 0,20 24
E154 509978,65 | 9422743,65 | 3080,00 20,00 6,00 0,20 24
E155 509969,50 | 9422761,44 | 3100,00 20,00 6,00 0,20 24
E156 509962,97 | 9422780,26 | 3120,00 20,00 6,00 0,20 24
E157 509957,46 | 9422799,49 | 3140,00 20,00 6,00 0,20 24
E158 509951,94 | 942281871 | 3160,00 20,00 6,00 0,20 24
E159 500946,82 | 9422838,02 | 3180,00 20,00 6,00 0,20 24
E160 50994390 | 9422857,81 | 3200,00 20,00 6,00 0,20 24
E161 509940,97 | 9422877,59 | 3220,00 20,00 6,00 0,20 24
£162 509936,35 | 0422897,02 | 3240,00 20,00 6,00 0,20 24
E163 509931,17 | 9422916,34 | 3260,00 20,00 6,00 0,20 24
El64 509922,41 | 9422933,62 | 3280,00 20,00 6,00 0,20 24
E165 509908,42 | 9422947,90 | 3300,00 20,00 6,00 0,20 24
E166 50989429 | 9422962,05 | 3320,00 20,00 6,00 0,20 24
@ 509879,55 | 942297557 | 3340,00 20,00 6,00 0,20 24
£168 509864,80 | 9422989,08 | 3360,00 20,00 6,00 0,20 24
E169 509848,59 | 9423000,30 | 3380,00 20,00 6,00 0,20 24
E170 509830,15 | 9423008,05 | 3400,00 20,00 6,00 0,20 24
E171 509811,72 | 942301581 | 3420,00 20,00 6,00 0,20 24
E172 509793,28 | 9423023,56 | 3440,00 20,00 6,00 0,20 24
F173 50977565 | 9423032,93 |  3460,00 20,00 6,00 0,20 24
E174 509758,36 | 9423042,99 | 3480,00 20,00 6,00 0,20 24
E175 509741,07 | 9423053,04 | 3500,00 20,00 6,00 0,20 24
E176 509723,79 | 9423063,10 | 3520,00 20,00 6,00 0,20 24
177 509706,50 | 9423073,16 | 3540,00 20,00 6,00 0,20 24
178 509688,68 | 9423082,20 | 3560,00 20,00 6,00 0,20 24
£1/9 509670,58 | 9423090,71 | 3580,00 20,00 6,00 0,20 74
E180 509651,53 | 9423096,45 | 3600,00 20,00 6,00 0,20 24
E181 509632,03 | 9423100,89 | 3620,00 20,00 6,00 0,20 24]
£182 509612,52 | 942310533 | 3640,00 20,00 6,00 0,20 24
E183 509593,02 | 9423109,77 | 3660,00 20,00 6,00 0,20 24
E184 509573,52 | 942311421 | 3680,00 20,00 6,00 0,20 24
E185 509554,02 | 9423118,65 | 3700,00 20,00 6,00 0,20 A
E186 509534,52 | 9423123,09 | 3720,00 20,00 6,00 0,20 N /24
E187 509515,24 | 942312832 | 3740,00 20,00 6,00 0,20 24
E188 509496,22 | 9423134,52 | 3760,00 20,00 6,00 0,20 24




1. Informacgdes Gerais

PLANILHA DE CUBAGEM

Objeto/obra = RECUPERAGCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Local/implantagdo = TRECHO 01: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO SANTA VITORIA

Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
E189 509477,21 | 9423140,72 | 3780,00 20,00 6,00 0,20 24
E190 509457,51 | 9423144,04 | 3800,00 20,00 6,00 0,20 24
E191 509437,74 | 9423147,03 | 3820,00 20,00 6,00 0,20 24
£192 509417,96 | 9423150,02 | 3840,00 20,00 6,00 0,20 24
£193 509398,19 | 9423153,01 | 3860,00 20,00 6,00 0,20 24
£194 50937839 | 942315588 | 3880,00 20,00 6,00 0,20 24
E195 509358,55 | 9423158,40 | 3900,00 20,00 6,00 0,20 24
E196 509338,71 | 9423160,91 | 3920,00 20,00 6,00 0,20 24
197 509318,87 | 9423163,42 | 3940,00 20,00 6,00 0,20 24
£198 509298,92 | 9423164,41 | 3960,00 20,00 6,00 0,20 24
E199 509278,92 | 9423164,65 | 3980,00 20,00 6,00 0,20 24
£200 509258,93 | 9423164,88 | 4000,00 20,00 6,00 0,20 24
£201 509238,93 | 942316512 | 4020,00 20,00 6,00 0,20 24
£202 509218,93 | 942316536 | 4040,00 20,00 6,00 0,20 24
E203 509198,99 | 942316594 | 4060,00 20,00 6,00 0,20 24
£204 509179,92 | 9423171,98 | 4080,00 20,00 6,00 0,20 24
£205 509160,85 | 9423178,02 | 4100,00 20,00 6,00 0,20 24
E206 509141,79 | 9423184,06 | 4120,00 20,00 6,00 0,20 24
£207 509124,12 | 9423193,14 | 4140,00 20,00 6,00 0,20 24
£208 509107,13 | 9423203,70 | 4160,00 20,00 6,00 0,20 24
£209 500091,40 | 942321552 | 4180,00 20,00 6,00 0,20 2
£210 509081,88 | 9423233,06 | 4200,00 20,00 6,00 0,20 24
211 509074,37 | 9423251,51 | 4220,00 20,00 6,00 0,20 24
£212 509068,21 | 9423270,53 | 4240,00 20,00 6,00 0,20 24
£213 509062,04 | 9423289,56 | 4260,00 20,00 6,00 0,20 24
@ 50905573 | 9423308,54 | 4280,00 20,00 6,00 0,20 24
£215 509049,33 | 9423327,49 | 4300,00 20,00 6,00 0,20 24
£216 500041,84 | 942334593 | 4320,00 20,00 6,00 0,20 24
£217 509031,58 | 9423363,10 | 4340,00 20,00 6,00 0,20 24
£218 509021,32 | 9423380,27 | 4360,00 20,00 6,00 0,20 24
£219 509009,01 | 9423395,88 | 4380,00 20,00 6,00 0,20 24
£220 508995,29 | 9423410,44 |  4400,00 20,00 6,00 0,20 24]
E221 508981,58 | 942342500 | 4420,00 20,00 6,00 0,20 24
£222 508967,87 | 9423439,56 | 4440,00 20,00 6,00 0,20 24
£223 508954,16 | 9423454,12 |  4460,00 20,00 6,00 0,20 24
£224 508940,51 | 9423468,74 |  4480,00 20,00 6,00 0,20 24
£225 508927,24 | 9423483,70 | 4500,00 20,00 6,00 0,20 24
£226 508913,97 | 942349867 | 4520,00 20,00 6,00 0,20 74
£227 508900,71 | 9423513,63 | 4540,00 20,00 6,00 0,20 24
£228 508887,34 | 942352851 | 4560,00 20,00 6,00 0,20 24
£229 508873,60 | 9423543,04 | 4580,00 20,00 6,00 0,20 24
£230 508859,86 | 9423557,57 | 4600,00 20,00 6,00 0,20 24
E231 508847,39 | 9423573,12 | 4620,00 20,00 6,00 0,20 24}
£232 508836,33 | 9423589,78 |  4640,00 20,00 6,00 0,20 34
£233 508825,28 | 9423606,45 | 4660,00 20,00 6,00 0,20 24
£234 508814,73 | 9423623,40 | 4680,00 20,00 6,00 0,20 24
£235 508806,35 | 9423641,56 | 4700,00 20,00 6,00 0,20 24

6/‘_

4




1. Informacdes Gerais

PLANILHA DE CUBAGEM

Objeto/obra = RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 01: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO SANTA VITORIA

Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
£236 508797,07 | 9423659,72 | 4720,00 20,00 6,00 0,20 24
E237 508789,59 | 9423677,88 | 4740,00 20,00 6,00 0,20 24
£238 508778,55 | 942369451 | 4760,00 20,00 6,00 0,20 24
£239 50876714 | 9423710,04 | 4780,00 20,00 6,00 0,20 24
£240 508755,73 | 9423727,37 | 4800,00 20,00 6,00 0,20 24
241 508744,32 | 9423743,80 | 4820,00 20,00 6,00 0,20 24
£242 508732,91 | 9423760,22 | 4840,00 20,00 6,00 0,20 24
WG 508721,50 | 9423776,65 | 4860,00 20,00 6,00 0,20 24
£244 S08710,13 | 9423793,10 | 4880,00 20,00 6,00 0,20 24
£245 508698,77 | 9423809,56 | 4900,00 20,00 6,00 0,20 24
£246 508687,41 | 9423826,02 | 4920,00 20,00 6,00 0,20 24
£247 508675,89 | 9423842,37 | 4940,00 20,00 6,00 0,20 24
£248 508664,23 | 942385862 | 4960,00 20,00 6,00 0,20 24
£249 508652,58 | 9423874,87 | 4980,00 20,00 6,00 0,20 24
E250 508640,81 | 9423891,04 | 5000,00 20,00 6,00 0,20 24
E251 508628,39 | 9423906,72 | 5020,00 20,00 6,00 0,20 24
£252 508615,97 | 9423922,39 | 5040,00 20,00 6,00 0,20 24
£253 508605,40 | 9423939,18 | 5060,00 20,00 6,00 0,20 24
£254 508597,46 | 9423957,53 | 5080,00 20,00 6,00 0,20 24
£255 508589,65 | 942397592 | 5100,00 20,00 6,00 0,20 24
£25 508587,80 | 042399585 |  5120,00 20,00 6,00 20 24
£257 508586,21 | 9424015,77 | 5140,00 20,00 6,00 0,20 24
E258 508588,91 | 942403558 | 5160,00 20,00 6,00 0,20 24
£259 508591,61 | 942405540 | 5180,00 20,00 6,00 0,20 24
£260 508594,27 | 942407522 | 5200,00 20,00 6,00 0,20 24
£261 508596,79 | 942409506 | 5220,00 20,00 6,00 0,20 24
£262 508599,31 | 9424114,90 | 5240,00 20,00 6,00 0,20 24
£263 508599,72 | 9424134558 |  5260,00 20,00 6,00 0,20 24
£264 508594,28 | 9424153,83 | 5280,00 20,00 6,00 0,20 24
E965 508588,83 | 9424173,07 | 5300,00 20,00 6,00 0,20 24
£266 508583,38 | 9424192,32 | 5320,00 20,00 6,00 0,20 2
F267 S08577,35 | 942421137 | 534000 20,00 6,00 0,20 24](
E268 508567,49 | 9424228,17 | 5360,00 20,00 6,00 0,20 24|
£269 508552,95 | 9424241,90 | 5380,00 20,00 6,00 0,20 24
£270 508536,86 | 9424253,79 |  5400,00 20,00 6,00 0,20 24
E271 508520,78 | 942426568 | 5420,00 20,00 6,00 0,20 24
£272 508504,70 | 9424277,57 | 5440,00 20,00 6,00 0,20 24
£273 508488,62 | 944289,46 |  5460,00 20,00 6,00 0,20 74
E274 508473,42 | 9424302,43 | 5480,00 20,00 6,00 0,20 24
£275 508459,62 | 9424316,63 | 5500,00 20,00 6,00 0,20 24
E376 S08450,64 | 9424334,50 | 5520,00 20,00 6,00 0,20 24
277 508444,78 | 9424353,38 | 5540,00 20,00 6,00 0,20 24| /
£278 508441,63 | 9424373,13 |  5560,00 20,00 6,00 0,20 A
£279 508438,48 | 9424392,88 | 5580,00 20,00 6,00 0,20 \ /24
£280 508432,34 | 9424411,86 | 5600,00 20,00 6,00 0,20 24
£281 508424,78 | 9424430,27 | 5620,00 20,00 6,00 0,20 24
£282 S508413,55 | 9424446,82 | 5640,00 20,00 6,00 0,20 | 24




1. Informacgdes Gerais

PLANILHA DE CUBAGEM

Objeto/obra = RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 01: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO SANTA VITORIA

Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X Y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
£283 508402,32 | 9424463,37 | 5660,00 20,00 6,00 0,20 24
E284 508392,88 | 9424480,77 | 5680,00 20,00 6,00 0,20 24
E285 508387,15 | 9424499,93 | 5700,00 20,00 6,00 0,20 24
E286 508381,41 9424519,09 5720,00 20,00 6,00 0,20 24
£287 508375,67 | 942453825 | 5740,00 20,00 6,00 0,20 24
£288 508369,93 | 9424557,41 | 5760,00 20,00 6,00 0,20 24
£289 508364,19 | 9424576,57 | 5780,00 20,00 6,00 0,20 24
£290 508358,45 | 9424595,73 |  5800,00 20,00 6,00 0,20 24
F291 508352,71 | 9424614,89 | 5820,00 20,00 6,00 0,20 24
£292 508346,97 | 9424634,05 | 5840,00 20,00 6,00 0,20 24
£293 508341,23 | 9424653,20 | 5860,00 20,00 6,00 0,20 24
E294 508335,49 | 9424672,36 | 5880,00 20,00 6,00 0,20 24
£295 508329,75 | 9424691,52 | 5900,00 20,00 6,00 0,20 24
£296 508324,01 | 9424710,68 | 5920,00 20,00 6,00 0,20 24
£297 508317,90 | 9424729,71 | 5940,00 20,00 6,00 0,20 24
£298 508311,08 | 942474852 | 5960,00 20,00 6,00 0,20 24
£299 508304,27 | 942476732 | 5980,00 20,00 6,00 0,20 24
F300 508297,45 | 9424786,12 | 6000,00 20,00 6,00 0,20 24
£301 508290,63 | 9424804,93 | 6020,00 20,00 6,00 0,20 24
£302 508283,82 | 9424823,73 | 6040,00 20,00 6,00 0,20 24
£303 508277,45 | 0424842,60 |  6060,00 20,00 6,00 0,2 24
E304 508271,21 | 9424861,69 | 6080,00 20,00 6,00 0,20 24
£305 508264,97 | 9424880,69 | 6100,00 20,00 6,00 0,20 24
£306 508258,73 | 9424899,69 | 6120,00 20,00 6,00 0,20 24
£307 508252,49 | 9424918,69 | 6140,00 20,00 6,00 0,20 24
E308 508246,25 | 9424937,70 | 6160,00 20,00 6,00 0,20 24
£309 508240,01 | 9424956,70 | 6180,00 20,00 6,00 0,20 24
E310 508233,77 | 942497570 | 6200,00 20,00 6,00 0,20 24
£311 508227,53 | 9424994,70 | 6220,00 20,00 6,00 0,20 24
312 508221,29 | 9425013,70 | 6240,00 20,00 6,00 0,20 24
E313 508215,06 | 9425032,70 | 6260,00 20,00 6,00 0,20 2
F314 508208,82 9425051,71 6280,00 20,00 6,00 0,20 24
E315 508202,58 | 9425070,71 | 6300,00 20,00 6,00 0,20 24
E316 508196,34 | 9425089,71 | 6320,00 20,00 6,00 0,20 24
E317 508190,10 | 9425108,71 | 6340,00 20,00 6,00 0,20 24
£318 508183,86 | 9425127,71 | 6360,00 20,00 6,00 0,20 24
£319 508177,62 | 9425146,71 | 6380,00 20,00 6,00 0,20 24
£320 508171,38 | 942516572 | 6400,00 20,00 6,00 0,20 74
£321 508162,90 | 9425183,70 | 6420,00 20,00 6,00 0,20 24
£322 S08152,64 | 9425200,82 | 6440,00 20,00 6,00 0,20 24
£323 508133,99 | 9425208,04 | 6460,00 20,00 6,00 0,20 24
£324 508114,74 | 9425213,22 | 6480,00 20,00 6,00 0,20 24
E325 50809513 | 9425217,17 |  6500,00 20,00 6,00 0,20 24)
£326 50807553 | 9425221,11 | 6520,00 20,00 6,00 0,20 A
£327 508055,73 | 9425220,25 | 6540,00 20,00 6,00 0,20 24
£328 508035,88 | 9425217,85 | 6560,00 20,00 6,00 0,20 24
E329 508016,02 | 942521545 | 6580,00 20,00 6,00 0,20 N
v




PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informagdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 01: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO SANTA VITORIA

Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
£330 507996,16 | 9425213,05 | 6600,00 20,00 6,00 0,20 24
E331 507976,64 | 9425213,74 | 6620,00 20,00 6,00 0,20 24
E332 507958,07 | 9425220,98 | 6640,00 20,00 6,00 0,20 24
E333 507941,03 | 9425231,46 |  6660,00 20,00 6,00 0,20 24
£334 507924,00 | 9425241,94 | 6680,00 20,00 6,00 0,20 24
E335 507906,96 | 9425252,42 | 6700,00 20,00 6,00 0,20 24
E336 507888,65 | 9425260,46 | 6720,00 20,00 6,00 0,20 24
. £337 507870,33 | 9425268,48 | 6740,00 20,00 6,00 0,20 24
E338 507852,01 | 9425276,51 | 6760,00 20,00 6,00 0,20 24
£339 507834,29 | 9425285,75 | 6780,00 20,00 6,00 0,20 24
E340 507816,72 | 942529531 | 6800,00 20,00 6,00 0,20 24
£341 507799,15 | 9425304,86 | 6820,00 20,00 6,00 0,20 24
£342 507781,58 | 9425314,42 | 6840,00 20,00 6,00 0,20 24
£343 507762,91 | 942532155 | 6860,00 20,00 6,00 0,20 24
E344 507744,08 | 942532830 | 6880,00 20,00 6,00 0,20 24
£345 507725,16 | 9425334,78 | 6900,00 20,00 6,00 0,20 24
£346 507705,92 | 9425340,07 | 6920,00 20,00 6,00 0,20 24
£347 507686,31 | 9425344,00 | 6940,00 20,00 6,00 0,20 24
£348 507666,70 | 9425347,93 | 6960,00 20,00 6,00 0,20 24
£349 507648,29 | 942535514 | 6980,00 20,00 6,00 0,20 24
£35 507631,25 | 942536555 |  7000,00 20,00 6,00 0,2 24
E351 507615,14 | 9425377,40 | 7020,00 20,00 6,00 0,20 24
£352 507599,04 | 9425389,25 | 7040,00 20,00 6,00 0,20 24
£353 507583,00 | 9425401,20 | 7060,00 20,00 6,00 0,20 24
£354 507567,91 | 942541432 | 7080,00 20,00 6,00 0,20 24
@ == 507552,82 | 9425427,45 | 7100,00 20,00 6,00 0,20 24
£356 507537,69 | 9425440,53 | 7120,00 20,00 6,00 0,20 24
357 507522,12 | 9425452,94 | 7140,00 20,00 6,00 0,20 24
£358 507504,14 | 9425461,71 | 7160,00 20,00 6,00 0,20 24
£359 507486,17 | 9425470,48 | 7180,00 20,00 6,00 0,20 24
E360 507469,94 | 9425482,16 | 7200,00 20,00 6,00 0,20 24
F361 507453 74 | 9425493.89 | 7220,00 20,00 6,00 0,20 24
E362 507437,54 | 9425505,62 | 7240,00 20,00 6,00 0,20 24|
£363 507421,34 | 9425517,35 | 7260,00 20,00 6,00 0,20 24
E364 507406,88 | 9425530,93 | 7280,00 20,00 6,00 0,20 24
E365 507394,17 | 9425546,37 | 7300,00 20,00 6,00 0,20 24
£366 50738145 | 9425561,81 | 7320,00 20,00 6,00 0,20 24
£367 507370,03 | 942557822 |  7340,00 20,00 6,00 0,20 74
£368 507359,13 | 9425594,87 | 7360,00 20,00 6,00 0,20 24
£369 507355,87 | 9425614,61 | 7380,00 20,00 6,00 0,20 24
£370 507354,62 | 9425634,28 |  7400,00 20,00 6,00 0,20 24
E371 50735894 | 9425653,81 | 7420,00 20,00 6,00 0,20 24
£372 507361,96 | 9425673,26 |  7440,00 20,00 6,00 0,20 24
£373 507352,32 | 9425690,09 | 7460,00 20,00 6,00 0,20 ~_pa
E374 507337,24 | 9425703,23 | 7480,00 20,00 6,00 0,20 7 24
E375 507320,86 | 9425714,64 | 7500,00 20,00 6,00 0,20 24
E376 507304,08 | 942572553 | 7520,00 20,00 6,00 0,20 24




PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacgdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 01: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO SANTA VITORIA
Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X Y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume{m3)

(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

E377 507287,38 | 9425736,52 | 7540,00 20,00 6,00 0,20 24
£378 507271,60 | 942574881 | 7560,00 20,00 6,00 0,20 24
E379 507255,82 | 9425761,10 | 7580,00 20,00 6,00 0,20 24
£380 507240,05 | 9425773,39 | 7600,00 20,00 6,00 0,20 24
E381 507227,55 | 9425788,70 | 7620,00 20,00 6,00 0,20 24
£382 507216,65 | 9425805,47 | 7640,00 20,00 6,00 0,20 24
£383 507208,33 | 9425823,49 | 7660,00 20,00 6,00 0,20 24
£384 507201,91 | 9425842,43 | 7680,00 20,00 6,00 0,20 24
E385 507195,49 | 9425861,37 | 7700,00 20,00 6,00 0,20 24
£386 507189,26 | 9425880,37 | 7720,00 20,00 6,00 0,20 24
E387 507183,07 | 9425899,39 | 7740,00 20,00 6,00 0,20 24
E388 507176,87 | 942591841 | 7760,00 20,00 6,00 0,20 24
E389 507170,68 | 9425937,42 | 7780,00 20,00 6,00 0,20 24
E390 507164,48 | 9425956,44 | 7800,00 20,00 6,00 0,20 24
E391 507158,29 | 9425975,46 | 7820,00 20,00 6,00 0,20 24
£392 507152,10 | 9425994,47 | 7840,00 20,00 6,00 0,20 24
E393 50714590 | 9426013,49 | 7860,00 20,00 6,00 0,20 24
£394 507139,71 | 9426032,51 | 7880,00 20,00 6,00 0,20 24
£395 507133,52 | 9426051,52 | 7900,00 20,00 6,00 0,20 24
£396 507127,32 | 9426070,54 | 7920,00 20,00 6,00 0,20 24
£39 507121,13 | 0426089,56 | 7940,00 20,00 6,00 0,2 2
E398 507114,93 | 9426108,57 | 7960,00 20,00 6,00 0,20 24
E399 507108,74 | 9426127,59 | 7980,00 20,00 6,00 0,20 24
E400 507102,77 | 9426146,68 | 8000,00 20,00 6,00 0,20 24
E401 507097,09 | 942616585 | 8020,00 20,00 6,00 0,20 24
. E402 507091,42 | 942618503 | 8040,00 20,00 6,00 0,20 24
£403 507085,75 | 9426204,21 | 8060,00 20,00 6,00 0,20 24
£404 507076,42 | 9426221,58 | 8080,00 20,00 6,00 0,20 24
E405 507064,57 | 9426237,69 | 8100,00 20,00 6,00 0,20 24
E406 507048,15 | 9426249,09 | 8120,00 20,00 6,00 0,20 24
E407 507032,57 | 9426261,50 | 8140,00 20,00 6,00 0,20 24
F408 50701833 | 942627555 | 8160,00 20,00 6,00 0,20 24
E409 507004,10 | 9426289,60 | 8180,00 20,00 6,00 0,20 24
E410 506989,92 | 9426303,69 | 8200,00 20,00 6,00 0,20 24
E411 506980,02 | 9426321,07 | 8220,00 20,00 6,00 0,20 24
E412 506970,11 | 942633844 | 8240,00 20,00 6,00 0,20 24
E413 506961,55 | 9426356,27 | 8260,00 20,00 6,00 0,20 2
E414 506958,87 | 9426376,09 | 8280,00 20,00 6,00 0,20 24
£415 506956,20 | 9426395,91 | 8300,00 20,00 6,00 0,20 24
E416 506953,53 | 942641573 | 8320,00 20,00 6,00 0,20 24
E417 506953,47 | 942643567 | 8340,00 20,00 6,00 0,20 24
E418 506954,32 | 942645566 | 8360,00 20,00 6,00 0,20 24
£419 506955,17 | 942647564 | 8380,00 20,00 6,00 0,20 24
E420 506956,02 | 942649562 | 8400,00 20,00 6,00 0,20 N P24
E421 506957,35 | 9426513,25 | 8420,00 20,00 6,00 0,20 | 24
£422 506964,56 | 9426531,90 | 8440,00 20,00 6,00 0,20 T 24
£423 506971,78 | 9426550,55 | 8460,00 20,00 6,00 0,20 J/ 24




PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 01: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO SANTA VITORIA
Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X Y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
E424 506977,78 | 9426569,58 8480,00 20,00 6,00 0,20 24
E425 506982,26 | 9426589,07 8500,00 20,00 6,00 0,20 24
E426 506986,22 | 9426608,61 8520,00 20,00 6,00 0,20 24
E427 506985,73 | 9426628,61 8540,00 20,00 6,00 0,20 24
E428 506985,24 | 9426648,60 8560,00 20,00 6,00 0,20 24
E429 506982,85 | 9426668,44 8580,00 20,00 6,00 0,20 24
£430 506980,09 | 9426688,25 8600,00 20,00 6,00 0,20 24
‘ E431 506977,32 | 9426708,06 8620,00 20,00 6,00 0,20 24
£432 506974,67 | 9426727,88 8640,00 20,00 6,00 0,20 24
£433 506972,13 | 9426747,72 8660,00 20,00 6,00 0,20 24
E434 506969,59 | 9426767,56 8680,00 20,00 6,00 0,20 24
E435 506967,38 | 9426787,41 8700,00 20,00 6,00 0,20 24
E436 506967,61 | 9426807,41 8720,00 20,00 6,00 0,20 24
E437 506967,84 | 9426827,41 8740,00 20,00 6,00 0,20 24
E438 506968,61 | 9426847,33 8760,00 20,00 6,00 0,20 24
E439 506974,54 | 9426866,43 8780,00 20,00 6,00 0,20 24
E440 506980,47 | 9426885,53 8800,00 20,00 6,00 0,20 24
£441 506986,40 | 942690463 8820,00 20,00 6,00 0,20 24
E442 506995,02 | 9426922,61 8840,00 20,00 6,00 0,20 24
£443 507004,49 | 9426940,22 8860,00 20,00 6,00 0,20 24
E444 507014,31 | 9426957,65 8880,00 20,00 6,00 20 24
E445 507024,13 | 9426975,07 8900,00 20,00 6,00 0,20 24
E446 507035,08 | 9426991,72 8920,00 20,00 6,00 0,20 24
E447 507049,29 | 9427005,47 8940,00 20,00 6,00 0,20 24
E448 507066,04 | 9427016,39 8960,00 20,00 6,00 0,20 24
. E449 507083,12 | 9427026,78 8980,00 20,00 6,00 0,20 24
E450 507100,55 | 9427036,59 9000,00 20,00 6,00 0,20 24
E451 507117,97 | 9427046,41 9020,00 20,00 6,00 0,20 24
E452 507135,40 | 9427056,23 9040,00 20,00 6,00 0,20 24
E453 507152,82 | 9427066,04 9060,00 20,00 6,00 0,20 24 \J@o
E454 507170,25 | 9427075,86 9080,00 20,00 6,00 0,20 24
F455 507187,68 | 942708568 9100,00 20,00 6,00 0,20 24
E456 507205,10 | 9427095,49 9120,00 20,00 6,00 0,20 24
E457 507222,49 | 9427105,38 9140,00 20,00 6,00 0,20 24
E458 507239,81 | 9427115,38 9160,00 20,00 6,00 0,20 24
E459 507257,13 | 9427125,38 9180,00 20,00 6,00 0,20 24
E460 507274,45 | 9427135,38 9200,00 20,00 6,00 0,20 24
E461 507291,77 | 9427145,38 9220,00 20,00 6,00 0,20 24 /x
£462 507309,09 | 9427155,37 9240,00 20,00 6,00 0,20 24 Y
£463 507326,51 | 9427165,20 9260,00 20,00 6,00 0,20 24 J
E464 507343,93 | 9427175,03 9280,00 20,00 6,00 0,20 24
E465 507361,35 | 9427184,86 9300,00 20,00 6,00 0,20 24
E466 507378,77 | 9427194,69 9320,00 20,00 6,00 0,20 24
E467 507396,18 | 9427204,52 9340,00 20,00 6,00 0,20 n 24
E468 507413,60 | 9427214,35 9360,00 20,00 6,00 0,20 |~ 24
E469 507431,02 | 9427224,18 9380,00 20,00 6,00 0,20 24
E470 507448,44 | 9427234,01 9400,00 20,00 6,00 0,20 / 24

%4



PLANILHA DE CUBAGEM

=
~— Processon

1. Informacgdes Gerais

=

»;'o' ASSinatura ‘Q'
Objeto/obra = RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA W
Local/implantagdo = TRECHO 01: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO SANTA VITORIA

Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
E471 507465,85 | 9427243,83 | 9420,00 20,00 6,00 0,20 24
E472 507483,27 | 9427253,66 | 9440,00 20,00 6,00 0,20 24
E473 507500,69 | 9427263,49 | 9460,00 20,00 6,00 0,20 24
E474 50751811 | 9427273,32 | 9480,00 20,00 6,00 0,20 24
E475 50753553 | 9427283,15 | 9500,00 20,00 6,00 0,20 24
E476 507552,94 | 9427292,98 | 9520,00 20,00 6,00 0,20 24
E477 507570,40 | 9427302,73 | 9540,00 20,00 6,00 0,20 24
E478 507588,53 | 9427311,18 | 9560,00 20,00 6,00 0,20 24
£479 507606,66 | 9427319,63 | 9580,00 20,00 6,00 0,20 24
£480 507624,78 | 9427328,09 | 9600,00 20,00 6,00 0,20 24
E481 507642,72 | 9427336,91 | 9620,00 20,00 6,00 0,20 24
E482 507660,35 | 9427346,35 | 9640,00 20,00 6,00 0,20 24
E483 507677,98 | 9427355,80 | 9660,00 20,00 6,00 0,20 24
E484 50769561 | 942736525 | 9680,00 20,00 6,00 0,20 24
E485 507713,24 | 9427374,69 | 9700,00 20,00 6,00 0,20 24
£486 507730,87 | 9427384,14 | 9720,00 20,00 6,00 0,20 24
E487 507747,61 | 9427394,93 | 9740,00 20,00 6,00 0,20 24
£488 50776329 | 9427407,35 | 9760,00 20,00 6,00 0,20 24
£489 507778,62 | 942742013 | 9780,00 20,00 6,00 0,20 24
E490 507791,93 | 942743507 | 9800,00 20,00 6,00 0,20 24
£49 507805,23 | 9427450,00 | 9820,00 20,00 6,00 0,2 4
£492 507813,58 | 9427468,14 | 9840,00 20,00 6,00 0,20 24
£493 507821,76 | 9427486,39 | 9860,00 20,00 6,00 0,20 24
E494 507829,94 | 9427504,64 | 9880,00 20,00 6,00 0,20 24
E495 507838,12 | 9427522,89 | 9900,00 20,00 6,00 0,20 24
£496 507846,30 | 9427541,14 | 9920,00 20,00 6,00 0,20 24
£497 507855,17 | 9427559,06 | 9940,00 20,00 6,00 0,20 24
£498 507864,27 | 9427576,88 | 9960,00 20,00 6,00 0,20 24
£499 507873,36 | 9427594,69 | 9980,00 20,00 6,00 0,20 24
E500 507882,45 | 9427612,51 | 10000,00 20,00 6,00 0,20 24 \ﬁb
E501 507889,94 | 9427631,02 | 10020,00 20,00 6,00 0,20 24
F502 507896.97 | 9427649,75 | 10040,00 20,00 6,00 0.20 24
ES03 507904,01 | 9427668,47 | 10060,00 20,00 6,00 0,20 24
£S04 507911,04 | 9427687,19 | 10080,00 20,00 6,00 0,20 24
E505 507917,86 | 9427705,99 | 10100,00 20,00 6,00 0,20 24
ES06 507924,15 | 9427724,98 | 10120,00 20,00 6,00 0,20 24
£507 507930,45 | 9427743,96 | 10140,00 20,00 6,00 0,20 24
£508 507936,75 | 9427762,94 | 10160,00 20,00 6,00 0,20 24
£509 S07944,60 | 9427781,15 | 10180,00 20,00 6,00 0,20 24
E510 50795592 | 9427797,64 | 10200,00 20,00 6,00 0,20 24
E511 507968,35 | 9427813,16 | 10220,00 20,00 6,00 0,20 24
£512 50798313 | 9427826,63 | 10240,00 20,00 6,00 0,20 24
E513 507997,91 | 9427840,11 | 10260,00 20,00 6,00 0,20 21| /
E514 508011,99 | 9427854,14 | 10280,00 20,00 6,00 0,20 24
E515 508021,88 | 9427871,52 | 10300,00 20,00 6,00 0,20 [\ 34
ES16 508031,77 | 9427888,91 | 10320,00 20,00 6,00 0,20 J 24
£517 508039,80 | 9427907,14 | 10340,00 20,00 6,00 0,20 24
v,




PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 01: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO SANTA VITORIA
Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X Y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
ES18 508046,35 | 9427926,03 | 10360,00 20,00 6,00 0,20 24
E519 508052,31 | 942794512 | 10380,00 20,00 6,00 0,20 24
E520 508058,05 | 9427964,28 | 10400,00 20,00 6,00 0,20 24
E521 508064,32 | 9427983,20 | 10420,00 20,00 6,00 0,20 24
£522 508074,56 | 9428000,38 | 10440,00 20,00 6,00 0,20 24
£523 508084,80 | 9428017,56 | 10460,00 20,00 6,00 0,20 24
£524 508095,67 | 9428034,24 | 10480,00 20,00 6,00 0,20 24
' E525 508110,16 | 9428048,03 | 10500,00 20,00 6,00 0,20 24
£526 508124,65 | 9428061,81 | 10520,00 20,00 6,00 0,20 24
£527 508139,14 | 9428075,59 | 10540,00 20,00 6,00 0,20 24
£528 508149,97 | 9428092,39 | 10560,00 20,00 6,00 0,20 24
E529 508160,69 | 9428109,27 | 10580,00 20,00 6,00 0,20 24
E530 508171,98 | 9428125,78 | 10600,00 20,00 6,00 0,20 24
E531 508183,44 | 9428142,16 | 10620,00 20,00 6,00 0,20 24
E532 508193,49 | 9428159,42 | 10640,00 20,00 6,00 0,20 24
£533 508202,88 | 9428177,08 | 10660,00 20,00 6,00 0,20 24
£534 508213,66 | 9428193,85 | 10680,00 20,00 6,00 0,20 24
E535 508225,70 | 9428209,82 | 10700,00 20,00 6,00 0,20 24
E536 508237,75 | 942822579 | 10720,00 20,00 6,00 0,20 24
E537 508251,65 | 9428240,05 | 10740,00 20,00 6,00 0,20 24
538 508266,48 | 9428253,48 | 10760,00 20,00 6,00 0,20 24
E539 508281,30 | 9428266,91 | 10780,00 20,00 6,00 0,20 24
ES40 508296,12 | 9428280,34 | 10800,00 20,00 6,00 0,20 24
E541 508310,94 | 9428293,76 | 10820,00 20,00 6,00 0,20 24
E542 508325,76 | 9428307,19 | 10840,00 20,00 6,00 0,20 24
‘ E543 508341,85 | 9428319,01 | 10860,00 20,00 6,00 0,20 24
E544 508358,37 | 9428330,29 | 10880,00 20,00 6,00 0,20 24
E545 508374,89 | 9428341,57 | 10900,00 20,00 6,00 0,20 24
E546 508391,40 | 9428352,85 | 10920,00 20,00 6,00 0,20 24
547 508407,92 | 9428364,13 | 10940,00 20,00 6,00 0,20 24 \/@o
548 508424,43 | 9428375,41 | 10960,00 20,00 6,00 0,20 24
F549 508440,95 | 9428386,69 | 10980,00 20,00 6,00 0,20 24
ES50 508457,46 | 9428397,97 | 11000,00 20,00 6,00 0,20 24 é
E551 508473,98 | 9428409,25 | 11020,00 20,00 6,00 0,20 24
E552 508490,49 | 9428420,53 | 11040,00 20,00 6,00 0,20 24
E553 508507,01 | 9428431,81 | 11060,00 20,00 6,00 0,20 24
E554 508523,52 | 9428443,09 | 11080,00 20,00 6,00 0,20 24
E555 508540,04 | 9428454,37 | 11100,00 20,00 6,00 0,20 24
E556 508556,56 | 9428465,65 | 11120,00 20,00 6,00 0,20 24
E557 508573,07 | 9428476,93 | 11140,00 20,00 6,00 0,20 24
E558 508589,59 | 942848821 | 11160,00 20,00 6,00 0,20 24
E559 508606,10 | 9428499,49 | 11180,00 20,00 6,00 0,20 24|
E560 508622,62 | 9428510,77 | 11200,00 20,00 6,00 0,20 24
E561 508639,13 | 9428522,05 | 11220,00 20,00 6,00 0,20 i /24 :
E562 508655,65 | 9428533,33 | 11240,00 20,00 6,00 0,20 \ [ 24
E563 508672,16 | 9428544,61 | 11260,00 20,00 6,00 0,20 |/ 24
E564 508688,70 | 9428555,86 | 11280,00 20,00 6,00 0,20 | 24



PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacgdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 01: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO SANTA VITORIA

Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)

(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
ES65 50870549 | 9428566,72 | 11300,00 20,00 6,00 0,20 24
ES66 508722,28 | 9428577,59 | 11320,00 20,00 6,00 0,20 24
ES67 508739,08 | 9428588,45 | 11340,00 20,00 6,00 0,20 24
E568 50875587 | 942859931 | 11360,00 20,00 6,00 0.20 24
E569 508772,66 | 9428610,18 | 11380,00 20,00 6,00 0,20 24
£570 508789,45 | 9428621,04 | 11400,00 20,00 6,00 0,20 24
£571 508806,24 | 9428631,91 | 11420,00 20,00 6,00 0,20 24
£572 508823,04 | 9428642,77 | 11440,00 20,00 6,00 0,20 24
£573 508839,83 | 9428653,64 | 11460,00 20,00 6,00 0,20 24
£574 508856,62 | 9428664,50 | 11480,00 20,00 6,00 0,20 24
E575 508875,72 | 9428669,39 | 11500,00 20,00 6,00 0,20 24
E576 508894,82 | 9428664,56 | 11520,00 20,00 6,00 0,20 24
E577 508913,80 | 942865827 | 11540,00 20,00 6,00 0,20 24
E578 508927,50 | 9428644,43 | 11560,00 20,00 6,00 0,20 24
ES79 508940,24 | 9428628,93 | 11580,00 20,00 6,00 0,20 24
£580 508952,80 | 9428613,44 | 11600,00 20,00 6,00 0,20 24
£581 508965,53 | 9428597,95 | 11620,00 20,00 6,00 0,20 24
E582 508978,18 | 9428582,46 | 11640,00 20,00 6,00 0,20 24
£583 508990,62 | 9428566,80 | 11660,00 20,00 6,00 0,20 24
£584 509002,93 | 9428551,03 | 11680,00 20,00 6,00 0,20 24
£SS 509015,23 | 9428535,26 | 11700,00 20,00 6,00 20 2
£586 509027,54 | 9428519,50 | 11720,00 20,00 6,00 0,20 24
ES87 509039,84 | 9428503,73 | 11740,00 20,00 6,00 0,20 24
E588 509052,15 | 9428487,96 | 11760,00 20,00 6,00 0,20 24
£589 509069,15 | 9428477,61 | 11780,00 20,00 6,00 0,20 24
E590 509086,49 | 9428467,63 | 11800,00 20,00 6,00 0,20 24
E591 509103,82 | 9428457,66 | 11820,00 20,00 6,00 0,20 24
£592 509121,15 | 9428447,68 | 11840,00 20,00 6,00 0,20 24
£593 509138,49 | 9428437,71 | 11860,00 20,00 6,00 0,20 24
E594 509157,44 | 942843560 | 11880,00 20,00 6,00 0,20 24
E595 509177,30 | 9428437,95 | 11900,00 20,00 6,00 0,20 24
F596 50919716 | 942844031 | 11920,00 20,00 6,00 020 24
E597 509217,02 | 942844055 | 11940,00 20,00 6,00 0,20 24
£598 509236,88 | 9428438,19 | 11960,00 20,00 6,00 0,20 24
E599 509256,74 | 9428435,82 | 11980,00 20,00 6,00 0,20 24
E600 509276,60 | 9428433,46 | 12000,00 20,00 6,00 0,20 24
E601 50929517 | 9428426,76 | 12020,00 20,00 6,00 0,20 24
£602 509313,11 | 9428417,91 | 12040,00 20,00 6,00 0,20 74
£603 509331,04 | 9428409,05 | 12060,00 20,00 6,00 0,20 24
E604 509348,77 | 9428399,94 | 12080,00 20,00 6,00 0,20 24
£605 509361,59 | 9428384,50 | 12100,00 20,00 6,00 0,20 24
E606 50937441 | 9428369,24 | 12120,00 20,00 6,00 0,20 24
E607 509387,22 | 9428353,88 | 12140,00 20,00 6,00 0,20 24
E608 509402,51 | 9428342,17 | 12160,00 20,00 6,00 0,20 2
£609 509421,52 | 942833594 | 12180,00 20,00 6,00 0,20 (\ o4
E610 509440,52 | 9428329,71 | 12200,00 20,00 6,00 0,20 24
E611 509460,41 | 9428329,03 | 12220,00 20,00 6,00 0,20 24

=P



PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacgdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 01: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO SANTA VITORIA
Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X Y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
E612 509480,41 | 9428329,04 | 12240,00 20,00 6,00 0,20 24
E613 509500,38 | 9428329,44 | 12260,00 20,00 6,00 0,20 24
E614 509520,14 | 9428332,50 | 12280,00 20,00 6,00 0,20 24
E615 509539,91 | 942833557 | 12300,00 20,00 6,00 0,20 24
£616 509559,67 | 9428338,63 | 12320,00 20,00 6,00 0,20 24
£617 509577,30 | 942834520 | 12340,00 20,00 6,00 0,20 24
F618 509589,13 | 942836134 | 12360,00 20,00 6,00 0,20 24
@ o 509603,62 | 9428375,00 | 12380,00 20,00 6,00 0,20 24
£620 509618,84 | 9428387,96 | 12400,00 20,00 6,00 0,20 24
£621 509634,92 | 9428399,85 | 12420,00 20,00 6,00 0,20 24
£622 509651,00 | 9428411,75 | 12440,00 20,00 6,00 0,20 24
£623 509667,14 | 9428423,55 | 12460,00 20,00 6,00 0,20 24
£624 509685,35 | 9428431,82 | 12480,00 20,00 6,00 0,20 24
£625 509703,56 | 9428440,09 | 12500,00 20,00 6,00 0,20 24
E626 509721,76 | 942844837 | 12520,00 20,00 6,00 0,20 24
E627 509739,97 | 9428456,64 | 12540,00 20,00 6,00 0,20 24
£628 50975816 | 942846495 | 12560,00 20,00 6,00 0,20 24
£629 509776,35 | 9428473,27 | 12580,00 20,00 6,00 0,20 24
£630 509794,54 | 9428481,59 | 12600,00 20,00 6,00 0,20 24
£631 509805,40 | 9428497,12 | 12620,00 20,00 6,00 0,20
£632 500813,13 | 94285155 12640,00 20,00 6,00 0,20 24
£633 509820,08 | 9428534,31 | 12660,00 20,00 6,00 0,20 24
E634 509830,30 | 9428550,97 | 12680,00 20,00 6,00 0,20 24
E635 509844,37 | 9428565,19 | 12700,00 20,00 6,00 0,20 24
E636 509856,95 | 9428580,60 | 12720,00 20,00 6,00 0,20 24
E637 509867,68 | 9428597,47 | 12740,00 20,00 6,00 0,20 24
£638 509878,41 | 9428614,35 | 12760,00 20,00 6,00 0,20 24
£639 509889,15 | 9428631,22 | 12780,00 20,00 6,00 0,20 24
£640 509899,88 | 9428648,10 | 12800,00 20,00 6,00 0,20 24
E641 509910,62 | 9428664,97 | 12820,00 20,00 6,00 0,20 24
E642 509919,86 | 9428682,62 | 12840,00 20,00 6,00 0,20 24
F6a3 500927,47 | 942870112 | 12860,00 20,00 6,00 0,20 24
E644 509935,08 | 9428719,61 | 12880,00 20,00 6,00 0,20 24
E645 509942,69 | 9428738,11 | 12900,00 20,00 6,00 0,20 24
£646 509950,30 | 9428756,60 | 12920,00 20,00 6,00 0,20 24
E647 509957,91 | 9428775,10 | 12940,00 20,00 6,00 0,20 24
E648 509965,52 | 9428793,59 | 12960,00 20,00 6,00 0,20 24
£649 509973,14 | 9428812,09 | 12980,00 20,00 6,00 0,20 74
E650 509980,75 | 9428830,58 | 13000,00 20,00 6,00 0,20 24
E651 509988,36 | 9428849,08 | 13020,00 20,00 6,00 0,20 24
£652 50999597 | 9428867,57 | 13040,00 20,00 6,00 0,20 2
£653 510003,58 | 9428886,07 | 13060,00 20,00 6,00 0,20 24
E654 510011,19 | 9428904,56 | 13080,00 20,00 6,00 0,20 24
E655 510018,06 | 9428923,32 | 13100,00 20,00 6,00 0,20 NEZ
E656 510023,80 | 9428942,48 | 13120,00 20,00 6,00 0,20 I\ 24
E657 510029,54 | 9428961,64 | 13140,00 20,00 6,00 0,20 ] 2
E658 510038,94 | 9428979,16 | 13160,00 20,00 6,00 0,20 i 24




PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacdes Gerais CPL

Objeto/obra = RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 01: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO SANTA VITORIA
Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
E659 510049,41 | 9428996,20 | 13180,00 20,00 6,00 0,20 24
€660 510059,87 | 9429013,25 | 13200,00 20,00 6,00 0,20 24
E661 510070,66 | 9429030,08 | 13220,00 20,00 6,00 0,20 24
EBE2 510081,73 | 9429046,74 | 13240,00 20,00 6,00 0,20 24
£663 510092,80 | 9429063,40 | 13260,00 20,00 6,00 0,20 24
E664 510101,19 | 9429081,25 | 13280,00 20,00 6,00 0,20 24
E665 510106,13 | 9429100,63 | 13300,00 20,00 6,00 0,20 24
£666 510108,94 | 9429120,40 | 13320,00 20,00 6,00 0,20 24
£667 510111,21 | 9429140,27 | 13340,00 20,00 6,00 0,20 24
£668 510118,16 | 9429158,71 | 13360,00 20,00 6,00 0,20 24
£669 510127,37 | 9429176,46 | 13380,00 20,00 6,00 0,20 24
E670 510136,58 | 9429194,22 | 13400,00 20,00 6,00 0,20 24
E671 510145,79 | 9429211,97 | 13420,00 20,00 6,00 0,20 24
£672 510157,49 | 9429228,15 | 13440,00 20,00 6,00 0,20 24
E673 510169,62 | 9429244,05 | 13460,00 20,00 6,00 0,20 24
E674 510180,45 | 9429260,85 | 13480,00 20,00 6,00 0,20 24
£675 51018941 | 9429278,52 | 13500,00 20,00 6,00 0,20 24
£676 510190,64 | 9429297,66 | 13520,00 20,00 6,00 0,20 24
E677 510181,70 | 9429314,51 | 13540,00 20,00 6,00 0,20 24
£678 510163,55 | 9429322,90 | 13560,00 20,00 6,00 0,20 24
E679 51014544 | 9429331,39 | 13580,00 20,00 6,0 0,2 2
E680 510127,37 | 9429339,97 | 13600,00 20,00 6,00 0,20 24
E681 510109,49 | 942934881 | 13620,00 20,00 6,00 0,20 24
£682 51009543 | 9429363,02 | 13640,00 20,00 6,00 0,20 24
£683 510081,36 | 9429377,24 | 13660,00 20,00 6,00 0,20 24
‘ £684 510068,02 | 9429392,13 | 13680,00 20,00 6,00 0,20 24
£685 510054,84 | 9429407,18 | 13700,00 20,00 6,00 0,20 24
£686 510043,12 | 9429423,23 | 13720,00 20,00 6,00 0,20 24
E687 510033,71 | 9429440,88 | 13740,00 20,00 6,00 0,20 24
£688 510024,30 | 942945853 | 13760,00 20,00 6,00 0,20 24
£689 510016,13 | 9429476,70 | 13780,00 20,00 6,00 0,20 24
F6A0 510010,07 | 942949576 | 13800,00 20,00 6,00 0.20 24
E691 510004,00 | 9429514,82 | 13820,00 20,00 6,00 0,20 24
£692 509997,72 | 9429533,79 | 13840,00 20,00 6,00 0,20 24
E693 509990,21 | 9429552,33 | 13860,00 20,00 6,00 0,20 24
E694 509982,70 | 9429570,87 | 13880,00 20,00 6,00 0,20 24
E695 509968,37 | 942958442 | 13900,00 20,00 6,00 0,20 24
£696 509952,98 | 9429597,19 | 13920,00 20,00 6,00 0,20 24
£697 509937,59 | 9429609,96 | 13940,00 20,00 6,00 0,20 24
£698 509920,83 | 9429620,73 | 13960,00 20,00 6,00 0,20 24
E699 509903,30 | 9429630,34 | 13980,00 20,00 6,00 0,20 24|
E700 509885,76 | 9429639,96 | 14000,00 20,00 6,00 0,20 24
E701 509868,24 | 9429649,60 | 14020,00 20,00 6,00 0,20 24
E702 509850,89 | 9429659,55 | 14040,00 20,00 6,00 0,20 \ 24]
£703 509833,54 | 9429669,49 | 14060,00 20,00 6,00 0,20
E704 509816,19 | 9429679,44 | 14080,00 20,00 6,00 0,20 U2a
E705 509798,84 | 9429689,39 | 14100,00 20,00 6,00 0,20 U 24




PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERAGCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 01: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO SANTA VITORIA
Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
E706 509781,49 | 9429699,34 | 14120,00 20,00 6,00 0,20 24
E707 509764,14 | 9429709,29 | 14140,00 20,00 6,00 0,20 24
E708 50974507 | 9429715,09 | 14160,00 20,00 6,00 0,20 24
E709 50972577 | 9429720,32 | 14180,00 20,00 6,00 0,20 24
E710 509706,46 | 942972555 | 14200,00 20,00 6,00 0,20 24
E711 509687,16 | 9429730,78 | 14220,00 20,00 6,00 0,20 24
£712 509669,71 | 9429740,12 | 14240,00 20,00 6,00 0,20 24
£713 509653,05 | 9429751,18 | 14260,00 20,00 6,00 0,20 24
' E714 509636,39 | 9429762,24 | 14280,00 20,00 6,00 0,20 24
E715 509620,30 | 9429774,05 | 14300,00 20,00 6,00 0,20 24
£716 509605,27 | 9429787,25 | 14320,00 20,00 6,00 0,20 24
E717 509590,24 | 9429800,44 | 14340,00 20,00 6,00 0,20 24
E718 50957521 | 9429813,64 | 14360,00 20,00 6,00 0,20 24
£719 509562,79 | 9429828,91 | 14380,00 20,00 6,00 0,20 24
E720 509553,28 | 9429846,51 | 14400,00 20,00 6,00 0,20 24
£721 509543,78 | 9429864,10 | 14420,00 20,00 6,00 0,20 24
£722 509534,27 | 9429881,70 | 14440,00 20,00 6,00 0,20 24
£723 509523,66 | 942989864 | 14460,00 20,00 6,00 0,20 24
£724 509512,66 | 9429915,34 | 14480,00 20,00 6,00 0,20 24
£725 509501,66 | 9429932,05 | 14500,00 20,00 6,00 0,20 24
£726 500490,67 | 9429948,7 14520,00 20,00 6,00 0,20 4
£727 509479,67 | 9429965,46 | 14540,00 20,00 6,00 0,20 24
£728 50946847 | 9429982,02 | 14560,00 20,00 6,00 0,20 24
E729 509456,89 | 9429998,33 | 14580,00 20,00 6,00 0,20 24
E730 50944531 | 9430014,64 | 14600,00 20,00 6,00 0,20 24
‘ £731 509433,74 | 9430030,95 | 14620,00 20,00 6,00 0,20 24
£732 509422,68 | 9430047,59 | 14640,00 20,00 6,00 0,20 24
£733 509412,73 | 9430064,94 | 14660,00 20,00 6,00 0,20 24
E734 509402,79 | 9430082,29 | 14680,00 20,00 6,00 0,20 24
E735 509392,84 | 9430099,64 | 14700,00 20,00 6,00 0,20 24
E736 509382,90 | 9430117,00 | 14720,00 20,00 6,00 0,20 24 \]@)
£737 50937295 | 943013435 | 14740,00 20,00 6,00 0.20 24
E738 509363,01 | 9430151,70 | 14760,00 20,00 6,00 0,20 24
£739 509353,06 | 9430169,05 | 14780,00 20,00 6,00 0,20 24
£740 509344,89 | 9430187,28 | 14800,00 20,00 6,00 0,20 24
E741 509337,23 | 9430205,75 | 14820,00 20,00 6,00 0,20 24
£742 509329,57 | 9430224,23 | 14840,00 20,00 6,00 0,20 24
£/43 509321,92 | 9430242,70 | 14860,00 20,00 6,00 0,20 74
E744 509314,26 | 9430261,18 | 14880,00 20,00 6,00 0,20 24
£745 509306,60 | 9430279,66 | 14900,00 20,00 6,00 0,20 24
£746 509298,94 | 9430298,13 | 14920,00 20,00 6,00 0,20 24 /\
£747 509291,28 | 9430316,61 | 14940,00 20,00 6,00 0,20 24|/
£748 509283,05 | 9430334,77 | 14960,00 20,00 6,00 0,20 24
£749 509271,96 | 9430351,42 | 14980,00 20,00 6,00 0,20 24
E750 509260,86 | 9430368,06 | 15000,00 20,00 6,00 0,20 A
E751 509249,77 | 9430384,70 | 15020,00 20,00 6,00 0,20 24
£752 509238,67 | 9430401,34 | 15040,00 20,00 6,00 0,20 24
J




PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacdes Gerais

CFL
Objeto/obra = RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Local/implantagdo = TRECHO 01: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO SANTA VITORIA
Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X Y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

£753 509226,94 | 9430417,49 | 15060,00 20,00 6,00 0,20 24
£754 509213,71 | 9430432,48 | 15080,00 20,00 6,00 0,20 24
E755 509200,47 | 9430447,48 | 15100,00 20,00 6,00 0,20 24
E756 50918724 | 9430462,47 | 15120,00 20,00 6,00 0,20 24
£757 509174,00 | 9430477,47 | 15140,00 20,00 6,00 0,20 24
£758 509160,77 | 9430492,46 | 15160,00 20,00 6,00 0,20 24
£759 509147,54 | 9430507,46 | 15180,00 20,00 6,00 0,20 24
E760 50913514 | 9430523,15 | 15200,00 20,00 6,00 0,20 24
E761 509122,74 | 943053885 | 15220,00 20,00 6,00 0,20 24
£762 509110,34 | 9430554,54 | 15240,00 20,00 6,00 0,20 24
E758 509097,93 | 9430570,23 | 15260,00 20,00 6,00 0,20 24
E764 509085,53 | 9430585,92 | 15280,00 20,00 6,00 0,20 24
755 509073,13 | 943060161 | 15300,00 20,00 6,00 0,20 24
E766 509060,40 | 9430616,84 | 15320,00 20,00 6,00 0,20 24
E767 509041,50 | 9430623,38 | 15340,00 20,00 6,00 0,20 24
E768 509022,60 | 9430629,92 | 15360,00 20,00 6,00 0,20 24
E769 509003,70 | 9430636,46 | 15380,00 20,00 6,00 0,20 24
£770 508984,80 | 9430642,99 | 15400,00 20,00 6,00 0,20 24
£771 50896590 | 9430649,53 | 15420,00 20,00 6,00 0,20 24
£772 508947,00 | 9430656,07 | 15440,00 20,00 6,00 0,20 24

773 508928,17 | 9430662,7 15460,00 20,00 6,00 0,2 4
£774 508912,02 | 9430674,55 | 15480,00 20,00 6,00 0,20 24
775 508895,86 | 9430686,34 | 15500,00 20,00 6,00 0,20 24
E776 508879,70 | 9430698,12 | 15520,00 20,00 6,00 0,20 24
€777 508863,55 | 9430709,91 | 15540,00 20,00 6,00 0,20 24
£778 508847,39 | 9430721,70 | 15560,00 20,00 6,00 0,20 24
£779 508831,23 | 9430733,49 | 15580,00 20,00 6,00 0,20 24
£780 508815,08 | 943074528 | 15600,00 20,00 6,00 0,20 24
£781 508802,46 | 9430760,57 | 15620,00 20,00 6,00 0,20 24
£782 508790,80 | 9430776,83 | 15640,00 20,00 6,00 0,20 24
E783 508779,15 | 9430793,08 | 15660,00 20,00 6,00 0,20 24
F784 508767,50 | 9430809,33 | 15680,00 20,00 6,00 0,20 24 \_F@)
E785 508755,84 | 943082559 | 15700,00 20,00 6,00 0,20 24
E786 508744,19 | 9430841,84 | 15720,00 20,00 6,00 0,20 Y1 I
£787 508732,22 | 9430857,85 | 15740,00 20,00 6,00 0,20 24|
E788 508719,72 | 9430873,47 | 15760,00 20,00 6,00 0,20 24
E789 508707,23 | 9430889,09 | 15780,00 20,00 6,00 0,20 24
£790 508694,72 | 9430904,70 | 15800,00 20,00 6,00 0,20 74
£791 508680,26 | 943091851 | 15820,00 20,00 6,00 0,20 24
£792 508665,79 | 9430932,32 | 15840,00 20,00 6,00 0,20 24
£793 508651,33 | 9430946,13 | 15860,00 20,00 6,00 0,20 24
£794 508636,86 | 9430959,94 | 15880,00 20,00 6,00 0,20 24
E795 508622,40 | 9430973,75 | 15900,00 20,00 6,00 0,20 24
E796 508606,59 | 9430985,95 | 15920,00 20,00 6,00 0,20 24
£797 508590,33 | 9430997,59 | 15940,00 20,00 6,00 0,20 I\ /a4
E798 508574,07 | 9431009,23 | 15960,00 20,00 6,00 0,20 \\T 24
E799 508557,81 | 9431020,88 | 15980,00 20,00 6,00 0,20 24




PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 01: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO SANTA VITORIA

Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
ES00 508541,55 | 9431032,52 | 16000,00 20,00 6,00 0,20 24
E801 508525,28 | 9431044,16 | 16020,00 20,00 6,00 0,20 24
E802 508509,02 | 9431055,80 | 16040,00 20,00 6,00 0,20 24
£S03 508491,59 | 943106559 | 16060,00 20,00 6,00 0,20 24
£804 508474,09 | 943107528 | 16080,00 20,00 6,00 0,20 24
£805 508456,59 | 9431084,96 | 16100,00 20,00 6,00 0,20 24
E806 508439,09 | 9431094,65 | 16120,00 20,00 6,00 0,20 24
@ = 508422,56 | 9431105,82 | 16140,00 20,00 6,00 0,20 24
E808 508406,63 | 9431117,91 | 16160,00 20,00 6,00 0,20 24
£809 508391,00 | 9431130,33 | 16180,00 20,00 6,00 0,20 24
E810 508377,38 | 943114497 | 16200,00 20,00 6,00 0,20 24
E811 508363,75 | 9431159,62 | 16220,00 20,00 6,00 0,20 24
E812 508350,13 | 9431174,26 | 16240,00 20,00 6,00 0,20 24
E813 508336,02 | 943118841 | 16260,00 20,00 6,00 0,20 24
Es14 508321,27 | 943120191 | 16280,00 20,00 6,00 0,20 24
E815 508306,51 | 943121541 | 16300,00 20,00 6,00 0,20 24
£816 508291,76 | 943122892 | 16320,00 20,00 6,00 0,20 24
£817 508277,00 | 9431242,42 | 16340,00 20,00 6,00 0,20 24
£818 508262,12 | 943125573 | 16360,00 20,00 6,00 0,20 24
E819 508244,21 | 9431264,64 | 16380,00 20,00 6,00 0,20 24
£820 508226,30 | 9431273,55 | 16400,00 20,00 6,00 0.2 24
£821 508208,39 | 9431282,45 | 16420,00 20,00 6,00 0,20 24
£822 508190,19 | 9431290,62 | 16440,00 20,00 6,00 0,20 24
E823 508171,14 | 9431296,73 | 16460,00 20,00 6,00 0,20 24
£824 508152,10 | 9431302,84 | 16480,00 20,00 6,00 0,20 24
E825 508133,06 | 9431308,96 | 16500,00 20,00 6,00 0,20 24
£826 508114,01 | 943131507 | 16520,00 20,00 6,00 0,20 24
£827 508094,97 | 9431321,18 | 16540,00 20,00 6,00 0,20 24
£828 508076,47 | 9431328,51 | 16560,00 20,00 6,00 0,20 24
£829 508059,14 | 943133851 | 16580,00 20,00 6,00 0,20 24
£830 508042,29 | 9431349,14 | 16600,00 20,00 6,00 0,20 24
F831 508027,48 | 943136259 | 16620,00 20,00 6,00 0,20 24
£832 508012,68 | 9431376,04 | 16640,00 20,00 6,00 0,20 24
£833 507997,88 | 9431389,49 | 16660,00 20,00 6,00 0,20 24
E834 507983,10 | 9431402,96 | 16680,00 20,00 6,00 0,20 24
E835 507968,67 | 9431416,82 | 16700,00 20,00 6,00 0,20 24
E836 507954,25 | 9431430,67 | 16720,00 20,00 6,00 0,20 24
£837 507939,83 | 943144453 | 16740,00 20,00 6,00 0,20 24
F838 50792541 | 943145839 | 16760,00 20,00 6,00 0,20 24
£839 507910,99 | 9431472,24 | 16780,00 20,00 6,00 0,20 24|
£840 507896,51 | 9431486,04 | 16800,00 20,00 6,00 0,20 24
£841 507881,11 | 9431498,80 | 16820,00 20,00 6,00 0,20 24
£842 507865,71 | 9431511,56 | 16840,00 20,00 6,00 0,20 24
£843 507850,31 | 9431524,33 | 16860,00 20,00 6,00 0,20 [\ 24
E844 507834,92 | 9431537,09 | 16880,00 20,00 6,00 0,20 V57!
£845 507819,52 | 9431549,85 | 16900,00 20,00 6,00 0,20 24
E846 507804,12 | 9431562,61 | 16920,00 20,00 6,00 0,20 7 2

S &



PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informagdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 01: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO SANTA VITORIA

Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

Assinaturd g

CPL

=

N X Y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA | volume(m3)
E847 507788,72 | 943157537 | 16940,00 20,00 6,00 0,20 24
£848 50777332 | 9431588,13 | 16960,00 20,00 6,00 0,20 24
E849 507757,92 | 9431600,90 | 16980,00 20,00 6,00 0,20 24
E850 507742,52 | 9431613,66 | 17000,00 20,00 6,00 0,20 24
E851 507727,12 | 9431626,42 | 17020,00 20,00 6,00 0,20 24
E852 507711,72 | 9431639,18 | 17040,00 20,00 6,00 0,20 24
E853 507696,32 | 9431651,94 | 17060,00 20,00 6,00 0,20 24
@o— 507680,35 | 9431663,94 | 17080,00 20,00 6,00 0,20 24
E855 507663,79 | 943167515 | 17100,00 20,00 6,00 0,20 24
E856 507647,23 | 9431686,36 | 17120,00 20,00 6,00 0,20 24
E857 507629,35 | 9431694,81 | 17140,00 20,00 6,00 0,20 24
E858 507610,19 | 9431700,56 | 17160,00 20,00 6,00 0,20 24
E859 507591,04 | 9431706,32 | 17180,00 20,00 6,00 0,20 24
E860 507571,89 | 9431712,08 | 17200,00 20,00 6,00 0,20 24
E861 507553,09 | 9431718,88 | 17220,00 20,00 6,00 0,20 24
E862 507534,39 | 9431725,99 | 17240,00 20,00 6,00 0,20 24
E863 507515,70 | 9431733,10 | 17260,00 20,00 6,00 0,20 24
E864 507497,01 | 9431740,21 | 17280,00 20,00 6,00 0,20 24
E865 50747831 | 9431747,32 | 17300,00 20,00 6,00 0,20 24
E866 507459,56 | 9431754,24 | 17320,00 20,00 6,00 0,20 24
ES67 507440,50 | 9431760,30 | 17340,00 20,00 6,00 0,20 4
E868 507421,44 | 9431766,36 | 17360,00 20,00 6,00 0,20 24
E869 507402,38 | 9431772,42 | 17380,00 20,00 6,00 0,20 24
E870 507384,99 | 9431781,64 | 17400,00 20,00 6,00 0,20 24
E871 507369,30 | 9431794,04 | 17420,00 20,00 6,00 0,20 24
£872 507353,60 | 9431806,43 | 17440,00 20,00 6,00 0,20 24
£873 507339,60 | 9431820,00 | 17460,00 20,00 6,00 0,20 24
E874 507330,99 | 9431838,05 | 17480,00 20,00 6,00 0,20 24
E87S 507322,38 | 9431856,11 [ 17500,00 20,00 6,00 0,20 24
E876 507313,77 | 9431874,16 | 17520,00 20,00 6,00 0,20 24
E877 507305,16 | 9431892,21 | 17540,00 20,00 6,00 0,20 24
F878 507296,49 | 943191023 | 17560,00 20,00 6,00 0,20 24
E879 507287,82 | 9431928,25 | 17580,00 20,00 6,00 0,20 24
E880 507279,15 | 9431946,28 | 17600,00 20,00 6,00 0,20 24
E881 507270,48 | 9431964,30 | 17620,00 20,00 6,00 0,20 24
E882 507261,82 | 9431982,33 | 17640,00 20,00 6,00 0,20 24
E883 507253,15 | 9432000,35 | 17660,00 20,00 6,00 0,20 24
E884 507246,39 | 9432018,95 | 17680,00 20,00 6,00 0,20 24
E885 507243,61 | 9432038,76 | 17700,00 20,00 6,00 0,20 24
E886 507240,83 | 9432058,56 | 17720,00 20,00 6,00 0,20 24
E887 507238,05 | 9432078,37 | 17740,00 20,00 6,00 0,20 24
E888 507236,99 | 9432098,34 | 17760,00 20,00 6,00 0,20 24
E889 507236,03 | 9432118,31 | 17780,00 20,00 6,00 0,20 24
E890 507235,07 | 943213829 [ 17800,00 20,00 6,00 0,20 N 24
E891 507234,11 | 943215827 | 17820,00 20,00 6,00 0,20 \\\ /24
E892 507233,15 | 9432178,24 | 17840,00 20,00 6,00 0,20 24
E893 507232,19 | 9432198,22 | 17860,00 20,00 6,00 0,20 24

-




PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 01: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO SANTA VITORIA

Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
£894 507230,32 | 9432218,12 | 17880,00 20,00 6,00 0,20 24
£895 507227,66 | 9432237,94 | 17900,00 20,00 6,00 0,20 24
£896 507225,00 | 9432257,76 | 17920,00 20,00 6,00 0,20 24
£897 50722234 | 943227758 | 17940,00 20,00 6,00 0,20 24
£898 507219,68 | 9432297,40 | 17960,00 20,00 6,00 0,20 24
£899 507217,02 | 9432317,23 | 17980,00 20,00 6,00 0,20 24
E900 507214,06 | 9432336,97 | 18000,00 20,00 6,00 0,20 24
U M 507206,17 | 943235534 | 18020,00 20,00 6,00 0,20 24
£902 507198,27 | 9432373,72 | 18040,00 20,00 6,00 0,20 24
£903 507190,38 | 9432392,10 | 18060,00 20,00 6,00 0,20 24
E904 507182,49 | 9432410,47 | 18080,00 20,00 6,00 0,20 24
E905 507174,59 | 9432428,85 | 18100,00 20,00 6,00 0,20 24
E906 507166,70 | 9432447,22 | 18120,00 20,00 6,00 0,20 24
E907 507158,80 | 943246560 | 18140,00 20,00 6,00 0,20 24
E908 507151,24 | 9432484,11 | 18160,00 20,00 6,00 0,20 24
F909 507143,78 | 9432502,67 | 18180,00 20,00 6,00 0,20 24
E910 507136,32 | 9432521,23 | 18200,00 20,00 6,00 0,20 24
E911 507128,86 | 9432539,78 | 18220,00 20,00 6,00 0,20 24
912 507121,40 | 943255834 | 18240,00 20,00 6,00 0,20 24
£913 507113,94 | 9432576,90 | 18260,00 20,00 6,00 0,20 24
£014 507109,18 | 9432596,2 18220,00 20,00 6,00 0,20 24
E915 507105,19 | 943261586 | 18300,00 20,00 6,00 0,20 24
E916 507101,21 | 943263546 | 18320,00 20,00 6,00 0,20 24
E917 507097,22 | 9432655,06 | 18340,00 20,00 6,00 0,20 24
E918 507093,24 | 9432674,66 | 18360,00 20,00 6,00 0,20 24
E919 507086,82 | 9432693,58 | 18380,00 20,00 6,00 0,20 24
£920 507080,11 | 9432712,42 | 18400,00 20,00 6,00 0,20 24
£921 507073,40 | 9432731,27 | 18420,00 20,00 6,00 0,20 24
£922 507066,70 | 9432750,11 | 18440,00 20,00 6,00 0,20 24
£923 507059,99 | 9432768,95 | 18460,00 20,00 6,00 0,20 24
£924 507053,28 | 9432787,79 | 18480,00 20,00 6,00 0,20 24
Fa25 507046,57 | 9432806,63 | 18500,00 20,00 6,00 0,20 22
£926 507039,87 | 943282547 | 18520,00 20,00 6,00 0,20 24
£927 507033,89 | 943284455 | 18540,00 20,00 6,00 0,20 24
£928 507028,59 | 9432863,83 | 18560,00 20,00 6,00 0,20 24
£929 507023,30 | 9432883,12 | 18580,00 20,00 6,00 0,20 24
E930 507018,00 | 9432902,40 | 18600,00 20,00 6,00 0,20 24
£931 507012,71 | 9432921,69 | 18620,00 20,00 6,00 0,20 74
£932 507007,42 | 9432940,98 | 18640,00 20,00 6,00 0,20 24
£933 507002,12 | 9432960,26 | 18660,00 20,00 6,00 0,20 24
£934 506996,83 | 943297955 | 18680,00 20,00 6,00 0,20 24
£935 506991,53 | 9432998,84 | 18700,00 20,00 6,00 0,20 24
£936 506986,24 | 9433018,12 | 18720,00 20,00 6,00 0,20 24
£937 506980,94 | 9433037,41 | 18740,00 20,00 6,00 0,20 24
£938 506975,65 | 9433056,70 | 18760,00 20,00 6,00 0,20 R 24
£939 506970,35 | 943307598 | 18780,00 20,00 6,00 0,20 Y24
E940 506965,06 | 943309527 | 18800,00 20,00 6,00 0,20 T 24

Comp & @ %




PLANILHA DE CUBAGEM

fa 2l -
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1. Informacgdes Gerais oo
CrPy

Objeto/obra = RECUPERAGCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 01: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO SANTA VITORIA
Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X Y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

E941 506959,76 | 9433114,56 | 18820,00 20,00 6,00 0,20 24
£942 506954,47 | 9433133,84 | 18840,00 20,00 6,00 0,20 24
£943 506948,89 | 9433153,05 | 18860,00 20,00 6,00 0,20 24
E944 506942,95 | 9433172,14 | 18880,00 20,00 6,00 0,20 24
£945 506937,00 | 9433191,24 | 18900,00 20,00 6,00 0,20 24
£946 506931,05 | 9433210,33 | 18920,00 20,00 6,00 0,20 24
£947 506924,35 | 9433229,17 | 18940,00 20,00 6,00 0,20 24
£948 506917,59 | 9433248,00 | 18960,00 20,00 6,00 0,20 24
£949 506910,84 | 9433266,82 | 18980,00 20,00 6,00 0,20 24
950 506904,08 | 9433285,65 | 19000,00 20,00 6,00 0,20 24
E951 506897,32 | 9433304,47 | 19020,00 20,00 6,00 0,20 24
E952 506890,56 | 9433323,29 | 19040,00 20,00 6,00 0,20 24
E953 506887,20 | 9433342,94 | 19060,00 20,00 6,00 0,20 24
£954 506884,63 | 9433362,77 | 19080,00 20,00 6,00 0,20 24
E955 506882,07 | 9433382,61 | 19100,00 20,00 6,00 0,20 24
F956 506879,50 | 9433402,44 | 19120,00 20,00 6,00 0,20 24
£957 506876,94 | 9433422,28 | 19140,00 20,00 6,00 0,20 24
958 506874,37 | 9433442,11 | 19160,00 20,00 6,00 0,20 24
£959 506871,81 | 9433461,95 | 19180,00 20,00 6,00 0,20 24
£960 506870,59 | 9433481,87 | 19200,00 20,00 6,00 0,20
£961 506870,49 | 9433501,8 19220,00 20,00 6,00 0,20 24
£962 506870,39 | 9433521,87 | 19240,00 20,00 6,00 0,20 24
E963 506870,29 | 9433541,87 | 19260,00 20,00 6,00 0,20 24
E964 506870,19 | 9433561,87 | 19280,00 20,00 6,00 0,20 24
E965 506869,78 | 9433581,86 | 19300,00 20,00 6,00 0,20 24
E966 506868,70 | 9433601,83 | 19320,00 20,00 6,00 0,20 24
£967 506867,62 | 9433621,80 | 19340,00 20,00 6,00 0,20 24
£968 506866,54 | 9433641,77 | 19360,00 20,00 6,00 0,20 24
£969 506862,56 | 9433660,98 | 19380,00 20,00 6,00 0,20 24
£970 506853,66 | 9433678,89 | 19400,00 20,00 6,00 0,20 24
£971 506844,76 | 9433696,80 | 19420,00 20,00 6,00 0,20 24
F972 506835,51 | 9433714,54 | 19440,00 20,00 6,00 0,20 24
E973 506826,17 | 9433732,22 | 19460,00 20,00 6,00 0,20 24
£974 506816,83 | 9433749,91 | 19480,00 20,00 6,00 0,20 24
E975 506807,49 | 9433767,59 | 19500,00 20,00 6,00 0,20 24
976 506798,55 | 9433785,40 | 19520,00 20,00 6,00 0,20 24
£977 506796,19 | 9433805,26 | 19540,00 20,00 6,00 0,20 24
£978 506793,82 | 943382512 | 19560,00 20,00 6,00 0,20 240\ +
£979 506791,46 | 9433844,98 | 19580,00 20,00 6,00 0,20 24 \
E980 506789,10 | 9433864,84 | 19600,00 20,00 6,00 0,20 24
£981 506787,01 | 9433884,73 | 19620,00 20,00 6,00 0,20 24
£982 506785,30 | 9433904,65 | 19640,00 20,00 6,00 0,20 24
£983 506783,59 | 9433924,58 | 19660,00 20,00 6,00 0,20 24
E984 506781,88 | 9433944,51 | 19680,00 20,00 6,00 0,20 n 24
E985 506780,16 | 9433964,43 | 19700,00 20,00 6,00 0,20 \\ 24
E986 506778,45 | 9433984,36 | 19720,00 20,00 6,00 0,20 V24
E987 506776,74 | 9434004,29 | 19740,00 20,00 6,00 0,20 24




PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacgdes Gerais

Processo 1’

8.

Objeto/obra = RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 01: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO SANTA VITORIA

Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

»
‘:9& Assinatufa Q’

~ CPL

N
)h

/

%

N X Y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Voiume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
E988 506775,03 | 9434024,21 | 19760,00 20,00 6,00 0,20 24
E989 506773,32 | 9434044,14 | 19780,00 20,00 6,00 0,20 24
E990 506771,61 | 9434064,07 | 19800,00 20,00 6,00 0,20 24
E991 506769,90 | 9434083,99 | 19820,00 20,00 6,00 0,20 24
£992 506768,18 | 9434103,92 | 19840,00 20,00 6,00 0,20 24
£993 506766,47 | 9434123,85 | 19860,00 20,00 6,00 0,20 24
£994 506764,40 | 9434143,74 | 19880,00 20,00 6,00 0,20 24
£995 506762,16 | 9434163,61 | 19900,00 20,00 6,00 0,20 24
£996 506759,93 | 9434183,49 | 19920,00 20,00 6,00 0,20 24
£997 506757,70 | 9434203,36 | 19940,00 20,00 6,00 0,20 24
E998 506755,47 | 9434223,24 | 19960,00 20,00 6,00 0,20 24
999 506753,23 | 9434243,11 | 19980,00 20,00 6,00 0,20 24
E1000 506751,00 | 9434262,99 | 20000,00 20,00 6,00 0,20 24
£1001 506751,21 | 9434282,95 | 20020,00 20,00 6,00 0,20 24
£1002 506751,95 | 9434302,94 | 20040,00 20,00 6,00 0,20 24
£1003 506752,69 | 9434322,93 | 20060,00 20,00 6,00 0,20 24
£1004 506751,85 | 9434342,87 | 20080,00 20,00 6,00 0,20 24
£1005 506750,00 | 9434362,78 | 20100,00 20,00 6,00 0,20 24
£1006 506739,75 | 9434379,71 | 20120,00 20,00 6,00 0,20 24
£1007 506728,32 | 9434396,10 | 20140,00 20,00 6,00 0,20 24
£1008 506715,52 | 9434411,47 | 20160,00 20,00 6,00 0,2 24
£1009 506702,71 | 9434426,84 | 20180,00 20,00 6,00 0,20 24
E1010 506689,91 | 9434442,20 | 20200,00 20,00 6,00 0,20 24
E1011 506677,11 | 9434457,57 | 20220,00 20,00 6,00 0,20 24
£1012 506662,95 | 9434471,61 | 20240,00 20,00 6,00 0,20 24
. £1013 506647,86 | 9434484,73 | 20260,00 20,00 6,00 0,20 24
£1014 506632,34 | 943449735 | 20280,00 20,00 6,00 0,20 24
£1015 506616,83 | 9434509,97 | 20300,00 20,00 6,00 0,20 24
£1016 506601,31 | 9434522,59 | 20320,00 20,00 6,00 0,20 24
£1017 506585,79 | 943453521 | 20340,00 20,00 6,00 0,20 24
£1018 506569,58 | 9434546,91 | 20360,00 20,00 6,00 0,20 24
F1019 506553,32 | 943455856 | 20380,00 20,00 6,00 0,20 24
E1020 506537,06 | 9434570,20 | 20400,00 20,00 6,00 0,20 24
£1021 506521,45 | 9434582,67 | 20420,00 20,00 6,00 0,20 24
£1022 506506,44 | 9434595,88 | 20440,00 20,00 6,00 0,20 24
£1023 506491,42 | 9434609,10 | 20460,00 20,00 6,00 0,20 24
£1024 506476,78 | 9434622,67 | 20480,00 20,00 6,00 0,20 24
£1025 506463,87 | 9434637,95 | 20500,00 20,00 6,00 0,20 24
£1026 506450,97 | 9434653,23 | 20520,00 20,00 6,00 0,20 2
£1027 506438,34 | 9434668,73 | 20540,00 20,00 6,00 0,20 24
£1028 506426,60 | 9434684,92 | 20560,00 20,00 6,00 0,20 24
£1029 506414,85 | 9434701,10 | 20580,00 20,00 6,00 0,20 24
£1030 506403,11 | 9434717,29 | 20600,00 20,00 6,00 0,20 24
E1031 506391,36 | 9434733,48 | 20620,00 20,00 6,00 0,20 (\y 24
E1032 506383,11 | 9434751,63 | 20640,00 20,00 6,00 0,20 \ Uas
£1033 506375,42 | 9434770,09 | 20660,00 20,00 6,00 0,20 24
£1034 506367,74 | 943478855 | 20680,00 20,00 6,00 0,20 24

= oy




PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Local/implantagdo = TRECHO 01: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO SANTA VITORIA

Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

Fls. n’_:’_m
= o
~ Processo 3
o P
'f)&d Assihatura ¥

cPL
N X Y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
£1035 506360,05 | 9434807,02 | 20700,00 20,00 6,00 0,20 24
E1036 506352,37 | 943482548 | 20720,00 20,00 6,00 0,20 24
£1037 506344,68 | 9434843,95 | 20740,00 20,00 6,00 0,20 24
£1038 506336,43 | 9434862,15 | 20760,00 20,00 6,00 0,20 24
£1039 506327,34 | 9434879,96 | 20780,00 20,00 6,00 0,20 2
E1040 506318,25 | 9434897,78 | 20800,00 20,00 6,00 0,20 24
1041 506309,16 | 943491559 | 20820,00 20,00 6,00 0,20 24
£1042 506299,51 | 9434933,10 | 20840,00 20,00 6,00 0,20 24
£1043 506289,43 | 9434950,38 | 20860,00 20,00 6,00 0,20 24
E1044 506279,35 | 9434967,65 | 20880,00 20,00 6,00 0,20 24
E1045 506268,15 | 9434984,03 | 20900,00 20,00 6,00 0,20 24
E1046 506253,57 | 9434997,72 | 20920,00 20,00 6,00 0,20 24
E1047 506238,99 | 9435011,42 | 20940,00 20,00 6,00 0,20 24
E1048 506221,67 | 9435021,21 | 20960,00 20,00 6,00 0,20 24
E1049 506203,85 | 9435030,28 | 20980,00 20,00 6,00 0,20 24
E1050 506186,03 | 9435039,36 | 21000,00 20,00 6,00 0,20 24
£1051 506168,21 | 943504844 | 21020,00 20,00 6,00 0,20 24
£1052 506150,01 | 9435056,69 | 21040,00 20,00 6,00 0,20 24
£1053 506131,50 | 9435064,29 | 21060,00 20,00 6,00 0,20 24
E1054 506113,00 | 9435071,88 | 21080,00 20,00 6,00 0,20 24
£1055 506094,50 | 0435079,48 | 21100,00 20,00 6,00 0,20 4
E1056 506076,00 | 9435087,07 | 21120,00 20,00 6,00 0,20 24
E1057 506057,50 | 9435094,67 | 21140,00 20,00 6,00 0,20 24
E1058 506039,00 | 9435102,26 | 21160,00 20,00 6,00 0,20 24
£1059 506020,49 | 9435109,86 | 21180,00 20,00 6,00 0,20 24
O E1060 506001,99 | 9435117,45 | 21200,00 20,00 6,00 0,20 24
1061 505983,49 | 943512505 | 21220,00 20,00 6,00 0,20 24
£1062 505964,99 | 9435132,64 | 21240,00 20,00 6,00 0,20 24
E1063 50594641 | 9435140,03 | 21260,00 20,00 6,00 0,20 24
F1064 505927,54 | 943514667 | 21280,00 20,00 6,00 0,20 24 \/QQ
E1065 505908,67 | 9435153,30 | 21300,00 20,00 6,00 0,20 24
F1066 505880,81 | 943515004 | 21320,00 20,00 6,00 0,20 24
E1067 505870,94 | 9435166,57 | 21340,00 20,00 6,00 0,20 24
E1068 505852,89 | 9435175,06 | 21360,00 20,00 6,00 0,20 24
E1069 505835,24 | 9435184,48 | 21380,00 20,00 6,00 0,20 24
E1070 505817,60 | 9435193,89 | 21400,00 20,00 6,00 0,20 24
F1071 505799,95 | 9435203,31 | 21420,00 20,00 6,00 0,20 24| |
£1072 505782,31 | 9435212,73 | 21440,00 20,00 6,00 0,20 74| !
£1073 505764,66 | 9435222,14 | 21460,00 20,00 6,00 0,20 24
E1074 S05747,02 | 9435231,56 | 21480,00 20,00 6,00 0,20 24
1075 505729,38 | 9435240,98 | 21500,00 20,00 6,00 0,20 24
£1076 505711,73 | 9435250,39 | 21520,00 20,00 6,00 0,20 24
£1077 505694,13 | 9435259,88 | 21540,00 20,00 6,00 0,20 24
E1078 505676,53 | 9435269,38 | 21560,00 20,00 6,00 0,20 24
E1079 505658,93 | 9435278,88 | 21580,00 20,00 6,00 0,20 {022
E1080 505641,33 | 943528839 | 21600,00 20,00 6,00 0,20 4
E1081 505623,73 | 9435297,89 | 21620,00 20,00 6,00 0,20 24




PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacgdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERAGCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 01: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO SANTA VITORIA
Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X % ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA st i
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
£1082 505606,13 | 9435307,39 | 21640,00 20,00 6,00 0,20 24
E1083 505588,53 | 9435316,89 | 21660,00 20,00 6,00 0,20 24
£1084 505570,93 | 9435326,39 | 21680,00 20,00 6,00 0,20 24
E1085 505553,33 | 9435335,89 | 21700,00 20,00 6,00 0,20 24
£1086 505535,73 | 943534539 | 21720,00 20,00 6,00 0,20 24
£1087 505518,13 | 9435354,89 | 21740,00 20,00 6,00 0,20 24
£1088 505500,53 | 9435364,39 | 21760,00 20,00 6,00 0,20 24
£1089 505482,94 | 9435373,89 | 21780,00 20,00 6,00 0,20 24
£1090 505465,34 | 9435383,40 | 21800,00 20,00 6,00 0,20 24
£1091 505447,74 | 9435392,90 | 21820,00 20,00 6,00 0,20 24
£1092 505430,14 | 9435402,40 | 21840,00 20,00 6,00 0,20 24
£1093 505412,54 | 9435411,90 | 21860,00 20,00 6,00 0,20 24
E1094 505394,94 | 9435421,40 | 21880,00 20,00 6,00 0,20 24
E1095 505377,34 | 9435430,90 | 21900,00 20,00 6,00 0,20 24
E1096 505359,74 | 9435440,40 | 21920,00 20,00 6,00 0,20 24
£1097 505341,70 | 943544889 | 21940,00 20,00 6,00 0,20 24
£1098 505322,80 | 943545543 | 21960,00 20,00 6,00 0,20 24
£1099 505303,90 | 9435461,97 | 21980,00 20,00 6,00 0,20 24
£1100 505285,00 | 943546851 | 22000,00 20,00 6,00 0,20 24
£1101 505265,76 | 9435473,84 | 22020,00 20,00 6,00 0,20 24
£1102 505246,17 | 9435477,85 | 22040,00 20,00 6,00 0,20 24
E1103 505226,58 | 9435481,86 | 22060,00 20,00 6,00 0,20 24
E1104 505206,98 | 9435485,87 | 22080,00 20,00 6,00 0,20 24
E1105 505187,39 | 9435489,88 | 22100,00 20,00 6,00 0,20 24
E1106 505167,79 | 9435493,89 | 22120,00 20,00 6,00 0,20 24
E1107 505148,20 | 9435497,90 | 22140,00 20,00 6,00 0,20 24
. £1108 505129,36 | 9435504,48 | 22160,00 20,00 6,00 0,20 24
£1109 505110,72 | 9435511,73 | 22180,00 20,00 6,00 0,20 24
£1110 505092,08 | 9435518,97 | 22200,00 20,00 6,00 0,20 24
E1111 505074,34 | 9435527,80 | 22220,00 20,00 6,00 0,20 24|
E1112 505058,65 | 9435540,20 | 22240,00 20,00 6,00 0,20 24
F1113 505042,97 | 9435552,60 | 22260,00 20,00 6,00 0,20 24
E1114 505027,28 | 9435565,01 | 22280,00 20,00 6,00 0,20 24
E1115 505011,59 | 9435577,41 | 22300,00 20,00 6,00 0,20 24
E1116 504995,90 | 9435589,81 | 22320,00 20,00 6,00 0,20 24
E1117 504980,21 | 9435602,22 | 22340,00 20,00 6,00 0,20 24
£1118 504964,52 | 9435614,62 | 22360,00 20,00 6,00 0,20 24
£1119 50494883 | 9435627,03 | 22380,00 20,00 6,00 0,20 24
£1120 504933,14 | 9435639,43 | 22400,00 20,00 6,00 0,20 24 /\
E1121 504917,45 | 9435651,83 | 22420,00 20,00 6,00 0,20 24
£1122 504901,76 | 9435664,24 | 22440,00 20,00 6,00 0,20 24
£1123 504886,08 | 9435676,64 | 22460,00 20,00 6,00 0,20 24
E1124 504870,39 | 9435689,05 | 22480,00 20,00 6,00 0,20 24
E1125 504854,70 | 9435701,45 | 22500,00 20,00 6,00 0,20 24
E1126 504840,01 | 9435715,02 | 22520,00 20,00 6,00 0,20 [\, 24
E1127 504825,22 | 943572848 | 22540,00 20,00 6,00 0,20 I\ 24
E1128 504809,98 | 9435741,43 | 22560,00 20,00 6,00 0,20 24




PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 01: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO SANTA VITORIA

Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X Y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume{m3)
{Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
E1129 504794,74 | 9435754,38 | 22580,00 20,00 6,00 0,20 24
E1130 504781,24 | 9435768,71 | 22600,00 20,00 6,00 0,20 24
E1131 504772,17 | 9435786,53 | 22620,00 20,00 6,00 0,20 24
F1132 50476311 | 943580436 | 22640,00 20,00 6,00 0,20 24
E1133 504754,05 | 9435822,19 | 22660,00 20,00 6,00 0,20 24
1134 50474381 | 9435839,29 | 22680,00 20,00 6,00 0,20 24
E1135 504731,93 | 943585539 | 22700,00 20,00 6,00 0,20 24
E1136 504720,06 | 9435871,48 | 22720,00 20,00 6,00 0,20 24
E1137 504708,19 | 9435887,58 | 22740,00 20,00 6,00 0,20 24
E1138 504696,31 | 9435903,67 | 22760,00 20,00 6,00 0,20 24
1139 504687,36 | 9435921,48 | 22780,00 20,00 6,00 0,20 24
E1140 504679,09 | 9435939,69 | 22800,00 20,00 6,00 0,20 24
E1141 504667,22 | 9435955,77 | 22820,00 20,00 6,00 0,20 24
E1142 50465525 | 9435971,79 | 22840,00 20,00 6,00 0,20 24
E1143 504641,24 | 943598559 | 22860,00 20,00 6,00 0,20 24
E1144 504624,26 | 9435996,15 | 22880,00 20,00 6,00 0,20 24
E1145 504607,27 | 9436006,72 | 22900,00 20,00 6,00 0,20 24
1146 50458851 | 9436013,02 | 22920,00 20,00 6,00 0,20 24
E1147 504569,06 | 9436017,66 | 22940,00 20,00 6,00 0,20 24
E1148 504549,60 | 9436022,31 | 22960,00 20,00 6,00 0,20 24
1148110 | 504550.00 | 9436023.00 | 22970,00 20,00 6,00 0,10 2

VOLUME DO ATERRO ---->




51e1213W0D Sﬁ%‘x

_%l6Y 9¢ 91T'1S S¥4 60v08'7T Y vE'L07°0T SY SCTSOL - 1ING OYDIS 00'v purn 3 eloJe - 0 BPepISUOS3 - W OST X 05T 7S 3P 890§ £y

i e o , S|e|2J23WO0D B11Ig 3 BlaJe - W 057 B 00T oJl3ie op
9L TTL6T Y 86'SLY'T SY ¥8'EL5T SY TLTS0Z - LINQ OYDIS 0071 w 2an3je - [230] OU OPEP|OL - W 05T X 05T 3058 3p 0dI0)
1202/20 4V "e1puguapaul
3P |9AIU 0}[E WOD SIBJO| W ‘B110831LD BT 9P 0[0S W
99'T€ST SY  65TT S¥ vT'6 St 98006 - IdVNIS vTTEL (W ‘g anbuous Bie ‘(gw 8°0) ellapeaedsa ‘(oydan iod Ty
oedisoduod ewn/auesnl s ajuejuow eIpaw)w §'y 912 W
0°c anb Jojely 'Joid wWod ejeA 3p epeziuedsw ogdenedsy

98'ISY'E8 $4 SO¥L3N (0S‘1 X 05'L) ST1AINIS VINZITYD 30 OYINULSNOD Al

.
/3

08'CT'Z01 sS4 80°S SY S0V St 8/6T0SS - LINQ O¥DIS 00°091°0¢ W |ewJou Jo1doid op %00T e 0Jidle ap ogdeedwod  §'¢
olewd 0JUBWIISIAI WD

%56'0C Ot ‘v6v'81C S4 8C'T S¥ 701 St VLEPI6S- LINOOWDIS  SL‘869°0LT s SRR ST
; g . . 3 i (W '€ 9p euiopedalted 9 MY 2T
%58 L 09'6¥8°18 S¥ 90V Sy vT'e St 8009TOY - LINQ O¥DIS 00091 0C W 3p J0jel) WD epizel 3p |2Liajew 3p efied 3 0gdeneds3 €'e
%€E8'0 00008 S¥ 06T ¥ 1€ St 986570SS - LING O¥DIS 00°000°€ W epizel ap 39834 eualew ap ofindx3  ¢'E
%6v'0 00'00T'S $¥ 150 $4 1’0 St S8670SS - LING O¥DIS 00000°0T W epizef op easg ep [ejoyuadns ezadw  T'g
%66 . 08'985°9Lp o i : ; ORNYWINd OLNIWILSIAZIY 1l
%Z8'6 0871’20l $4 80 4 SO St 8£670SS - LING O¥DIS 0009107 (W [ewJou 103004d Op %00T & 04338 3p ogdepeduwin)  §'Z
%0v'TT 00'vv6'81T Sy 81T $¥ 60 St 60ZITOV- LINOO¥DIS  00'008'00T W 0113|qns op ogdezuenday 'z
%L8'T 0088161 sS4 850 Sy 9v'0 St 00LTOSS - LINQ O¥DIS 00009 €€ W W GT'0 93 "welp ‘Ae/d seale ezadwy| 159p 'wsaq €7
. e . . o - ol ewWId 0JUBWIISIADL WD
%5602 Ov v6v'81Z S¥ 8T $4 701 St PLEPIES- LINOOWDIS  SL'869°0LT T I A p———
; o ; 7 . - ¢W '€ 9p eJlopedalied a MY 2T
%S8'L 09'678'18 $Y 907 ¥ v'e St 8009T0% - LING O¥DIS 00°091°02 W SRR [GHEp el Si ENBIR SpaRiE s oty DO
%68'LS 0e‘88)’L¥S ¢y ; o : : ; A ~ W39YNI4dvHNaL |l
() o863 ($y) 109 wod ($¥) 108 wod ($d) 109 wes ouejun SeSlineed
|ejo} odaud ouejun odsid ouejiun odaid 0daid op eiouaidiRy
(SIN)%TS LY (VIOH)%/L8'E8 :SIelo0s sodiedu3 7TOTZ/¥0 IdVNIS // 220Z/T0 OHDIS - LING ‘42 EleQ

%PbY'ST 1109 1vd3IA34 OSYNDIY :21UspadU0)  VIN - VAY0D OQ VyY¥va :31usuodold
VA - QY02 0d Yyyve 3a OIdjIINNIN ON SOQYOAOd ‘ogdejuejdul / €307
VI - YAY0D 04 Y4489 3 OIdJIINNIAI ON SI¥NIDIA SYAVYLS3 3d OYIVY¥3IdNI3IY 013(01d/eiq0

sieJa0 saglewsoju| |

eonjjeuy - eugjuawesiQ eyjiueld




id9 WOJ Y80 Va TVLOL HOTVA

9v°'266°2r0" )
%LT0 00'008'T S 810 SR 2] St YVIIXNY OYIISOdNOD  00°000°0T LU "2jU3IqUue Ol3W OB S0DI5}y souEp ap ogdeseday  T'§
%LL0 00°008°L % . SYavavyo:ia SYINY 30 oydvaadno3ad A
%010 80166 Y  €5°/T SY S6'TT Sy T8EE6 - IdVNIS 00'9¢ W epeziuelIaW 0g5e}oedwod WOd Se|eA 3P [BNUBWI 0LIB123Y  {'f
| (o4) 0S84 ($9) 108 wod ($¥) 109 wod ($¥) 109 wes ouepun oxbLoeed
| 1ejo} 0daid oueun odaid ouejiun odalg 0da.1d op eiduasaay

(SIN)%TS LY (VHOH)%L8'E8 :SIeI20S sodiedu] 720T/¥0 1dVYNIS // 220Z/T0 0HDIS - LING J24 EleQ
%by'SZ 1108 Tv43A34 OSYNIIY :91USpadU0)  VIA - YAYO0D OJ Vyyva :31usuodold

VA - VG400 04 V¥4V 30 OIdIDINNIA ON SOAYOAOd ‘ogdeiueldu| / (€307

VN - Ya¥0D 0Q VHYYE 3a OId)DINNIN ON SIVNIDIA SYAVY1S3 30 OYOVY3dND3Y :013f0id/eiqo

sieJa0 sagsewsoju| °|

eonjjeuy - eugjuawWeSIQ eyjiued




%

T¢0Z/Z0 .V 'e1dU3Iajaul 3P [SAIU 01| WOD S|BIO| L3 ‘BlIOBR)e!
eT 3p 0|os W2 ‘w §T dnb Jouay "Bue| (Ew 8°0) eJidpeARISD

L . ooz 06 00’ 08’ e ‘(oy2913 Jod og5isodusod ewn/ajuesn| 3 BjuBIUDW eIP: t“‘
G't; 918 W C'g anb Joley "Joid Wod EjeA ap mtmﬁc«umEg.
SOYL3N (0S°} X 05°L) SIS VINITVO 30 OYSNULISNOD Al
0009102 0z'0 0000891 009 W Jewou Jo3acid op %00T e 0Lidje 9p cederoedwo) g'¢
QR0 . o § 3 . olJewid OJUBUIIISINL
547865021 it b %% T QnRre upa W2 BIAOPOI - (LU 0T 3P 3}UBINdseq ogyulwed wod auodsuel| ve
‘ ‘ . , £U '€ 9p euiapesolied
00°0910¢ 0z’ 0000891 009 e 9 M £ZT 9p Joje.3 wod epizel ap |2119jew ap eBied 3 ogdenedsy et
00000€ 00°000°0T 0£'0 W epizel ap |e3adan jeuajews ap 08undx3 z'g
00°0000T 00T 000°0T 00001 00°00T W epizel =p ease ep |eyusdns ezadwn T'g
- OldYININd OLNIWLLS3AIY 1l
00°0910Z 00091°0C W |ew.ou Jojac.d op %(QT e ouale ap cedeped wo) g7
00002001 00°008'9T 009 LW 0313|qNns op ogsezueNSay 'z
00°009€€ 0000891 00 W W GT'0 93e "welp ‘A /I sealp ezadwi| 3sap ‘uiseq €7
SR . . ‘ . . olJewd 0JUBWIIS3ARY
=L 8630LE bl bodkd 9% e voostoe el W2 BIACPO - (LW OT 3P 31UBJNDSEq OBYUIWed wod auodsuel| [
. T— i ¢\ v'E 9p edjapedoied
00°0970Z 00091°0C <--- OXANV N3 W3OVEND 30 VHIINVId ¥VII4I43A 3 3 M £ZT 3p J01e.] Wod epizel 3p [ealews ap eiea 3 0g5eA2asy Te

VI2OVNATdVHEAL 1

aiNn SOJIAYIS SOA OYIVYNININOSIO

SIAVALLNYND
AUA Q'L <— 2Jj48)e| 02Yy)0adss 0sag
(41 <— ojuswejedws
wy L'y < 2104-2J08 - "Jew L NG
wy vy <— ouvje/oy|eosed - 2pjzef Jew | WA
w oz'o <— aseg
209 wl oos'91 [<— =0, ogtuena
. p 2 3ancoy
w
RSk %3 o080t _on O¥.IN3IO OQYOACd 31V V.LSIHO0T4 OQVO/Od - Z0 OHOIML
[ejo} eary elp3 “Bie
039f014 op sagieusojuy |
) B YN
4 = SIN)%TS LY (VHOH)%L8'ES ) :
— e £COHCH - VQY09 CA Vv 30 OIdIOINNN ON SOAVZITYO0'] SOAVOAOd
VIONFYISN :sieoog sobieouz ejeg =TT Ty
VI - YaH00 00
%'z 1v43034 0SUNOIY VA-VOROD0:VRINYE 0 VNS THE vtV 30 OId|OINNIA ON SIVNIOIA SYaVLS3 30 OyOvy3dNo3y
‘ag :8juapaduon :ajuauodoig “019l01d/2190

sieJap sagdewoyu) °|

ojnoje) ap eLIOWSN




00°0000T

00'9€
00'v

007T

QNN

007

00t

00T

000°0T

S3QVAILNVND

0081

w

009 w

'3]U3IqUIE O[3W OB SOJIS)) Souep =p opdeleday

SYaYavy93aa SYINY 30 0yIvaIdNoIy

ep2z|uedaus oeJe102dwod UI0D Se(e/ 3p [enuew 04131eay
S|BI2J3WOD

©114q 3 Bl3JE - .0 IPEPISU0IS3 - W OS'T X 05'T 259 ap edog
S|e1013W0) B31g 3 BloJE - U1 057 € J0'T

| 0JJ278 Op BJNY{E - [230] OU OPEP|OW - W OS'T ¥ 05'T D758 3p 0dio)

SOSIANIS S0A OYIYNIWINOSIA

Iy

144
Er

Ty




]
)
o
T G
"
<

wy vy <----- £0 LWQ
7E'8EVT6 8eY 7o ¥0'€310C Y1921 0000928 | 000 | 078 3 21 | 000 | 0070 0.59'71.25. 71 o oosL
96'TLI8L 0 Z'c 9T'¥7S8T 9L/STT ooo'oros | 000 |00‘zov| 3 21 | 000 | 000 Si9LBTITT.S
OHO3YL-9NS LN OquhH_.v%:m [el¢} (un)) (1) 0S3d (%02) () OHO3YL-9NS vaezvr vavzniLn vaizvr
013 OHNYIAVL ¥XI4 VIONVLSIa 0aviodi3 IWNI0A OYSN3LX3 va 0<0<N:<004
009 -euuojejeld ep einfiie]
w 0z'o :eansseds3y 00z :seaejse asjus elouelsiq
WA 9

:00y109ds8 0884

%0z :O)uBWejooWT

LING - VQIZVF 3d TVRIZLYIN 30 OY3INGIY.LSIA 3C SOVAVND

VIA - VAY0D 04 Yyyve = oueiaudosd/ajuauodoid
INDOY 0a OYINIZ OAYOAO 3LV VI5IHOT4 OAVOAO - 20 OFJ3YL = ogdejuejdwi/jedo

VIA - YQY02 Od V44vd 30 OIdJJINNIN ON SIVNIDIA SYAw¥LS3 30 0¥IvY¥3IdNI3IY = eiqo/oiaiqo

sieldn sagdewsoyu) 't

ALHO0OdSNVYYL 04 VIa3N VIONY.LSIA

1INC




1. Informacdes Gerais

PLANILHA DE CUBAGEM

Objeto/obra = RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Local/implantagdo = TRECHO 02: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO CENTRO DO ROQUE
Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
E1 512377,35 | 942102565 20,00 20,00 6,00 0,20 24
E2 512397,14 | 9421028,16 40,00 20,00 6,00 0,20 24
E3 512417,10 | 9421029,30 60,00 20,00 6,00 0,20 24
E4 512437,07 | 9421030,45 80,00 20,00 6,00 0,20 24
T 512457,04 | 9421031,59 100,00 20,00 6,00 0,20 24
£6 512477,00 | 9421032,73 120,00 20,00 6,00 0,20 24
£7 512496,97 | 9421033,88 140,00 20,00 6,00 0,20 24
E8 512516,93 | 9421034,74 160,00 20,00 6,00 0,20 24
E9 512536,84 | 9421032,82 180,00 20,00 6,00 0,20 24
E10 512556,75 | 9421030,90 200,00 20,00 6,00 0,20 24
E11 512576,66 | 9421028,98 220,00 20,00 6,00 0,20 24
E12 512596,56 | 9421027,06 240,00 20,00 6,00 0,20 24
E13 512616,47 | 9421025,14 260,00 20,00 6,00 0,20 24
E14 512636,38 | 9421023,22 280,00 20,00 6,00 0,20 24
E15 512656,29 | 9421021,30 300,00 20,00 6,00 0,20 24
E16 512676,20 | 9421019,38 320,00 20,00 6,00 0,20 24
£17 512696,10 | 9421017,46 340,00 20,00 6,00 0,20 24
£18 512716,01 | 9421015,54 360,00 20,00 6,00 0,20 24
E19 512736,01 | 942101545 380,00 20,00 6,00 0,20 24
£20 51275597 | 9421016,32 400,00 20,00 6,00 0,20 24
£21 512775,9C | 9421017,3 420,00 20,0 6,00 0,20 2
E22 51279577 | 942101524 | 440,00 20,00 6,00 0,20 24
£23 51281522 | 9421010,84 | 460,00 20,00 6,00 0,20 24
E24 512834,25 | 9421004,68 | 480,00 20,00 6,00 0,20 24
£25 51285328 | 9420998,53 500,00 20,00 6,00 0,20 24
£26 512872,31 | 9420992,37 520,00 20,00 6,00 0,20 24
o £27 512891,34 | 9420986,21 540,00 20,00 6,00 0,20 24
£28 512910,37 | 9420980,06 560,00 20,00 6,00 0,20 24
£29 512929,40 | 9420973,90 | 580,00 20,00 6,00 0,20 24
£30 512948,43 | 9420967,74 600,00 20,00 6,00 0,20 24
£31 512967,45 | 9420961,59 620,00 20,00 6,00 0,20 24
F32 51298621 | 942095464 640,00 20,00 6,00 0,20 24
E33 513004,94 | 9420947,65 660,00 20,00 6,00 0,20 24
E34 513023,68 | 9420940,65 680,00 20,00 6,00 0,20 24
E35 513042,42 | 9420933,65 700,00 20,00 6,00 0,20 24
E36 513061,16 | 9420926,66 | 720,00 20,00 6,00 0,20 24
£37 513079,89 | 9420919,66 740,00 20,00 6,00 0,20 24
£38 513098,63 | 9420912,67 760,00 20,00 6,00 0,20 74
£39 513117,50 | 9420906,10 | 780,00 20,00 6,00 0,20 24
E40 513137,04 | 9420902,01 800,00 20,00 6,00 0,20 24
E41 513156,92 | 9420899,83 820,00 20,00 6,00 0,20 24
E42 513176,80 | 9420897,65 840,00 20,00 6,00 0,20 24
E43 513196,68 | 942089548 | 860,00 20,00 6,00 0,20 24
E44 513216,41 | 9420892,56 880,00 20,00 6,00 0,20 24
E45 513235,70 | 9420887,32 900,00 20,00 6,00 0,20 24
E46 51325531 | 942088341 920,00 20,00 6,00 0,20 2
E47 513274,93 | 9420879,49 940,00 20,00 6,00 0,20 24




1. Informacdes Gerais

PLANILHA DE CUBAGEM

Objeto/obra = RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 02: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO CENTRO DO ROQUE

Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)

(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
E48 51329454 | 942087557 960,00 20,00 6,00 0,20 24
£49 513314,20 | 9420871,96 | 980,00 20,00 6,00 0,20 24
£SO 513333,95 | 9420868,88 | 1000,00 20,00 6,00 0,20 24
E51 51335324 | 9420863,60 | 1020,00 20,00 6,00 0,20 24
£52 513372,53 | 942085831 | 1040,00 20,00 6,00 0,20 24
ES3 513391,89 | 9420853,37 | 1060,00 20,00 6,00 0,20 24
ES4 513410,99 | 9420847,56 | 1080,00 20,00 6,00 0,20 24
£55 513430,52 | 9420843,43 | 1100,00 20,00 6,00 0,20 24
ES6 513450,46 | 9420843,47 | 1120,00 20,00 6,00 0,20 24
£57 513469,78 | 942084821 | 1140,00 20,00 6,00 0,20 24
ES8 51348812 | 9420856,16 | 1160,00 20,00 6,00 0,20 24
E59 513504,79 | 9420867,06 | 1180,00 20,00 6,00 0,20 24
E60 513519,57 | 9420880,40 | 1200,00 20,00 6,00 0,20 24
E61 513531,16 | 9420896,66 | 1220,00 20,00 6,00 0,20 24
E62 513540,09 | 942091451 | 1240,00 20,00 6,00 0,20 24
E63 513546,91 | 9420933,30 | 1260,00 20,00 6,00 0,20 24
E64 513550,97 | 9420952,88 | 1280,00 20,00 6,00 0,20 24
£65 51355500 | 9420972,47 | 1300,00 20,00 6,00 0,20 24
E66 51356311 | 9420990,47 | 1320,00 20,00 6,00 0,20 24
£67 51357369 | 9421007,36 | 1340,00 20,00 6,00 0,20 24
€68 513593,82 | 0421024,61 | 1360,00 20,00 6,00 0,20 24
£69 51359423 | 9421041,67 | 1380,00 20,00 6,00 0,20 24
£70 51360547 | 9421058,22 | 1400,00 20,00 6,00 0,20 24
71 513617,08 | 9421074,47 | 1420,00 20,00 6,00 0,20 24
£72 513630,30 | 9421089,48 | 1440,00 20,00 6,00 0,20 24
E73 51364352 | 9421104,49 | 1460,00 20,00 6,00 0,20 2
£74 513656,97 | 9421119,27 | 1480,00 20,00 6,00 0,20 24
£75 513671,61 | 9421132,89 | 1500,00 20,00 6,00 0,20 24
E76 513686,25 | 9421146,52 | 1520,00 20,00 6,00 0,20 24
£77 513701,97 | 9421158,87 | 1540,00 20,00 6,00 0,20 24
E78 51371837 | 9421170,25 | 1560,00 20,00 6,00 0,20 24
79 51373510 | 942118101 | 1580,00 20,00 6,00 0.20 24
E80 513751,38 | 9421192,75 | 1600,00 20,00 6,00 0,20 24
E8l 51376531 | 9421206,91 | 1620,00 20,00 6,00 0,20 24
E82 513776,58 | 9421223,43 |  1640,00 20,00 6,00 0,20 24
E83 513786,76 | 9421240,62 | 1660,00 20,00 6,00 0,20 24
F84 513796,26 | 9421258,22 | 1680,00 20,00 6,00 0,20 24
£85 51380599 | 942127568 | 1700,00 20,00 6,00 0,20 24
£86 513817,19 | 9421292,24 | 1720,00 20,00 6,00 0,20 24
£87 51382945 | 9421308,04 | 1740,00 20,00 6,00 0,20 24
£88 513841,51 | 9421323,97 | 1760,00 20,00 6,00 0,20 24
E89 513851,25 | 9421341,44 | 1780,00 20,00 6,00 0,20 24
E90 513860,01 | 9421359,37 |  1800,00 20,00 6,00 0,20 24
E91 513866,89 | 9421378,13 | 1820,00 20,00 6,00 0,20 24
E92 513871,55 | 9421397,56 | 1840,00 20,00 6,00 0,20 /24
£93 513874,85 | 9421417,29 | 1860,00 20,00 6,00 0,20 7 4
E94 513876,86 | 9421437,07 | 1880,00 20,00 6,00 0,20 LW T




PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacgdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Local/implantagdo = TRECHO 02: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO CENTRO DO ROQUE
Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)

(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
E95 513875,13 | 942145699 | 1900,00 20,00 6,00 0,20 24
E96 513869,98 | 942147629 | 1920,00 20,00 6,00 0,20 24
£97 513863,81 | 942149531 | 1940,00 20,00 6,00 0,20 24
£98 513856,51 | 942151381 | 1960,00 20,00 6,00 0,20 24
£99 513850,19 | 9421532,78 | 1980,00 20,00 6,00 0,20 24
100 513844,69 | 9421552,01 | 2000,00 20,00 6,00 0,20 24
E101 513839,76 | 9421571,37 | 2020,00 20,00 6,00 0,20 24
£102 513836,98 | 9421591,15 | 2040,00 20,00 6,00 0,20 24
£103 51383561 | 9421611,10 | 2060,00 20,00 6,00 0,20 24
E104 513836,17 | 9421631,06 | 2080,00 20,00 6,00 0,20 24
E105 513837,46 | 9421651,02 | 2100,00 20,00 6,00 0,20 24
E106 513838,76 | 9421670,97 | 2120,00 20,00 6,00 0,20 24
E107 513840,62 | 9421690,87 | 2140,00 20,00 6,00 0,20 24
E108 513843,84 | 9421710,61 | 2160,00 20,00 6,00 0,20 24
E109 513847,07 | 9421730,34 | 2180,00 20,00 6,00 0,20 24
F110 513852,51 | 942174957 | 2200,00 20,00 6,00 0,20 24
F111 51385825 | 9421768,73 | 2220,00 20,00 6,00 0,20 24
F112 513863,99 | 9421787,89 | 2240,00 20,00 6,00 0,20 24
E113 513869,75 | 9421807,04 | 2260,00 20,00 6,00 0,20 24
F114 513876,58 | 942182584 | 2280,00 20,00 6,00 0,20 24
115 513883,41 | 042184464 | 2300,00 20,00 6,00 20 2
E116 513890,24 | 942186343 | 2320,00 20,00 6,00 0,20 24
E117 513897,07 | 9421882,23 | 2340,00 20,00 6,00 0,20 24
E118 51390536 | 9421900,43 | 2360,00 20,00 6,00 0,20 24
E119 513913,71 | 9421918,60 | 2380,00 20,00 6,00 0,20 24
E120 513922,05 | 9421936,78 | 2400,00 20,00 6,00 0,20 24
121 513930,40 | 942195495 | 2420,00 20,00 6,00 0,20 24
E122 513938,75 | 942197313 | 2440,00 20,00 6,00 0,20 24
E123 513950,01 | 9421989,52 | 2460,00 20,00 6,00 0,20 24
E124 513963,00 | 9422004,71 | 2480,00 20,00 6,00 0,20 24
E125 513977,58 | 9422018,40 | 2500,00 20,00 6,00 0,20 24
F126 513993,78 | 942202996 | 252000 20,00 6,00 0,20 24
E127 514010,80 | 9422040,38 | 2540,00 20,00 6,00 0,20 24
E128 514026,00 | 9422053,25 | 2560,00 20,00 6,00 0,20 24
E129 514040,97 | 9422066,50 | 2580,00 20,00 6,00 0,20 24
E130 51405450 | 9422081,13 | 2600,00 20,00 6,00 0,20 24
F131 514063,37 | 942209896 | 2620,00 20,00 6,00 0,20 24
£132 51406517 | 9422118,47 |  2640,00 20,00 6,00 0,20 74
£133 S514060,66 | 9422137,901 | 2660,00 20,00 6,00 0,20 24
F134 51405591 | 9422157,15 | 2680,00 20,00 6,00 0,20 24
F135 51405545 | 9422177,06 | 2700,00 20,00 6,00 0,20 24
E136 514056,99 | 9422197,00 | 2720,00 20,00 6,00 0,20 24
E137 514058,53 | 9422216,94 | 2740,00 20,00 6,00 0,20 24
E138 514060,07 | 9422236,88 | 2760,00 20,00 6,00 0,20 P 24
E139 514061,61 | 9422256,82 | 2780,00 20,00 6,00 0,20 24
E140 514062,38 | 9422276,78 |  2800,00 20,00 6,00 0,20 " 24
E141 514062,00 | 9422296,78 | 2820,00 20,00 6,00 0,20 24

i




PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacgdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 02: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO CENTRO DO ROQUE
Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA
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N X Y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

E142 514061,61 | 9422316,78 | 2840,00 20,00 6,00 0,20 24
E143 514060,22 | 9422336,70 | 2860,00 20,00 6,00 0,20 24|
E144 514057,91 | 9422356,57 | 2880,00 20,00 6,00 0,20 24
£145 51405561 | 942237644 |  2900,00 20,00 6,00 0,20 24
E146 514053,30 | 9422396,30 | 2920,00 20,00 6,00 0,20 24
147 514051,00 | 9422416,17 | 2940,00 20,00 6,00 0,20 24
£148 514048,69 | 9422436,04 | 2960,00 20,00 6,00 0,20 24
£149 514046,39 | 942245590 | 2980,00 20,00 6,00 0,20 24
E150 514044,08 | 942247577 |  3000,00 20,00 6,00 0,20 24
Ei51 514040,94 | 942249552 | 3020,00 20,00 6,00 0,20 24
E152 514038,18 | 9422515,30 | 3040,00 20,00 6,00 0,20 24
E153 514033,66 | 9422534,78 | 3060,00 20,00 6,00 0,20 24
E154 514030,72 | 9422554,57 | 3080,00 20,00 6,00 0,20 24
E155 514028,43 | 942257443 | 3100,00 20,00 6,00 0,20 24
E156 514026,99 | 9422594,37 | 3120,00 20,00 6,00 0,20 24
£157 514026,44 | 9422614,36 | 3140,00 20,00 6,00 0,20 24
F158 514026,38 | 942263434 | 3160,00 20,00 6,00 0,20 24
E159 514027,67 | 942265430 | 3180,00 20,00 6,00 0,20 24
E160 514029,73 | 9422674,18 | 3200,00 20,00 6,00 0,20 24
E161 514032,42 | 9422694,00 | 3220,00 20,00 6,00 0,20 24
E162 514036,42 | 9422713,55 | 3240,00 20,00 6,00 0,2 2

E163 514041,83 | 9422732,80 | 3260,00 20,00 6,00 0,20 24
E164 514047,24 | 9422752,06 | 3280,00 20,00 6,00 0,20 24
E165 514053,92 | 9422770,88 | 3300,00 20,00 6,00 0,20 24
E166 514063,39 | 9422788,43 | 3320,00 20,00 6,00 0,20 24
Eilf7 514074,78 | 9422804,84 | 3340,00 20,00 6,00 0,20 24
£168 514084,96 | 9422822,03 | 3360,00 20,00 6,00 0,20 24
E169 514091,78 | 9422840,79 | 3380,00 20,00 6,00 0,20 24
£170 514096,42 | 9422860,23 | 3400,00 20,00 6,00 0,20 24
E171 514100,43 | 9422879,82 | 3420,00 20,00 6,00 0,20 24
£172 514104,44 | 9422899,42 | 3440,00 20,00 6,00 0,20 24
F173 51410845 | 9422919,01 |  3460,00 20,00 6,00 0.20 24
E174 514112,45 | 9422938,60 | 3480,00 20,00 6,00 0,20 24
E175 514116,46 | 942295820 | 3500,00 20,00 6,00 0,20 24
E176 514116,49 | 9422978,09 | 3520,00 20,00 6,00 0,20 24
E177 514110,49 | 9422996,94 | 3540,00 20,00 6,00 0,20 24
178 514100,46 | 9423014,15 | 3560,00 20,00 6,00 0,20 24
£179 514089,35 | 9423030,78 | 3580,00 20,00 6,00 0,20 24
E180 514077,68 | 9423047,01 | 3600,00 20,00 6,00 0,20 24
E181 51406543 | 9423062,82 | 3620,00 20,00 6,00 0,20 24
E182 514051,83 | 9423077,48 | 3640,00 20,00 6,00 0,20 24
E183 514036,90 | 9423090,76 | 3660,00 20,00 6,00 0,20 24
E184 514020,70 | 9423102,46 | 3680,00 20,00 6,00 0,20 24
E185 514004,17 | 9423113,70 | 3700,00 20,00 6,00 0,20 24
E186 513986,22 | 9423122,52 | 3720,00 20,00 6,00 0,20 24
E187 513968,27 | 9423131,34 | 3740,00 20,00 6,00 0,20 24
E188 513950,32 | 9423140,16 | 3760,00 20,00 6,00 0,20 | 24




PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Local/implantagdo = TRECHO 02: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO CENTRO DO ROQUE
Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X Y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)

(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
E189 513932,37 | 942314899 | 3780,00 20,00 6,00 0,20 24
E190 513915,18 | 9423158,88 | 3800,00 20,00 6,00 0,20 24
E191 51389825 | 9423169,52 | 3820,00 20,00 6,00 0,20 24
£192 51388131 | 9423180,16 | 3840,00 20,00 6,00 0,20 24
£193 513864,78 | 942319137 | 3860,00 20,00 6,00 0,20 24
E194 513849,07 | 9423203,75 | 3880,00 20,00 6,00 0,20 24
E195 513836,61 | 9423219,26 | 3900,00 20,00 6,00 0,20 24
196 513828,82 | 9423237,56 | 3920,00 20,00 6,00 0,20 24
£197 513823,36 | 9423256,65 | 3940,00 20,00 6,00 0,20 24
£198 513821,63 | 9423276,37 | 3960,00 20,00 6,00 0,20 24
E199 513822,63 | 9423296,34 | 3980,00 20,00 6,00 0,20 24
E200 513824,23 | 9423316,25 | 4000,00 20,00 6,00 0,20 24
£201 513826,44 | 9423336,05 | 4020,00 20,00 6,00 0,20 24
£202 513830,14 | 9423355,70 | 4040,00 20,00 6,00 0,20 24
£203 513836,18 | 9423374,77 | 4060,00 20,00 6,00 0,20 24
£204 513843,06 | 9423393,44 | 4080,00 20,00 6,00 0,20 24
F205 513854,27 | 9423409,909 | 4100,00 20,00 6,00 0,20 24
E206 513866,42 | 942342586 | 4120,00 20,00 6,00 0,20 24
£207 513878,04 | 942344146 | 4140,00 20,00 6,00 0,20 24
£208 51389145 | 9423457,06 | 4160,00 20,00 6,00 0,20 24
£200 513002,41 | 9423473,77 | 4180,00 20,00 6,00 20 24
E210 513914,33 | 9423489,79 | 4200,00 20,00 6,00 0,20 24
£211 513927,00 | 942350526 | 4220,00 20,00 6,00 0,20 24
£212 513939,67 | 9423520,73 | 4240,00 20,00 6,00 0,20 24
£213 513952,34 | 942353621 | 4260,00 20,00 6,00 0,20 24
£214 513964,39 | 9423552,14 | 4280,00 20,00 6,00 0,20 24
E215 513975,15 | 9423569,00 | 4300,00 20,00 6,00 0,20 24
£216 513984,91 | 9423586,45 | 4320,00 20,00 6,00 0,20 24
217 513994,55 | 9423603,97 | 4340,00 20,00 6,00 0,20 24
£218 514004,19 | 9423621,49 | 4360,00 20,00 6,00 0,20 24
£219 514013,83 | 9423639,02 | 4380,00 20,00 6,00 0,20 24
£220 514021,02 | 9423657,67 |  4400,00 20,00 6,00 0,20 24
£221 514026,23 | 9423676,95 | 4420,00 20,00 6,00 0,20 24
£222 514030,74 | 9423696,43 | 4440,00 20,00 6,00 0,20 24
£223 514035,26 | 942371591 | 4460,00 20,00 6,00 0,20 24
£224 514039,63 | 942373542 | 4480,00 20,00 6,00 0,20 24
£225 514041,87 | 942375527 | 4500,00 20,00 6,00 0,20 24
£226 51404521 | 9423774,88 | 450,00 20,00 6,00 0,20 74
£227 51405034 | 9423794,17 | 4540,00 20,00 6,00 0,20 24
£228 514056,31 | 9423813,26 | 4560,00 20,00 6,00 0,20 24
£229 514063,94 | 9423831,72 | 4580,00 20,00 6,00 0,20 24
E230 51407541 | 9423848,00 | 4600,00 20,00 6,00 0,20 24
£231 514088,81 | 9423862,84 | 4620,00 20,00 6,00 0,20 Y
£232 514102,12 | 9423877,76 | 4640,00 20,00 6,00 0,20 24
£233 514113,32 | 942389433 | 4660,00 20,00 6,00 0,20 24
E234 514124,52 | 9423910,90 | 4680,00 20,00 6,00 0,20 24
£235 51413572 | 9423927,47 | 4700,00 20,00 6,00 0,20 24




PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Local/implantagdo = TRECHO 02: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO CENTRO DO ROQUE
Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X Y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)

(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
E236 514144,95 | 942394521 4720,00 20,00 6,00 0,20 24
£237 514154,13 | 9423962,98 4740,00 20,00 6,00 0,20 24
E238 514160,90 | 9423981,78 4760,00 20,00 6,00 0,20 24
E239 514166,33 | 9424000,97 4780,00 20,00 6,00 0,20 24
£240 514172,41 | 9424020,02 4800,00 20,00 6,00 0,20 24
£241 514179,57 | 9424038,68 4820,00 20,00 6,00 0,20 24
£242 514191,31 | 9424054,76 4840,00 20,00 6,00 0,20 24
£243 514207,53 | 9424066,26 4860,00 20,00 6,00 0,20 24
£244 514223,93 | 9424077,63 4880,00 20,00 6,00 0,20 24
245 514238,94 | 9424090,67 4900,00 20,00 6,00 0,20 24
E246 514250,85 | 9424106,69 4920,00 20,00 6,00 0,20 24
£247 514257,16 | 9424125,54 4940,00 20,00 6,00 0,20 24
248 514257,13 | 9424145,42 4960,00 20,00 6,00 0,20 24
E249 514254,09 | 9424165,09 4980,00 20,00 6,00 0,20 24
E250 514247,91 | 9424184,11 5000,00 20,00 6,00 0,20 24
£251 514241,48 | 9424203,04 5020,00 20,00 6,00 0,20 24
£252 514232,45 | 9424220,86 5040,00 20,00 6,00 0,20 24
£253 51422236 | 9424238,12 5060,00 20,00 6,00 0,20 24
£254 514211,01 | 9424254,59 5080,00 20,00 6,00 0,20 24
E255 514199,66 | 9424271,06 5100,00 20,00 6,00 0,20 24
£256 514186,17 | 9424285,77 5120,00 20,00 6,00 0,20 24
E257 514175,05 | 9424302,18 5140,00 20,00 6,00 0,20 24
E258 514168,46 | 9424321,03 5160,00 20,00 6,00 0,20 24
£259 514163,25 | 9424340,34 5180,00 20,00 6,00 0,20 24
E260 514161,07 | 9424360,19 5200,00 20,00 6,00 0,20 24
£261 514159,37 | 9424380,12 5220,00 20,00 6,00 0,20 24
£262 514159,87 | 9424400,10 5240,00 20,00 6,00 0,20 24
£263 514161,34 | 9424420,04 5260,00 20,00 6,00 0,20 24
£264 514162,97 | 9424439,97 5280,00 20,00 6,00 0,20 24
£265 514166,71 | 9424459,62 5300,00 20,00 6,00 0,20 24
£266 514170,45 | 9424479,26 5320,00 20,00 6,00 0,20 24
F267 514174,19 | 9424498 91 5340,00 20,00 6,00 0,20 24
E268 514179,01 | 942451827 5360,00 20,00 6,00 0,20 24
E269 514186,46 | 9424536,78 5380,00 20,00 6,00 0,20 24
E270 514195,42 | 9424554,49 5400,00 20,00 6,00 0,20 24
E271 514206,65 | 9424571,00 5420,00 20,00 6,00 0,20 24/
£272 514220,13 | 9424585,78 5440,00 20,00 6,00 0,20 24
£273 514234,25 | 9424599,91 5460,00 20,00 6,00 0,20 24
£274 514249,05 | 9424613,37 5480,00 20,00 6,00 0,20 24
£275 514263,85 | 9424626,82 5500,00 20,00 6,00 0,20 24
£276 514276,88 | 9424641,95 5520,00 20,00 6,00 0,20 24
£277 514288,36 | 9424658,19 5540,00 20,00 6,00 0,20 24
£278 514296,97 | 9424676,18 5560,00 20,00 6,00 0,20 . 24
279 514307,39 | 9424693,22 5580,00 20,00 6,00 0,20 [\ 24
E280 514319,46 | 9424709,02 5600,00 20,00 6,00 0,20 \ 24
E281 514331,01 | 9424725,32 5620,00 20,00 6,00 0,20 1 24
E282 514338,96 | 9424743,61 5640,00 20,00 6,00 0,20 24




PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 02: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO CENTRO DO ROQUE

Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
£283 51434522 | 9424762,58 | 5660,00 20,00 6,00 0,20 24
£284 514350,99 | 9424781,73 | 5680,00 20,00 6,00 0,20 24
£285 514352,28 | 9424801,65 | 5700,00 20,00 6,00 0,20 24
£286 514351,18 | 9424821,59 | 5720,00 20,00 6,00 0,20 24
£287 514348,99 | 9424841,09 | 5740,00 20,00 6,00 0,20 24
£288 514350,30 | 9424861,24 | 5760,00 20,00 6,00 0,20 24
£289 514351,61 | 9424881,20 | 5780,00 20,00 6,00 0,20 24
£290 514352,30 | 9424901,18 | 5800,00 20,00 6,00 0,20 24
£291 514352,31 | 9424921,18 | 5820,00 20,00 6,00 0,20 24
£292 514353,86 | 9424941,09 | 5840,00 20,00 6,00 0,20 24
£293 514357,25 | 9424960,72 | 5860,00 20,00 6,00 0,20 24
E294 514363,55 | 9424979,70 | 5880,00 20,00 6,00 0,20 24
£295 514369,85 | 9424998,68 | 5900,00 20,00 6,00 0,20 24
£296 514376,15 | 9425017,66 | 5920,00 20,00 6,00 0,20 24
£297 514382,46 | 9425036,64 | 5940,00 20,00 6,00 0,20 24
£298 514388,76 | 942505562 | 5960,00 20,00 6,00 0,20 24
E299 51439506 | 9425074,61 | 5980,00 20,00 6,00 0,20 24
£300 514401,36 | 9425093,59 | 6000,00 20,00 6,00 0,20 24
£301 514407,67 | 9425112,57 | 6020,00 20,00 6,00 0,20 24
£302 51441138 | 9425132,02 | 6040,00 20,00 6,00 0,20 24
£303 51441505 | 0425151,83 |  6060,00 20,00 6,00 0,2 24
E304 514419,91 | 942517125 | 6080,00 20,00 6,00 0,20 24
£305 514426,37 | 9425190,16 | 6100,00 20,00 6,00 0,20 24
E306 514432,39 | 9425209,22 | 6120,00 20,00 6,00 0,20 24
E307 514437,30 | 942522856 | 6140,00 20,00 6,00 0,20 24
E308 51443992 | 942524838 | 6160,00 20,00 6,00 0,20 24
£309 514437,50 | 9425268,14 | 6180,00 20,00 6,00 0,20 24
£310 514430,47 | 9425286,86 | 6200,00 20,00 6,00 0,20 24
£311 514422,49 | 9425305,18 | 6220,00 20,00 6,00 0,20 24
£312 514412,07 | 9425322,73 | 6240,00 20,00 6,00 0,20 24
£313 514402,30 | 9425339,65 | 6260,00 20,00 6,00 0,20 24
F314 514390,80 | 9425356,00 | 6280,00 20,00 6,00 0,20 24
E315 514378,92 | 9425372,08 | 6300,00 20,00 6,00 0,20 24
E316 514367,13 | 942538824 | 6320,00 20,00 6,00 0,20 24
£317 514356,46 | 9425405,15 | 6340,00 20,00 6,00 0,20 24
E318 51434579 | 9425422,07 | 6360,00 20,00 6,00 0,20 24
E319 51433512 | 942543898 | 6380,00 20,00 6,00 0,20 24
£320 514324,45 | 942545590 | 6400,00 20,00 6,00 0,20 74
£321 514313,78 | 9425472,82 | 6420,00 20,00 6,00 0,20 24
£322 514303,11 | 9425489,73 | 6440,00 20,00 6,00 0,20 24
F323 514292,44 | 9425506,65 | 6460,00 20,00 6,00 0,20 24
£324 514281,77 | 942552357 | 6480,00 20,00 6,00 0,20 24
£325 514271,10 | 9425540,48 | 6500,00 20,00 6,00 0,20 24
£326 514261,93 | 942555821 | 6520,00 20,00 6,00 0,20 24
£327 514255,65 | 9425577,17 | 6540,00 20,00 6,00 0,20 24
E328 514253,81 | 9425597,01 | 6560,00 20,00 6,00 0,20 24
£329 514257,35 | 9425616,45 | 6580,00 20,00 6,00 0,20 24




PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 02: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO CENTRO DO ROQUE

Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
E330 514267,25 | 9425633,67 | 6600,00 20,00 6,00 0,20 24
E331 514280,51 | 9425648,56 | 6620,00 20,00 6,00 0,20 24
E332 514296,14 | 9425661,01 | 6640,00 20,00 6,00 0,20 24
£333 51431393 | 9425669,99 |  6660,00 20,00 6,00 0,20 24
£334 514332,15 | 9425678,25 | 6680,00 20,00 6,00 0,20 24
£335 514350,93 | 9425685,08 | 6700,00 20,00 6,00 0,20 24
£336 514369,86 | 942569154 | 6720,00 20,00 6,00 0,20 24
£337 514388,15 | 9425699,56 | 6740,00 20,00 6,00 0,20 24
E338 51440554 | 9425709,37 | 6760,00 20,00 6,00 0,20 24
£339 514422,23 | 9425720,35 | 6780,00 20,00 6,00 0,20 24
£340 514437,73 | 9425733,00 | 6800,00 20,00 6,00 0,20 24
E341 51445323 | 9425745,64 | 6820,00 20,00 6,00 0,20 24
E342 514468,73 | 9425758,28 |  6840,00 20,00 6,00 0,20 24
£343 514483,41 | 9425771,86 | 6860,00 20,00 6,00 0,20 24
E344 514496,91 | 9425786,61 | 6880,00 20,00 6,00 0,20 24
F345 514510,33 | 9425801,44 | 6900,00 20,00 6,00 0,20 24
£346 51452375 | 9425816,26 | 6920,00 20,00 6,00 0,20 24
£347 51453997 | 9425827,68 | 6940,00 20,00 6,00 0,20 24
£348 514557,74 | 9425836,84 | 6960,00 20,00 6,00 0,20 24
£349 51457552 | 9425846,01 | 6980,00 20,00 6,00 0,20 24
£35 514503,30 | 9425855,18 |  7000,00 20,00 6,00 0,20 24
E351 514610,29 | 9425865,69 | 7020,00 20,00 6,00 0,20 24
£352 514626,28 | 9425877,70 |  7040,00 20,00 6,00 0,20 24
£353 514642,05 | 9425889,90 | 7060,00 20,00 6,00 0,20 24
E354 514657,32 | 9425902,82 | 7080,00 20,00 6,00 0,20 24
E355 514672,59 | 9425915,74 | 7100,00 20,00 6,00 0,20 24
£356 514687,86 | 9425928,65 | 7120,00 20,00 6,00 0,20 24
E357 514703,13 | 942594157 | 7140,00 20,00 6,00 0,20 24
E358 514717,71 | 94259555 | 7160,00 20,00 6,00 0,20 24
£359 514732,13 | 9425969,11 | 7180,00 20,00 6,00 0,20 24
E360 514747,18 | 9425982,27 |  7200,00 20,00 6,00 0,20 24
F361 51476464 | 942599176 |  7220,00 20,00 6,00 0,20 24
£362 514781,89 | 9426001,85 | 7240,00 20,00 6,00 0,20 24
E363 514799,67 | 942601101 | 7260,00 20,00 6,00 0,20 24
E364 514817,45 | 9426020,17 | 7280,00 20,00 6,00 0,20 24
E365 51483523 | 942602933 | 7300,00 20,00 6,00 0,20 24
E366 514852,23 | 9426039,76 | 7320,00 20,00 6,00 0,20 24
£367 514867,21 | 9426052,98 | 7340,00 20,00 6,00 0,20 74
£368 514879,70 | 9426068,56 | 7360,00 20,00 6,00 0,20 24
£369 514889,52 | 9426085,95 |  7380,00 20,00 6,00 0,20 24
£370 514897,39 | 9426104,29 |  7400,00 20,00 6,00 0,20 24
£371 514901,12 | 9426123,58 | 7420,00 20,00 6,00 0,20 24
£372 514897,16 | 9426142,79 | 7440,00 20,00 6,00 0,20 24
£373 514887,25 | 9426160,15 | 7460,00 20,00 6,00 0,20 24
£374 514875,68 | 9426176,45 |  7480,00 20,00 6,00 0,20 24
£375 514863,67 | 9426192,43 |  7500,00 20,00 6,00 0,20 24
£376 514850,14 | 9426207,11 | 7520,00 20,00 6,00 0,20 24




PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 02: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO CENTRO DO ROQUE

Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X Y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Voiume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

E377 514835,98 | 9426221,24 7540,00 20,00 6,00 0,20 24
E378 514821,82 | 9426235,36 7560,00 20,00 6,00 0,20 24
E379 514807,67 | 9426249,49 7580,00 20,00 6,00 0,20 24
E380 514793,88 | 9426263,96 7600,00 20,00 6,00 0,20 24
£381 514780,63 | 9426278,94 7620,00 20,00 6,00 0,20 24
£382 514767,38 | 9426293,93 7640,00 20,00 6,00 0,20 24
£383 514754,13 | 942630891 7660,00 20,00 6,00 0,20 24
384 514741,44 | 9426324,36 7680,00 20,00 6,00 0,20 24
£385 514728,48 | 9426339,58 7700,00 20,00 6,00 0,20 24
E386 51471520 | 9426354,54 7720,00 20,00 6,00 0,20 24
E387 514701,87 | 9426369,44 7740,00 20,00 6,00 0,20 24
E388 514687,71 | 9426383,57 7760,00 20,00 6,00 0,20 24
E389 514673,55 | 9426397,69 7780,00 20,00 6,00 0,20 24
E390 514659,39 | 9426411,82 7800,00 20,00 6,00 0,20 24
E391 51464524 | 9426425,95 7820,00 20,00 6,00 0,20 24
£392 514631,08 | 9426440,07 7840,00 20,00 6,00 0,20 24
£393 514616,92 | 9426454,20 7860,00 20,00 6,00 0,20 24
£394 514600,20 | 9426464,98 7880,00 20,00 6,00 0,20 24
£395 514582,86 | 9426474,94 7900,00 20,00 6,00 0,20 24
396 514565,81 | 9426485,38 7920,00 20,00 6,00 0,20 24
£39 514548,88 | 9426496,03 7940,00 20,00 6,00 0,2

E398 514531,95 | 9426506,68 7960,00 20,00 6,00 0,20 24
E399 514515,02 | 9426517,33 7980,00 20,00 6,00 0,20 24
E400 514498,09 | 9426527,98 8000,00 20,00 6,00 0,20 24
E401 514481,16 | 9426538,63 8020,00 20,00 6,00 0,20 24
E402 514464,62 | 9426549,85 8040,00 20,00 6,00 0,20 24
£403 51444825 | 9426561,35 8060,00 20,00 6,00 0,20 24
E404 514431,89 | 9426572,85 8080,00 20,00 6,00 0,20 24
E405 514415,53 | 9426584,35 8100,00 20,00 6,00 0,20 24
E406 514399,16 | 9426595,85 8120,00 20,00 6,00 0,20 24
E407 514384,14 | 9426609,03 8140,00 20,00 6,00 0,20 24
F408 514369,72 | 9426622,85 8160,00 20,00 6,00 0,20 24
E409 514357,42 | 9426638,29 8180,00 20,00 6,00 0,20 24
E410 514346,63 | 9426655,10 8200,00 20,00 6,00 0,20 24
E411 514337,91 | 9426673,00 8220,00 20,00 6,00 0,20 24
E412 514334,21 | 9426692,60 8240,00 20,00 6,00 0,20 24
E413 514332,86 | 9426712,50 8260,00 20,00 6,00 0,20 24
E414 514333,15 | 9426732,49 8280,00 20,00 6,00 0,20 24
E415 514333,44 | 9426752,49 8300,00 20,00 6,00 0,20 24
E416 514333,74 | 9426772,49 320,00 20,00 6,00 0,20 24
E417 514334,03 | 9426792,49 8340,00 20,00 6,00 0,20 24
E418 514334,33 | 9426812,49 8360,00 20,00 6,00 0,20 24
E419 514334,62 | 9426832,48 8380,00 20,00 6,00 0,20 24
E420 514334,92 | 9426852,48 8400,00 20,00 6,00 0,20 24
E421 514337,42 | 9426872,25 8420,00 20,00 6,00 0,20 24
E422 514342,45 | 9426891,61 8440,00 20,00 6,00 0,20 24
E423 514350,94 | 9426908,90 8460,00 20,00 6,00 0,20 24




PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 02: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO CENTRO DO ROQUE

Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X Y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
E424 514361,00 | 9426926,13 | 8480,00 20,00 6,00 0,20 24
E425 514372,49 | 9426942,50 | 8500,00 20,00 6,00 0,20 24
E426 514383,99 | 942695887 | 8520,00 20,00 6,00 0,20 24
E427 51439542 | 942697527 | 8540,00 20,00 6,00 0,20 24
£428 514406,19 | 9426992,12 | 8560,00 20,00 6,00 0,20 24
£429 514417,92 | 9427008,31 | 8580,00 20,00 6,00 0,20 24
E430 51442811 | 942702552 | 8600,00 20,00 6,00 0,20 24
£431 51443585 | 9427043,94 | 8620,00 20,00 6,00 0,20 24
£432 514442,76 | 9427062,70 | 8640,00 20,00 6,00 0,20 24
£433 S514448,87 | 9427081,74 | 8660,00 20,00 6,00 0,20 24
E434 514454,99 | 9427100,78 | 8680,00 20,00 6,00 0,20 24
E435 514461,10 | 9427119,82 | 8700,00 20,00 6,00 0,20 24
E436 514467,16 | 9427138,88 | 8720,00 20,00 6,00 0,20 24
E437 514472,13 | 9427158,25 | 8740,00 20,00 6,00 0,20 24
£438 S514477,10 | 9427177,63 | 8760,00 20,00 6,00 0,20 24
E439 514481,08 | 9427197,21 | 8780,00 20,00 6,00 0,20 24
£440 51448206 | 942721717 | 8800,00 20,00 6,00 0,20 24
£441 51448306 | 9427237,14 | 8820,00 20,00 6,00 0,20 24
£442 51448427 | 942725711 | 8840,00 20,00 6,00 0,20 24
E443 514485727 | 9427277,09 | 8860,00 20,00 6,00 0,20 24
£444 51448512 | 0427297,05 | 8880,00 20,00 6,0 0,2 24
E445 514483,79 | 9427317,01 | 8900,00 20,00 6,00 0,20 24
E446 514483,57 | 9427337,00 | 8920,00 20,00 6,00 0,20 24
E447 514481,08 | 9427356,78 | 8940,00 20,00 6,00 0,20 24
E448 514477,40 | 9427376,35 | 8960,00 20,00 6,00 0,20 24
£449 514470,97 | 942739529 | 8980,00 20,00 6,00 0,20 2%
E450 514464,54 | 942741422 | 9000,00 20,00 6,00 0,20 24
E451 514458,10 | 9427433,16 | 9020,00 20,00 6,00 0,20 24
£452 514453,08 | 9427452,49 | 9040,00 20,00 6,00 0,20 24
£453 514448,80 | 9427472,03 | 9060,00 20,00 6,00 0,20 24
E454 51444559 | 9427491,72 | 9080,00 20,00 6,00 0,20 24
F455 51444185 | 9427511,36 | 9100,00 20,00 6,00 0,20 24
E456 514438,48 | 9427531,07 | 9120,00 20,00 6,00 0,20 24
£457 51443595 | 9427550,91 | 9140,00 20,00 6,00 0,20 24
E458 514433,41 | 9427570,75 | 9160,00 20,00 6,00 0,20 24
E459 514430,88 | 9427590,59 | 9180,00 20,00 6,00 0,20 24
E460 51442834 | 942761042 | 9200,00 20,00 6,00 0,20 24
E461 51442581 | 9427630,26 | 9220,00 20,00 6,00 0,20 24
£462 514423,27 | 9427650,10 | 9240,00 20,00 6,00 0,20 24
£463 S514420,74 | 9427669,94 | 9260,00 20,00 6,00 0,20 24
E464 51441820 | 9427689,78 | 9280,00 20,00 6,00 0,20 24
E465 51441567 | 9427709,62 | 9300,00 20,00 6,00 0,20 24
E466 514413,13 | 942772946 | 9320,00 20,00 6,00 0,20 24
£467 514410,60 | 942774929 | 9340,00 20,00 6,00 0,20 24
E468 514408,06 | 9427769,13 | 9360,00 20,00 6,00 0,20 24
E469 51440526 | 9427788,93 | 9380,00 20,00 6,00 0,20 24
E470 514401,52 | 9427808,58 | 9400,00 20,00 6,00 0,20 24




PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacgdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Local/implantagdo = TRECHO 02: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO CENTRO DO ROQUE
Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X Y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
E471 514397,79 | 942782823 | 9420,00 20,00 6,00 0,20 24
E472 514394,05 | 9427847,87 | 9440,00 20,00 6,00 0,20 24
E473 514390,32 | 9427867,52 | 9460,00 20,00 6,00 0,20 24
E474 51440451 | 942787583 | 948000 20,00 6,00 0,20 24
E475 51442339 | 9427882,41 | 9500,00 20,00 6,00 0,20 24
E476 514440,89 | 9427891,94 | 9520,00 20,00 6,00 0,20 24
E477 514456,76 | 9427904,08 | 9540,00 20,00 6,00 0,20 24
£478 514471,83 | 9427917,23 | 9560,00 20,00 6,00 0,20 24
E479 514486,90 | 9427930,37 | 9580,00 20,00 6,00 0,20 24
£480 514501,61 | 9427943,91 | 9600,00 20,00 6,00 0,20 24
£481 51451569 | 9427958,11 | 9620,00 20,00 6,00 0,20 24
E482 514528,73 | 9427973,28 | 9640,00 20,00 6,00 0,20 24
E483 514540,99 | 9427989,05 | 9660,00 20,00 6,00 0,20 24
E484 514552,59 | 942800534 | 9680,00 20,00 6,00 0,20 24
E485 514564,20 | 942802163 | 9700,00 20,00 6,00 0,20 24
£486 51457581 | 9428037,91 | 9720,00 20,00 6,00 0,20 24
£487 514587,42 | 9428054,20 | 9740,00 20,00 6,00 0,20 24
£488 514599,02 | 9428070,49 | 9760,00 20,00 6,00 0,20 24
E489 514610,63 | 9428086,78 | 9780,00 20,00 6,00 0,20 24
E490 514622,24 | 9428103,06 | 9800,00 20,00 6,00 0,20 24
£40 51463514 | 0428118,32 | 9820,00 20,00 6,00 0,20 24
E492 51464836 | 9428133,33 | 9840,00 20,00 6,00 0,20 24
E493 514661,58 | 942814834 | 9860,00 20,00 6,00 0,20 24
E494 514674,79 | 9428163,35 | 9880,00 20,00 6,00 0,20 24
E495 514688,01 | 9428178,36 | 9900,00 20,00 6,00 0,20 24
E496 514701,22 | 9428193,38 | 9920,00 20,00 6,00 0,20 24
£497 514715,15 | 9428207,53 | 9940,00 20,00 6,00 0,20 24
E498 514733,88 | 9428214,12 | 9960,00 20,00 6,00 0,20 24
£499 S514753,57 | 9428217,61 | 9980,00 20,00 6,00 0,20 24
E500 514773,33 | 9428220,71 | 10000,00 20,00 6,00 0,20 24
E501 514793,08 | 9428223,81 | 10020,00 20,00 6,00 0,20 24
F502 51481284 | 9428226,91 | 10040,00 20,00 6,00 0,20 24
ES03 514832,60 | 9428230,01 | 10060,00 20,00 6,00 0,20 24
£S04 514852,36 | 9428233,11 | 10080,00 20,00 6,00 0,20 24
ES05 514872,12 | 942823621 | 10100,00 20,00 6,00 0,20 24
ES06 514891,88 | 9428239,31 | 10120,00 20,00 6,00 0,20 24
E507 514911,50 | 9428243,11 | 10140,00 20,00 6,00 0,20 24
£508 514930,95 | 9428247,74 | 10160,00 20,00 6,00 0,20 24
E509 514950,41 | 9428252,38 | 10180,00 20,00 6,00 0,20 24
£510 514969,37 | 9428258,64 | 10200,00 20,00 6,00 0,20 24
E511 514986,70 | 9428268,49 | 10220,00 20,00 6,00 0,20 24
E512 515002,12 | 9428281,12 | 10240,00 20,00 6,00 0,20 24
£513 515016,42 | 942829508 | 10260,00 20,00 6,00 0,20 24
£514 515029,24 | 9428310,43 | 10280,00 20,00 6,00 0,20 24
E515 515041,22 | 9428326,43 | 10300,00 20,00 6,00 0,20 24
E516 515053,05 | 9428342,56 | 10320,00 20,00 6,00 0,20 24
E517 515064,87 | 9428358,70 | 10340,00 20,00 6,00 0,20 24




PLANILHA DE CUBAGEM

S
~ . >
1. Informacgdes Gerais W
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Objeto/obra = RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA 2 Rt

Local/implantagdo = TRECHO 02: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO CENTRO DO ROQUE
Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

-,
"&d' Assinatura
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N X Y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
E518 515076,69 | 9428374,83 | 10360,00 20,00 6,00 0,20 24
£519 515088,52 | 9428390,96 | 10380,00 20,00 6,00 0,20 24
£520 515099,54 | 9428407,60 | 10400,00 20,00 6,00 0,20 T 24
£521 515113,49 | 942842188 | 10420,00 20,00 6,00 0,20 24
£522 515128,44 | 942843514 | 10440,00 20,00 6,00 0,20 24
£523 515144,19 | 9428447,46 | 10460,00 20,00 6,00 0,20 24
£524 515159,95 | 9428459,78 | 10480,00 20,00 6,00 0,20 24
£525 515175,70 | 9428472,10 | 10500,00 20,00 6,00 0,20 24
‘ £526 515191,46 | 942848442 | 10520,00 20,00 6,00 0,20 24
£527 515207,21 | 9428496,74 | 10540,00 20,00 6,00 0,20 24
E528 515222,96 | 9428509,06 | 10560,00 20,00 6,00 0,20 24
E529 515238,72 | 9428521,39 | 10580,00 20,00 6,00 0,20 24
E530 515254,30 | 9428533,91 | 10600,00 20,00 6,00 0,20 24
E531 515269,29 | 9428547,12 | 10620,00 20,00 6,00 0,20 24
E532 515286,30 | 9428557,48 | 10640,00 20,00 6,00 0,20 24
E533 515304,46 | 942856585 | 10660,00 20,00 6,00 0,20 24
£534 515323,13 | 9428573,01 | 10680,00 20,00 6,00 0,20 24
£535 515341,14 | 942858161 | 10700,00 20,00 6,00 0,20 24
£536 515357,30 | 9428593,37 | 10720,00 20,00 6,00 0,20 24
E537 515373,31 | 942860535 | 10740,00 20,00 6,00 0,20 24
£538 515389,62 | 9428616,84 | 10760,00 20,00 6,0 20 2
E539 515407,71 | 942862537 | 10780,00 20,00 6,00 0,20 24
£540 515425,80 | 9428633,90 | 10800,00 20,00 6,00 0,20 24
ES41 515443,80 | 9428642,42 | 10820,00 20,00 6,00 0,20 24
£542 515461,98 | 9428650,95 | 10840,00 20,00 6,00 0,20 24
® £543 515479,29 | 9428660,90 | 10860,00 20,00 6,00 0,20 24
E544 515496,08 | 9428671,76 | 10880,00 20,00 6,00 0,20 24
£545 515512,53 | 9428683,07 | 10900,00 20,00 6,00 0,20 24
E546 515527,00 | 9428696,85 | 10920,00 20,00 6,00 0,20 24
£547 515539,80 | 9428712,21 | 10940,00 20,00 6,00 0,20 24
£548 515552,61 | 9428727,58 | 10960,00 20,00 6,00 0,20 24
F549 51556541 | 942874294 | 1098000 20,00 6,00 0,20 24
ES50 515578,21 | 942875831 | 11000,00 20,00 6,00 0,20 24
E551 515590,29 | 9428774,22 | 11020,00 20,00 6,00 0,20 24
£552 515601,41 | 9428790,84 | 11040,00 20,00 6,00 0,20 24
£553 515612,52 | 9428807,47 | 11060,00 20,00 6,00 0,20 24
£554 515623,04 | 9428824,48 | 11080,00 20,00 6,00 0,20 24
£555 515633,43 | 94884157 | 11100,00 20,00 6,00 0,20 24
E556 515643,83 | 9428858,65 | 11120,00 20,00 6,00 0,20 24
E557 515654,22 | 9428875,74 | 11140,00 20,00 6,00 0,20 24
E558 515661,90 | 9428894,18 | 11160,00 20,00 6,00 0,20 24
ES59 515669,25 | 9428912,78 | 11180,00 20,00 6,00 0,20 24
ES60 515677,81 | 9428930,85 | 11200,00 20,00 6,00 0,20 24
ES61 515687,12 | 9428948,54 | 11220,00 20,00 6,00 0,20 24
E562 515697,02 | 942896591 | 11240,00 20,00 6,00 0,20 24
£563 515706,92 | 9428983,29 | 11260,00 20,00 6,00 0,20 24|
ES64 515716,83 | 9429000,66 | 11280,00 20,00 6,00 0,20 24
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1. Informacgdes Gerais

PLANILHA DE CUBAGEM

Objeto/obra = RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 02: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO CENTRO DO ROQUE

Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

=

}

N X Y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)

(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
ES65 515726,73 | 9429018,04 | 11300,00 20,00 6,00 0,20 24
ES66 515736,64 | 942903542 | 11320,00 20,00 6,00 0,20 24
ES67 51574535 | 9429053,41 | 11340,00 20,00 6,00 0,20 24
E563 51575714 | 9429069,22 | 11360,00 20,00 6,00 0,20 24
£569 515772,84 | 9429081,47 | 11380,00 20,00 6,00 0,20 24
E570 515790,08 | 9429091,56 | 11400,00 20,00 6,00 0,20 24
E571 515808,26 | 9429099,89 | 11420,00 20,00 6,00 0,20 24
£572 515826,44 | 9429108,21 | 11440,00 20,00 6,00 0,20 24
£573 51584571 | 9429112,96 | 11460,00 20,00 6,00 0,20 24
£574 51586544 | 9429116,13 | 11480,00 20,00 6,00 0,20 24
E575 51588533 | 9429117,37 | 11500,00 20,00 6,00 0,20 24
£576 515905,33 | 9429117,37 | 11520,00 20,00 6,00 0,20 24
£577 51592533 | 9429117,36 | 11540,00 20,00 6,00 0,20 24
£578 51594533 | 9429117,36 | 11560,00 20,00 6,00 0,20 24
E579 51596533 | 9429117,35 | 11580,00 20,00 6,00 0,20 24
£580 51598533 | 9429117,35 | 11600,00 20,00 6,00 0,20 24
E581 516005,31 | 9429118,31 | 11620,00 20,00 6,00 0,20 24
£582 51602528 | 9429119,34 | 11640,00 20,00 6,00 0,20 24
E583 51604525 | 9429120,38 | 11660,00 20,00 6,00 0,20 24
E5gs 516065,23 | 9429121,41 | 11680,00 20,00 6,00 0,20 24
£SS5 516085,20 | 0420122,44 | 11700,00 20,00 6,00 0,20 24
ES86 51610512 | 9429124,11 | 11720,00 20,00 6,00 0,20 24
Es87 51612501 | 9429126,19 | 11740,00 20,00 6,00 0,20 24
E588 516144,90 | 942912827 | 11760,00 20,00 6,00 0,20 24
£589 516164,72 | 9429130,93 | 11780,00 20,00 6,00 0,20 24
E590 516184,42 | 942913437 | 11800,00 20,00 6,00 0,20 24
£591 516204,03 | 942913820 | 11820,00 20,00 6,00 0,20 24
£592 516223,21 | 9429143,86 | 11840,00 20,00 6,00 0,20 24
£593 516242,05 | 9429150,51 | 11860,00 20,00 6,00 0,20 24
E594 516260,32 | 9429158,52 | 11880,00 20,00 6,00 0,20 24
E595 516276,90 | 9429169,67 | 11900,00 20,00 6,00 0,20 24
F596 516292,90 | 942918164 | 11920,00 20,00 6,00 0,20 72
E597 516307,41 | 942919534 | 11940,00 20,00 6,00 0,20 24
E598 516324,24 | 9429206,12 | 11960,00 20,00 6,00 0,20 24
£599 516342,16 | 9429214,97 | 11980,00 20,00 6,00 0,20 24
E600 516361,41 | 9429220,27 | 12000,00 20,00 6,00 0,20 24
E601 516381,10 | 9429223,77 | 12020,00 20,00 6,00 0,20 24
E602 516400,91 | 9429226,43 | 12040,00 20,00 6,00 0,20 74
£603 516420,83 | 9429228,18 | 12060,00 20,00 6,00 0,20 24
E604 516440,80 | 9429228,89 | 12080,00 20,00 6,00 0,20 24
E605 516460,74 | 9429227,78 | 12100,00 20,00 6,00 0,20 24
E606 516480,59 | 942922542 | 12120,00 20,00 6,00 0,20 24
E607 516500,08 | 9429220,93 | 12140,00 20,00 6,00 0,20 24)
E608 516519,36 | 942921565 | 12160,00 20,00 6,00 0,20 L
E609 516538,47 | 9429209,75 | 12180,00 20,00 6,00 0,20 24
E610 516557,58 | 9429203,85 | 12200,00 20,00 6,00 0,20 24
E611 516576,69 | 9429197,94 | 12220,00 20,00 6,00 0,20 \ 24




PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacdes Gerais
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= Fis.0°
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Objeto/obra = RECUPERACAOQ DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 02: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO CENTRO DO ROQUE
Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X Y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)

(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
E612 51659579 | 9429192,04 | 12240,00 20,00 6,00 0,20 24
E613 51661531 | 9429187,95 | 12260,00 20,00 6,00 0,20 24
E614 51663531 | 9429187,95 | 12280,00 20,00 6,00 0,20 24
E615 51665526 | 942918928 | 12300,00 20,00 6,00 0,20 24
E616 51667520 | 9429190,85 | 12320,00 20,00 6,00 0,20 24
E617 51669514 | 9429192,43 | 12340,00 20,00 6,00 0,20 24
£618 51671507 | 9429194,01 | 12360,00 20,00 6,00 0,20 24
£619 51673501 | 942919558 | 12380,00 20,00 6,00 0,20 24
£620 51675441 | 9429200,39 | 12400,00 20,00 6,00 0,20 24
£621 516773,79 | 942920535 | 12420,00 20,00 6,00 0,20 24
£622 516792,09 | 9429213,38 | 12440,00 20,00 6,00 0,20 24
£623 516810,34 | 9429221,56 | 12460,00 20,00 6,00 0,20 24
£624 516826,93 | 9429232,33 | 12480,00 20,00 6,00 0,20 24
E625 516838,34 | 9429248,64 | 12500,00 20,00 6,00 0,20 24
E626 516846,79 | 9429266,77 | 12520,00 20,00 6,00 0,20 24
£627 516854,16 | 942928532 | 12540,00 20,00 6,00 0,20 24
£628 516860,33 | 9429304,34 | 12560,00 20,00 6,00 0,20 24
£629 516865,68 | 942932359 | 12580,00 20,00 6,00 0,20 24
£630 51686549 | 942934338 | 12600,00 20,00 6,00 0,20 24
E631 51685846 | 9429361,79 | 12620,00 20,00 6,00 0,20 24
£632 516850,20 | 9429379,00 | 12640,00 20,00 6,00 20 2
E633 516840,99 | 9429397,69 | 12660,00 20,00 6,00 0,20 24
E634 516830,69 | 9429414,83 | 12680,00 20,00 6,00 0,20 24
£635 516820,38 | 9429431,97 | 12700,00 20,00 6,00 0,20 24
E636 516811,71 | 9429449,94 | 12720,00 20,00 6,00 0,20 24
E637 516803,86 | 942946834 | 12740,00 20,00 6,00 0,20 24
£638 516796,01 | 9429486,73 | 12760,00 20,00 6,00 0,20 24
E639 516788,16 | 9429505,13 | 12780,00 20,00 6,00 0,20 24
E640 516780,31 | 9429523,52 | 12800,00 20,00 6,00 0,20 24
E641 516772,46 | 9429541,92 | 12820,00 20,00 6,00 0,20 24 \NBQ
£642 516764,61 | 9429560,31 | 12840,00 20,00 6,00 0,20 24
F643 516756,76 | 942957871 | 12860,00 20,00 6,00 0,20 24
E644 51674891 | 9429597,10 | 12880,00 20,00 6,00 0,20 24
E645 516741,06 | 942961550 | 12900,00 20,00 6,00 0,20 24
E646 51673321 | 9429633,89 | 12920,00 20,00 6,00 0,20 24
E647 51672536 | 9429652,29 | 12940,00 20,00 6,00 0,20 24
£648 516717,50 | 9429670,68 | 12960,00 20,00 6,00 0,20 24| /
£649 516710,05 | 9429689,24 | 12980,00 20,00 6,00 0,20 24
£650 516702,78 | 9429707,87 | 13000,00 20,00 6,00 0,20 24
E651 51669551 | 9429726,51 | 13020,00 20,00 6,00 0,20 24
£652 516688,25 | 942974514 | 13040,00 20,00 6,00 0,20 24
£653 516680,98 | 9429763,77 | 13060,00 20,00 6,00 0,20 24
E654 516673,71 | 9429782,40 | 13080,00 20,00 6,00 0,20 24
E655 516666,44 | 9429801,03 | 13100,00 20,00 6,00 0,20 24
E656 516661,68 | 9429820,46 | 13120,00 20,00 6,00 0,20 (T 24
E657 516656,52 | 9429839,77 | 13140,00 20,00 6,00 0,20 24]
£658 516650,42 | 942985881 | 13160,00 20,00 6,00 0,20 24




PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 02: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO CENTRO DO ROQUE

Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X Y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Voiume{ma)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
E659 516646,05 | 9429878,32 | 13180,00 20,00 6,00 0,20 24
E660 516643,18 | 942989810 | 13200,00 20,00 6,00 0,20 24
E661 516640,52 | 9429917,92 | 13220,00 20,00 6,00 0,20 24
E662 516636,59 | 9429937,53 | 13240,00 20,00 6,00 0,20 24
£663 516632,89 | 9429957,17 | 13260,00 20,00 6,00 0,20 24
£664 516631,13 | 9429977,10 | 13280,00 20,00 6,00 0,20 24
£665 516629,76 | 9429997,04 | 13300,00 20,00 6,00 0,20 24
E666 516629,76 | 9430017,04 | 13320,00 20,00 6,00 0,20 24
E667 516631,77 | 9430036,88 | 13340,00 20,00 6,00 0,20 24
E668 516634,77 | 9430056,66 | 13360,00 20,00 6,00 0,20 24
E669 516637,77 | 9430076,43 | 13380,00 20,00 6,00 0,20 24
E670 516643,13 | 9430095,64 | 13400,00 20,00 6,00 0,20 24
E671 516649,48 | 9430114,60 | 13420,00 20,00 6,00 0,20 24
E672 516653,48 | 9430134,18 | 13440,00 20,00 6,00 0,20 24
E673 516655,55 | 9430154,01 | 13460,00 20,00 6,00 0,20 24
E674 516659,08 | 9430173,70 | 13480,00 20,00 6,00 0,20 24
£675 516664,32 | 9430192,98 | 13500,00 20,00 6,00 0,20 24
£676 516669,94 | 9430212,18 | 13520,00 20,00 6,00 0,20 24
677 516675,43 | 9430231,40 | 13540,00 20,00 6,00 0,20 24
£678 516678,80 | 9430251,12 | 13560,00 20,00 6,00 0,20 24
£679 516682,17 | 94302708 13580,00 20,00 6,00 0,2 24
E680 516684,89 | 9430290,63 | 13600,00 20,00 6,00 0,20 24
E681 516686,71 | 9430310,55 | 13620,00 20,00 6,00 0,20 24
£682 516688,53 | 9430330,46 | 13640,00 20,00 6,00 0,20 24
E683 516693,86 | 9430349,73 | 13660,00 20,00 6,00 0,20 24
E684 516699,96 | 9430368,77 | 13680,00 20,00 6,00 0,20 24
£685 516707,78 | 9430387,14 | 13700,00 20,00 6,00 0,20 24
£686 516716,57 | 9430405,11 | 13720,00 20,00 6,00 0,20 24
687 51672535 | 9430423,08 | 13740,00 20,00 6,00 0,20 24
£688 516734,13 | 9430441,05 | 13760,00 20,00 6,00 0,20 24
£689 516742,91 | 9430459,02 | 13780,00 20,00 6,00 0,20 24
F690 516753,11 | 9430476,19 | 13800,00 20,00 6,00 0,20 24
E691 516763,79 | 9430493,10 | 13820,00 20,00 6,00 0,20 24
£692 516776,92 | 9430508,18 | 13840,00 20,00 6,00 0,20 24
E693 516790,09 | 9430523,24 | 13860,00 20,00 6,00 0,20 24
£694 516803,26 | 9430538,29 | 13880,00 20,00 6,00 0,20 24
£695 516815,58 | 9430554,01 | 13900,00 20,00 6,00 0,20 24
E696 51682588 | 9430571,05 | 13920,00 20,00 6,00 0,20 24
£697 516834,15 | 9430589,26 | 13940,00 20,00 6,00 0,20 24
£698 516842,43 | 9430607,47 | 13960,00 20,00 6,00 0,20 24
£699 516851,17 | 943062542 | 13980,00 20,00 6,00 0,20 24
£700 516862,28 | 9430642,05 | 14000,00 20,00 6,00 0,20 24
£701 516874,12 | 9430658,15 | 14020,00 20,00 6,00 0,20 24
E702 516887,35 | 9430673,11 | 14040,00 20,00 6,00 0,20 {1/ 2
£703 516901,20 | 9430687,55 | 14060,00 20,00 6,00 0,20 24
E704 516915,82 | 9430701,13 | 14080,00 20,00 6,00 0,20 [ 24
E705 516927,27 | 9430717,24 | 14100,00 20,00 6,00 0,20 vV 24




1. Informagdes Gerais

PLANILHA DE CUBAGEM

Objeto/obra = RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 02: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO CENTRO DO ROQUE

Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

E706 516931,74 | 9430736,59 | 14120,00 20,00 6,00 0,20 24
E707 516936,45 | 9430756,00 | 14140,00 20,00 6,00 0,20 24
E708 516943,38 | 9430773,94 | 14160,00 20,00 6,00 0,20 24
E709 516950,98 | 9430792,40 | 14180,00 20,00 6,00 0,20 24
£710 516959,75 | 9430810,37 | 14200,00 20,00 6,00 0,20 24
£711 516967,80 | 9430828,61 | 14220,00 20,00 6,00 0,20 24
£712 516972,75 | 9430847,99 | 14240,00 20,00 6,00 0,20 24
£713 516977,69 | 9430867,37 | 14260,00 20,00 6,00 0,20 24
£714 516982,64 | 9430886,75 | 14280,00 20,00 6,00 0,20 24
E715 516987,41 | 9430906,14 | 14300,00 20,00 6,00 0,20 24
E716 516992,49 | 9430925,48 | 14320,00 20,00 6,00 0,20 24
E717 516997,57 | 9430944,83 | 14340,00 20,00 6,00 0,20 24
E718 517002,70 | 9430964,15 | 14360,00 20,00 6,00 0,20 24
E719 517008,88 | 9430983,18 | 14380,00 20,00 6,00 0,20 24
E720 517015,15 | 9431002,16 | 14400,00 20,00 6,00 0,20 24
£721 517022,55 | 9431020,75 | 14420,00 20,00 6,00 0,20 24
£722 517029,95 | 9431039,33 | 14440,00 20,00 6,00 0,20 24
£723 517037,35 | 9431057,91 | 14460,00 20,00 6,00 0,20 24
£724 517045,73 | 9431076,00 | 14480,00 20,00 6,00 0,20 24
£725 517056,12 | 9431093,09 | 14500,00 20,00 6,00 0,20 24
£72 517066,51 | 9431110,18 4520,00 20,00 6,00 20 2

E£727 517076,90 | 9431127,26 | 14540,00 20,00 6,00 0,20 24
£728 517087,21 | 9431144,40 | 14560,00 20,00 6,00 0,20 24
E729 517096,30 | 9431162,22 | 14580,00 20,00 6,00 0,20 24
E730 517105,39 | 9431180,03 | 14600,00 20,00 6,00 0,20 24
E731 517114,48 | 9431197,85 | 14620,00 20,00 6,00 0,20 24
£732 517124,45 | 943121514 | 14640,00 20,00 6,00 0,20 24
£733 517135,74 | 9431231,65 | 14660,00 20,00 6,00 0,20 24
734 517149,48 | 943124568 | 14680,00 20,00 6,00 0,20 24
E735 517166,68 | 943125572 | 14700,00 20,00 6,00 0,20 24
E736 517185,21 | 9431262,80 | 14720,00 20,00 6,00 0,20 24
£737 517204,86 | 943126656 | 14740,00 20,00 6,00 0,20 24
E738 517224,50 | 9431270,32 | 14760,00 20,00 6,00 0,20 24
E739 517244,14 | 9431274,08 | 14780,00 20,00 6,00 0,20 24
E740 517263,78 | 9431277,85 | 14800,00 20,00 6,00 0,20 24
E741 517283,07 | 9431283,12 | 14820,00 20,00 6,00 0,20 24
£742 517302,33 | 9431288,51 | 14840,00 20,00 6,00 0,20 24
E£743 517321,59 | 9431293,90 | 14860,00 20,00 6,00 0,20 24
E744 517340,67 | 9431299,88 | 14880,00 20,00 6,00 0,20 24
E745 517359,65 | 9431306,19 | 14900,00 20,00 6,00 0,20 24
E746 517379,08 | 9431310,81 | 14920,00 20,00 6,00 0,20 24
E747 517398,68 | 9431314,80 | 14940,00 20,00 6,00 0,20 24
E748 517418,28 | 9431318,78 | 14960,00 20,00 6,00 0,20 24
E£749 517438,07 | 943132161 | 14980,00 20,00 6,00 0,20 /24
E750 517457,88 | 9431324,39 | 15000,00 20,00 6,00 0,20 U 24
E751 517477,69 | 9431327,17 | 15020,00 20,00 6,00 0,20 24
E752 517497,49 | 9431329,94 | 15040,00 20,00 6,00 0,20 { / 24




PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Local/implantagdo = TRECHO 02: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO CENTRO DO ROQUE
Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X Y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

E753 517516,87 | 9431334,89 | 15060,00 20,00 6,00 0,20 24
E754 517536,24 | 9431339,87 | 15080,00 20,00 6,00 0,20 24
E755 517555,61 | 9431344,86 | 15100,00 20,00 6,00 0,20 24
E756 517575,11 | 9431349,23 | 15120,00 20,00 6,00 0,20 24
£757 517594,74 | 9431353,07 | 15140,00 20,00 6,00 0,20 24
E758 517614,37 | 9431356,91 | 15160,00 20,00 6,00 0,20 24
£759 517634,00 | 9431360,75 | 15180,00 20,00 6,00 0,20 24
E760 517653,63 | 9431364,60 | 15200,00 20,00 6,00 0,20 24
E761 517673,25 | 9431368,44 | 15220,00 20,00 6,00 0,20 24
£762 517692,88 | 9431372,28 | 15240,00 20,00 6,00 0,20 24
E763 517711,33 | 9431380,00 | 15260,00 20,00 6,00 0,20 24
E764 517729,78 | 9431387,71 | 15280,00 20,00 6,00 0,20 24
E765 517748,24 | 9431395,43 | 15300,00 20,00 6,00 0,20 24
E766 517766,69 | 9431403,14 | 15320,00 20,00 6,00 0,20 24
E767 517785,07 | 9431411,03 | 15340,00 20,00 6,00 0,20 24
£768 517803,32 | 9431419,20 | 15360,00 20,00 6,00 0,20 24
£769 517821,57 | 9431427,37 | 15380,00 20,00 6,00 0,20 24
E770 517839,83 | 9431435,55 | 15400,00 20,00 6,00 0,20 24
£771 517858,08 | 9431443,72 | 15420,00 20,00 6,00 0,20 24
£772 517876,33 | 9431451,90 | 15440,00 20,00 6,00 0,20 24
£773 517893,98 | 94314612 15460,00 20,00 6,00 0,2 24
E774 517911,30 | 9431471,25 | 15480,00 20,00 6,00 0,20 24
E775 517928,64 | 9431481,22 | 15500,00 20,00 6,00 0,20 24
E776 517946,13 | 9431490,93 | 15520,00 20,00 6,00 0,20 24
E777 517963,61 | 9431500,64 | 15540,00 20,00 6,00 0,20 24
£778 517981,09 | 9431510,36 | 15560,00 20,00 6,00 0,20 24
£779 517999,10 | 9431519,03 | 15580,00 20,00 6,00 0,20 24
£780 518017,32 | 9431527,28 | 15600,00 20,00 6,00 0,20 24
781 518035,54 | 9431535,53 | 15620,00 20,00 6,00 0,20 24
£782 518053,75 | 9431543,78 | 15640,00 20,00 6,00 0,20 24
£783 518072,26 | 9431551,28 | 15660,00 20,00 6,00 0,20 24
F784 518091,31 | 9431557,38 | 15680,00 20,00 6,00 0,20 24|
E785 518110,36 | 9431563,48 | 15700,00 20,00 6,00 0,20 24
E786 518129,41 | 9431569,58 | 15720,00 20,00 6,00 0,20 24
E787 518148,45 | 943157567 | 15740,00 20,00 6,00 0,20 24
£788 518167,50 | 9431581,77 | 15760,00 20,00 6,00 0,20 24
£789 518186,67 | 9431587,48 | 15780,00 20,00 6,00 0,20 24
E790 518205,84 | 9431593,18 | 15800,00 20,00 6,00 0,20 24
£791 51822501 | 9431598,89 | 15820,00 20,00 6,00 0,20 24
£792 518244,18 | 9431604,59 | 15840,00 20,00 6,00 0,20 24
E£793 518263,06 | 9431611,05 | 15860,00 20,00 6,00 0,20 24
£794 518281,13 | 9431619,62 | 15880,00 20,00 6,00 0,20 24
E795 518299,20 | 9431628,19 | 15900,00 20,00 6,00 0,20 24
E796 518317,27 | 9431636,76 | 15920,00 20,00 6,00 0,20 N 24
E797 518335,30 | 9431645,41 | 15940,00 20,00 6,00 0,20 \\ /24
E798 518353,18 | 9431654,37 | 15960,00 20,00 6,00 0,20 N~ 24
E799 518371,06 | 9431663,33 | 15980,00 20,00 6,00 0,20 /] 24




PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informacgdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local/implantagdo = TRECHO 02: POVOADO FLORESTA ATE POVOADO CENTRO DO ROQUE

Proponente/proprietario = PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

N X y ACUMULADO | DISTANCIA | LARGURA | ESPESSURA Volume(m3)
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
E800 518389,59 | 9431670,70 | 16000,00 20,00 6,00 0,20 24
E801 518408,64 | 9431676,79 | 16020,00 20,00 6,00 0,20 2
£802 518427,69 | 9431682,89 | 16040,00 20,00 6,00 0,20 24
F803 518447,17 | 9431686,79 | 16060,00 20,00 6,00 0,20 24
£804 518467,11 | 9431688,34 | 16080,00 20,00 6,00 0,20 24
E805 518487,05 | 9431689,88 | 16100,00 20,00 6,00 0,20 24
£806 518506,82 | 9431686,92 | 16120,00 20,00 6,00 0,20 24
£807 518526,59 | 9431683,88 | 16140,00 20,00 6,00 0,20 24
E808 518546,20 | 9431680,14 | 16160,00 20,00 6,00 0,20 24
E809 518565,39 | 9431674,52 | 16180,00 20,00 6,00 0,20 24
E810 518583,93 | 9431667,04 | 16200,00 20,00 6,00 0,20 24
E811 518602,37 | 9431659,29 | 16220,00 20,00 6,00 0,20 24
E812 518620,22 | 9431650,35 | 16240,00 20,00 6,00 0,20 24
£813 518637,75 | 9431640,70 | 16260,00 20,00 6,00 0,20 24
£814 518655,08 | 9431630,75 | 16280,00 20,00 6,00 0,20 24
E815 518671,45 | 9431619,27 | 16300,00 20,00 6,00 0,20 24
E816 518687,82 | 9431607,79 | 16320,00 20,00 6,00 0,20 24
£817 518704,20 | 9431596,30 | 16340,00 20,00 6,00 0,20 24
E818 518719,63 | 9431583,61 | 16360,00 20,00 6,00 0,20 24
E819 518734,76 | 9431570,53 | 16380,00 20,00 6,00 0,20 24
£820 518748,50 | 0431556,15 | 16400,00 20,00 6,00 0,20 24
£821 518761,60 | 9431540,97 | 16420,00 20,00 6,00 0,20 24
E822 518776,81 | 9431528,22 | 16440,00 20,00 6,00 0,20 24
£823 518793,26 | 9431516,83 | 16460,00 20,00 6,00 0,20 24
£824 518810,81 | 9431507,32 | 16480,00 20,00 6,00 0,20 24
£825 518828,55 | 9431498,10 | 16500,00 20,00 6,00 0,20 24
£826 518846,00 | 943148832 | 16520,00 20,00 6,00 0,20 24
£827 518863,44 | 9431478,55 | 16540,00 20,00 6,00 0,20 24
£828 518880,89 | 9431468,77 | 16560,00 20,00 6,00 0,20 24
E829 518898,34 | 943145899 | 16580,00 20,00 6,00 0,20 24
E830 518915,79 | 9431449,21 | 16600,00 20,00 6,00 0,20 24
FR31 518933,23 | 943143944 | 16620,00 20,00 6,00 0,20 24
£832 518950,68 | 9431429,66 | 16640,00 20,00 6,00 0,20 24
£833 518968,13 | 9431419,88 | 16660,00 20,00 6,00 0,20 24
£834 51898557 | 9431410,10 | 16680,00 20,00 6,00 0,20 24
E835 519003,02 | 9431400,33 | 16700,00 20,00 6,00 0,20 24
E836 519020,47 | 9431390,55 | 16720,00 20,00 6,00 0,20 24
£83/ 51903/,92 | 9431380,// | 16/40,00 20,00 6,00 0,20 24
£838 519055,36 | 9431370,99 | 16760,00 20,00 6,00 0,20 24
E839 519072,81 | 9431361,22 | 16780,00 20,00 6,00 0,20 24
E840 519090,26 | 9431351,44 | 16800,00 20,00 6,00 0,20 24

VOLUME DO ATERRO ---->

20160
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ENCARGOS SOCIAIS

MARANHAO - VIGENCIA A PARTIR DE 10/2021

DESCRICAO

COM DESONERAGAO

HORISTA %

MENSALISTA %

GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educacédo 2,50% 2,50%
‘ A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00%
A TOTAL 17,80% 17,80%
GRUPO B
B1 Repouso semanal remunerado 17,87% ndo incide
B2 Feriados 3,95% ndo incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,66%
B4 139 Salario 10,84% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,48% ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,13% 7,02%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,02%
. 45,04%
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,49% 3,46%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Féerias Indenizadas 4,54% 3,49%
Ca Deposito de Recisdo Sem justa Causa 3,11% 2,39%
C5 Indenizacdo Adicional 0,38% 0,29%
OTA 639 9,719
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 8,02% 2,98%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,38% 0,29%
Prévio indenizado

TOTAL (A+B+C+D)

3,27%
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°. /

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, COMO CONTRATANTE, A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA E DO
OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A
EMPRESA

CONFORME  AS

DISPOSICOES SEGUINTES:

Aos () diasdomésde  doano de 2022, O MUNICiPIO DE BARRA DO CORDA -
MA, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Or¢amento e Gestdo, CNPJ N. °
06.769.798/0001-17, neste ato representada pela Secretdria Municipal de Planejamento, Orgamento e
Gestdo a Sra. MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA, portadora do CPF n° 381.806.693-00 ¢ RG
n° 745504 SSP- MA, residente e domiciliada na Av. Roseana Sarney, n° 164, Trizidela, Barra do Corda
— MA, Secretario Municipal de Infra Estrutura Sr. FELIPE RODRIGUES VIEIRA, portador do CPF
n° 041.135.121-40, residente na Rua Adélia Falcdo S/N Altamira, Barra do Corda — MA, e pela
Coordenadora de receita e despesa MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA, portadora do CPF n°
435.903.813-53 e RG n° 1.608976 SSP — MA, residente e domiciliada na rua Floripedes Coelho Pagos,
N° 637, INCRA, Barra do Corda — MA, doravante denominada CONTRATANTE. e, de outro lado. a
empresa (Razdo social), com sede e foro em (xxx), na Rua (xxx), n° (xxx), bairro (xxx), CEP (xxx), no
Estado (xxx), inscrita no CNPJ sob o n° (xxx)., e Inscri¢do Estadual sob o n° (xxx), neste ato
representado pelo seu socio-gerente (xxx), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissdo), Carteira de
Identidade n°® (xxx), CPF n° (xxx), residente ¢ domiciliado na Rua (xxx), n® (xxx), bairro (xxx), CEP
(xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx)., doravante chamado abreviadamente CONTRATADA; tendo
em vista a homologac¢édo, pela CONTRATANTE, da TOMADA DE PRECO N° 17/2022 conforme
Processo Administrativo n° 1.367/2022, e o que mais consta do citado Processo Administrativo que
passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcri¢do e em conformidade
com as normas da Lei n® 8.666, de 22/06/93, com as altera¢des introduzidas até¢ a presente data, as
quais submetem as partes para todos os efeitos tém justo e acordado celebrar o presente Contrato
conduzido sob regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, mediante as clausulas e condlcoes
seguintes:

Rua Isaac Martins, 371 — Centro - Barra do Corda - Maranhdo — CNPJ N. 2 06.769.798/0001-17




PREFETTIIN MUNKIERG L"
BARRA DO CORDA
B Trabalho, Respeito e Cidadania:
Agoraé a Vez do.Rovo:

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

CLAUSULA PRIMEIRA: DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO:

S#o partes que integram este Contrato, independentemente de transcri¢@o, os Processos da TOMADA
DE PRECO n° 17/2022, a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos,
especificagdes técnicas, despachos e pareceres que o encorpam.

CLAUSULA SEGUNDA: DO OBJETO DO CONTRATO:

Contratacio de empresa para prestacio de servicos de recuperacio de estradas vicinais no
Municipio de Barra do Corda/MA.

CLAUSULA TERCEIRA: DA APROVACAO DOS SERVICOS:

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificagdes e demais elementos
técnicos referentes a execugdo dos servigos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as
condi¢des e locais de execugdo dos servigos, tudo o que foi previamente considerado quando da
elaboragdo da proposta que apresentou na licitagdo de que decorre este contrato, em razdo do que
declara que nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos que terd que
suportar, representando aqueles pre¢os a Unica contraprestagdo que lhe sera devida pela PMBDC/MA
pela realiza¢do do objeto deste contrato.

PARAGRAFO UNICO - O representante da CONTRATADA., acima identificado, declara sob as penas
da lei que dispde de poderes suficientes a celebrag@o deste contrato e para obrigar de pleno direito a
mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA QUARTA: DO VALOR DO CONTRATO:

Pela prestacdo dos servigos contratados fica estabelecido o prego global o wvalor de
RS ( ), que representa o montante da proposta da CONTRATADA, de acordo
com a proposta apresentada independente da transcri¢@o:

§ 1°. Nos pregos estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais, despesas
de materiais, despesas de execu¢do, mdo de obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer
encargos que incidam ou venham a incidir sobre 0s servigos, bem como despesas de conservag¢ao até o
seu recebimento definitivo pelo Municipio de Barra do Corda — MA.

§ 2°. O valor do presente contrato sera pago, conforme o cronograma de execucéo e fiscalizados pelo
Municipio de Barra do Corda, através de servidor designado.

CLAUSULA QUINTA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Al

&

Rua Isaac Martins, 371 — Centro — Barra do Corda - Maranh&o — CNPJ N. 2 06.769.798/0001-17




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

5.1. Responsabilizarem-se pelas despesas de licengas, alvara. taxas, alimentag¢do, hospedagem, dos
tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento
de pessoal, prestagdo de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execugdo do
contrato;

5.2. Administrar com zelo e probidade a execugdo dos servigos, respeitando com absoluto rigor o
or¢amento aprovado e evitando a pratica de atos e a adog@o de medidas que resultem em elevagao de
custos dos servigos, inclusive no que respeita a arregimentagdo, selecdo, contratacdo e administragdo
de méo de obra necessaria a realizacdo dos servigos;

5.3. Atender prontamente as recomendagdes regulares da fiscalizagdo;

5.4. Zelar pelos interesses do Municipio de Barra do Corda — MA, relativamente ao objeto do
contrato;

5.5. Executar os servigos respeitando todas as normas de seguranca do trabalho, com profissionais
capacitados e em total conformidade com a legislagdo pertinente ao objeto licitado;

5.6. Manter permanentemente nos locais de execu¢do dos servigos um representante com plenos
poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente ao Municipio de Barra do Corda;

5.7. Executar o objeto deste contrato de acordo com o termo de referéncia e especifica¢des fornecidos
pelo Municipio de Barra do Corda — MA e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

5.8. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

5.9. Atender e cumprir rigorosamente as especificacdes, caracteristicas e condigdes definidas e
relacionadas neste Edital e na sua proposta;

5.10. Substituir qualquer material danificado ou que nfo atenda as especifica¢des estabelecidas neste
Edital.

5.11. Reconhecer que o inadimplemento do contrato, motivado pelo ndo cumprimento, por parte da
CONTRATADA, das multas e dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, ndo transfere ao

do contrato;

Municipio de Barra do Corda — MA a responsabilidade por seu pagamento nem podera onerar o objeto I

5.12. Responder pelas obriga¢des e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razdo ou ndo do objeto do contrato;

5.13. Todos os equipamentos, pessoal, materiais, para prestacdo dos servigos serdo por conta da
contratada.;

Rua Isaac Martins, 371 — Centro — Barra do Corda - Maranhdo — CNPJ N. 2 06.769.798/0001-17
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

5.14. Responsabilizar-se pelos encargos trabathistas, previdenciarios (observado o art. 31, da Lei
8.212/91), fiscais e comerciais resultantes da execug¢do do contrato, bem como pelas multas ou
penalidades correspondentes.

5.15. A contratada no ato da assinatura do contrato ou instrumento equivalente na forma da legislagao,
indicarda um Técnico Responsavel pela coordenagdo dos servicos, que atendera a administragdo por
qualquer falha ou inconsisténcia na prestagdo dos servigos, sendo que seus empregados, quando em
servicos nas dependéncias do contratante, portando uniformes e crachas de identificacdo e manter
técnicos especializados de plantdo durante a execu¢do dos servigos, ou quaisquer situagdes que oS
exijam.

5.16. A licitante contratada sera Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os
prejuizos, de qualquer natureza, que causar a PMBDC/MA ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da
execucdo dos servigos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

5.17. A contratada compromete se a todos os termos da TOMADA DE PRECO N°. 17/2022.

CLAUSULA SEXTA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

6.1. Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente contrato, sdo obrigac¢des
da Contratante;

6.1.1. Efetuar os pagamentos devidos a contratada, conforme estabelecido neste edital;

6.1.2. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execu¢éo
do contrato.

6.1.3. Reter os tributos e contribui¢des sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as aliquotas
previstas para cada tipo de servigo, conforme legislagao.

6.1.4. Aplicar penalidades, conforme o caso.
6.1.5. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela contratada;

6.1.6. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no instrumento contratual; \%

6.1.7. Comunicar a contratada, o mais prontamente possivel, qualquer anormalidade observada na
prestagdo dos servigos;

6.1.8. Exigir o cumprimento de todas as obrigag¢des assumidas pela CONTRATADA de acordo com C
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Rua Isaac Martins, 371 — Centro — Barra do Corda - Maranhdo — CNPJ N. 2 06.769.798/0001-17
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

6.1.9. Aceitar ou recusar os motivos alegados pecla CONTRATADA para figurar caso fortuito ou forga
maior, dando, por escrito, razdes de sua eventual aceitagdo ou recusa, no prazo maximo e improrrogavel
de 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data do recebimento dos documentos de comprovagao.

CLAUSULA SETIMA: FONTES DE RECURSOS E DOTACAO ORCAMENTARIA:

7.1. As despesas decorrentes com a execugdo dos servigos, objetos desta licitagdo, correrdo por conta
das seguintes dotagdes:

DOTACAO A’Il)"?\?llll)a];;E PROJET. ELE“;ENTO FONTE
ORCAMENTARIA . ATIVIDADE pESPESA | RECURSO
Construcdo e
15.451.1002.1012.0000 1012 conservagdo de 4.4.90.51 Recursos
estradas vicinais ordinarios

CLAUSULA OITAVA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO:

8.1. O pagamento sera efetuado apds a entrega no protocolo da Prefeitura Municipal de Barra do Corda
— MA, a nota fiscal referente a parcela dos servigos executados, de acordo com o servi¢o prestado,
conforme termo de referéncia, devidamente atestada pelo gestor do contrato a ser designado pela
administracdo.

8.2. O pagamento do prego contratual devera guardar estreita relagdo com a execugdo dos servigos
contratados o qual devera ser realizado nas etapas conforme termo de referéncia.

8.3. Nenhum pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigacdo financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obriga¢do pendente podera ser
descontada do pagamento devido pela PMBDC-MA, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.

8.4. A Contratada entregara, obrigatoriamente, junto com a nota fiscal de prestagdo de servigos, a
Secretaria gestora deste contrato, como condi¢do para a efetivagdo do pagamento, os seguintes
documentos:

a) Solicitagdo de pagamento e respectiva fatura e Nota Fiscal (emitida de acordo com o

e d

cronograma de execugdo);

b) Cépia do contrato e da ordem de servigos emitida pela contratante;

¢) planilha detalhada dos servigos executados;

Rua Isaac Martins, 371 — Centro — Barra do Corda - Maranh3o — CNPJ N. 2 06.769.798/0001-17
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

d) Certidao de regularidade fiscal da empresa, perante o ambito federal, estadual e
municipal.

8.5. A liberagdo do pagamento ficara condicionada a apresentacdo da documentagdo exigida acima. No
caso de irregularidade na emissdo dos documentos descritos no item anterior, o prazo de pagamento
sera contado a partir de sua reapresentagdo, desde que devidamente regularizados.

8.6. Devera ser destacado também, na nota fiscal, o percentual, relativo ao ISSQN (Imposto sobre
Servi¢os de Qualquer Natureza) e relativo ao IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte).

8.8. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigacdo financeira que lhe caiba, sem prejuifzo do que a referida obrigagdo pendente podera ser
descontada do pagamento devido pela PMBDC/MA, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.

8.9. O pagamento referente a cada medigdo sera liberado mediante comprovagado, pela contratada, da
Regularidade Fiscal, nos termos do edital.

CLAUSULA NONA: REAJUSTAMENTO DE PRECOS:

9.1. Os pregos contratuais poderdo ser reajustados com periodicidade anual, nos termos da Lei no
10.192, de 14 de fevereiro de 2010, tomando-se por base a data da proposta, pela variagio de Indices
Nacionais, calculados pela Fundagio Getulio Vargas e publicados na se¢do de Indices Econdmicos da
revista “Conjuntura Economica” da FGV, pela seguinte formula:

R =V -1Io)/lo, onde:

Sendo: R = Valor do reajuste procurado; V = Valor contratual da /servigo a ser reajustado; Io = Indice
inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da proposta,

pro rata dia; 1 = Indice relativo a data do reajuste, pro rata dia. R=V [I1-To o ]

a) O indice de reajuste empregado na formula acima sera o indice Nacional da Construgdo Civil —
Coluna 35 - calculado e publicado pela Fundagdo Gettlio Vargas na revista Conjuntura Econdmico.

desta TOMADA DE PRECO, se adequara de pronto as condigdes que vierem a ser estabelecidas pelo

b) Ocorrendo a hipotese de alteragdo do prazo de reajuste estabelecido no Edital, o Contrato decorrente  /
Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econdmica brasileira, se delas divergentes.

9.2. Em caso de atraso na execu¢do das s/servigos atribuivel a licitante adjudicataria, os precos
contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os
seguintes critérios:
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a) Se os indices aumentarem prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das s/servigos
seria realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as s/servigos forem
executadas.

CLAUSULA DECIMA: DOS TRIBUTOS:

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servigos
contratados, correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e deverido ser pagos nas épocas devidas.

PARAGRAFO UNICO - No caso de criagdo de novos tributos ou alteragdo nas aliquotas de tributos
existentes, os pregos sobre os quais incidirem esses tributos serdo revistos a partir da época em que
ocorrer a alterag@o da legislagdo tributdria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles pre¢os da maneira
apropriada.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DOS PRAZOS:

11.1. O prazo para execu¢do dos servicos objeto desta TOMADA DE PRECO sera conforme
cronograma fisico financeiro, em conformidade com o Projeto Basico estabelecido pela PMBC,
contados a partir da assinatura do contrato.

11.2. O prazo previsto para inicio da execugdo do objeto € de até 05 (cinco) dias corridos, contados do
recebimento da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado mediante solicitagdo expressa,
devidamente justificada e aceita pela CONTRATANTE, nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas

alteragdes;

11.3. A autoridade competente emitira a Ordem de Servigo em até 02 (dois) dias uteis, contados da
assinatura do Contrato;

11.4. O prazo de vigéncia do presente contrato sera de 12 (doze) meses, apos a sua assinatura.

11.5. Os prazos poderdo ser prorrogados, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a
manutengio de seu equilibrio econdmico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 1° do Art.
57, da Lei n° 8.666/93 e suas altera¢des, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela
PMBDC/MA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA FISCALIZACAO:

12.1. A fiscalizagdo da execugdo dos servigos sera exercida pelo Sr. Pedro Igor Carvalho Noleto CPF
n° 039.270.333-59, designado pela contratante, que podera ser assessorado por profissional ou empresa
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especializada na execugdo do controle quantitativo e qualitativo, € no acompanhamento dos trabalhos:;

12.2. Sem prejuizo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante terceiros, todos o0s servigos
contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita inspe¢do dentro do horario normal de trabalho,
em toda area abrangida pelos servigos, por pessoas devidamente credenciadas pela PMBDC/MA;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS PENALIDADES:

13.1. As penalidades administrativas aplicaveis a CONTRATADA, por inadimpléncia, estdo
previstas nos arts. 81, 87, 88 e seus paragrafos, todos da Lei n° 8.666/93.

13.2. A recusa da adjudicataria em assinar o ¢ontrato, sem justificativa aceita pela Administracao,
dentro do prazo estabelecido, implicara a imp’oéicéo de multa correspondente a 10% (dez por cento)
do valor da proposta, reajustado pelo tltimo indice conhecido na data da aplica¢do da pena, e demais
sangdes previstas no artigo 87 da Lei Federal n°® 8.666/93, a critério da Administragéo.

13.3. O valor da multa sera atualizado monetariamente de acordo com o indice de reajustamento
contratual.

13.4. A Contratada respondera administrativamente pela qualidade e eficiéncia da por ela executado, e
essa se estendera até a finalizag@o dos servigos.

13.5. A verificagdo, durante a realiza¢@o dos servigos de quaisquer falhas que importem em prejuizo a
Administragdo ou terceiros, serdo consideradas como inexecug¢do parcial do contrato.

13.6. Sera a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execugdo dos
servigos que vierem a acarretar prejuizos a PMBDC/MA, sem exclusdo da responsabilidade criminal e
civil por danos morais ou fisicos a terceiros, nos termos da Lei.

13.7. Com fundamento nos artigos 86 ¢ 87 da Lei n.° 8.666/93, a CONTRATADA ficara sujeita, no
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administragdo, inexecugédo parcial ou inexecugado
total da obrigagdo, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla
defesa, as seguintes penalidades:

I - adverténcia; \NQ

II - multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
comunica¢do oficial, cujos percentuais estdo definidos neste instrumento convocatorio;

Il - suspensdo temporaria do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
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IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilita¢do perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a licitante ressarcir a
Administra¢io da PMBDC/MA pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sang¢do aplicada
com base no subitem anterior.

13.8. As san¢des de multa podem ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com a de adverténcia,
suspensdo temporaria do direito de participar de licitagdo com a Administragdo ¢ impedimento de
licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ¢ Municipios; € poderdo ser descontadas do
pagamento a ser efetuado.

13.9. Nos casos de fraude na execugdo do contrato cabe a declarag¢do de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DAS MULTAS ADMINISTRATIVAS:

14.1. Nos casos de inadimplemento ou inexecug@o total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplica¢do da penalidade de suspensdo temporaria do direito de contratar com
a Administragio, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente de rescisdo
unilateral e demais san¢des previstas em lei;

14.2. Nos casos de inexecugdo parcial dos servigos, sera cobrada multa de 2% (dois por cento) do valor
da parte nio executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

14.3. O atraso injustificado na execug@o do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, sera
cobrada multa 5% (dois por cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso.

14.3.1. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera
o contratado pela sua diferenga, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administra¢do ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. (Art. 86, § 3° da Lei Federal
8.666/93).

14.4. As multas e demais penalidades aqui prescritas serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes civis ou
penais cabiveis ou de processo Administrativo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DA INEXECUCAO E RESCISAO DO CONTRATO:

15.1. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais
e as previstas em lei ou regulamento. (Art. 77, da Lei Federal 8.666/93).
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15.2. O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 da lei 8.666/93,
Nos casos:

[ - O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
IT - O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

I1I - A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade da
conclusdo da ., do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados:

IV - o atraso injustificado no inicio dos servi¢os ou fornecimento;

V -a paralisagdo dos servigos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagdo a
Administragdo;

VI - a subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associa¢do do contratado com outrem, a cessdo
ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas no edital e
no contrato;

VII - 0 desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;

VIII - O cometimento reiterado de faltas na sua execu¢do, anotadas na forma do § 1° do art. 67 desta
Lei;

IX - A decretagdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;
X - A dissolug¢do da sociedade ou o falecimento do contratado:

XI - A alteragdo social ou a modifica¢do da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execucdo do contrato;

XII - Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;

XIII - A supressio, por parte da Administra¢do, dos servigos ou compras, acarretando modificagdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 desta Lei;
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XIV - a suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobiliza¢des e mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de
optar pela suspensdo do cumprimento das obriga¢des assumidas até que seja normalizada a situagdo;

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragdo decorrentes de
s, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento de sua"s obrigagdes até que seja normalizada a situagdo;

XVI - A néo liberagdo, por parte da Administragdo, de drea, local ou objeto para execugdo de servigo
ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto;

XVII - A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugao do contrato.

XVIII - Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sang¢des penais
cabiveis.

15.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditorio e a ampla defesa. 1

15.4. A rescisdo do contrato podera ser:

[ - Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos I a XII
e XVII do Item anterior;

I - Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagao. desde que haja
conveniéncia para a Administracao;

III - Judicial, nos termos da legislagao;

15.5. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada
da autoridade competente.
\ Nt i
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15.6. Quando a rescisdo ocorrer com base nos itens XII a XVII da clausula 16.2 sem que haja culpa do
contratado, sera este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito a:

I - pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo;

II - pagamento do custo da desmobilizagdo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO:

16.1. O licitante contratado ndo podera ceder sub-rogar, parcial ou totalmente as s e servigos objeto
deste Edital, poderdo, no entanto, subcontratar .com microempresas e empresas de pequeno porte
mediante prévia autorizagdo, por escrito, observando-se, quando concedida autorizagdo para
subcontratagdo, celebrar com o terceiro a quem subcontratar contrato com inteira obediéncia aos termos
do Contrato original firmado com o Municipio de Barra do Corda — MA e sob a sua inteira e exclusiva
responsabilidade no minimo 5% (cinco) por cento e ndo podera ultrapassar de 6% (seis) por cento do
valor do objeto contratado, na forma determinada pelo Municipio de Barra do Corda — MA.

16.2. A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo de 05 (cinco)
dias, na hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente contratado até a
sua execucdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das
sangdes cabiveis.

16.3. A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizag¢@o, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratagdo.

16.4. No caso de subcontratagdo, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangera
etapas dos servigos, ficando claro que a subcontratada apenas reforgara a capacidade técnica da
CONTRATADA, que executara, por seus proprios meios, o principal do servigo de que trata este
Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.

16.5. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante
a PMBC - MA, mesmo que tenha havido apresentagdo de empresa a ser subcontratada para a execu¢do
de determinados servigos integrantes desta licitagdo.

16.6. A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servigos devera
comprovar perante a Administragdo a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada.
respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto

do contrato.
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16.7. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a PMBDC/MA e a
Contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a PMBDC/MA e a
subcontratada, inclusive no que pertine a medigdo e pagamento direto a subcontratada, com excegdo
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (EPP), para as quais os empenhos e pagamentos
referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente.

16.8. Nio sera permitida a subcontratagdo quando a vencedora do certame for:
a) Microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) Consdrcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado
o disposto no art. 33 da Lei n°® 8.666, de 1993;

¢) Consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com
participag@o igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagdo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

17.1. A fiscalizagdo recebera os servigos:

a) O Recebimento sera provisério, concluidos os servigos, apds comunicagdo formal por escrito do

adimplemento pelo licitante contratado, a PMBDC/MA procedera ao recebimento provisério do objeto,
pela FISCALIZACAO, mediante termo circunstanciado.

b) . Definitivamente. por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que
comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no Artigo 69, da Lei
8.666/93.

17.2. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade e
seguranga dos servigos objeto da Licitagdo que originou o presente Contrato, e nem ético-profissional
pela perfeita execu¢do do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato.

17.3. O Contratado compromete-se a entregar os servigos que lhe for adjudicado, em acordo com o
Plano de Trabalho e Cronograma de Execugdo, Memorial Descritivo, Cronograma Fisico Financeiro
da TOMADA DE PRECO N° 17/2022.

17.4. O recebimento dos servigos, apos sua execugdo e conclusdo, obedecera ao disposto nos Artigos
73 a 76 da Lei n° 8.666, de 21.06.93 ¢ suas alteragdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DOS ACRESCIMOS OU SUPRECAO

&
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18.1. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda — MA, reserva-se o direito de aumentar ou reduzir o
valor inicial atualizado do Contrato em até 25% (vinte e cinco por cento), previstos no paragrafo 1°, do
art. 65, da Lei n® 8.666/93, sem que dessa decisdo caiba, as licitantes, direito a qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA NONA: DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos ou situagdes ndo explicitadas nas clausulas deste Instrumento serdo decididos
pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n. ° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alteragdes posteriores, demais regulamentos complementando suas clausulas, pelos preceitos de
direito publico, aplicando--lhe supletlvamente os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposig¢des de direito privado. :

CLAUSULA VIGESIMA: DOS ANEXOS

20.1. Fica fazendo parte integrante deste contrato, naquilo em que nao lhe contrariar expressamente, o
Processo Licitatorio modalidade TOMADA DE PRECO n° 17/2022, devidamente homologada, por
despacho datado de / / . e, em especial, a proposta de preco da CONTRATADA, ao
qual esta plenamente vinculado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DO FORO

20.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Barra do Corda — MA, com renuncia de qualquer outro por
mais privilegiado que seja para dirimir as questdes resultantes deste contrato.

20.2. As partes declaram estar de pleno acordo com as condigdes deste contrato, firmando-o em trés
vias de igual teor e forma, na preseng¢a das testemunhas abaixo identificadas e que estes assinam.

Barra do Corda - MA, de de 2022.

Contratado @/

Nome/CNPJ

CONTRATANTE s &
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TESTEMUNHAS:

NOME/CPF:

NOME/CPF:

S
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ANEXO III

DECLARAGAO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITACAO

(MODELO)

(Nome da Empresa), CNPJ N° , sediada (endere¢o completo).
Declara, sob as penas da Lei n. 8.666/93, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitag@o no presente processo licitatoria (indicar o n° desta TOMADA DE PRECO), e que contra ela
ndo existe nenhum pedido de insolvéncia/faléncia ou concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorréncias posteriores.

(Local/data)

(Representante legal/CPF/RG) ‘\/&)

Rua Isaac Martins, 371 — Centro — Barra do Corda - Maranh3o — CNPJ N. 2 06.769.798/0001-17



Agora éavVex do

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

ANEXO 1V

DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR

...................................................................................... inscrito no CNPJ n° ... por
intermédio de seu representante legal o(a)
ST(A)...ververrenreresteseresseseenesesassentsstssesssstosssssssessessassasessssassasesssstsstessasententstsstesissitissssesnessssenns portador (a)
da Carfeira de Identidade B..commommross s s (o 4 1 F o O pm———— DECLARA, para fins do

disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nio emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz ().
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

ANEXO V

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS A QUALIFICACAO DE

MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

(MODELO)

A CMPIESA....nuiieirieeeieeeeeieeeeieeennns (razdo social do licitante) com enderego Na ..........ccceeceeveeeenns
inscrito no CNPJ/MF sob 0 nimero .......cccccccovvivniiinnnnnn. , vem, pelo seu representante legal infra-
assinado declarar, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no art.3° da Lei
Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006 e, que a empresa esta apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42° a 49° da referida Lei.

Local e data

nome/ qualificagdo e n.° da identidade do declarante

Rua Isaac Martins, 371 — Centro — Barra do Corda - Maranhdo — CNPJ N. ¢ 06.769.798/0001-17
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

ANEXO VI

DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ACEITACAO DO TEOR DO EDITAL

Ref. TOMADA DE PRECO N° 17/2022 — PMBC/MA.

Processo Administrativo N° 1.367/2022 — PMBC/MA

, inscrito no CNPJ

n° i

por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.

portador (a) da Carteira de Identidade n® e do CPF n° ;
DECLARA, por seu representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro teor completo do
edital desta TOMADA DE PRECO, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os
documentos e informagdes necessarias para o cumprimento integral das obrigagdes desta licitagio.

Local e data, de de

Assinatura e carimbo do CNPJ

Rua Isaac Martins, 371 — Centro — Barra do Corda - Maranhdo — CNPJ N. 2 06.769.798/0001-17
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

AVISO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N2 3/2022/SEMUS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS, Estado do Maranhdo, por intermédio
da Secretaria Municipal de Salde, torna plblico que fard realizar em 22/06/2022 as
095h00min, licitagdo na modalidade TOMADA DE PREGOS N2 003/2022/SEMUS, tipo menor
preco global, tendo por objeto a Ampliagdo e Adequagdo do Centro de Salde lsaac
Francisco Monteles, localizada na sede do municipio, conforme projeto basico. O Edital e
seus anexos, encontra-se disponivel para consultas/obtidos gratui em dias uteis
das 08h00min as 12h00min, na sala da Comissdo de Permanente de Licitagdo, localizada na
Av. Jodo Francisco Monteles, n° 2001, Centro Anapurus/MA, ou ainda poderd ser solicitado
por meio do e-mail: departar d praspr il.com, bem como consultados
através do SACOP e portal da transparéncia deste 6rgdo. Os interessados em participar do
certame ndo necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes
com a documentagdo e as propostas, podendo, inclusive, encaminhd-los via correio ou
outro meio similar de entrega, atentando para as datas e hordrios finais para
recebimento.

Anapurus/MA, 1 de junho de 2022.
PATRICK PAULINO PINHEIRO
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-ACU

AVISO DE SUSPENSAO
PREGAO ELETRONICO N2 14/2022

A Prefeitura Municipal de APICUM AGU/MA, torna publico a SUSPENSAO do
PREGAO ELETRONICO N° 014/2022. OBJETO: Contratagdo de empresa para prestacio de
servico de manutencdo preventiva e corretiva, em aparelhos de ar-condicionado, com
fornecimento e substituigdo de pegas para a prefeitura de Apicum-Agu/MA. Sendo
posteriormente divulgada nova data de abertura para o referido procedimento licitatério.
Informagdes adicionais serdio prestadas pela CPL, localizada na Av. Candido Reis, n? 05,
Novo Apicum-Agu, no Prédio da Prefeitura Municipal, sala da CPL, no horério de 08h00Omin
as 12h00min e através do e-mail: cplap u2021 il.com. ApicumAgu/MA, 02 de
junho de 2022. Adriana Aguiar Batista Nonato - Pregoeira.

Apicum-Agu/MA, 2 de junho de 2022,
ADRIANA AGUIAR BATISTA NONATO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

AVISO DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 7/2022

A Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL, do Municlpio de Balsas - MA,
avisa aos interessados que realizard na sede da Prefeitura Municipal situada na Praga
Professor Joca Rego, 121, Centro, C. E. P.: 65.800-000. Balsas - MA, Licitagdo Publica
na modalidade abaixo discriminada na forma da Lei Federal n® 8666/93 e suas
alteracdes posteriores, e Lei Complementar n? 123/2006, e demais normas pertinentes
a espécie. O Edital e seus Anexos estdo a disposicdo dos inter dos no enderego
supra, de 22 a 62 feira, no hordrio das 08:00 as 13:00 horas, onde poderd ser
consultado e adquirido gratuitamente, conforme especificagdes abaixo. Qualquer
informagdo poderd ser obtida no enderego acima, no portal da transparéncia site:
https://balsas.ma.gov.br , pelo telefone (0**99) 3541 2197, ramal 215 ou e-mail:
cplbalsas2017 @gmail.com.

Data/Hora de Abertura

11/07/2022 - 0ShOOmin.
Tipo: Menor Preco por Lote
Objeto: Contratagdo de empresa(s) especializada(s) para reforma e ampliagdo de
escolas, situadas neste Municipio de Balsas/MA (sob ordem de servigo) com recursos
precatérios_da_Secretaria_Municipal de Educagdo.

CONCORRENCIA  PUBLICA N2
07/2022

Balsas - MA, 2 de junho de 2022.
ANA MARIA CABRAL BERNARDES
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
EXTRATO DE CONTRATO Ne 311/2022

PREGAO ELETRONICO 60/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.292/2022- Barra do Corda/MA.

OBJETO: OBIJETO: Contratagdo de empresa para locagdo de som, iluminagdo,
arquibancadas, barracas, dangas folcléricas e bandas para o evento do festejo junino,
para atender & necessidade da Secretaria Municipal de Cultura, através da Secretaria
Municipal de Planejamento Or¢amento e Gestdo do Municipio de Barra do Corda.
PREGAO ELETRONICO 60/2022, Contratado: CARVALHO SERVICOS EIRELI, inscrito no
CNPJ n® 15.217.765/0001-55. Contratante: secretaria Municipal de Planejamento,
orgamento e gestdo, CNPJ N.2 06.769.798/0001-17. Valor: R$ 465.990,00 (quatrocentos
e sessenta e cinco mil, novecentos e noventa reais). A dotagdo or¢amentdria sera:
13.392.1004.2043.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2043. Fonte
de recursos: Recursos Ordindrios.

Vigéncia: serd até 31 de dezembro de 2022, prorrogdvel por periodos sucessivos.

AVISO DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N2 17/2022 - PMBC/MA

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Comissdo
Permanente de Licitagdo - CPL, torna-se publico, para conh dos inter d
que realizard licitagdo, na modalidade TOMADA DE PRECO, com critério de julgamento,
menor preco global, nos termos da Lei n? 8.666/93. Objeto: Contratagdo de empresa
para prestagdo de servigos de recuperagdo de estradas vicinais no Municipio de Barra
do Corda/MA. Valor global R$ RS 2.500.000,00 (dois milhSes e quinhentos mil reais).
Dotagdo Orgamentdria: 15.451.1002.1012.0000. Projeto de atividade 1012. Elemento de
Despesas 4.4.90.51. Recursos Ordindrios. A abertura ocorrera dia 21 de junho de 2022,
4s 14h:30min. Os interessados poderdo adquirir o Edital e seus anexos, junto a
Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro,
Barra do Corda - MA, no hordrio de 08h0Ominh as 12h0Omin ou no site do Tribunal
de Contas do Estado - TCE - MA.

Barra do Corda - MA, 12 de junho de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
Presidente da Comissdo

AHD% | orerermura municieaL oe senepiTo
" AVISO DE LICITAGAO
PREGAO PRESENCIAL Ne 2/2022 - SRP

Complementar 147/2014 e subsidiariamente a Lei n? 8.666/93 e suas alterag
posteriores, fard realizar as 10h00 (dez horas) do dia 23 de junho de 2022, licitagdo na
modalidade PREGAO PRESENCIAL n2 002/2022 - SRP, tendo por OBJETO: Registro de pregos
para eventual e futura contratagdo de empresa especializada na prestagdo de servios de
comunicagdo para fornecimento de link com acesso a internet, de interesse da Prefeitura
Municipal de Benedito Leite e suas Unidades Administrativas, conforme quantidades,
condigdes e especificagdes constantes no Termo de Referéncia. LOCAL - Sala da Comissdo
Permanente de Licitagdo, sito @ Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA.
OBTENGAO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estdo a disposi¢do dos interessados nos dias
de expediente das 08h00min as 12h00min, na Comissdo Permanente de Licitacdo - CPL,
situada na sede da Prefeitura Municipal, & Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito
Leite/MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br, onde
poderdo ser consultados e obtidos gratuitamente. Informagdes adicionais no enderego
acima ou através do fone: (89) 3544-7075 ou e-mail: cplb.leite@gmail.com.

Benedito Leite/MA, 30 de maio de 2022.
RAMON CARVALHO DE BARROS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
EXTRATOS DE CONTRATOS

TOMADA DE PRECOS 5/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA CONTRATADO: SERVICOL -
SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA. OBJETO: Contratagdo de empresa
especializada para a construgdo de parque de exposigdes e rodeios do municipio de
Buritirana - MA. VALOR TOTAL R$ 427.033,39 (quatrocentos e vinte e sete mil, trinta e trés
reais e trinta e nove centavos) REGENCIA: Lei n? 8.666/93 Dotagdo Orcamentaria: Contrato
de Repasse: 1015949-54/2014 - Ministério do Turismo 15.451.0004.1-032 - Construgdo do
Parque de Exposi¢do e Rodeios 4.4.90.51 - Obras e Instalagdes

TOMADA DE PREGOS 6/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA CONTRATADO: SERVICOL -
SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA. OBJETO: Contratacdo de empresa
especializada para a terraplenagem, pavimentagdo e drenagem de via urbana no municipio
de Buritirana - MA. VALOR TOTAL R$ 911.836,61 (novecentos e onze mil, oitocentos e
trinta e seis reais e sessenta e um centavos) REGENCIA: Lei n? 8.666/93 Dotagdo
Orgamentdria: Contrato de Repasse: 1016693-21/2014 - Ministério das Cidades
15.451.0004.1-016 - Pavimentagdo de Vias Urbanas 4.4.90.51 - Obras e Instalagdes

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

AVISOS DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N2 28/2022

(LICITAGAO EXCLUSIVA PARA ME/EPP). ORGAO REALIZADOR: Comissdo Central de Licitagdo.
BASE LEGAL: Lei n® 10.520/02, Decreto Federal n? 10.024/2019, Decreto Municipal n®
160/17, Lei n? 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal n® 8.538/15, e alteracdes e
subsidiariamente no que couber as disposigdes da Lei n? 8.666/93 e suas alteracdes. TIPO:
MENOR PRECO. OBJETO: Aquisigdo de urnas flnebres, de interesse da Secretaria Municipal
de Assisténcia e Di Ilvimento Social. ORGAO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de
Assisténcia e Desenvolvimento Social. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.
DATA: 17/06/2022. HORARIO: 08h:00min (OITO HORAS). EDITAL: O Edital estd
disponibilizado, na integra, no enderego eletrnico: www.portaldecompraspublicas.com.br,
e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissdo Central de Licitagdo,
situado Praga Gongalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Férum Desembargador Artur
Almada Lima), no hordrio das 08h00min (oito horas) as 13h00min (treze horas)

PREGAO ELETRONICO N2 29/2022

(LICITACAO COM AMPLA CONCORRENCIA, COTA RESERVADA E ITENS EXCLUSIVO PARA
ME/EPP). ORGAO REALIZADOR: Comissdo Central de Licitagdo. BASE LEGAL: Lei n®
10.520/02, Decreto Federal n? 10.024/2019, Decreto Municipal n? 160/17, Lei n2 123/06,
Lei 147/14, Decreto Federal n? 8.538/15, e Decreto Federal n® 7.892/13 e alteragdes e
subsidiariamente no que couber as disposicdes da Lei n? 8.666/93 e suas alterag@es. TIPO:
MENOR PREGO. OBJETO: Formagdo de Registro de Precos para futura aquisicdo de géneros
alimenticios pereciveis e ndo perecivels, destinados a Secretaria Municipal de Assisténcia e
Desenvolvimento Social. ORGAO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Assisténcia e
Desenvolvimento Social. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.  DATA:
17/06/2022. HORARIO: 10h:00min (DEZ HORAS). EDITAL: O Edital estd disponibilizado, na
integra, no enderego eletrdnico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderdo
ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissdo Central de Licitagdo, situado Praga Gongalves
Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Férum Desembargador Artur Almada Lima), no horério
das 08h00min (oito horas) as 13h00min (treze horas).

Caxias/MA, 12 de junho de 2022,
OTHON LUIZ MACHADO MARANHAO
Presidente da Comissdo Central de Licitagdo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCAO

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PRECOS N® 4/2022

O PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FERNANDO FALCAO - MA, torna publico aos interessados que a licitagdo na
modalidade TOMADA DE PREGOS n® 004/2022/CPL/PMFF, que tem como objeto a Contratagdo
de empresa especializada para execugdo de servicos de engenharia para recuperagdo de
23.400,00m de estradas vicinais nos Povoados: Boca da Mata, Veneza, Vila Veneza e Porcos,
municipio de Fernando Falcdo, marcada para as 09:00h, do dia 09 de junho de 2022, fica adiada
para as 09:00h, do dia 22 de junho de 2022. O Edital e seus anexos podem ser adquiridos
gratui 1te através de apr 3o de midia eletrdnica, junto 8 Comissdo Permanente de
Licitagdo - CPL, situado na Avenida Resplandes s/n®, Vila Respl Fernando Falco - MA, no
horério de 08h as 12h, na pagina www.transparencia.fernandofalcao.ma.gov.br, ou através do
e-mail, cpl.fernandofalcao@hotmail.com.

Fernando Falcdo/MA, 31 de maio de 2022.
GILMAR MACIEL RIBEIRO

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREGCOS N¢ 3/2022

O PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FERNANDO FALCAO - MA, torna publico aos interessados que a licitagdo na
modalidade TOMADA DE PRECOS n? 003/2022/CPL/PMFF, que tem como objeto a
Contratagdo de empresa especializada para execugdo de servicos de engenharia para
adequagdo/recuperacdo de 74.504,00m de estradas vicinais nos Povoados: Cabeceira do

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
htp:// in.gov. html, pelo cédigo

®

Documento assinado digitalmente conforme MP n® 2.200-2 de 24/08/2001, JCIP
que institui a Infraestrutura de Chaves Pablicas Brasileira - ICP-Brasil. !



Nome do Prefeito
RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA

Nome do Vice-prefeito
ANTONIO MARCOS AMORIM ARAUJO

Responsavel Técnica
GYSLAINE FERREIRA ALMEIDA
Email: dom@barradocorda.ma.gov.br

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2022.

Apostilamento para alteragéo de fiscal de contrato do Termo de
Contrato N° 44/2022. CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE BARRA
DO CORDA - MA através da Secretaria Municipal de Educagéo,
CNPJ N° 18.172.388/0001-73. INSTRUMENTO VINCULANTE:
Dispensa n° 31/2022, contrato n° 42/2022. OBJETO:
CONTRATAGAO DE LOCAGAO DE IMOVEL NA ZONA URBANA,
PARA ABRIGAR AS INSTALAGOES DA UNIDADE INTEGRADA
JOENILDE DOS ANJOS RODRIGUES, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO
DO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA/MA FUNDAMENTO:
Conforme permitido pelo Art. 65, § 8° da Lei 8.666/93, e suas
alteragbes, realiza-se o apostilamento visando acrescentar a
Dotagdo da Secretaria Municipal de Educagdo sendo assim,
12.361.1029.2093.0000/12.361.1012.2030.0000.  Projeto  de
Atividade 2093/2030. Elemento de Despesa 3.3.90.39/3.3.90.39.
Conforme portaria e solicitagdo. Barra do Corda - MA, 02 de junho
de 2022.Abdiel Ramon do Nascimento Junior Secretario Municipal
de Educagdo/PMBDC/MA/CONTRATANTE

Autor: Gyslaine Almeida
Cédigo de identificagdo: 526260eadc674ef61defd202de913b9b6as5b5cc

Diario Oficial do Municipio
Prefeitura de Barra do Corda

EXTRATO DE CONTRATO N° 311 / 2022 PREGAO
ELETRONICO 60/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.292/2022 — Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratagdo de empresa para locagédo de som,
iluminag&o, arquibancadas, barracas, dangas folcléricas e bandas
para o evento do festejo junino, para atender a necessidade da
Secretaria Municipal de Cultura, através da Secretaria Municipal de
Planejamento Orgamento e Gestdo do Municipio de Barra do
Corda. PREGAO ELETRONICO 60/2022, Contratado: CARVALHO
SERVICOS EIRELI, inscrito no CNPJ n° 15.217.765/0001-55.
Contratante: secretaria Municipal de Planejamento, orcamento e
gestdo, CNPJ N.° 06.769.798/0001-17. Valor: R$ 465.990,00
(quatrocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e noventa reais).
A dotagdo orgamentaria sera: 13.392.1004.2043.0000- Elemento
de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2043. Fonte de recursos:
Recursos Ordinarios. Vigéncia: sera até 31 de dezembro de 2022,
prorrogavel por perfodos sucessivos.

DATA: Barra do Corda (MA), 02 de junho de 2022. ASS: MARIA
EDILMA FERREIRA MIRANDA. CARG: Secretaria Municipal de
Municipal de Planejamento, orgamento e gestéo /Barra do Corda —
MA.

Autor: Gyslaine Almeida
Codigo de identificagdo: 7b2cfc25793345b8e09acff67900132bcd1556bb

AVISO DE LICITAGAO TOMADA DE PREGO N° 17/2022 -

PMBDC/MA.

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da
Comissé@o Permanente de Licitagdo - CPL, torna-se publico, para
conhecimento dos interessados, que realizara licitagdo, na
modalidade TOMADA DE PRECO, com critério de julgamento,
menor prego global, nos termos da Lei n° 8.666/93. Objeto:
Contratagdo de empresa para prestagdo de servigos de
recuperagdo de estradas vicinais no Municipio de Barra do
Corda/MA. Valor global R$ R$ 2.500.000,00 (dois milhdes e
quinhentos mil reais). Dotagéo Orgamentaria:
15.451.1002.1012.0000. Projeto de atividade 1012. Elemento de
Despesas 4.4.90.51. Recursos Ordinarios. A abertura ocorreréa dia
21 de junho de 2022, &s 14h:30min. Os interessados poderéo
adquirir o Edital e seus anexos, junto @ Comissdo Permanente de
Licitagdo — CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra
do Corda - MA, no horério de 08h00minh as 12h00min ou no site
do Tribunal de Contas do Estado — TCE — MA.

Barra do Corda — MA, 01 de junho de 2022.
Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da Comissdo Permanente de Licitag&o.

Autor: Gyslaine Almeida
Cédigo de identificagdo: 4f47ddac9afc02f2eed4792817d2ac4d3cf7773b
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AVISO DE LICITACAO. TOMADA DE PRECO N° 17/2022 -
PMBDC/MA. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, atra-
vés da Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL, torna-se publico,
para conhecimento dos interessados, que realizara licita¢do, na mo-
dalidade TOMADA DE PRECO, com critério de julgamento, menor
prego global, nos termos da Lei n® 8.666/93. Objeto: Contratagio de
empresa para presta¢do de servi¢os de recuperagio de estradas
vicinais no Municipio de Barra do Corda/MA. Valor global R$
R$ 2.500.000,00 (dois milhdes e quinhentos mil reais). Dotaciio
Org¢amentiria: 15.451.1002.1012.0000. Projeto de atividade 1012.
Elemento de Despesas 4.4,90.51. Recursos Ordinirios. A abertura
ocorreri dia 21 de junho de 2022, as 14h:30min. Os interessados
poderdo adquirir o Edital e seus anexos, junto & Comissdo Permanen-
te de Licitagdo — CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro,
Barra do Corda - MA, no horario de 08h00minh as 12h00min ou no
site do Tribunal de Contas do Estado — TCE — MA. Barra do Corda
— MA, 01 de junho de 2022. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral-
-Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA
DO MARANHAO

AVISO DE LICITAGAO. PREGAO ELETRONICO SRP N°023/2022.
O MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO -MA, através
da Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhdo, torna publico aos
interessados que, com base na Lei n® 10.520/02, Decreto Municipal
n® 013/2020, Lei Complementar n® 123/2006 alterada pela Lei Com-
plementar n® 147/2014, Lei Complementar n® 155/2016, aplicando-se
subsidiariamente as disposi¢des da Lei n® 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores e demais legislagdes pertinentes, fara realizar no dia 15
de junho de 2022, as 09:00(nove)horas, no site: https:/www.licita-
belavistadomaranhao.com.br, licitagdo modalidade Pregdo Eletroni-
co SRP n® 23/2022, Sistema de Registro de Pregos, do tipo menor
prego por item, tendo como objeto: Registro de pregos para eventual
e futura contratagdo de empresa para aquisi¢do de ar-condicionado
e prestagdo de servigos de manutengdo com reposigdo de pegas em
equipamentos de refrigeragio e ventilagdo para atender a demanda do
Municipio de Bela Vista do Maranhéo - MA de acordo edital e seus
anexos. O edital e seus anexos estdo a disposi¢do dos interessados
no endercgo na Sala da CPL, localizado na Rua do Comércio, s/n°,
Centro, de 2" a 6” feira, no horario das 08:00hs (oito horas) as 12:00hs
(doze horas), no enderego eletronico deste poder executivo www.li-
citabelavistadomaranhao.com.br ou http://belavista.ma.gov.br, onde
poderdo ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos
adicionais no enderego acima citado. Bela Vista do Maranhio — MA.
em 31 de maio de 2022.Marlon de Sousa Silva-Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO
LEITE - MA

AVISO DE LICITACAO. TOMADA DE PRECOS N° 003/2022
- CPL. O Municipio de Benedito Leite(MA), por meio da Comissio
Permanente de Licitagdo — CPL, avisa aos interessados que fard reali-
zar Licitagdo na seguinte modalidade ¢ condigdes. MODALIDADE:
Tomada de Pregos N° 003/2022. TIPO DE LICITACAO: MENOR
PRECO POR LOTE sob a forma de execugdo indireta, no regime de
empreitada por PRECO UNITARIO e Julgamento do tipo Menor Pre-
¢o Por Global. OBJETO: Contratagiio de empresa de engenharia
para execu¢io dos servigos de Reforma do Prédio da Igreja Nossa
Senhora do Carmo, Patriménio Histérico Municipal, Conforme
Lei Municipal n® 12 de julho de 1.991, com abertura para 23 de
junho de 2022, as 14h30min (quatorze horas ¢ trinta minutos).
O Edital e seus anexos estdo 4 disposi¢do dos interessados nos dias
de expediente das 08h00min as 12h00min, na Comissdo Permanente
de Licitagdo - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, 2 Rua
07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA, bem como no site
da Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br, onde poderdo
ser consultados e obtidos gratuitamente. Informagdes adicionais no
enderego acima ou através do fone: (89) 3544-7075 ou e-mail: cplb.

leite@gmail.comEncaminhe-se o presente p :&c ¢ lici@go
no Diario Oficial do Estado, Diario Oficial do\ M;M’;ﬁrﬁﬁ “M
e em jornal didrio de grande circulagdo no Estd o a Lei
n® 8.666/93. Comunique-se aos licitantes, se houver licitantes que re-

tiraram o edital. Benedito Leite - MA, 31 de maio de 2022. Ramon
Carvalho de Barros — Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

AVISO DE LICITACAO. PREGAO ELETRONICO N° 028/2022.
(LICITACAO EXCLUSIVA PARA ME/EPP). ORGAO REA-
LIZADOR: Comissdo Central de Licitagio BASE LEGAL: Lei n°
10.520/02, Decreto Federal n® 10.024/2019, Decreto Municipal n®
160/17, Lei n® 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal n° 8.538/15, e
alteragdes ¢ subsidiariamente no que couber as disposi¢des da Lei n°
8.666/93 ¢ suas alteragdes. TIPO: MENOR PRECO. OBJETO: Aqui-
si¢do de umas funebres, de interesse da Secretaria Municipal de As-
sisténcia e Desenvolvimento Social. ORGAO SOLICITANTE: Se-
cretaria Municipal de Assisténcia e Desenvolvimento Social. LOCAL/
SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 17/06/2022.
HORARIO: 08h:00min (OITO HORAS). EDITAL: O Edital esta
disponibilizado, na integra, no enderego eletrénico: www.portaldecom-
praspublicas.com.br, e também poderéo ser lidos e/ou obtidos no pré-
dio da Comissdo Central de Licitagdo, situado Praca Gongalves Dias,
S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Forum Desembargador Artur Al-
mada Lima), no horario das 08h00min (oito horas) as 13h00min (treze
horas). Caxias - MA, 01 de junho de 2022. Othon Luiz Machado Ma-
ranhdo-Presidente da Comissio Central de Licita¢ao.

AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 029/2022
(LICITACAO COM AMPLA CONCORRENCIA, COTA RE-
SERVADA E ITENS EXCLUSIVO PARA ME/EPP). ORGAO
REALIZADOR: Comissdao Central de Licitagigo BASE LEGAL:
Lein®10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/2019, Decreto Municipal
n° 160/17, Lei n® 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal n® 8.538/15, ¢
Decreto Federal n® 7.892/13 e alteragdes e subsidiariamente no que
couber as disposi¢des da Lei n® 8.666/93 ¢ suas alteragdes. TIPO:
MENOR PRECO. OBJETO: Formagao de Registro de Pregos para
futura aquisi¢do de géneros alimenticios pereciveis e ndo pereci-
veis, destinados a Secretaria Municipal de Assisténcia ¢ Desenvol-
vimento Social. ORGAO SOLICITANTE: Secretaria Municipal
de Assisténcia e Desenvolvimento Social. LOCAL/SITE: www.
portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 17/06/2022. HORARIO:
10h:00min (DEZ HORAS). EDITAL: O Edital esta disponibilizado,
na integra, no enderego eletronico: www.portaldecompraspublicas.
com.br, e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no prédio da Co-
missao Central de Licitagdo, situado Praga Gongalves Dias, S/N,
Centro, Caxias-Ma (Antigo Férum Desembargador Artur Alma-
da Lima), no horédrio das 08h00min (oito horas) as 13h00min (treze
horas). Caxias - MA, 01 de junho de 2022.Othon Luiz Machado
Maranhao-Presidente da Comissido Central de Licita¢io.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL - MA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITACAO. TOMADA DE PRE-
CO N°006/2022. A Prefeitura Municipal de Cedral — MA, através de
sua Presidente, torna publico para o conhecimento dos interessados,
que fard realizar, sob a égide da Lei n® 8.666/1993 ¢ suas alteragdes
posteriores e da Lei Complementar n.° 123/2006 e de outras normas
aplicaveis ao objeto deste certame, licitagdo na modalidade Tomada
de Prego, do tipo Menor Prego Global, objetivando Contratagdo de
empresa especializada para servigo de engenharia para adequagdo de
vias plblicas com passeio acessivel no municipio de Cedral/MA, con-
forme Projeto Basico, para atender as demandas da Prefeitura Municipal
de Cedral-MA, teve sua sessio ADIADA para o dia 06/06/2022 as 09h:-
00min, pois a Comissao estara de um Curso de Capacitagio em Sio Luis
nos dias 02, 03 e 04 de junho do corrente ano. As demais informagdes
do Edital de licitagdo permanecem inalteradas. Cedral — MA, 30 de
maio de 2022. Tatienne da Silva Costa. Presidente da CPL.




