



B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME
RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000,
E-mail - bergleyvalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537

TOMADA DE PREÇO Nº 33/2022/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.792/2022-PMBC/MA

HABILITAÇÃO

Barra do Corda-MA, 03 de Janeiro de 2023.

B. DO N.
ALMEIDA
EIRELI:0482028
7000157

Assinado de forma
digital por B. DO N.
ALMEIDA
EIRELI:04820287000157
Dados: 2023.01.03
08:47:32 -03'00'

BERGLEY DO
NASCIMENTO
ALMEIDA:879
49768304

Assinado de forma
digital por BERGLEY DO
NASCIMENTO
ALMEIDA:87949768304
Dados: 2023.01.03
08:47:48 -03'00'

B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME
CNPJ 04.820.287/0001-57



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTeira NACIONAL DE HABILITACAO

NOME: **BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA**
 DDC IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: **573124965 SSP MA**
 CPF: **879.497.683-04** DATA NASCIMENTO: **26/11/1982**
 FILIAÇÃO: **BELCHIOR VIEIRA ALMEIDA**
A
LINDALVA DO NASCIMENTO ALMEIDA
 PERMISSÃO: **AD** CAT. HAB: **AD**
 Nº REGISTRO: **01748521943** VALIDADE: **15/09/2023** 1ª HABILITACAO: **03/04/2001**

OBSERVAÇÕES:
 EAR;

LOCAL: **SAO LUIS, MA** DATA EMISSAO: **24/09/2018**
 ASSINATURA DO PORTADOR
 ASSINATURA DO EMISSOR: **MARANHÃO**
 31452847433
 MA038804697

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1694861163

PROIBIDO PLASTIFICAR 1694861163

CARTORIO
 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

REGISTRO DE IMÓVEIS - PROTESTO - NOTAS
 Rua Irmã Helena, 121 - Centro - Barra do Corda - MA
 Fone: (99) 3643-3145 - atendimento@cartorio1barradocorda.com.br

--- AUTENTICAÇÃO 090578 ---

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé. Barra do Corda, 31 de março de 2021. Poder Judiciário - TJMA. Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>.



GABRIELLA LEAL MACIEL DO NASCIMENTO - Escrevente
 Cód. Ato: 13.18. Total R\$ 6,12 Emol. R\$ 4,63 PERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18.
 Selo: AUTENT03016671QL062U010SMK99



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 26/11/1982, empresário, portadora da Carteira de Identidade - CNH nº 01748521943, expedida pela DETRAN - MA em 27/11/2012, inscrito no CPF sob o nº 879.497.683-04, residente e domiciliado na Rua Tico Batista, s/nº - Vila Canadá, em Barra do Corda (MA), CEP 65.950-000, titular da empresa **B. do N. Almeida EIRELI - ME** com sede na Rua Luís Domingues, nº 172 - Centro, Barra do Corda (MA), CEP 65.950-000, inscrita na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE nº. **21600048851**, com arquivamento em 09/02/2017, e no CNPJ sob o nº **04.820.287/0001-57**, por este instrumento decide, na melhor forma de direito, alterar o seu contrato social, mediante as cláusulas e condições a seguir articuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa terá por objeto:

- 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
- 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Ônibus, caminhão, carreta, bitrem e micro ônibus.);
- 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários;
- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 5611-2/02 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas;
- 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/11/2017 14:44 SOB Nº 20171244753.
PROTOCOLO: 171244753 DE 14/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704437900. NIRE: 21600048851.
B. DO N. ALMEIDA EIRELI ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 17/11/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

Página 1 de 4



- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 8230-0/02 - Casas de festas e eventos;
- 9001-9/02 - Produção musical;
- 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança;
- 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
- 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (Teatro e comédia);
- 9329-80/1 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares;
- 4924-8/00 - Transporte escolar.

Á VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa gira sob a denominação social de B. DO N. ALMEIDA EIRELI - ME.

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa tem sua sede na Rua Luís Domingues, nº 172 - Centro, Barra do Corda (MA), CEP 65.950-000, podendo abrir filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional por deliberação unânime de seu titular.

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de duração da empresa é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - A empresa tem por objeto social:

- 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
- 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Ônibus, caminhão, carreta, bitrem e micro ônibus.);
- 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários;
- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/11/2017 14:44 SOB Nº 20171244753.
PROTOCOLO: 171244753 DE 14/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704437900. NIRE: 21600048851.
B. DO N. ALMEIDA EIRELI ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 17/11/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

Página 2 de 4



- 4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4329-1/04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4330-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 4330-4/04 – Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água;
- 5611-2/02 – Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas;
- 7490-1/04 – Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
- 8230-0/01 – Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 8230-0/02 – Casas de festas e eventos;
- 9001-9/02 – Produção musical;
- 9001-9/03 – Produção de espetáculos de dança;
- 9001-9/06 – Atividades de sonorização e de iluminação;
- 9001-9/99 – Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (Teatro e comédia);
- 9329-80/1 – Discotecas, danceterias, salões de dança e similares;
- 4924-8/00 – Transporte escolar.

CLÁUSULA QUINTA – O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em moeda corrente do país.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade do titular é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do Capital Social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da empresa cabe ao Sr. BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA, COM OS poderes e atribuições de **Administrador**, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA OITAVA – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA NONA – O exercício social coincidirá com o ano civil. Desta forma, terá início em 1º de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro, quando será apurado o inventário físico e financeiro dos bens, direitos e obrigações e as respectivas demonstrações financeiras, em conformidade com os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos e Resoluções do Conselho Federal de

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/11/2017 14:44 SOB Nº 20171244753.
PROTOCOLO: 171244753 DE 14/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704437900. NIRE: 21600048851.
B. DO N. ALMEIDA EIRELI ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 17/11/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

Página 3 de 4



Contabilidade. A escrituração ficará a cargo de contabilista legalmente habilitado, conforme art. 1.182 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA DÉCIMA– O titular declara para os devidos fins e efeitos de direito, que não participa de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o foro da cidade de Barra do Corda (MA) para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao exercício dos direitos e cumprimento das obrigações oriundas do presente Ato Constitutivo.

E por estarem em tudo justas e contratadas na melhor forma de direito, firmam o presente instrumento, para que produza todos os efeitos legais.

Barra do Corda(MA), 08 de novembro de 2017

Bergley do Nascimento Almeida.
BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA
CPF: 879.497.683-04
Titular

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/11/2017 14:44 SOB Nº 20171244753.
PROTOCOLO: 171244753 DE 14/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704437900. NIRE: 21600048851.
B. DO N. ALMEIDA EIRELI ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 17/11/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

Página 4 de 4

SEGUNDA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA B. DO N. ALMEIDA EIRELI - ME.

SECRETARIA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fis. n.º 277
Processo nº 277
Assinatura
CPL

BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 26/11/1982, empresário, portadora da Carteira de Identidade - CNH nº 01748521943, expedida pelo DETRAN - MA em 27/11/2012, inscrito no CPF sob o nº 879.497.683-04, residente e domiciliado na Rua Tico Batista, s/nº - Vila Canadá, em Barra do Corda (MA), CEP 65.950-000, titular da empresa **B. DO N. ALMEIDA EIRELI - ME** com sede na Rua Luís Domingues, nº 172 - Centro, Barra do Corda (MA), CEP 65.950-000, inscrita na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE nº. **21600048851**, com arquivamento em 09/02/2017, e no CNPJ sob o nº **04.820.287/0001-57**, por este instrumento decide, na melhor forma de direito, alterar o seu contrato social, mediante as cláusulas e condições a seguir articuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa terá por objeto social.

- ✓ 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- ✓ 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas com operador);
- ✓ 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- ✓ 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- ✓ 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
- ✓ 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários;
- ✓ 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- ✓ 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- ✓ 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- ✓ 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- ✓ 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- ✓ 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
- ✓ 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;
- ✓ 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- ✓ 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- ✓ 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- ✓ 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- ✓ 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- ✓ 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água;
- ✓ 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
- ✓ 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados;
- ✓ 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- ✓ 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
- ✓ 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- ✓ 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- ✓ 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- ✓ 49.24-8-00 - Transporte escolar;
- ✓ 52.12-5-00 - Carga e descarga;
- ✓ 56.11-2-02 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas;

[Handwritten signatures]

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2019 10:47 SOB Nº 20190338008.
PROTOCOLO: 190338008 DE 08/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902091046. NIRE: 21600048851.
B. DO N. ALMEIDA EIRELI - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

Página 1 de 4

[Handwritten signature]

SEGUNDA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA B. DO N. ALMEIDA EIRELI - ME.



- ✓ 74.90-1-04 – Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
- ✓ 77.11-00-0 – Locação de automóveis sem condutor;
- ✓ 77.19-5-99 – Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Ônibus, caminhão, carreta, bitrem e micro ônibus.);
- ✓ 77.31-4-00 – Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- ✓ 77.32-2-01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- ✓ 77.39-0-03 – Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- ✓ 7810-8/00 – Seleção e agenciamento de mão-de-obra;
- ✓ 7820-5/00 – Locação de mão-de-obra temporária.
- ✓ 81.22-2-00 – Imunização e controle de pragas urbanas;
- ✓ 82.30-0-01 – Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- ✓ 82.30-0-02 – Casas de festas e eventos;
- ✓ 90.01-9-02 – Produção musical;
- ✓ 90.01-9-03 – Produção de espetáculos de dança;
- ✓ 90.01-9-06 – Atividades de sonorização e de iluminação;
- ✓ 90.01-9-99 – Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (Teatro e comédia);
- ✓ 93.29-80-1 – Discotecas, danceterias, salões de dança e similares.

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social que antes era de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em moeda corrente do país, passará a ser de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em moeda corrente do país, sendo integralizado, neste ato, o valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), em moeda corrente do país, proveniente de recurso próprio do seu titular **BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA**.

À VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, gira sob a denominação social de **B. DO N. ALMEIDA EIRELI - ME**, com sede na Rua Luís Domingues, nº 172 – Centro, Barra do Corda (MA), CEP 65.950-000, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem por objeto social:

- ✓ 41.20-4-00 – Construção de edifícios
- ✓ 01.61-0-99 – Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas com operador);
- ✓ 37.02-9-00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- ✓ 38.11-4-00 – Coleta de resíduos não-perigosos;
- ✓ 38.12-2-00 – Coleta de resíduos perigosos;
- ✓ 41.10-7-00 – Incorporação de empreendimentos imobiliários;
- ✓ 42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias;

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2019 10:47 SOB Nº 20190338008.
PROTOCOLO: 190338008 DE 08/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902091046. NIRE: 21600048851.
B. DO N. ALMEIDA EIRELI - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

Página 2 de 4

SEGUNDA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA B. DO N. ALMEIDA EIRELI - ME.

- ✓ 42.13-8-00 – Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- ✓ 42.21-9-03 – Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- ✓ 42.22-7-01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- ✓ 43.11-8-02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- ✓ 43.13-4-00 – Obras de terraplenagem;
- ✓ 43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica;
- ✓ 43.22-3-01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- ✓ 43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- ✓ 43.30-4-02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- ✓ 43.30-4-04 – Serviços de pintura de edifícios em geral;
- ✓ 43.99-1-04 – Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- ✓ 43.99-1-05 – Perfuração e construção de poços de água;
- ✓ 4511-1/01 – Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
- ✓ 4511-1/02 – Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados;
- ✓ 47.41-5-00 – Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- ✓ 47.42-3-00 – Comércio varejista de material elétrico;
- ✓ 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- ✓ 47.89-0-05 – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- ✓ 49.23-0-02 – Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- ✓ 49.24-8-00 – Transporte escolar;
- ✓ 52.12-5-00 – Carga e descarga;
- ✓ 56.11-2-02 – Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas;
- ✓ 74.90-1-04 – Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
- ✓ 77.11-00-0 – Locação de automóveis sem condutor;
- ✓ 77.19-5-99 – Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Ônibus, caminhão, carreta, bitrem e micro ônibus.);
- ✓ 77.31-4-00 – Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- ✓ 77.32-2-01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- ✓ 77.39-0-03 – Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- ✓ 7810-8/00 – Seleção e agenciamento de mão-de-obra;
- ✓ 7820-5/00 – Locação de mão-de-obra temporária.
- ✓ 81.22-2-00 – Imunização e controle de pragas urbanas;
- ✓ 82.30-0-01 – Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- ✓ 82.30-0-02 – Casas de festas e eventos;
- ✓ 90.01-9-02 – Produção musical;
- ✓ 90.01-9-03 – Produção de espetáculos de dança;
- ✓ 90.01-9-06 – Atividades de sonorização e de iluminação;
- ✓ 90.01-9-99 – Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (Teatro e comédia);



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2019 10:47 SOB N° 20190338008.
PROTOCOLO: 190338008 DE 08/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902091046. NIRE: 21600048851.
B. DO N. ALMEIDA EIRELI - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

Página 3 de 4

SEGUNDA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA B. DO N. ALMEIDA EIRELI - ME.

✓ 93.29-80-1 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares.

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de duração da empresa é indeterminado. É garantida a continuidade da Pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender a uma nova situação.



CLÁUSULA QUARTA - O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUINTA - A empresa é administrada pelo titular, **BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).


CLÁUSULA SÉTIMA - O exercício social coincidirá com o ano civil. Desta forma, terá início em 1º de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA - Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA - Fica eleito o foro da cidade de Barra do Corda (MA) para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao exercício dos direitos e cumprimento das obrigações oriundas do presente Ato Constitutivo.

E por estarem em tudo justas e contratadas na melhor forma de direito, firmam o presente instrumento, para que produza todos os efeitos legais.

Barra do Corda (MA), 30 de abril de 2019


2º OFÍCIO
BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA
CPF 879.497.683-04
Titular

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2019 10:47 SOB Nº 20190338008.
PROTOCOLO: 190338008 DE 08/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902091046. NIRE: 21600048851.
B. DO N. ALMEIDA EIRELI - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

Página 4 de 4

TERCEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA B. DO N. ALMEIDA EIRELI - ME.

BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 26/11/1982, empresário, portadora da Carteira de Identidade - CNH nº 01748521943, expedida pelo DETRAN - MA em 27/11/2012, inscrito no CPF sob o nº 879.497.683-04, residente e domiciliado na Rua Tico Batista, s/nº - Vila Canadá, em Barra do Corda (MA), CEP 65.950-000, titular da empresa **B. DO N. ALMEIDA EIRELI - ME** com sede na Rua Luís Domingues, nº 172 - Centro, Barra do Corda (MA), CEP 65.950-000, inscrita na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE nº. **21600048851**, com arquivamento em 09/02/2017, e no CNPJ sob o nº **04.820.287/0001-57**, por este instrumento decide, na melhor forma de direito, alterar o seu contrato social, mediante as cláusulas e condições a seguir articuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa terá por objeto social.

- ✓ 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- ✓ 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas com operador);
- ✓ 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- ✓ 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- ✓ 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
- ✓ 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- ✓ 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- ✓ 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- ✓ 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- ✓ 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- ✓ 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
- ✓ 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;
- ✓ 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- ✓ 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- ✓ 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- ✓ 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- ✓ 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- ✓ 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água;
- ✓ 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
- ✓ 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados;
- ✓ 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- ✓ 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
- ✓ 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- ✓ 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- ✓ 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- ✓ 52.12-5-00 - Carga e descarga;
- ✓ 56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- ✓ 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
- ✓ 77.11-00-0 - Locação de automóveis sem condutor;
- ✓ 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Ônibus, caminhão, carreta, bitrem e micro ônibus.);
- ✓ 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;



TERCEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA B. DO N. ALMEIDA EIRELI - ME.

- ✓ 77.32-2-01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- ✓ 77.39-0-03 – Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- ✓ 78.10-8-00 – Seleção e agenciamento de mão-de-obra;
- ✓ 81.22-2-00 – Imunização e controle de pragas urbanas;
- ✓ 82.30-0-01 – Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- ✓ 82.30-0-02 – Casas de festas e eventos;
- ✓ 90.01-9-02 – Produção musical;
- ✓ 90.01-9-03 – Produção de espetáculos de dança;
- ✓ 90.01-9-06 – Atividades de sonorização e de iluminação;
- ✓ 90.01-9-99 – Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (Teatro e comédia);
- ✓ 93.29-8-01 – Discotecas, danceterias, salões de dança e similares.



À VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, gira sob a denominação social de **B. DO N. ALMEIDA EIRELI - ME**, com sede na Rua Luís Domingues, nº 172 – Centro, Barra do Corda (MA), CEP 65.950-000, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem por objeto social:

- ✓ 41.20-4-00 – Construção de edifícios
- ✓ 01.61-0-99 – Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas com operador);
- ✓ 37.02-9-00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- ✓ 38.11-4-00 – Coleta de resíduos não-perigosos;
- ✓ 38.12-2-00 – Coleta de resíduos perigosos;
- ✓ 42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias;
- ✓ 42.13-8-00 – Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- ✓ 42.21-9-03 – Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- ✓ 42.22-7-01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- ✓ 43.11-8-02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- ✓ 43.13-4-00 – Obras de terraplenagem;
- ✓ 43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica;
- ✓ 43.22-3-01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- ✓ 43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- ✓ 43.30-4-02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- ✓ 43.30-4-04 – Serviços de pintura de edifícios em geral;
- ✓ 43.99-1-04 – Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- ✓ 43.99-1-05 – Perfuração e construção de poços de água;
- ✓ 45.11-1-01 – Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
- ✓ 45.11-1-02 – Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados;
- ✓ 47.41-5-00 – Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;

TERCEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA B. DO N. ALMEIDA EIRELI – ME.



- ✓ 47.42-3-00 – Comércio varejista de material elétrico;
- ✓ 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- ✓ 47.89-0-05 – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- ✓ 49.23-0-02 – Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- ✓ 52.12-5-00 – Carga e descarga;
- ✓ 56.11-2-04 – Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- ✓ 74.90-1-04 – Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
- ✓ 77.11-00-0 – Locação de automóveis sem condutor;
- ✓ 77.19-5-99 – Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Ônibus, caminhão, carreta, bitrem e micro ônibus.);
- ✓ 77.31-4-00 – Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- ✓ 77.32-2-01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- ✓ 77.39-0-03 – Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- ✓ 78.10-8-00 – Seleção e agenciamento de mão-de-obra;
- ✓ 81.22-2-00 – Imunização e controle de pragas urbanas;
- ✓ 82.30-0-01 – Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- ✓ 82.30-0-02 – Casas de festas e eventos;
- ✓ 90.01-9-02 – Produção musical;
- ✓ 90.01-9-03 – Produção de espetáculos de dança;
- ✓ 90.01-9-06 – Atividades de sonorização e de iluminação;
- ✓ 90.01-9-99 – Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (Teatro e comédia);
- ✓ 93.29-8-01 – Discotecas, danceterias, salões de dança e similares.

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de duração da empresa é indeterminado. É garantida a continuidade da Pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender a uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA – O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUINTA – A empresa é administrada pelo titular, **BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**).

TERCEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA B. DO N. ALMEIDA EIRELI - ME. Página 4 de 5

CLÁUSULA SÉTIMA – O exercício social coincidirá com o ano civil. Desta forma, terá início em 1º de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA – Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA – Fica eleito o foro da cidade de Barra do Corda (MA) para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao exercício dos direitos e cumprimento das obrigações oriundas do presente Ato Constitutivo.

E por estarem em tudo justas e contratadas na melhor forma de direito, firmam o presente instrumento, para que produza todos os efeitos legais.

Barra do Corda (MA), 14 de outubro de 2020

BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA
CPF 879.497.683-04
Titular



Several handwritten signatures in blue ink, including a large, stylized signature and several smaller ones.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B. DO N. ALMEIDA EIRELI - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
87949768304	BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/11/2020 11:56 SOB N° 20200893254.
PROTOCOLO: 200893254 DE 04/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005323029. CNPJ DA SEDE: 04820287000157.
NIRE: 21600048851. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/10/2020.
B. DO N. ALMEIDA EIRELI - ME

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
04.820.287/0001-57
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
07/12/2001

NOME EMPRESARIAL
B. DO N. ALMEIDA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R LUIS DOMINGUES

NÚMERO
172

COMPLEMENTO

CEP
65.950-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
BARRA DO CORDA

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
BERGLEALMEIDA@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(99) 8815-2537

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **21/12/2022** às **08:43:35** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.820.287/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/12/2001
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
B. DO N. ALMEIDA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 52.12-5-00 - Carga e descarga
- 56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
- 90.01-9-02 - Produção musical
- 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança
- 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
- 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R LUIS DOMINGUES	NÚMERO 172	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 65.950-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BARRA DO CORDA	UF MA
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BERGLEVALMEIDA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8815-2537
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/12/2022 às 08:43:35 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.820.287/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/12/2001
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
B. DO N. ALMEIDA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
93.29-8-01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R LUIS DOMINGUES	NÚMERO 172	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 65.950-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BARRA DO CORDA	UF MA
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BERGLEYALMEIDA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8815-2537
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **21/12/2022** às **08:43:35** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 04.820.287/0001-57 Inscrição Estadual: 12.546335-9

Razão Social: B DO N ALMEIDA EIRELI ME

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA LUIS DOMINGUES

Número: 172 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: BARRA DO CORDA UF: MA

CEP: 65950000 DDD: Telefone: 88152537

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
9329801	DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALÕES DE DANÇA E SIMILARES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
5212500	CARGA E DESCARGA
5611204	BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO
7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8230002	CASAS DE FESTAS E EVENTOS
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
9001999	ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
161099	ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS



CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 13/01/2021**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4511101),

EDF a partir de: 17/11/2017,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 21/12/2022**Número da Consulta:**[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desarrolhado pela SEFAZ/ICMS - 2015/2012



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
FICHA CADASTRAL DE CONTRIBUINTE



Inscrição Municipal: 437 Situação: Ativo

Dados Básicos

Tipo de Pessoa: Juridica CPF/CNPJ: 04.820.287/0001-57 Junta Comercial:
Nome/Razão Social: B. DO N. ALMEIDA EIRELI
Nome Fantasia:
Endereço: LUIS DOMINGUES, Nº: 172 Inscrição Estadual:
Bairro: CENTRO Telefone: Complemento:
Município: BARRA DO CORDA / MA Email:
CEP: 65950000

Proprietários/Sócios/Responsáveis

TIPO	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Percentual	Qualificação
Socio	04820287000157	B. DO N. ALMEIDA EIRELI	100,000	Administrador

Enquadramento

Enquadramento:	ME	Simple Nacional:	Sim
Classificação:	Prestador de Serviços	Substituto Tributário:	Nao
Regime Especial:	Não Possui	Calcula Alvará:	Sim

CMAE

CNAE

CNAE	Descrição	Dispensado
4120400	Construcao de edificios	Nao
4511101	Comercio a varejo de automoveis, camionetas e utilitarios novos	Nao
4511102	Comercio a varejo de automoveis, camionetas e utilitarios usados	Nao
4741500	Comercio varejista de tintas e materiais para pintura	Nao
4742300	Comercio varejista de material electrico	Nao
4744099	Comercio varejista de materiais de construcao em geral	Nao
4789005	Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios	Nao
4923002	Servico de transporte de passageiros - locacao de automoveis com motorista	Nao
4924800	Transporte escolar	Nao
5212500	Carga e descarga	Nao
5611204	BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO	Nao
7490104	Atividades de intermediacao e agenciamento de servicos e negocios em geral, exceto imobiliarios	Nao
7711000	Locacao de automoveis sem condutor	Nao
7719599	Locacao de outros meios de transporte nao especificados anteriormente, sem condutor	Nao
7731400	Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas sem operador	Nao
7732201	Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes	Nao
7739003	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporario, exceto andaimes	Nao
7810800	Selecao e agenciamento de mao-de-obra	Nao
7820500	Locacao de mao-de-obra temporaria	Nao
8122200	Imunizacao e controle de pragas urbanas	Nao
8230001	Servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e festas	Nao
8230002	Casas de festas e eventos	Nao
9001902	Producao musical	Nao
9001903	Producao de espetaculos de danca	Nao
9001906	Atividades de sonorizacao e de iluminacao	Nao
9001999	Artes cenicis, espetaculos e atividades complementares nao especificados anteriormente	Nao
9329801	Discotecas, danceterias, saloes de danca e similares	Nao

Informações Complementares

Área Comercial (m²): 347.61 Capital Social: 1.000.000,00
Área Ocupação Solo (m²): Área Publicidade (m²):
Horario de Funcionamento:

Escritório de Contabilidade

Status/Observações

Data Início
07/12/2001

Data Final
30/04/2022

Processo Inicial
00000

Processo Final

Situação
Ativo

Observação
MIGRAÇÃO



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, a smaller signature, and a stylized 'g'.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: B. DO N. ALMEIDA LTDA
CNPJ: 04.820.287/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:53:05 do dia 19/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/06/2023.

Código de controle da certidão: **8E8A.86A6.5F9D.93B8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 200147/22

Data da

10/10/2022 11:44:13

Inscrição Estadual: 125463359

CPF/CNPJ: 04820287000157

Razão Social: B DO N ALMEIDA EIRELI ME

Endereço: RUA LUIS DOMINGUES, 172 CEP: 65950000 - CENTRO

Telefone: (99)88152537

Município: BARRA DO CORDA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/02/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/12/2022 08:01:56



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 070308/22

Data da

10/10/2022 11:43:25

Inscrição Estadual: 125463359

CPF/CNPJ: 04820287000157

Razão Social: B DO N ALMEIDA EIRELI ME

Endereço: RUA LUIS DOMINGUES, 172 CEP: 65950000 - CENTRO

Telefone: (99)88152537

Município: BARRA DO CORDA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciada pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/02/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/12/2022 08:02:35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
R. ISAAC MARTINS, 297 - CENTRO - BARRA DO CORDA - MA
CNPJ 06.769.798/0001-17



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 15155/2022

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, a requerimento da pessoa interessada **B. DO N. ALMEIDA EIRELI**, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 11/01/2023, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Código de Cadastro
466

Contribuinte
B. DO N. ALMEIDA EIRELI

Logradouro
RUA: LUIS DOMINGUES, 172, , CEP - 65950-000

Cidade
BARRA DO CORDA

CPF/CNPJ
04.820.287/0001-57

Bairro
CENTRO

UF
MA



Finalidade da Certidão
REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº 946/2021.

Usuário: Erica Caroline Maciel de Sousa

Emitida 12/12/2022 09:12:47

Válida até 11/01/2023

Código de Controle da Certidão/Número UVEHUJW2OB

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://barradocorda.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
R. ISAAC MARTINS, 297 - CENTRO - BARRA DO CORDA - MA
CNPJ 06.769.798/0001-17



CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA Nº 973/2022

Certifico em cumprimento ao despacho exarado pela prefeitura Municipal que revendo os assentamentos do Cadastro Econômico de Impostos Municipais desta Prefeitura não consta registro de débito da DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL, do contribuinte **B. DO N. ALMEIDA EIRELI**, inscrito no cadastro municipal de nº **466**, portanto o que me cumpre certificar e reportar-me as informações de seções competentes desra Prefeitura Municipal, encontra-se quite com a Fazenda Municipal. Expedida a seguinte certidão servindo de prova junto às repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais, Bancos e Autarquias, que terá validade até o nonagésimo dia de sua expedição.

Código de Cadastro
466

Contribuinte
B. DO N. ALMEIDA EIRELI

Logradouro
RUA: LUIS DOMINGUES, 172, , CEP - 65950-000

Cidade
BARRA DO CORDA

CPF/CNPJ
04.820.287/0001-57

Bairro
CENTRO

UF
MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura: Inscr Municipal: 437 Inscr Estadual: Data Encerramento:

Atividade: 4120400 - Construcao de edificios

Finalidade da Certidão REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº 946/2021.

Usuário: Erica Caroline Maciel de Sousa

Emitida às 08:08:58 do dia 12/12/2022 09:08:58

Válida até 11/01/2023

Código de Controle da Certidão/Número SNA8C6GIBJ

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://barradocorda.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.820.287/0001-57
Razão Social: B DO N ALMEIDA E CIA LTDA ME
Endereço: RUA LUIS DOMINGUES 172 / CENTRO / BARRA DO CORDA / MA / 65950-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/12/2022 a 26/01/2023

Certificação Número: 2022122801093190212657

Informação obtida em 03/01/2023 08:36:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS



Nome: B. DO N. ALMEIDA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.820.287/0001-57

Certidão n.º: 42370318/2022

Expedição: 30/11/2022, às 10:03:15

Validade: 29/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **B. DO N. ALMEIDA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º **04.820.287/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA



EMPREGADOR: B. DO N. ALMEIDA LTDA

INSCRIÇÃO: 04.820.287/0001-57

DATA E HORA DA EMISSÃO: 21/12/2022, às 11:30:22, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocessos.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: Y6V222PHQD

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
R. ISAAC MARTINS, 297 - CENTRO - BARRA DO CORDA - MA
CNPJ CNPJ 06.769.798/0001-17



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro 466	Nº da Inscrição 437	Nº do Alvará 3	Validade 31/12/2023
------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------

Contribuinte
Nome: **B. DO N. ALMEIDA EIRELI**
CPF/CNPJ: **04.820.287/0001-57**
RG/Insc.:
Nome Fantasia:

Endereço
Logradouro: **LUIS DOMINGUES** Número: **172**
Complemento: CEP: **65950000**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BARRA DO CORDA** Estado: **MA**

4120400-Construcao de edificios ATIVIDADE PRINCIPAL

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Não Informado

CÓDIGO DO IMÓVEL **ÁREA COMERCIAL**
1548 **347.61 m²**

OBSERVAÇÕES
Pelo documento de arrecadação datado de 02/01/23 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de BARRA DO CORDA-MA.
Ref a taxa de fiscalização e manutenção exercício 2023

Cod. Autenticidade **BARRA DO CORDA-MA, 02/01/23** **Data de Abertura**
07/12/2001

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE

(Handwritten signatures and initials)

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

- 4511101 - Comercio a varejo de automoveis, camionetas e utilitarios novos
- 4511102 - Comercio a varejo de automoveis, camionetas e utilitarios usados
- 4741500 - Comercio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 - Comercio varejista de material eletrico
- 4744099 - Comercio varejista de materiais de construcao em geral
- 4789005 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios
- 4923002 - Servico de transporte de passageiros - locacao de automoveis com motorista
- 4924800 - Transporte escolar
- 5212500 - Carga e descarga
- 5611204 - BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO
- 7490104 - Atividades de intermediacao e agenciamento de servicos e negocios em geral, exceto imobiliarios
- 7711000 - Locacao de automoveis sem condutor
- 7719599 - Locacao de outros melos de transporte nao especificados anteriormente, sem condutor
- 7731400 - Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas sem operador
- 7732201 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes
- 7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporario, exceto andaimes
- 7810800 - Selecao e agenciamento de mao-de-obra
- 7820500 - Locacao de mao-de-obra temporaria
- 8122200 - Imunizacao e controle de pragas urbanas
- 8230001 - Servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e festas
- 8230002 - Casas de festas e eventos
- 9001902 - Producao musical
- 9001903 - Producao de espetaculos de danza
- 9001906 - Atividades de sonorizacao e de iluminacao
- 9001999 - Artes cenicis, espetaculos e atividades complementares nao especificados anteriormente
- 9329801 - Discotecas, danceterias, saloes de danza e similares



Cod. Autenticidade

BARRA DO CORDA-MA, 02/01/23

Data de Abertura

07/12/2001

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE



CERTJUDONE-PVBC - 1672022
Código de validação: 5FC58A0FAC

Número da guia: 22051101001394377.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO (Ações de Falência ou Recuperação Judicial)

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de AÇÕES E/OU EXECUÇÕES em que a empresa **B. DO N. ALMEIDA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº04.820.287/0001-57, estabelecida na Rua Luis Domingues, nº172, Bairro Centro, Barra do Corda/MA, ocupe o polo ativo ou passivo.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Barra da Corda, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Augusto Galba Falcão Maranhão", nesta cidade de Barra do Corda, Estado do Maranhão. Eu, **Fabricio Rodrigues Ribeiro**, Técnico Judiciário, **mat. 174680**, consultei e digitei. E eu, **Ivanilde Carvalho Garrêto de Sousa**, Secretária Judicial da Distribuição, subscrevo e assino. **Barra do Corda/MA, 02 de Dezembro de 2022. A presente certidão terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 do Provimento nº 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA .**

IVANILDE CARVALHO GARRETO DE SOUSA
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de Barra do Corda
Matrícula 176701

Documento assinado. BARRA DO CORDA, 05/12/2022 13:52 (IVANILDE CARVALHO GARRETO DE SOUSA)



CERTJUDONE-PVBC - 1672022 / Código: 5FC58A0FAC
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1

Folha: 1

Contém este livro 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: B. DO N. ALMEIDA EIRELI - ME



Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua LUIS DOMINGUES, 172

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: BARRA DO CORDA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 04.820.287/0001-57

Inscrição Estadual.....: 125463359

Registro na junta.....: 21600048851 Data registro: 09/02/2017

Inscrição Municipal.....: 437

BARRA DO CORDA, 31/12/2021

BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA:87949768304 Assinado de forma digital por BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA:87949768304 Dados: 2022.02.16 16:46:50 -03'00'

BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA TITULAR CPF: 879.497.683-04

DILERMANDO DE SOUSA LIMA:61872520391 Assinado de forma digital por DILERMANDO DE SOUSA LIMA:61872520391 Dados: 2022.02.16 16:47:35 -03'00'

DILERMANDO DE SOUSA LIMA Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5 CPF: 618.725.203-91

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.862.579,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.862.579,70D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.862.579,70D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.862.579,70D
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	1.862.579,70D
149	2	PASSIVO	1.862.579,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.370,60C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	75.370,60C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	75.370,60C
173	2.1.4.01.003	ISS a Recolher	20.985,06C
174	2.1.4.01.004	Imposto de Renda a Recolher	17.985,17C
175	2.1.4.01.005	Contribuição Social s/Lucro Líquido a Recolher	8.093,33C
179	2.1.4.01.009	PIS-Pasep a Recolher	4.870,99C
180	2.1.4.01.010	COFINS a Recolher	22.481,45C
181	2.1.4.01.011	Simplex Nacional a Recolher	954,60C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.787.209,10C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
245	2.3.1.01.001	Capital Social	1.000.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	787.209,10C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	787.209,10C
266	2.3.5.01.001	Lucros Acumulados	117.243,20C
522	2.3.5.01.004	Lucro Acumulado no Exercício	669.965,90C



RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.862.579,70 (um milhão oitocentos e sessenta e dois mil quinhentos e setenta e nove reais e setenta centavos)

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2021

BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA
TITULAR
CPF: 879.497.683-04

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa: B. DO N. ALMEIDA EIRELI - ME

C.N.P.J.: 04.820.287/0001-57

Insc. Junta Comercial: 21600048851 Data: 09/02/2017

Endereço: Rua LUIS DOMINGUES, 172, CENTRO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001

Número livro: 0001

Página 2 de 4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	127.280,00
Serviços Prestados - Mercado Interno	127.280,00
RECEITA LÍQUIDA	127.280,00
LUCRO BRUTO	127.280,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.400,00)
Honorários Contábeis	(2.400,00)
RESULTADO OPERACIONAL	124.880,00
RESULTADOS ANTES DO IR E CSL	124.880,00
PROVISÃO PARA IR E CSL	(7.636,80)
(-) Simples Nacional - Prestação de Serviço	(7.636,80)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	117.243,20



BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2021

BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA
TITULAR
CPF: 879.497.683-04

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.862.579,70 + 0,00	24,71
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	75.370,60 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.862.579,70	24,71
	Passivo Circulante	75.370,60	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.862.579,70	24,71
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	75.370,60 + 0,00	



[Handwritten signatures and initials]



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B. DO N. ALMEIDA EIRELI - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61872520391	DILERMANDO DE SOUSA LIMA
87949768304	BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2022 09:15 SOB N° 20220208930.
PROTOCOLO: 220208930 DE 16/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202028883. CNPJ DA SEDE: 04820287000157.
NIRE: 21600048851. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/02/2022.
B. DO N. ALMEIDA EIRELI - ME

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DILERMANDO DE SOUSA LIMA
REGISTRO.....	: MA-009851/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.725.203-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 30/11/2022 as 16:07:55.

Válido até: 28/02/2023.

Código de Controle: 386809.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1

Folha: 7

Contém este livro 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.



Nome da Empresa: B. DO N. ALMEIDA EIRELI - ME

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua LUIS DOMINGUES, 172

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: BARRA DO CORDA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 04.820.287/0001-57

Inscrição Estadual.....: 125463359

Registro na junta.....: 21600048851 Data registro: 09/02/2017

Inscrição Municipal.....: 437

BARRA DO CORDA, 31/12/2021

BERGLEY DO NASCIMENTO
ALMEIDA:87949768304

Assinado de forma digital por BERGLEY
DO NASCIMENTO ALMEIDA:87949768304
Dados: 2022.02.16 16:44:03 -03'00'

BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA
TITULAR
CPF: 879.497.683-04

DILERMANDO DE SOUSA
LIMA:61872520391

Assinado de forma digital por
DILERMANDO DE SOUSA
LIMA:61872520391
Dados: 2022.02.16 16:43:43 -03'00'

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

NOTA Nº 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

B. do N. Almeida EIRELI., cadastrada no CNPJ sob o nº 04.820.287/0001-57, constituída em 07-12-2001, tributada pelo Regime Simples Nacional, com ramo de atividade principal de Construção de edifícios, com sede na Rua Luis Domingues, nº 172, Bairro Centro, Barra do Corda (MA), CEP: 65950-000.

NOTA Nº 2 – POLÍTICAS CONTÁBEIS E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2021, aqui compreendidas Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislação aplicável.

NOTA Nº 3 – REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que determina que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.





ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa B. DO N. ALMEIDA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61872520391	DILERMANDO DE SOUSA LIMA
87949768304	BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/12/2022 13:24 SOB N° 20221486607.
PROTOCOLO: 221486607 DE 23/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216386744. CNPJ DA SEDE: 04820287000157.
NIRE: 21600048851. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/12/2022.
B. DO N. ALMEIDA LTDA - ME

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: B. DO N. ALMEIDA LTDA - ME		Protocolo: MAC2202382729	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21600048851	CNPJ 04.820.287/0001-57	Data de Ato Constitutivo 07/12/2001	Início de Atividade 07/12/2001
Endereço Completo Rua LUIS DOMINGUES, Nº 172, CENTRO - Barra do Corda/MA - CEP 65950-000			
Objeto Social - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM OPERADOR) - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACÃO - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO - OBRAS DE TERRAPLENAGEM - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POGOS DE ÁGUA - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA - CARGA E DESCARGA - BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS - ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, CAMINHÃO, CARRETA, BITREM E MICRO ONIBUS.) - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS - CASAS DE FESTAS E EVENTOS - PRODUÇÃO MUSICAL - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (TEATRO E COMÉDIA) - DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALOES DE DANÇA E SIMILARES.			
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)			
Dados do Sócio			
Nome BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA	CPF/CNPJ 879.497.683-04	Participação no capital R\$ 1.000.000,00	Espécie de sócio Sócio
			Administrador S
			Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA	CPF 879.497.683-04	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação
Data 23/12/2022	Número 20221486607	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO	ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/01/2023, às 07:59:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 9MEZTK1K.





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: B. DO N. ALMEIDA LTDA - ME	Protocolo: MAC2202382729
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

MAC2202382729

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que B. DO N. ALMEIDA LTDA - ME encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2202382758	
NIRE 21600048851 CNPJ 04.820.287/0001-57		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo LUIS DOMINGUES, Nº 172, xxxxx, CENTRO - Barra do Corda/MA - CEP 65950-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20221486607	23/12/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
904	T2160004885	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220208930	16/02/2022	BALANCO
002	20200893254	04/11/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200051202	22/01/2020	BALANCO
002	20190338008	10/05/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190336617	08/05/2019	BALANCO
223	20180969277	19/12/2018	BALANCO
002	20171244753	17/11/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20170061310	09/02/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	21600048851	09/02/2017	TRANSFORMACAO
002	20150243766	27/03/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20121853152	08/11/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20121853136	05/11/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20110000315	21/02/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
90	21200718280	03/09/2010	TRANSFORMACAO
002	21200718271	03/09/2010	TRANSFORMACAO
002	20100310060	11/06/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20060320605	19/09/2006	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20030178231	15/07/2003	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20020370776	04/12/2002	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21101256784	07/12/2001	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/01/2023, às 08:01:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **XR7V79MM**.



MAC2202382758

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 877193/2022

Emissão: 21/12/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 6A395



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: B.DO N.ALMEIDA EIRELLI-ME

CNPJ: 04.820.287/0001-57

Registro: 0005398794

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 14/10/2020

Faixa: 4

Objetivo Social: COMERCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIO NOVOS;
 COMERCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIO USADOS;
 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;
 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR;
 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;
 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR(ÔNIBUS, CAMINHÃO, CARRETA, BITREM E MICRO ÔNIBUS);
 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES;
 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;
 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS;
 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
 OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;
 OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, SANITÁRIAS E DE GÁS;
 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;
 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL;
 SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA;
 BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS;
 ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS;
 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSO, EXPOSIÇÕES E FESTAS;
 CASAS DE FESTAS E EVENTOS;
 PRODUÇÃO MUSICAL;
 PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA;
 ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO;
 ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (TEATRO E COMÉDIA);
 DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALÕES DE DANÇA E SIMILARES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA RUA LUIS DOMINGUES, 172, CENTRO, CENTRO, BARRA DO CORDA, MA, 65950000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/10/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000539888DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (2/2)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 877193/2022
 Emissão: 21/12/2022
 Validade: 31/03/2023



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RAYNAN OLIVEIRA SILVA

Registro: 1115225880

CPF: 018.***.***-23

Data Início: 04/10/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 15/06/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: ART. 1 DA RES 235 DE, 09/10/75, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RAUL MILHOMEM NAVA

Registro: 0709910061

CPF: 089.***.***-34

Data Início: 15/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 ART 07

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA

CPF: 879.***.***-04

Função: EMPRESARIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 877194/2022
Emissão: 21/12/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: c4257

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RAUL MILHOMEM NAVA
 Registro: 0709910061
 CPF: 089.***-***-34

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 28/04/1986
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 7823

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: RES 218/73 ART 07

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: B.DO N.ALMEIDA EIRELLI-ME
 Registro: 0005396794
 CNPJ: 04.820.287/0001-57
 Data Início: 15/03/2021
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: R DOS REIS RIBEIRO DA SILVA - ME
 Registro: 0005368650
 CNPJ: 00.130.381/0001-23
 Data Início: 10/05/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

742357/2015

Nº anterior: WEB1064912015

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAUL MILHOMEM NAVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAUL MILHOMEM NAVA**
 Registro: **7823DF** RNP: **0709910061**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **00007099100615072710** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **11/08/2015** Baixada em: **05/10/2015**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **M.M. DA SILVA FONSECA & CIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAU** CPF/CNPJ: **01.612.546/0001-66**
 Endereço do contratante: **AVENIDA DEP. MERCIAL LIMA DE ARRUDA** Nº:
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **ITAIPAVA DO GRAJAU** UF: **MA** CEP: **65948000**
 Contrato: **Celebrado em:**
 Valor do contrato: **R\$ 940.685,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **POV. PARAISO** Nº:
 Complemento: **Bairro: ZONA RUAL**
 Cidade: **ITAIPAVA DO GRAJAU - MA** UF: **MA** CEP: **65948000**
 Data de início: **20/06/2014** Conclusão efetiva: **11/08/2015**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVADO GRAJAU** CPF/CNPJ: **01.612.546/0001-66**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 12 - PROJETO 95 PONTOS; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 250 PONTOS; 4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 727.28 M2;**

Observações

PROJETO E EXECUCAO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA, COM AREA DE 727,28, NO POVOADO PARAISO; FUNDACAO EM BLOCOS EM CONCRETO ARMADO E VIGAS-BALDRAME; PAREDES EM TIJOLO CERAMICO REBOCADAS E PINTADAS; COBERTURA EM TELHA CANAL, MADEIRA DE LEI SERRADA DA REGIAO, FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA E PROJETOS COMPLEMENTARES.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 742357/2015
05/10/2015
xZBZd

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xZBZd





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 **CREA-MA**

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200381352



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
DENYS MILHOMEM ARRUDA
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1101169303
 Registro: 1101169303MA

2. Dados do Contrato
 Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO** CPF/CNPJ: 01.612.667/0001-08
RUA ANTONIO PEREIRA SANTIAGO RESPLENDES Nº: 420
 Complemento: Bairro: **VILLA RESPLENDES**
 Cidade: **FERNANDO FALCÃO** UF: **MA** CEP: **65964000**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
 Valor: **R\$ 2.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço
SEM DEFINIÇÃO BEIRA RIO Nº: **SN**
 Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
 Cidade: **FERNANDO FALCÃO** UF: **MA** CEP: **65964000**
 Data de Início: **04/12/2017** Previsão de término: **02/12/2020** Coordenadas Geográficas: **-6.250084, -45.374535**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** Código: **Não Especificado**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO** CPF/CNPJ: **01.612.667/0001-08**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
5 - LAUDO TECNICO > #A0514 - PONTE DE MADEIRA	1,00	un

5. Observações Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
 Eu Denys Milhomem Arruda, Eng.º Civil Atesto que Raul Milhomem Nava Eng.º Civil, Executou os Serviços de reforma da Ponte de Madeira sobre o Rio Alpercatas, Balaieiro Beira Rio, Município de Fernando Falcão/MA.

6. Declarações
 - Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.

7. Entidade de Classe
 SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 Local _____ de _____ data _____ de _____

 DENYS MILHOMEM ARRUDA - CPF: 127.458.473-68

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - CNPJ:
 01.612.667/0001-08

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
 Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **03/12/2020** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8302865881**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834713/2020, em 01/03/2021 emitida em



Certidão nº 834713/2020
 21/12/2022, 07:52
 Chave de Impressão: w4D70

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2021 e contém 2 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.silac.com.br/public/> com a chave: z6912
 Impresso em: 04/12/2020 às 11:48:48 por ip: 177.79.64.5

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
 Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Handwritten signatures and marks in blue ink.





LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO/MA** CNPJ: **01.612.667/0001-08**, Endereço Rua Antônio Pereira Santiago Resplendes, - Villa Resplendes 420, Fernando Falcão/MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: MUNICIPIO DE FERNANDO FALÃO - MA

CNPJ do Contratante: 01.612.667/0001-08

Objeto: Execução do Serviços de reforma da Ponte de Madeira sobre o Rio Alpercatas, Balneário Beira Rio, Município de Fernando Falcao/MA

Endereço da obra/serviço: Beira Rio, Fernando Falcão/MA - CEP: 65964-000

Contrato: 067/2017

Data de execução: 04/12/2017 A 30/11/2020

Empresa Contratada: M.M. DA SILVA FONSECA & CIA LTDA. - ME

CNPJ da Empresa Contratada: 04.760.737/0001-63

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20200380280 (Substituição à MA201701416610)

Responsável Técnico da empresa Contratada: RAUL MILHOMEM NAVA

Número do Registro no Crea: 0709910061/CREA-MA

Havendo constatado no local da obra/serviço e no período acima corroboro a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

ART DO LAUDO nº: MA20200381352

Barra do Corda, 01 de Dezembro de 2020


DENYS MILHOMEM ARRUDA
CREA/MA - RNP 1101169303

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834713/2020, em 01/03/2021 em



Certidão nº 834713/2020

21/12/2022, 07:52

Chave de Impressão: w4D70

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2021 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA
 CNPJ: 01.612.667/0001-08RUA: ANTONIO PEREIRA SANTIAGO - VILLA RESPLANDES nº 420



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DA EMPRESA **M.M. DA SILVA FONSECA & CIA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ: **04.760.737/0001-63**, SOB A RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO CIVIL O SR. **RAUL MILHOMÉM NAVA – CRE/MA Nº 0709910061**, EXECUTOU PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO / PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO/MA, A REFORMA DE UMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO ALPERCATAS, NO BALNEARIO BEIRA RIO.

DESCRIMINAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

OBJETO/ - REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO ALPERCATAS

LOCAL/ - BALNEARIO BEIRA RIO, FERNANDO FALCÃO/MA

PRAZO/ - EXECUÇÃO 36 meses (Trinta e seis meses) meses/Início: **04/12/2017** Previsão de término: **30/11/2020**

PROCESSO/ - 005/2017-SEMO – 15.512.0611.1053.0000(Construção e Reforma depoeentes e Bueiros) - TP. **006/2017**

VALOR/ - 134.899,78 (Cento e trinta e quatro mil Oitocentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos)

ART/ - nº **MA20200380280** (SUBSTITUIÇÃO à MA20170141661)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834713/2020, em 01/03/2021 emitida



ADAILTON FERREIRA CAVALCANTE
ADAILTON FERREIRA CAVALCANTE
 CPF nº 504.743.243-20
 Prefeito Municipal

Antonia da Cruz Maciel Fonseca
Antonia da Cruz Maciel Fonseca
 CPF: 800.334.473-20
 Sócia-administradora
M.M. DA SILVA FONSECA & CIA LTDA - ME
 CNPJ: 04.760.737/0001-63
 Antônia da Cruz Maciel Fonseca
 Sócia Administradora

Raul Milhomem Nava
 Engenheiro Civil
 CREA/MA 0709910061

RAUL MILHOMÉM NAVA
 CREA-MA 070991006
 (Engenheiro Executor)

HERÁCLITO LUIS SOUZA
 CREA-MA 6388-D
 (Engenheiro Fiscal)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	TOTAL
------	------------------------	-------	--------	-------------------	-------

1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Barracão em canteiro de obra, com estrutura em madeira (reaproveitamento 3x), e telha ondulada 6mm, incluindo piso cimentado com preparo do terreno	m²	24,50	396,00	R\$ 9.702,00
1.2	Instal/Ligação provisória elétrica baixa tensão p/ cant. Obra, M-3 Chave 100A, carga 3KWh, 20 cv excl. form. Medidor	un	1,00	1.250,00	R\$ 1.250,00
1.3	Instalações hidrossanitárias provisórias	un	1,00	795,00	R\$ 795,00
1.4	Placa de obra em chapas de aço galvanizada	m²	6,00	232,00	R\$ 1.392,00

Certidão nº 834713/2020
 21/12/2022, 07:52

Chave de Impressão: w4D70

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2021 e contém 2 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA
 CNPJ: 01.612.867/0001-08RUA: ANTONIO PEREIRA SANTIAGO - VILLA RESPLANDES nº 420



1.5	Sinalização de trânsito noturna	m	14,00	1,54	RS 21,56
Subtotal Item 1					RS 13.160,56
2	DEMOLIÇÃO/RETRADAS				
2.1	Demolição de guarda-corpo em madeira	m	76,80	41,23	RS 3.166,46
2.2	Retirada de rodéio	m²	53,76	41,23	RS 2.216,52
2.3	Retirada de tabuleiro	m²	176,64	41,23	RS 7.282,87
2.4	Remoção de entulho	m³	12,31	15,14	RS 186,37
Subtotal Item 2					RS 12.852,23
3	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO				
3.1	Reparo/Colagem de elemento estrutural com adesivo estrutural à base de epóxi	m²	92,25	136,50	RS 12.592,13
3.2	Concreto FCK=25MPa em cimento, areia e brita média	m³	3,69	333,25	RS 1.229,69
3.3	Lançamento de concreto	m³	3,69	76,75	RS 283,21
Subtotal Item 3					RS 14.105,03
4	ESTRUTURA DE MADEIRA				
4.1	Guarda-corpo em madeira	m²	176,64	195,48	RS 34.529,59
4.2	Rodéio	m²	54,15	195,48	RS 10.585,24
4.3	Tabuleiro	m²	176,60	131,50	RS 23.222,90
Subtotal Item 4					RS 68.337,73
5	SINALIZAÇÃO				
5.1	Placa de sinalização "Ponte Estreita"	m²	1,28	532,00	RS 680,96
5.2	Placa de sinalização "Definidor"	m²	6,00	532,00	RS 3.192,00
5.3	Placa de sinalização "Obstáculo"	m²	1,08	532,00	RS 574,56
5.4	Estrutura de montagem de placa de identificação c/ bandeira simples h=1,50m	un	2,00	7912,00	RS 15.824,00
Subtotal Item 5					RS 20.271,52
6	PINTURA				
6.1	Tratamento da superfície de concreto	m²	227,75	6,92	RS 1.576,03
6.2	Pintura a cal do concreto	m²	227,75	5,45	RS 1.241,24
Subtotal Item 6					RS 2.817,27
7	LIMPEZA GERAL				
7.1	Limpeza geral	m²	176,64	1,26	RS 222,57
Subtotal Item 7					RS 222,57
Custo TOTAL com BDI incluso					*****

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834713/2020, em 10/03/2022, emitida em



[Handwritten signature]

Fernando Falcão/MA - 30 de Novembro de 2020

Raúl Milhomem Nava
 Engenheiro Civil
 CREA/MA 07099910061

[Handwritten signature]
Antônia da Cruz Maciel Fonseca
 CPF: 800.334.473-20
 Sócia-administradora

Certidão nº 834713/2020
 21/12/2022, 07:52

Chave de Impressão: w4D70
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2021 e contém 2 folhas

[Handwritten signatures and initials]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

834713/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAUL MILHOMEM NAVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAUL MILHOMEM NAVA**
Registro: **7823DF** RNP: **0709910061**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20200380280** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/11/2020** Baixada em: **30/11/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **M.M. DA SILVA FONSECA & CIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO-MA** CPF/CNPJ: **01.612.667/0001-08**
Endereço do contratante: **RUA ANTONIO PEREIRA SANTIAGO** Nº: **420**
Complemento: **Bairro: VILA RESPLANDES**
Cidade: **FERNANDO FALCÃO** UF: **MA** CEP: **65964000**
Contrato: **0672017** Celebrado em: **30/06/2017**
Valor do contrato: **R\$ 134.899,78** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Av. Beira Rio - Rio Alpercatas** Nº:
Complemento: **Pov. Balneario Beira Rio** Bairro: **Beira Rio.**
Cidade: **FERNANDO FALCÃO** UF: **MA** CEP: **65964000**
Coordenadas Geográficas: **-6.154138, -44.870799**
Data de início: **04/12/2017** Conclusão efetiva: **30/11/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO-MA** CPF/CNPJ: **01.612.667/0001-08**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0514 - PONTE DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 175.00 metro quadrado;**

Observações

Execução de serviços de reforma de uma ponte de madeira sobre o rio Alpercatas, no município de Fernando Falcão conforme tomada de preço nº 006/2017/CPL/PMFF.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 834713/2020
01/03/2021, 09:38
w4D70

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w4D70



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 21/12/2022, às 07:52.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

707704/2013

Nº anterior: WEB620522013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAUL MILHOMEM NAVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAUL MILHOMEM NAVA**
Registro: **7823DF** RNP: **0709910061**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **394279** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **15/08/2008** Baixada em: **25/10/2013**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **OMEGA CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: **RUA ISAAC MARTINS Nº297** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BARRA DO CORDA** UF: **MA** CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 913.854,50** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **ZONA URBANA** Nº:
Complemento: Bairro: *******
Cidade: **BARRA DO CORDA** UF: **MA** CEP: **65950000**
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 65 CASAS;**

Observações

EXECUCAO; OBJETO: **CONSTRUCAO DE 65 (SESENTA E CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS; PRAZO EXECUCAO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.**

Número da ART: **394277** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **15/08/2008** Baixada em: **25/10/2013**
Forma de registro: **NORMAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **OMEGA CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUN. BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: **AV. ISAAC MARTINS, 297** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BARRA DO CORDA** UF: **MA** CEP: **65000000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 169.218,25** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: Nº:
Complemento: Bairro: **POV. BARRO BRANCO**
Cidade: **BARRA DO CORDA** UF: **MA** CEP: **65000000**
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUN. BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0123 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GINASIO DE ESPORTES 53 - EXECUCAO 730.8 M2;**

Observações

EXECUCAO. OBJETO = **CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA; PRAZO EXECUCAO = 90 (NOVENTA) DIAS.**

Número da ART: **414979** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **10/10/2008** Baixada em: **25/10/2013**
Forma de registro: **NORMAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

707704/2013

Nº anterior: WEB620522013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **PREFEITURA MUN DE SAO JOAO DO PARAISO**

Endereço do contratante: RUA DO COMERCIO, 150

Complemento:

Cidade: SAO JOAO DO PARAISO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 346.088,92

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO VAO DO MORRO

Complemento:

Cidade: SAO JOAO DO PARAISO

Data de início:

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUN DE SAO JOAO DO PARAISO

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0501 - RODOVIA 20 - EXECUCAO E PROJETO 17.53 Km;**

Observações

MELHORIA DA ESTRADA VICINAL DO POVOADO VAO DO MORRO ATE O RIO FLORES. EXT: 17,53 KM

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 01.597.629/0001-83

Nº:

CEP: 65950000



Nº:

Bairro: ZONA RURAL

UF: MA

CEP: 65973000

CPF/CNPJ: 01.597.629/0001-83

Número da ART: **414981**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 10/10/2008

Baixada em: 25/10/2013

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUN DE SAO JOAO DO PARAISO**

Endereço do contratante: RUA DO COMERCIO, 150

Complemento:

Cidade: SAO JOAO DO PARAISO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 302.823,69

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: COMUNIDADE SAO FRANCISCO

Complemento:

Cidade: SAO JOAO DO PARAISO

Data de início:

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUN DE SAO JOAO DO PARAISO

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0501 - RODOVIA 20 - EXECUCAO E PROJETO 15 Km;**

Observações

MELHORIA DA ESTRADA VICINAL INICIANDO DA FAZENDA CABECEIRA VERDE ATE A COMUNIDADE AGRICOLA DO SAO FRANCISCO. EXTENSAO 15 KM

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 01.597.629/0001-83

Nº:

CEP: 65973000

Nº:

Bairro: ZONA RURAL

UF: MA

CEP: 65973000

CPF/CNPJ: 01.597.629/0001-83

Número da ART: **414980**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 10/10/2008

Baixada em: 25/10/2013

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUN DE SAO JOAO DO PARAISO**

Endereço do contratante: RUA DO COMERCIO, 150

Complemento:

Cidade: SAO JOAO DO PARAISO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 344.094,69

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO OS MATAS

Complemento:

Cidade: SAO JOAO DO PARAISO

Data de início:

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUN DE SAO JOAO DO PARAISO

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0501 - RODOVIA 20 - EXECUCAO E PROJETO 18 Km;**

Observações

MELHORIA DE ESTRADA VICINAL DO POVOADO OS MATAS COM 18,00 KM DE EXTENSAO.

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 01.597.629/0001-83

Nº:

CEP: 65973000

Nº:

Bairro: ZONA RURAL

UF: MA

CEP: 65973000

CPF/CNPJ: 01.597.629/0001-83

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

707704/2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nº anterior: WEB020522013



Número da ART: **287850** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/12/2008 Baixada em: 26/10/2013
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **OMEGA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUN DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: RUA ISAAC MARTINS, 297 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 977.396,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros Nº:
Endereço da obra/serviço: RUA ISAAC MARTINS, 297 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUN DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17
Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 70 CASAS;**

Observações
EXECUCAO: CONSTRUCAO DE 70 (SETENTA) UNIDADES HABITACIONAIS ISOLADAS.

Número da ART: **194688** Tipo de ART: ART Registrada em: 12/05/2009 Baixada em: 25/10/2013
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA JENIAPAO DOS VIEIRAS** CPF/CNPJ: **01.614.441/0001-46**
Endereço do contratante: RUA NOVA S/N Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JENIAPAO DOS VIEIRAS UF: MA CEP: 65962000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 499.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros Nº:
Endereço da obra/serviço: AV. JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA Nº:
Complemento: Bairro: CURVA
Cidade: JENIAPAO DOS VIEIRAS UF: MA CEP: 65962000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA JENIAPAO DOS VIEIRAS** CPF/CNPJ: 01.614.441/0001-46
Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 50 UNIDADES;**

Observações
EXECUCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS COM AREA DE CONSTRUCAO DE 35,00M2 CADA UNIDADE NO MUNICIPIO DE JENIAPAO DOS VIEIRAS-MA.

Número da ART: **434463** Tipo de ART: ART Registrada em: 03/07/2009 Baixada em: 25/10/2013
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **OMEGA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: RUA ISAAC MARTINS, 297 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65000000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 977.396,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros Nº:
Endereço da obra/serviço: RUAS ZONA URBANA DO MUNICIPIO Nº:
Complemento: Bairro: **
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

707704/2013

Nº anterior: WEB620522013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 70 CASAS;

Observações

EXECUCAO OBJETO= CONSTRUCAO DE 70 UNIDADES HABITACIONAL ISOLADA. PRAZO EXECUCAO= 180 DIAS.



Número da ART: **244298**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 14/12/2009

Baixada em: 25/10/2013

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **GEORGE LAZARO MARCIEL BEZERRA**

CPF/CNPJ: **787.583.513-53**

Endereço do contratante: RUA RIO SAO FRANCISCO, 53

Nº:

Complemento:

Bairro: TRESIDELA

Cidade: BARRA DO CORDA

UF: MA

CEP: 65950000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA COELHO NETO, 497

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BARRA DO CORDA

UF: MA

CEP: 65950000

Data de início:

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MARIA EUDES DE SOUSA GOMES

CPF/CNPJ: 062.868.523-87

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 127,6 M2; 1 - **ATUACAO** #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 20 - EXECUCAO E PROJETO 10 PONTOS; 1 - **ATUACAO** #B0106 - CIRCUITO FECHADO DE TV 20 - EXECUCAO E PROJETO 20 PONTOS;

Observações

OBRA RESIDENCIAL: PROJETO E EXECUCAO 127,60M2.

Número da ART: **260528**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 15/12/2010

Baixada em: 25/10/2013

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **DOMINGOS MARCOS BARBOSA DA COSTA**

CPF/CNPJ: **04609013373**

Endereço do contratante: RUA OLDEM MARTINS JORGE, 56

Nº:

Complemento:

Bairro: ALTAMIRA

Cidade: BARRA DO CORDA

UF: MA

CEP: 65950000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA OLDEM MARTINS JORGE, 56

Nº:

Complemento:

Bairro: ALTAMIRA

Cidade: BARRA DO CORDA

UF: MA

CEP: 65950000

Data de início:

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: DOMINGOS MARCOS BARBOSA DA COSTA

CPF/CNPJ: 04609013373

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 12 - PROJETO 15 PONTOS; 1 - **ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 53 PONTOS; 4 - **ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA** #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 116 M2;

Observações

PROJETO E EXECUCAO DE OBRA RESIDENCIAL.

Número da ART: **349896**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 12/01/2011

Baixada em: 25/10/2013

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **WILSON CABRAL HOSSOE JUNIOR**

CPF/CNPJ: **807.284.723-88**

Endereço do contratante: RUA 3 Q3 CASA 47 "RES. RIO CORDA"

Nº:

Complemento:

Bairro: ALTAMIRA

Cidade: BARRA DO CORDA

UF: MA

CEP: 65950000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/12/2022, às 07:56.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

707704/2013

Nº anterior: WEB620522013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: RUA 3 Q3 CASA 47 "RES. RIO CORDA"
Complemento:
Cidade: BARRA DO CORDA
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: WILSON CABRAL HOSSOE JUNIOR

Nº:
Bairro: ALTAMIRA
UF: MA
CEP: 65950000

CPF/CNPJ: 807.284.723-68



Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 12 - PROJETO 15 PONTOS; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 30 PONTOS; 4 - ACESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 69,81 M2;**

Observações

PROJETO E EXECUCAO DE OBRA RESIDENCIAL.

Número da ART: **349895** Tipo de ART: ART Registrada em: 12/01/2011 Baixada em: 25/10/2013
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **WILSON CABRAL HOSSOE JUNIOR**

CPF/CNPJ: **807.284.723-68**

Endereço do contratante: RUA 3 Q3 CASA 46 "RES. RIO CORDA"
Complemento:
Cidade: BARRA DO CORDA
Contrato:
Valor do contrato: R\$ 0,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 3 Q3 CASA 46 "RES. RIO CORDA"
Complemento:
Cidade: BARRA DO CORDA
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: WILSON CABRAL HOSSOE JUNIOR

Nº:
Bairro: ALTAMIRA
UF: MA
CEP: 65950000

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Física

Nº:
Bairro: ALTAMIRA
UF: MA
CEP: 65950000

CPF/CNPJ: 807.284.723-68

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 69,81 M2; 1 - ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 12 - PROJETO 15 PONTOS; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 30 PONTOS;**

Observações

PROJETO E EXECUCAO DE OBRA RESIDENCIAL.

Número da ART: **318197** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/02/2011 Baixada em: 25/10/2013
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO**

CPF/CNPJ: **773.481.253-87**

Endereço do contratante: RUA 4, Q 2, CASA 8, RESIDENCIAL COHAB
Complemento:
Cidade: BARRA DO CORDA
Contrato:
Valor do contrato: R\$ 40.000,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 4, Q 2, CASA 8, RESIDENCIAL COHAB
Complemento:
Cidade: BARRA DO CORDA
Data de início: 01/01/2011 Previsão de término: 28/02/2011
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO

Nº:
Bairro: ALTAMIRA
UF: MA
CEP: 65950000

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Física

Nº:
Bairro: ALTAMIRA
UF: MA
CEP: 65950000

CPF/CNPJ: 773.481.253-87

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 12 - PROJETO 12 PONTOS; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 60 PONTOS; 4 - ACESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 93,45 M2;**

Observações

PROJETO E EXECUCAO DE OBRA RESIDENCIAL.

Número da ART: **260529** Tipo de ART: ART Registrada em: 28/02/2011 Baixada em: 25/10/2013
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 21/12/2022, às 07:56.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

707704/2013

Nº anterior: WEB620522013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **JOANA DE SOUSA ALVES**

Endereço do contratante: AV. MANOEL MARIANO DE SOUSA, 764

Complemento:

Cidade: BARRA DO CORDA

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 40.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. MANOEL MARIANO DE SOUSA, 764

Complemento:

Cidade: BARRA DO CORDA

Data de início: 01/01/2011

Previsão de término: 28/02/2011

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: JOANA DE SOUSA ALVES

CPF/CNPJ: 516.225.643-91

Nº:

Bairro: VILA CANADA

UF: MA

CEP: 65950000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Física

Nº:

Bairro: VILA CANADA

UF: MA

CEP: 65950000

CPF/CNPJ: 516.225.643-91

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 12 - PROJETO 12 PONTOS; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 60 PONTOS; 4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 114 M2;**

Observações

PROJETO E EXECUCAO DE OBRA RESIDENCIAL.

Número da ART: **349898**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 04/03/2011

Baixada em: 25/10/2013

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **LUIS GONCALVES ROSA**

Endereço do contratante: AV. RIO AMAZONAS, 212

Complemento:

Cidade: BARRA DO CORDA

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 70.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. RIO AMAZONAS, 212

Complemento:

Cidade: BARRA DO CORDA

Data de início: 01/01/2011

Previsão de término: 28/02/2011

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: LUIS GONCALVES ROSA

CPF/CNPJ: 083.340.052-53

Nº:

Bairro: TRESIDELA

UF: MA

CEP: 65950000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Física

Nº:

Bairro: TRESIDELA

UF: MA

CEP: 65950000

CPF/CNPJ: 083.340.052-53

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 12 - PROJETO 12 PONTOS; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 15 PONTOS; 4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 90 M2;**

Observações

PROJETO E EXECUCAO DE OBRA RESIDENCIAL.

Número da ART: **349898**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 28/03/2011

Baixada em: 25/10/2013

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **NILTON COSTA ARAUJO**

Endereço do contratante: RUA ANTONIO LEITE BRASIL, 840

Complemento:

Cidade: BARRA DO CORDA

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 4.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO LEITE BRASIL, 840

Complemento:

Cidade: BARRA DO CORDA

Data de início: 03/01/2011

Previsão de término: 14/03/2011

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: NILTON COSTA ARAUJO

CPF/CNPJ: 182.073.593-15

Nº:

Bairro: ALTAMIRA

UF: MA

CEP: 65950000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Física

Nº:

Bairro: ALTAMIRA

UF: MA

CEP: 65950000

CPF/CNPJ: 182.073.593-15

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

707704/2013

Nº anterior: WEB620522013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0425** - REDE HIDRO-SANITARIA 12 - PROJETO 12 PONTOS; 1 - **ATUACAO #B1106** - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 60 PONTOS; 4 - **ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #A0106** - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 117,6 M2;

Observações
PROJETO E EXECUCAO DE OBRA RESIDENCIAL.



Número da ART: **260641** Tipo de ART: ART Registrada em: 08/04/2011 Baixada em: 25/10/2013
 Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada:
 Contratante: **MARIA AUZAIR MOTA** CPF/CNPJ: **207.204.593-20**
 Endereço do contratante: RUA BALBINO S. PACHECO, 15 Nº:
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 26.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA BALBINO S. PACHECO, 15 Nº:
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
 Data de início: 01/01/2011 Previsão de término: 01/04/2011
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: MARIA AUZAIR MOTA CPF/CNPJ: 207.204.593-20

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0425** - REDE HIDRO-SANITARIA 12 - PROJETO 12 PONTOS; 1 - **ATUACAO #B1106** - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 60 PONTOS; 4 - **ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #A0106** - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 69,5 M2;

Observações
PROJETO E EXECUCAO DE OBRA RESIDENCIAL.

Número da ART: **305860** Tipo de ART: ART Registrada em: 31/05/2011 Baixada em: 25/10/2013
 Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada:
 Contratante: **ALCIONE RODRIGUES DA CRUZ** CPF/CNPJ: **484.695.053-00**
 Endereço do contratante: RUA SILVINO ARAUJO FRANCO, SN Nº:
 Complemento: Bairro: ARATICUM
 Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 70.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA SILVINO ARAUJO FRANCO, SN Nº:
 Complemento: Bairro: ARATICUM
 Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
 Data de início: 01/01/2011 Previsão de término: 20/04/2011
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: ALCIONE RODRIGUES DA CRUZ CPF/CNPJ: 484.695.053-00

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0106** - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 75,5 M2; 1 - **ATUACAO #A0425** - REDE HIDRO-SANITARIA 12 - PROJETO 12 PONTOS; 1 - **ATUACAO #B1106** - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 60 PONTOS;

Observações
PROJETO E EXECUCAO DE OBRA RESIDENCIAL.

Número da ART: **574074** Tipo de ART: ART Registrada em: 04/07/2011 Baixada em: 25/10/2013
 Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada:
 Contratante: **ANTONIO DE ALMEIDA CHAVES** CPF/CNPJ: **128.523.173-20**
 Endereço do contratante: RUA MARCIO LUIS VIEIRA NASCIMENTO, Nº 300 Nº:
 Complemento: Bairro: VILA CANADA
 Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 96.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/12/2022, às 07:56



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

707704/2013

Nº anterior: WEB 0620522013



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MARCIO LUIS VIEIRA NASCIMENTO, Nº 300

Complemento:

Cidade: BARRA DO CORDA

Data de início: 01/01/2011

Previsão de término: 01/06/2011

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: ANTONIO DE ALMEIDA CHAVES

Nº:

Bairro: VILA CANADA

UF: MA

CEP: 65950000

CPF/CNPJ: 128.523.173-20

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 69.7 M2; 1 - **ATUACAO** #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 12 - PROJETO 12 PONTOS; 1 - **ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 60 PONTOS;

Observações

PROJETO E EXECUCAO DE OBRA RESIDENCIAL.

Número da ART: 535409

Tipo de ART: ART

Registrada em: 12/07/2011

Baixada em: 25/10/2013

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **MARCOS DOS SANTOS DE OLIVEIRA**

Endereço do contratante: RUA ANTONIO LEITE BRASIL, 33

Complemento:

Cidade: BARRA DO CORDA

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 130.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO LEITE BRASIL, 33

Complemento:

Cidade: BARRA DO CORDA

Data de início: 01/01/2011

Previsão de término: 13/07/2011

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MARCOS DOS SANTOS DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 894.476.971-00

Nº:

Bairro: ALTAMIRA

UF: MA

CEP: 65950000

Nº:

Bairro: ALTAMIRA

UF: MA

CEP: 65950000

CPF/CNPJ: 894.476.971-00

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 136.4 M2; 1 - **ATUACAO** #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 12 - PROJETO 12 PONTOS; 1 - **ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 60 PONTOS;

Observações

PROJETO E EXECUCAO DE OBRA COMERCIAL.

Número da ART: 535411

Tipo de ART: ART

Registrada em: 14/07/2011

Baixada em: 25/10/2013

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **VANDERLUCIA C. LIMA**

Endereço do contratante: RUA ALMIR SILVA, SN

Complemento:

Cidade: BARRA DO CORDA

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 70.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA ALMIR SILVA, SN

Complemento:

Cidade: BARRA DO CORDA

Data de início: 01/01/2011

Previsão de término: 14/07/2011

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: VANDERLUCIA C. LIMA

CPF/CNPJ: 03.165.717/0001-81

Nº:

Bairro: ALTAMIRA

UF: MA

CEP: 65950000

Nº:

Bairro: ALTAMIRA

UF: MA

CEP: 65950000

CPF/CNPJ: 03.165.717/0001-81

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 12 - PROJETO 12 PONTOS; 1 - **ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 60 PONTOS; 4 - **ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA** #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 173.65 M2;

Observações

PROJETO E EXECUCAO DE OBRA RESIDENCIAL COM AREA DE 173,65 M2.

Número da ART: 535410

Tipo de ART: ART

Registrada em: 14/07/2011

Baixada em: 25/10/2013

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

707704/2013

Nº anterior: WEB620522013

Contratante: **VANDERLUCIA C. LIMA**

Endereço do contratante: RUA 01, SN

Complemento:

Cidade: BARRA DO CORDA

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 50.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA 01, SN

Complemento:

Cidade: BARRA DO CORDA

Data de início: 01/01/2011

Previsão de término: 14/07/2011

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: VANDERLUCIA C. LIMA

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Bairro: ALTAMIRA

UF: MA

CPF/CNPJ: 03.165.717/0001-81

Nº:

CEP: 65950000

Nº:

Bairro: ALTAMIRA

UF: MA

CEP: 65950000

CPF/CNPJ: 03.165.717/0001-81

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 12 - PROJETO 12 PONTOS; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 60 PONTOS; 4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 80.8 M2;**

Observações

PROJETO E EXECUCAO DE OBRA RESIDENCIAL.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 707704/2013

25/10/2013

bZ4Zw

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bZ4Zw



Handwritten signatures and initials in blue ink.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços entre **B.DO N. ALMEIDA-ME**, inscrita sob número de **CNPJ: 04.820.287/0001-57**, estabelecida na **RUA LUIS DOMINGUES nº 172**, Centro, Barra do Corda/MA, neste ato representado pelo seu **Sócio Administrador, BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA**, portador do documento de identidade, RG nº 573124965-SSP-MA e do CPF: 879.497.683-04, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na **RUA Tico Batista, N°01 -Bairro Vila Canada, Barra do Corda/MA**, doravante designado **CONTRATANTE** e, do outro lado, o **Engenheiro Civil SRº RAUL MILHOMÉM NAVA, CPF Nº: 089.016.193-34, - CREA-DF nº 070991006-1**, brasileiro, casado, residente e domiciliada à Rua Pereira e Silva, nº 746 - Bairro Parque Urupé - Cascavel - CE, CEP:62850-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem, de comum acordo celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO - O presente instrumento tem por objeto, serviços a serem prestados na **Elaboração e Assistência Técnica: Engenheiro Civil, (Responsável Técnico)** da Contratante.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DO CONTRATO - O presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos é por tempo indeterminado.

CLAUSULA TERCEIRA - MANIFESTAÇÃO CONTRATUAL -- A **CONTRATANTE** e **CONTRATADO**, dentro do interesse da Administração poderá rescindir o presente contrato a qualquer tempo, independentemente de aviso judicial ou extrajudicial, sem ônus para ambos os caso haja manifestação Contrario e objeção ao contrato fica obrigada às partes a comunicação com antecedência de 30 (trinta) dias.


CLAUSULA QUARTA -- **OBRIGAÇÕES**. O **CONTRATADO** fica Incumbido de efetua a assistência Técnica em todas as obras Executadas pela **CONTRATANTE** durante a vigência do Contrato.



CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS - Os Honorários do **CONTRATADO** serão equivalentes a 06 (seis) salários mínimos, reajustados conforme a legislação vigente.

CLAUSULA SEXTA -- **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS** -- O Tempo de serviços estabelecido pela **CONTRANTE** ao **CONTRATADO** serão de 10(dez) horas semanais, podendo haver compensação.

Barra do Corda-Ma, 18 de fevereiro de 2021.


Bergley do Nascimento Almeida
CPF: 879.497.683-04
Sócio Administrador
Contratante


Raul Milhomem Nava
CREA-DF nº 070991006-1
Engº Civil
Contratado

Testemunhas:

Nome:
Cpf: 010112991-27

Nome:
Cpf: 007-146973-25





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 877195/2022

Emissão: 21/12/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: D8wbA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RAYNAN OLIVEIRA SILVA

Registro: 1115225880

CPF: 018.***.***-23

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 24/05/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: ART. 1 DA RES 235 DE, 09/10/75, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNICEUMA - UNIVERSIDADE DO CEUMA - CAMPUS RENASCENÇA

Data de Formação: 11/01/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J P SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005408350

CNPJ: 20.204.714/0001-29

Data Início: 07/01/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: R DOS REIS RIBEIRO DA SILVA - ME

Registro: 0005368650

CNPJ: 00.130.381/0001-23

Data Início: 05/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: B.DO N.ALMEIDA EIRELLI-ME

Registro: 0005398794

CNPJ: 04.820.287/0001-57

Data Início: 04/10/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 15/06/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços entre **B.DO N. ALMEIDA-ME**, inscrita sob número de CNPJ: **04.820.287/0001-57**, estabelecida na **RUA LUIS DOMINGUES 172, Centro, Barra do Corda/MA**, neste ato representado pelo seu Sócio Administrador, **BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA**, portador do documento de identidade, RG 573124965-SSP-MA e do cpr: 879.497.683-04, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na **RUA Tico Batista, N.º 01 — Bairro Vila Canada, Barra do Corda/MA**, doravante designado **CONTRATANTE** e, do outro lado, o **Engenheiro Ambiental SR RAYNAN OLIVEIRA SILVA**, CPF N.º: **018.984.153-23**, - **CREA:nº 1115225880**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem, de comum acordo celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO - O presente instrumento tem por objeto, serviços a serem prestados na **Elaboração e Assistência Técnica: Engenheiro Ambiental, (Responsável Técnico)** da Contratante.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DO CONTRATO - Sera de 4 anos de contrato os serviços terão início na data de assinatura do presente contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - MANIFESTAÇÃO CONTRATUAL - A **CONTRATANTE** e **CONTRATADO**, dentro do interesse da Administração poderá rescindir o presente contrato a qualquer tempo, independentemente de aviso judicial ou extrajudicial, sem ônus para ambos os caso haja manifestação Contrario e objeção ao contrato fica obrigada às partes a comunicação com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA QUARTA --- OBRIGAÇÕES. O **CONTRATADO** fica Incumbido de efetua a assistência Técnica em todas as obras Executadas pela **CONTRATANTE** durante a vigência do Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS - os Honorários do **CONTRATADO** serão equivalentes a 06 (seis) salários mínimos, reajustados conforme a legislação vigente.

CLAUSULA SEXTA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS — O Tempo de serviços estabelecido pela **CONTRANTE** ao **CONTRATADO** serão de 2(duas) horas semanais, podendo haver compensação.

Barra do Corda-MA, 15 de Junho de 2022

BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA:87949768304
Assinado de forma digital por **BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA**:87949768304

Raynan Oliveira Silva
Engenheiro Ambiental
CREA-1115225880

Bergley do Nascimento Almeida
CPF: 879.497.683-04
Sócio Administrador
Contratante

RAYNAN OLIVEIRA SILVA
CREA:nº 1115225880En
Eng. Ambiental
Contratado

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que nos foram prestados, com desempenho e nada tendo o que desabone a conduta do prestador B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME que, com grande empenho, concluiu a obra de construção antes do prazo previsto. Os serviços abaixo descritos foram realizados na Estrada da Raposa, bairro Pirâmide, N° 01, devidamente acompanhados pelo responsável técnico da mesma, Eng. Civil Raul Milhomem Nava (RNP: 0709910061), na forma da planilha abaixo:

DADOS DOS SERVIÇOS:

OBJETO: Serviço de Construção de uma praça na Raposa.

Período de execução: **10/08/2021 a 15/10/2021**

DADOS DA CONTRATADA: B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº.04.820.287/0001-57 sediada na Rua Luís Domingues nº 172, Centro, Barra do Corda-MA, CEP: 65.950-0000.

Atenciosamente,

São Luís(MA), 05 de outubro de 2021.

WELKER CARLOS ROLIM:64482120359
Assinado de forma digital
por WELKER CARLOS
ROLIM:64482120359
Dados: 2021.10.05
13:12:08 -03'00'

WR COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI
WELKER CARLOS ROLIM
CPF:644.821.203-59
RG:62327096-0 SSP/MA
PROPRIETÁRIO

Jose Carlos M. Almeida
Jose Carlos M. Almeida
Eng° Civil
CREA6287/D-MA

JOSE CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 6287/D-MA
CONFEA: 110285647-9

Obra

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUÇARA NO MUNICÍPIO DE RAPOSA-MA

Planilha Orçamentária Sintética								
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1	SERVIÇOS INICIAIS							19,20
						48.610,04	%	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00	285,38	367,62	2.205,72	0,80 %	
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m ²	299,00	64,97	83,69	25.023,31	9,13 %	
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.517,16	1.954,40	1.954,40	0,71 %	
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	904,38	1.165,02	1.165,02	0,43 %	
1.5	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m ²	12,00	686,05	883,76	10.605,12	3,87 %	
1.6	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m ²	1.010,09	5,68	7,31	7.383,75	2,69 %	
1.8	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m ²	1.010,09	0,21	0,27	272,72	0,10 %	
2	URBANIZAÇÃO					9.910,62	3,62 %	
2.1	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTACÃO	m ³	37,83	101,52	130,77	4.947,02	1,80 %	
2.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m ²	215,56	9,45	12,17	2.623,36	0,96 %	
2.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	5,00	226,55	291,84	1.459,20	0,53 %	
2.4	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	6,00	113,99	146,84	881,04	0,32 %	
3	PAVIMENTAÇÃO							30,91
						84.718,95	%	
3.1	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	m ³	1,25	71,93	92,66	115,82	0,04 %	
3.2	Matacoado 1:3:8 de cimento, areia e pedra preta britada na espessura 7cm	m ²	438,60	33,25	42,83	18.785,23	6,85 %	
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	270,56	43,09	55,50	15.016,08	5,48 %	
3.4	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	149,50	36,00	46,37	6.932,31	2,53 %	
3.5	BANQUETA/ MEIO FIO DE TIJOLO MACIÇO	M	114,95	25,48	32,82	3.772,65	1,38 %	
3.6	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m ²	438,60	39,33	50,66	22.219,47	8,11 %	
3.7	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	m ²	438,60	29,98	38,62	16.938,73	6,18 %	



3.8	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	2,00			670,92	0,24 %
3.9	CAIACAO EM MEIO FIO	m ²	66,11	3,15	4,05	267,74	0,10 %
4.5	VEDAÇÃO					1.865,88	0,68 %
4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	11,52	71,41	91,99	1.059,72	0,39 %
4.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	23,04	2,67	3,43	79,02	0,03 %
4.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	23,04	24,50	31,56	727,14	0,27 %
4.8	ESQUADRIA					782,63	0,29 %
4.8	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m ²	2,16	281,27	362,33	782,63	0,29 %
4.9	OUTROS					593,15	0,22 %
4.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m ²	2,00	10,58	13,62	27,24	0,01 %
4.10	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014	m ²	2,00	31,29	40,30	80,60	0,03 %
4.11	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018	m ²	2,16	7,41	9,54	20,60	0,01 %
4.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m ²	23,04	15,66	20,17	464,71	0,17 %
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					2.425,84	0,89 %
5.13	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	5,00	90,69	116,82	584,10	0,21 %
5.14	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	8,00	109,34	140,85	1.126,80	0,41 %
5.19	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	277,50	357,47	714,94	0,26 %
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITARIA					9.136,99	3,33 %
6	HIDRÁULICA					3.540,81	3,33 %
6.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00	89,02	114,67	458,68	0,17 %
6.2	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L	UN	1,00	209,97	270,48	270,48	0,10 %
6.3	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	2,00	57,07	73,51	147,02	0,05 %
6.4	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	200,26	257,97	257,97	0,09 %

6.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	593,30	764,28	764,28	0,28 %
6.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	101,41	130,63	130,63	0,05 %
6.7	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	1,00	198,82	256,11	256,11	0,09 %
6.8	Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente	M	1,00	198,82	256,11	256,11	0,09 %
6.9	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	1,00	46,82	60,31	60,31	0,02 %
6.10	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	59,59	76,76	76,76	0,03 %
6.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	35,00	13,77	17,73	620,55	0,23 %
6.12	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	113,46	146,15	146,15	0,05 %
6.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00	24,78	31,92	95,76	0,03 %
6.14	SANITÁRIA					5.596,18	0,00 %
6.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,50	12,49	16,08	72,36	0,03 %
6.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	5,90	18,48	23,80	140,42	0,05 %
6.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,50	19,43	25,02	87,57	0,03 %
6.17	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	22,40	28,85	28,85	0,01 %
6.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	4,59	5,91	5,91	0,00 %
6.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	6,30	8,11	8,11	0,00 %
6.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	11,73	15,11	15,11	0,01 %
6.21	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	24,37	31,39	31,39	0,01 %
6.22	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	20,11	25,90	25,90	0,01 %

6.23	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	7,61				
6.24	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	264,77	341,07	341,07	0,12 %	
6.25	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00	334,77	431,25	431,25	0,16 %	
6.26	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	3.414,41	4.398,44	4.398,44	1,60 %	
7	DIVERSOS					8.583,97	3,13 %	
7.1	BANCOS DE CONCRETO SEM ENCOSTO COM APOIO EM ALVENARIA L=45CM					7.467,40	2,72 %	
7.1	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	20,91	30,65	39,48	825,52	0,30 %	
7.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m ²	8,36	17,65	22,73	190,02	0,07 %	
7.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	17,77	88,47	113,96	2.025,06	0,74 %	
7.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	0,84	522,16	672,64	565,01	0,21 %	
7.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	m ²	8,36	77,13	99,35	830,56	0,30 %	
7.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	35,55	2,67	3,43	121,93	0,04 %	
7.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	35,55	24,50	31,56	1.121,95	0,41 %	
7.8	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	5,00	277,50	357,47	1.787,35	0,65 %	
7.9	OUTROS					1.116,57	0,41 %	
7.10	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m ²	43,91	11,81	15,21	667,87	0,24 %	
7.11	Base de conc simples fck=20Mpa incluindo preparo mecânico, lançamento e adensamento p/poste 30x30x60cm	un	5,00	69,67	89,74	448,70	0,16 %	
8	QUIOSQUE							21,07
						57.755,96	%	
8.1	INFRAESTRUTURA					2.543,90	0,93 %	
8.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,33	6,89	8,87	437,55	0,16 %	
8.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m ²	3,84	18,44	23,75	91,20	0,03 %	
8.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m ³	1,54	93,23	120,09	184,93	0,07 %	
8.4	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m ³	1,54	470,08	605,55	932,54	0,34 %	



8.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	95,60	7,29	9,39	897,68	0,33%
8.6	SUPERESTRUTURA					27.520,19	10,04 %
8.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.083,60	7,29	9,39	10.175,00	3,71 %
8.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	95,60	7,29	9,39	897,68	0,33 %
8.8	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	1,15	116,52	150,10	172,61	0,06 %
8.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	m²	9,46	147,76	190,34	1.800,61	0,66 %
8.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	m²	11,47	63,79	82,17	942,48	0,34 %
8.11	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,94	480,41	618,86	581,72	0,21 %
8.12	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,95	409,39	527,37	1.028,37	0,38 %
8.13	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	8,80	39,67	51,10	449,68	0,16 %
8.14	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. PARA PORTAS	M	2,00	39,67	51,10	102,20	0,04 %
8.15	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	m²	24,09	164,03	211,30	5.090,21	1,86 %
8.16	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	3,61	522,16	672,64	2.428,23	0,89 %
8.17	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	588,00	5,09	6,55	3.851,40	1,41 %
8.18	VEDAÇÃO					12.154,21	4,43 %
8.18	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	75,04	71,41	91,99	6.902,92	2,52 %
8.19	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	150,08	2,67	3,43	514,77	0,19 %

8.20	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	150,08	24,50	31,56	4.736,52	1,73 %
8.21	ESQUADRIA					3.176,84	1,16 %
8.21	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m ²	2,43	290,32	373,99	908,79	0,33 %
8.22	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	3,57	493,18	635,31	2.268,05	0,83 %
8.23	PISO					2.758,53	1,01 %
8.23	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m ²	14,79	10,58	13,62	201,43	0,07 %
8.24	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014	m ²	14,79	31,29	40,30	596,03	0,22 %
8.25	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m ²	14,14	52,54	67,68	956,99	0,35 %
8.26	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m ²	19,82	39,33	50,66	1.004,08	0,37 %
8.27	OUTROS					9.602,29	3,50 %
8.27	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	30,45	51,89	66,84	2.035,27	0,74 %
8.28	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m ²	1,51	281,27	362,33	547,11	0,20 %
8.29	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m ²	129,03	15,66	20,17	2.602,53	0,95 %
8.30	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m ²	24,09	142,35	183,37	4.417,38	1,61 %
9	SERVIÇOS FINAIS					3.977,32	1,45 %
9.1	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	1.378,15	1.775,33	1.775,33	0,65 %
9.2	Limpeza geral	m ²	1.010,09	1,70	2,18	2.201,99	0,80 %
Valor Total:						228.361,35	

WELKER
CARLOS
ROLIM:644821
20359

Assinado de forma
digital por WELKER
CARLOS
ROLIM:64482120359
Dados: 2021.10.05
13:12:42 -03'00'

José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CREA 0287 / D - MA

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021



QUE ENTRE SI CELEBRAM O EMPRESA
WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI E A
EMPRESA **B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME**
CNPJ: **04.820.287/0001-57**

NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, a WR COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrito no CNPJ: 18.128.690/0001-24, situada na ESTRADA DA RAPOSA, ROD MA 203, Nº 01, QD 06, PIRÂMIDE – CEP: 65138-000, RAPOSA MA, representado pelo proprietário o Sr. WELKER CARLOS ROLIM, portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº 62327096-0 e inscrito(a) no CPF sob o nº 644.821.203-59, doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro, a **B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº.04.820.287/0001-57**, situada na Rua Luis Domingues nº 172, Centro, Barra do Corda-MA, CEP: 65.950-0000., representado pelo proprietário o **BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA, portador do documento de identidade, RG 573124965-SSP-MA e do cpr-: 879.497.683-04**, denominada CONTRATADA, têm, entre si, justa e acordada a celebração do presente Contrato de SubContratação de execução de obra, Serviço de Construção de uma praça na Raposa, independentemente de transcrição, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente Contrato tem como fundamento a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, demais legislações pertinentes e a TOMADA DE PREÇOS 008/2018, devidamente homologado pela autoridade competente, tudo parte integrante deste Termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

2.1 Constitui objeto deste contrato a subcontratação de empresa do ramo pertinente para executa obras serviços de engenharia para contrução da Praça do Jussara do municípiode Raposa – MA de acordo com as disposições constantes na Proposta de preços da empresa parte integrante deste contrato (ANEXO), sob a forma de empreitada por preço global, tudo de acordo comos Elementos Técnicos discriminados no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020, Proposta da Contratada e demais especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRECO GLOBAL

3.1 Para execução da Obra, fica ajustado o Preço Global em **R\$ 228.361,35** (Duzentos e Vinte e Oito Mil, Trezentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos), de acordo com Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA, à qual o presente instrumento está vinculado.

BERGLEY DO
NASCIMENTO
ALMEIDA:8794
9768304

Assinado de forma
digital por BERGLEY
DO NASCIMENTO
ALMEIDA:87949768
304



prevenir por escrito, em tempo hábil, o Contratante;

n) obter à sua custa todas as licenças e franquias necessárias, pagando os emolumentos, previstos por lei e observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes às obras e segurança pública, assim como ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento das multas porventura impostas pelas autoridades.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Caberá ao CONTRATANTE, além das obrigações previstas no edital e seus anexos:

- a) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
- b) comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução das obras e interromper imediatamente os trabalhos até a sua regularização;
- c) mandar refazer os serviços executados em desconformidade com os projetos, especificações e normas técnicas, tendo a CONTRATADA a obrigação de executá-los sem qualquer ônus para a contratante;
- d) fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais e emitido o termo de recebimento definitivo da obra;
- e) indicar técnicos como seus prepostos, para exercer as atividades de fiscalização dos serviços ora contratados.
- f) efetuar os pagamentos nos prazos e demais condições previstas no presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- O prazo de execução da obra será de **180 (cento e oitenta) dias**, contados da data do recebimento da ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, poderão ser prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os requisitos dispostos no Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

São Luís - MA, 08 de agosto de 2021.



WR COMÉRCIO E CONTRUÇÃO EIRELI
WELKER CARLOS ROLIM
CPF: 644.821.203-59
RG: 62327096-0 SSP/MA
PROPRIETÁRIO

BERGLEY DO NASCIMENTO
Assinado de forma digital por BERGLEY DO NASCIMENTO
ALMEIDA: 879.497.683-04 ALMEIDA: 879.497.683-04

B. DO N. ALMEIDA EIRELI - ME,
CNPJ nº. 04.820.287/0001-57^a
BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA
CPF: 879.497.683-04
PROPRIETÁRIO





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **B. DO. N. ALMEIDA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **04.820.287/0001-57**, estabelecida na Rua Luís Domingues, nº 172, Centro, na cidade de Barra do Corda, Estado do Maranhão, prestou os Serviços de **REFORMA E AMPLIAÇÃO**, prédio comercial com área 703.67 m², de matrícula imóvel nº 35437, lote 02 situada na Rua Praça Getúlio Vargas, esquina com a rua Tiradentes Centro, Barra do Corda-MA.

Descrição dos Serviços:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.0	TRABALHOS EM TERRA
3.0	FUNDAÇÃO
4.0	INFRA, MESO E SUPERESTRUTURA.
5.0	PAREDES E PAINÉIS
6.0	REVESTIMENTOS
7.0	PAVIMENTAÇÃO
8.0	COBERTURA
9.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.0	ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS
12.0	PINTURA
13.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA

Atestamos assim a Capacidade Técnica Profissional da mesma, com a execução dos serviços prestados, que cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Barra do Corda – Ma, 30 de Setembro de 2020



Pérola Construção e Consultoria LTDA.
CNPJ: 10.283.381/0001-17

CARTÓRIO
1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
RUA IRMÃ HELENA, 121 - CENTRO - BARRA DO CORDA - MA
Fone: (99) 3643-3145 - atendimento@cartorio1barra.docorda.com.br

REGISTRO DE IMÓVEIS - PROTESTO - NOTAS
RECONHECIMENTO 182736
Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de: (A) THIAGO SOBRINHO ARRUDA
Barra do Corda, 30 de março de 2021. Poder Judiciário - TJMA. Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>



GABRIELLA LEAL MACIEL DO NASCIMENTO - Escrevente
Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18
Selo: REC1R03D1568KT7BVB5AKA0HQ27.



CARTÓRIO
1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
RUA IRMÃ HELENA, 121 - CENTRO - BARRA DO CORDA - MA
Fone: (99) 3643-3145 - atendimento@cartorio1barra.docorda.com.br

REGISTRO DE IMÓVEIS - PROTESTO - NOTAS
AUTENTICAÇÃO 080678

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé. Barra do Corda, 31 de março de 2021. Poder Judiciário - TJMA. Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>.



GABRIELLA LEAL MACIEL DO NASCIMENTO - Escrevente
Cod. Ato: 13.18. Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18
Selo: AUTEN1630155UAXAJZ2WDRD7035





B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME
RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000,
E-mail - bergleyvalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537

TOMADA DE PREÇO Nº 33/2022/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.792/2022-PMBC/MA

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

A empresa a empresa **B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ nº.04.820.287/0001-57, sediada na **Rua Luís Domingues nº 172, Centro, Barra do Corda-MA, CEP: 65.950-0000**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) **BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA**, portador do CPF n. **879.497.683-04**, e R.G. n. **000057312496-5 SESP/MA**, Declara, sob as penas da Lei n 8.666/93, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório **TOMADA DE PREÇO Nº 33/2022/PMBC/M**, e que contra ela não existe nenhum pedido de insolvência /falência ou **concordata** e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Barra do Corda-MA, 03 de Janeiro de 2023.

**B. DO N.
ALMEIDA
EIRELI:0482028
7000157**

Assinado de forma
digital por B. DO N.
ALMEIDA
EIRELI:04820287000157
Dados: 2023.01.03
08:13:42 -03'00'

**BERGLEY DO
NASCIMENTO
ALMEIDA:87949
768304**

Assinado de forma
digital por BERGLEY DO
NASCIMENTO
ALMEIDA:87949768304
Dados: 2023.01.03
08:14:00 -03'00'

B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME
CNPJ 04.820.287/0001-57



B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME
RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000,
E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537

ANEXO IV

TOMADA DE PREÇO Nº 33/2022/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.792/2022-PMBC/MA

DECLARAÇÃO DE MENOR

A empresa a empresa **B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ nº.04.820.287/0001-57, sediada na **Rua Luís Domingues nº 172, Centro, Barra do Corda-MA, CEP: 65.950-0000**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) **BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA**, portador do CPF n. **879.497.683-04**, e R.G. n. **000057312496-5 SESP/MA**, Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Barra do Corda-MA, 03 de Janeiro de 2023.

B. DO N. ALMEIDA
EIRELI:048202870
00157

Assinado de forma digital
por B. DO N. ALMEIDA
EIRELI:04820287000157
Dados: 2023.01.03
07:58:16 -03'00'

BERGLEY DO
NASCIMENTO
ALMEIDA:879
49768304

Assinado de forma
digital por BERGLEY
DO NASCIMENTO
ALMEIDA:8794976830
4
Dados: 2023.01.03
07:58:27 -03'00'

B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME
CNPJ 04.820.287/0001-57



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.820.287/0001-57 DUNS@: 91*****52
Razão Social: B. DO N. ALMEIDA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/12/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	17/06/2023
FGTS	Validade:	07/01/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/06/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/02/2023
Receita Municipal	Validade:	11/01/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 21/12/2022 10:03

CPF: 879.497.683-04 Nome: BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA

Ass: _____



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **B. DO N. ALMEIDA EIRELI - ME**, CNPJ: 04.820.287/0001-57, estabelecido(a) na RUA LUIS DOMINGUES, 172, CENTRO, Barra do Corda - MA, CEP: 65950-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Barra do Corda - MA, 31/01/2017


BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA
Titular/Administrador

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2017 10:11 SOB Nº 20170061310.
PROTOCOLO: 170061310 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700521353. NIRE: 21600048851.
B. DO N. ALMEIDA EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/02/2017
www.empresafacil.ma.gov.br



B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME
RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000,
E-mail - bergleyvalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537

TOMADA DE PREÇO Nº 33/2022/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.792/2022-PMBC/MA

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa a empresa **B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº.04.820.287/0001-57, sediada na Rua Luís Domingues nº 172, Centro, Barra do Corda-MA, CEP: 65.950-0000, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA, portador do CPF n. 879.497.683-04, e R.G. n. 000057312496-5 SESP/MA, Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº TOMADA DE PREÇO Nº 33/2022/PMBC/MA, instaurada pela Prefeitura Municipal de Barra do Corda, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.**

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Barra do Corda-MA, 03 de Janeiro de 2023.

B. DO N. ALMEIDA
EIRELI:048202870
00157
Assinado de forma digital
por B. DO N. ALMEIDA
EIRELI:04820287000157
Dados: 2023.01.03 07:57:00
-03'00'

BERGLEY DO
NASCIMENTO
ALMEIDA:879
49768304
Assinado de forma
digital por BERGLEY DO
NASCIMENTO
ALMEIDA:87949768304
Dados: 2023.01.03
07:56:48 -03'00'

B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME
CNPJ 04.820.287/0001-57



B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME
RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000,
E-mail - bergleyvalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537

ANEXO V

TOMADA DE PREÇO Nº 33/2022/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.792/2022-PMBC/MA

Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP

A empresa a empresa **B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ nº.04.820.287/0001-57, sediada na **Rua Luís Domingues nº 172, Centro, Barra do Corda-MA, CEP: 65.950-0000**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) **BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA**, portador do CPF n. **879.497.683-04**, e R.G. n. **000057312496-5 SESP/MA**, Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006

Por ser verdade, firmamos o presente.

Barra do Corda-MA, 03 de Janeiro de 2023.

B. DO N. ALMEIDA
EIRELI:048202870
00157
Assinado de forma digital
por B. DO N. ALMEIDA
EIRELI:04820287000157
Dados: 2023.01.03
07:54:11 -03'00'

BERGLEY DO
NASCIMENTO
ALMEIDA:879
49768304
Assinado de forma
digital por BERGLEY DO
NASCIMENTO
ALMEIDA:87949768304
Dados: 2023.01.03
07:54:24 -03'00'

B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME
CNPJ 04.820.287/0001-57



B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME
RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000,
E-mail - bergleva Almeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537

ANEXO VI

TOMADA DE PREÇO Nº 33/2022/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.792/2022-PMBC/MA

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do TOMADA DE PREÇO Nº 33/2022/PMBC/MA, da Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, que a empresa a empresa **B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº.04.820.287/0001-57,** sediada na **Rua Luís Domingues nº 172, Centro, Barra do Corda-MA, CEP: 65.950-0000,** por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) **BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA,** portador **do CPF n. 879.497.683-04, e R.G. n. 000057312496-5 SESP/MA,** tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Barra do Corda-MA, 03 de Janeiro de 2023.

B. DO N. ALMEIDA
EIRELI:048202870
00157
Assinado de forma digital
por B. DO N. ALMEIDA
EIRELI:04820287000157
Dados: 2023.01.03
07:51:12 -03'00'

BERGLEY DO
NASCIMENTO
ALMEIDA:879
49768304
Assinado de forma
digital por BERGLEY
DO NASCIMENTO
ALMEIDA:8794976830
4
Dados: 2023.01.03
07:50:58 -03'00'

B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME
CNPJ 04.820.287/0001-57



B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME
RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000,
E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537

ANEXO III

TOMADA DE PREÇO Nº 33/2022/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.792/2022-PMBC/MA

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa a empresa **B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ nº.04.820.287/0001-57, sediada na **Rua Luís Domingues nº 172, Centro, Barra do Corda-MA, CEP: 65.950-0000**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) **BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA**, portador do CPF n. **879.497.683-04**, e R.G. n. **000057312496-5 SESP/MA**, Declara, sob as penas da Lei n 6.666/93, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório **TOMADA DE PREÇO Nº 33/2022/PMBC/M**, e que **contra ela não existe nenhum pedido de insolvência /falência ou concordata** e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Barra do Corda-MA, 03 de Janeiro de 2023.

**B. DO N.
ALMEIDA
EIRELI:048202
87000157**

Assinado de forma
digital por B. DO N.
ALMEIDA
EIRELI:04820287000157
Dados: 2023.01.03
07:47:42 -03'00'

**BERGLEY DO
NASCIMENTO
ALMEIDA:8794
9768304**

Assinado de forma
digital por BERGLEY DO
NASCIMENTO
ALMEIDA:87949768304
Dados: 2023.01.03
07:48:04 -03'00'

B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME
CNPJ 04.820.287/0001-57



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_29122022_103912_573**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 29 de Dezembro de 2022.



APÓLICE DIGITAL



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntosseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **29/12/2022 10:37:56**

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0350314**

Proposta: **3733402**

Controle Interno (Código Controle): **172006720**

Nº de Registro SUSEP: **054362022001007750350314000000**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17 Rua Isaac Martins, 371, Barra do Corda - MA

DADOS DO TOMADOR: B DO N ALMEIDA LTDA

CPF/CNPJ: 04820287000157 RUA LUIS DOMINGUES 172, , CENTRO - CEP: 65.950-000 - BARRA DO CORDA - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EPP

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7A BF 101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301. <http://www.consumidor.gov.br>



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0350314
 Proposta: 3733402
 Controle Interno (Código Controle): 172006720
 Nº de Registro SUSEP: 054362022001007750350314000000

junto
 SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 6.474,17	0775 - GARANTIA, SEGURO DO SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 6.474,17	02/01/2023	04/05/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	05/01/2023	15551500	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,55% de IPI e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração (se(s) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

(Handwritten signatures)
APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0350314**
Proposta: **3733402**
Controle Interno (Código Controle): **172006720**
Nº de Registro SUSEP: **054362022001007750350314000000**



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital TOMADA DE PREÇO Nº 33/2022/CPL/PMBC/MA.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.




APÓLICE DIGITAL




Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0350314
Proposta: 3733402
Controle Interno (Código Controle): 172006720
Nº de Registro SUSEP: 054362022001007750350314000000

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS



LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

3. PRÊMIO

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0350314
Proposta: 3733402
Controle Interno (Código Controle): 172006720
Nº de Registro SUSEP: 054362022001007750350314000000



4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. **As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.**
- 4.4. **Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.**
- 4.5. **A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo.**

5. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Expectativa de Sinistro poderá ser convertida em Reclamação de Sinistro pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. **Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:**
- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
 - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
 - e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
 - f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
 - g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
 - h) cópia do novo contrato firmado pelo segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
- 5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.
- 5.4.1. **A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.**
- 5.4.2. **Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação**



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0350314**
Proposta: **3733402**
Controle Interno (Código Controle): **172006720**
Nº de Registro SUSEP: **054362022001007750350314000000**



junto
SEGUROS

de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso, ressalvado o direito de Reclamação de Sinistro no prazo prescricional aplicável aos contratos de seguro, de 1 (um) ano.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional aplicável para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0350314
Proposta: 3733402
Controle Interno (Código Controle): 172006720
Nº de Registro SUSEP: 054362022001007750350314000000



9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0350314
Proposta: 3733402
Controle Interno (Código Controle): 172006720
Nº de Registro SUSEP: 054362022001007750350314000000



12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

IV. **Endosso:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que introduz modificações na Apólice mediante solicitação e/ou anuência expressa do Segurado.

V. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VI. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

VIII. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

IX. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

X. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XI. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIII. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XIV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XV. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME
RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000,
E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537



TOMADA DE PREÇO Nº 33/2022/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.792/2022-PMBC/MA



PROPOSTA COMERCIAL

A empresa a empresa **B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ nº.04.820.287/0001-57, sediada na **Rua Luís Domingues nº 172, Centro, Barra do Corda-MA, CEP: 65.950-0000**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) **BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA**, portador do CPF n. 879.497.683-04, e R.G. n. 000057312496-5 SESP/MA, pelo presente temos o prazer de apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma **TOMADA DE PREÇO Nº 33/2022/PMBC/MA**, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 643.353,37 (SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA SETE CENTAVOS)

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL, Agência 0782-X, conta 11.464-2, titula **B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ nº.04.820.287/0001-57

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

B. DO N.
ALMEIDA
EIRELI:048202
87000157

Assinado de forma
digital por B. DO
N. ALMEIDA
EIRELI:0482028700
0157

BERGLEY DO
NASCIMENTO
ALMEIDA:879
49768304

Assinado de
forma digital por
BERGLEY DO
NASCIMENTO
ALMEIDA:879497
68304

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Declaramos que estamos apresentando plano de manutenção (preventiva e corretiva) da frota que serão realizados, disponibilizada para cumprimento do contrato, objeto da presente licitação.



Barra do Corda-MA, 03 de Janeiro de 2023.

BERGLEY DO
NASCIMENTO
ALMEIDA:87949
768304
Assinado de forma
digital por BERGLEY
DO NASCIMENTO
ALMEIDA:87949768
304

B. DO N. ALMEIDA
EIRELI:048202870
00157
Assinado de forma
digital por B. DO N.
ALMEIDA
EIRELI:0482028700015
7

B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME
CNPJ 04.820.287/0001-57

Raul M...
En...
CPL... M

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Proponente: BARRA DO CORDA - MA

BDI: 24,52%

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Extenso	Valor Unit com BDI	Extenso	Total	Extenso
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 87.295,85	Oitenta e sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	R\$ 530,05	quinhentos e trinta reais e cinco centavos	R\$ 660,01	seiscentos e sessenta reais e um centavo	R\$ 3.960,08	três mil, novecentos e sessenta reais e oito centavos
1.2	C.P 22	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	6	R\$ 11.154,27	onze mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos	R\$ 13.889,30	treze mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta centavos	R\$ 83.335,77	oitenta e três mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos
2			BILHETERIA, VESTIÁRIOS E CASA CONTROLE ILUMINAÇÃO							R\$ 167.697,64	cento e sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos
2.1			INFRAESTRUTURA							R\$ 13.351,05	treze mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinco centavos
2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	10,5	R\$ 55,69	cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos	R\$ 69,35	sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos	R\$ 728,13	setecentos e vinte e oito reais e treze centavos
2.1.2	C.P019	Próprio	BALDRAME EM PEDRA LATERÍCA COM ARG. C/A; TRAÇO 1:3	m³	5,25	R\$ 489,08	quatrocentos e oitenta e nove reais e oito centavos	R\$ 609,01	seiscentos e nove reais e um centavo	R\$ 3.197,28	três mil, cento e noventa e sete reais e vinte e oito centavos
2.1.3	95957	SINAPI	BLOCOS DE FUNDAÇÃO - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,36	R\$ 3.207,45	três mil, duzentos e sete reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 3.993,92	três mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos	R\$ 9.425,65	nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos
2.2			SUPERESTRUTURA							R\$ 49.758,77	quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos
2.2.1	95957	SINAPI	PILARES - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	3,6	R\$ 3.207,45	três mil, duzentos e sete reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 3.993,92	três mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos	R\$ 14.378,11	quatorze mil, trezentos e setenta e oito reais e onze centavos
2.2.2	95957	SINAPI	VIGAS - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	3,15	R\$ 3.207,45	três mil, duzentos e sete reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 3.993,92	três mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos	R\$ 12.580,85	doze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos
2.2.3	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	106	R\$ 173,08	cento e setenta e três reais e oito centavos	R\$ 215,52	duzentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 22.799,81	vinte e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos
2.3			PAVIMENTAÇÃO							R\$ 8.268,22	oito mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos

Assinatura
EIRELI-ME



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Proponente: BARRA DO CORDA - MA

BDI: 24,52%

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Extenso	Valor Unit com BDI	Extenso	Total	Extenso
2.3.1	93391	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	67,9	R\$ 46,26	quarenta e seis reais e vinte e seis centavos	R\$ 57,60	cinquenta e sete reais e sessenta centavos	R\$ 3.912,76	três mil, novecentos e doze reais e setenta e seis centavos
2.3.2	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	67,9	R\$ 51,49	cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos	R\$ 64,12	sessenta e quatro reais e doze centavos	R\$ 4.355,46	quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos
2.4			ALVENARIA DE VEDAÇÃO							R\$ 12.574,16	doze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dezesseis
2.4.1	87524	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	126	R\$ 80,14	oitenta reais e quatorze centavos	R\$ 99,79	noventa e nove reais e setenta e nove centavos	R\$ 12.574,16	doze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos
2.5			REVESTIMENTO PINTURA							R\$ 17.463,63	dezessete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e três
2.5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	252	R\$ 3,60	três reais e sessenta centavos	R\$ 4,49	quatro reais e quarenta e nove centavos	R\$ 1.130,33	um mil, cento e trinta reais e trinta e três centavos
2.5.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	252	R\$ 18,72	dezoito reais e setenta e dois centavos	R\$ 23,19	vinte e três reais e dezenove centavos	R\$ 5.845,25	cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos
2.5.3	93393	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	91,2	R\$ 49,12	quarenta e nove reais e doze centavos	R\$ 60,86	sessenta reais e oitenta e seis centavos	R\$ 5.550,89	cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos
2.5.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	322	R\$ 12,39	doze reais e trinta e nove centavos	R\$ 15,35	quinze reais e trinta e cinco centavos	R\$ 4.937,15	quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e quinze centavos

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CONDA-MA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CONDA - MA

Proponente: BARRA DO CONDA - MA

BDI: 24,52%

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Extenso	Valor Unit com BDI	Extenso	Total	Extenso
2.6			ESQUADRIAS							R\$ 22.600,40	vinte e dois mil, seiscentos reais e quarenta centavos
2.6.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	R\$ 927,00	novecientos e vinte e sete reais	R\$ 1.154,30	um mil, cento e cinquenta e quatro reais e trinta centavos	R\$ 6.925,82	seis mil, novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos
2.6.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,6	R\$ 338,95	trezentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos	R\$ 419,98	quatrocentos e dezanove reais e noventa e oito centavos	R\$ 1.511,91	um mil, quinhentos e onze reais e noventa e um centavos
2.6.3	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,3	R\$ 793,01	setecientos e noventa e três reais e um centavo	R\$ 982,57	novocientos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 3.242,48	três mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos
2.6.4	8702	ORSE	Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de DN 1 1/4", e barras verticais de DN 1" a cada 10cm	m²	14,3	R\$ 617,19	seiscentos e dezessete reais e dezanove centavos	R\$ 764,72	setecientos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos	R\$ 10.920,19	dez mil, novecentos e vinte reais e dezanove centavos
2.7			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 10.228,96	dez mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos
2.7.1	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7	R\$ 111,74	cento e onze reais e setenta e quatro centavos	R\$ 139,14	cento e trinta e nove reais e quatorze centavos	R\$ 973,96	novocientos e setenta e três reais e noventa e seis centavos
2.7.2	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15	R\$ 35,10	trinta e cinco reais e dez centavos	R\$ 43,71	quarenta e três reais e setenta e um centavos	R\$ 655,67	seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos
2.7.3	2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un	6	R\$ 41,50	quarenta e um reais e cinquenta centavos	R\$ 51,68	cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos	R\$ 310,07	trezentos e dez reais e sete centavos
2.7.4	3689	ORSE	Tomeira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	6	R\$ 30,18	trinta reais e dezoito centavos	R\$ 37,58	trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 225,47	duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos
2.7.5	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	R\$ 86,77	oitenta e seis reais e setenta e sete centavos	R\$ 108,05	cento e oito reais e cinco centavos	R\$ 648,31	seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CONDA-MA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CONDA - MA

Proponente: BARRA DO CONDA - MA

BDI: 24,52%

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MES)



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Extenso	Valor Unit com BDI	Extenso	Total	Extenso
2.7.6	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60	R\$ 34,99	trinta e quatro reais e noventa e nove centavos	R\$ 43,57	quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 2.614,48	dois mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos
2.7	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15	R\$ 29,42	vinte e nove reais e quarenta e dois centavos	R\$ 36,64	trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 549,55	quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos
2.7.8	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	R\$ 3.414,28	três mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos	R\$ 4.251,46	quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos	R\$ 4.251,46	quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos
2.8			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ 15.051,85	quinze mil e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos
2.8.1	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6	R\$ 659,38	seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos	R\$ 821,06	oitocentos e vinte e um reais e seis centavos	R\$ 4.926,33	quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos
2.8.2	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2	R\$ 96,24	noventa e seis reais e vinte e quatro centavos	R\$ 119,83	cento e dezenove reais e oitenta e três centavos	R\$ 239,67	duzentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos
2.8.3	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6	R\$ 16,67	dezesesseis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 20,75	vinte reais e setenta e cinco centavos	R\$ 124,52	cento e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos
2.8.4	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	26,4	R\$ 65,16	sessenta e cinco reais e dezesseis centavos	R\$ 81,14	oitenta e um reais e quatorze centavos	R\$ 2.144,54	dois mil, cento e quarenta e quatro reais e quatro centavos






I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CONDA-MA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CONDA - MA


Proponente: BARRA DO CONDA - MA

BDI: 24,52%

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Extenso	Valor Unit com BDI	Extenso	Total	Extenso
2.8.5	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,5	R\$ 47,40	quarenta e sete reais e quarenta centavos	R\$ 59,02	cinquenta e nove reais e dois centavos	R\$ 739,68	setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos
2.8.6	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1	R\$ 440,13	quatrocentos e quarenta reais e treze centavos	R\$ 548,05	quinhentos e quarenta e oito reais e cinco centavos	R\$ 548,05	quinhentos e quarenta e oito reais e cinco centavos
2.8.7	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	1	R\$ 2.038,04	dois mil e trinta e oito reais e quatro centavos	R\$ 2.537,77	dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e sete centavos	R\$ 2.537,77	dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e sete centavos
2.8.8	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	R\$ 3.044,81	três mil e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos	R\$ 3.791,40	três mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta centavos	R\$ 3.791,40	três mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta centavos
2.9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 12.244,95	doze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos
2.9.1	3387	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20	R\$ 7,15	sete reais e quinze centavos	R\$ 8,91	oito reais e noventa e um centavos	R\$ 178,16	cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos
2.9.2	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4". PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15	R\$ 10,20	dez reais e vinte centavos	R\$ 12,70	doze reais e setenta centavos	R\$ 190,49	cento e noventa reais e quarenta e nove centavos
2.9.3	89593	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$ 36,89	trinta e seis reais e oitenta e nove centavos	R\$ 45,94	quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos	R\$ 45,94	quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos
2.9.4	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	257	R\$ 2,57	dois reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 3,20	três reais e vinte centavos	R\$ 821,80	oitocentos e vinte e um reais e oitenta centavos
2.9.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	524	R\$ 3,81	três reais e oitenta e um centavos	R\$ 4,75	quatro reais e setenta e cinco centavos	R\$ 2.485,48	dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos
2.9.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	113	R\$ 6,33	seis reais e trinta e três centavos	R\$ 7,88	sete reais e oitenta e oito centavos	R\$ 890,58	oitocentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Proponente: BARRA DO CORDA - MA

BDI: 24,52%

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,31%(MES)



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Extenso	Valor Unit com BDI	Extenso	Total	Extenso
2.9.7	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10	R\$ 21,59	vinte e um reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 26,89	vinte e seis reais e oitenta e nove centavos	R\$ 268,86	duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos
2.9.8	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9	R\$ 34,26	trinta e quatro reais e vinte e seis centavos	R\$ 42,66	quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos	R\$ 383,92	trezentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos
2.9.9	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	R\$ 46,92	quarenta e seis reais e noventa e dois centavos	R\$ 58,43	cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos	R\$ 58,43	cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos
2.9.10	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	R\$ 38,02	trinta e oito reais e dois centavos	R\$ 47,34	quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos	R\$ 946,82	novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos
2.9.11	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 56,05	cinquenta e seis reais e cinco centavos	R\$ 69,79	sessenta e nove reais e setenta e nove centavos	R\$ 69,79	sessenta e nove reais e setenta e nove centavos
2.9.12	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14	R\$ 9,89	nove reais e oitenta e nove centavos	R\$ 12,32	doze reais e trinta e dois centavos	R\$ 172,42	cento e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos
2.9.13	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$ 10,31	dez reais e trinta e um centavos	R\$ 12,84	doze reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 25,67	vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos
2.9.14	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,1	R\$ 12,36	doze reais e trinta e seis centavos	R\$ 15,39	quinze reais e trinta e nove centavos	R\$ 216,97	duzentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos
2.9.15	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	113	R\$ 8,40	oito reais e quarenta centavos	R\$ 10,46	dez reais e quarenta e seis centavos	R\$ 1.178,50	um mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos
2.9.16	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,9	R\$ 12,18	doze reais e dezoito centavos	R\$ 15,17	quinze reais e dezesseis centavos	R\$ 255,53	duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos
2.9.17	72250	SINAPI	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50	R\$ 13,71	treze reais e setenta e um centavos	R\$ 17,07	dezessete reais e sete centavos	R\$ 853,65	oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos
2.9.18	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.	UN	5	R\$ 55,76	cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos	R\$ 69,43	sessenta e nove reais e quarenta e três centavos	R\$ 347,16	trezentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos
2.9.19	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$ 1.067,77	um mil e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos	R\$ 1.329,59	um mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 2.659,19	dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos
2.9.20	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 157,07	cento e cinquenta e sete reais e sete centavos	R\$ 195,58	cento e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 195,58	cento e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos

Planilha Orçamentária - Analítica



**B. DO. N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172,
CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000
E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com
Telefones: (99) 98815-2537**



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Proponente: BARRA DO CORDA - MA

BDI: 24,52%

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÉS)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Extensão	Valor Unit com BDI	Extensão	Total	Extensão
2.10			LOUÇA E MOBILIÁRIO							R\$ 6.155,66	seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos
2.10.1	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R\$ 137,93	cento e trinta e sete reais e noventa e três centavos	R\$ 171,75	cento e setenta e um reais e setenta e cinco centavos	R\$ 1.030,48	um mil e trinta reais e quarenta e oito centavos
2.10.2	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R\$ 285,34	duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos	R\$ 355,30	trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos	R\$ 2.131,80	dois mil, cento e trinta e um reais e oitenta centavos
2.10.3	8365	ORSE	Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira	m	0,49	R\$ 1.129,11	um mil, cento e vinte e nove reais e onze centavos	R\$ 1.405,96	um mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e seis centavos	R\$ 688,92	seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos
2.10.4	11150	ORSE	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	m²	2,52	R\$ 602,55	seiscentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 750,30	setecentos e cinquenta reais e trinta centavos	R\$ 1.890,75	um mil, oitocentos e noventa reais e setenta e cinco centavos
2.10.5	3696	ORSE	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar	un	1	R\$ 100,54	cem reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 125,20	cento e vinte e cinco reais e vinte centavos	R\$ 125,20	cento e vinte e cinco reais e vinte centavos
2.10.6	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 231,70	duzentos e trinta e um reais e setenta centavos	R\$ 288,51	duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos	R\$ 288,51	duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos
3			CAMPO DE FUTEBOL							R\$ 364.006,60	trezentos e sessenta e quatro mil e seis reais e sessenta centavos
3.1			GRAMADO							R\$ 144.884,75	cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos
3.1.1	12135	ORSE	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m²	5400	R\$ 21,21	vinte e um reais e vinte e um centavos	R\$ 26,41	vinte e seis reais e quarenta e um centavos	R\$ 142.640,60	cento e quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta centavos
3.1.2	2459	ORSE	Demarcação de campo de futebol com utilização de cal	m	614	R\$ 2,94	dois reais e noventa e quatro centavos	R\$ 3,65	três reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 2.244,15	dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos
3.2			ARQUIBANCADA							R\$ 76.669,30	setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos
3.2.1	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	180	R\$ 67,80	sessenta e sete reais e oitenta centavos	R\$ 84,42	oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos	R\$ 15.230,03	quinze mil, duzentos e trinta reais e três centavos

Planilha Orçamentária - Analítica



**B. DO. N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172,
CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000,
E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com,
Telefones: (99) 98815-2537**

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA
Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Proponente: BARRA DO CORDA - MA
Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Extenso	Valor Unit com BDI	Extenso	Total	Extenso
3.2.2	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA (ALMOXARIFADO) AF_07/2014	m²	361	R\$ 29,46	vinete e nove reais e quarenta e seis centavos	R\$ 36,69	trinta e seis reais e sessenta e nove centavos	R\$ 13.236,32	treze mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos
3.2	95954	SINAPI	REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK - 25 MPa AF_04/2017	m²	1,13	R\$ 2.459,61	dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos	R\$ 3.062,71	três mil e sessenta e dois reais e setenta e um centavos	R\$ 3.460,86	três mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos
3.2.4	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	204	R\$ 59,42	cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos	R\$ 73,99	setenta e três reais e noventa e nove centavos	R\$ 15.094,27	quinze mil e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos
3.2.5	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	204	R\$ 116,14	cento e dezesseis reais e quatorze centavos	R\$ 145,33	cento e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos	R\$ 29.647,83	vinete e nove mil, seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos
3.3			ALAMBRADO							R\$ 87.172,23	oitenta e sete mil, cento e setenta e dois reais e vinte e três centavos
3.3.1	4302	ORSE	Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (h=1,40m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, mureta em alvenaria (h=0,40m) revestida e pintada com hidrator	m	315	R\$ 222,24	duzentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos	R\$ 276,74	duzentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos	R\$ 87.172,23	oitenta e sete mil, cento e setenta e dois reais e vinte e três centavos
3.4			RESERVATÓRIO/CISTERNA							R\$ 31.788,85	trinta e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinco centavos
3.4.1	10203	ORSE	Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 10.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 5,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica	un	1	R\$ 13.649,13	treze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e treze centavos	R\$ 16.995,90	dezesseis mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos	R\$ 16.995,90	dezesseis mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos
3.4.2	030700	SBC	CISTERNA CAPACIDADE 16.000 LITROS (7,10m³) CONCRETO ESTRUTURADO	UN	1	R\$ 11.879,98	onze mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos	R\$ 14.792,95	quatorze mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos	R\$ 14.792,95	quatorze mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos
3.5			PAVIMENTAÇÃO ENTRADA							R\$ 23.491,46	vinete e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Cronograma Físico / Financeiro



**B. DO. N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES
Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-
000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com,
Telefones: (99) 98815-2537**

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Proponente: BARRA DO CORDA - MA

BDI: 24,52%

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)


Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
		100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 87.295,85	R\$ 17.459,17	R\$ 17.459,17	R\$ 17.459,17	R\$ 17.459,17	R\$ 17.459,17	
		100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
2	BILHETERIA E VESTIÁRIOS	R\$ 167.697,64		R\$ 41.924,41	R\$ 41.924,41	R\$ 41.924,41	R\$ 41.924,41	
		100,00%		15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%
3	CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 364.006,60		R\$ 54.600,99	R\$ 91.001,65	R\$ 91.001,65	R\$ 91.001,65	R\$ 36.400,66
		100,00%						100,00%
4	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 24.353,27						R\$ 24.353,27
	Porcentagem		2,71%	17,72%	23,38%	23,38%	23,38%	9,43%
	Custo		R\$ 17.459,17	R\$ 113.984,57	R\$ 150.385,23	R\$ 150.385,23	R\$ 150.385,23	R\$ 60.753,93
	Porcentagem Acumulado		2,71%	20,43%	43,81%	67,19%	90,57%	100,00%
	Custo Acumulado		R\$ 17.459,17	R\$ 131.443,74	R\$ 281.828,97	R\$ 432.214,20	R\$ 582.599,43	R\$ 643.353,37



MEMÓRIA DE CÁLCULO



B. DO. N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CONDA-MA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CONDA - MA

Proponente: BARRA DO CONDA - MA

BDI: 24,52%

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)

Nº	DESCRIÇÃO	UND	COMP.	LARG.	ALT.	F.S.P.	ÁREA	VOLUME	QTD	ST	TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS							6		6,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M ²	3		2						6,00
2. BILHETERIA E VESTIÁRIOS											
2.1. INFRAESTRUTURA											
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	105	0,4	0,25						10,50
2.2	BALDRAME EM PEDRA PETRA LATERÍTICA COM ARG. C/A; TRAÇO 1:3	m ³	105	0,2	0,25						5,25
2.3	BLOCOS DE FUNDAÇÃO - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m ³	105	0,15	0,15						2,36
2.2. SUPERESTRUTURA											
2.2.1	PILARE - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	m ³	0,15	0,2	3				25	2,25	3,60
			1,5	0,3	3	<- -Estrutura da Entrada				1,35	
2.2.2	VIGAS - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m ³	105	0,15	0,2						3,15
2.2.3	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA	m ²					32,17				105,79
							73,62				
2.3. PAVIMENTAÇÃO											
2.3.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m ²					67,93				67,93
2.3.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m ²					67,93				67,93
2.4. ALVENARIA DE VEDAÇÃO											
2.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA	m ²				Alvenaria do Vestiário - >	91,21				126,01
						Alvenaria da bilheteria - >	30				
						Alvenaria da fachada - >	4,8				
2.5. REVESTIMENTO PINTURA											
2.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²					126,01		2		252,02
2.5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²					252,02				252,02
2.5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²					91,21				91,21
2.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²					160,81		2		321,62
2.6. ESQUADRIAS											
2.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN							6		6,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO



B. DO. N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537



i. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA
 Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
 Proponente: BARRA DO CORDA - MA
 Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÉS)

Nº	DESCRIÇÃO	UND	COMP.	LARG	ALT.	ESP.	AREA	VOLUME	QTD	ST	TOTAL
2.6.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²		1,2	0,6				5		3,60
2.6.3	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²		1,1	1,5				2		3,30
2.6.4	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -	m²		0,6	2,1				8	10,08	14,28
				1	2,1				2	4,2	
2.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
2.7.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN							7		7,00
2.7.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15								15,00
2.7.3	Chuveiro plástico sem registro	un							6		6,00
2.7.4	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un							6		6,00
2.7.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN							6		6,00
2.7.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60								60,00
2.7.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15								15,00
2.7.8	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN							1		1,00
2.8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS										
2.8.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN							6		6,00
2.8.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN							2		2,00
2.8.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN							6		6,00
2.8.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	26,43								26,43

MEMÓRIA DE CÁLCULO



B. DO. N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº
172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000, E-
mail - bergleyalmeida@hotmail.com,
Telefones: (99) 98815-2537

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CONDA-MA
Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CONDA - MA
Proponente: BARRA DO CONDA - MA
Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)



Nº	DESCRIÇÃO	UND	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	ÁREA	VOLUME	QTD	ST	TOTAL
2.8.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,53								12,53
2.8.6	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN							1		1,00
2.8.7	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1,500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN							1		1,00
2.8.8	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN							1		1,00
2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
2.9.1	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN							20		20,00
2.9.2	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN							15		15,00
2.9.3	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN							1		1,00
2.9.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	257,09								257,09
2.9.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	523,78								523,78
2.9.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	113,02								113,02
2.9.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN							10		10,00
2.9.8	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN							9		9,00
2.9.9	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN							1		1,00
2.9.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN							20		20,00
2.9.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN							1		1,00
2.9.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN							14		14,00
2.9.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN							2		2,00
2.9.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M							14,1		14,10

MEMÓRIA DE CÁLCULO



B. DO. N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com

Telefones: (99) 98815-2537



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA
 Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
 Proponente: BARRA DO CORDA - MA
 Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)

Nº	DESCRIÇÃO	UND	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	ÁREA	VOLUME	QTD	ST	TOTAL
2.9.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M							112,7		112,70
2.9.16	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,85								16,85
2.9.17	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50								50,00
2.9.18	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN							5		5,00
2.9.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN							2		2,00
2.9.20	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN							1		1,00
2.10	LOUÇA E MOBILIÁRIO										
2.10.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN							6		6,00
2.10.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN							6		6,00
2.10.3	Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira	m					0,49				0,49
2.10.4	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	m2					1,2595		2		2,52
2.10.5	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar	un							1		1,00
2.10	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	un							6		6,00
3	CAMPO DE FUTEBOL										
3.1	PLANTIO DE GRAMA										
3.1.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²				Gramas da área externa - >	5.400,00				5.400,00
3.1.2	Demarcação de campo de futebol com utilização de cal	m	614								614,00
3.2	ARQUIBANCADA										
3.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	45,1		2				2		180,40
3.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²					180,40		2		360,80
3.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,15	0,15	0,6				42	2	1,13
3.2.4	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	40	2,55					2		204,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

MEMÓRIA DE CÁLCULO



**B. DO. N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº
172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000, E-
mail - bergleyalmeida@hotmail.com,
Telefones: (99) 98815-2537**



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Proponente: BARRA DO CORDA - MA

BDI: 24,52%

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)

Nº	DESCRIÇÃO	UND	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	AREA	VOLUME	QTD	ST	TOTAL
3.2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	40	2,55			102		2		204,00
3.3	ALAMBRADO										
3.3.1	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).	M	315,00								315,00
3.4	RESERVATÓRIO/CISTERNA										
3.4.1	Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 10.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica	und							1		1,00
3.4.2	CISTERNA CAPACIDADE 16.000 LITROS (7,10m ³) CONCRETO ESTRUTURADO	und							1		1,00
3.5	DRENAGEM										
3.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m ³	35	0,3	1				24	252,00	
			106	0,4	1,5					63,60	
3.5.2	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	m ³	35	0,1	0,2				24	16,80	
			106	0,2	0,2					4,24	
3.5.3	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	m ³						0,00			
3.5.4	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35						24		
3.5.5	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	106								
3.5.6	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN							5		
3.5	PAVIMENTAÇÃO ENTRADA										
3.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM.	m ²							193,95		193,95
#REF!	LIMPEZA FINAL										
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	100,00	72,00							7.200,00

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



B. DO. N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Proponente: BARRA DO CORDA - MA

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	530,05	R\$ 530,05		
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	349,40	R\$ 3,49		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,54	R\$ 18,54		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	14,08	R\$ 28,16		
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	23,28	2,56		
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	10,20	40,80		
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	427,85	427,85		
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	8,66	8,66		
				MO sem LS =>		20,59	LS =>	17,27	MO com LS =>	37,86
				Valor do BDI =>		129,97			Valor com BDI =>	660,01
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C.P 22	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	mês	1,0000000	11.154,27	R\$ 11.154,27		
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	44,0000000	88,38	R\$ 3.888,54		
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	176,0000000	24,37	R\$ 4.288,69		
Composição Auxiliar	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	176,0000000	16,92	R\$ 2.977,04		
				MO sem LS =>		5.691,85	LS =>	4.773,76	MO com LS =>	10.465,61
				Valor do BDI =>		2.735,03			Valor com BDI =>	13.889,30
2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	55,69	R\$ 55,69		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	14,08	R\$ 55,70		
				MO sem LS =>		23,63	LS =>	19,82	MO com LS =>	43,45
				Valor do BDI =>		13,65			Valor com BDI =>	69,35
2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C.P019	Próprio	BALDRAME EM PEDRA LATERÍTICA COM ARG. C/A; TRAÇO 1:3	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	489,08	R\$ 489,08		
Composição Auxiliar	93	ORSE	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	417,31	R\$ 417,31		
Composição Auxiliar	90	ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 07 usos	Formas para Fundações	m²	1,0000000	71,77	R\$ 71,77		
				MO sem LS =>		110,70	LS =>	92,84	MO com LS =>	203,55
				Valor do BDI =>		119,92			Valor com BDI =>	609,01
2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95957	SINAPI	BLOCOS DE FUNDAÇÃO - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	3.207,45	R\$ 3.207,45		
Composição Auxiliar	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,9300000	123,71	R\$ 238,76		

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDOMA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Proponente: BARRA DO CORDA - MA

BDI: 24,52%

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)

Composição Auxiliar	92451	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,2400000	191,15	R\$	428,17
Composição Auxiliar	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	4,9700000	63,12	R\$	313,72
Composição Auxiliar	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0700000	17,03	R\$	18,23
Composição Auxiliar	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,8500000	113,98	R\$	324,84
Composição Auxiliar	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8,3800000	10,86	R\$	90,97
Composição Auxiliar	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,3000000	14,59	R\$	33,55
Composição Auxiliar	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4,0500000	14,59	R\$	59,08
Composição Auxiliar	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,6000000	14,25	R\$	22,80
Composição Auxiliar	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	5,8600000	11,08	R\$	64,95
Composição Auxiliar	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	12,7300000	12,98	R\$	165,30
Composição Auxiliar	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8,4600000	12,54	R\$	106,06
Composição Auxiliar	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	11,4400000	13,91	R\$	159,13
Composição Auxiliar	92766	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,7500000	12,46	R\$	21,80
Composição Auxiliar	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,2800000	14,30	R\$	46,90
Composição Auxiliar	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	14,5700000	14,25	R\$	207,60
Composição Auxiliar	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	9,9700000	12,66	R\$	126,18
Composição Auxiliar	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	5,0900000	10,80	R\$	54,95
Composição Auxiliar	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,8500000	15,74	R\$	44,86
Composição Auxiliar	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	6,6000000	14,22	R\$	93,84
Composição Auxiliar	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,0900000	16,49	R\$	1,48
Composição Auxiliar	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	27,47	R\$	27,47

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Proponente: BARRA DO CORDA - MA

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÉS)

Composição Auxiliar	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,3200000	12,11	R\$	15,98
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	490,43	R\$	543,65
				MO sem LS =>	227,27	LS =>	190,61	MO com LS =>	417,89
				Valor do BDI =>	786,46			Valor com BDI =>	3.993,92

2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95957	SINAPI	PILARES - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	3.207,45	R\$ 3.207,45
Composição Auxiliar	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,9300000	123,71	R\$ 238,76
Composição Auxiliar	92451	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,2400000	191,15	R\$ 428,17
Composição Auxiliar	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	4,9700000	63,12	R\$ 313,72
Composição Auxiliar	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0700000	17,03	R\$ 18,23
Composição Auxiliar	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,8500000	113,98	R\$ 324,84
Composição Auxiliar	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8,3800000	10,86	R\$ 90,97
Composição Auxiliar	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,3000000	14,59	R\$ 33,55
Composição Auxiliar	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4,0500000	14,59	R\$ 59,08
Composição Auxiliar	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,6000000	14,25	R\$ 22,80
Composição Auxiliar	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	5,8600000	11,08	R\$ 64,95
Composição Auxiliar	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	12,7300000	12,98	R\$ 165,30
Composição Auxiliar	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8,4600000	12,54	R\$ 106,06
Composição Auxiliar	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	11,4400000	13,91	R\$ 159,13
Composição Auxiliar	92766	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,7500000	12,46	R\$ 21,80
Composição Auxiliar	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,2800000	14,30	R\$ 46,90

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000, E-mail: bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98915-2537



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Proponente: BARRA DO CORDA - MA

BDI: 24,52%

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)


2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição Auxiliar	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	14,5700000	14,25 R\$	207,60		
Composição Auxiliar	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	9,9700000	12,66 R\$	126,18		
Composição Auxiliar	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	5,0900000	10,80 R\$	54,95		
Composição Auxiliar	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,8500000	15,74 R\$	44,86		
Composição Auxiliar	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	6,6000000	14,22 R\$	93,84		
Composição Auxiliar	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,0900000	16,49 R\$	1,48		
Composição Auxiliar	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	27,47 R\$	27,47		
Composição Auxiliar	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,3200000	12,11 R\$	15,98		
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	490,43 R\$	543,65		
				MO sem LS =>		227,27	LS =>	190,61	MO com LS =>	417,89
				Valor do BDI =>		786,46			Valor com BDI =>	3.993,92
Composição	95957	SINAPI	VIGAS - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	3.207,45 R\$	3.207,45		
Composição Auxiliar	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,9300000	123,71 R\$	238,76		
Composição Auxiliar	92451	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,2400000	191,15 R\$	428,17		
Composição Auxiliar	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	4,9700000	63,12 R\$	313,72		
Composição Auxiliar	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0700000	17,03 R\$	18,23		
Composição Auxiliar	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,8500000	113,98 R\$	324,84		
Composição Auxiliar	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8,3800000	10,86 R\$	90,97		
Composição Auxiliar	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,3000000	14,59 R\$	33,55		
Composição Auxiliar	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4,0500000	14,59 R\$	59,08		
Composição Auxiliar	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,6000000	14,25 R\$	22,80		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



B. DO. N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CONDA-MA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CONDA - MA

Proponente: BARRA DO CONDA - MA

BDI: 24,52%

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÉS)

2.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição Auxiliar	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	5,8600000	11,08	R\$ 64,95		
Composição Auxiliar	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	12,7300000	12,98	R\$ 165,30		
Composição Auxiliar	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8,4600000	12,54	R\$ 106,06		
Composição Auxiliar	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	11,4400000	13,91	R\$ 159,13		
Composição Auxiliar	92766	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,7500000	12,46	R\$ 21,80		
Composição Auxiliar	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,2800000	14,30	R\$ 46,90		
Composição Auxiliar	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	14,5700000	14,25	R\$ 207,60		
Composição Auxiliar	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	9,9700000	12,66	R\$ 126,18		
Composição Auxiliar	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	5,0900000	10,80	R\$ 54,95		
Composição Auxiliar	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,8500000	15,74	R\$ 44,86		
Composição Auxiliar	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	6,6000000	14,22	R\$ 93,84		
Composição Auxiliar	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,0900000	16,49	R\$ 1,48		
Composição Auxiliar	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	27,47	R\$ 27,47		
Composição Auxiliar	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,3200000	12,11	R\$ 15,98		
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1. SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	490,43	R\$ 540,94		
				MO sem LS =>		227,27	LS =>	190,61	MO com LS =>	417,89
				Valor do BDI =>		786,46			Valor com BDI =>	3.993,92
Composição	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	173,08	R\$ 173,08		
Composição Auxiliar	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	0,9700000	16,44	R\$ 15,94		
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,9910000	15,64	R\$ 15,50		
Composição Auxiliar	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0440000	582,50	R\$ 25,63		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	18,54	R\$ 9,29		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3540000	14,08	R\$ 4,98		

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 988152537



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CONDA-MA
 Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CONDA - MA
 Proponente: BARRA DO CONDA - MA
 Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%
 Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00003736	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0000000	58,56	58,56	
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0400000	28,74	1,15	
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,8700000	22,50	42,07	
				MO sem LS =>	10,05	LS =>	8,44	MO com LS =>	18,49
				Valor do BDI =>	42,44			Valor com BDI =>	215,52
2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93391	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	1,0000000	46,26 R\$	46,26	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2400000	18,70 R\$	4,49	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	14,08 R\$	2,11	
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,8600000	1,03	5,03	
Insumo	00001297	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0600000	31,32	33,20	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2400000	6,07	1,46	
				MO sem LS =>	2,91	LS =>	2,44	MO com LS =>	5,35
				Valor do BDI =>	11,33			Valor com BDI =>	57,60
2.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1,0000000	51,49 R\$	51,49	
Composição Auxiliar	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0530000	663,10 R\$	35,14	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6160000	18,78 R\$	11,57	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3080000	14,08 R\$	4,34	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,93	0,46	
				MO sem LS =>	10,54	LS =>	8,84	MO com LS =>	19,37
				Valor do BDI =>	12,62			Valor com BDI =>	64,12
2.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87524	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	80,14 R\$	80,14	
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0106000	559,69 R\$	5,93	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7510000	18,78 R\$	32,88	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8760000	14,08 R\$	12,33	
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	37,7400000	0,72	27,04	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



E. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Proponente: BARRA DO CORDA - MA

BDI: 24,52%

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÉS)

Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0069000	40,13	0,28	
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,5800000	2,94	1,70	
				MO sem LS =>	20,75	LS =>	17,40	MO com LS =>	38,15
				Valor do BDI =>	19,64			Valor com BDI =>	99,79

2.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	3,60 R\$	3,60	
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0042000	525,38 R\$	2,21	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	18,78 R\$	1,31	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0070000	14,08 R\$	0,10	
				MO sem LS =>	0,75	LS =>	0,63	MO com LS =>	1,38
				Valor do BDI =>	0,88			Valor com BDI =>	4,49

2.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	18,72 R\$	18,72	
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0213000	481,79 R\$	10,26	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	18,78 R\$	6,57	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	14,08 R\$	1,80	
				MO sem LS =>	4,40	LS =>	3,69	MO com LS =>	8,09
				Valor do BDI =>	4,57			Valor com BDI =>	23,31

2.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93393	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	49,12 R\$	49,12	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4900000	18,70 R\$	9,16	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2900000	14,08 R\$	4,08	
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,8600000	1,03 R\$	5,03	
Insumo	00000533	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0500000	26,74 R\$	28,07	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4200000	6,07 R\$	2,55	
				MO sem LS =>	5,86	LS =>	4,92	MO com LS =>	10,77
				Valor do BDI =>	11,98			Valor com BDI =>	61,16

2.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,39 R\$	12,39

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-

MA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FÚTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Proponente: BARRA DO CORDA - MA

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	14,08	R\$	0,97
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	19,84	R\$	3,71
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	23,23	R\$	7,67
				MO sem LS =>	1,98	LS =>	1,66	MO com LS =>	3,64
				Valor do BDI =>	3,01			Valor com BDI =>	15,43

2.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	927,00	R\$ 927,00	
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	320,30	R\$ 320,30	
Composição Auxiliar	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	331,08	R\$ 331,08	
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,2000000	9,50	R\$ 96,92	
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	178,70	R\$ 178,70	
				MO sem LS =>	89,94	LS =>	75,43	MO com LS =>	165,37
				Valor do BDI =>	227,30			Valor com BDI =>	1.154,30

2.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	338,95	R\$ 338,95	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5190000	18,78	R\$ 9,74	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2590000	14,08	R\$ 3,65	
Insumo	00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Material	UN	0,8333000	367,16	R\$ 305,95	
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	9,2000000	0,18	R\$ 1,65	
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6233000	26,17	R\$ 16,31	
				MO sem LS =>	5,93	LS =>	4,98	MO com LS =>	10,91
				Valor do BDI =>	82,69			Valor com BDI =>	422,06

2.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	793,01	R\$ 793,01
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3563000	18,78	R\$ 6,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1779000	14,08	R\$ 2,50
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,61	R\$ 2,92

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



B. DO. N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000; E-mail: bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2527



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Proponente: BARRA DO CORDA - MA

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÉS)

Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	26,91	R\$	184,38
Insumo	00004914	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	1,0000000	557,66	R\$	557,66
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	39,60	R\$	34,96
				MO sem LS =>	4,07	LS =>	3,41	MO com LS =>	7,49
				Valor do BDI =>	193,48			Valor com BDI =>	987,46

2.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	8702	ORSE	Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de DN 1 1/4", e barras verticais de DN 1" a cada 10cm	Esquadrias de Ferro	m²	1,0000000	617,19	R\$ 617,19	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,68	R\$ 1,84	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,54	R\$ 3,54	
Composição Auxiliar	10594	ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	Provisórios	h	2,0000000	3,51	R\$ 7,02	
Composição Auxiliar	10603	ORSE	Encargos Complementares - Soldador	Provisórios	h	2,0000000	4,15	R\$ 8,30	
Composição Auxiliar	12032	ORSE	Argamassa cal e areia traço 1:4 - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWorca	m³	0,0008000	297,76	R\$ 0,24	
Insumo	2310	ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 33,7mm (1"), e = 2,25mm, l = 6000mm NBR 5580	Material	m	9,0000000	41,76	R\$ 375,84	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,30	R\$ 15,30	
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	15,30	R\$ 30,61	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	10,81	R\$ 5,40	
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	15,30	R\$ 30,61	
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,4200000	35,57	R\$ 14,94	
Insumo	00021011	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"). E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,9800000	60,86	R\$ 120,51	
				MO sem LS =>	44,57	LS =>	37,38	MO com LS =>	81,95
				Valor do BDI =>	150,58			Valor com BDI =>	768,52

2.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	111,74	R\$ 111,74	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2595000	18,17	R\$ 4,71	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2595000	14,20	R\$ 3,68	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0132000	13,20	R\$ 0,17	
Insumo	00006013	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	103,18	R\$ 103,18	
				MO sem LS =>	3,82	LS =>	3,20	MO com LS =>	7,02
				Valor do BDI =>	27,39			Valor com BDI =>	139,14

2.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



B. DO. N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
 Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
 Proponente: BARRA DO CORDA - MA
 Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão
 BDI: 24,52%
 Encargos Sociais: 83,87% (HORISTAS)

2.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	35,10 R\$	35,10
Composição Auxiliar	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,8245000	14,79 R\$	12,19
Composição Auxiliar	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,1755000	8,52 R\$	1,49
Composição Auxiliar	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,8896000	4,23 R\$	3,76
Composição Auxiliar	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,1451000	5,58 R\$	0,81
Composição Auxiliar	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,2984000	10,10 R\$	3,01
Composição Auxiliar	89442	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0023000	11,03 R\$	0,03
Composição Auxiliar	89405	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0083000	5,65 R\$	0,05
Composição Auxiliar	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0776000	7,96 R\$	0,62
Composição Auxiliar	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0025000	7,35 R\$	0,02
Composição Auxiliar	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,5774000	5,63 R\$	3,25
Composição Auxiliar	89417	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0247000	4,05 R\$	0,10
Composição Auxiliar	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0169000	5,17 R\$	0,09
Composição Auxiliar	89371	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0697000	4,36 R\$	0,30
Composição Auxiliar	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,3302000	11,69 R\$	3,86
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,2924000	9,13 R\$	2,67
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,2924000	9,77 R\$	2,86
Composição Auxiliar	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0056000	3,75 R\$	0,02
Composição Auxiliar	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0056000	10,06 R\$	0,06
				MO sem LS =>		10,67	LS => 8,95	MO com LS => 19,61
				Valor do BDI =>		8,61		Valor com BDI => 43,71
Composição	2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	41,50 R\$	41,50
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4000000	3,59 R\$	1,44
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	15,30 R\$	6,12

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



B. DO. N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CONDA-MA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CONDA - MA

Proponente: BARRA DO CONDA - MA

BDI: 24,52%

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)

Insumo	00007608	SINAPI	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	13,92	R\$	13,92
Insumo	00011680	SINAPI	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES	Material	UN	1,0000000	20,03	R\$	20,03
				MO sem LS =>	3,33	LS =>	2,80	MO com LS =>	6,12
				Valor do BDI =>	10,17			Valor com BDI =>	51,68

2.7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3689	ORSE	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	30,18	R\$ 30,18	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,68	R\$ 1,84	
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5000000	3,59	R\$ 1,80	
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,5000000	0,22	R\$ 0,11	
Insumo	2261	ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar Torneira plastica p/ lavatorio d=1/2" (herc - ref. 1195 ou similar)	Material	un	1,0000000	13,38	R\$ 13,38	
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	15,30	R\$ 7,65	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	10,81	R\$ 5,40	
				MO sem LS =>	7,10	LS =>	5,95	MO com LS =>	13,05
				Valor do BDI =>	7,39			Valor com BDI =>	37,58

2.7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	86,77	R\$ 86,77	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	14,20	R\$ 3,14	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	18,17	R\$ 4,02	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	13,20	R\$ 0,14	
Insumo	00006024	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)	Material	UN	1,0000000	79,49	R\$ 79,49	
				MO sem LS =>	3,25	LS =>	2,73	MO com LS =>	5,98
				Valor do BDI =>	21,27			Valor com BDI =>	108,05

2.7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	34,99	R\$ 34,99
Composição Auxiliar	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,7940000	17,64	R\$ 14,01
Composição Auxiliar	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1280000	5,81	R\$ 0,74
Composição Auxiliar	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,0780000	10,38	R\$ 0,81
Composição Auxiliar	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0076000	6,32	R\$ 0,05
Composição Auxiliar	89532	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0461000	7,67	R\$ 0,35
Composição Auxiliar	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0670000	4,17	R\$ 0,28

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



E. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDOMA, CEP: 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefone: (99) 98845-2537



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Proponente: BARRA DO CORDA - MA

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%


Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÉS)

Composição Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0135000	3,49	R\$ 0,05		
	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0115000	17,05	R\$ 0,20		
	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0034000	16,29	R\$ 0,06		
	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0385000	13,19	R\$ 0,51		
	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0031000	18,65	R\$ 0,06		
	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,3037000	9,65	R\$ 2,93		
	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,6522000	5,04	R\$ 3,29		
	89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0135000	4,93	R\$ 0,07		
	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,1694000	15,08	R\$ 2,56		
	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0168000	18,64	R\$ 0,31		
	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0017000	8,95	R\$ 0,02		
	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,6543000	6,85	R\$ 4,48		
	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0773000	5,27	R\$ 0,41		
	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,0092000	5,30	R\$ 0,05		
	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,2006000	9,13	R\$ 1,83		
	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,2006000	9,77	R\$ 1,96		
	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0083000	3,75	R\$ 0,03		
	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0083000	10,06	R\$ 0,08		
	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0071000	2,40	R\$ 0,02		
				MO sem LS =>		10,31	LS =>	8,65	MO com LS =>	18,96
				Valor do BDI =>		8,58			Valor com BDI =>	43,57
2.7.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	29,42	R\$ 29,42		
Composição Auxiliar	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,0765000	26,52	R\$ 2,03		

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



B. DO. N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA
 Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
 Proponente: BARRA DO CORDA - MA
 Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%
 Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MENS)

Composição Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,5565000	12,43 R\$	6,92
Composição Auxiliar	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,3670000	17,86 R\$	6,55
Composição Auxiliar	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1312000	11,11 R\$	1,46
Composição Auxiliar	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1564000	6,93 R\$	1,08
Composição Auxiliar	89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2108000	5,67 R\$	1,20
Composição Auxiliar	89386	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0970000	7,76 R\$	0,75
Composição Auxiliar	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0242000	12,30 R\$	0,30
Composição Auxiliar	89431	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0555000	7,34 R\$	0,41
Composição Auxiliar	89435	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0178000	24,28 R\$	0,43
Composição Auxiliar	89622	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0641000	13,19 R\$	0,85
Composição Auxiliar	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2847000	15,28 R\$	4,35
Composição Auxiliar	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0985000	5,19 R\$	0,51
Composição Auxiliar	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0599000	9,43 R\$	0,57
Composição Auxiliar	89624	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0152000	19,66 R\$	0,30
Composição Auxiliar	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0584000	6,76 R\$	0,39
Composição Auxiliar	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0406000	14,45 R\$	0,59
Composição Auxiliar	89562	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0258000	9,41 R\$	0,24
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,0150000	9,13 R\$	0,14
Composição Auxiliar	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0106000	10,06 R\$	0,11
Composição Auxiliar	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0412000	2,40 R\$	0,10
Composição Auxiliar	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0030000	42,79 R\$	0,13
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,0150000	9,77 R\$	0,15
Composição Auxiliar	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0091000	3,75 R\$	0,03
				MO sem LS =>		4,45	LS => 3,73	MO com LS => 8,18
				Valor do BDI =>		7,21		Valor com BDI => 36,64
2.7.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3.414,28 R\$	3.414,28

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



E. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Proponente: BARRA DO CORDA - MA
Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(M3)

Composição Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2634000	319,31 R\$	84,11	
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,3611000	154,52 R\$	364,85	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4821000	14,20 R\$	21,04	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4821000	18,17 R\$	26,93	
Insumo	00037105	SINAPI	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	2.917,39 R\$	2.917,39	
				MO sem LS =>	57,05	LS =>	47,85	MO com LS =>	104,90
				Valor do BDI =>	837,17			Valor com BDI =>	4.251,46

2.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	659,38 R\$	659,38
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0136000	138,80 R\$	1,89
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0276000	47,81 R\$	1,32
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1163000	445,86 R\$	51,85
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0700000	2.014,38 R\$	141,01
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,2100000	4,19 R\$	5,07
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0196000	458,27 R\$	8,98
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1585000	739,57 R\$	117,22
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,8139000	18,78 R\$	127,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,3538000	14,08 R\$	75,38
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0068000	7,93 R\$	0,05
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1480000	10,20 R\$	1,51
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0156000	23,73 R\$	0,37
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1760000	3,56 R\$	0,63
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5520000	22,50 R\$	12,42
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	168,2190000	0,68 R\$	113,82

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Proponente: BARRA DO CORDA - MA

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)

	MO sem LS =>	130,90	LS =>	109,79	MO com LS =>	240,69
	Valor do BDI =>	161,68			Valor com BDI =>	821,06

2.8.2

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	96,24 R\$	96,24
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	18,17 R\$	6,90
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	14,20 R\$	5,40
00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0148000	56,50 R\$	0,84
00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,98 R\$	2,98
00011714	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	77,91 R\$	77,91
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0570000	1,85 R\$	0,11
00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0300000	23,31 R\$	0,70
00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0225000	64,01 R\$	1,44
	MO sem LS =>	5,59	LS =>	4,69	MO com LS =>	10,28	
	Valor do BDI =>	23,59			Valor com BDI =>	119,83	

2.8.3

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,67 R\$	16,67
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	18,17 R\$	1,27
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	14,20 R\$	0,99
00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0049000	56,50 R\$	0,28
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0170000	1,85 R\$	0,03
00011714	SINAPI	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,0000000	13,64 R\$	13,64
00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	64,01 R\$	0,48
	MO sem LS =>	1,03	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,89	
	Valor do BDI =>	4,08			Valor com BDI =>	20,75	

2.8.4


Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	65,16 R\$	65,16
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1846000	48,94 R\$	9,04

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDOMA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefone: (99) 98815-2537



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA
 Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
 Proponente: BARRA DO CORDA - MA
 Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%
 Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)

Composição Auxiliar	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,5610000	25,85	R\$	14,50	
Composição Auxiliar	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2544000	29,82	R\$	7,59	
Composição Auxiliar	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0085000	18,60	R\$	0,16	
Composição Auxiliar	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1086000	46,35	R\$	5,03	
Composição Auxiliar	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2122000	39,56	R\$	8,39	
Composição Auxiliar	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0478000	39,44	R\$	1,89	
Composição Auxiliar	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0982000	17,87	R\$	1,75	
Composição Auxiliar	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0653000	22,80	R\$	1,49	
Composição Auxiliar	89861	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0008000	46,03	R\$	0,04	
Composição Auxiliar	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0598000	33,95	R\$	2,03	
Composição Auxiliar	89856	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1267000	17,55	R\$	2,22	
Composição Auxiliar	89851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0178000	22,48	R\$	0,40	
Composição Auxiliar	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2392000	14,96	R\$	3,58	
Composição Auxiliar	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0311000	40,85	R\$	1,27	
Composição Auxiliar	90455	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2323000	5,76	R\$	1,34	
Composição Auxiliar	91192	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0995000	4,37	R\$	0,43	
Composição Auxiliar	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0999500	35,03	R\$	3,50	
Composição Auxiliar	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1239000	4,92	R\$	0,61	
				MO sem LS =>		9,53	LS =>	8,00	MO com LS =>	17,53
				Valor do BDI =>		15,97			Valor com BDI =>	81,14

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA
 Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
 Proponente: BARRA DO CORDA - MA
 Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%
 Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÉS)

2.8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	47,40	R\$ 47,40		
Composição Auxiliar	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	16,63	R\$ 16,63		
Composição Auxiliar	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2924000	5,38	R\$ 1,57		
Composição Auxiliar	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,8584000	9,22	R\$ 7,92		
Composição Auxiliar	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,7691000	6,04	R\$ 4,65		
Composição Auxiliar	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,3116000	10,87	R\$ 3,39		
Composição Auxiliar	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,8022000	5,30	R\$ 4,25		
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2609000	9,13	R\$ 2,38		
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2609000	9,77	R\$ 2,55		
Composição Auxiliar	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2596000	3,75	R\$ 0,97		
Composição Auxiliar	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2596000	10,06	R\$ 2,61		
Composição Auxiliar	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2222000	2,40	R\$ 0,53		
				MO sem LS =>		13,12	LS =>	11,00	MO com LS =>	24,12
				Valor do BDI =>		11,62			Valor com BDI =>	59,02
2.8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	440,13	R\$ 440,13		
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVMT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	0,0141000	154,65	R\$ 2,18		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2840000	18,78	R\$ 5,33		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2231000	14,08	R\$ 3,14		
Insumo	00035277	SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	Material	UN	1,0000000	429,49	R\$ 429,49		
				MO sem LS =>		4,24	LS =>	3,56	MO com LS =>	7,80
				Valor do BDI =>		107,92			Valor com BDI =>	548,05
2.8.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



B. DO. N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA
 Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
 Proponente: BARRA DO CORDA - MA
 Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%
 Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(M3)

Composição	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	2.038,04	R\$	2.038,04	
Composição Auxiliar	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,4200000	56,66	R\$	137,11	
Composição Auxiliar	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	26,3400000	15,19	R\$	400,20	
Composição Auxiliar	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,3678400	404,11	R\$	148,65	
Composição Auxiliar	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	6,9440000	18,63	R\$	129,34	
Composição Auxiliar	72131	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	6,9440000	172,59	R\$	1.198,48	
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	2,9400000	8,26	R\$	24,28	
				MO sem LS =>		261,74	LS =>	219,52	MO com LS =>	481,26
				Valor do BDI =>		499,72			Valor com BDI =>	2.537,77

2.8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3.044,81	R\$ 3.044,81
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,4019000	138,80	R\$ 55,78
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,8190000	47,81	R\$ 39,16
Composição Auxiliar	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,2373000	1.950,99	R\$ 462,97
Composição Auxiliar	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0154000	4.771,96	R\$ 73,49
Composição Auxiliar	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVMT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,3733000	147,97	R\$ 55,24
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0146000	739,57	R\$ 10,80
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0449000	18,78	R\$ 19,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8210000	14,08	R\$ 11,56
Insumo	00043446	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	4,0000000	579,06	R\$ 2.316,24

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



B. DO. N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA
 Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
 Proponente: BARRA DO CORDA - MA
 Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%
 Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MES)

2.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83387	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	7,15	R\$ 7,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	18,99	R\$ 2,85
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	14,96	R\$ 2,24
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,07	R\$ 2,07
				MO sem LS =>		2,23	1,87	MO com LS => 4,11
				Valor do BDI =>		1,75		Valor com BDI => 8,91
2.9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,20	R\$ 10,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	18,99	R\$ 2,72
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	14,96	R\$ 2,14
Insumo	00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	5,35	R\$ 5,35
				MO sem LS =>		2,13	1,79	MO com LS => 3,92
				Valor do BDI =>		2,50		Valor com BDI => 12,70
2.9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89593	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	36,89	R\$ 36,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0735000	18,17	R\$ 1,34
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0735000	14,20	R\$ 1,04
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0129000	56,50	R\$ 0,73
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0161000	1,85	R\$ 0,03
Insumo	00003871	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	32,73	R\$ 32,73
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0165000	64,01	R\$ 1,06
				MO sem LS =>		1,08	0,91	MO com LS => 1,98
				Valor do BDI =>		9,04		Valor com BDI => 45,94
2.9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	2,57	R\$ 2,57
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	18,99	R\$ 0,46
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	14,96	R\$ 0,36
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,1900000	1,45	R\$ 1,73
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	5,49	R\$ 0,05
				MO sem LS =>		0,36	0,30	MO com LS => 0,66

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



B. DO. N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Proponente: BARRA DO CORDA - MA

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)

				Valor do BDI =>	0,63	Valor com BDI =>		3,20	
2.9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	3,81 R\$	3,81	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	18,99 R\$	0,57	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	14,96 R\$	0,45	
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,1900000	2,32 R\$	2,76	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	5,49 R\$	0,05	
				MO sem LS =>	0,44	LS =>	0,37	MO com LS =>	0,81
				Valor do BDI =>	0,93			Valor com BDI =>	4,75
2.9.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,33 R\$	6,33	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	18,99 R\$	0,76	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	14,96 R\$	0,60	
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,1900000	4,15 R\$	4,94	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	5,49 R\$	0,05	
				MO sem LS =>	0,60	LS =>	0,50	MO com LS =>	1,09
				Valor do BDI =>	1,54			Valor com BDI =>	7,88
2.9.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	21,59 R\$	21,59	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	6,90 R\$	6,90	
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	14,70 R\$	14,70	
				MO sem LS =>	4,42	LS =>	3,71	MO com LS =>	8,13
				Valor do BDI =>	5,29			Valor com BDI =>	26,89
2.9.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	34,26 R\$	34,26	
Composição Auxiliar	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	27,36 R\$	27,36	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	6,90 R\$	6,90	
				MO sem LS =>	6,88	LS =>	5,77	MO com LS =>	12,65
				Valor do BDI =>	8,40			Valor com BDI =>	42,66
2.9.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	46,92 R\$	46,92	

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



B. DO. N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA CEP 65.950-000, E-mail - bargleyalmeida@hotmail.com, Telefones (99) 98815-2537



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Proponente: BARRA DO CORDA - MA

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	6,90	R\$ 6,90
Composição Auxiliar	91966	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	40,03	R\$ 40,03
				MO sem LS =>		9,36	LS => 7,85	MO com LS => 17,21
				Valor do BDI =>		11,50		Valor com BDI => 58,43
2.9.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	38,02	R\$ 38,02
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	6,90	R\$ 6,90
Composição Auxiliar	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	31,12	R\$ 31,12
				MO sem LS =>		8,11	LS => 6,81	MO com LS => 14,92
				Valor do BDI =>		9,31		Valor com BDI => 47,34
2.9.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	56,05	R\$ 56,05
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2705000	18,99	R\$ 5,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2705000	14,96	R\$ 4,05
Insumo	00034623	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	43,57	R\$ 43,57
Insumo	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2,0000000	1,65	R\$ 3,30
				MO sem LS =>		4,04	LS => 3,38	MO com LS => 7,42
				Valor do BDI =>		13,74		Valor com BDI => 69,79
2.9.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,89	R\$ 9,89
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	18,99	R\$ 0,67
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	14,96	R\$ 0,53
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	7,72	R\$ 7,72
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,99	R\$ 0,99
				MO sem LS =>		0,52	LS => 0,44	MO com LS => 0,96
				Valor do BDI =>		2,42		Valor com BDI => 12,32
2.9.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,31	R\$ 10,31
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	18,99	R\$ 0,90
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	14,96	R\$ 0,71
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	7,72	R\$ 7,72

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



B. DO. N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA
Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Proponente: BARRA DO CORDA - MA
Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%
Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,99	R\$ 0,99	
				MO sem LS =>	0,71	LS =>	0,60	MO com LS =>	1,31
				Valor do BDI =>	2,53			Valor com BDI =>	12,84
2.9.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	12,36	R\$ 12,36	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1640000	18,99	R\$ 3,12	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1640000	14,96	R\$ 2,45	
	00039245	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,0170000	6,69	R\$ 6,80	
				MO sem LS =>	2,45	LS =>	2,05	MO com LS =>	4,50
				Valor do BDI =>	3,02			Valor com BDI =>	15,39
2.9.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	8,40	R\$ 8,40	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1440000	18,99	R\$ 2,74	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1440000	14,96	R\$ 2,15	
Insumo	00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,0170000	3,47	R\$ 3,53	
				MO sem LS =>	2,15	LS =>	1,80	MO com LS =>	3,95
				Valor do BDI =>	2,05			Valor com BDI =>	10,46
2.9.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	12,18	R\$ 12,18	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0945000	18,99	R\$ 1,79	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0945000	14,96	R\$ 1,41	
Insumo	00002446	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	8,16	R\$ 8,97	
				MO sem LS =>	1,41	LS =>	1,18	MO com LS =>	2,59
				Valor do BDI =>	2,99			Valor com BDI =>	15,17
2.9.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	72250	SINAPI	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	13,71	R\$ 13,71	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	18,99	R\$ 1,90	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	14,96	R\$ 1,50	
Insumo	00000862	SINAPI	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0200000	10,13	R\$ 10,33	
				MO sem LS =>	1,49	LS =>	1,24	MO com LS =>	2,73
				Valor do BDI =>	3,35			Valor com BDI =>	17,07
2.9.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDRÓSANITÁRIAS	UN	1,0000000	55,76	R\$ 55,76	

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



E. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537

599
2799
Assinatura
CPL

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Proponente: BARRA DO CORDA - MA

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)

Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0141000	154,65	R\$	2,18	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1384000	18,78	R\$	2,60	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1088000	14,08	R\$	1,53	
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	49,46	R\$	49,46	
				MO sem LS =>		2,33	LS =>	1,95	MO com LS =>	4,28
				Valor do BDI =>		13,67			Valor com BDI =>	69,43

2.9.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.067,77	R\$ 1.067,77		
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0189000	578,53	R\$ 10,93		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6384000	18,99	R\$ 12,13		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6384000	14,96	R\$ 9,55		
Insumo	00012042	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	1.035,18	R\$ 1.035,18		
				MO sem LS =>		10,81	LS =>	9,06	MO com LS =>	19,87
				Valor do BDI =>		261,81			Valor com BDI =>	1.329,59

2.9.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	157,07	R\$ 157,07		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5233000	18,99	R\$ 28,93		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5233000	14,96	R\$ 22,80		
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,20	R\$ 0,80		
Insumo	00039808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	104,55	R\$ 104,55		
				MO sem LS =>		22,77	LS =>	19,09	MO com LS =>	41,86
				Valor do BDI =>		38,51			Valor com BDI =>	195,58

2.10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	137,93	R\$ 137,93		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3870000	18,17	R\$ 7,03		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1886000	14,08	R\$ 2,66		
Insumo	00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	Material	UN	1,0000000	92,19	R\$ 92,19		
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000	16,09	R\$ 32,18		
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0304000	127,98	R\$ 3,89		
				MO sem LS =>		4,39	LS =>	3,68	MO com LS =>	8,07
				Valor do BDI =>		33,81			Valor com BDI =>	171,75

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS VINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CORDA - MA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Proponente: BARRA DO CORDA - MA
Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%
Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)

2.10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	285,34	R\$ 285,34		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4968000	18,17	R\$ 9,03		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3495000	14,08	R\$ 4,92		
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	13,08	R\$ 13,08		
Insumo	00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	203,62	R\$ 203,62		
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	21,71	R\$ 43,42		
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	127,98	R\$ 11,27		
				MO sem LS =>		6,28	LS =>	5,26	MO com LS =>	11,54
				Valor do BDI =>		69,96		Valor com BDI =>		355,30

2.10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	8365	ORSE	Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira	Louças e Metais Sanitários	m	1,0000000	1.129,11	R\$ 1.129,11		
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m²	0,0180000	520,30	R\$ 9,37		
Composição Auxiliar	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,2600000	13,52	R\$ 17,04		
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0045000	546,24	R\$ 2,46		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,68	R\$ 7,36		
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	2,0000000	3,54	R\$ 7,08		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	15,30	R\$ 30,61		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	10,81	R\$ 21,61		
Insumo	00011687	SINAPI	BANCADA/TAMPO AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	Material	M	1,0000000	1.033,59	R\$ 1.033,59		
				MO sem LS =>		30,68	LS =>	25,73	MO com LS =>	56,41
				Valor do BDI =>		276,85		Valor com BDI =>		1.405,96

2.10.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	11150	ORSE	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	602,55	R\$ 602,55		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,68	R\$ 3,68		
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,54	R\$ 3,54		
Insumo	3116	ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	Material	m	0,6000000	15,08	R\$ 9,05		
Insumo	11608	ORSE	Bancada em granito verde ubatuba, e=2cm, inclusive filete 3cm	Material	m²	1,0000000	560,18	R\$ 560,18		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,30	R\$ 15,30		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,81	R\$ 10,81		
				MO sem LS =>		14,20	LS =>	11,91	MO com LS =>	26,11
				Valor do BDI =>		147,74		Valor com BDI =>		750,30

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



B. DO. N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
 Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
 Proponente: BARRA DO CORDA - MA
 Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%
 Encargos Sociais: 83,87% (HORA) / 47,51% (MES)

2.10.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3696	ORSE	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	100,54	R\$ 100,54	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,68	R\$ 1,84	
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5000000	3,59	R\$ 1,80	
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,5000000	0,22	R\$ 0,11	
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	15,30	R\$ 7,65	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	10,81	R\$ 5,40	
Insumo	00011772	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	Material	UN	1,0000000	83,75	R\$ 83,75	
				MO sem LS =>	7,10	LS =>	5,95	MO com LS =>	13,05
				Valor do BDI =>	24,65			Valor com BDI =>	125,20
2.10.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	231,70	R\$ 231,70	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4630000	18,17	R\$ 8,41	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1459000	14,08	R\$ 2,05	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0420000	3,58	R\$ 0,15	
Insumo	00044045	SINAPI	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)	Material	UN	1,0000000	221,09	R\$ 221,09	
				MO sem LS =>	4,78	LS =>	4,01	MO com LS =>	8,79
				Valor do BDI =>	56,80			Valor com BDI =>	288,51
3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	12135	ORSE	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	1,0000000	21,21	R\$ 21,21	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0800000	3,68	R\$ 0,29	
Composição Auxiliar	10581	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	0,0800000	3,68	R\$ 0,29	
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	20,90	R\$ 0,10	
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0800000	78,88	R\$ 6,31	
Insumo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,1000000	4,27	R\$ 0,43	
Insumo	00003324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1,0000000	12,08	R\$ 12,08	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0800000	10,81	R\$ 0,86	
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0800000	10,97	R\$ 0,88	
				MO sem LS =>	0,94	LS =>	0,79	MO com LS =>	1,73
				Valor do BDI =>	5,19			Valor com BDI =>	26,41
3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2459	ORSE	Demarcação de campo de futebol com utilização de cal	Diversos	m	1,0000000	2,94	R\$ 2,94	
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0020000	43,46	R\$ 0,09	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0500000	3,68	R\$ 0,18	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,0500000	3,54	R\$ 0,18	
Insumo	70	ORSE	Topografo - T2 - Fonte DNIT - Mês de ref.: 01/22	Mão de Obra	h	0,0060000	28,49	R\$ 0,17	
Insumo	00001107	SINAPI	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	Material	KG	1,4000000	0,75	R\$ 1,04	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0500000	15,30	R\$ 0,77	

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA
 Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
 Proponente: BARRA DO CORDA - MA
 Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão
 BDI: 24,52%
 Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
00006111	SINAPI		SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0500000	10,81	R\$ 0,54	
				MO sem LS =>	0,83	LS =>	0,70	MO com LS =>	1,52
				Valor do BDI =>	0,72		Valor com BDI =>	3,65	
3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	67,80	R\$ 67,80	
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0098000	481,79	R\$ 4,72	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	18,78	R\$ 22,53	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	14,08	R\$ 8,45	
Insumo	00038783	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM (NBR 15270)	Material	UN	28,3100000	1,06	R\$ 30,14	
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0100000	40,13	R\$ 0,40	
Insumo	00034558	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM	Material	M	0,4200000	3,76	R\$ 1,58	
				MO sem LS =>	14,04	LS =>	11,78	MO com LS =>	25,82
				Valor do BDI =>	16,62		Valor com BDI =>	84,42	
3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	29,46	R\$ 29,46	
Composição Auxiliar	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,7339000	29,32	R\$ 21,52	
Composição Auxiliar	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,1121000	31,96	R\$ 3,58	
Composição Auxiliar	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,1540000	28,40	R\$ 4,37	
				MO sem LS =>	6,25	LS =>	5,24	MO com LS =>	11,49
				Valor do BDI =>	7,22		Valor com BDI =>	36,69	
3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95954	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	2.459,61	R\$ 2.459,61	

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



E. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDOMA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Proponente: BARRA DO CORDA - MA

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)

Composição Auxiliar	Código	SINAPI	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Composição Auxiliar	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	5,0100000	67,81	R\$ 339,72
Composição Auxiliar	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	3,5600000	36,05	R\$ 128,33
Composição Auxiliar	101983	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	m²	0,7500000	154,17	R\$ 115,62
Composição Auxiliar	92538	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	3,8000000	27,73	R\$ 105,38
Composição Auxiliar	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,8600000	17,03	R\$ 48,72
Composição Auxiliar	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	2,1900000	113,98	R\$ 249,61
Composição Auxiliar	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,9500000	14,30	R\$ 99,37
Composição Auxiliar	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,6100000	14,59	R\$ 140,18
Composição Auxiliar	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,7100000	14,59	R\$ 24,94
Composição Auxiliar	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,2900000	11,08	R\$ 69,72
Composição Auxiliar	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,2600000	13,91	R\$ 73,17
Composição Auxiliar	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,7200000	14,25	R\$ 10,26
Composição Auxiliar	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,4500000	14,25	R\$ 106,15
Composição Auxiliar	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,2800000	12,98	R\$ 185,42
Composição Auxiliar	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,3700000	12,11	R\$ 28,70
Composição Auxiliar	95944	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	1,0900000	19,09	R\$ 20,81
Composição Auxiliar	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,0000000	27,47	R\$ 27,47
Composição Auxiliar	95943	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	0,6400000	19,96	R\$ 12,77
Composição Auxiliar	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,7500000	15,74	R\$ 74,77
Composição Auxiliar	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,8500000	16,49	R\$ 14,01
Composição Auxiliar	95945	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	1,3100000	16,70	R\$ 21,87

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



B. DO. N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDOMA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CONDOMA
 Fis. 11
 Processo nº 2172
 Assinatura
 CPL

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CONDOMA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CONDOMA - MA

Proponente: BARRA DO CONDOMA - MA

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÉS)

Composição Auxiliar	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,5300000	14,22	R\$	21,75
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	490,43	R\$	540,94
				MO sem LS =>	211,22	LS =>	177,15	MO com LS =>	388,37
				Valor do BDI =>	603,09			Valor com BDI =>	3.062,71

3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	59,42	R\$ 59,42	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	14,08	R\$ 1,62	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2750000	19,84	R\$ 5,46	
Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0640000	44,90	R\$ 2,87	
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	7,58	R\$ 0,08	
Insumo	00044072	SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material	L	0,2016000	118,96	R\$ 23,98	
Insumo	00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,3220000	79,01	R\$ 25,44	
				MO sem LS =>	2,99	LS =>	2,51	MO com LS =>	5,50
				Valor do BDI =>	14,57			Valor com BDI =>	73,99

3.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m²	1,0000000	116,14	R\$ 116,14	
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1213000	452,80	R\$ 54,93	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3317000	18,78	R\$ 6,23	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2256000	18,54	R\$ 4,18	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5573000	14,08	R\$ 7,85	
Insumo	00003777	SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material	m²	1,1280000	2,05	R\$ 2,31	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	3,56	R\$ 0,71	
Insumo	00004460	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2500000	11,23	R\$ 2,81	
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,1224000	33,10	R\$ 37,16	
				MO sem LS =>	11,23	LS =>	9,42	MO com LS =>	20,66
				Valor do BDI =>	28,47			Valor com BDI =>	144,61

3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4302	ORSE	Alambrado (h=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (h=1,40m), montantes em mourores de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, mureta em alvenaria (h=0,40m) revestida e pintada com hidrator	Conversão InfoWOrc	m	1,0000000	222,24	R\$ 222,24
Composição Auxiliar	94	ORSE	Concreto ciclópico	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0400000	603,975	R\$ 24,16
Composição Auxiliar	160	ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	Alvenarias de Vedação	m²	0,4000000	58,148	R\$ 23,26

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS



B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDA-MA, CEP 65.950-000, E-mail: bergleyalmeida@hotmail.com Telefones: (99) 988



I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CONDA-MA
 Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CONDA - MA
 Proponente: BARRA DO CONDA - MA
 Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%
 Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÉS)

Composição Auxiliar	91	ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,1200000	404,985	R\$	48,60
Composição Auxiliar	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	0,9500000	29,323	R\$	27,86
Composição Auxiliar	2322	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	Outras Pinturas	m²	0,9500000	11,303	R\$	10,74
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,1200000	43,462	R\$	5,22
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWORca	m²	0,9500000	6,040	R\$	5,74
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,682	R\$	1,47
Composição Auxiliar	10605	ORSE	Encargos Complementares - Montador	Provisórios	h	0,4000000	4,149	R\$	1,66
Insumo	2970	ORSE	Estaca pré-moldada de concreto armado (mourão) tipo "T" ou quadrada 10x10cm, h = 2,40m	Material	un	0,5500000	34,706	R\$	19,09
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,1000000	23,184	R\$	2,32
Insumo	00002701	SINAPI	INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)	Mão de Obra	H	0,4000000	19,184	R\$	7,67
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000000	10,806	R\$	4,32
Insumo	00010927	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M	Material	m²	1,4000000	28,706	R\$	40,19
				MO sem LS =>	41,88	LS =>	35,12	MO com LS =>	77,00
				Valor do BDI =>	54,49			Valor com BDI =>	276,74

3.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10203	ORSE	Reservatório elevado c/ caixa d'água em fibra de vidro de 10.000 litros apoiado em estrutura pré-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilíndrico c/altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidráulica	Diversos	un	1,0000000	13.649,13	R\$ 13.649,13	
Insumo	10971	ORSE	Estrutura pré-moldada de concreto p/ caixas d'água de 5.000 litros, composta de capitel p/apoio da caixa d'água e pilar cilíndrico d=40cm e altura = 7,50m, incluso montagem no local, ref: Cilel ou similar	Serviços	un	1,0000000	6.811,70	R\$ 6.811,70	
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	2,0000000	65,51	R\$ 131,02	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	400,0000000	0,93	R\$ 370,14	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	2,0000000	73,93	R\$ 147,86	
Insumo	00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	2,0000000	69,48	R\$ 138,96	
Insumo	00037106	SINAPI	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	6.049,45	R\$ 6.049,45	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3.346,76			Valor com BDI =>	16.995,90

3.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	030700	SBC	CISTERNA CAPACIDADE 16.000 LITROS (7,10m³) CONCRETO ESTRUTURADO	FUNDACOES DIRETAS	UN	1,0000000	11.879,98	R\$ 11.879,98
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	48,0950000	14,62	R\$ 702,98
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	55,4570000	18,66	R\$ 1.034,62
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	48,0950000	18,54	R\$ 891,53
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	55,4570000	14,08	R\$ 780,79
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	27,7280000	18,78	R\$ 520,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	83,1850000	14,08	R\$ 1.171,18

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

B. DO. N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CORDA - MA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98815-2537

B. DO. N. ALMEIDA EIRELI-ME
MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Processo nº 279/2022
CPL

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
Proponente: BARRA DO CORDA - MA
Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%
Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(M€S)

Insumo	Código	SBC	Descrição	Material	KG	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	000344	SBC	ACO CA 50 MEDIO (6,3mm a 25,0mm) (3/16" a 1")	Material	KG	344,5000000	9,89	R\$ 3.407,21		
Insumo	000400	SBC	ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3)	Material	KG	7,8100000	17,74	R\$ 138,56		
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	3,9800000	70,56	R\$ 280,81		
Insumo	055016	SBC	COMPENSADO RESINADO FENOLICO 18mm 2,20x1,10m(2,42m²)	Material	m²	9,0900000	35,77	R\$ 325,15		
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	2.208,1000000	0,60	R\$ 1.318,24		
Insumo	008419	SBC	DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIAS (L=75m²)	Material	L	4,8000000	10,45	R\$ 50,15		
Insumo	008766	SBC	PEDRA BRITADA #1	Material	m³	3,0900000	69,30	R\$ 214,14		
Insumo	008767	SBC	PEDRA BRITADA #2	Material	m³	3,0900000	69,67	R\$ 215,28		
Insumo	001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	8,8650000	9,04	R\$ 80,18		
Insumo	001450	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	Material	KG	1,7040000	19,86	R\$ 33,84		
Insumo	001205	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x27 (226 un/kg)	Material	KG	7,1630000	99,79	R\$ 714,79		
				MO sem LS =>		2.230,41	LS =>	1.870,65	MO com LS =>	4.101,06
				Valor do BDI =>		2.912,96			Valor com BDI =>	14.792,95

3.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM.	PISO - PISOS	m²	1,0000000	101,86	R\$ 101,86		
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0970000	452,80	R\$ 43,92		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2767000	18,77	R\$ 5,19		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1805000	18,53	R\$ 3,34		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4572000	14,07	R\$ 6,43		
Insumo	00003777	SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material	m²	1,1280000	2,04	R\$ 2,30		
Insumo	00004460	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2500000	11,23	R\$ 2,81		
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	3,56	R\$ 0,71		
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,1224000	33,10	R\$ 37,15		
				MO sem LS =>		9,15	LS =>	7,67	MO com LS =>	16,82
				Valor do BDI =>		24,97			Valor com BDI =>	126,83
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,72	R\$ 2,72		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	14,00	R\$ 1,96		
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000	14,90	R\$ 0,75		
				MO sem LS =>		0,83	LS =>	0,70	MO com LS =>	3,38
				Valor do BDI =>		0,66			Valor com BDI =>	

Raul
CPL



Cálculo do BDI



PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção e Reforma de Edifícios

DESONERAÇÃO

Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

40,00%

5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	0,97%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,59%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	6,16%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	18,58%	OK	20,34%	22,12%	25,00%
BDI COM desoneração		24,52%				

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{1+AC+S+R+G}{1-CP-ISS-CRPB} * (1+DF) * (1+L) - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para

POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO

Local

terça-feira, 3 de janeiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: RAUL MILHOMEM NAVA

Título: Engenheiro Civil

CREA/C 709910061

Responsável Proponente

Nome: Rigo Teles

Cargo: Prefeito

CURVA ABC



B. DO. N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDOMA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (99) 98915-2537

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA
 Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
 Proponente: BARRA DO CORDA - MA
 Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÉS)

R\$ 643.353,37



Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
12135	ORSE	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	5.400,0	R\$ 26,41	R\$ 142.640,60	22,17%	22,17%
4302	ORSE	Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (h=1,40m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, mureta em alvenaria (h=0,40m) revestida e pintada com hidraco	Conversão InfoWOrc	m	315,0	R\$ 276,74	R\$ 87.172,23	13,55%	35,72%
C.P 22	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	mês	6,0	R\$ 13.889,30	R\$ 83.335,77	12,95%	48,67%
95957	SINAPI	BLOCOS DE FUNDAÇÃO - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	9,11	R\$ 3.993,92	R\$ 36.384,61	5,66%	54,33%
94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m²	204,0	R\$ 145,33	R\$ 29.647,83	4,61%	58,94%
94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM.	PISO - PISOS	m²	193,95	R\$ 126,83	R\$ 24.599,41	3,82%	62,76%
9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	7.200,0	R\$ 3,38	R\$ 24.353,27	3,79%	66,55%
101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	105,79	R\$ 215,52	R\$ 22.799,81	3,54%	70,09%
10203	ORSE	Reservatório elevado c/ caixa d'água em fibra de vidro de 10.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilíndrico c/altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica	Diversos	un	1,0	R\$ 16.995,90	R\$ 16.995,90	2,64%	72,73%
103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	180,4	R\$ 84,42	R\$ 15.230,03	2,37%	75,10%
102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	204,0	R\$ 73,99	R\$ 15.094,27	2,35%	77,45%
030700	SBC	CISTERNA CAPACIDADE 16.000 LITROS (7,10m³) CONCRETO ESTRUTURADO	FUNDACOES DIRETAS	UN	1,0	R\$ 14.792,95	R\$ 14.792,95	2,30%	79,75%
89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	360,8	R\$ 36,69	R\$ 13.236,32	2,06%	81,80%
87524	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	126,01	R\$ 99,79	R\$ 12.574,16	1,95%	83,76%
8702	ORSE	Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de DN 1 1/4", e barras verticais de DN 1" a cada 10cm	Esquadrias de Ferro	m²	14,28	R\$ 764,72	R\$ 10.920,19	1,70%	85,45%
90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	6,0	R\$ 1.154,30	R\$ 6.925,82	1,08%	86,53%

CURVA ABC



B. DO. N. ALMEIDA EIRELI-ME RUA LUIS DOMINGUES Nº 172, CENTRO, BARRA DO CONDOMA, CEP 65.950-000, E-mail - bergleyalmeida@hotmail.com, Telefones: (91) 3415-2537

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Proponente: BARRA DO CORDA - MA

BDI: 24,52%

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

R\$ 643.353,37



Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	252,02	R\$ 23,19	R\$ 5.845,25	0,91%	87,44%
93393	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	91,21	R\$ 60,86	R\$ 5.550,89	0,86%	88,30%
8	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	321,62	R\$ 15,35	R\$ 4.937,15	0,77%	89,07%
97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	R\$ 821,06	R\$ 4.926,33	0,77%	89,84%
87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	67,93	R\$ 64,12	R\$ 4.355,46	0,68%	90,51%
102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	R\$ 4.251,46	R\$ 4.251,46	0,66%	91,17%
74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	6,0	R\$ 660,01	R\$ 3.960,08	0,62%	91,79%
93391	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	67,93	R\$ 57,60	R\$ 3.912,76	0,61%	92,40%
98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	R\$ 3.791,40	R\$ 3.791,40	0,59%	92,99%
95954	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,13	R\$ 3.062,71	R\$ 3.460,86	0,54%	93,52%
91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	3,3	R\$ 982,57	R\$ 3.242,48	0,50%	94,03%
C.P019	Próprio	BALDRAME EM PEDRA LATERÍTICA COM ARG. CIA; TRAÇO 1:3	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	5,25	R\$ 609,01	R\$ 3.197,28	0,50%	94,53%
101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	R\$ 1.329,59	R\$ 2.659,19	0,41%	94,94%
91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	60,0	R\$ 43,57	R\$ 2.614,48	0,41%	95,35%
95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	R\$ 2.537,77	R\$ 2.537,77	0,39%	95,74%

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Proponente: BARRA DO CORDA - MA

Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)

R\$ 643.353,37



Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	523,78	R\$ 4,75	R\$ 2.485,48	0,39%	96,13%
2459	ORSE	Demarcação de campo de futebol com utilização de cal	Diversos	m	614,0	R\$ 3,65	R\$ 2.244,15	0,35%	96,48%
91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	26,43	R\$ 81,14	R\$ 2.144,54	0,33%	96,81%
95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	R\$ 355,30	R\$ 2.131,80	0,33%	97,14%
11150	ORSE	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	Conversão InfoWOrca	m²	2,52	R\$ 750,30	R\$ 1.890,75	0,29%	97,43%
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	3,6	R\$ 419,98	R\$ 1.511,91	0,24%	97,67%
91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	112,7	R\$ 10,46	R\$ 1.178,50	0,18%	97,85%
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	252,02	R\$ 4,49	R\$ 1.130,33	0,16%	98,03%
86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	R\$ 171,75	R\$ 1.030,48	0,16%	98,19%
94570	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	7,0	R\$ 139,14	R\$ 973,96	0,15%	98,34%
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	20,0	R\$ 47,34	R\$ 946,82	0,15%	98,49%
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	113,02	R\$ 7,88	R\$ 890,58	0,14%	98,62%
72250	SINAPI	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	50,0	R\$ 17,07	R\$ 853,65	0,13%	98,76%
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	257,09	R\$ 3,20	R\$ 821,80	0,13%	98,89%
91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	12,53	R\$ 59,02	R\$ 739,58	0,11%	99,00%
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	10,5	R\$ 69,35	R\$ 728,13	0,11%	99,11%
8365	ORSE	Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira	Louças e Metais Sanitários	m	0,49	R\$ 1.405,96	R\$ 688,92	0,11%	99,22%

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA
 Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
 Proponente: BARRA DO CORDA - MA
 Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%

Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MES)


R\$ 643.353,37



Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	15,0	R\$ 43,71	R\$ 655,67	0,10%	99,32%
89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	R\$ 108,05	R\$ 648,31	0,10%	99,42%
9	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	15,0	R\$ 36,64	R\$ 549,55	0,09%	99,51%
98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	R\$ 548,05	R\$ 548,05	0,09%	99,59%
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	9,0	R\$ 42,66	R\$ 383,92	0,06%	99,65%
98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	R\$ 69,43	R\$ 347,16	0,05%	99,71%
2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	Louças e Metais Sanitários	un	6,0	R\$ 51,68	R\$ 310,07	0,05%	99,76%
100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	R\$ 288,51	R\$ 288,51	0,04%	99,80%
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	10,0	R\$ 26,89	R\$ 268,86	0,04%	99,84%
97	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	16,85	R\$ 15,17	R\$ 255,53	0,04%	99,88%
89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	R\$ 119,83	R\$ 239,67	0,04%	99,92%
3689	ORSE	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	6,0	R\$ 37,58	R\$ 225,47	0,04%	99,95%
91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	14,1	R\$ 15,39	R\$ 216,97	0,03%	99,99%
101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	R\$ 195,58	R\$ 195,58	0,03%	100,02%
91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	15,0	R\$ 12,70	R\$ 190,49	0,03%	100,05%
83387	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	20,0	R\$ 8,91	R\$ 178,16	0,03%	100,08%
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	14,0	R\$ 12,32	R\$ 172,42	0,03%	100,10%
3696	ORSE	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0	R\$ 125,20	R\$ 125,20	0,02%	100,12%



ENCARGOS SOCIAIS



MARANHÃO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	TOTAL	17,80%	17,80%
GRUPO B			
B1	Repouso semanal remunerado	17,87%	não incide
B2	Feriados	3,95%	não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,84%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,13%	7,02%
B10	Sálario Maternidade	0,03%	0,02%
B	TOTAL	45,04%	16,73%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,54%	3,49%
C4	Depósito de Recisão Sem justa Causa	3,11%	2,39%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	TOTAL	12,63%	9,71%
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	8,02%	2,98%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,38%	0,29%
D	TOTAL	8,40%	3,27%
TOTAL (A+B+C+D)		83,87%	47,51%

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA
 Local / Implantação: POVOADO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
 Proponente: BARRA DO CORDA - MA
 Data ref: SINAPI 06/2022 // SEINFRA - 027 // ORSE 06/2022 // SBC - 06/2022 - Maranhão

BDI: 24,52%
 Encargos Sociais: 83,87%(HORA) / 47,51%(MÊS)

R\$ 643.353,37



Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	R\$ 20,75	R\$ 124,52	0,02%	100,14%
93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	R\$ 69,79	R\$ 69,79	0,01%	100,15%
91987	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	R\$ 58,43	R\$ 58,43	0,01%	100,16%
85503	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	R\$ 45,94	R\$ 45,94	0,01%	100,17%
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	R\$ 12,84	R\$ 25,67	0,00%	100,17%




ENCARGOS SOCIAIS




MARANHÃO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	TOTAL	17,80%	17,80%
GRUPO B			
B1	Repouso semanal remunerado	17,87%	não incide
B2	Feriados	3,95%	não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,84%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,13%	7,02%
B10	Sálario Maternidade	0,03%	0,02%
B	TOTAL	45,04%	16,73%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,54%	3,49%
C4	Depósito de Recisão Sem justa Causa	3,11%	2,39%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	TOTAL	12,63%	9,71%
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	8,02%	2,98%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,38%	0,29%
D	TOTAL	8,40%	3,27%
TOTAL (A+B+C+D)		83,87%	47,51%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA


ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 33/2022, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.

Aos 03 (três), dias do mês de janeiro, do ano de 2023, às 14h:00min. (as quatorze horas), horário local, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Barra do Corda – MA, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura, sob a Presidência da Sra. Mikaela Oliveira Cabral e os membros, José Petrônio Carvalho Pereira Filho e Antônia Leilane Avelino Pacheco Pires. Estava presente, presente também o engenheiro do município o Sr. Pedro Igor Carvalho Noletto, CREA /MA nº. 111824020-0, e o representante da empresa B DO N ALMEIDA EIRELI – ME, CNPJ Nº. 04.820.287/0001-57, o Sr. Bergley do Nascimento Almeida. Aberto o certame, a Sra. Presidente informou o resultado do credenciamento, conforme anexo aos autos. Momento seguinte foram abertos os envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” as mesmas foram rubricadas pelos presentes e analisada pela Comissão e engenheiro do município, declarando a empresa habilitada, por apresentar toda documentação conforme solicitado. Momentos seguintes, foi aberto o envelope proposta de preço, cujo o valor apresentado foi de R\$ 643.353,37 (seiscentos e quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos, compatível com o valor orçado, pelo município. A comissão perguntou se havia interposição de recurso os mesmos renunciaram o prazo recursa Art. 109, alíneas “a” e “b”, da Lei nº. 8.666/93. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada à reunião às 14h28min., foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo representante da empresa presente, engenheiro do município e membros da Comissão.




Mikaela Oliveira Cabral


Presidente da CPL/PMBDC – MA



José Petrônio Carvalho Pereira Filho
Membro CPL/PMBDC/MA



Antônia Leilane Avelino Pacheco Pires
Membro CPL/PMBDC/MA



Pedro Igor Carvalho Noletto
Engenheiro do Município
CREA /MA nº. 111824020-0

Licitantes



Bergley do Nascimento Almeida
B DO N ALMEIDA EIRELI - ME
Bergley do Nascimento Almeida



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/BARRA DO CORDA/MA
RUA ISAAC MARTINS Nº 371 – CENTRO – CEP: 65.950.000
CNPJ: 06.769.798/0001-17 – e-mail: cplbdc2021@gmail.com



BOLETIM INFORMATIVO

TOMADA DE PREÇO Nº. 33/2022 – PMBDC/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.792/2022 – PMBDC/MA

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, devidamente nomeada pela Portaria nº 255/2021 da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA de 14 de junho de 2021, vem por intermédio do presente BOLETIM, publicar o resultado do julgamento do **Tomada de Preço nº 33/2022/PMBDC/MA**, referente à de **contratação de empresa para prestação de serviços de construção de um campo de futebol no povoado boa sorte, zona rural no município de Barra do Corda/MA**, conforme especificações definidas no Anexo I do Edital, julgada no dia 03/01/2023, de acordo com o disposto no art. 16 da Lei 8.666/93.

Licitante Vencedor: **B DO N ALMEIDA EIRELI - ME**

OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de construção de um campo de futebol no povoado boa sorte, zona rural no município de Barra do Corda/MA.

A presente licitação importou no valor global de **RS 643.353,37 seiscientos e quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos**), INFORMAÇÕES: CPL – Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, na RUA ISAAC MARTINS Nº 371 – CENTRO – CEP: 65.950.000

Sala da Comissão Permanente de Licitação, em Barra do Corda (MA), 09 de janeiro de 2023

Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL/Barra do Corda/MA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA.
CNPJ: 06.769.798/0001 – 17 – Email: cplbdc2021@gmail.com
Rua Isaac Martins Nº 371 – CENTRO – CEP: 65.950-00
BARRA DO CORDA



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº. 33/2022 – BARRA DO CORDA/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.792/2022 – BARRA DO CORDA/MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.


A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, no uso de suas atribuições legais, torna publico, para fins de intimação e conhecimento dos interessados, com fulcro na Lei nº. 8.666/93, Tendo concluídas as fases (interna e externa) do procedimento licitatório de **TOMADA DE PREÇO nº 33/2022-BARRA DO CORDA/MA**, depois de realizada a sessão de acordo com a Ata juntada ao Processo Administrativo, ao qual se vincula o procedimento ora adjudicado, chegou-se ao seguinte resultado da classificação e julgamento das propostas: **ADJUDICANDO** como vencedora, pelo critério de menor preço global a licitante: **B DO N ALMEIDA EIRELI - ME**, inscrito no CNPJ nº , atendendo fielmente todas as condições estabelecidas no edital, chegou se ao seguinte resultado como segue abaixo.

LICITANTE	VALOR GLOBAL (VENCEDOR)
B DO N ALMEIDA EIRELI - ME	de R\$ 643.353,37 seiscentos e quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos).

As fases (Interna e Externa) ocorreram em conformidade com a legislação vigente e ocorrências que foram assentadas na respectiva ata da sessão, que passam a integrar este Termo de Adjudicação como nele transcritas, cujo resultado somente foi proclamado depois de análise da conformidade da documentação de habilitação e propostas de preços, abertura de oportunidade para assentamento de motivos recursais, tudo em acordo com as exigências do Edital. Todos os documentos foram examinados pelos licitantes presentes nas sessões, rubricados, como também pela o presidente da CPL e membro de Apoio. O Processo Administrativo foi instruído com os documentos de habilitação e propostas de preços e demais documentos inerentes ao procedimento, o qual vai por este termo de adjudicação assinado por mim, conforme seja o caso, depois de procedido os atos de reexame da matéria inerente ao procedimento ora encaminhado.

Fica assim, adjudicado o procedimento do **Tomada de Preço nº 33/2022-BARRA DO CORDA/MA**, vinculado ao processo destacado na ementa. Encaminha-se para atividade superior, para exercer o Ato de Controle Final, (homologar).

Barra do Corda (MA), 09 de janeiro 2023.


Maria Edivania Pereira da Silva

Coordenadora Receita e Despesas/ Barra do Corda/MA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/BARRA DO CORDA/MA.
RUA ISAAC MARTINS Nº 371 – CENTRO – CEP: 65.950.000
CNPJ: 06.769.798/0001-17 – e-mail: cplbdc2021@gmail.com



Ofício nº 10/2023

Ilma, Senhora

Hortência Batista Vasconcelos

Controladora do Município

Excelentíssima Senhora Controladora do Município, encaminho **Tomada de Preço nº 33/2022**, Processo Administrativo nº 2.792/2022, Volume I, II cujo objeto é **contratação de empresa para prestação de serviços de construção de um campo de futebol no povoado boa sorte, zona rural no município de Barra do Corda/MA**, após sanada para reanálise externa, conforme consta nos autos.

Sem mais, aproveitamos para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Barra do Corda/MA, em 12 de janeiro de 2023.

Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL/ Barra do Corda/MA



PARECER DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA

EMENTA: PROCESSO 2792/2022 - ASSUNTO GERAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA. INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DA SEPLAN. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS. ANÁLISE DA FASE EXTERNA PELA CGM DE BARRA DO CORDA-MA.

I - RELATÓRIO

Vem a exame da Controladoria Geral do Município, o processo nº **2792/2022**, que tem como interessado a **Secretaria Municipal de Infraestrutura** através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, cujo objeto é **Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de um campo de futebol no povoado Boa Sorte, zona rural do município de Barra do Corda/MA**, na modalidade **TOMADA DE PREÇOS nº 33/2022**, tipo menor valor global.

Assim sendo, o Órgão de Controle Interno do Município de Barra do Corda, atendendo ao que determina o art. 74. da Constituição Federal de 1988, bem como as competências na legislação municipal, a quem incumbe "*realizar o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas*", bem como "*examinar os atos administrativos praticados e as obrigações assumidas pelo Município que derem origem à despesa*" e "*realizar auditorias técnicas e administrativas objetivando o controle legal, de mérito e técnico*", apresenta a análise e a respectiva manifestação, conforme a seguir.

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município



II - ANÁLISE

O aludido processo administrativo encontra-se instruído conforme exposto na seção Formalização.

II.I - FORMALIZAÇÃO

Os autos encontram-se formalizados até a presente data com a documentação a seguir, com análise realizada por esta Controladoria embasada no art. 38 da Lei nº 8.666/93.

- Abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado sob o número **2792/2022**;
- Solicitação de despesa pela Secretaria Municipal de Infraestrutura através da SEPLAN contendo a justificativa para a contratação e a especificação dos serviços;
- Memorial descritivo;
- Planilha orçamentária com previsão de despesa no valor de R\$ 647.416,94 (seiscentos e quarenta e sete mil quatrocentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos) e BDI com percentual em 24,52%;
- Autorização para o compras informar planilha de custos;
- Solicitação de dotação orçamentária;
- Dotação orçamentária indicando existência e fonte do recurso - Recurso Ordinário;
- Autorização de abertura de procedimento licitatório feito por autoridade competente, com declaração de adequação financeira e orçamentária;
- Solicitação de análise e parecer jurídico;
- Minuta do edital e anexos;

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 12/2021



- Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da CPL Daiana Vitor da Silva, OAB/MA 20.458 opinando pelo prosseguimento do processo e no qual aprova a minuta do edital, contrato e anexos;
- Parecer da CGM com portaria de nomeação da Controladora em anexo;
- Edital da TP nº 33/2022;
- Publicações do aviso de licitação em:
 - DOM 14/12/2022
 - DOU 15/12/2022
 - DOE 16/12/2022
- Credenciamento;
- Habilitação;
- Proposta;
- Ata de Reunião;
- Boletim Informativo;
- Adjudicação;
- Solicitação de análise da fase externa.

III - CONCLUSÃO

Considerando todo o exposto, após auditoria realizada por esta CGM, à luz da lei vigente, tendo em vista que foram obedecidas as exigências, **opino favoravelmente à homologação** do presente procedimento licitatório.

Este é o parecer, *s.m.j.*

Barra do Corda – MA, 12 de janeiro de 2023.

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 372/2022
Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral Municipal
Portaria nº 372/2022



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA.
CNPJ: 06.769.798/0001 – 17 – Email: cplbdc2021@gmail.com
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/BARRA DO CORDA/MA
Rua Isaac Martins Nº 371 – CENTRO – CEP: 65.950-00
BARRA DO CORDA



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO:

TOMADA DE PREÇO Nº. 33/2022 – BARRA DO CORDA/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.792/2022 – BARRA DO CORDA/MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOA SORTE, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA, no uso de suas atribuições legais, depois de examinar documentação relativa ao Processo de Tomada de Preço nº 33/2022-Barra Corda/MA - vinculado ao **PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.792/2022-BARRA DO CORDA/MA**, tendo em vista registros das ocorrências assentados em ata da sessão realizada no dia 18/01/2023, **tudo mais que dos autos consta.**

RESOLVE:

Concordar com o resultado e julgamento da Comissão Permanente de Licitação, em vista de ter apresentado vantagem a favor da Administração licitadora depois de cumpridas todas as exigências do edital, tudo em acordo com assentamento na respectiva Ata da Sessão, motivo porque **HOMOLOGO** o resultado da licitação, ao tempo em que concordo com os atos os procedimentos praticados em sessão pública, que contempla o objeto contratação de empresa para prestação de serviços de construção de um campo de futebol no povoado boa sorte, zona rural no município de barra do corda/ma, conforme especificações e quantitativos definidos no Anexo I do Edital. Adjudicado pelo menor preço global a licitante: : **B. DO N. ALMEIDA EIRELI - ME**, inscrito no CNPJ nº **04.820.287/0001-57**, valor global de **R\$ 643.353,37 (seiscentos e quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos)**, o qual reconhecem como validados, depois de verificados os ritos processuais, ao tempo em que determino a imediata publicação do resultado da licitação na imprensa oficial, que seja convocado a licitante para assinatura e retirada do contrato individual sendo observadas as cláusulas essenciais do art. 55 da Lei 8.666/93, sem prejuízo da observação as regras do Edital, considerando que os preços cotados encontram-se dentro dos parâmetros de referência em atendimento ao mercado local e nacional. É a decisão **homologada**, depois de adjudicado o objeto da licitação aos vencedores, a fim de que possa produzir todos os seus efeitos. É o Termo de Homologação.

Publique –se.

Barra do Corda, 18 de janeiro de 2023.

Maria Edivania Pereira da Silva
Coordenadora de receita e despesas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

CONTRATO

CONTRATO N.º 54/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA E DO OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA B DO N ALMEIDA CONFORME AS DISPOSIÇÕES SEGUINTE:

Aos 18 (dezoito) dias do mês de janeiro do ano de 2023, **O MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA**, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17, neste ato representada pela Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão a Sra. MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA, portadora do CPF n.º 381.806.693-00 e RG n.º 745504 SSP- MA, residente e domiciliada na Av. Roseana Sarney, n.º 164, Trizidela, Barra do Corda – MA, Secretário Municipal de Infra Estrutura Sr. FELIPE RODRIGUES VIEIRA, portador do CPF n.º 041.135.121-40, residente na Rua Adélia Falcão S/N Altamira, Barra do Corda – MA, e pela Coordenadora de receita e despesa MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA, portadora do CPF n.º 435.903.813-53 e RG n.º 1.608976 SSP – MA, residente e domiciliada na rua Florípedes Coelho Paços, N.º 637, INCRA, Barra do Corda – MA, doravante denominada CONTRATANTE. e, de outro lado, a **empresa B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME, com sede e foro em Barra do Corda, na Rua Luis Domingues, n.º 172, bairro Centro, CEP 65.950-00, no Estado MA, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.820.287/0001-57, e Inscrição Estadual sob o n.º 12.546335-9**, neste ato representado pelo representante legal **BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA, Brasileiro, Casado, Empresário, Carteira de Identidade n.º 573124965-SSP-MA, CPF n.º 879.497.683-04**, residente e domiciliado na Rua Tico Batista, n.º 01, bairro Vila Canada, CEP 65950-000, Cidade Barra do Corda, no Estado MA, doravante chamado abreviadamente CONTRATADA; tendo em vista a homologação, pela CONTRATANTE, da **TOMADA DE PREÇO N.º 33/2022** conforme **Processo Administrativo n.º 2.326/2022**, e o que mais consta do citado Processo Administrativo que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição e em conformidade com as normas da Lei n.º 8.666, de 22/06/93, com as alterações introduzidas até a presente data, as quais submetem as partes para todos os efeitos têm justo e acordado celebrar o presente Contrato, conduzido sob regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, mediante as cláusulas e condições seguintes:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

CLÁUSULA PRIMEIRA: DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO:

São partes que integram este Contrato, independentemente de transcrição, os Processos da **TOMADA DE PREÇO nº 33/2022**, a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificações técnicas, despachos e pareceres que o encorpam.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO DO CONTRATO:

Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de um campo de futebol no povoado boa sorte, zona rural no município de Barra do Corda/MA.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS:

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificações e demais elementos técnicos referentes à execução dos serviços. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as condições e locais de execução dos serviços, tudo o que foi previamente considerado quando da elaboração da proposta que apresentou na licitação de que decorre este contrato, em razão do que declara que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, despesas e encargos que terá que suportar, representando aqueles preços a única contraprestação que lhe será devida pela PMBDC/MA pela realização do objeto deste contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que dispõe de poderes suficientes à celebração deste contrato e para obrigar de pleno direito à mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR DO CONTRATO:

Pela prestação dos serviços contratados fica estabelecido o preço global o valor de **R\$ 643.353,37 (seiscentos e quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos)**, que representa o montante da proposta da CONTRATADA, de acordo com a proposta apresentada independente da transcrição:

§ 1º. Nos preços estão incluídos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de execução, mão de obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços, bem como despesas de conservação até o seu recebimento definitivo pelo Município de Barra do Corda – MA.

§ 2º. O valor do presente contrato será pago, conforme o cronograma de execução e fiscalizados pelo Município de Barra do Corda, através de servidor designado.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

- 5.1.** Responsabilizarem-se pelas despesas de licenças, alvará, taxas, alimentação, hospedagem, dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
- 5.2.** Administrar com zelo e probidade a execução dos serviços, respeitando com absoluto rigor o orçamento aprovado e evitando a prática de atos e a adoção de medidas que resultem em elevação de custos dos serviços, inclusive no que respeita à arrematação, seleção, contratação e administração de mão de obra necessária à realização dos serviços;
- 5.3.** Atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização;
- 5.4.** Zelar pelos interesses do Município de Barra do Corda – MA, relativamente ao objeto do contrato;
- 5.5.** Executar os serviços respeitando todas as normas de segurança do trabalho, com profissionais capacitados e em total conformidade com a legislação pertinente ao objeto licitado;
- 5.6.** Manter permanentemente nos locais de execução dos serviços um representante com plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente ao Município de Barra do Corda;
- 5.7.** Executar o objeto deste contrato de acordo com o termo de referência e especificações fornecidos pelo Município de Barra do Corda – MA e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.
- 5.8.** A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.
- 5.9.** Atender e cumprir rigorosamente as especificações, características e condições definidas e relacionadas neste Edital e na sua proposta;
- 5.10.** Substituir qualquer material danificado ou que não atenda as especificações estabelecidas neste Edital.
- 5.11.** Reconhecer que o inadimplemento do contrato, motivado pelo não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das multas e dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere ao Município de Barra do Corda – MA a responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto do contrato;
- 5.12.** Responder pelas obrigações e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão ou não do objeto do contrato;
- 5.13.** Todos os equipamentos, pessoal, materiais, para prestação dos serviços serão por conta da contratada.;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

5.14. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários (observado o art. 31, da Lei 8.212/91), fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, bem como pelas multas ou penalidades correspondentes.

5.15. A contratada no ato da assinatura do contrato ou instrumento equivalente na forma da legislação, indicará um Técnico Responsável pela coordenação dos serviços, que atenderá a administração por qualquer falha ou inconsistência na prestação dos serviços, sendo que seus empregados, quando em serviços nas dependências do contratante, portando uniformes e crachás de identificação e manter técnicos especializados de plantão durante a execução dos serviços, ou quaisquer situações que os exijam.

5.16. A licitante contratada será única, integral e exclusivo responsável em qualquer caso por todos os prejuízos, de qualquer natureza, que causar a PMBDC/MA ou, ainda, a terceiros, em decorrência da execução dos serviços objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

5.17. A contratada compromete-se a todos os termos da **TOMADA DE PREÇO Nº. 33/2022.**

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1. Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente contrato, são obrigações da Contratante;

6.1.1. Efetuar os pagamentos devidos a contratada, conforme estabelecido neste edital;

6.1.2. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do contrato.

6.1.3. Reter os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço, conforme legislação.

6.1.4. Aplicar penalidades, conforme o caso.

6.1.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela contratada;

6.1.6. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no instrumento contratual;

6.1.7. Comunicar à contratada, o mais prontamente possível, qualquer anormalidade observada na prestação dos serviços;

6.1.8. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

6.1.9. Aceitar ou recusar os motivos alegados pela CONTRATADA para figurar caso fortuito ou força maior, dando, por escrito, razões de sua eventual aceitação ou recusa, no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data do recebimento dos documentos de comprovação.

CLÁUSULA SETIMA: FONTES DE RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

7.1. As despesas decorrentes com a execução dos serviços, objetos desta licitação, correrão por conta das seguintes dotações:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROJET. ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE RECURSO
27.813.1006.1036.0000	MANUT E FUNDA JUVENTUDE, ESPORTE E TECNOLOGIA	4.4.90.51	Recursos ordinários

CLÁUSULA OITAVA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

8.1. O pagamento será efetuado após a entrega no protocolo da Prefeitura Municipal de Barra do Corda – MA, a nota fiscal referente à parcela dos serviços executados, de acordo com o serviço prestado, conforme termo de referência, devidamente atestada pelo gestor do contrato a ser designado pela administração.

8.2. O pagamento do preço contratual deverá guardar estreita relação com a execução dos serviços contratados o qual deverá ser realizado nas etapas conforme termo de referência.

8.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe caiba, sem prejuízo do que a referida obrigação pendente poderá ser descontada do pagamento devido pela PMBDC-MA, pagando-se então, apenas o saldo, se houver.

8.4. A Contratada entregará, obrigatoriamente, junto com a nota fiscal de prestação de serviços, à Secretaria gestora deste contrato, como condição para a efetivação do pagamento, os seguintes documentos:

- Solicitação de pagamento e respectiva fatura e Nota Fiscal (emitida de acordo com o cronograma de execução);
- Cópia do contrato e da ordem de serviços emitida pela contratante;
- planilha detalhada dos serviços executados;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

d) Certidão de regularidade fiscal da empresa, perante o âmbito federal, estadual e municipal.

8.5. A liberação do pagamento ficará condicionada à apresentação da documentação exigida acima. No caso de irregularidade na emissão dos documentos descritos no item anterior, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

8.6. Deverá ser destacado também, na nota fiscal, o percentual, relativo ao ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) e relativo ao IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte).

8.8. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe caiba, sem prejuízo do que a referida obrigação pendente poderá ser descontada do pagamento devido pela PMBDC/MA, pagando-se então, apenas o saldo, se houver.

8.9. O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do edital.

CLÁUSULA NONA: REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:

9.1. Os preços contratuais poderão ser reajustados com periodicidade anual, nos termos da Lei no 10.192, de 14 de fevereiro de 2010, tomando-se por base a data da proposta, pela variação de Índices Nacionais, calculados pela Fundação Getúlio Vargas e publicados na seção de Índices Econômicos da revista "Conjuntura Econômica" da FGV, pela seguinte fórmula:

$R = V(I - I_0)/I_0$, onde:

Sendo: R = Valor do reajuste procurado; V = Valor contratual da /serviço a ser reajustado; I_0 = Índice inicial - refere-se ao índice de custos do mês correspondente à data fixada para entrega da proposta, *pro rata dia*; I = Índice relativo à data do reajuste, *pro rata dia*. $R = V [I - I_0 / I_0]$

a) O índice de reajuste empregado na fórmula acima será o Índice Nacional da Construção Civil – Coluna 35 - calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas na revista Conjuntura Econômico.

b) Ocorrendo a hipótese de alteração do prazo de reajuste estabelecido no Edital, o Contrato decorrente desta TOMADA DE PREÇO, se adequará de pronto às condições que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante à política econômica brasileira, se delas divergentes.

9.2. Em caso de atraso na execução das s/serviços atribuível à licitante adjudicatária, os preços contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

- a) Se os índices aumentarem prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que a etapa das s/serviços seria realizada de conformidade com o programado no cronograma físico-financeiro;
- b) Se os índices diminuïrem prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as s/serviços forem executadas.

CLÁUSULA DÉCIMA: DOS TRIBUTOS:

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os serviços contratados, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA e deverão ser pagos nas épocas devidas.

PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de criação de novos tributos ou alteração nas alíquotas de tributos existentes, os preços sobre os quais incidirem esses tributos serão revistos a partir da época em que ocorrer a alteração da legislação tributária, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles preços da maneira apropriada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS PRAZOS:

11.1. O prazo para execução dos serviços objeto desta TOMADA DE PREÇO será conforme cronograma físico financeiro, em conformidade com o Projeto Básico estabelecido pela PMBC, contados a partir da assinatura do contrato.

11.2. O prazo previsto para início da execução do objeto é de até 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado mediante solicitação expressa, devidamente justificada e aceita pela CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

11.3. A autoridade competente emitirá a Ordem de Serviço em até 02 (dois) dias úteis, contados da assinatura do Contrato;

11.4. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, após a sua assinatura.

11.5. Os prazos poderão ser prorrogados, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 1º do Art. 57, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela PMBDC/MA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA FISCALIZAÇÃO:

12.1. A fiscalização da execução dos serviços será exercida por Sr. **Pedro Igor Carvalho Noletto CPF nº 039.270.333-59**, designado pela contratante, que poderá ser assessorado por profissional ou empresa especializada na execução do controle quantitativo e qualitativo, e no acompanhamento dos trabalhos;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

12.2. Sem prejuízo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante terceiros, todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita inspeção dentro do horário normal de trabalho, em toda área abrangida pelos serviços, por pessoas devidamente credenciadas pela PMBDC/MA;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS PENALIDADES:

13.1. As penalidades administrativas aplicáveis à CONTRATADA, por inadimplência, estão previstas nos arts. 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei nº 8.666/93.

13.2. A recusa da adjudicatária em assinar o contrato, sem justificativa aceita pela Administração, dentro do prazo estabelecido, implicará a imposição de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da proposta, reajustado pelo último índice conhecido na data da aplicação da pena, e demais sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a critério da Administração.

13.3. O valor da multa será atualizado monetariamente de acordo com o índice de reajustamento contratual.

13.4. A Contratada responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da por ela executado, e essa se estenderá até a finalização dos serviços.

13.5. A verificação, durante a realização dos serviços de quaisquer falhas que importem em prejuízo à Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial do contrato.

13.6. Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execução dos serviços que vierem a acarretar prejuízos a PMBDC/MA, sem exclusão da responsabilidade criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei.

13.7. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrumento convocatório;

III - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

Administração da PMBDC/MA pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

13.8. As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, suspensão temporária do direito de participar de licitação com a Administração e impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios; e poderão ser descontadas do pagamento a ser efetuado.

13.9. Nos casos de fraude na execução do contrato cabe a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS MULTAS ADMINISTRATIVAS:

14.1. Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei;

14.2. Nos casos de inexecução parcial dos serviços, será cobrada multa de 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, será cobrada multa 5% (dois por cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso.

14.3.1. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. (Art. 86, § 3º da Lei Federal 8.666/93).

14.4. As multas e demais penalidades aqui prescritas serão aplicadas sem prejuízo das sanções civis ou penais cabíveis ou de processo Administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

15.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. (Art. 77, da Lei Federal 8.666/93).

15.2. O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 da lei 8.666/93, nos casos:

I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

- II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
- III - A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da , do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
- IV - o atraso injustificado no início dos serviços ou fornecimento;
- V - a paralisação dos serviços ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
- VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
- VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
- VIII - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 desta Lei;
- IX - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- X - A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
- XI - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
- XII - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
- XIII - A supressão, por parte da Administração, dos serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 desta Lei;
- XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de s, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

XVI - A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVII - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

XVIII – Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

15.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

15.4. A rescisão do contrato poderá ser:

I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Item anterior;

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

III - Judicial, nos termos da legislação;

15.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

15.6. Quando a rescisão ocorrer com base nos itens XII a XVII da cláusula **16.2** sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

I - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

II - pagamento do custo da desmobilização.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA SUBCONTRATAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

16.1. O licitante contratado não poderá ceder sub-rogar, parcial ou totalmente as s e serviços objeto deste Edital, poderão, no entanto, subcontratar com microempresas e empresas de pequeno porte mediante prévia autorização, por escrito, observando-se, quando concedida autorização para subcontratação, celebrar com o terceiro a quem subcontratar contrato com inteira obediência aos termos do Contrato original firmado com o Município de Barra do Corda – MA e sob a sua inteira e exclusiva responsabilidade no mínimo 5% (cinco) por cento e não poderá ultrapassar de 6% (seis) por cento do valor do objeto contratado, na forma determinada pelo Município de Barra do Corda – MA.

16.2. A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente contratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis.

16.3. A empresa contratada responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação.

16.4. No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da CONTRATADA, que executará, por seus próprios meios, o principal do serviço de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados.

16.5. A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única responsável perante a PMBC - MA, mesmo que tenha havido apresentação de empresa a ser subcontratada para a execução de determinados serviços integrantes desta licitação.

16.6. A **CONTRATADA** ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços deverá comprovar perante a Administração a regularidade jurídico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

16.7. A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a PMBDC/MA e a Contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a PMBDC/MA e a subcontratada, inclusive no que pertine a medição e pagamento direto a subcontratada, com exceção das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (EPP), para as quais os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados diretamente.

16.8. Não será permitida a subcontratação quando a vencedora do certame for:

- a) Microempresa ou empresa de pequeno porte;
- b) Consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei nº 8.666, de 1993;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

c) Consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

17.1. A fiscalização receberá os serviços:

a) **O Recebimento será provisório**, concluídos os serviços, após comunicação formal por escrito do adimplemento pelo licitante contratado, a PMBDC/MA procederá ao recebimento provisório do objeto, pela FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado.

b) **Definitivamente**, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no Artigo 69, da Lei 8.666/93.

17.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade e segurança dos serviços objeto da Licitação que originou o presente Contrato, e nem ético-profissional pela perfeita execução do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato.

17.3. O Contratado compromete-se a entregar os serviços que lhe for adjudicado, em acordo com o Plano de Trabalho e Cronograma de Execução, Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro da TOMADA DE PREÇO Nº 33/2022.

17.4. O recebimento dos serviços, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DOS ACRESCIMOS OU SUPREÇÃO

18.1. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda – MA, reserva-se o direito de aumentar ou reduzir o valor inicial atualizado do Contrato em até 25% (vinte e cinco por cento), previstos no parágrafo 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, sem que dessa decisão caiba, às licitantes, direito a qualquer indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, demais regulamentos complementando suas cláusulas, pelos preceitos de direito público, aplicando--lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOS ANEXOS



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

20.1. Fica fazendo parte integrante deste contrato, naquilo em que não lhe contrariar expressamente, o **Processo Licitatório** modalidade TOMADA DE PREÇO nº 33/2022, devidamente homologada, por despacho datado de 18/01/2023, e, em especial, a proposta de preço da **CONTRATADA**, ao qual está plenamente vinculado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DO FORO

20.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Barra do Corda – MA, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir as questões resultantes deste contrato.

20.2. As partes declaram estar de pleno acordo com as condições deste contrato, firmando-o em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas e que estes assinam.

Barra do Corda – MA, 18 de janeiro de 2023.




MARIA EDIVANIA PEREIRA DA
SILVA.

Coordenadora de Receita e despesa
CONTRATANTE



FELIPE RODRIGUES VIEIRA

Secretário Municipal de Infraestrutura
CONTRATANTE



MARIA EDILMA FERREIRA
MIRANDA


Secretária Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão.
CONTRATANTE



BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA


CNPJ nº 04.820.287/0001-57
BERGLEY DO NASCIMENTO ALMEIDA
CPF nº 879.497.683-04
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:



MÔNICA RODRIGUES LIMA

NOME/CPF: 614.302.553-31



GABRIEL CABRAL MENNA BANNETO

NOME/CPF: 060.837.003-70



EXTRATO DE CONTRATO nº 54/ 2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.792/2022 – Barra do Corda/MA. Objeto: **Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de um campo de futebol no povoado boa sorte, zona rural no município de Barra do Corda/MA. Tomada de Preço Nº 33/2022/MA.** Contratado: **B.DO N. ALMEIDA**, inscrito no CNPJ nº **04.820.287/0001-57**. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão no Município de Barra do Corda MA CNPJ 06.769.798/0001-17. **Valor: R\$ 643.353,37 (seiscentos e quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos).** Conforme discriminado abaixo: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: **27.813.1006.1036.0000**-Elemento de Despesa: **4.4.90.51** Projeto Atividade: Manutenção e funcionamento da juventude esporte e tecnologia. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: 12 meses a partir da data de assinatura do contrato. DATA: Barra do Corda (MA), 18 de janeiro de 2023. ASS: **MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA** CARG: Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão de Barra do Corda/MA. ASS: **FELIPE RODRIGUES VIEIRA.** CARG: Secretário Municipal de Infraestrutura de Barra do Corda/MA.

Diário Oficial do Município

Prefeitura de Barra do Corda



ELETRONICO nº 037/2021/PMCN/MA. TERMO ADITIVO Nº 03/2022. Objeto: contratação de mão de obra terceirizada em caráter complementar de apoio administrativo e expediente para suprir a carência de pessoal da secretaria municipal de planejamento, orçamento e gestão, de Barra do Corda-MA. Contratado: L. FEITOSA DE SÁ, CNPJ: 21.059.965/0001-20, neste ato representado pelo Sr. LEITON FEITOSA DE SÁ, inscrito no CPF nº 001.878.233-75, RG nº 000054461896-3 SSP/MA. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, orçamento e gestão. Importa o presente termo aditivo a alteração da Cláusula Nona do contrato nº. 67/2022, alterando a quantidade do contrato inicial para acréscimos correspondentes aproximadamente de 72% (setenta e dois por cento) da quantidade, devido a aditivos anteriores de 50% (cinquenta por cento), passando a valer, o valor de R\$ 2.105.073,74 (dois milhões, cento e cinco mil, setenta e três reais e setenta e quatro centavos), passando a valer, conforme tabela, abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN	22%	VALOR	V.TOTAL
				QUANT	UNIT.	
1	COPEIRA	6.336	h	1.392	16,16	22.494,72
2	SERVENTE DE LIMPEZA	290.880	h	63.992	16,16	1.034.110,72
3	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	128.472	h	28.262	18,61	525.955,82
4	OPERADOR DE MÁQUINA	8.448	h	1.858	17,29	32.124,82
5	DIGITADOR	8.592	h	1.890	18,11	34.227,90
6	RECEPCIONISTA	23.136	h	5.088	18,61	94.687,68
7	VIGILANTE ADMINISTRATIVO	90.360	h	19.878	16,21	322.222,38
8	AGENTE DE PORTARIA	10.848	h	2.386	16,45	39.249,70
VALOR TOTAL						2.105.073,74

DATA: Barra do Corda (MA), 06 de janeiro de 2023 ASS: MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA. CARG: Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão /Barra do Corda – MA.

Autor: Gyslaine Almeida
Código de identificação: 314d38402139e9517da2b9f101c06d91be79d961

EXTRATO DE CONTRATO Nº55/ 2023

construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) á Av. José Delfino de Meneses, próximo à Escola CAIC E Á UEMA, Bairro Altamira, Município de Barra do Corda/MA. Tomada de Preço Nº. 21/2022/MA. Contratado: V N CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.509.460/0001-42. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde Interina no Município de Barra do Corda MA CNPJ 09.200.150/0001-13 Valor: R\$ 947.373,62 (novecentos e quarenta e sete mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos). Conforme discriminado abaixo: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.1010.1003.0000 Elemento de Despesa: 4.4.90.51. Projeto Atividade: 1003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: 12 meses a partir da data de assinatura do contrato. DATA: Barra do Corda (MA), 20 de janeiro de 2023. ASS: JOANYCE CARNEIRO SOUZA CARG: Secretaria Interina Municipal de Saúde de Barra do Corda/MA

Autor: Gyslaine Almeida
Código de identificação: ce374c72b495849972aa637505944937abbb3566

EXTRATO DE CONTRATO Nº 54/ 2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.792/2022 – Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de um campo de futebol no povoado boa sorte, zona rural no município de Barra do Corda/MA. Tomada de Preço Nº 33/2022/MA. Contratado: B.DO N. ALMEIDA, inscrito no CNPJ nº 04.820.287/0001-57. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão no Município de Barra do Corda MA CNPJ 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 643.353,37 (seiscentos e quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos). Conforme discriminado abaixo: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 27.813.1006.1036.0000-Elemento de Despesa: 4.4.90.51 Projeto Atividade: Manutenção e funcionamento da juventude esporte e tecnologia. Fonte de recursos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
##ATO EXTRATO DE CONTRATO Nº 54/2023



##TEX PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.792/2022 – Barra do Corda/MA. Objeto: **Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de um campo de futebol no povoado boa sorte, zona rural no município de Barra do Corda/MA. Tomada de Preço Nº 33/2022/MA.** Contratado: **B.DO N. ALMEIDA**, inscrito no CNPJ nº **04.820.287/0001-57**. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão no Município de Barra do Corda MA CNPJ 06.769.798/0001-17. **Valor: R\$ 643.353,37 (seiscentos e quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos).** Conforme discriminado abaixo: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: **27.813.1006.1036.0000-** Elemento de Despesa: **4.4.90.51** Projeto Atividade: Manutenção e funcionamento da juventude esporte e tecnologia. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: 12 meses a partir da data de assinatura do contrato. DATA: Barra do Corda (MA), 18 de janeiro de 2023. ASS: **MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA** CARG: Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão de Barra do Corda/MA. ASS: **FELIPE RODRIGUES VIEIRA**. CARG: Secretário Municipal de Infraestrutura de Barra do Corda/MA.

EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO nº 46/ 2023
PREGÃO ELETRÔNICO 141/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.264/2022- Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço de malharia, para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN do município de Barra do Corda. PREGÃO ELETRÔNICO 141/2022, Contratado: G G RABELO, inscrito no CNPJ nº 63.537.385/0001-40. Contratante: secretaria Municipal de Planejamento, orçamento e gestão, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 219.594,70 (duzentos e dezenove mil quinhentos e noventa e quatro reais e setenta centavos). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será de doze (12) meses, prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 18 de janeiro de 2023. MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA. CARG: Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão /Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO nº 47/ 2023
PREGÃO ELETRÔNICO 141/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.264/2022- Barra do Corda/MA
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço de malharia, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social do município de Barra do Corda. PREGÃO ELETRÔNICO 141/2022, Contratado: G G RABELO, inscrito no CNPJ nº 63.537.385/0001-40. Contratante: através da secretaria Municipal de Assistência social, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ N.º 20.021.441/0001-87. Valor: R\$ 13.503,00 (treze mil, quinhentos e três reais) A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. A dotação orçamentária será: 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários Vigência: Contrato será de doze (12) meses, prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 18 de janeiro de 2023. ANTONIA MARIA PEREIRA DA COSTA. CARG: Secretária Interina de Assistência Social/Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO nº 48/ 2023
PREGÃO ELETRÔNICO 141/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.264/2022- Barra do Corda/MA
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço de malharia, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Barra do Corda. PREGÃO ELETRÔNICO 141/2022, Contratado: G G RABELO, inscrito no CNPJ nº 63.537.385/0001-40. Contratante: secretaria Municipal de Educação, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 45.351,50 (quarenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos). A dotação orçamentária será: 12.361.1012.2030.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2030. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. A dotação orçamentária será: 12.361.1029.2093.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será de doze (12) meses, prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 18 de janeiro de 2023. ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JUNIOR. CARG: Secretário Municipal de Educação/Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO nº 49/ 2023
PREGÃO ELETRÔNICO 141/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.264/2022- Barra do Corda/MA
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço de malharia, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Barra do Corda. PREGÃO ELETRÔNICO 141/2022, Contratado: G G RABELO, inscrito no CNPJ nº 63.537.385/0001-40. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: R\$ 747.451,40 (setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. A dotação orçamentária será: 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários Vigência: Contrato será de doze (12) meses, prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 18 de janeiro de 2023. JOANYCE CARNEIRO SOUZA. CARG: Secretária Interina de Saúde/Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO nº 50/ 2023
PREGÃO ELETRÔNICO 141/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.264/2022- Barra do Corda/MA
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço de malharia, para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN do município de Barra do Corda. PREGÃO ELETRÔNICO 141/2022, Contratado: D. R. DOS SANTOS, inscrito no CNPJ nº 04.811.720/0001-98. Contratante: secretaria Municipal de Planejamento, orçamento e gestão, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 122.284,50 (cento e vinte e dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será de doze (12) meses, prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 18 de janeiro de 2023. MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA. CARG: Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão /Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO nº 51/ 2023
PREGÃO ELETRÔNICO 141/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.264/2022- Barra do Corda/MA
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço de malharia, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social do município de Barra do Corda. PREGÃO ELETRÔNICO 141/2022, Contratado: D. R. DOS SANTOS, inscrito no CNPJ nº 04.811.720/0001-98. Contratante: através da secretaria Municipal de Assistência social, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ N.º 20.021.441/0001-87. Valor R\$ 105.641,00 (cento e cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. A dotação orçamentária será: 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários Vigência: Contrato será de doze (12) meses, prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 18 de janeiro de 2023. ANTONIA MARIA PEREIRA DA COSTA. CARG: Secretária Interina de Assistência Social/Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO nº 52/ 2023
PREGÃO ELETRÔNICO 141/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.264/2022- Barra do Corda/MA
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço de malharia, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Barra do Corda. PREGÃO ELETRÔNICO 141/2022, Contratado: D. R. DOS SANTOS, inscrito no CNPJ nº 04.811.720/0001-98. Contratante: secretaria Municipal de Educação, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 21.166,50 (vinte e um mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta centavos). A dotação orçamentária será: 12.361.1012.2030.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2030. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. A dotação orçamentária será: 12.361.1029.2093.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será de doze (12) meses, prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 18 de janeiro de 2023. ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JUNIOR. CARG: Secretário Municipal de Educação/Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO nº 53/ 2023
PREGÃO ELETRÔNICO 141/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.264/2022- Barra do Corda/MA
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço de malharia, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Barra do Corda. PREGÃO ELETRÔNICO 141/2022, Contratado: D. R. DOS SANTOS, inscrito no CNPJ nº 04.811.720/0001-98. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: R\$ 293.000,00 (duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta centavos). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. A dotação orçamentária será: 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será de doze (12) meses, prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 18 de janeiro de 2023. JOANYCE CARNEIRO SOUZA. CARG: Secretária Interina de Saúde/Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 57/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.973/2022 - Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de empresa para conclusão da U. E. Canto Bom II, situada no povoado Canto Bom II, para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação na zona rural, do Município de Barra do Corda/MA. Tomada de Preço Nº 24/2022/MA. Contratado: FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrito no CNPJ nº 15.796.085/0001-33. Contratante: Secretaria Municipal de Educação no Município de Barra do Corda MA CNPJ 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 753.275,54 (setecentos e cinquenta e três mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Conforme discriminado abaixo: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 12.361.1016.1048.0000- Elemento de Despesa: 4.4.90.51 Projeto Atividade: 1048. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: 12 meses a partir da data de assinatura do contrato. DATA: Barra do Corda (MA), 25 de janeiro de 2023. ASS: ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JUNIOR CARG: Secretária Municipal de Educação de Barra do Corda/MA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 54/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.792/2022 - Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de um campo de futebol no povoado boa sorte, zona rural no município de Barra do Corda/MA. Tomada de Preço Nº 33/2022/MA. Contratado: B.DO N. ALMEIDA, inscrito no CNPJ nº 04.820.287/0001-57. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão no Município de Barra do Corda MA CNPJ 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 643.353,37 (seiscentos e quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos). Conforme discriminado abaixo: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 27.813.1006.1036.0000- Elemento de Despesa: 4.4.90.51 Projeto Atividade: Manutenção e funcionamento da juventude esporte e tecnologia. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: 12 meses a partir da data de assinatura do contrato. DATA: Barra do Corda (MA), 18 de janeiro de 2023. ASS: MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA CARG: Secretária Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão de Barra do Corda/MA. ASS: FELIPE RODRIGUES VIEIRA. CARG: Secretário Municipal de Infraestrutura de Barra do Corda/MA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 55/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1.669/2022 - Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de prestação de serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) à Av. José Delfino de Meneses, próximo à Escola CAIC E Á UEMA, Bairro Altamira, Município de Barra do Corda/MA. Tomada de Preço Nº. 21/2022/MA. Contratado: V N CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.509.460/0001-42. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde Interina no Município de Barra do Corda MA CNPJ 09.200.150/0001-13 Valor: R\$ 947.373,62 (novecentos e quarenta e sete mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos). Conforme discriminado abaixo: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.1010.1003.0000 Elemento de Despesa: 4.4.90.51. Projeto Atividade: 1003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: 12 meses a partir da data de assinatura do contrato. DATA: Barra do Corda (MA), 20 de janeiro de 2023. ASS: JOANYCE CARNEIRO SOUZA CARG: Secretária Interina Municipal de Saúde de Barra do Corda/MA.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023

O Município de Barra do Corda - MA, através da Comissão Especial de Licitação, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº. 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93. Objeto: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de TV's, Caixas Amplificadoras, Cestos de 15L, Camas Empilháveis e Mesas Inox, para atendimento as demandas da SEMED e das escolas da zona urbana e rural da Secretaria Municipal de Educação do município de Barra do Corda MA, de interesse desta administração. A abertura em 13/02/2023 às 09:00h, horário de Brasília/DF. Local: Portal de compras Licitanet - www.licitanet.com.br. Edital disponível no Portal de Compras Licitanet, Portal do Município: www.barradocorda.ma.gov.br ou na sede a Comissão Especial de Licitação onde serão também fornecidos elementos, informações e outros esclarecimentos sobre a Licitação, pelo e-mail: celbarradocorda@gmail.com

Barra do Corda/MA, 26 de janeiro de 2022
SARA FERREIRA COSTA FLEURY
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2023 - SRP

O Município de Benedito Leite(MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 009/2017, Decreto federal 10.024/2019 aplicando-se também os procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 08h30 (oito horas e trinta minutos) do dia 14 de fevereiro de 2023, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2023 - SRP, tendo por OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar do Município de Benedito Leite/MA. O presente Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br e no www.bnc.org.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou através do fone: (89) 3544-7075 ou e-mail: cplb.leite@gmail.com.

Benedito Leite/MA, 25 de janeiro de 2023.
RAMON CARVALHO DE BARROS
Prefeito





EXTRATO DE CONTRATO n° 54/ 2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.792/2022 – Barra do Corda/MA. Objeto: **Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de um campo de futebol no povoado boa sorte, zona rural no município de Barra do Corda/MA. Tomada de Preço Nº 33/2022/MA. Contratado: B.DO N. ALMEIDA, inscrito no CNPJ nº 04.820.287/0001-57. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão no Município de Barra do Corda MA CNPJ 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 643.353,37 (seiscentos e quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos).** Conforme discriminado abaixo: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 27.813.1006.1036.0000- Elemento de Despesa: 4.4.90.51 Projeto Atividade: Manutenção e funcionamento da juventude esporte e tecnologia. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: 12 meses a partir da data de assinatura do contrato. DATA: Barra do Corda (MA), 18 de janeiro de 2023. ASS: **MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA** CARG: Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão de Barra do Corda/MA. ASS: **FELIPE RODRIGUES VIEIRA.** CARG: Secretário Municipal de Infraestrutura de Barra do Corda/MA.



CNPJ N.º 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ R\$ 122.284,50 (cento e vinte dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será de doze (12) meses, prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 18 de janeiro de 2023. MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA. CARG: Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão /Barra do Corda – MA.

EXTRATO DE CONTRATO n.º 51 / 2023 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 141/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.264/2022 – Barra do Corda/MA. OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço de malharia, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social do município de Barra do Corda. **PREGÃO ELETRÔNICO 141/2022**, Contratado: D. R. DOS SANTOS, inscrito no CNPJ n.º 04.811.720/0001-98. Contratante: através da secretaria Municipal de Assistência social, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ N.º 20.021.441/0001-87. Valor R\$ 105.641,00 (cento e cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000-Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. A dotação orçamentária será: 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários Vigência: Contrato será de doze (12) meses, prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 18 de janeiro de 2023. ANTONIA MARIA PEREIRA DA COSTA. CARG: Secretária Interina de Assistência Social/Barra do Corda – MA.

EXTRATO DE CONTRATO n.º 52 / 2023 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 141/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.264/2022 – Barra do Corda/MA. OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço de malharia, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Barra do Corda. **PREGÃO ELETRÔNICO 141/2022**, Contratado: D. R. DOS SANTOS, inscrito no CNPJ n.º 04.811.720/0001-98. Contratante: secretaria Municipal de Educação, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 21.166,50 (vinte e um mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta centavos). A dotação orçamentária será: 12.361.1012.2030.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2030. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. A dotação orçamentária será: 12.361.1029.2093.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será de doze (12) meses, prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 18 de janeiro de 2023. ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JUNIOR. CARG: Secretário Municipal de Educação/Barra do Corda – MA.

EXTRATO DE CONTRATO n.º 53/ 2023 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 141/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.264/2022 – Barra do Corda/MA. OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço de malharia, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Barra do Corda. **PREGÃO ELETRÔNICO 141/2022**, Contratado: D. R. DOS SANTOS, inscrito no CNPJ n.º 04.811.720/0001-98. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: R\$ 293.000,00 (duzentos e noventa e três mil). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. A dotação orçamentária será: 10.301.1017.2078.0000-Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será de doze (12) meses, prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 18 de janeiro de 2023. JOANYCE CARNEIRO SOUZA. CARG: Secretária Interina de Saúde/Barra do Corda – MA.

EXTRATO DE CONTRATO n.º 56 / 2023 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.868/2022 – Barra do Corda/MA. OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de veículos e equipamentos de segurança, para atender as necessidades da Guarda Municipal, através Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e gestão. **PREGÃO ELETRÔNICO**

02/2023, Contratado: P R DE O SOUZA, inscrito no CNPJ n.º 44.158.982/0001-10. Contratante: secretaria Municipal de Planejamento, orçamento e gestão, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 4.667,00 (quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais). A dotação orçamentária será: 06.181.1015.2128.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2128. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. A dotação orçamentária será: 06.181.1015.2128.0000-Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2128. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 24 de janeiro de 2023. MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA. CARG: Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão /Barra do Corda – MA.

EXTRATO DE CONTRATO n.º 57/ 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1.973/2022 – Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de empresa para conclusão da U. E. Canto Bom II, situada no povoado Canto Bom II, para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação na zona rural, do Município de Barra do Corda/MA. Tomada de Preço N.º 24/2022/MA. Contratado: FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrito no CNPJ n.º 15.796.085/0001-33. Contratante: Secretaria Municipal de Educação no Município de Barra do Corda MA CNPJ 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 753.275,54 (setecentos e cinquenta e três mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Conforme discriminado abaixo: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 12.361.1016.1048.0000- Elemento de Despesa: 4.4.90.51 Projeto Atividade: 1048. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: 12 meses a partir da data de assinatura do contrato. DATA: Barra do Corda (MA), 25 de janeiro de 2023. ASS: ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JUNIOR CARG: Secretária Municipal de Educação de Barra do Corda/MA.

EXTRATO DE CONTRATO n.º 54/ 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2.792/2022 – Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de um campo de futebol no povoado boa sorte, zona rural no município de Barra do Corda/MA. Tomada de Preço N.º 33/2022/MA. Contratado: B.DO N. ALMEIDA, inscrito no CNPJ n.º 04.820.287/0001-57. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão no Município de Barra do Corda MA CNPJ 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 643.353,37 (seiscentos e quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos). Conforme discriminado abaixo: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 27.813.1006.1036.0000- Elemento de Despesa: 4.4.90.51 Projeto Atividade: Manutenção e funcionamento da juventude esporte e tecnologia. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: 12 meses a partir da data de assinatura do contrato. DATA: Barra do Corda (MA), 18 de janeiro de 2023. ASS: MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA CARG: Secretária Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão de Barra do Corda/MA. ASS: FELIPE RODRIGUES VIEIRA. CARG: Secretário Municipal de Infraestrutura de Barra do Corda/MA.

EXTRATO DE CONTRATO n.º55/ 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 1.669/2022 – Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de prestação de serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) á Av. José Delfino de Menezes, próximo à Escola CAIC E Á UEMA, Bairro Altamira, Município de Barra do Corda/MA. Tomada de Preço N.º. 21/2022/MA. Contratado: V N CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.509.460/0001-42. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde Interina no Município de Barra do Corda MA CNPJ 09.200.150/0001-13 Valor: R\$ 947.373,62 (novecentos e quarenta e sete mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos). Conforme discriminado abaixo: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301. 1010.1003.0000 Elemento de Despesa: 4.4.90.51. Projeto Atividade: 1003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: 12 meses a partir da data de assinatura do contrato. DATA: Barra do Corda (MA), 20 de janeiro de 2023. ASS: JOANYCE CARNEIRO SOUZA CARG: Secretária Interina Municipal de Saúde de Barra do Corda/MA.