



ção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento parcelado de peças originais ou genuínas para a manutenção de veículos leves, motos, veículos utilitários, veículos pesados e máquinas pesadas da frota municipal, para atender as necessidades do Município de Anajatuba -MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal nº10.520/02, Decreto Federal Nº10.024/19, Decreto Municipal nº022/2021, Decreto Municipal nº023/2021, subsidiariamente pela Lei nº8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, 06 de ABRIL de 2022. LEONARDO MENDES ARAGÃO. Secretário Municipal de Administração. Decreto nº006/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº025/2022. O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário Municipal de Administração, designado pelo Decreto nº006/2022, torna público que realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 27 de ABRIL de 2022, na plataforma Compras Públicas, no endereço eletrônico: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preços por item, tendo por objeto a Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de Materiais Hidráulicos e Hidrossanitários de interesse da Secretaria Municipal de Administração de Anajatuba -MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal nº10.520/02, Decreto Federal Nº10.024/19, Decreto Municipal nº022/2021, Decreto Municipal nº023/2021, subsidiariamente pela Lei nº8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 06 de ABRIL de 2022. LEONARDO MENDES ARAGÃO. Secretário Municipal de Administração. Decreto nº006/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022 – PMBC/MA. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: **contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de cestas básicas destinadas as famílias com vulnerabilidade social através da secretaria municipal assistência social do município de Barra do Corda – MA.** A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2018.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.32. Projeto Atividade: 2018. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. A dotação orçamentária será: 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.32. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: 156.255,00 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais). Início da disputa ocorrerá dia 26 de abril de 2022 às 11h:00min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no ho-

rário de 08h00min às 12h00min ou no site do Tribunal de Contas do Estado – TCE – MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município na plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com. Barra do Corda – MA, 06 de abril de 2022. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral-Pregoeira do município.


AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022. Barra do Corda - MA, 04 de abril de 2022. A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da documentação de habilitação e parecer da infraestrutura, anexo aos autos, declara o seguinte resultado: a empresa **S DA S COELHO EIRELL, foi declarada INABILITADA**, por não apresentar certidão negativa de infrações trabalhistas do ano anterior, a mais de 90 dias, e após comissão consultar a nova certidão da referida empresa, a mesma esta como positiva.; a empresa **W C SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, foi declarada inabilitada**, por não apresentar certidão do MTE, por não apresentar atestado de capacidade técnica em nome da empresa. A empresa **IDEAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, foi declarada inabilitada**, por apresentar certidões de débitos e dívida ativa municipal, vencida, por não apresentar certidão de infrações trabalhistas do MTE, por apresentar a certidão de concordata e falência sem autenticação, por não apresentar atestado de capacidade técnica da empresa e por não apresentar seguro garantia da proposta. A empresa **CONSTRUMAIS. CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA, foi declarada inabilitada**, por não apresentar certidão do MTE, por não apresentar seguro garantia da proposta. A empresa **PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVICOS, foi declarada inabilitada**, por apresentar certidão negativa da receita federal vencida, por não apresentar certidão de débitos trabalhistas com validade de sua veracidade, por não apresentar certidão negativa de dívida ativa municipal, por não apresentar certidão de concordata e falência, por apresentar balanço patrimonial e atestado de capacidade técnica e CAT do engenheiro ilegível, por não apresentar contrato de prestação de serviços com o responsável técnico por não apresentar certidão do MTE, por não apresentar seguro garantia da proposta. A empresa **J C VIDA LTDA, foi declarada inabilitada**, por não apresentar certidão de concordata e falência, por não apresentar CREA de regularidade da pessoa jurídica, As empresas **J A C SÁ EIRELI e A P L SOARES CONSTRUTORA LTDA foram declaradas habilitadas**, por apresentar toda documentação exigida no edital. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "a", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver. Mikaela Oliveira Cabral-Presidente da CPL.

RETIFICAÇÃO DE CONTRATO ADESÃO Nº 05/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 962/2022 – Barra do Corda/MA. Na publicação do Diário Oficial do Estado do dia 05 de abril de 2022, seção 03, página 32, onde se lê: A dotação orçamentária será: 18.541.1008.2073.0000- Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2073. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. **Lê-se:** A dotação orçamentária será: 18.541.1008.2073.0000- Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2073. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. A dotação orçamentária será: 18.541.1008.2073.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2073. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. DATA: Barra do Corda (MA), 06 de abril de 2022 Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral Pregoeira do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022-CPL OBJETO: Contratação de agência de propaganda e publicidade para a divulgação dos atos, programas, serviços e campanhas dos Órgãos Públicos Municipais e demais entidades ligadas direta ou indiretamente à Administração Pública Municipal. **ABERTURA:** 27 de Abril de 2022 às 08:00 horas. **ENDEREÇO:** Av. Senador La Rocque

Diário Oficial do Município Prefeitura de Barra do Corda



EXPEDIENTE

Nome do Prefeito

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA

Nome do Vice-prefeito

ANTÔNIO MARCOS AMORIM ARAÚJO

Responsável Técnica

GYSLAINE FERREIRA ALMEIDA

Email: dom@barradocorda.ma.gov.br

DEPARTAMENTO DE CONTROLE SOCIAL E DEPARTAMENTO JURÍDICO – RESULTADO LICENÇA PRÊMIO – APÓS FASE RECURSAL

APÓS ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS SOB O RESULTADO DE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA EM 04 DE ABRIL DE 2022, A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DECIDE:

1. **CONCEDER PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO PARA A SERVIDORA JOSELEIDE VIEIRA FERREIRA DE MIRANDA – U. I. JOENILDE DOS ANJOS RODRIGUES**
2. **CONCEDER PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO PARA A SERVIDORA MARILENE SOUSA DUARTE – U. I. ENOC VIEIRA**
3. **CONCEDER PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO PARA O SERVIDOR NELINHO SOUSA SILVA- I. JOSE ARAUJO BEZERRA**
4. **CONCEDER PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO PARA A SERVIDORA ANGELA MARIA GOMES FERREIRA – U. I. FEDERICO FIGUEIRA**
5. **CONCEDER PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO PARA A SERVIDORA MARIA DAS NEVES ALENCAR MOTA – U. I. ENOC VIEIRA**
6. **CONCEDER PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO PARA A SERVIDORA SILMARA NOLETO NASCIMENTO – U. I. PROF. GALENO EDGAR BRANDES**
7. **CANCELAR O PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO PARA O SERVIDOR MANOEL SALOMÃO BARROS LEDA – U. I. PROF. GALENO EDGAR BRANDES, TENDO EM VISTA EXIRTIR OUTRO SERVIDOR COM MATRICULA MAIS ANTIGA.**
8. **CANCELAR O PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO PARA A SERVIDORA KATYA CAVALCANTE DA SILVA – U. I. MARIA SAFIRA DA SILVA**

Conforme Lei Complementar 191/2020, que altera a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 sancionada pelo presidente, fica suspensa a contagem do tempo de serviço para aquisição de quinquênio e também para a contagem da licença-prêmio. Desta forma, os servidores com matriculas datadas do ano de 2015, em sua grande maioria, não poderão usufruir do referido benefício.

Todas as portarias deverão ser retiradas no departamento de recursos humanos da secretaria de educação, no qual será informando a data e horário após as mesmas estiverem confeccionadas e devidamente assinadas.

BARRA DO CORDA – MA 06 DE ABRIL DE 2022

ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JUNIOR

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 17/2021

Autor: Gyslaine Almeida

Código de identificação: cb1d888ed7dd1ade05dd9c5d38e9b650fd293b68

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02/2022.

Apostilamento para alteração de Dotação Orçamentária do Termo de Contrato Nº 315/2021.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA – MA através da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e pela Coordenação de receita e despesa INSTRUMENTO VINCULANTE: pregão eletrônico nº 46/2021, contrato nº. 315/2021.

OBJETO: formalização de Apostilamento da Dotação Orçamentária do contrato registrado e publicado através do nº 315/2021, por parte da Administração.

FUNDAMENTO: Conforme permitido pelo Art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93, realiza-se o presente apostilamento nº 02/2022, cujo objetivo é a alteração da cláusula sétima - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, prevista no instrumento inicial, passando acrescentando nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente:

Dotação Orçamentaria MAC: 10.302.1017.2096.0000, PAB: 10.301.1017.2098.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde: 10.301.1010.2025.0000.

Barra do Corda - MA, 13 de janeiro de 2022

Nakyoane Cunha Andrade

Secretária Municipal de Saúde/PMBDC/MA

CONTRATANTE

Autor: Gyslaine Almeida

Código de identificação: c4cafd6495eb80067c48ff83f0887f3b27b42499

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022

Barra do Corda - MA, 04 de abril de 2022.

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da documentação de habilitação e parecer da infraestrutura, anexo aos autos, declara o seguinte resultado: a empresa S DA S COELHO EIRELI, foi declarada INABILITADA, por não apresentar certidão negativa de infrações trabalhistas do ano anterior, a mais de 90 dias, e após comissão consultar a nova certidão da referida empresa, a mesma esta como positiva.; a empresa W C SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, foi declarada inabilitada, por não apresentar certidão do MTE, por não apresentar atestado de capacidade técnica em nome da empresa. A empresa IDEAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, foi declarada inabilitada, por apresentar certidões de débitos e dívida ativa municipal, vencida, por não apresentar certidão de infrações trabalhistas do MTE, por apresentar a certidão de concordata e falência sem autenticação, por não apresentar atestado de capacidade técnica da empresa e por não

Diário Oficial do Município Prefeitura de Barra do Corda



Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: ddbb64af1186325c62b6ced7b379ff187e3774d2

apresentar seguro garantia da proposta. A empresa CONSTRUMAIS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, foi declarada inabilitada, por não apresentar certidão do MTE, por não apresentar seguro garantia da proposta. A empresa PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, foi declarada inabilitada, por apresentar certidão negativa da receita federal vencida, por não apresentar certidão de débitos trabalhistas com validade de sua veracidade, por não apresentar certidão negativa de dívida ativa municipal, por não apresentar certidão de concordata e falência, por apresentar balanço patrimonial e atestado de capacidade técnica e CAT do engenheiro ilegível, por não apresentar contrato de prestação de serviços com o responsável técnico por não apresentar certidão do MTE, por não apresentar seguro garantia da proposta. A empresa J C VIDA LTDA, foi declarada inabilitada, por não apresentar certidão de concordata e falência, por não apresentar CREA de regularidade da pessoa jurídica,

As empresas J A C SÁ EIRELI e A P L SOARES CONSTRUTORA LTDA foram declaradas habilitadas, por apresentar toda documentação exigida no edital. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "a", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver. Mikaela Oliveira Cabral. Presidente da CPL

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: 208f15fad872f7591ee7f22782e95c113062f76c

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 03 / 2022 PREGÃO ELETRÔNICO 31/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO 471/2021 – Barra do Corda/MA. EXTRATO DE TERMO ADITIVO. Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 336 – Pregão Eletrônico 31/2021. TERMO ADITIVO Nº 03/2022, Contratado: MAGNA MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 05.922.811/0001-63. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Importa o presente termo aditivo a alteração da Cláusula sétima do contrato nº. 336/2021, e Terceiro Termo Aditivo, alterando o prazo de vigência de 03 de novembro de 2021 a 31 de março de 2022, para 03 de novembro de 2021 a 30 de abril de 2022.

DATA: Barra do Corda (MA), 31 de março de 2022.

ASS: NAKYOANE CUNHA ANDRADE.

CARG: Secretária Municipal de Saúde /Barra do Corda – MA.

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: 4e5e6d1fe3c0425a1fd04ca9fb31326773f7b007

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 03 / 2022 PREGÃO ELETRÔNICO 31/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO 471/2021 – Barra do Corda/MA. EXTRATO DE TERMO ADITIVO. Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 335/2021 - Pregão Eletrônico 31/2021. TERMO ADITIVO Nº 03/2022, Contratado: BIOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPILARES EIRELI, CNPJ nº 06.881.482/0001-13. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Importa o presente termo aditivo a alteração da Cláusula sétima do contrato nº. 335/2021, e Terceiro Termo Aditivo, alterando o prazo de vigência de 03 de novembro de 2021 a 31 de março de 2022, para 03 de novembro de 2021 a 30 de abril de 2022.

DATA: Barra do Corda (MA), 31 de março de 2022.

ASS: NAKYOANE CUNHA ANDRADE.

CARG: Secretária Municipal de Saúde /Barra do Corda – MA.

RETIFICAÇÃO DE CONTRATO ADESÃO Nº 05/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 962/2022 – Barra do Corda/MA. Na publicação do Diário Oficial do Município do dia 01 de abril 2022, edição 220, página 02, onde se lê: A dotação orçamentária será: 18.541.1008.2073.0000- Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2073. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Lê-se: A dotação orçamentária será: 18.541.1008.2073.0000- Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2073. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. A dotação orçamentária será: 18.541.1008.2073.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2073. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. DATA: Barra do Corda (MA), 06 de abril de 2022

Publique-se.

Mikaela Oliveira Cabral

Pregoeira do município

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: 2bc162bc39cfa2ae93d9c825aa88282606d3386f

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35 / 2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 952/2022 – Barra do Corda/MA.

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de cestas básicas destinadas as famílias com vulnerabilidade social através da secretaria municipal assistência social do município de Barra do Corda – MA. A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2018.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.32. Projeto Atividade: 2018. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. A dotação orçamentária será: 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.32. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: 156.255,00 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais). Início da disputa ocorrerá dia 26 de abril de 2022 às 11h:00min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 12h00minh ou no sitio do Tribunal de Contas do Estado – TCE – MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com.

Barra do Corda – MA, 06 de abril de 2022.

Publique-se.

Mikaela Oliveira Cabral

Pregoeira do município

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: 66474c7b13f79e0e68e430933be2e81b18a795b9

EXTRATO DE CONTRATO Nº103 / 2022 PROCESSO DE DISPENSA Nº 21/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 992/2022

OBJETO: Contratação de Locação de imóvel para abrigar as instalações destinadas ao funcionamento provisório da U. I. Manoel Martins Jorge (anexo salas de Aula), situado no povoado Três



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA




**AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO DA TOMADA DE PREÇO Nº
03/2022**

Barra do Corda - MA, 20 de abril de 2022.

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, informa que após transcorrido o prazo recursal, não houve interposição de recurso e convoca as empresas habilitadas para abertura da proposta, que será realizada dia 26 de abril as 09h:00min.


Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL

Diário Oficial do Município Prefeitura de Barra do Corda



Código de identificação: bbe0ba6ad5cde95d4c635ceba544582e6b4191bc

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022

Barra do Corda - MA, 20 de abril de 2022.

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, informa que após transcorrido o prazo recursal, não houve interposição de recurso e convoca as empresas habilitadas para abertura da proposta, que será realizada dia 26 de abril as 09h:00min.

Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL

Autor: Gyslaine Almeida

Código de identificação: 0ad5035e0a8f512ebc0ed5d098d644aef077d9d0

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01/ 2021

Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 274/2021. TERMO ADITIVO Nº 01/2021, Contratado: FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, inscrito no CNPJ nº 15.796.085/0001-33. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, orçamento e Gestão. Importa o presente termo aditivo a alteração da Cláusula décima primeira do contrato nº. 274/2021, alterando o prazo de vigência do contrato inicial, de 18 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, para 18 de agosto de 2021 a 06 de maio de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 22 de dezembro de 2021. ASS: MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA. CARG: Secretário Municipal de Planejamento, orçamento e Gestão /Barra do Corda – MA.

Autor: Gyslaine Almeida

Código de identificação: 1fa4bc75eac331a29b2e2976e64a33d251fb4be

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2022 – PMBDC/MA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 593/2022. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, com critério de julgamento, menor preço GLOBAL, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: Contratação de empresa, através de SRP, para prestação de serviços de construção de 15.000 m de pavimentação nas vias da Zona Rural e Sede do município de Barra do Corda/MA, com revestimento em bloco sextavado de 25 x 25 cm, em paralelepípedo e pedra cateté. Valor R\$ 12.281.241,74(Doze milhões, duzentos e oitenta e um mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos).

A abertura ocorrerá dia 16 de maio 2022 às 13h:30min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 12h00minh ou no sítio do Tribunal de Contas do Estado – TCE – MA, no Portal da Transparência do município, informações pelo email: cplbdc2021@gmail.com.

Barra do Corda – MA, 20 de abril de 2022.

Publique-se.

Mikaela Oliveira Cabral
Pregoeira do município

Autor: Gyslaine Almeida

Código de identificação: 5def75611c0172d682dec2b365eb2bbbbb635816

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022

Apostilamento para alteração da Dotação orçamentária, referente ao Termo de Contrato Nº 123/2022. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA – MA através do Fundo Municipal de Assistência social, CNPJ N.º 20.021.441/0001-87. INSTRUMENTO VINCULANTE: Pregão Eletrônico nº 21/2022, contrato nº. 123/2022. OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de peixes, para atender as necessidades da secretaria municipal assistência social do município de Barra do Corda – MA. FUNDAMENTO: Conforme permitido pelo Art. 65, § 8º da Lei 8.666/93, e suas alterações, realiza-se o apostilamento da Dotação Orçamentária: 08.244.1005.2018.0000. Projeto de Atividade: 2018. Elemento de despesa: 3.3.90.32. Fonte de Recurso: recursos ordinários, sendo apostilado pela Dotação Orçamentária: 08.244.1018.2105.0000. Projeto de Atividade: 2105. Elemento de despesa: 3.3.90.32. Fonte de Recurso: recursos ordinários, conforme portaria e solicitação. Barra do Corda - MA, 18 de abril de 2022. MAIRES SOUZA DOS ANJOS. Secretária Municipal de Assistência social /Barra do Corda.

Autor: Gyslaine Almeida

Código de identificação: 9a55d960cb5c3901acce80f9cd1138151d9c9ca4

ERRATA DO BOLETIM INFORMATIVO RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2022 – PMBDC/MA.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
CNPJ: 06.769.798/0001-17



TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022/PMBC/MA
ANEXO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CEL
Referente: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 – 15/02/2022 às 14:00 horas
OBJETO:

PROPOSTA DE PREÇOS

PREZADOS SENHORES,

A A P L SOARES CONSTRUTORA LTDA com sede na Cidade de IMPERATRIZ, Estado do MARANHÃO à Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 917, 1º andar, Sala B – Centro, devidamente inscrita no CNPJ (MA) sob nº. 01.497.264/0001-65, signatária, por seu representante legal, o(a) Sr (a) ANNA PAULA LIMA SOARES portador da CI nº 016693322001 6 SESP/MA e do CPF nº 058.512.773 51 tendo examinado o Edital, vem apresentar a proposta Comercial para execução na íntegra dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

1. Estamos cotando os serviços discriminados, conforme planilha constante em nossa proposta, cujo valor Global é de R\$ 320.636,61 (Trezentos e vinte mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos).
2. Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI de 24,69% e Encargos Sociais de 112,90% (HORISTA) e 70,87% (MENSALISTA).
3. No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obras, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados no edital e seus anexos.
4. Os serviços serão executados obedecendo fielmente os quantitativos, memorial descritivos e demais orientações constantes do edital e anexos.
5. O prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar de sua apresentação.
6. O prazo de execução dos serviços é conforme consta no edital (Cronograma Físico-Financeiro).
7. A Conta para depósito dos pagamentos é:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3151

Operação: 003

Conta corrente: 3260-8

8. O responsável pela assinatura do contrato é:

Nome: ANNA PAULA LIMA SOARES

CPF: 058.512.773-51



CNPJ 01.497.264/0001-65

RG: 016693322001-6 SESP/MA

Nacionalidade: BRASILEIRA

Estado Civil: SOLTEIRA

Profissão: EMPRESÁRIA

Endereço Completo: rua Tupinambá, nº 2554, Bairro São José do Egito, Imperatriz-Ma

A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA



9. Declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (Órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

10. Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todas os aspectos relativos à licitação em causa e plena concordância com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Imperatriz, 15 de fevereiro de 2022

P/P

A P L SOARES CONSTRUTORA LTDA
ANNA PAULA LIMA SOARES
RG Nº 016693322001-6 SESP/MA
CPF: 058.512.773-51
PROPRIETÁRIA



A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA

Composições Analíticas com Preço Unitário

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIÉDRICA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Bancos
SINAPI - 12/2021 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão

B.D.I.
24,69%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais							
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1	LSE0123 PRÓPRIO	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	284,76	284,76
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,02	19,02
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	14,61	29,22
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	194,07	194,07
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,0000000	8,32	33,28
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	19,39	2,13
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,0000000	7,04	7,04
			MO sem LS =>	18,88	21,31	MO com LS =>	40,19
			Valor do BDI =>	70,30		Valor com BDI =>	355,06

1.2	LSE0122 PRÓPRIO	BARRAÇÃO DE OBRA (4,00 X 5,00) M	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	361,62	361,62
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	19,24	57,72
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	19,02	38,04
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	14,61	43,83
Insumo	00000367 SINAPI	ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,0660922	51,75	3,42
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	18,4202450	0,52	9,57
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,6220428	19,06	11,85
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,7106180	26,68	45,63
Insumo	00007213 SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,0108197	16,85	17,03
Insumo	00035274 SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,4073720	49,24	69,29






Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00020213 SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,6997982	25,00	17,49
Insumo	00004460 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0216394	9,13	18,45
Insumo	00001355 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM	Material	m²	0,7775537	33,41	25,97
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,1555108	21,47	3,33
		MO sem LS =>		LS =>	62,47	MO com LS =>	117,80
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	450,90

2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502135 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	3,49	3,49
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva
Insumo	E9667 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	3,0000000	0,91	0,09	197,7524	62,9800
Insumo	E9515 SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	208,4810	94,5898
						Custo Horário de Equipamentos =>	765,3497
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			17,3260	17,3260
						Custo Horário da Mão de Obra =>	17,3260
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	782,6757
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
						Custo do FIC =>	0,0905
						Produção de Equipe =>	230,1900
						Custo Unitário de Execução =>	3,4001
						MO sem LS =>	0,08
						Valor do BDI =>	4,35

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700 SICRO3	Desmatamento, desfoçamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,36	0,36
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva
Insumo	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	508,5767	508,5767
						Custo Horário de Equipamentos =>	508,5767
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000			17,3260	34,6520
						Custo Horário da Mão de Obra =>	34,6520
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000



Av. Dorival P. de Sousa, 917 - Andar 1 Sala B
Centro - CEP: 65.903-270 - Imperatriz - MA

Custo Horário de Execução => 543,2287
 Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0044
 Custo do FIC => 0,0016
 Produção de Equipe => 1,532,9100
 Custo Unitário de Execução => 0,3544
 LS => 0,01 MO com LS => 0,02
 Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,44

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização		Und	Quant.	Valor Unit	Total
					Operativa	Improdutiva				
A	5502978 SICRO3	Equipamentos	Equipamentos				m³	1,0000000	3,33	3,33
	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW		1,0000000	0,90	0,10	0,10	232,9957	61,4447	215,8406
	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")		1,0000000	0,52	0,48	0,48	3,7259	2,5947	3,1929
	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW		1,0000000	0,29	0,71	0,71	175,5778	74,6071	103,8886
	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropeido por pneus de 11,6 t - 82 kW		1,0000000	1,00	0,00	0,00	140,3585	61,2978	140,3585
	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW		1,0000000	0,52	0,48	0,48	94,1509	32,9926	64,7949
B		Mão de Obra								
	P9824 SICRO3	Servente		1,0000000						528,0655
										17,3260
										17,3260
										0,0000
										545,3915
										0,0266
										0,0863
										168,2000
										3,2425
										0,10
										4,15

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização		Und	Quant.	Valor Unit	Total
					Operativa	Improdutiva				
A	4011209 SICRO3	Equipamentos	Equipamentos				m²	1,0000000	0,76	0,76
	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW		2,0000000	0,51	0,49	0,49	232,9957	61,4447	297,8714
	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")		1,0000000	0,69	0,31	0,31	3,7259	2,5947	3,3752
	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW		1,0000000	0,71	0,29	0,29	175,5778	74,6071	146,2963
	E9762 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropeido de 27 t - 85 kW		1,0000000	0,96	0,04	0,04	154,8705	73,7840	151,6270
	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropeido por pneus de 11,6 t - 82 kW		1,0000000	1,00	0,00	0,00	140,3585	61,2978	140,3585
	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW		1,0000000	0,69	0,31	0,31	94,1509	32,9926	75,1918
B		Mão de Obra								
										528,0655
										17,3260
										17,3260
										0,0000
										545,3915
										0,0266
										0,0863
										168,2000
										3,2425
										0,10
										4,15

Assinatura
 Nº 20
 Assinatura
 CPL



Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	17,3260	17,3260
				Custo Horário da Mão de Obra =>	17,3260
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
				Custo Horário de Execução =>	832,0463
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266
				Custo do FIC =>	0,0198
				Produção de Equipe =>	1.121,3300
				Custo Unitário de Execução =>	0,7420
				LS =>	0,01
				MO sem LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,94

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.1	101172 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	43,30	43,30
Composição Auxiliar	5684 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0031000	119,18	0,36
Composição Auxiliar	5685 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1077000	43,73	4,70
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0440000	360,13	15,84
Composição Auxiliar	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3325000	19,18	6,37
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3325000	14,61	4,85
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1140000	51,75	5,89
Insumo	00013186 SINAPI	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTAÇÃO OU CALÇAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	Material	m³	0,1190000	44,49	5,29
				LS =>	7,00	MO com LS =>	13,20
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	53,99

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2.1	94268 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	41,43	41,43
Composição Auxiliar	92961 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1300000	4,35	0,56






Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	92960 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	M	0,0260000	15,83	0,41
Auxiliar	88631 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019		m²	0,0030000	375,74	1,12
Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1560000	18,04	2,81
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2900000	19,24	5,57
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5810000	14,61	8,48
Insumo	00000370 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0150000	45,28	0,67
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0630000	346,31	21,81
		MO sem LS =>		LS =>	7,63 MO com LS =>		14,38
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		51,65

3.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	1,09	1,09
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0160000	14,61	0,23
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0370000	20,15	0,74
Insumo	00011161 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	1,21	0,12
		MO sem LS =>		LS =>	0,42 MO com LS =>		0,79
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		1,35

4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LSE0124 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACA METÁLICA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, NO INÍCIO E NO FIM DO TRECHO DE CADA RUA SOB INTERVENÇÃO (25X25)CM	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,0000000	97,76	97,76
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,2700000	14,61	33,16
Insumo	00013521 SINAPI	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	Material	UN	1,0000000	64,04	64,04
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	3,3500000	0,17	0,56
		MO sem LS =>		LS =>	14,36 MO com LS =>		27,08
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		121,89

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



Composição	LSE0125 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE CANT - CANTEIRO DE OBRAS PARE NA INTERSEÇÃO (40X40)CM	UND	1,00000000	227,64	227,64	227,64
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,51000000	17,56	17,56	44,07
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00000000	14,61	14,61	43,83
Composição Auxiliar	5213414 SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção	m²	0,26270000	430,29	430,29	121,64
Composição Auxiliar	5915474 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais	t	0,00380000	22,57	22,57	0,08
Insumo	E9687 SICRO3	Equipamento	UN	0,1702542	105,87	105,87	18,02
		MO sem LS =>	LS =>	44,88	MO com LS =>	44,88	84,63
		Valor do BDI =>		56,20	Valor com BDI =>	56,20	283,84

Composições Auxiliares

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914333 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t. carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m	t	t	1,00000000	23,85	23,85
A	Código Banco	Equipamentos			Custo Operacional Operativa		Custo Horário
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW		0,47	190,3754	57,4018	255,7556
Insumo	E9686 SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW		0,00	219,3475	85,6822	219,3475
					Custo Horário de Equipamentos =>		475,1031
B	Código Banco	Mão de Obra			Salário Hora		Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente		2,00000000	17,3260	34,6520	34,6520
					Custo Horário da Mão de Obra =>		34,6520
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
					Custo Horário de Execução =>		509,7551
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
					Custo do FIC =>		0,0000
					Produção de Equipe =>		21,3700
					Custo Unitário de Execução =>		23,8538
					LS =>		1,62
					MO com LS =>		1,62
					Valor com BDI =>		29,73

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	18,04	18,04
Composição Auxiliar	95313 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,14	0,14
Insumo	0000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	1,00000000	15,22	15,22
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,99	0,99
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,70	0,70





Insumo	Código Banco	Descrição	Equipamento	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,00000000	0,48	0,48
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,49	0,49
			MO sem LS =>	LS =>	8,15	MO com LS =>	15,36
			Valor do BDI =>		4,45	Valor com BDI =>	22,49

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,00000000	360,13	360,13
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,80000000	1,39	1,11
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,62000000	0,29	0,75
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,42000000	17,05	58,31
Insumo	00000370 SINAPI	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	1,07000000	45,28	48,44
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,70000000	0,52	251,52
			MO sem LS =>	LS =>	27,51	MO com LS =>	51,88
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	449,04

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88631 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,00000000	375,74	375,74
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,29000000	14,61	121,11
Insumo	00000370 SINAPI	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	1,15000000	45,28	52,07
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	389,54000000	0,52	202,56
			MO sem LS =>	LS =>	52,44	MO com LS =>	98,89
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	468,51

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000000	0,29	0,29
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,26	0,26
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,03	0,03




MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,36

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000000	1,39	1,39
Composição Auxiliar	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,81	0,81
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,03	0,03
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,26	0,26
Composição Auxiliar	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,29	0,29
			MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor do BDI => 0,34 Valor com BDI => 1,73				

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,26	0,26
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,00000640	4.201,83	0,26
			MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,32				

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,03	0,03
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,00000076	4.201,83	0,03
			MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,03				

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total




Composição	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	1,00000000	0,29	0,29
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,00000700	4.201,83	0,29
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,36

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,81	0,81
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,25000000	0,65	0,81
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	1,00	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	19,18	19,18
Composição	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,15	0,15
Auxiliar							
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00004759 SINAPI	CALCETEIRO	Mão de Obra	H	1,00000000	16,24	16,24
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,94	0,94
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,70	0,70
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,64	0,64
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,49	0,49
		MO sem LS =>		LS =>	8,69	MO com LS =>	16,39
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	23,91	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	19,02	19,02
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,15	0,15
Auxiliar							
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,00000000	16,18	16,18
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	1,09	1,09
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,70	0,70
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,39	0,39
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,01	0,01




Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,49	0,49
				MO sem LS =>	LS =>		8,66	MO com LS =>
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>
								23,71

Composição	Código Banco	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	0,0094000	15,22	0,14
				MO sem LS =>	LS =>		0,07	MO com LS =>
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>
								0,17

Composição	Código Banco	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALÇETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00004759	SINAPI	CALÇETEIRO	Mão de Obra	H	0,0094000	16,24	0,15
				MO sem LS =>	LS =>		0,08	MO com LS =>
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>
								0,18

Composição	Código Banco	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,0094000	16,18	0,15
				MO sem LS =>	LS =>		0,08	MO com LS =>
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>
								0,18

Composição	Código Banco	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0094000	15,54	0,14
				MO sem LS =>	LS =>		0,07	MO com LS =>
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>
								0,17

Composição	Código Banco	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0067000	15,07	0,10
				MO sem LS =>	LS =>		0,05	MO com LS =>
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>
								0,12

Composição	Código Banco	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	0,0067000		0,09




Composição	5915474 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
A	Código Banco	Equipamentos	1,00000000	1,00	0,00	105,8656	42,6208	105,8656
Insumo	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW				Custo Horário de Equipamentos =>		105,8656
B	Código Banco	Mão de Obra	4,00000000			Salário Hora		69,3040
Insumo	P9824 SICRO3	Servente				Custo Horário da Mão de Obra =>		69,3040
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
						Custo Horário de Execução =>		175,1696
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
						Custo do FIC =>		0,0000
						Produção de Equipe =>		7,7610
						Custo Unitário de Execução =>		22,5704
		MO sem LS =>	4,19	LS =>		4,74 MO com LS =>		8,93
		Valor do BDI =>	5,57			Valor com BDI =>		28,14

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	17,56	17,56
Composição Auxiliar	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,14	0,14
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,66	0,66
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,70	0,70
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,00000000	15,54	15,54
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,49	0,49
		MO sem LS =>		LS =>	8,32 MO com LS =>		15,68
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		21,89

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92961 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF. 12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000000	4,35	4,35
Composição Auxiliar	92956 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIACÃO. AF. 12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	3,89	3,89
Composição Auxiliar	92957 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF. 12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,46	0,46
		MO sem LS =>		LS =>	0,00 MO com LS =>		0,00
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		5,42




Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92960 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	1,00000000	15,83	15,83
Composição Auxiliar	92956 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIÇÃO. AF_12/2015	H	1,00000000	3,89	3,89
Composição Auxiliar	92957 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	H	1,00000000	0,46	0,46
Composição Auxiliar	92958 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	H	1,00000000	4,25	4,25
Composição Auxiliar	92959 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	H	1,00000000	7,23	7,23
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	19,73

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92956 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIÇÃO. AF_12/2015	H	1,00000000	3,89	3,89
Insumo	00013836 SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	UN	0,00000640	60.800,86	3,89
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	4,85

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92957 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	H	1,00000000	0,46	0,46
Insumo	00013836 SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	UN	0,00000076	60.800,86	0,46
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,57

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92958 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	H	1,00000000	4,25	4,25
Insumo	00013836 SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	UN	0,00000700	60.800,86	4,25
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	5,29

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92959 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	H	1,00000000	7,23	7,23
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	1,55000000	4,67	7,23
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	9,01



Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,05	17,05
Composição Auxiliar	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	15,07	15,07
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,49	0,49
		MO sem LS =>		LS =>	8,04	MO com LS =>	15,17
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	21,25

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,65	15,65
Composição Auxiliar	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	0004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	13,68	13,68
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,49	0,49
		MO sem LS =>		LS =>	7,30	MO com LS =>	13,77
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	19,51

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,24	19,24
Composição Auxiliar	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,94	0,94
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,64	0,64
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,70	0,70






A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA

Tempo Fixo	SICRO3 M3153	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t. carga e descarga manuais	5914655	0,0001100	t	24,8600	0,0027
F	Banco Insumo	Momento de Transporte				Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,0027
Momento de Transporte	SICRO3 M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 KW	0,0001100	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,79	RP 5914464 0,000 R\$ 0,63	P 5914479 0,000 R\$ 0,51
			MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,91 MO com LS =>	0,0027
			Valor do BDI =>	3,16		Valor com BDI =>	3,61
							15,97

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
A		Equipamentos					
Insumo	E9568 SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 KW		1,00	0,00	0,1627	0,0245
Insumo	E9066 SICRO3	Grupo gerador - 13/14 KVA		1,00	0,00	12,1696	5,8649
Insumo	E9623 SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 KW		1,00	0,00	12,9341	2,5972
Insumo	E9622 SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 KW		1,00	0,00	5,1043	2,4599
						Custo Horário de Equipamentos =>	10,9465
B		Mão de Obra					
Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9830 SICRO3	Montador				17,8584	35,7168
Insumo	P9823 SICRO3	Serralheiro				26,3514	26,3514
Insumo	P9824 SICRO3	Servente				22,7438	22,7438
						17,3260	34,6520
						Custo Horário da Mão de Obra =>	119,4640
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	130,4105
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
						Custo do FIC =>	0,0000
						Produção de Equipe =>	4,0000
						Custo Unitário de Execução =>	32,6026

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO3 M1367	Chapa fina em aço galvanizado	11,7750000	kg	8,8699	104,4431	
Insumo	SICRO3 M3229	Película retrorrefletiva tipo I + SI	1,0000000	m²	280,1454	280,1454	
						Custo Total do Material =>	384,5885
D		Atividades Auxiliares					
Atividade Auxiliar	SICRO3 5212552	Pintura eletroestática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	1,0000000	m²	12,8100	12,8100	12,8100
						Custo Total das Atividades =>	12,8100
E		Tempos Fixos					
						Preço Unitário	Custo Horário
						12,8100	12,8100



apl.construtora@outlook.com
Fone: (99) 99122-8273

Av. Dorigival P de Sousa, 917 - Andar 1 Solo B
Centro - CEP. 65.903-270 - Imperatriz -MA



A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA


Tempo Fixo	SICRO3 M1367	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t. carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m	5914333	0,0117800	t	23,8500	0,2810
Tempo Fixo	SICRO3 M3229	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t. carga e descarga manuais	5914655	0,0004400	t	24,8600	0,0109
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Total dos Tempos Fixos =>	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3 M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0117800	tkm	5914449 RP 5914464 P 0,000 0,000	5914479 R\$ 0,79 R\$ 0,63	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M3229	Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0004400	tkm	5914449 RP 5914464 P 0,000 0,000	5914479 R\$ 0,79 R\$ 0,63	0,0000
			MO sem LS =>	15,73	LS =>	Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,2919
			Valor do BDI =>	106,23		17,77 MO com LS =>	33,50
						Valor com BDI =>	536,52

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5685 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	43,73	43,73
Composição Auxiliar	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	24,66	24,66
Composição Auxiliar	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,42	3,42
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,65	15,65
			MO sem LS =>	6,47	7,30 MO com LS =>	13,77	13,77
			Valor do BDI =>	10,79		Valor com BDI =>	54,52

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5684 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	119,18	119,18
Composição Auxiliar	5674 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	30,86	30,86

apl.construtora@outlook.com
Fone: (99) 99122-8273

Av. Dorgival P de Sousa, 917 - Andar 1 Solo B
Centro - CEP. 65.903-270 - Imperatriz - MA




Composição Auxiliar	53788 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	44,59	44,59
Composição Auxiliar	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	24,66	24,66
Composição Auxiliar	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	3,42	3,42
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	15,65	15,65
			MO sem LS =>	6,47		
			Valor do BDI =>	29,42		
			LS =>	7,30	MO com LS =>	13,77
					Valor com BDI =>	148,60

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	24,66	24,66
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000533	462.683,18	24,66
			MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	0,00
			Valor do BDI =>	6,08	Valor com BDI =>	30,74	30,74

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,42	3,42
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000074	462.683,18	3,42
			MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	0,00
			Valor do BDI =>	0,84	Valor com BDI =>	4,26	4,26

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5674 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	30,86	30,86





Insuno	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000667	462.683,18	30,86
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		7,61	Valor com BDI =>	38,47

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	9,5500000	4,67	44,59
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		11,00	Valor com BDI =>	55,59

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,61	14,61
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Auxiliar							
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	00043481 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,99	0,99
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,70	0,70
Insuno	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,48	0,48
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,73	11,73
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,49	0,49
			MO sem LS =>	LS =>	6,33	MO com LS =>	11,93
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	18,21

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
A	5914449 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	Equipamentos	tkm	1,0000000	0,79	0,79
Insuno	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 KW	Quantidade		1,0000000		
			Utilização Operativa		1,00		
			Improdutiva		0,00		
			Custo Operacional Operativa		190,3754	57,4018	190,3754
			Custo Horário de Equipamentos =>				190,3754
			Fator de Influência da Chuva - FIC =>				190,3754
			Custo do FIC =>				0,0266
			Produção de Equipe =>				0,0204
			Custo Unitário de Execução =>				248,5900
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,19	Valor com BDI =>	0,98






A. R. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA

Obra
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIÉDRICA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Bancos
SINAPI - 12/2021 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão

B.D.I.
24,69%
Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 13.456,25	50,00% 6.728,13	50,00% 6.728,13	
2	TERRAPLENAGEM	100,00% 12.874,40	50,00% 6.437,20	25,00% 3.218,60	25,00% 3.218,60
3	URBANIZAÇÃO	100,00% 291.871,58	30,00% 87.561,47	35,00% 102.155,05	35,00% 102.155,05
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 2.434,38			100,00% 2.434,38
Porcentagem			31,41%	34,96%	33,62%
Custo			100.726,80	112.101,78	107.808,03
Porcentagem Acumulado			31,41%	66,38%	100,0%
Custo Acumulado			100.726,79	212.828,57	320.636,61

Tipo de Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022/PMBC/MA
Abertura da Licitação: 15/02/2022 14:00
Empresa: APL SOARES CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 01.497.264/0001-65
Local: BARRA DO CORDA - MA



apl.construtora@outlook.com
Fone: (99) 99122-8273

Av. Dorgival P de Sousa, 917 - Andar 1 Sala B
Centro - CEP: 65 903-270 - Imperatriz -MA



A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA

Obra
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIÉDRICA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Bancos
SINAPI - 12/2021 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão

B.D.I.
24,69%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					13.456,25
1.1	LSE0123 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	12,5	284,76	355,06	4.438,25
1.2	LSE0122 SINAPI	BARRACAÇÃO DE OBRA (4,00 X 5,00) M	m ²	20	361,62	450,90	9.018,00
2		TERRAPLENAGEM					12.874,40
2.1	5502135 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m ³	m ³	924	3,49	4,35	4.019,40
2.2	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m ²	1540	0,36	0,44	677,60
2.3	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m ²	924	3,33	4,15	3.834,60
2.4	4011209 SICRO3	Regularização do subleito	m ²	4620	0,76	0,94	4.342,80
3		URBANIZAÇÃO					291.871,58
3.1		PAVIMENTAÇÃO					212.018,73
3.1.1	101172 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m ²	3927	43,30	53,99	212.018,73
3.2		DRENAGEM					79.852,85
3.2.1	94268 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1540	41,43	51,65	79.541,00
3.2.2	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	231	1,09	1,35	311,85
4		SINALIZAÇÃO VIÁRIA					2.434,38
4.1	LSE0124 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACA METÁLICA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, NO INÍCIO E NO FIM DO TRECHO DE CADA RUA SOB INTERVENÇÃO (25X25)CM	UND	6	97,76	121,89	731,34
4.2	LSE0125 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PARE NA INTERSEÇÃO (40X40)CM	UND	6	227,64	283,84	1.703,04

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022/PMBC/MA

Abertura da Licitação 15/02/2022 14:00

Empresa: APL SOARES CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 01.497.264/0001-65

Local: BARRA DO CORDA - MA

Total sem BDI R\$

Total do BDI R\$

Total Geral R\$

257.204,67

63.431,94

320.636,61

Av. Dorgival P de Sousa, 917 - Andar 1 Sala B
Centro - CEP. 65.903-270 - Imperatriz - MA

apl.construtora@outlook.com
Fone: (99) 99122-8273






TABELA ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIÉDRICAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
 EMPRESA: APL SOARES CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 01.497.264/0001-65
 LOCAL: BARRA DO CORDA - MA
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

DATA: 15/02/2022
 BDI: 24,69%
 FONTE
 SINAPI - 12/2021
 SICRO3 - 10/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	Total	37,80%	37,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	
B2	Feridos	3,95%	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,84%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,13%	7,02%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total	45,04%	16,73%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,54%	3,49%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11%	2,39%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	Total	12,63%	9,71%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,03%	6,32%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%
D	Total	17,43%	6,63%
TOTAL(A+B+C+D)		112,90%	70,87%

Ramires de Souza Pereira
 Engº Civil
 CREA 1503806146



CÁLCULO BDI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIÉDRICAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
 EMPRESA: APL SOARES CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 01.497.264/0001-65
 LOCAL: BARRA DO CORDA - MA
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

DATA: 15/2/2022 Encargos Sociais: NÃO
 BDI: 24,69% Desonerado: NÃO
 FONTE
 SINAPI - 12/2021
 SICRO3 - 10/2021



DESCRIÇÃO		Taxas Adotadas - %
Taxa de seguros + Garantia ^(*)	%	0,74%
Risco	%	0,97%
Despesas Financeiras	%	1,21%
Administração Central	%	4,67%
Lucro	%	8,69%
Tributos (soma dos itens abaixo)	%	6,15%
COFINS	%	3,00%
CPRB	%	
PIS	%	0,65%
ISS ^(**) ^(***)	%	2,50%
TOTAL		24,69%

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:


Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRFB)} - 1$$

Onde:

- AC = taxa de rateio da Administração Central;
- DF = taxa das despesas financeiras;
- R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
- I = taxa de tributos;
- L = taxa de lucro.

Ramier de Souza Pereira
 Engº CIVIL
 CREA 150380614/6



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022/PMBC/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022/PMBC/MA
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 15/02/2022
HORÁRIO: 14:00hs

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

TERMO DE ABERTURA DA PROPOSTA

A PRESENTE PROPOSTA POSSUI 022 PÁGINAS NUMERADAS DO Nº 01 AO Nº 022 E SERVIRÁ PARA IDENTIFICAR O CONTEÚDO APRESENTADO.

Objeto: " CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 770,00m DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLÉDRICA EM RUAS DO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA."

J. A. C. SÁ EIRELI
CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem
Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com



PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 020/2022/PMBC/MA
TOMADA DE PREÇOS N° 03/2022/PMBC/MA
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 15/02/2022
HORÁRIO: 14:00hs

CARTA PROPOSTA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/MA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

Prezados senhores:

A empresa, **J. A. C. SÁ EIRELI**, inscrita no CNPJ N° 17.257.344/0001-83, com sede na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, n° 200-A, Centro, por intermédio de seu representante legal o Sr. João Américo Castro Sá, portador do RG n.º 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF n.º 467.770.673-53, Brasileiro, Divorciado, Empresário, residente a Rua Projetada n° 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca - MA, abaixo assinado, propõe a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA sua proposta de preços para CONSTRUÇÃO DE 770,00m DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLÉDRICA EM RUAS DO BAIRRO TRIZIDELA, conforme descritos abaixo:

PREÇO GLOBAL: R\$ 325.528,38 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

A validade da proposta é de **60 (sessenta) dias**
Prazo total de execução: CONFORME O CRONOGRAMA

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Caixa Econômica Federal **Agencia:** 3566 **Operação:** 003 **Conta corrente:** 590-9

DADOS DA EMPRESA

Razão Social da Proponente: **J.A.C. SÁ EIRELI**
CNPJ n° 17.257.344/0001-83
Inscrição Estadual: 123974429
Inscrição Municipal: 0272
Endereço: **Rua João Martins de Sousa, 200 - A Centro - Passagem Franca/MA**
Cep- 65.680-000
Telefone: (99) 98420 0795
E-mail: **jacsaeireli@gmail.com**

Carlos Osvaldo Santos Maia
Engenheiro Civil
CREA 0103342690

J. A. C. SÁ EIRELI
CNPJ n° 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa n° 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: **jacsaeireli@gmail.com**



Indicamos como Representante Legal, para assinar o Contrato de execução dos serviços:

Nome completo: João Américo Castro Sá

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Divorciado

Qualificação Profissional: Administrador

CPF: 467.770.673-53

RG: 061653542017-4 SSP/MA

Endereço: Rua Projetada nº 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca - MA

Cargo/função: Administrador

Passagem Franca/MA, 15 de fevereiro de 2022

J. A. C. SÁ EIRELI
CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83
João Américo Castro Sá
CPF n.º 467.770.673-53
RG n.º 061653542017-4 SSP/MA
Administrador

Carlos Osvaldo Santos Maia
Engenheiro Civil
CREA 1163342690

J. A. C. SÁ EIRELI
CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com



CNPJ: 17.257.344/0001-83
Rua Joao Martins de Sousa, N° 200º Centro
Insc Estadual 12.397.442-9



PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 020/2022/PMBC/MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

TOMADA DE PREÇOS N° 03/2022/PMBC/MA

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 15/02/2022

HORARIO: 14:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 770,00m DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLÉDRICA EM RUAS DO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Maranhão
SICRO3 - 07/2021 - Maranhão

B.D.I.
24,69%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.071,67	4,32 %
2	TERRAPLANAGEM	11.947,32	3,67 %
3	URBANIZAÇÃO	297.079,09	91,26 %
3.1	PAVIMENTAÇÃO	220.226,16	67,65 %
3.2	DRENAGEM	76.852,93	23,61 %
4	SINALIZAÇÃO	2.430,30	0,75 %
Total sem BDI		261.127,55	
Total do BDI		64.400,83	
Total Geral		325.528,38	

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA EM R\$ 325.528,38 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

PASSAGEM FRANCA, 15 DE FEVEREIRO DE 2022

Carlos Osvaldo Santos Maia
Engenheiro Civil
CREA 0403342690



CNPJ: 17.257.344/0001-83
Rua Joao Martins de Sousa, Nº 200º Centro
Insc Estadual 12.397.442-9

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022/PMBC/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022/PMBC/MA
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 15/02/2022
HORARIO: 14:00 HORAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 770,00m DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLÉDRICA EM RUAS DO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 10/2021 - Maranhão 24,69% Desonerado:
SICRO3 - 07/2021 - Maranhão Horista: 115,66%
Mensalista: 73,46%


em	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						14.071,67	4,32 %
1.1	COMPOSIÇÃO AUXILIAR, Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NO TAMANHO DE (2,50m X 5,00m)		M²	12,5	306,93	382,71	4.783,87	1,47 %
1.2	COMP 8 Próprio	BARRACÃO DE OBRA (4,00X5,00)M		m²	20	372,44	464,39	9.287,80	2,85 %
2		TERRAPLANAGEM						11.947,32	3,67 %
2.1	5502135 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	924	3,20	3,99	3.686,76	1,13 %
2.2	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1540	0,32	0,39	600,60	0,18 %
2.3	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	924	3,12	3,89	3.594,36	1,10 %
2.4	4011209 SICRO3	Regularização do subleito		m²	4620	0,71	0,88	4.085,60	1,25 %
3		URBANIZAÇÃO						297.079,09	91,26 %
3.1		PAVIMENTAÇÃO						220.226,16	67,65 %
3.1.1	101172 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020		m²	3927	44,98	56,08	220.226,16	67,65 %
3.2		DRENAGEM						76.852,93	23,61 %
3.2.1	94268 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016		M	1540	39,88	49,72	76.568,80	23,52 %
3.2.2	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021		M	231	0,99	1,23	284,13	0,09 %
4		SINALIZAÇÃO						2.430,30	0,75 %
4.1	GET 74147 Próprio	FORNECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE PLACA METÁLICA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA NO INÍCIO E NO FIM DE TRECHO DE CADA RUA SOB		m²	6	94,54	117,88	707,26	0,22 %
4.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIO 0 RFEF 14	FORNECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PARE NA INTERSEÇÃO DE CADA RUA (40X40)CM		UN	6	230,31	287,17	1.723,02	0,53 %
								Total sem BDI	261.127,55
								Total do BDI	64.400,83
								Total Geral	325.528,38

PASSAGEM FRANCA, 15 DE FEVEREIRO DE 2022

Carlos Osvaldo Santos Maia
Engenheiro Civil
CREA 04103342690



CNPJ: 17.257.344/0001-83
Rua Joao Martins de Sousa, Nº 200º Centro
Insc Estadual 12.397.442-9



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022/PMBC/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022/PMBC/MA
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 15/02/2022
HORARIO: 14:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 770,00m DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLÉDRICA EM RUAS DO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Maranhão
SICRO3 - 07/2021 - Maranhão

B.D.I.
24,69%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Composições Analíticas com Preço Unitário

		Composições Principais		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo					
Composição	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NO TAMANHO DE 2,50m X 5,00m	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	306,93	306,93	
Composição o Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0276667	16,80	17,26	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0553333	12,72	26,14	
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0276667	5,67	5,62	
Insumo	00004491 SINAPI	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,1106668	7,91	32,51	
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0276667	217,18	223,18	
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1130433	17,90	2,02	
			MO sem LS =>	16,26	LS =>	18,80	MO com LS =>	35,06
			Valor do BDI =>	75,78			Valor com BDI =>	382,71
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP 8 Próprio	BARRAÇÃO DE OBRA (4,00X5,00)M	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	372,44	372,44	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9985433	12,72	50,86	
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2852460	17,02	21,87	
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2856103	17,22	4,91	
Composição o Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5701279	16,80	59,97	
Insumo	00000683 SINAPI	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	0,8000000	1,25	1,00	
Insumo	00007213 SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	2,3300000	18,03	42,00	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0530000	60,51	3,20	
Insumo	00004491 SINAPI	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,8000000	7,91	30,05	
Insumo	00004425 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *8 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0800000	22,05	23,81	
Insumo	00004302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	2,1700000	3,05	6,61	
Insumo	00004568 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,2000000	18,03	3,60	
Insumo	00006212 SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,5400000	13,13	59,61	
Insumo	00000392 SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	0,2300000	2,01	0,46	
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	0,0660000	5,85	0,38	
Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	0,0660000	6,65	0,43	
Insumo	00038094 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	0,0660000	2,48	0,16	
Insumo	00038069 SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SEM FRETOS)	Material	UN	0,0660000	1,29	0,08	
Insumo	00003799 SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUIDOS)	Material	UN	0,0700000	99,53	6,96	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0850000	45,61	3,87	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0060000	3,25	0,01	
Insumo	00001607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	2,1700000	0,20	0,43	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	21,3800000	0,56	11,97	
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,1000000	35,78	39,35	
Insumo	00011455 SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Material	UN	0,0660000	12,95	0,85	
			MO sem LS =>	52,26	LS =>	60,45	MO com LS =>	112,71
			Valor do BDI =>	91,95			Valor com BDI =>	484,39
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5502135 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	3,20	3,20	



CNPJ: 17.257.344/0001-83
Rua Joao Martins de Sousa, Nº 200º Centro
Insc Estadual 12.397.442-9



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022/PMBC/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022/PMBC/MA
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 15/02/2022
HORARIO: 14:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 770,00m DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLÉDRICA EM RUAS DO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Maranhão
SICRO3 - 07/2021 - Maranhão

B.D.I.
24,69%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 116,66%
Mensalista: 73,48%

		Composições Analíticas com Preço Unitário						
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Insumo	E9667 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	3,000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9515 SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,000000	1,00	0,00	181,5991	55,8866	510,8009
								Custo Horário de Equipamentos =>
								702,1954
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,000000			15,6316		15,6316
								Custo Horário da Mão de Obra =>
								15,6316
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
								0,0000
								Custo Horário de Execução =>
								717,8270
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
								0,0266
								Custo do FIC =>
								0,0830
								Produção de Equipe =>
								230,1900
								Custo Unitário de Execução =>
								3,1184
								MO sem LS =>
								0,03
								LS =>
								0,04
								MO com LS =>
								0,07
								Valor do BDI =>
								0,79
								Valor com BDI =>
								3,99
2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,000000	0,32	0,32	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Insumo	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
				1,00	0,00	457,5557	172,3847	457,5557
								Custo Horário de Equipamentos =>
								457,5557
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,000000			15,6316		31,2632
								Custo Horário da Mão de Obra =>
								31,2632
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
								0,0000
								Custo Horário de Execução =>
								489,8189
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
								0,0044
								Custo do FIC =>
								0,0014
								Produção de Equipe =>
								1.532,9100
								Custo Unitário de Execução =>
								0,3189
								MO sem LS =>
								0,01
								LS =>
								0,01
								MO com LS =>
								0,02
								Valor do BDI =>
								0,07
								Valor com BDI =>
								0,39
2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m²	1,000000	3,12	3,12	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
				0,90	0,10	214,5786	54,1880	198,5393
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,000000	0,52	0,48	3,4091	2,3550	2,9031
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,000000	0,29	0,71	168,9822	70,5821	99,1181
Insumo	E9885 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,000000	1,00	0,00	134,4718	57,8836	134,4718
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,000000	0,52	0,48	89,1052	30,7587	61,0889
								Custo Horário de Equipamentos =>
								496,1313
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,000000			15,6316		15,6316
								Custo Horário da Mão de Obra =>
								15,6316
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
								0,0000
								Custo Horário de Execução =>
								511,7629
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
								0,0266
								Custo do FIC =>
								0,0810
								Produção de Equipe =>
								168,2000
								Custo Unitário de Execução =>
								3,026



CNPJ: 17.257.344/0001-83
Rua Joao Martins de Sousa, Nº 200º Centro
Insc Estadual 12.397.442-9



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022/PMBC/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022/PMBC/MA
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 15/02/2022
HORARIO: 14:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 770,00m DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLÉDRICA EM RUAS DO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Maranhão
SICRO3 - 07/2021 - Maranhão

B.D.I.
24,69%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 115,86%
Mensalista: 73,48%

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,04 LS => 0,05 MO com LS => 0,09
Valor do BDI => 0,77 Valor com BDI => 3,80

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209 SICRO3	Regularização do subleito		m²	1,0000000	0,71	0,71
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,0000000	Operativa 0,51 Improdutiva 0,49	214,5786	54,1880	271,9725
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 80 cm (24")	1,0000000	0,89 0,31	3,4091	2,3550	3,0823
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,71 0,29	168,9822	70,5821	140,4462
Insumo	E9782 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96 0,04	141,7160	65,9728	138,6863
Insumo	E9885 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00 0,00	134,4718	57,8836	134,4718
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,89 0,31	89,1052	30,7587	71,0178
Custo Horário de Equipamentos =>							759,6768

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	15,6316	15,6316
Custo Horário da Mão de Obra =>					15,6316
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>					0,0000
Custo Horário de Execução =>					775,3084
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>					0,0266
Custo do FIC =>					0,0184
Produção de Equipe =>					1.121,3300
Custo Unitário de Execução =>					0,6914
MO sem LS =>					0,01
LS =>					0,00
MO com LS =>					0,01
Valor do BDI =>					0,17
Valor com BDI =>					0,68

3.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101172 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	44,98	44,98
Composição o Auxiliar	5684 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0032141	106,35	0,34
Composição o Auxiliar	5685 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1116643	37,59	4,19
Composição o Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0456106	372,80	17,01
Composição o Auxiliar	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3447392	16,96	5,84
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3447392	12,72	4,38
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1181963	65,16	7,70
Insumo	00013186 SINAPI	PEDRA GRANÍTICA OU BASÁLTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMÉTRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTAÇÃO OU CALCAMENTO POLIÉDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	Material	m²	0,1233803	44,81	5,52
MO sem LS =>					5,43	LS =>	6,28
MO com LS =>					11,71		
Valor do BDI =>					11,10	Valor com BDI => 56,08	

3.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	94268 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	39,88	39,88
Composição o Auxiliar	92980 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0271111	15,56	0,42
Composição o Auxiliar	92961 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1355559	4,37	0,59
Composição o Auxiliar	88631 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0031282	376,03	1,17
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3023940	17,02	5,14
Composição o Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1626671	15,60	2,53



CNPJ: 17.257.344/0001-83
Rua Joao Martins de Sousa, Nº 200º Centro
Insc Estadual 12.397.442-9



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022/PMBC/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022/PMBC/MA
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 15/02/2022
HORARIO: 14:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 770,00m DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLÉDRICA EM RUAS DO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Maranhão
SICRO3 - 07/2021 - Maranhão

B.D.I.
24,69%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6058305	12,72	7,70	
o Auxiliar	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0156410	45,61	0,71	
o Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA D E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE ROMPFAMENTO (NRR 8953)	Material	m³	0,0656925	329,25	21,62	
			MO sem LS =>		5,88	LS =>	6,81	MO com LS =>	12,69
			Valor do BDI =>		9,84			Valor com BDI =>	49,72
3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF 05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	0,99	0,99	
o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0370000	17,94	0,66	
o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	12,72	0,20	
o Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	1,24	0,13	
			MO sem LS =>		0,32	LS =>	0,36	MO com LS =>	0,68
			Valor do BDI =>		0,24			Valor com BDI =>	1,23
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	GET 74147	Próprio	FORNECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE PLACA METÁLICA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA NO INICIO E NO FIM DE TRECHO DE CADA RUA SOB SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	23	m²	1,0000000	94,54	94,54	
o Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3167428	16,91	22,26	
o Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3167428	13,34	17,56	
o Insumo	001324	SBC	JANELA DE CORRER DE ALUMINIO NATURAL	Material	m²	0,3643450	147,60	53,77	
o Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,0087443	0,56	0,00	
o Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0146831	85,16	0,95	
			MO sem LS =>		15,03	LS =>	17,39	MO com LS =>	32,42
			Valor do BDI =>		23,34			Valor com BDI =>	117,88
4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMPOSIÇÃO PRÓPRIO	Próprio	FORNECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PARE NA INTERSEÇÃO DE CADA RUA (40X40)CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	230,31	230,31	
o Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,2229383	14,36	46,28	
o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,2229383	12,72	40,99	
o Insumo	00041892	SINAPI	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	Material	UN	1,0000000	118,15	118,15	
o Insumo	00000326	SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA	Material	UN	3,0000000	8,27	24,81	
o Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0043000	19,31	0,08	
			MO sem LS =>		33,59	LS =>	38,86	MO com LS =>	72,45
			Valor do BDI =>		56,86			Valor com BDI =>	287,17

Composições Auxiliares

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,60	15,60	
o Auxiliar	85313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
o Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	1,0000000	12,77	12,77	
o Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
o Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,00	1,00	
o Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,70	0,70	
o Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49	
o Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
o Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50	
			MO sem LS =>		5,98	LS =>	6,91	MO com LS =>	12,89
			Valor do BDI =>		3,85			Valor com BDI =>	19,45
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	



CNPJ: 17.257.344/0001-83
Rua Joao Martins de Sousa, Nº 200º Centro
Insc Estadual 12.397.442-9



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022/PMBC/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022/PMBC/MA
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 15/02/2022
HORARIO: 14:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 770,00m DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLÉDRICA EM RUAS DO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Maranhão
SICRO3 - 07/2021 - Maranhão

B.D.I.
24,69%

Encargos Sociais
Desonensado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,40%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	372,89	372,89	
Composição o Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8000000	1,42	1,13	
Composição o Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,6200000	0,33	0,86	
Composição o Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4200000	14,98	51,23	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	45,61	48,80	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,7000000	0,56	270,87	
		MO sem LS =>		20,75	LS =>	24,01	MO com LS =>	44,76
		Valor do BDI =>		92,06			Valor com BDI =>	464,95

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	88631 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	376,03	376,03	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,2900000	12,72	105,44	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1500000	45,61	52,45	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	389,5400000	0,56	218,14	
		MO sem LS =>		38,48	LS =>	44,50	MO com LS =>	82,98
		Valor do BDI =>		92,84			Valor com BDI =>	468,87

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	88246 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,36	14,36	
Composição o Auxiliar	95315 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00040331 SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS	Mão de Obra	H	1,0000000	12,33	12,33	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,66	0,66	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,70	0,70	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50	
		MO sem LS =>		5,78	LS =>	6,69	MO com LS =>	12,47
		Valor do BDI =>		3,54			Valor com BDI =>	17,90

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,34	13,34	
Composição o Auxiliar	95320 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,09	0,09	
Insumo	00000252 SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	10,44	10,44	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,95	0,95	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,70	0,70	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,64	0,64	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50	
		MO sem LS =>		4,88	LS =>	5,65	MO com LS =>	10,53
		Valor do BDI =>		3,29			Valor com BDI =>	16,63

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,33	0,33
Composição o Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30



CNPJ: 17.257.344/0001-83
Rua Joao Martins de Sousa, Nº 200º Centro
Insc Estadual 12.397.442-9



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022/PMBC/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022/PMBC/MA
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 15/02/2022
HORARIO: 14:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 770,00m DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLÉDRICA EM RUAS DO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Maranhão
SICRO3 - 07/2021 - Maranhão

B.D.I.
24,69%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - II IROS AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
			MO sem LS =>		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>		0,08		Valor com BDI => 0,41
	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,42	1,42
	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30
	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - II IROS AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,81	0,81
			MO sem LS =>		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>		0,35		Valor com BDI => 1,77
	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30
	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	4.778,04	0,30
			MO sem LS =>		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>		0,07		Valor com BDI => 0,37
	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - II IROS AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	4.778,04	0,03
			MO sem LS =>		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>		0,00		Valor com BDI => 0,03
	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000800	4.778,04	0,28
			MO sem LS =>		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>		0,06		Valor com BDI => 0,34
	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,81	0,81
	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,2500000	0,65	0,81
			MO sem LS =>		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>		0,19		Valor com BDI => 1,00
	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,96	16,96
	95326 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
	00004759 SINAPI	CALCETEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	14,02	14,02
	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,95	0,95
	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,70	0,70



CNPJ: 17.257.344/0001-83
Rua Joao Martins de Sousa, Nº 200º Centro
Insc Estadual 12.397.442-9



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022/PMBC/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022/PMBC/MA
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 15/02/2022
HORARIO: 14:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 770,00m DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLÉDRICA EM RUAS DO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Maranhão
SICRO3 - 07/2021 - Maranhão

B.D.I.
24,69%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Composições Analíticas com Preço Unitário							
Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00043485 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,64	0,64
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50
		MO sem LS =>	6,56	LS =>	7,56	MO com LS =>	14,15
		Valor do BDI =>	4,18			Valor com BDI =>	21,14
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,80	16,80
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,39	0,39
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50
		MO sem LS =>	6,54	LS =>	7,56	MO com LS =>	14,10
		Valor do BDI =>	4,14			Valor com BDI =>	20,94
Composição	95313 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	0,0094000	12,77	0,12
		MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
		Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14
Composição	95315 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00040331 SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS	Mão de Obra	H	0,0120000	12,33	0,14
		MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
		Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,17
Composição	95320 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00000252 SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	0,0094000	10,44	0,09
		MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,09
		Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,11
Composição	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00004759 SINAPI	CALCETEIRO	Mão de Obra	H	0,0094000	14,02	0,13
		MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
		Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,16
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,0094000	13,97	0,13
		MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
		Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,16
Composição	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0302000	13,97	0,42
		MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,42
		Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,52
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



CNPJ: 17.257.344/0001-83
Rua Joao Martins de Sousa, Nº 200º Centro
Insc Estadual 12.397.442-9



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022/PMBC/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022/PMBC/MA
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 15/02/2022
HORARIO: 14:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 770,00m DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLÉDRICA EM RUAS DO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Maranhão
SICRO3 - 07/2021 - Maranhão

B.D.I.
24,69%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0067000	13,01	0,08
		MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,08
		Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,09
Composição	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	0,0067000	11,82	0,07
		MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,07
		Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,08
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0172000	13,97	0,24
		MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24
		Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,29
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	0,0120000	13,97	0,16
		MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,16
		Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,19
Composição	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	0,0094000	13,97	0,13
		MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
		Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,16
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	9,85	0,16
		MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,16
		Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,19
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,22	17,22
Composição Auxiliar	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,93	0,93
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50
		MO sem LS =>	6,67	LS =>	7,72	MO com LS =>	14,39
		Valor do BDI =>	4,25			Valor com BDI =>	21,47
Composição	92961 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	4,37	4,37
Composição Auxiliar	92956 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,91	3,91
Composição Auxiliar	92957 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,46	0,46
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00



CNPJ: 17.257.344/0001-83
Rua Joao Martins de Sousa, Nº 2008 Centro
Insc Estadual 12.397.442-9



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022/PMBC/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022/PMBC/MA
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 15/02/2022
HORARIO: 14:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 770,00m DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLÉDRICA EM RUAS DO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Maranhão
SICRO3 - 07/2021 - Maranhão

B.D.I.
24,69%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Composições Analíticas com Preço Unitário

		Valor do BDI =>		1,07		Valor com BDI =>		5,44	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92960 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	15,56	15,56		
Composição	92956 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,28	4,28		
Composição	92957 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,46	0,46		
Composição	92956 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,91	3,91		
Composição	92959 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,91	6,91		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,84	Valor com BDI =>		19,40	
Composição	92956 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,91	3,91		
Insumo	00013836 SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	Material	UN	0,0000640	61.237,80	3,91		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,96	Valor com BDI =>		4,87	
Composição	92957 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,46	0,46		
Insumo	00013836 SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	Material	UN	0,0000076	61.237,80	0,46		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,11	Valor com BDI =>		0,57	
Composição	92956 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,28	4,28		
Insumo	00013836 SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	Material	UN	0,0000700	61.237,80	4,28		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,05	Valor com BDI =>		5,33	
Composição	92959 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,91	6,91		
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	1,5500000	4,46	6,91		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,70	Valor com BDI =>		8,61	
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,98	14,98		
Composição	95399 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,66	0,66		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,70	0,70		
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037686 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	13,01	13,01		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50		
				MO sem LS =>	6,07	LS =>	7,02	MO com LS =>	13,09
				Valor do BDI =>	3,69	Valor com BDI =>		16,67	
Composição	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,78	13,78		



CNPJ: 17.257.344/0001-83
Rua Joao Martins de Sousa, Nº 200º Centro
Insc Estadual 12.397.442-9



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022/PMBC/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022/PMBC/MA
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 15/02/2022
HORARIO: 14:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 770,00m DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLÉDRICA EM RUAS DO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Maranhão
SICRO3 - 07/2021 - Maranhão

B.D.I.
24,69%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
95308 SINAPI		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07		
Insumo	00037370 SINAPI	(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,86	0,86		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,70	0,70		
Insumo	00043484 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	11,82	11,82		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50		
				MO sem LS =>	5,51	LS =>	6,38	MO com LS =>	11,89
				Valor do BDI =>	3,40			Valor com BDI =>	17,18

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
88309 SINAPI		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,02	17,02		
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,95	0,95		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,70	0,70		
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,64	0,64		
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50		
				MO sem LS =>	6,59	LS =>	7,62	MO com LS =>	14,21
				Valor do BDI =>	4,20			Valor com BDI =>	21,22

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
88310 SINAPI		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,94	17,94		
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,30	1,30		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,70	0,70		
Insumo	00043486 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,29	1,29		
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50		
				MO sem LS =>	6,55	LS =>	7,58	MO com LS =>	14,13
				Valor do BDI =>	4,42			Valor com BDI =>	22,36

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
5685 SINAPI		ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	37,59	37,59		
Composição	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	20,91	20,91		
Composição	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JURUS.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,90	2,90		
Composição	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,78	13,78		
				MO sem LS =>	5,51	LS =>	6,38	MO com LS =>	11,89
				Valor do BDI =>	9,28			Valor com BDI =>	46,87

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



CNPJ: 17.257.344/0001-83
Rua Joao Martins de Sousa, Nº 200º Centro
Insc Estadual 12.397.442-9



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022/PMBC/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022/PMBC/MA
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 15/02/2022
HORARIO: 14:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 770,00m DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLÉDRICA EM RUAS DO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário			Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais			
			SINAPI - 10/2021 - Maranhão SICRO3 - 07/2021 - Maranhão	24,69%	Desonerado:			
					Horista: 115,66%			
					Mensalista: 73,48%			
Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composição	5684 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	106,35	106,35	
Composição Auxiliar	5674 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,17	26,17	
Composição Auxiliar	53788 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA PREPARAÇÃO DE PAVIMENTO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	42,59	42,59	
Composição Auxiliar	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	20,91	20,91	
Composição Auxiliar	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,90	2,90	
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,78	13,78	
			MO sem LS =>	5,51	LS =>	6,38	MO com LS =>	11,89
			Valor do BDI =>	26,25			Valor com BDI =>	132,60
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	20,91	20,91	
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000533	392.469,42	20,91	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	5,16			Valor com BDI =>	26,07
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,90	2,90	
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000074	392.469,42	2,90	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,71			Valor com BDI =>	3,61
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5674 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,17	26,17	
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000667	392.469,42	26,17	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	6,46			Valor com BDI =>	32,63
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	53788 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA PREPARAÇÃO DE PAVIMENTO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	42,59	42,59	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	9,5500000	4,46	42,59	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	10,51			Valor com BDI =>	53,10
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,91	16,91	
Composição Auxiliar	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,95	0,95	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,70	0,70	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,64	0,64	



CNPJ: 17.257.344/0001-83
Rua Joao Martins de Sousa, Nº 200º Centro
Insc Estadual 12.397.442-9



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022/PMBC/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022/PMBC/MA
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 15/02/2022
HORARIO: 14:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 770,00m DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLÉDRICA EM RUAS DO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Maranhão
SICRO3 - 07/2021 - Maranhão

B.D.I.
24,69%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50	
		MO sem LS =>	6,54	LS =>	7,56	MO com LS =>	14,10	
		Valor do BDI =>	4,17			Valor com BDI =>	21,06	
Composição	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	12,72	12,72	
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,00	1,00	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,70	0,70	
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	9,85	9,85	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50	
		MO sem LS =>	4,64	LS =>	5,37	MO com LS =>	10,01	
		Valor do BDI =>	3,14			Valor com BDI =>	15,86	
							Total sem BDI	261.127,55
							Total do BDI	64.400,83
							Total Geral	325.528,38

PASSAGEM FRANCA, 15 DE FEVEREIRO DE 2022

Carlos Osvaldo Santos Maia
Engenheiro Civil
CREA 1103342690



CNPJ: 17.257.344/0001-83
Rua Joao Martins de Sousa, Nº 200º Centro
Insc Estadual 12.397.442-9



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022/PMBC/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022/PMBC/MA

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 15/02/2022

HORARIO: 14:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 770,00m DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLÉDRICA EM RUAS DO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA

Bancos
SINAPI - 10/2021 -
Maranhão
SICROS - 07/2021 -
Maranhão

B.D.I.
24,69%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 116,66%
Mensalista: 73,48%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	50,00%	50,00%	
		14.071,67	7.035,84	7.035,84	
2	TERRAPLANAGEM	100,00%	50,00%	25,00%	25,00%
		11.947,32	5.973,66	2.986,83	2.986,83
3	URBANIZAÇÃO	100,00%	30,00%	35,00%	35,00%
		297.079,09	89.123,73	103.977,68	103.977,68
4	SINALIZAÇÃO	100,00%			100,00%
		2.430,30			2.430,30
Porcentagem			31,37%	35,02%	33,61%
Custo			102.133,22	114.000,35	109.394,81
Porcentagem Acumulado			31,37%	66,39%	100,0%
Custo Acumulado			102.133,22	216.133,56	325.528,38

PASSAGEM FRANCA, 15 DE FEVEREIRO DE 2022

Carlos Osvaldo Santos Maia
Engenheiro Civil
CREA 1963342690



CNPJ: 17.257.344/0001-83
Rua Joao Martins de Sousa, Nº 200º Centro
Insc Estadual 12.397.442-9

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022/PMBC/MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022/PMBC/MA

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 15/02/2022

HORARIO: 14:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 770,00m DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLÉDRICA EM RUAS DO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA

COMPOSIÇÃO DO BDI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI P/ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
1.0	Custo financeiro (CF)	1,21%
2.0	Administração central (AC)	4,67%
3.0	Seguro (S)	0,34%
4.0	Garantia (G)	0,40%
5.0	Risco (R)	0,97%
6.0	Tributos sobre Nota Fiscal (T)	6,15%
	6.1 PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	6.2 COFINS - Financiamento da Seguridade Social	3,00%
	6.3 ISS	2,50%
	6.4 CSLL	0,00%
	6.5 CPRB	0,00%
7.0	Lucro bruto (LB)	8,69%
	Total	24,69%

Referências:

Acordãos 325/2007, 2369/2011 e 2622/2013 do TCU - Tribunal de Contas da União.

Referência:

Súmula 253/2010 do TCU - Tribunal de Contas da União.

$$\text{BDI} = (((1+AC+S+G+R) \times (1+CF)) \times (1+LB)) / (1-T) - 1$$

PASSAGEM FRANCA, 15 DE FEVEREIRO DE 2022

Carlos Osvaldo Santos Maia
Engenheiro Civil
CREA 1103342690



CNPJ: 17.257.344/0001-83
Rua Joao Martins de Sousa, Nº 200º Centro
Insc Estadual 12.397.442-9



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022/PMBC/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022/PMBC/MA
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 15/02/2022
HORARIO: 14:00 HORAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 770,00m DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLÉDRICA EM RUAS DO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESONERADO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	37,80%	37,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,67%
B4	132 Salário	10,70%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,46%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	14,04%	10,93%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	49,80%	20,66%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,44%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,94%	3,07%
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,29%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	8,85%	6,90%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,82%	7,81%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,31%
D	TOTAL DAS REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	19,21%	8,12%
TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D)		115,66%	73,48%

PASSAGEM FRANCA, 15 DE FEVEREIRO DE 2022

Carlos Osvaldo Santos Maia
Engenheiro Civil
CREA 0403342690



CNPJ: 17.257.344/0001-83
Rua Joao Martins de Sousa, Nº 2008 Centro
Insc Estadual 12.397.442-9



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022/PMBC/MA
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022/PMBC/MA
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 15/02/2022
HORARIO: 14:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 770,00m DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLÉDRICA EM RUAS DO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Maranhão
SICRO3 - 07/2021 - Maranhão

B.D.I.
24,69%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços		Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
		Descrição	Tipo						
101172 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO		m²	3.927,0	56,08	220.226,16	67,65	67,65
94268 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS		M	1.540,0	49,72	76.568,80	23,52	91,17
COMP 8 Próprio	BARRAÇÃO DE OBRA (4,00X5,00)M	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS F PFCAS		m²	20,0	464,39	9.287,80	2,85	94,03
Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NO TAMANHO DE (7,50m X 5,00m)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS F PFCAS		M²	12,5	382,71	4.783,87	1,47	95,50
COMPOSIC 4011209 SICRO3	Regularização do subleito			m²	4.620,0	0,88	4.065,60	1,25	96,74
5502135 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³			m³	924,0	3,89	3.686,76	1,13	97,88
5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal			m³	924,0	3,89	3.594,36	1,10	98,98
Próprio	FORNECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PARE NA INTERSEÇÃO DE CADA RUA (40X40)CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	6,0	287,17	1.723,02	0,53	99,51
COMPOSIC 4011209 SICRO3	FORNECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE PLACA METÁLICA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA NO INÍCIO E NO FIM DE TRECHO DE CADA RUA SOB Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	23		m²	6,0	117,88	707,28	0,22	99,73
5501700 SICRO3				m²	1.540,0	0,39	600,60	0,18	99,91
102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_09/2021	PINT - PINTURAS		M	231,0	1,23	284,13	0,09	100,00
							Total sem BDI	281.127,55	
							Total do BDI	64.400,83	
							Total Geral	325.528,38	

PASSAGEM FRANCA, 15 DE FEVEREIRO DE 2022

Carlos Osvaldo Santos Maia
Engenheiro Civil
CREA 1003342690



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022/PMBC/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022/PMBC/MA
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 15/02/2022
HORÁRIO: 14:00hs

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA

A PRESENTE PROPOSTA POSSUI 062 PÁGINAS NUMERADAS DO Nº 01 AO Nº 062 E SERVIRÁ PARA IDENTIFICAR O CONTEÚDO APRESENTADO.

Objeto: " CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 770,00m DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLÉDRICA EM RUAS DO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA."

J. A. C. SÁ EIRELI
CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem
Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com

022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA


ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇO DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 770,00M DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIÉDRICA EM RUAS DO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril, do ano de 2022, às 09h:00min. (nove horas), horário local, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Barra do Corda – MA, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura, sob a Presidência da Sra. Mikaela Oliveira Cabral e os membros, Antônia Leilani Avelino Pacheco Pires e Simone Lopes dos Santos e o Engenheiro da prefeitura o Sr. Pedro Igor Carvalho Noletto, nenhum representante estava presente. Aberto o certame, a Sra. Presidente procedeu a abertura dos envelopes de proposta de preços das únicas empresas habilitadas, as mesmas foram rubricadas, pelos membros da Comissão de Licitação. após análise pelo engenheiro do município, das propostas apresentadas pelas licitantes, divulgou o seguinte resultado de julgamento a empresa A P L SOARES CONSTRUTORA LTDA, cotou um valor global de R\$ 320.636,61 (Trezentos e vinte mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos). A empresa J A C SÁ EIRELI, cotou um valor global de R\$ 325.528,38 (trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos). A comissão Permanente de Licitação declara **VENCEDORA do certame** a empresa A P L SOARES CONSTRUTORA LTDA, conforme valor estimado no edital. Devido a ausência de uma participante a Comissão publicará o resultado de julgamento, conforme art. 109, alínea “b” da Lei nº. 8.666/93. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada à reunião as 10h:13min., foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo representante da empresa vencedora e membros da Comissão.




Mikaela Oliveira Cabral


Presidente da CPL/PMBDC – MA



Antônia Leilani Avelino Pacheco Pires
Membro CPL/PMBDC/MA



Simone Lopes dos Santos
Membro CPL/PMBDC/MA



Pedro Igor Carvalho Noletto
Engenheiro do município



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

**AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇO Nº
03/2022**

Barra do Corda - MA, 13 de maio de 2022.

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da proposta apresentada, declara o seguinte resultado de julgamento: A empresa A P L SOARES CONSTRUTORA LTDA, cotou um valor global de R\$ 320.636,61 (Trezentos e vinte mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos). A empresa J A C SÁ EIRELI, cotou um valor global de R\$ 325.528,38 (trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos). A comissão Permanente de Licitação declara VENCEDORA do certame a empresa A P L SOARES CONSTRUTORA LTDA. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "b", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver.


Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL

**AVISOS DE ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022**

Publicação sem efeito.

O secretário Municipal de Infraestrutura do município de Barra do Corda - MA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, torna pública que a publicação que saiu no diário oficial da união no dia 29 de abril de 2022 na página 288, que trata sobre EXTRATO DE CONTRATO Nº 136/2022, são consideradas sem efeito.

FELIPE RODRIGUES VIEIRA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022

Publicação sem efeito.

Os secretários Municipais de Planejamento, orçamento e gestão, Saúde, Educação e Assistência Social do município de Barra do Corda - MA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, torna pública que a publicação que saiu no diário oficial da união no dia 10 de maio de 2022 na página 274, que trata sobre AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022, são consideradas sem efeito.

NAKYOANE CUNHA ANDRADE
Secretária Municipal de saúde

MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA
Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão

ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JUNIOR
Secretário Municipal de Educação

MAIRES SOUZA DOS ANJOS
Secretária Municipal de Assistência Social

**RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022**

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da proposta apresentada, declara o seguinte resultado de julgamento: A empresa A P L SOARES CONSTRUTORA LTDA, cotou um valor global de R\$ 320.636,61 (Trezentos e vinte mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos). A empresa J A C SÁ EIRELI, cotou um valor global de R\$ 325.528,38 (trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos). A comissão Permanente de Licitação declara VENCEDORA do certame a empresa A P L SOARES CONSTRUTORA LTDA. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "b", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver.

Barra do Corda - MA, 13 de maio de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

**AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022**

Processo Administrativo nº 02.0405.001/2022.

A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, no regime de empreitada por menor preço global, objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais no município de Capinzal do Norte-MA, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 01 de junho de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizado à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte - MA, no dia, hora e local acima citado, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta. Em atendimento as recomendações do Município e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante a sessão e que será obrigatória a utilização de máscaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção necessário. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no site da Prefeitura Municipal em sua home no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/>, no site do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137.

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022

Processo Administrativo nº 02.0405.002/2022.

A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, no regime de empreitada por menor preço global, objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais no município de Capinzal do Norte-MA, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 01 de junho de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizado à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte - MA, no dia, hora e local acima citado, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta. Em atendimento as recomendações do Município e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante a sessão e que será obrigatória a utilização de máscaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção necessário. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/>, no site da Prefeitura Municipal em sua home no endereço: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br/>, no site do TCE/MA no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137.

Capinzal do Norte-MA, 12 de maio de 2022.
LUCIANO ALVES ALENCAR
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
**AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2022**

ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 com alterações e legislação correlata. TIPO DE EXECUÇÃO: Indireta. REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão integral da manutenção do grupo de iluminação pública, modernização, ampliação e eficiência energética do município de Caxias-MA. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura. LOCAL: Centro Administrativo "Gonçalves Dias" - Prédio da Comissão Central de Licitação. ENDEREÇO: Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma. DATA: 04 de julho de 2022. HORÁRIO: 09h:00min (NOVE HORAS). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no prédio da Comissão Central de Licitação, situado na Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas) mediante onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 05 (cinco) resmas de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor de Licitação do Município, referente ao custo de reprodução. Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação

Caxias-MA, 12 de maio de 2022.
OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO
Presidente da Comissão Central de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 095/2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA/SEMIE. OBJETO: 1º Primeiro Termo Aditivo do contrato referente à: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de abastecimento de água no Povoado Macambira, AMPARO LEGAL: inciso II do art 57, art.65 da 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, PRAZO DE PRORROGAÇÃO :12 (doze) meses início 08 de maio de 2022 a 08 de maio de 2023. Colinas/MA - 06 de maio de 2022; CONTRATADA: BARA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.º 09.439.967/0001-49, CONTRATANTE: Valmira Miranda da Silva Barroso. Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 113/2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0113/2022 - REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2022 - PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA e a empresa C C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 33.416.613/0001-63 - OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poço tubular profundo revestido, com desenvolvimento e testes hidráulicos para determinação da capacidade de produção, destinado ao abastecimento complementar de água potável do Município de Formosa da Serra Negra/MA - VALOR GLOBAL: R\$ 4.193.550,23 (quatro milhões, cento e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e três centavos) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.512.0024.1034.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA 4.4.90.51.00 500 Recursos não vinculados de Impostos 15.512.0024.1034.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA 4.4.90.51.00 700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2022- contado da assinatura do contrato - BASE LEGAL: Lei n. 8.666/93 e suas alterações posteriores - DATA DA ASSINATURA: 19 de abril de 2022. SIGNATÁRIO: Secretário Municipal de Infraestrutura por sua responsável legal o Sr. Silvano Santos Costa CONTRATANTE C C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA por seu representante legal o Sr. Clístenes Coelho Santos de Souza CONTRATADA, 13 de maio de 2022. Silvano Santos Costa - Secretário Municipal de Infraestrutura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU

**AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2022**

A Prefeitura Municipal de Grajaú - MA, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público que realizará no dia 17 de maio de 2022, às 09h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada na Rua Patrocínio Jorge (Grotta da Luz), nº 63, Bairro Centro, nesta Cidade, na modalidade Concorrência 001/2022, Tipo Regime de Empreitada por Preço Unitário do Tipo Menor Preço Global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO E CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NOS POVOADOS, BURITIRANA, JABURU, ALEGRE E PONTAL DO SOBRADINHO, NA CIDADE DE GRAJAU-MA (PADRÃO FNDE), conforme Projeto Básico em anexo, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço da CPL, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas onde poderão ser consultados e adquirido gratuitamente no portal da transparência <http://transparencia.grajau.ma.gov.br/>, no mural de licitações do Sacop-Ma maiores informações, bem como pedidos de esclarecimento e impugnação poderão ser feitos através do e-mail: cpl-grajau@hotmail.com.

CONCORRÊNCIA Nº 2/2022

A Prefeitura Municipal de Grajaú - MA, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público que realizará no dia 18 de maio de 2022, às 09h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada na Rua Patrocínio Jorge (Grotta da Luz), nº 53, Bairro Centro, nesta Cidade, na modalidade Concorrência 002/2022, Tipo Regime de Empreitada por Preço Unitário do Tipo Menor Preço Global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO E CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NOS POVOADOS, AUTO DO COCO, GATO PRETO, FLORES E VERA CRUZ, NA CIDADE DE GRAJAU-MA (PADRÃO FNDE), conforme Projeto Básico em anexo, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço da CPL, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas onde poderão ser consultados e adquirido gratuitamente no portal da transparência <http://transparencia.grajau.ma.gov.br/>, no mural de licitações do Sacop-Ma maiores informações, bem como pedidos de esclarecimento e impugnação poderão ser feitos através do e-mail: cpl-grajau@hotmail.com.

Grajaú-MA, 12 de maio de 2022.
THOMAS EDSON DE ARAÚJO E SILVA JUNIOR
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU


EXTRATO DE CONTRATO

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022. Processo Administrativo nº. 199/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016.2022.199.2022. PARTES: Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.589.442/0001-86, com sede na Rua Coronel Cor-tes Maciel, S/N, Centro, Icatu, neste ato, representada por eloíde Barbosa Coelho Azevedo, brasileira, casada, inscrito no CPF sob o nº 10.503.643-68, RG nº 073588297-5 SSP/MA, residente e domiciliado, Avenida Bandeira, /n, Bairro Cacaueiro, nesta cidade, doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a PEDRO DA CRUZ FONSECA, residente e domiciliado na Estrada BR 402, KM 66, S/N, Povoado Jaburu, CEP 65-170-000, no Município de ICATU-MA, inscrita no CPF sob nº 226142573-20. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002. OBJETO: contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para



Diário Oficial do Município

Prefeitura de Barra do Corda



EXPEDIENTE

Nome do Prefeito
RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA
Nome do Vice-prefeito
ANTÔNIO MARCOS AMORIM ARAÚJO

Responsável Técnica
GYSLAINE FERREIRA ALMEIDA
Email: dom@barradocorda.ma.gov.br

DE DESPESA: 3.3.90.30 FONTE DE RECURSO: Recursos ordinários. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.1017.2094.0000 PROJETO ATIVIDADE: 2094 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 FONTE DE RECURSO: Recursos ordinários. Vigência: início na data de 11/05/2022 e encerramento em 31/12/2022 prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de maio de 2022. ASS: Nakyoane Cunha Andrade CARG: Secretária Municipal de Saúde/Barra do Corda – MA.

Autor: Gyslaine Almeida

Código de identificação: 786e9d103ebe39f9127c6b42701000f9a41343

EXTRATO DE CONTRATO Nº 292 / 2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2.221/2021 – Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de serviços técnicos para a elaboração de Projeto Arquitetônico e complementares para início da obra do centro Especializado em Reabilitação (CER) - Tipo IV, no Município de Barra do Corda/MA no Município de Barra do Corda/MA. Tomada de Preço Nº.02/2022/MA. Contratado: MELO FRANCA COMERCIO E SERVIÇOS inscrita no CNPJ sob o nº 23.364.736/0001-44. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde Interina no Município de Barra do Corda MA CNPJ 09.200.150/0001-13 Valor: 90.000,00 (noventa mil). Conforme discriminado abaixo: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.10174.2078.0000 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: 12 meses a partir da data de assinatura do contrato. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de maio de 2022. ASS: NAKYOANE CUNHA ANDRADE CARG: Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Corda/MA.

Autor: Gyslaine Almeida

Código de identificação: 1e242f0156eb2dcca7f53e68bedfdeca170f0e9

TORNAR SEM EFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA

Pregão eletrônico 22/2022. Publicação sem efeito. O secretário Municipal de Infraestrutura do município de Barra do Corda – MA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, torna pública que a publicação que saiu no diário oficial do município de Barra do Corda – MA no dia 28 de abril de 2022 na página 02, que trata sobre EXTRATO DE CONTRATO Nº 136/2022, são consideradas sem efeito. Felipe Rodrigues Vieira, Secretário Municipal de infraestrutura.

Autor: Gyslaine Almeida

Código de identificação: 5c7e9e016e758883059876fcc24c6014d808a022

EXTRATO DE CONTRATO Nº 293/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2195/2021 – Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos controlados, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Barra do Corda – MA. Pregão Eletrônico Nº.70/2021/MA. Contratado: AMAZONIA DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrito no CNPJ nº 04.564.165/0001-47. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde no Município de Barra do Corda – MA. Valor global R\$ 616.486,78 (seiscentos e dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.1017.2078.0000 PROJETO ATIVIDADE: 2078 ELEMENTO

Autor: Gyslaine Almeida

Código de identificação: d68cace93e1291b3cb6c4b0089d4cd876ee38550

EXTRATO DE CONTRATO Nº 290/ 2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2022 – Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de material didático para atender as necessidades das escolas da rede municipal de Barra do Corda – MA. Pregão Eletrônico Nº.20/2022/MA. Contratado: LUCINEIDE A. QUEIROZ,

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022

Barra do Corda - MA, 13 de maio de 2022.
A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da proposta apresentada, declara o seguinte resultado de julgamento: A empresa A P L SOARES CONSTRUTORA LTDA, cotou um valor global de R\$ 320.636,61 (Trezentos e vinte mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos). A empresa J A C SÁ EIRELI, cotou um valor global de R\$ 325.528,38 (trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos). A comissão Permanente de Licitação declara VENCEDORA do certame a empresa A P L SOARES CONSTRUTORA LTDA. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "b", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver.
Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL

Autor: Gyslaine Almeida

Código de identificação: a511d3c23b97de54502072a7618dca71be7df8cd

EXTRATO DE CONTRATO Nº 289/ 2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2022 – Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de material didático para atender as necessidades das escolas da rede municipal de Barra do Corda – MA. Pregão Eletrônico Nº.20/2022/MA. Contratado: I LIMA SILVA, inscrito no CNPJ nº 23.422.322/0001-24. Contratante: Secretaria Municipal de Educação no Município de Barra do Corda – MA. Valor Total R\$ 1.648.433,50 (um milhão, seiscentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 12.361.1012.2031.0000 PROJETO ATIVIDADE: 2031 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 FONTE DE RECURSO: Recursos ordinários. Vigência: Até 31 de dezembro de 2022 prorrogáveis por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 10 de maio de 2022. ASS: Abdiel Ramon do Nascimento Junior. CARG: Secretário Municipal de Educação/Barra do Corda – MA.

Autor: Gyslaine Almeida

Código de identificação: d68cace93e1291b3cb6c4b0089d4cd876ee38550



Ordinários, dotação orçamentária: 04.122.1001.2003.0000 - Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários, dotação orçamentária: 12.361.1012.2030.0000 - Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2030. Fonte de recursos: Recursos Ordinários e dotação orçamentária: 12.361.1029.2093.0000 - Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R\$ 50.399,50 (cinquenta mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos). Início da disputa ocorrerá dia 31 de maio de 2022 às 09h:00min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 12h00minh ou no sítio do Tribunal de Contas do Estado - TCE - MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com. Barra do Corda - MA, 13 de maio de 2022. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral. Pregoeira do município.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2022 - PMBC/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.132/2022 A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: **contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de kit's de ajudas humanitárias, para atender as necessidades da Coordenação da Defesa Civil, através Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e gestão.** A dotação orçamentária será: 18.541.1008.2073.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2073. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R\$ 527.925,60 (quinhentos e vinte sete mil, novecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos). Início da disputa ocorrerá dia 31 de maio de 2022 às 15h:00min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 12h00minh ou no sítio do Tribunal de Contas do Estado - TCE - MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com. Barra do Corda - MA, 13 de maio de 2022. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral Pregoeira do município.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022 Barra do Corda - MA, 13 de maio de 2022. A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da proposta apresentada, declara o seguinte resultado de julgamento: A empresa A P L SOARES CONSTRUTORA LTDA, cotou um valor global de R\$ 320.636,61 (Trezentos e vinte mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos). A empresa J A C SÁ EIRELI, cotou um valor global de R\$ 325.528,38 (trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos). A comissão Permanente de Licitação declara VENCEDORA do certame a empresa A P L SOARES CONSTRUTORA LTDA. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "b", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarradações, se assim houver. Mikaela Oliveira Cabral Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022 - CCL/PMB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.479/2022 OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria para estudos, capacitação e apoio técnico para concepção e implantação de um modelo de gestão integrada, visando o desenvolvimento institucional da Secretaria Municipal de Administração. DATA DA ABERTURA: 31/05/2022 às 09h00min, horário de

Brasília. LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB - www.centralcomprashsma.com.br Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br, www.centralcomprashsma.com.br e Mural de Contratações do SACOP - www.tcema.tc.br. Barreirinhas (MA), 13 de maio de 2022. Áquilas Conceição Martins Pregoeira CCL/PMB.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022 - CCL/PMB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.518/2022 OBJETO: Contratação de empresa na prestação de serviços de assessoria e consultoria para estudos, capacitação e apoio técnico para concepção e implantação de um modelo de gestão integrada, aplicando metodologia e treinamento institucional da Secretaria Municipal de Educação. DATA DA ABERTURA: 31/05/2022 às 14h00min, horário de Brasília. LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB - www.centralcomprashsma.com.br Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br, www.centralcomprashsma.com.br e Mural de Contratações do SACOP - www.tcema.tc.br. Barreirinhas (MA), 13 de maio de 2022. Áquilas Conceição Martins Pregoeira CCL/PMB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022. A Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide do Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão na sua forma Eletrônico, do tipo menor preço por item, sob o regime de empreitada por preço unitário, objetivando: formação de registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de lavagem de veículos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório. ABERTURA: 31 de maio de 2022, às 08h00min, através da plataforma: <https://www.licitanet.com.br/>, demais informações no e-mail cpl@bomjesusdasselvas.ma.gov.br. Bom Jesus das Selvas/MA, 13 de maio de 2022. Victor Marques da Silva Alves Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022. A Prefeitura Municipal de Bom Lugar, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e turismo, torna público aos interessados que, com base na Lei Federal n.º 10.520, de 17/7/2002, Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93, e alterações posteriores, LC nº 123/06, LC nº 147/14, Decreto Municipal nº 05/2021 de 12/01/2021; Decreto Federal 9.488/18 de 31/08/2018, Decreto Federal Nº 10.024 de 20/09/2019, realizará às 09:30h (nove horas e trinta minutos) do dia 31 de maio de 2022, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, do tipo menor preço, por item, tendo por objeto Registro de preços para eventual e futura contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) para prestação dos serviços de organização de eventos diversos, realizados pela Prefeitura Municipal de Bom Lugar - MA, compreendendo o planejamento, a organização, a execução, a operacionalização, a produção, a locação de equipamentos e todos os demais serviços correlatos, de interesse desta Administração Pública Municipal. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:29 (nove horas e vinte e nove minutos) do dia 31/05/2022. Data e horário do início da disputa: 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 31/05/2022. Disponibilização do edital e informações no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e bomlugar.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, pelo telefone (99) 98545-1546 e no endereço de e-mail: pmblicitacao@gmail.com. Bom Lugar-MA, 12 de maio de 2022. Tássio Vinícius Lima De Melo. Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/BARRA DO CORDA/MA.
RUA ISAAC MARTINS Nº 371 – CENTRO – CEP: 65.950.000
CNPJ: 06.769.798/0001-17 – e-mail: cplbdc2021@gmail.com



BOLETIM INFORMATIVO

TOMADA DE PREÇO Nº. 03/2022 – PMBDC/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022 – PMBDC/MA

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, devidamente nomeada pela Portaria nº 255/2021 da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA de 14 de junho de 2021, vem por intermédio do presente **BOLETIM**, publicar o resultado do julgamento do **Tomada de Preço nº 03/2022/PMBDC/MA**, referente à de **contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 770,00m de pavimentação em pedra poliédrica em ruas do Bairro Trizidela no Município de Barra do Corda/MA**, conforme especificações definidas no Anexo I do Edital, julgada no dia 26/04/2022, de acordo com o disposto no art. 16 da Lei 8.666/93.

Licitante Vencedor: **A P L SOARES CONSTRUTORA LTDA.**

OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 770,00m de pavimentação em pedra poliédrica em ruas do Bairro Trizidela no Município de Barra do Corda/MA.

A presente licitação importou no valor global de **R\$ 320.636,61 (trezentos e vinte mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e um reais)**, INFORMAÇÕES: CPL – Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, na RUA ISAAC MARTINS Nº 371 – CENTRO – CEP: 65.950.000

Sala da Comissão Permanente de Licitação, em Barra do Corda (MA), 25 de maio de 2022.

Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL/Barra do Corda/MA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
CNPJ: 06.769.798/0001 – 17 – Email: cplbdc2021@gmail.com
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/BARRA DO CORDA/MA
Rua Isaac Martins Nº 371 – CENTRO – CEP: 65.950-00
BARRA DO CORDA



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº. 03/2022 – BARRA DO CORDA/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022 – BARRA DO CORDA/MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 770,00M DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIÉDRICA EM RUAS DO BAIRRO TRIZIDELA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.


A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, no uso de suas atribuições legais, torna publico, para fins de intimação e conhecimento dos interessados, com fulcro na Lei nº. 8.666/93, Tendo concluídas as fases (interna e externa) do procedimento licitatório de **TOMADA DE PREÇO nº 03/2022-BARRA DO CORDA/MA**, depois de realizada a sessão de acordo com a Ata juntada ao Processo Administrativo, ao qual se vincula o procedimento ora adjudicado, chegou-se ao seguinte resultado da classificação e julgamento das propostas: **ADJUDICANDO** como vencedora, pelo critério de menor preço global a licitante: **A P L SOARES COSTRUTORA LTDA**, inscrito no CNPJ nº **01.497.264/0001-65**, atendendo fielmente todas as condições estabelecidas no edital, chegou se ao seguinte resultado como segue abaixo.

LICITANTE	VALOR GLOBAL (VENCEDOR)
A P L SOARES COSTRUTORA LTDA	R\$ 320.636,61 (trezentos e vinte mil seiscientos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos).

As fases (Interna e Externa) ocorreram em conformidade com a legislação vigente e ocorrências que foram assentadas na respectiva ata da sessão, que passam a integrar este Termo de Adjudicação como nele transcritas, cujo resultado somente foi proclamado depois de análise da conformidade da documentação de habilitação e propostas de preços, abertura de oportunidade para assentamento de motivos recursais, tudo em acordo com as exigências do Edital. Todos os documentos foram examinados pelos licitantes presentes nas sessões, rubricados, como também pela o presidente da CPL e membro de Apoio. O Processo Administrativo foi instruído com os documentos de habilitação e propostas de preços e demais documentos inerentes ao procedimento, o qual vai por este termo de adjudicação assinado por mim, conforme seja o caso, depois de procedido os atos de reexame da matéria inerente ao procedimento ora encaminhado.

Fica assim, adjudicado o procedimento do **Tomada de Preço nº 03/2022-BARRA DO CORDA/MA**, vinculado ao processo destacado na ementa. Encaminha-se para atividade superior, para exercer o Ato de Controle Final, (homologar).

Barra do Corda (MA), 25 de maio 2022


Maria Edivanira Pereira da Silva
Coordenadora Receita e Despesas/ Barra do Corda/MA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/BARRA DO CORDA/MA
RUA ISAAC MARTINS Nº 371 – CENTRO – CEP: 65.950.000
CNPJ: 06.769.798/0001-17 – e-mail:cplbdc2021@gmail.com



Ofício nº 129/2022

Ilma, Senhora

Hortência Batista Vasconcelos

Controladora do Município

Excelentíssima Senhora Controladora do Município, encaminho **Tomada de Preço nº 03/2022**, Processo Administrativo nº 020/2022, cujo objeto é, **contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 770,00m de pavimentação em pedra poliédrica em ruas do Bairro Trizidela no Município de Barra do Corda/MA**, para análise externa, conforme consta nos autos.

Sem mais, aproveitamos para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Barra do Corda/MA, em 25 de maio de 2022.

Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL/ Barra do Corda/MA



PARECER DA CONTROLADORIA

EMENTA: PROCESSO 020/2022 - ASSUNTO GERAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 770,00 M DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIÉDRICA EM RUAS DO BAIRRO TRIZIDELA. INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO. ANÁLISE DE FASE EXTERNA PELA CGM DE BARRA DO CORDA-MA.

I - RELATÓRIO

Vem a exame da Controladoria Geral do Município, o processo nº **020/2022**, que tem como interessado a **Secretaria Municipal de Infraestrutura** e cujo objeto é **Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 770,00 m de pavimentação em pedra poliédrica em ruas do bairro Trizidela**, no município de Barra do Corda/MA na modalidade **TOMADA DE PREÇO sob o nº. 03/2022**.

Assim sendo, o Órgão de Controle Interno do Município de Barra do Corda, atendendo ao que determina o art. 74. da Constituição Federal de 1988, bem como as competências na legislação municipal, a quem incumbe "*realizar o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas*", bem como "*examinar os atos administrativos praticados e as obrigações assumidas pelo Município que derem origem à despesa*" e "*realizar auditorias técnicas e administrativas objetivando o controle legal, de mérito e técnico*", apresenta a análise e a respectiva manifestação, conforme a seguir.

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 372/2021



II - ANÁLISE

O aludido processo administrativo encontra-se instruído conforme exposto na seção Formalização.

III - FORMALIZAÇÃO

Os autos encontram-se formalizados até a presente data com a documentação a seguir, com análise realizada por esta Controladoria embasada no art. 38 da Lei nº 8.666/93.

- Abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado sob o número **020/2022**;
- Solicitação de abertura de licitação pela Secretaria Municipal de Infraestrutura contendo a justificativa para a contratação e a especificação dos serviços;
- Portaria de nomeação do secretário demandante;
- Memorial descritivo;
- Cotação com previsão de despesa no valor de R\$ 363.204,85 (trezentos e sessenta e três mil duzentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos);
- Dotação indicando existência e fonte do recurso - Recursos Ordinários;
- Minuta do edital especificando o objeto, local e hora do certame e anexos;
- Parecer emitido pela assessoria jurídica da CPL - Daiana Vitor Silva, OAB/MA 20.458 opinando pelo prosseguimento do processo e no qual aprova a minuta do edital, contrato e anexos;

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 572/2021



- Parecer da Controladoria Geral do Município;
- Edital da Tomada de Preços nº 03/2022;
- Publicações do Edital:
 - DOEMA em 28.01.2022
 - DOU em 27.01.2022
 - DOM em 26.01.2022
- Credenciamento com documentos em validade, até a data da sessão;
- Propostas de Preços;
- Resultado do julgamento de habilitação;
- Ata de reunião
- Aviso de resultado de julgamento de proposta da TP nº 03/2022
- Publicações do resultado em:
 - DOU 16/05/2022;
 - DOM 13/05/2022;
 - DOE 17/05/2022;
- Boletim Informativo;
- Termo de adjudicação, dando o objeto a empresa:
 - A P L SOARES CONSTRUTORA LTDA - CNPJ nº 01.497.264/0001-65 - R\$ 320.636,61 (trezentos e vinte mil seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos).

III - CONCLUSÃO

Considerando todo o exposto, após auditoria realizada por esta CGM, opino favoravelmente à **homologação do certame**, tendo em vista que foram supridas as exigências normativas da Lei de Licitações e Contratos.

Este é o parecer, s.m.j.

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 39/2021



Barra do Corda – MA, 27 de maio de 2022

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 372/2021
Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral Municipal
Portaria nº 372/2021